Zatacznik nr 7 do siwz
UMOWANR ...... /NO/2015
zawarta w dniu ............... 2015 r. w Szczecinie pomigdzy Gmina Miasto Szczecin
zastapiona przez Miejski Os$rodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul.

Wiadystawa Szafera 7, ktora reprezentuje:

1) Waldemar Gill
zwang dalej Zamawiajacym,
a
2) e
Z SICAZIDA: ...
NIP: oo , REGON ....ooiiiiiiiiiiie

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejsze] w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907 ze zm.), zwana dalej ,,pzp”

I Postanowienia ogolne

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia pn.:
»Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie”.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w:
1) dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik nr 9 do specyfikacji istotnych

warunkéw zamowienia( zwanej dalej siwz)
2) postanowieniach siwz, na podstawie ktorej przeprowadzono postgpowanie o
przedmiotowe zamdwienie publiczne,
3) obowiazujacych przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej 1
wymogami poczynionych uzgodnien.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i siwz oraz nie wnosi
uwag ani do dokumentacji, ani do innych regulacji zawartych w siwz i uznaje to za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie =zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru



N

robdt i siwz.

§2
. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.............................. tel o
. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiajacego bedzie: .................o.oeennl.
posiadajacy uprawnienia budowlane nr: .......................ll tel. oove
§3
Wykonawca zamierza wykona¢ przedmiot umowy  wilasnymi sitami bez udziatu

podwykonawcow.

. W przypadku, jesli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robdt
podwykonawcom, zastosowanie beda mialy zasady okreslone w ust. 3 1 nastgpnych
niniejszego paragrafu.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac

Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawic¢

Zamawiajacemu projekt umowy i kazdy projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez

Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych

zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawic

Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno§¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej

zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub

zmian do umowy 0 podwykonawstwo nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢ ze

wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian oraz na wprowadzenie

Podwykonawcy na teren budowy.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegodlnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cia dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robdt wynikajacych z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania rob6t objetych umowa

4) terminy odbioru robot — musza by¢ krotsze lub musza przypadaé na ten sam dzien co
terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru robdét,
ktorych dotyczy faktura,

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
1 powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy)



7. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowiazany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umow poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
warto§ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w siwz, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

9. Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢
postanowienia okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow, w zakresie robot budowlanych, zwiazanych z
realizacja przedmiotu umowy.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcj¢ koordynatora.

12. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy 1 rozpoczgcia
prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy zawinione przez Wykonawcg.

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czg$ci robot przez podwykonawcow, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
si¢ odmienna interpretacj¢ zapisow umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedzg o
innych uczestnikach robdt budowlanych.

14. Wykonawca  zrealizuje przy pomocy podwykonawcOw  nastgpujacy  zakres

15. Zabezpieczenie ewentualnych roszczen zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy bedzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy i
zatrzymane na rachunku Zamawiajacego do czasu wyptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawcg¢ wymagan, 0
ktorych mowa w § 9 ust. 4 nie bedzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.



I1. Prawa i obowiazki stron umowy

§4
1. Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z treSci umowy i siwz do obowiazkow

Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dziennikéw budow i dokumentacji projektoweyj,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7dni od dnia
podpisania umowy,

3) wskazanie terenu o powierzchni umozliwiajacej prowadzenie robo6t oraz wskazanie
terenu na zaplecze techniczno — socjalne,

4) wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej,

5) dokonanie odbioru robot zanikowych lub uzgodnionych etapow robot w terminie do 3
dni roboczych po ich zakonczeniu po uprzedniej akceptacji ich przez inspektora
nadzoru inwestorskiego

6) dokonanie odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty jego pisemnego
zgloszenia do siedziby Zamawiajacego.

2. Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci umowy i siwz do obowiazkow

Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacja techniczna, sztuka
budowlana oraz wszelkimi niezbgednymi przepisami, obowigzujacymi Polskimi
Normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, w terminie, z nalezyta
staranno$cia oraz zgodnie z postanowieniami umowy,

2) dostarczenie w terminie do 4 dni od dnia podpisania umowy szczegdlowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
(Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawiera¢ elementy roboét i ich wartosci
— opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym) Na wniosek Wykonawcy
harmonogram  rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany, =za zgoda
Zamawiajacego,

3) uczestniczenie kierownika budowy w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie oraz udostgpnienie wszelkich informacji, certyfikatow i
badan dla stuzb kontrolujacych,

4) protokolarne przejgcie od Zamawiajacego terenu budowy,

5) przejecia frontu robot i przygotowanie si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sa
niezbedne dla lub podczas wykonywania robét,

6) poinformowanie, przed przystapieniem do robot, poszczegodlnych uzytkownikoéw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczgcia robot i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia rob6t — jezeli bedzie wymagane,

7) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana oséb sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robot
branzowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania
budowy, wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajacego,

8) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na ktérym, pod
ktérym lub przez ktore maja by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe
oraz wszelkich innych terenow 1 miejsc udostgpnionych przez Zamawiajacego jako
miejsc pracy, ktore moga by¢ wymienione jako stanowiace czgs¢ placu budowy,

9) uzyskanie zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu — na wiasny koszt i po uzyskaniu

4



stosownych zezwolen,

10)zabezpieczenie na wilasny koszt budowy przed kradzieza i zniszczeniem,

11)prowadzenie robot z zachowaniem aktualnych przepisow prawa budowlanego, bhp
1 ppoz. itp.,

12)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw kontrolujacych celem
dokonania kontroli i udzielenie im niezb¢dnych informacji oraz danych wymaganych
przepisami,

13)umozliwienie wstgpu i wykonanie prac zwigzanych z doprowadzeniem sieci
cieptowniczej zgodnie z dokumentacja projektowa

14) uzywanie wylacznie materialow budowlanych posiadajacych $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone
odpowiednimi atestami i certyfikatami,

15) podjecie wszelkich krokow dla ochrony srodowiska na placu budowy i poza nim w
celu uniknigcia szkdd lub nadmiernej uciazliwos$ci dla oséb 1 dobr publicznych lub
innych ujemnych skutkéw zwiazanych z dziataniem Wykonawcy,

16)utrzymanie na wlasny koszt terenu robot w porzadku i czystosci oraz uprzatnigcie na
wlasny koszt terenu robot po zakonczeniu prac, przywrdcenie nawierzchni drog i
chodnikéw przyleglych do inwestycji do stanu poprzedzajacego jej rozpoczecie,

17)sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

18) przerwanie na uzasadnione zadanie Zamawiajacego robot na budowie, a jezeli
zgloszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robot przed ich
zniszczeniem,

19)przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

20) niezwloczne usunigcie ujawnionych wad,

21)wykonanie na swoj koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonanie prob niszczacych wykonanych
robot (odkucia, wycinki, itp.),

22)wykonanie prob i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych na wilasny koszt,

23)zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych dokona odbioru
zgloszonych prac.

24)zwrotu dokumentoéw np. certyfikatow dokumentéw gwarancyjnych itp. otrzymanych
od Zamawiajacego w trakcie trwania umowy w dniu podpisania koncowego protokotu
odbioru,

25)usunigeie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robo6t 1 uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot oraz doprowadzenie
obiektéw sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczgciem budowy

26)dostarczenie Zamawiajacemu, po zakonczeniu robot, nie pozniej niz do 5 dni
roboczych po zgtoszeniu robot do odbioru dokumentacji odbiorowej, o ktorej mowa w
§ 6 ust. 3 niniejszej umowy,

27)dostarczenie Zamawiajacemu w terminie polis, o ktorych mowa w § 10.

28)terminowe regulowanie zobowiazan wobec zaakceptowanych Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcow

29)uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem , udzielanego
przez Zamawiajacego oraz przekazywanie Zamawiajacemu na biezaco: deklaracji
wlasciwosci  uzytkowych, potwierdzenia oznakowania materiatbw budowlanych
symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentow wymaganych zgodnie

5



-

z obowiazujacymi przepisami a takze gwarancji producentow dla zamontowanych
urzadzen 1 sprzetu,

30)zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osob wykonujacych prace, wskazujacym
firme na rzecz ktorej dziata dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary
umownej w wysokosci 100 zt za kazdy taki przypadek,

. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiazany bedzie zatrudniaé

przy realizacji zamowienia, na umoweg o pracg w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), co najmniej 20% o0sob
wykonujacych prace wysitkiem fizycznym skierowanych do realizacji zamowienia.
Zatrudnienie oséb przy realizacji zamowienia powinno trwaé przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawi¢ dowod

zatrudnienie oséb, o ktorych mowa w ust. 3.

I11. Termin wykonania i odbior koncowy

§5
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania cato$ci robot stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy w terminie 229.dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania
umowy.
Za podstawe uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpis w dzienniku robot dokonany
przez kierownika budowy o0 gotowosci do odbioru koncowego i pisemne zgloszenie tego
faktu Zamawiajacemu.
Korespondencja 1 ustalenia w zakresie realizacji przedmiotu umowy dokonywane bgda
przez Strony w dziennikach budow.

§ 6

. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
. Odbior koncowy nastapi po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie stwierdzonego

protokotem odbioru koncowego, podpisanego przez Strony bez zastrzezen.

. Do koncowego protokotu odbioru Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ dokumenty:

1) dzienniki budow,

2) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie.

3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materiatdw do obrotu 1
stosowania w budownictwie i ewentualne gwarancje producenta dla zastosowanych
urzadzen,

4) dokumenty stwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow powstalych przy
realizacji zamoOwienia,

5) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - W wersji
papierowej 3 komplety,

6) dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie DWD
— 3 egzemplarze

7) protokoty odbiorow technicznych (oryginaty)

8) protokoty prob, badan i1 sprawdzen

9) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna wraz z potwierdzeniem zlozenia jej w
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Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do

czasu przekazania przedmiotu umowy protokotem okreslonym w ust. 2.

. Jesli w trakcie czynno$ci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat
wykonany zgodnie z umowa Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od odbioru.
Odstapienie Zamawiajacego od czynnosci odbiorowych oznacza, ze nie wykonano robot
w terminie zgloszenia ich przez Wykonawcg.

. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonawca jest zobowiazany dokonczy¢
wykonanie przedmiotu umowy i zglosi¢ zakonczenie powtornie zgodnie z zasadami
opisanymi w § 5 ust. 2 umowy.

. Z dniem zakonczenia umowy Wykonawca oprozni plac budowy z 0séb i rzeczy jego prawa
reprezentujacych. W  przypadku pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do przechowania tych rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres
14 dni od zakofczenia umowy. Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
zadysponowania tymi rzeczami wedlug uznania Zamawiajacego.

&

§7
Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowiazany jest do przestrzegania przepisOw
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (tj. Dz.
U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013 r., poz. 21 ze zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, ma obowiazek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowiazany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia
na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na obiekcie wynikajace
z nieprawidlowego badz niedoktadnego zabezpieczenia placu budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okreslonego zadania.

V. Wynagrodzenia i warunki platnosci

§8
. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe brutto w
wysokoS$ci: ...l zb /o stownie: ... /,

zgodnie z ceng oferowana przez Wykonawce.

. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje cato$¢ kosztow i wydatkow
niezbgdnych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz koszty wszelkich robot, ktorych
rozmiaréw i kosztow nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawierania umowy a konieczne
sa do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z
przepisami.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest niezalezne od poziomu inflacji w okresie
obowiazywania umowy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie cesji wierzytelnosci przystugujacych
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10.

11.
12.

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej umowy na osobg trzecia za
wyjatkiem cesji na rzecz banku udzielajacego Wykonawcy kredytu z przeznaczeniem na
sfinansowanie biezacej dziatalno$ci gospodarczej zwiazanej z realizacja przedmiotowej
inwestycji.

§9

. Podstawg do uregulowania nalezno$ci za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ bgdzie

prawidlowo wystawiona faktury VAT.

Zamawiajacy przewiduje regulowanie nalezno$ci za wykonane roboty na podstawie faktur
czesciowych 1 faktury koncowej w nastepujacy sposob:

a) do 30 listopada 2015 r. Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajacemu faktur¢ na
roboty wykonane i zwiazane bezposrednio z wznoszeniem hali w wysokosci netto nie
mniejszej niz 30 000 z1 i nie wigkszej niz 300 000 zt,

b) w roku 2016 do czasu zakonczenia inwestycji, Wykonawca nie cze$ciej niz raz w
miesiacu moze przedstawia¢ Zamawiajacemu faktury za prace wykonane,

C) platno$¢ ostatniej faktury nie moze by¢ mniejsza niz 20 % wartosci calego
wynagrodzenia.

Podstawa do wystawienia faktur/faktury stanowi podpisany przez Strony protokot

czesciowego/koncowego odbioru robot. Do protokolu koncowego nalezy dotaczyé

dokumenty wymienione w § 6 ust. 3 oraz ust. 4 niniejszego paragrafu.

W  przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow, zatacznikiem do faktur Wykonawcy sa o$wiadczenia podwykonawcow

lub dalszych podwykonawcéw o braku wymaganych zobowigzan finansowych

wynikajacych z uméw o podwykonawstwo robdt budowlanych. Wzor o$wiadczenia
stanowi1 zatacznik nr 1 do niniejszej umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

prawidlowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty dorgczenia faktury

do siedziby Zamawiajacego.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub

Podwykonawcy Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie

umowami o podwykonawstwo, ktdrego przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub

ushugi.

Bezposrednia zaptata dokonana wg zasad okreslonych w ust. 7 obejmuje wylacznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy.

Z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w fakturze Zamawiajacy ma prawo potracic¢

wysokos$¢ kar, o ktorych mowa w § 13 umowy lub ewentualnych wyplat wynagrodzen

podwykonawcow dokonanych bezposrednio przez Zamawiajacego.

Ptatnikiem faktur jest Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie,

(MOSRIR) NIP: 852-21-36-518.

Za dzien zaptaty uwaza sig¢ dzien obciazenia rachunku bankowego MOSRIR.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatnosci biezacych faktur w catosci

lub w czg$ci, w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze

zobowiazan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystluguja Wykonawcy
odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.



13. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
V1. Ubezpieczenie

§ 10

1. Wykonawca nie pozniej niz w dniu przekazania placu budowy przedstawi
Zamawiajacemu zawarta na wlasny koszt polisg¢ ubezpieczenia budowy od wszystkich
ryzyk — CAR z suma ubezpieczenia do pelnej wysokosci warto$ci brutto kontraktu,
zgodnie z warunkami realizowanej inwestycji, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji
inwestycji, do czasu przejecia inwestycji przez Zamawiajacego, Z rozszerzeniem o cO
najmniej o odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody w mieniu istniejacym nalezacym do Zamawiajacego, jezeli szkody te zostaty
spowodowane lub powstaly w wyniku prowadzonych robdt kontraktowych objetych
ochrong ubezpieczeniowa w ramach polisy CAR,;

2) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okreslonym
w umowie ubezpieczenia okresie po dokonaniu odbioru obiektu (konserwacja prosta
I rozszerzona) oraz

3) szkody spowodowane wadami projektowymi,

przy czym ubezpieczonym bgda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

2. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie obejmujacym realizacj¢ zadania, wraz z odpowiedzialno$cia za
Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawcg lub
Podwykonawcéw w trakcie realizacji zadania, powstale w zwiazku z realizacja zadania
okreslonego w niniejszej] umowie, przy sumie gwarancyjnej hie mniejsze] niz
5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, przy czym
ubezpieczonym begda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

3. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca —
najpozniej w dniu przekazania placu budowy — przedtozy polisg ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk CAR oraz dedykowana dla danego kontraktu polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, z okresem
ubezpieczenia na pelny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem optacenia
sktadki.

4. Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zaktad
Ubezpieczen, udziatow wilasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej
szkody.

5. Zamiany warunkoOw ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za pisemna zgoda
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, po przedstawieniu pelnej tresci wszystkich
majacych mie¢ zastosowanie warunkéw ubezpieczenia.

6. Wykonawca do polis wymienionych w ust. 1 i ust. 2 dotaczy dowody optaty sktadki oraz
pelna tres¢ wszystkich majacych zastosowanie warunkow ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktoregokolwiek z obowiazkoéw wynikajacych z
niniejszego paragrafu Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo rozwigzania UmOwy.
W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bgdzie do naliczenia kary umownej
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.

8. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego
tym, ze okres obowiazywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polis, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie bytby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonywania
przedmiotu umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu polis obowigzujacych na
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okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

VII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 11
. Wykonawca do momentu podpisania umowy wnosi na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoS$ci: ...........ceeiiiiiinnt. zt
(Stownie: ... ) tj. 8 % wynagrodzenia brutto

zaproponowanego w ofercie cenowej.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy, a w szczegdlno$ci opdznienia w wykonaniu umowy,
kar umownych, roszczen osob trzecich, r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty.

. Zabezpieczenie powyzsze bgdzie wniesione w formie ...
. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu najpozniej do momentu podpisania

umowy Wykonawca przedstawi zamawiajacemu bankowy dowdd jego wplaty.

. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zostanie zdeponowane na rachunku

Zamawiajacego: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Bank PEKAO S.A. 11
O/ Szczecin nr 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382

. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu nastapi w sposob nastgpujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

b) 30% pozostatej kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi za wady i gwarancji jakosci za ujawnione wady i
zwrdcone zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady lub
okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci ktory okres zakonczy si¢ poznie;j.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. w art. 148

ust. 1 ustawy pzp 100 % wartos$ci zabezpieczenia obowiazuje od chwili wniesienia
zabezpieczenia do uplywu 30 dni od wykonania umowy, natomiast 30% warto$ci
zabezpieczenia obowiagzuje do uptywu 15 dni od uptywu terminu r¢kojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, skutkujacego tym, ze
okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bylby krotszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 6, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej
zmiany umowy, zobowiazany jest do przedtuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia
w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania, pokrywat si¢ z
terminem wynikajacym z ust. 6 1 przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedtuzenia.

VIII. Rekojmia za wady i okres gwarancji

§ 12

. Okres rekojmi i gwarancji wynosi .... miesigey, liczac od dnia podpisania bezusterkowego

koncowego protokotu odbioru robot.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji

jakosci na przedmiot umowy, ktory wynosi ... miesigcy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru robot. Dokument gwarancji jakosci stanowi zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy.

. Okres rekojmi za wady fizyczne réwny okresowi gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem

podpisania protokotu koncowego odbioru robot 1 uptywa w dniu wygasnigcia gwarancji.

. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
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niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunigcie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca o§wiadcza, iz w przypadku nie
usunigcia usterek pomimo wezwania do ich usunigcia, zrzeka si¢ prawa kwestionowania
kosztow usunigcia usterek poniesionych przez Zamawiajacego. Jezeli koszty usunigcia
wad lub usterek przekrocza wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wymienionego w § 11 Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupelniajace;.

IX. Kary umowne

§ 13
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach i
wysokosciach:

1) za rozwiazanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy,

2) za opbznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

3) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t budowlanych lub w
okresie gwarancji 1 rgkojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad,

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory
nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 4, w wysokos$ci
20 000zt za kazde zdarzenie,

5) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wysoko$ci 1% wynagrodzenia wynikajacego z umowy wykonawcy
z podwykonawca lub dalszym podwykonawca za kazdy dzien zwtoki od dnia uplywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

7) za nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5000 zi za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

8) za nieprzedlozenia w terminie okreslonym w § 3 ust. 3 poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany, w wysokosci 2000
zt za kazdy dzief op6znienia,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 5000 zt za kazde zdarzenie.

10) za brak oznaczenia identyfikatorem os6b wykonujacych prace, wskazujacym firmeg na
rzecz ktorej dziata dana osoba — 100 zt za kazdy taki przypadek.

11) za niedotrzymanie obowiazku wynikajacego z § 4 ust. 3 i 4 w wysokosci 5000,00 zt,
maksymalnie jeden raz w ciagu doby

2. Roszczenie o zaptatg¢ kar umownych z tytutu opdznienia ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opo6znienia staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia —w tym dniu,

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.
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3. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
koncowym protokole odbioru Wykonawca wyraza zgode na usunigcie wad przez inne
0soby na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienic od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za wyjatkiem
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych Kodeksu cywilnego.

6. Kary umowne sa niezalezne od siebie i kumuluja sig.

X. Odstapienie od umowy

§ 14

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej rozwiazania W trybie
natychmiastowym, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w razie razacego
niewywiazywania si¢ przez Wykonawce z postanowien umowy, a w szczegolnosci jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru placu budowy albo nie kontynuuje prac pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny ze
sztuka budowlang oraz ze wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

3) Wykonawca opdznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac w
sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy lub op6znia si¢ o 30
dni w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do przedstawionego harmonogramu
rzeczoweqgo.

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji robot 1 przerwa ta trwa
dhuzej niz 2 tygodnie

5) w trakcie odbioru koncowego stwierdzono wady uniemozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu robot zgodnie z przeznaczeniem,

6) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa inna
osobg niz wskazana w ofercie Wykonawcy,

7) Wykonawca zaangazowal bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji robot
podwykonawcg innego niz wskazany w ofercie,

8) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci,

2. Odstapienie od umowy lub jej rozwiazanie w trybie natychmiastowym musi by¢ dokonane
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musi zawiera¢ uzasadnienie. Prawo
odstapienia lub rozwigzania umowy moze zosta¢ zrealizowane w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacej wykonanie prawa odstapienia lub rozwiazania
umowy.

3. Warunkiem odstapienia od umowy lub jej rozwiazania jest uprzednie wezwanie
Wykonawcy do zakonczenia danego elementu robot we wskazanym dodatkowym terminie.

4. W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwiazania z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajacy ma prawo zadania kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1
pkt 1.

5. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub ja rozwigza¢ bez potrzeby wyznaczania
dodatkowego terminu, o ktérym mowa w ust. 3 i zada¢ kary umownej lub odszkodowania
za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy w przypadku wykonania
robdt niezgodnie z umowa, bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub ja rozwiaza¢ w przypadku nieprzystapienia
przez Wykonawce do zakonczenia danego elementu robdt w okresie dtuzszym niz 14 dni
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2.

1)

2)

3)

4)

3.

1.

od daty wezwania, o ktérym mowa w ust. 3.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o

ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. pzp (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 907 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czgsci umowy.

§ 15

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy, w wypadku odstapienia od umowy z

powodu okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty juz
wykonane i odebrane do dnia odstapienia lub rozwigzania umowy wedlug cen
wynikajacych z kosztorysu ofertowego. W takim przypadku Zamawiajacy ma prawo
potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezno$ci Zamawiajacego
wynikajacych z umowy.

W razie odstapienia od umowy lub jej rozwiazania Wykonawcg | Zamawiajacego obciazaja
nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy lub jej
rozwiazania sporzadzenie przy udziale Wykonawcy i1 Zamawiajacego protokotu
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia lub rozwigzania umowy,

zlecenia Wykonawcy na jego koszt zabezpieczenia przerwanych robdt w zakresie
wzajemnie uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robdt, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w § 14 ust. 7, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy.
Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie lub rozwiazanie umowy nastapito z przyczyn
okreslonych w § 14 ust. 7, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w terminie do 14 dni
roboczych,

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Wykonawca nie bgdzie ponosit odpowiedzialno$ci za op6znienia w realizacji budowy
wynikajace z winy Zamawiajacego, ktore potwierdzone beda wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze wymaga od Stron umowy
przesunigcia terminu zakonczenia robdt o okres opdznienia w postaci aneksu.

XI. Zmiany umowy

§ 16

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje

mozliwo$¢ zmiany umowy w sytuacjach nizej wymienionych:

1) nastapi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego, a opoznienie
to bedzie miato wptyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktorego realizacja bedzie miata wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

3) wystapi konicznos¢ wykonania zamowienia uzupetniajacego w rozumieniu art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktorego realizacja bedzie miata wplyw
na termin wykonania przedmiotu umowy,

4) wystapi konieczno$¢ wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczno$¢ usunigcia
btedow w dokumentacji a bedzie mialo wptyw na termin wykonania przedmiotu
umowy,

5) wystapia dodatkowe, a niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce, roboty, ktore beda miaty wptyw na termin wykonania
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przedmiotu umowy,

6) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji umowy np. warunki gruntowo-wodne
inne niz w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie
niezinwentaryzowanych przedmiotéw, obiektéw i1 bedzie to mialo wptyw na termin
wykonania przedmiotu umowy. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis
do dziennika robot, ktory potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego,

7) wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktore bgda mialy istotny wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

8) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewngtrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach,

9) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli zmiany te
sa korzystne dla Zamawiajacego,

10) z powodu zmiany stawki podatku VAT zaistniatej po podpisaniu umowy, Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg na zmiang naleznego wynagrodzenia

11)z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

12) wystapi konieczno$¢ wstrzymania robot przez Zamawiajacego i wstrzymanie to bedzie
miato wplyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

13)wystapi konieczno$¢ zmiany osOb petniacych samodzielne funkcje techniczne na
budowie (kierownik budowy 1 kierownicy robodt). Zmiana nastapi¢ moze jedynie na
osoby posiadajace kwalifikacje odpowiadajace kwalifikacjom okreslonym w siwz.

14) wystapi konieczno§¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu
wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

15) wynagrodzenie za zgoda Stron moze ulec zmniejszeniu, jezeli w toku wykonywania
robot Strony uzgodnity:

a) zmiang sposobu przeprowadzenia rob6t lub uzycie innych materiatow powodujacych
obnizenie wartosci robot,

b) ograniczenie zakresu robot lub wprowadzenia robdt zamiennych o nizszej wartosci niz
przewidziana w dokumentacji technicznej. Podstawa zmniejszenia stanowi¢ bedzie
protokot konieczno$ci zatwierdzony przez Strony.

€) wprowadzenie robot zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziane w dokumentacji
projektowej , siwz i ofercie cenowe;j.

16) wystapi w trakcie realizacji zaméwienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych w
stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie
tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

17) wystapi konieczno$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami wykonania przedmiotu
umowy;,

18) przewiduje si¢ zmiang polegajaca na zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia w tym:
a) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jesli nastapita koniecznos¢ zrealizowania

robot budowlanych przy =zastosowaniu innych rozwiazan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy
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b) zmiany technologiczne jezeli nastapi konieczno$¢ zrealizowania robot
budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

c) gdy wystapi konieczno$¢ zrealizowania robdot budowlanych przy zastosowaniu
innych rozwiazan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub
catkowita niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestanie produkcji).
Zmiany wskazane w lit. c¢) bgda wprowadzone wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania a Zamawiajacy
moze ponies$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie
w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom,

d) zmiany zastosowanych materiatdow w stosunku do tresci oferty Wykonawcy pod
warunkiem wykazania ich rownowaznosci.

19) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia robot zamiennych, ktérych warto$¢ nie zmieni
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8.

20) wystapi koniecznos¢ wprowadzenia robot zamiennych lub konieczno$¢ ograniczenia
zakresu robodt, lub zmiana sposobu przeprowadzenia robdt o wartosci nizszej niz
wartos¢ przewidziana w dokumentacji projektowej, siwz i ofercie cenowej. Wowczas
w przypadku robdt wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz
rob6t zamiennych Wykonawca wykona wyceng¢ robot budowlanych w formie
kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa przy zastosowaniu nastgpujacych
czynnikow cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu(wybor
publikacji przez Wykonawce wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego) z
uwzglednieniem nizej wymienionych zalozen:

a) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — sredni dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow (lacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatdow 1 sprzgtu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostgpnych katalogow, w
tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

e) naktady rzeczowe — w oparciu i Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

f) roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym.

21) podstawa wprowadzenia jakichkolwiek robdt zamiennych, ograniczajacych zakres
robot lub zmiana sposobu przeprowadzenia robdt jest protokét koniecznosci
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce i zawarty aneks
do umowy.

2. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajacy w szczegolnos$ci opis zmiany i jej
uzasadnienie.

3. Postanowienia umowy, o ktorych mowa w ust. 1 stanowia katalog zmian na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodeg. Nie oznacza to jednak zobowiazania Zamawiajacego
do wyrazenia takiej zgody.

XII Postanowienia koncowe

§ 17
1. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidzial
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wmn

mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 podlega uniewaznieniu.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numerow NIP i
REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajacego.

5.Adresy Stron wskazane w umowie sa adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem

9.

uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostala skutecznie
doreczona.

W sprawach nie uregulowanych w tresci umowy, maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie
obowiazujace przepisy prawa.

. Wlasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad

powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczna w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 78 ze zm.) i
podlega udostgpnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonym w
WWw. ustawie.

Integralna czg$¢ umowy stanowi siwz, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa
stanowiaca zatacznik nr 9 do siwz.

10. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze

Stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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Zatacznik nr 1 do umowy

Dotyczy: postgpowania o zamowienie publiczne pn.: ,Budowa hali tenisowej przy Al.

Wojska Polskiego 127 w Szczecinie”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

Nazwa firmy

Niniejszym o$wiadczam, iz:

1.

Wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy Nr ........ Z dnia ...l
zawarte] Z WYKONAWCA: ....ouiiiii i wymagalne
w catosci/czeéci do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone przez

Wykonawce w pelnej wysokosci.

Do dnia ztoZenia niniejszego o$§wiadczenia zafakturowano kwotg ................ zt brutto
(stownie: ........ooiiiiiiiiiii zt) 1 stanowi ona biezace rozliczenie ww.

umowy podwykonawczej.

Dotychczas niezafakturowano wykonywanych obecnie robot wedtug zestawienia:

rodzaj robot kwota wynagrodzenia

Migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spoér, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, piecze¢ i podpis

*wlasciwe podkresli¢
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Zatacznik nr 2 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jakosci wykonanych robot na podstawie umowy Nr ......... /NO/2015 z dnia
.......................... sporzadzony wdniu ............................ Na rzecz

Zamawiajacego: Gmina Miasto Szczecin zastapiona przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji z siedziba w Szczecinie przy ul. Wi. Szafera 7, 71-245

Przez WYKONAWCE: ... . it

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacje zadania pn.: ,,Budowa hali tenisowej przy Al Wojska Polskiego 127 w
Szczecinie.”

Data odbioru kofnicowego: ......................

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot umowy (gwarancji) zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, zasadami wiedzy
i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwiacych
w uzytych do realizacji zadania materiatach i urzadzeniach oraz z tytulu wadliwego wykonania
prac i szkod powstaltych w zwiazku z wystapieniem wady i wadliwym wykonaniem prac.

3. Okres gwarancji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot i wynosi
60 miesigcy.

4. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu zgodnie z
przeznaczeniem i zgloszonych przez Zamawiajacego pisemnie lub faksem.

5. W przypadku wystapienia wad i zgloszenia ich Wykonawca zobowiazany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwlocznego usunigcia wad.

2) w pozostatych przypadkach termin na usuni¢cie wad wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych,
chyba, ze strony postanowia inaczej.

6. Usunigcie wad nastapi na koszt Wykonawcy i powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czgSci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t budowlanych
lub usuniecia wad.

8. Jes§li Zamawiajacy w skutek wady przedmiotu objetego gwarancja nie mogt z niego korzystaé
termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas w ciagu ktorego wskutek wady Zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z przedmiotu objetego gwarancja.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajacy ma prawo dokonania usuni¢cia wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytulu niniejszej gwarancji.

11.Wykonaweca niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
za wady fizyczne.

podpis Wykonawcy
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