Szczecin 7.10.2015 1,

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publiczaych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela wyjasnien dotyczacych tredci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia w postepowaniu pn.: ,Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska
Polskiego 127 w Szczecinie”

Wykonawca wnosi o zmiang tresci siwz w zakresie projektu umowy poprzez:

1) W celu zachowania zasady réwnowagi stron, Wykonawca zawnioskuje o zmiang zapisow
umownych w § 13 dotyczacych kar umownych poprzez:

a)zastrzezenie kar umownych za ,zwlokg, w miejsce ,,opéZnienia”, bowiem opéZnienie moze by¢
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiedzialnoéei nie ponosi.

b)zastrzezenie kar umownych od wartosci wynagrodzenia netto,

¢)§ 13 ust. 1 pkt. 2}, 3) - obnizenie kary umownej z 0,2% wynagrodzenia umownego brutto do 0,1 %
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzieft zwloki w wykonaniu poszezegélnych obowiazkow,

d)§ 13 ust. 1 pkt. 4) - obnizenie kary umownej z 20.000,00 zt na 5.000,00 zt za wprowadzenie na
plac budowy Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 4,

e)§ 13 ust. 1 pkt. 5) - obnizenie kary umownej za nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z 1% zi na 0,1% za wynagrodzenia wynikajacego z
umowy wykonawcy z podwykonawcea lub dalszym podwykonawca za kazdy dziet zwloki od dnia
uptywu terminu zaplaty do dnia zaplaty,

f)§ 13 ust. 1 pkt. 6)-obnizenie kary umownej za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z 10.000,00 zi na 5.000,00 zt za kazde dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej platnosei na rzecz Podwykonaweéw lub  dalszych
Podwykonawcdw

2)§ 13 ust. 1 pkt. 7) - obnizenie kary umownej za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
wysokosci z 5.000 zt na 2.000,00 zt za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub
projekt jej zmiany,

h)§ 13 ust. 1 pkt. 9) - obnizenie kary umownej za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 5.000 zt do 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

i)ywprowadzenie kary umownej, platnej przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, za zwloke w
przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto - za kazdy dzien
zwloki,

j) ograniczenie maksymalnej granicy kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 1, do tacznie 25%
wynagrodzenia umownego brutto,

k) ograniczenie odpowiedzialnodci Wykonawey ze wszystkich tytuldw do maksymalnie 100%
wynagrodzenia umownego brutto,

1) wylaczenie z zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy utracone przez Zamawiajacego korzysci.

Odpow_iedi: Zam.awiaia,cv nie przewiduje zmijan zapisdw wzoru umowy stanowiacej
zatacznik nr 7 do siwz
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