Zatacznik nr 8 do siwz
Whytyczne do harmonogramu rzeczowo-finansowego

LP maksymalna wartos¢
kosztorysowa nie moze
OPIS PRAC wynosi¢ wartos¢ w %
1 |branza budowlana 80,5
1.1 |roboty ziemne 0,1
1.2 | rozbidrki i wyburzenia 0,2
1.3 | konstrukcja drewniana hali 194
1.4 | konstrukcja stalowa 1,1
1.5 | elementy prefabrykowane 29,5
1.6 | wyposazenie 1
1.7 | wykonanie pokryé dachowych 3,6
1.8 | zbrojenie 1,2
1.9 | betonowanie konstrukcji 2,6
1.10j podioza i posadzki 2,9
1.11| roboty murowe 1,2
1.12 | izolacje przeciwwilgociowe 0,5
1.13 | izolacje ciepine 3
1.14 | tynkowanie 0.8
1.15 | instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw 3,7
1.16 | instalowanie sufitéw podwieszonych 0,5
1.17 | instalowanie $cianek dziatowych 4 0,7
1.18 | kfadzenie plytek 1,3
1.19 | kfadzenie i wykonanie podtog 4,9
1.20| roboty malarskie 0,4
1.21 | zaktadanie paneli 0,8
1.22 | roboty naprawcze i dodatkowe 0,5
1.23 | wykonanie émietnika 0,3
1.24 | elementy wyposaZenia terenu 0,3
2 | branza elektryczna 6,90
3 | branza sanitarna 12,3
4 | branza zieleh 0,3
RAZEM 100




