Zatgcznik nr 4 do siwz

UMOWANR ...... /NO/2016
zawarta w dniu ............... 2016 r. w Szczecinie pomiedzy Gming Miasto Szczecin
zastgpiong przez Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul.

Wiadystawa Szafera 7, ktorg reprezentuje:

)
zwang dalej Zamawiajacym,
a
) e
Z SICAZIDA: . .eit i e
NIP: oo, , REGON ...,

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.), zwanga dalej ,,pzp”

I Postanowienia ogolne

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia pn.:
LBudowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie — ETAP | b”.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w:
1) dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 5 i zatgcznik nr 6 do specyfikacji

istotnych warunkoéw zamowienia( zwanej dalej siwz)

2) postanowieniach siwz, na podstawie ktorej przeprowadzono postepowanie o
przedmiotowe zamowienie publiczne,
3) obowiazujacych przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i
wymogami poczynionych uzgodnien.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowq i siwz oraz nie wnosi
uwag ani do dokumentacji, ani do innych regulacji zawartych w siwz i uznaje to za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.



4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot, majagcym wylacznie charakter orientacyjny i
przyktadowy, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t i siwz.

§2
1. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.............................. tel. oo
2. Kierownikiem robot elektrycznych ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
...................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
........................ B 7]
3. Kierownikiem robot sanitarnych ustanowionym przez ~Wykonawce  bedzie:
.................................. 101 SN i) |
4. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego bedzie: ..................oeeeennn.
posiadajacy uprawnienia budowlane nr: ... tel. o
§3

1. Wykonawca moze wykonac¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku, jesli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robot
podwykonawcom, zastosowanie b¢da mialy zasady okreslone w niniejszym paragrafie.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajagcemu projekt umowy i kazda zmian¢ projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych
zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu zmian.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak roOwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czg$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego
Wykonawcy. Wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe)

3) termin wykonania robot objetych umowa, ktéry musi by¢ zgodny z zatwierdzonym
harmonogramem robdt Wykonawcy,

4) terminy odbioru robot — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien co
terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot,

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ,
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przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 7 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
1 powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy)

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania/potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umow, poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
warto§ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostalt wskazany przez Zamawiajacego w siwz, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wyltaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zi.

8. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo.

9. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilna odpowiedzialno$§¢ za roboty, ktoére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje koordynatora.

11. Niezaleznie od postanowien ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z €O najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy zawinione przez Wykonawce.

12. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czgsci robot przez podwykonawcow, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
si¢ odmienng interpretacj¢ zapisOw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmag wiedz¢ o
innych uczestnikach robdt budowlanych.

13. Zabezpieczenie ewentualnych roszczen zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy bedzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy i
zatrzymane na rachunku Zamawiajacego do czasu wyplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie
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przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia przez Wykonawc¢ wymagan, O
ktorych mowa w § 9 ust. 5 nie bedzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiajgcego
terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

I1. Prawa i obowiazki stron umowy

§4
1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z treSci umowy i siwz do obowigzkow

Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dziennikow budow i dokumentacji projektowej,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni liczonych od
dnia podpisania umowy jednak nie wczesniej niz od dnia 1 pazdziernika 2016 r.,

3) wskazanie terenu o powierzchni umozliwiajacej prowadzenie robot oraz wskazanie
terenu na zaplecze techniczno — socjalne,

4) wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej,

5) dokonanie odbioru robdt zanikowych lub uzgodnionych etapow robdt w terminie do 3
dni roboczych po ich zakonczeniu po uprzedniej akceptacji ich przez inspektora
nadzoru inwestorskiego

6) dokonanie odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty jego pisemnego
zgloszenia do siedziby Zamawiajacego.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i siwz do obowigzkow

Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, sztuka
budowlang oraz wszelkimi niezbednymi przepisami, obowigzujagcymi Polskimi
Normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, w terminie, z nalezyta
staranno$cig oraz zgodnie z postanowieniami umowy,

2) dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego W terminie do 14 dni od dnia
przejecia placu budowy szczegdtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego
sporzadzonego zgodnie z wytycznymi, okre§lonymi w rozdziale XV pkt 5 specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia i zalacznikiem nr 8 do siwz. Na wniosek
Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany, za
uprzedniag zgoda Zamawiajacego. Harmonogram stanowil bedzie podstawe do
wystawienia faktur czesciowych 1 faktury koncowe;.

3) dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopii zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzajacych wpis danej osoby na list¢ czlonkéw odpowiedniej
izby oraz potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce kopii
uprawnien budowlanych,

4) udostepnienie wszelkich informacji, certyfikatow i badan dla stuzb kontrolujacych,

5) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

6) przejecia frontu robodt i przygotowanie si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sg
niezbedne dla lub podczas wykonywania robot,

7) poinformowanie, przed przystgpieniem do robot, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robdt — jezeli bedzie wymagane,

8) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe 1 wuprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana oséb sprawujacych
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samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robot
branzowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania
budowy, wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajacego,

9) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na ktérym, pod
ktorym lub przez ktoére maja by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe
oraz wszelkich innych terenow i miejsc udostepnionych przez Zamawiajacego jako
miejsc pracy, ktére moga by¢ wymienione jako stanowigce czg¢s¢ placu budowy,

10)uzyskanie zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu — na wiasny koszt i po uzyskaniu
stosownych zezwolen,

11)zabezpieczenie na wiasny koszt budowy przed kradziezg i zniszczeniem,

12)prowadzenie robot z zachowaniem aktualnych przepiséw prawa budowlanego, bhp
i ppoz. , ochrony $rodowiska i itp.,

13)umozliwienie wst¢pu na teren budowy pracownikom organdéw kontrolujacych celem
dokonania kontroli i udzielenie im niezbednych informacji oraz danych wymaganych
przepisami,

14)umozliwienie wstgpu na teren budowy firmie trzeciej i zgode na wykonanie prac
zwigzanych z doprowadzeniem sieci cieptownicze] oraz wyposazenia wezta
cieplowniczego zgodnie z dokumentacja projektowa

15) uzywanie  wylgcznie materialtdow  budowlanych posiadajacych  $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone
odpowiednimi atestami i certyfikatami,

16) podjecie wszelkich krokow dla ochrony srodowiska na placu budowy i poza nim w
celu uniknigcia szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci dla oséb 1 dobr publicznych lub
innych ujemnych skutkéw zwigzanych z dzialaniem Wykonawcy,

17)utrzymanie na wiasny koszt terenu robot w porzadku i czystosci oraz uprzatnigcie na
wlasny koszt terenu robdt po zakonczeniu prac, przywrocenie nawierzchni drég i
chodnikéw przyleglych do inwestycji do stanu poprzedzajacego jej rozpoczecie,

18)sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

19) przerwanie na uzasadnione zadanie Zamawiajacego robot na budowie, a jezeli
zgloszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robdt przed ich
zniszczeniem,

20)przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

21) niezwloczne usuniecie ujawnionych wad,

22)wykonanie na swoj koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonanie prob niszczacych wykonanych
robot (odkucia, wycinki, itp.),

23)wykonanie prob i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych na wilasny koszt,

24)zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajagcych. Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych dokona odbioru
zgtoszonych prac,

25)zwrotu dokumentoéw np. certyfikatow dokumentéw gwarancyjnych itp. otrzymanych
od Zamawiajacego w trakcie trwania umowy w dniu podpisania koncowego protokotu
odbioru,

26)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot 1 uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt oraz doprowadzenie
obiektow sgsiadujacych do stanu sprzed rozpocze¢ciem budowy;,



27)dostarczenie Zamawiajagcemu, po zakonczeniu robot, nie pdzniej niz do 5 dni
roboczych po zgloszeniu robot do odbioru dokumentacji odbiorowej, o ktorej mowa w
§ 6 ust. 3 niniejszej umowy,

28) uzyskanie na wiasny koszt ubezpieczen i dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie

polisy, o ktoérej mowa w § 10,

29)terminowe regulowanie zobowigzan wobec zaakceptowanych Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcow,

30)uzyskanie zatwierdzenia materiatdéw budowlanych przed wbudowaniem , udzielanego
przez Zamawiajacego oraz przekazywanie Zamawiajagcemu na biezaco: deklaracji
wlasciwosci  uzytkowych, potwierdzenia oznakowania materiatbw budowlanych
symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentéw wymaganych zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami a takze gwarancji producentow dla zamontowanych
urzadzen i sprzgtu,

31)zapewnienie widocznego oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na odziezy
wierzchniej, osob wykonujacych prace, wskazujacym firm¢, na rzecz ktorej dziata
dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100
zt za kazdy taki przypadek,

32)zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych —
zgodnie z obowigzujacymi, w tym zakresie przepisami tj. doprowadzenie wody i
energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezb¢dne media placu budowy,
zainstalowanie licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot objetych umowa, dokonanie
koniecznych uzgodnien,

33)ogrodzenie terenu budowy. Ogrodzenie nalezy wykona¢ z elementow trwalych i
jednorodnych na catym obwodzie, uniemozliwiajacych dostep oséb trzecich,

34)wywozu i utylizacji odpadéw i gruzu,

35)uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu wykonania odcinka sieci cieplowniczej od Al.
Wojska Polskiego do budynku hali tenisowej przez SEC,

36)prowadzenie prac w sposéb bezkolizyjny z funkcjonowaniem obiektu.

. Zgodnie z art. 29 wust. 3a ustawy, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub

podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace wszystkie osoby wykonujace

czynnosci podczas realizacji zamoOwienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy (Dz. U. 22014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.).

. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 3, powinno trwal przez caly okres realizacji

zamoOwienia.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ dowody

zatrudnienia na podstawie umowy o prace (np. kopie uméw o praceg) osob, o ktorych mowa

w ust. 3.

. W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob, o ktorych mowa w

ust. 3 lub nie przedstawienia dowodow potwierdzajacych ich zatrudnienie, Wykonawcy

zostanie naliczona kara umowna okreslona w § 13 ust. 1pkt 10 niniejszej umowy.

I11. Termin wykonania i odbior koncowy

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie ............... dni kalendarzowych liczonych od

dnia przekazania placu budowy do wykonania catosci robot stanowigcych przedmiot
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niniejszej umowy. Termin rozpoczgcia prac na placu budowy nie wczesniej niz od 1
pazdziernika 2016r.

2. Za podstaweg uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpis w dzienniku robot dokonany
przez kierownika budowy o0 gotowosci do odbioru koncowego i pisemne zgloszenie tego
faktu Zamawiajgcemu.

3. Korespondencja i ustalenia w zakresie realizacji przedmiotu umowy dokonywane beda
przez Strony w dziennikach budéw.

§6

1. Przedmiotem odbioru koncowego begdzie przedmiot umowy.

2. Odbior koncowy, stwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Strony
bez zastrzezen, nastapi po wykonaniu przedmiotu umowy.

3. Do koncowego protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty:

1) dzienniki budéw,

2) o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie,

3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materialdow do obrotu i
stosowania w budownictwie i ewentualne gwarancje producenta dla zastosowanych
urzadzen,

4) dokumenty stwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow powstatych przy
realizacji zamoOwienia,

5) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - w wersji
papierowej 3 komplety,

6) dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie DWD
— 3 egzemplarze,

7) protokoty odbioréw technicznych (1 oryginat i 2 kopie),

8) protokoty prob, badan i sprawdzen (1 oryginat i 2 kopie),

9) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz z potwierdzeniem zlozenia jej w
Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu przekazania przedmiotu umowy protokolem okreslonym w ust. 2.

5. Jesli w trakcie czynnos$ci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat
wykonany zgodnie z umowa, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od odbioru.
Odstapienie Zamawiajacego od czynnosci odbiorowych oznacza, ze nie wykonano robot
w terminie zgtoszenia ich przez Wykonawcg.

6. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢
wykonanie przedmiotu umowy i zglosi¢ zakonczenie powtornie zgodnie z zasadami
opisanymi w § 5 ust. 2 umowy.

7. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
koncowym protokole odbioru Wykonawca wyraza Zamawiajagcemu zgod¢ na usunigcie

wad przez inne osoby na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Z dniem zakonczenia umowy Wykonawca oprozni plac budowy z 0sob i rzeczy jego prawa
reprezentujagcych. W przypadku pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do przechowania tych rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7

dni od zakonczenia umowy. Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
zadysponowania tymi rzeczami wedlug uznania Zamawiajacego.



§7
Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisoOw
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.

U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013 r., poz. 21 ze zm.).

Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadéw do unieszkodliwienia
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamdwienia.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na obiekcie wynikajace
z nieprawidtowego badz niedoktadnego zabezpieczenia placu budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okreslonego zadania.

V. Wynagrodzenia i warunki platno$ci

§8
. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe brutto w
wysokos$ci: ... zb [ ostownie: ... /

zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy.

. Wynagrodzenia okreslone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje cato$¢ kosztow i wydatkow
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz koszty wszelkich robot, ktérych
rozmiarow i kosztow nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawierania umowy, a konieczne
sg do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z
przepisami.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Wynagrodzenie, o ktorych mowa w ust. 1 jest niezalezne od poziomu inflacji w okresie
obowigzywania umowy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie cesji wierzytelnosci przyshugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecia.

. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek na poczet wydatkdéw Wykonawcy, zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy.

§9

. Podstawe do uregulowania naleznos$ci za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ beda
prawidlowo wystawione faktury czeSciowe i koncowa wystawiane przez Wykonawce
Zamawiajacemu, przy czym warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 20%
wynagrodzenia okre§lonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

Podstawa do wystawienia faktur czeSciowe bedzie protokot czeSciowego odbioru
wykonanych robot, potwierdzony przez Inspektora nadzoru sporzadzony na podstawie
zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Przedmiotem odbioru czgsciowego beda zakonczone elementy robdt okreslone w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.



10.

11.

12.

13.
14.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej stanowi podpisany przez Strony protokot
koncowego odbioru robdt. Do protokotu koncowego nalezy dotaczy¢ dokumenty
wymienione w § 6 ust. 3 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu.

W  przypadku =zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow, warunkiem wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

zatgcznikiem do faktur sg oswiadczenia zaakceptowanych podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow o braku wymaganych zobowigzan finansowych wynikajacych z uméw o

podwykonawstwo robot budowlanych, ustug i dostaw Wzoér oswiadczenia stanowi

zatacznik nr 1 do niniejszej umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania 1 uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

prawidtowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty dor¢czenia faktury

do siedziby Zamawiajacego.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy:

1) w przypadku uméw 0 podwykonawstwo o roboty budowlane zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane,

2) w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o
wartosci przekraczajacej 0,5% wartosci zamowienia albo przekraczajacych warto$¢
50 000 zl, o ile Wykonawca przedtozyt poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Bezposrednia zaptata dokonana wg zasad okreslonych w ust. 8 obejmuje wylacznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 8 . termin

Zglaszania uwag — 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

Z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w fakturze Zamawiajacy ma prawo potracic¢

wysokos¢ kar, o ktorych mowa w § 13 umowy lub wyplat wynagrodzen

podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 8 dokonanych bezposrednio przez

Zamawiajacego.

Platnikiem faktur jest Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie,

(MOSRIR) NIP: 852-21-36-518.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego MOSRIR.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatnosci biezacych faktur w catosci

lub w czgsci, w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze

zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy
odsetki z tytulu opdZznienia w zaptlacie.

V1. Ubezpieczenie
§ 10
Wykonawca co najmniej 3 dni robocze przed przekazaniem placu budowy przedstawi

Zamawiajacemu zawarta na wlasny koszt polis¢ ubezpieczenia budowy od wszystkich
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ryzyk — CAR z sumg ubezpieczenia do pelnej wysokosci wartosci brutto kontraktu,

zgodnie z warunkami realizowanej inwestycji, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji

inwestycji, do czasu przejecia inwestycji przez Zamawiajacego, z rozszerzeniem o CO
najmniej o odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody w mieniu istniejagcym nalezacym do Zamawiajacego, jezeli szkody te zostaty
spowodowane lub powstaly w wyniku prowadzonych robét kontraktowych objetych
ochrong ubezpieczeniowa w ramach polisy CAR,;

2) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okreslonym
w umowie ubezpieczenia okresie po dokonaniu odbioru obiektu (konserwacja prosta
I rozszerzona) oraz

3) szkody spowodowane wadami projektowymi,

przy czym ubezpieczonym beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

Wykonawca co najmniej 3 dni robocze przed przekazaniem placu budowy zobowigzany
jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
obejmujacym realizacj¢ zadania, wraz z odpowiedzialnoscia za Podwykonawcow za
szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcow w
trakcie realizacji zadania, powstale w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w
niniejszej umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 5.000.000,00 PLN na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, przy czym ubezpieczonym beda
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.
Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca —
najpozniej w dniu przekazania placu budowy — przedtozy polis¢ ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk CAR oraz dedykowana dla danego kontraktu polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, z Okresem
ubezpieczenia na pelny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem oplacenia
sktadki.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zaktad

Ubezpieczen, udziatdéw wlasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow

odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej

szkody.

Zamiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda

Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, po przedstawieniu pelnej tresci wszystkich

majacych mie¢ zastosowanie warunkéw ubezpieczenia.

Wykonawca do polis wymienionych w ust. 1 1 ust. 2 dotaczy dowody optaty sktadki oraz

pelng tres¢ wszystkich majacych zastosowanie warunkow ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z

niniejszego paragrafu Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy.

W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej

zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.

W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego

tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polis, o ktorych

mowa w niniejszym paragrafie bylby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonywania
przedmiotu umowy, przed dokonaniem z Zamawiajagcym takiej zmiany umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu polis obowigzujacych na

okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym
mowa W ust. 8, wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Koszty poniesione przez Zamawiajacego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang potragcone
z wynagrodzenia, a gdyby potracenie takie nie bylo mozliwe, zostang zaspokojone z
zabezpieczenia.
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VII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§11
. Wykonawca do momentu podpisania umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoS$ci: ..., zt
(Stownie: ... ) tj. 8 % wynagrodzenia brutto

zaproponowanego w ofercie cenowej.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy, a w szczegdlno$ci opdznienia w wykonaniu umowy,
kar umownych, roszczen oséb trzecich, rekojmi i gwarancji na wykonane roboty.

. Zabezpieczenie powyzsze bedzie wniesione w formie .............c.ooiiiiiiiinn
. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najp6zniej do momentu podpisania

umowy Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu bankowy dowdd jego wplaty.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zdeponowane na rachunku

Zamawiajacego: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Bank PEKAO S.A. 11
O/ Szczecin nr 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382

. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpi w sposob nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

b) 30% pozostatej kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci za ujawnione wady i
zwrocone zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady lub
okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci ktory okres zakonczy si¢ poznie;.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1

ustawy pzp 100 % wartosci zabezpieczenia obowigzuje od chwili wniesienia
zabezpieczenia do uplywu 30 dni od wykonania umowy, natomiast 30% wartosci
zabezpieczenia obowigzuje do uptywu 15 dni od uptywu terminu rgkojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, skutkujacego tym, ze
okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bylby krétszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 6, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajagcym takiej
zmiany umowy, zobowiazany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania, pokrywat si¢ z
terminami  wynikajacymi z ust. 6 i przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedtuzenia.

VIII. Rekojmia za wady i okres gwarancji

. Okres r¢kojmi i1 gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia podpisania

bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robét.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu r¢kojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji

jakosci na przedmiot umowy, ktory wynosi ....... miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru robot. Dokument gwarancji jako$ci stanowi zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy.

. Okres rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego

odbioru robot i uptywa w dniu wygasnigcia gwarancji.

. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne

niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w
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wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunigcie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca o§wiadcza, iz w przypadku nie
usunigcia usterek pomimo wezwania do ich usunigcia, zrzeka si¢ prawa kwestionowania
kosztow usunigcia usterek poniesionych przez Zamawiajacego. Jezeli koszty usunigcia
wad lub usterek przekrocza warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wymienionego w § 11 Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupelniajace;.

IX. Kary umowne

§13
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach i
wysokos$ciach:

1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy,

2) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

3) za opodznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych lub w
okresie gwarancji 1 r¢kojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy za kazdy dzien opodznienia liczac od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad,

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robodt, dostaw lub ustug) lub
dalszego Podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z
postanowieniami § 4, w wysokosci 5 000zt za kazde zdarzenie,

5) w przypadku braku Iub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wysokosci 1% wynagrodzenia
wynikajacego z umowy wykonawcy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca za
kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000 zt za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedlozenia w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany, w wysokosci 2000
zt za kazdy dzien opdznienia,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie.

9) za brak oznaczenia identyfikatorem osob wykonujacych prace, wskazujacym firme¢ na
rzecz ktérej dziata dana osoba — 100 zt za kazdy taki przypadek.

10)W przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, przy

realizacji zamowienia, 0osOb na umowe o prace, w sytuacji, gdy wykonywane przez te
0soby czynnosci polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia, na
wezwanie Zamawiajacego, dowodow potwierdzajacych zatrudnienie tych o0sob,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 100 zt za kazda
niezatrudniong osobe¢ lub kazdy przypadek nie przedstawienia dowodow, o ktérych
mowa w § 4 ust 31 ust. 5.

2. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu opodznienia ustalonych za kazdy rozpoczety
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dzien opdznienia staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia — W tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczgty dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za wyjatkiem okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzié¢
odszkodowania uzupetiajgcego na zasadach og6lnych Kodeksu cywilnego.

5. Kary umowne sg niezalezne od siebie i kumulujg sig.

X. Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy

§ 14

1. Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania/odstgpienia od umowy w terminie do 10 dni
od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci  uzasadniajacej
rozwiazanie/odstapienie, jezeli Wykonaweca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni
robocze 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robo6t albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot powyzej 7 dni,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajagcego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) opo6znia si¢ badZ pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegdlnych prac w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru

6) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp — jezeli w
terminie 5 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia
przy udziale Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie speinia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

3. Rozwiazanie/odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
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2.

1)

2)

3)

4)

3.

1.

. Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania/odstgpienia od umowy w terminie do 10

dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w

przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy;,
przekracza 5 dni;

. Rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

. Zardwno rozwigzanie jak i odstgpienie od umowy, powinno nastapi¢ w formie pisemne;j i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o

ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. pzp (Dz.U. z 2015,
po0z.2164) oraz przewidziany przepisami kodeksu cywilnego.
§ 15

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy, w wypadku rozwigzania/odstapienia

od umowy z powodu okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty
juz wykonane i odebrane do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy zostanie obliczone
wedtug zasad okre$lonych w § 16 ust. 1 pkt 20. W takim przypadku Zamawiajacy ma
prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznoSci
Zamawiajacego wynikajacych z umowy.

W razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce | Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

w terminie 10 dni od dnia zloZenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej
rozwigzania sporzadzenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego szczegétowy
protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia lub rozwigzania umowy;,
zlecenia Wykonawcy na jego koszt zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie
wzajemnie uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robdt, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w § 14 ust. 7, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy.
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie lub rozwigzanie umowy nastapito z przyczyn
okreslonych w § 14 ust. 7, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie do 14 dni
roboczych,

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za opodznienia w realizacji budowy
wynikajace z winy Zamawiajacego, ktore potwierdzone beda wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze wymaga od Stron umowy
przesunigcia terminu zakonczenia robot o okres opoznienia w postaci aneksu.

XI. Zmiany umowy

§ 16

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje

mozliwo$¢ zmiany umowy w sytuacjach nizej wymienionych:

1) nastgpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego, a opdznienie
to bedzie miato wplyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, ktorego realizacja bedzie
miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy a jego warto$¢ nie przekroczy
50% warto$ci zamowienia okreslonego w umowie pierwotne;j

3) wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
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ustawy Prawo zamowien publicznych, ktorego realizacja be¢dzie miata wplyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

4) wystgpi koniecznos¢ wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczno$¢ usunigcia
btedow w dokumentacji, a bedzie to miato wptyw na termin wykonania przedmiotu
umowy,

5) wystapig dodatkowe, a niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce, roboty, ktore beda miaty wptyw na termin wykonania
przedmiotu umowy;,

6) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji umowy np. warunki gruntowo-wodne
inne niz w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie
niezinwentaryzowanych przedmiotdéw, obiektéw i bedzie to mialo wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis
do dziennika robdt, ktory potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego,

7) wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktore beda miaty istotny wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

8) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach,

9) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli zmiany te
sa korzystne dla Zamawiajacego,

10) z powodu zmiany stawki podatku VAT zaistnialtej po podpisaniu umowy, Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na zmiane¢ naleznego wynagrodzenia,

11)z powodu dziatan o0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

12) wystapi koniecznos¢ wstrzymania robot przez Zamawiajgcego i wstrzymanie to bedzie
miato wpltyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

13) wystapi konieczno$¢ zmiany osob pehlnigcych samodzielne funkcje techniczne na
budowie (kierownik budowy i kierownicy robdt). Zmiana nastapi¢ moze jedynie na
osoby posiadajace kwalifikacje odpowiadajace kwalifikacjom okreslonym w siwz,

14)wystapi konieczno$§¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu
wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie rob6t zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

15) wynagrodzenie za zgoda Stron moze ulec zmniejszeniu, jezeli w toku wykonywania
rob6t Strony uzgodnity:

a) zmiang sposobu przeprowadzenia robot lub uzycie innych materiatdw powodujacych
obnizenie wartosci robot,

b) ograniczenie zakresu robét lub wprowadzenia robot zamiennych o nizszej wartosci niz
przewidziana w dokumentacji technicznej. Podstawa zmniejszenia stanowi¢ bedzie
protokot koniecznos$ci zatwierdzony przez Strony,

c) wprowadzenie robot zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziane w dokumentacji
projektowej , siwz i ofercie cenowej,

16) wystapi w trakcie realizacji zamdéwienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych w
stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie
tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami, wykonania przedmiotu umowy;,

17) wystapi koniecznos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami wykonania przedmiotu
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umowy,

18) przewiduje si¢ zmiang polegajacg na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia w tym:
a) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jesli nastgpita konieczno$¢ zrealizowania

robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zmiany technologiczne jezeli nastgpi konieczno$¢ zrealizowania robot
budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

c) gdy wystapi konieczno$¢ zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub
catkowita niedostgpnos¢ materiatlow lub technologii (np. zaprzestanie produkcji).
Zmiany wskazane w lit. c¢) beda wprowadzone wytacznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania a Zamawiajacy
moze ponies$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie
w kwocie roéwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom,

d) zmiany zastosowanych materiatow w stosunku do tresci oferty Wykonawcy pod
warunkiem wykazania ich rownowaznosci,

19) wystapi konieczno$é wprowadzenia robdt zamiennych, ktérych warto$¢ nie zmieni
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8,

20) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia robdt zamiennych lub konieczno$é ograniczenia
zakresu robdt, lub zmiana sposobu przeprowadzenia robdt o wartosci nizszej niz
warto$¢ przewidziana w dokumentacji projektowej, siwz i ofercie cenowej. Wowczas
w przypadku robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot oraz
rob6t zamiennych Wykonawca wykona wycene robot budowlanych w formie
kosztorysu sporzadzonego metoda szczegblowa przy zastosowaniu nastgpujacych
czynnikow cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu(wybor
publikacji przez Wykonawce wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego) z
uwzglednieniem nizej wymienionych zalozen:

a) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $redni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzgtu 1 materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug s$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialow 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogow, w
tym réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe —w oparciu i Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

f) roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

21) podstawa wprowadzenia jakichkolwiek robdt zamiennych, ograniczajacych zakres
robot lub zmiana sposobu przeprowadzenia robdt jest protokét koniecznosci
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce i zawarty aneks
do umowy,

22) zaistnieja okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.

2. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajacy w szczego6lnos$ci opis zmiany i jej
uzasadnienie.

3. Postanowienia umowy, o ktéorych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian na ktore
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10.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie 0znacza to jednak zobowigzania Zamawiajgcego
do wyrazenia takiej zgody.

XII Postanowienia koncowe

§ 17

. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 podlega uniewaznieniu.
Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numeréw NIP i
REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajacego i nie
stanowi zmiany umowy.
Adresy Stron wskazane w umowie sg adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem
uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostala skutecznie
dorgczona.
W sprawach nie uregulowanych w tresci umowy, maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 78 ze zm.) i
podlega udostgpnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonym w
Ww. ustawie.
Integralng cze§¢ umowy stanowi siwz wraz z zalgcznikami, w szczegdlnoSci z
dokumentacjg projektowa 1 oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Zaltacznik nr 1 do umowy

Dotyczy: postepowania o zamowienie publiczne pn.: ,,Budowa hali tenisowej przy Al.
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Wojska Polskiego 127 w Szczecinie — ETAP | b”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

Nazwa firmy

Niniejszym o$wiadczam, iz:

1.

Wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy Nr ........ z dnia ...l
zawarte] Z WyKONAWCa: .......coouiiriiiii i, wymagalne
w catoéci/czeg$ci” do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone przez

Wykonawce w pelnej wysokosci.

Do dnia zlozenia niniejszego o$§wiadczenia zafakturowano kwote ................ zt brutto
(stownie: ........cooiiiiiiiiii zb) 1 stanowi ona biezace rozliczenie ww.

umowy podwykonawczej.

Dotychczas niezafakturowano wykonywanych obecnie robot wedtug zestawienia:

rodzaj robot kwota wynagrodzenia

Migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spdr, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, piecze¢ 1 podpis

*wiasciwe podkresli¢

Zakacznik nr 2 do umowy
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DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jakosci wykonanych robdt na podstawie umowy Nr ......... /NO/2015 z dnia
.......................... sporzadzony wdniu ............................ harzecz

Zamawiajacego: Gmina Miasto Szczecin zastgpiona przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji z siedzibg w Szczecinie przy ul. Wi. Szafera 7, 71-245

Przez WYKONAWCE: ....vueeeeeeeiei e

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacje zadania pn.: ,,Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie
—-ETAPIDb.”

Data odbioru koficowego: ......................

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca oswiadcza, Ze objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot umowy (gwarancji) zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwiacych
w uzytych do realizacji zadania materiatach i urzadzeniach oraz z tytulu wadliwego wykonania
prac i szkod powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady i wadliwym wykonaniem prac.

3. Okres gwarancji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot i wynosi
60 miesiecy.

4. Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu zgodnie z
przeznaczeniem i zgloszonych przez Zamawiajacego pisemnie lub faksem.

5. W przypadku wystapienia wad i zgloszenia ich Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwlocznego usunig¢cia wad.

2) w pozostalych przypadkach termin na usunig¢cie wad wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych,
chyba, ze strony postanowia inaczej.

6. Usunigcie wad nastapi na koszt Wykonawcy i powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usuni¢cia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czeSci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot budowlanych
lub usuni¢cia wad.

8. Jesli Zamawiajacy w skutek wady przedmiotu objetego gwarancja nie mogt z niego korzystac
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady Zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z przedmiotu objetego gwarancja.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajgcy ma prawo dokonania usunig¢cia wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytuhu niniejszej gwarancji.

11.Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi
za wady fizyczne.

podpis Wykonawcy
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