Zatacznik nr 4 do siwz

UMOWANR ...... /NO/2019
zawarta w dniu ............... 2019 r. w Szczecinie pomi¢dzy Gming Miasto Szczecin
zastapiona przez Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul.

Wiadystawa Szafera 7, ktérg reprezentuje:

| T
zwany dalej Zamawiajacym,
a
o S O
Z SIEAZIDA: L. vet it s
NIP: i , REGOR s pesmsms o

zwanym dalej] Wykonawcg

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 ze zm.), zwana dalej ,,pzp”

I Postanowienia ogdlne

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia pn.:
»Budowa zespolu boisk na ul. Bandurskiego w Szczecinie”,

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w:
1) dokumentacji projektowe] stanowigcej zatgcznik nr 6 do specyfikacji istotnych

warunkéw zamowienia( zwanej dalej siwz)
2) postanowieniach siwz, na podstawie ktorej przeprowadzono postepowanie o
przedmiotowe zamowienie publiczne oraz zatgcznikach do siwz,
3) obowigzujacych przepisach prawa, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i
wymogach poczynionych uzgodnien.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektows i siwz oraz nie wnosi
uwag ani do dokumentacji projektowej, ani do innych regulacji zawartych w siwz i uznaje
to za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegblnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
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zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi,
terenowymi i realizacyjnymi placu budowy 1 nie wnosi do nich zastrzezen.

§2

. Kierownikiem budowy ustanowionym preez. Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
.............................. tel e

. Kierownikiem robdt sanitarnych ustanowionym przez Wykonawceg  bedzie:
....................................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
.............................. el e

. Kierownikiem robdt elektrycznych ustanowionym przez Wykonawee bedzie:
....................................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
.............................. tel o

. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego bedzie: ..ot
posiadajgey uprawnienia budowlane nr: ... tel. v

. Zmiana 0sOb pelniacych funkcje nadzoru technicznego na budowie mozZe nastapi¢ na
wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajgcego. Proponowana osoba musi
speinia¢ wymagania opisane w siwz. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

. Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca zatrudnial na podstawie umowy © prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 1.
poz. 1502, z pbin. zm.) wszystkie osoby, ktore beda wykonywaé nastgpujace czynnosci
podczas realizacji przedmiotu zamdwienia:

1) wykonywanie robot rozbidrkowych,

2) wykonywanie robot budowlanych,

3) wykonywanie nawierzchni boisk sportowych wraz z podbudows i obrzezami,

4) wykonywanie instalacji sanitarnych,

5) wykonywanie instalacji elektrycznych.

. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinno trwaé przez caly
okres realizacji zamdéwienia od dnia rozpoczecia robot budowlanych.

. Obowigzek okreSlony w ust. 6 i ust. 7 ninigjszego paragrafu dotyczy rowniez
Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o
prace osoby, ktore wykonuja czynnosci wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz 0s6b, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze
sg one zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywaniu go Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni roboczych
od dnia dokonania zmiany osoby wskazane] w wykazie. Zmiana wspomnianych 0s6b nie
wymaga aneksu do umowy. Obowigzek ww. dotyczy rowniez Podwykonawcow.

10. Wykonawca kazdorazowoe na wezwania Zamawiajgcego jest zobowigzany w terminie nie

dhuzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sdb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu. Obowigzek ww. dotyczy rdwniez Podwykonawcow.




I1. Podwykonawcy

§3

1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw, zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajagcemu projekt umowy i kazda zmiang projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodne] z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego - w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania projektu
umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w wersji papierowej, w siedzibie
Zamawiajgcego oraz przestanie go na adres email: .................... - pisemnych
zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu zmian.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia
j&j zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie do 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na piSmie
sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4, Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg
wykonania robdt objetych umowa,

2) kwot¢ wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
rob6t wynikajagca =z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy. Wynagrodzenie musi byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczaltowe)

3) termin wykonania rob6t objetych umowa,

4) terminy odbioru robdt — muszg by¢ krétsze lub muszg przypadaé na ten sam dzief co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie p6Zniej niz w terminie do 3 dni od dnia odbioru
robét,

6) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
dorgczenia faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
i powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),

7) termin gwarancji i r¢kojmi nie moze uplywaé wezeéniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 12,

8) obowigzki, o ktérych mowa w § 2 ust. 6,7, 8 i 9 niniejszej umowy,

9) zapis umozliwiajgcy Zamawiajacemu lub jego przedstawicielowi udzial w odbiorach
czesSciowych jak 1 koncowym robot budowlanych wykonanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

\ 1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty

\\
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od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcey lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawe¢ wynagrodzenia Podwykonawcy,

2} uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez
Zamawiajgcego,

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszezen Wykonawey z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie =zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey z umowy o podwykonawstwo,

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu, kopie zawartych uméw, poswiadczone za zgodno$é z
oryginalem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgezeniem uméw o podwykonawstwo o wartodel mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o
podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zi.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreglony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany te] umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

8. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawierad
postanowienia okresione w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢
postanowien okre$lonych w ust. 5. Zalgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo.

9. Postanowienia ust. 2 — 7 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielié mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$é za roboty, dostawy 1
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcdw i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynatora oraz jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i
zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

12. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okre$lonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosié Zamawiajagcemu z co najmniej 3 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczeeia prac, zas sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bgdzie za nienalezyte wykonanie
umowy zawinione przez Wykonawce.

13. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonywanie czegsci robot przez podwykonawcdw, na
ktérych nie wyrazil zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
sie odmienng interpretacj¢ zapisOw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedzg o
innych uczestnikach robdt budowlanych.

14. Zabezpieczenie ewentualnych roszezenn zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy bedzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy i
zatrzymane na rachunku Zamawiajacego do czasu wyplaty przez Wykonawce
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1.

wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w § 9 ust. 6 nie bedzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiajgcego
terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

IL. Prawa i obowiazki stron umowy

§ 4
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tre$ci umowy 1 siwz do obowigzkéw

Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowe;j,

2) przekazanie Wykonawcy warunkéw dostawy mediow,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy,

4) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych lub jego
aktualizacji w terminie do 14 dni od daty jego ztoZenia w siedzibie Zamawiajacego,

5) dokonanie odbioru robét zanikowych lub uzgodnionych etapdw robdt w terminie do 5
dni roboczych po ich zakonczeniu po uprzedniej akceptacji ich przez inspektora
nadzoru inwestorskiego,

6) dokonanie odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty jego pisemnego
zgloszenia do siedziby Zamawiajacego.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i siwz do obowigzkow

Wykonawcey nalezy w szczegolnosei:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze sztukg budowlang oraz wszelkimi
niezbednymi przepisami, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wspodlczesne;j
wiedzy technicznej, w terminie, z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z
postanowieniami umowy,

2) dostarczenie Zamawiajgcemu, na moment zawarcia umowy, oswiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzgdu
zawodowego, potwierdzajgcych wpis danej osoby na list¢ cztonkéw odpowiednie;
izby oraz potwierdzonych ,za zgodno$¢ z oryginalem™ przez Wykonawce kopii
uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikéw robot,

3) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych i
przedtozenie go do zatwierdzenia Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy. Harmonogram winien przedstawi¢ uklad chronologiczny
wykonania robot, realizacji dostaw i ustug w tym projektowych, w zakresie czasu ich
rozpoczecia 1 zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapdéw robot
objetych zobowigzaniem Wykonawcy, procentowy uklad wykonania robot
poszczegolnych etapéow w realizacji calego przedmiotu zamdwienia, kwotowe
zestawienie poszczegbdlnych czgsci wynagrodzenia naleznego Wykonawcey w zwigzku
z zakonczeniem 1 odbiorem wszystkich faz poszczegdlnych etapéw robot,
przygotowane w sposOb zapewniajagcy Wykonawey terminows realizacj¢ robodt, a
Zamawiajgcemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robo6t. Harmonogram
powinny okresla¢ wszystkie planowane przez Wykonawce koszty zwiazane z jego
wykonaniem, ktére powinny by¢ kosztami rzeczywistymi. Harmonogram powinien
by¢ wykonany w oparciu o kryterium czasowe w skali tygodnia. Plan platnosci
powinien by¢ wykonany w oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca
kalendarzowego, z zastrzezeniem postanowient § 9 ust 1 umowy. Jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni roboczych nie zglosi uwag, przedtozony harmonogram uwaza si¢ za
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zaakceptowany. W sytuacji zgloszenia uwag przez Zamawiajgcego do harmonogramu,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego , nie pdZniej niz w terminie 3 dni
roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego. Harmonogram po  jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowié bedzie integralna czg$é umowy,

4) dokonanie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na kazde zadanie
Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni od daty otrzymania zadania, aktualizacji i
przedlozenie w tym terminie Zamawiajgcemu zaktualizowanego harmonogramu w
formie, o ktorej mowa w pkt 3. Wykonawca moze rowniez dokonaé aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego, na swdj uzasadniony wniosek, przy czym
kazda aktualizacji harmonogramu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,

5) przekazanie Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy
szezegotowego kosztorysu ofertowego,

6) udostepnienie wszelkich informacii, certyfikatow i badan dla shuzb kontrolujacych,

7) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

8) przejecia frontu robdt 1 przygotowanie si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sg
niezbedne dla lub podczas wykonywania robot,

9) poinformowanie, przed przystgpieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczg¢cia robot i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robdt — jezeli bedzie wymagane,

10)zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Zmiana oséb sprawujgcych
samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy), w stosunku do
wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania budowy, wymaga kazdorazowo
akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajacego,

11)oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na ktérym, pod
ktérym lub przez ktére majg by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymezasowe
oraz wszelkich innych terenow i miejsc udostepnionych przez Zamawiajacego jako
miejsc pracy, ktore mogg by¢ wymienione jako stanowigce cze$é placu budowy,

12)uzyskanie zgody na zajecia droég i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu w trakcie prac — na wihasny koszt i po
uzyskaniu stosownych zezwolen,

13)uzyskanie zgody na zajgcia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania stalej organizacji ruchu — na wlasny koszt 1 po uzyskaniu stosownych
zezwolefi wraz z uzyskaniem bezusterkowego protokotu odbioru z ZDTiIM Szezecin,

14)zabezpieczenie na wlasny koszt budowy przed kradziezg i zniszczeniem,

15)prowadzenie robét z zachowaniem aktualnych przepiséw prawa budowlanego, bhp
i ppoz. , ochrony $rodowiska i itp.,

16)odpowiadanie pisemnie na zapytania Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru nie
pdzniej niz w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania danego zapytania,
chyba, ze wyznaczony zostanie inny dluzszy termin na udzielenie odpowiedzi,

17)yudziat w spotkaniach roboczych i radach budowy, kidre odbywac sie bedg co najmniej
raz w tygodniu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w siedzibie
Zamawiajgcego lub innym wskazanym miejscu na terenie Gminy Miasto Szczecin,

18)udziat w wizjach lokalnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

19)umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw kontrolujacych celem
dokonania kontroli 1 udzielenie im niezbgdnych informacji oraz danych wymaganych
przepisami,




20) uzywanie  wylgcznie materialéow budowlanych posiadajacych $wiadectwa
dopuszczajgee je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone
odpowiednimi atestami i certyfikatami,

21) podjecie wszelkich krokéw dla ochrony $rodowiska na placu budowy i poza nim w
celu unikniecia szkdéd lub nadmiernej ucigzliwoéei dla oséb i dobr publicznych lub
innych ujemnych skutkow zwigzanych z dziataniem Wykonawcy,

22)utrzymanie na wiasny koszt terenu robot w porzadku i czystosci oraz uprzatnigcie na
wihasny koszt terenu robdt po zakonczeniu prac, przywrocenie nawierzchni drég i
chodnikéw przylegtych do inwestycji do stanu poprzedzajgcego jej rozpoczgcie,

23)sporzadzenie Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawic informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126.)

24) przerwanie na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego robot na budowie, a jezeli
zgloszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
zniszczeniem,

25)przekazanic Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

26) niezwloczne usunigcie ujawnionych wad,

27)wykonanie na swoj koszt i ryzyko odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosci
w celu sprawdzenia jakos$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo
zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonanie prob niszczacych
wykonanych robét (odkucia, wycinki, itp.),

28)wykonanie préb i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych na wlasny koszt,

29)zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych dokona odbioru
zgloszonych prac. Odbidr robét zanikajgcych nie stanowi potwierdzenia nalezytego
wykonania czgéci robot budowlanych objetych takim odbiorem,

30)zwrotu dokumentéw np. certyfikatow dokumentéw gwarancyjnych itp. otrzymanych
od Zamawiajgcego w trakcie trwania umowy w dniu podpisania koncowego protokotu
odbioru,

31)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzefi tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt oraz doprowadzenie
obiektow sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia budowy,

32)utrzymanie w nalezytym stanie zagospodarowania terenu, w tym takze drog,
chodnikow, obiektéw matej architektury oraz pielegnacja zieleni i boisk piltkarskich
zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej i wytycznymi producentéw i dostawcow
murawy do czasu odbioru koncowego,

33)dostarczenie Zamawiajacemu, po zakonczeniu robdt, nie pdézniej niz do 5 dni
roboczych po zgloszeniu robot do odbioru dokumentacji odbiorowej, o ktdrej mowa
w § 6 ust. 3 niniejszej umowy,

34)dostarczenie Zamawiajgcemu o$wiadczenia kierownika budowy po wykonaniu robo6t
wraz z uzgodnieniem zmian z projektantem dokumentacji budowlanej begdacej
podstawa ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

35) uzyskanie na wiasny koszt ubezpieczen i dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie

polisy, o ktorej mowa w § 10,

36)terminowe regulowanie zobowigzan wobec zaakceptowanych Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow,

37)uzyskanie zatwierdzenia materiatdéw budowlanych przed wbudowaniem , udzielanego
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przez Zamawiajacego oraz przekazywanic Zamawiajgcemu na biezgco: deklaracji
wlasciwoscl uzytkowych, potwierdzenia oznakowania materialow budowlanych
symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentéw wymaganych zgodnie
7 obowigzujacymi przepisami a takze gwarancji producentéw dla zamontowanych
urzadzen i sprzgtu,

38)zapewnienie widocznego oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na odziezy
wierzchnigj, oséb wykonujacych prace, wskazujacym firme, na rzecz ktérej dziata
dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokodci 100
7} za kazdy taki przypadek,

39)zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wihasnych —
zgodnie z obowigzujgcymi, w tym zakresie przepisami tj. doprowadzenie wody i
energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu budowy,
zainstalowanie licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robdt objetych umows, dokonanie
koniecznych uzgodnien,

40)wywdz i utylizacja odpadow i gruzu,

41)sporzgdzanie na biezgco rysunkow powykonawczych w miare postepu robot,

42)ustawienie tymczasowe zaplecza placu budowy wraz z zapleczem sanitarnym,

43)naprawienie wszelkich szkéd w mieniu nie bedacym przedmiotem budowy,
przebudowy i rozbudowy, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi,

44)ywykonanie i dokonanie odbioru przytgczy zgodnie z wydanymi warunkami przez
dostawcow mediow,

3. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o zamoOwienie sg solidarnie odpowiedzialni
wzgledem Zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
niezaleznie od zapiséw umowy konsorcjum w ww. zakresie.

III. Termin wykonania i odbiér konicowy

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie do ............. 2020 r. do wykonania catosci robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

Za podstaweg uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpis w dzienniku budowy
dokonany przez kierownika budowy o gotowosci do odbioru koncowego 1 pisemne
zgloszenie tego faktu Zamawiajgcemu oraz zlozenie na minimum 1 miesigec przed
zakonczeniem budowy wnioskow o dokonanie kontroli w Sanepidzie i Strazy Pozarnej.

§ 6

1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Odbior koncowy, stwierdzony protokolem odbioru koncowego, podpisanym przez Strony
bez zastrzezen, nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy.

3. Do koricowego protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaezy¢ dokumenty:
1) dziennik budowy,
2) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo

budowlane oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie

3) dokumenty $wiadcezace o dopuszcezeniu zastosowanych materialéw do obrotu i

stosowania w budownictwie i ewentualne gwarancje producenta dla zastosowanych
urzgdzen,




4) dokumenty stwierdzajace sposob zagospodarowania odpadoéw powstatych przy
realizacji zamdowienia,
5) dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - w wersji
papierowej 3 komplety,
6) dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie DVD
— 3 egzemplarze,
7) protokoty odbioréw technicznych (1 oryginat i 2 kopie),
8) protokoty prob, badan i sprawdzen (1 oryginat i 2 kopie),
9) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz z potwierdzeniem zlozenia jej w
Miejskim Odrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
10) przekazania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie.
11) pozytywne decyzje pokontrolne z Sanepidu i Strazy Pozarnej bedgce sktadowymi
pozwolenia na uzytkowanie,

4, Przedmiotem odbiorow czegsciowych beda zakonczone elementy robdt okreslone w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za
wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy protokolem
okreslonym w ust. 2.

5. Jedli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat
wykonany zgodnie z umowa, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od odbioru.
Odstapienie Zamawiajgcego od czynnosci odbiorowych oznacza, ze nie wykonano robot
w terminie zgltoszenia ich przez Wykonawcg.

. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonaweca jest zobowigzany dokonczy¢
wykonanie przedmiotu umowy i zglosi¢ zakonczenie powtornie zgodnie z zasadami
opisanymi w § 5 ust. 2 umowy.

. W przypadku nie usuni¢gcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
kofcowym protokole odbioru Wykonawca wyraza Zamawiajgcemu zgodg na usunigcie
wad przez inne osoby na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Z. dniem podpisania przez Strony protokotu odbioru konicowego Wykonawca w terminie do
3 dni oprézni plac budowy z 0s6b i rzeczy jego prawa reprezentujacych. W przypadku
pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przechowania tych
rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7 dni od podpisania protokotu odbioru
konicowego Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zadysponowania
tymi rzeczami wedlug uznania Zamawiajgcego.

§7

1.  Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.
U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2018 r., poz. 21 ze zm.).

2.  Wykonawca w trakcie realizacji zamOwienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia
na wiasny koszt.

3. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.
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Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za szkody powstale na obickcie wynikajace
z nieprawidiowego badz niedoktadnego zabezpicczenia placu budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania

z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okre$lonego zadania.

V. Wynagrodzenia i warunki platno$ci

§8

. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczatiowe brutto w

wysokoSci: .o zZh [ ostownie: ... /
zgodnie z ofertg cenowa Wykonawcy.

. Wynagrodzenia okre§lone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w

rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje calo$é kosztow i wydatkdéw
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz koszty wszelkich robét, kidrych
rozmiardw i kosztéw nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawierania umowy, a konieczne
sq do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z
przepisami.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

stanowi¢ podstawy do zagdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Wynagrodzenie, o ktorych mowa w ust. 1 jest niezalezne od poziomu inflacji w okresie

obowigzywania umowy.

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie cesji wierzytelnoSci przystugujgcych

Wykonawcey wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecia.

. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek na poczet wydatkow Wykonawcy, zwigzanych z

realizacja niniejszej umowy.

§9

. Podstawe do uregulowania naleznodci za wykonanie przedmiotu umowy stanowié¢ bedg

faktury czeSciowe 1  koficowa prawidlowo wystawione przez Wykonawce
Zamawiajacemu, z zasirzezeniem, iz faktury cze$ciowe wystawiane mogg byé raz w
miesigeu 1 laczna platnodé tych faktur w roku 2019 nie moze przekroczy¢ kwoty
13.500.000,00 zl, a warto$¢ ostatniej faktury nie moze wynosi¢é mniej niz 10%
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

. Podstawa do wystawienia faktur czesciowych bedzie sporzadzany raz w miesiacu protokot

czesciowego odbioru wykonanych robot, potwierdzony przez Inspektora nadzoru. Do
protokotéw czesciowych nalezy dolgezy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi podpisany przez Strony protokét
kohcowego odbioru robot. Do protokotu koncowego nalezy dolgczyé dokumenty
wymienione w § 6 ust. 3 umowy oraz ust. 4 niniejszego paragrafu,

W celu uniknigeia watpliwosci, strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoly czgsciowego
odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 2, stanowi¢ beda jedynie potwierdzenie faktu
wykonania okreslonego =zakresu robdt. Przedmiotowe protokoly nie stanowig
po$wiadczenia odbioru danej czgsci robét ze skutkiem wygasniccia w tej czedci
zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie
pozbawia go uprawnienia do calociowego rozliczenia ogdtu prac wykonanych przez
Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koficowego. Koncowy odbidr robot bedzie
obejmowal takze prace odebrane na podstawie protokotéw czesciowego odbioru robét.
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W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez Strony termin odbioru
wykonanych prac Zamawiajagcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania
odbioru i sporzgdzenia jednostronnego protokotu.

W  przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow, warunkiem wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

zalgcznikiem do faktur sg:

a) protokoly odbioru czegsciowego zakoficzonego etapu robot, w ktorym bedg
wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

b) oéwiadczenia zaakceptowanych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o
braku zobowigzan finansowych wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo robot
budowlanych, ustug i dostaw lub potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
przelewdéw bankowych potwierdzajacych platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjaénien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu,

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

prawidlowo wystawianych fakturach VAT w terminie do 14 dni od daty dorgczenia

faktury do siedziby Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w

ust. 6.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona bezposrednio zaplaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy:

1) w przypadku uméw o podwykonawstwo o roboty budowlane zgodnie =z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane,

2) w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi o
wartosci przekraczajgcej 0,5% wartosci zaméwienia albo przekraczajgcych wartosé
50 000 zt, o ile Wykonawca przedtozyl poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Bezposrednia zaptata dokonana wg zasad okreslonych w ust. 9 obejmuje wylgcznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy i dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9. Termin

zglaszania uwag — 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaplaty, albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktdéremu
ptatnoéé si¢ nalezy, albo
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16.

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty.

Z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w fakturze Zamawiajacy ma prawo potracié

wysoko$é wyptat wynagrodzen podwykonawcom, o ktéorych mowa w ust. 7 dokonanych

bezposrednio przez Zamawiajgcego.

Faktury, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu muszg zawieraé nastgpujgce dane:

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin

Pl Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP: 851-030-94-10

Platnik: Miejski Odrodek Sportu, Rekreacii 1 Rehabilitac)i

ul. Whadystawa Szafera 7, 71-245 Szczecin.

Za dochowanie terminu zaplaty uwaza si¢ dzieA obciaZzenia rachunku bankowego

MOSRIR.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platnosci biezgcych faktur w calodci

lub w czesci, w przypadku nie wywigzania sic Wykonawcy z ktoregokolwiek ze

zobowiazan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przysluguja Wykonawcy
odsetki z tytulu opdZnienia w zaplacie.

VI. Ubezpieczenie

§ 10

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé polise ubezpieczenia budowy/montazu od

wszystkich ryzyk — CAR/EAR (sekcja I — ubezpieczenie mienia oraz sekcja IT —

ubezpieczenie odpowiedzialnosei cywilnej) dla zadania pn.: ,,Budowa zespotu boisk na ul.

Bandurskiego w Szczecinie” na pelny okres realizacji robot budowlano-montazowych,

spelniajgcs ponizsze warunki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajgcy, podwykonawcy oraz inne podmioty
zaangazowane formalnie przy realizacji niniejszej umowy.

2) Okres ubezpieczenia: pelny okres realizacji Zadania, do daty przejgcia zakoniczonej
inwestycji przez Zamawiajgcego.

3) Suma ubezpieczenia dla robot budowlano-montazowych, w tym urzadzenia, materiaty,
robocizna — pelna wartos¢ brutto niniejszej umowy.

4) Zakres ubezpieczenia — ubezpieczenie mienia, obegjmuje odpowiedzialnosé za szkody
powstale w okresie ubezpieczenia w wyniku nagtego i nieprzewidzianego zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistnialego z jakiejkolwiek
przyczyny, z wyjatkiem przyczyn wyraznie wylaczonych.

5) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia o:

a) szkody w mieniu istniejagcym nalezacym do Zamawiajgcego, jezeli szkody te
zostaly spowodowane lub powstaly w wyniku prowadzonych robét kontraktowych
z limitem co najmniej 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia,

b) szkody powstale wskutek bledow projektowych oraz

¢) szkody w ubezpieczonym obickcie budowlano-montazowym powstate w okresie
36 miesi¢cy po dokonaniu odbioru inwestycji.
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6) Suma gwarancyjna dla sekcji II — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej: co
najmniej 2.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

7) Zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne] obejmuje odpowiedzialno$é
cywilng deliktowa 0sob objetych ubezpieczeniem, za szkody na osobic lub w mieniu,
powstale wzwigzku z wykonywaniem robdét budowlano-montazowych objetych
niniejszg umowa.

8) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;:

a) szkody powodujace roszczenia odszkodowawcze pomiedzy ubezpieczonymi —
limit odpowiedzialno$ci do wysokosci sumy gwarancyjnej;

b) szkody wyrzadzone pracownikom w zwiazku z wypadkiem przy pracy — limit
odpowiedzialnosci co najmniej 500.000,00 PLN;

¢) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego — limit do wysokosei
sumy gwarancyjnej,

d) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z nienalezytego
wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy gwarancyjne;j.

. Udzialy wiasne, franszyzy, wylaczenia i limity odpowiedzialnosci dopuszczalne sg
jedynie w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktyka rynkowa, uwzgledniajacg nalezyte
zabezpieczenie interesOw Zamawiajgcego.
. Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad
ubezpieczen, udziatéw wilasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitéw
odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszezenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej
szkody.
. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca,
najpozniej w dniu podpisania umowy przedtozy polise ubezpieczenia budowy/montazu od
wszystkich ryzyk — CAR/EAR (sekcja I — ubezpieczenie mienia oraz seckcja II —
ubezpieczenie odpowiedzialnodci cywilnej), zgodnie z zakresem realizowanej umowy,
wraz z potwierdzeniem optaty wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowe;.
. W przypadku zamiaru przedluzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajgcej z
polisy, o ktérej mowa w ust. 1, bylby krotszy anizeli przedluzony okres wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu polisy
obowigzujacej na okres wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z uzgadnianym
terminem jej zakonczenia.

Zamiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda

Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, po przedstawieniu pelnej tresci wszystkich

majacych mie¢ zastosowanie warunkow ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z

niniejszego paragrafu Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy.

W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej

zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym

mowa w ust. 5, wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
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Koszty poniesione przez Zamawiajgcego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang potracone
z wynagrodzenia, a gdyby potracenie takie nie bylo mozliwe, zostang zaspokojone z
zabezpieczenia.

VIL. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 11
. Wykonawca do momentu podpisania umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoscl: ... 71

(STOWIHE: ..ottt e ) tj. 10 % wynagrodzenia brutto
zaproponowanego w ofercie cenowe;.

. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy, a w szczegdlnodci opoznienia w wykonaniu umowy,
kar umownych, roszczen osob trzecich, rekojmi i gwarancji na wykonane roboty.

. Zabezpicczenie powyzsze bedzie wniesione w formie ...
. W przypadku whniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdZnicj do momentu podpisania

umowy Wykonawea przedstawi zamawiajacemu bankowy dowdd jego wplaty.

. Zabezpieczenie wniesione w picnigdzu  zostanie zdeponowane na rachunku

Zamawiajgcego: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Bank PEKAO S.A. 11
O/ Szezecin nr 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382

. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi w sposéb nastgpujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

b) 30% pozostale] kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajgcego na
zabezpieczenie roszezen z tytutu rekojmi za wady i zwrdcone zostanie nie pozniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady, w zaleznosci ktory okres zakoficzy sig pdzZnie;.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1

pkt 2-5 ustawy pzp 100 % wartosci zabezpieczenia obowigzuje od chwili wniesienia
zabezpieczenia do uptywu 30 dni od wykonania umowy, natomiast 30% wartosci
zabezpieczenia obowigzuje do uptywu 15 dni od uptywu terminu rekojmi, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

W przypadku wniesienia zabezpicczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, skutkujgcego tym, ze
okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bylby krétszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 6, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej
zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia
w taki sposéb, by po zmianic umowy w zakresie terminu wykonania, pokrywal si¢ z
terminami wynikajgcymi z ust. 6 i przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedtuzenie, z zastrzezeniem postanowiefi art. 150 ust, 7-9 ustawy
pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia na wniosek
Wykonawcy.

10. Gwarancja bedzie podlegata prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczace gwarancji

beda podlegaly jurysdykcji sadéw polskich, tj. sadu wihasciwego dla siedziby
Zamawiajacego. Gwarancja nie moze zawieraé postanowien, przewidujacych uwolnienie
sie przez gwaranta z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancii w przypadku
jakichkolwiek zmian, uzupelnied lub innych modyfikacji warunkéw Umowy, kidre mogy
by¢ dokonane zgodnie z postanowieniami Umowy Iub przepisami prawa.
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VIIIL. Rekojmia za wady i okres gwarancji

§ 12

. Okres rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesigcy, liczgc od dnia podpisania

koncowego protokotu odbioru robét.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji

jakoséci na przedmiot umowy, ktéry wynosi 60 miesigcy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru robdt. Dokument gwarancji jako$ci stanowi zatgcznik
nr 1 do niniejszej umowy.

. Okres rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego

odbioru robét i uptywa w dniu wygasniecia gwarancji.

. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne

niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajagcego w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy po uprzednim zawiadomieniu,
zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, iz w
przypadku nie usunig¢cia wad lub usterek pomimo wezwania do ich usunigcia, zrzeka si¢
prawa kwestionowania kosztow usunigcia wad lub usterek poniesionych przez
Zamawiajacego. Jezeli koszty usunigcia wad lub usterek przekrocza warto$é
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wymienionego w § 11 Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty uzupetniajgcej. Usunigcie wad lub usterek na koszt i
ryzyko Wykonawcy nie wylgcza, nie ogranicza, nie zwalnia ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z udzielonej mu gwarancji jakosci i rgkojmi za wady.

. Wykonawca ma obowigzek dokonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajgcego

przegladéw biezgcych i okresowych przedmiotu umowy, przez caly okres trwania

gwarancji, przeprowadzanych w nastgpujacych terminach:

1) pierwszy przeglad gwarancyjny odbegdzie si¢ w terminie 180 dni od daty odbioru
koncowego,

2) kolejne przeglady odbywacé si¢ beda co roku, poczawszy od daty odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

. Z przegladow gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoly, ktore beda zawieraly opis

dokonanych czynnos$ci i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad Iub uszkodzen oraz
terminy ich usuniecia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy zwigzane z tymi
czynnosciami zostalty uwzglednione w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 8 ust.1.

. Wykonawca zobowiagzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producentow

instalacji, urzgdzen i podobnych elementow wyposazenia.

. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o

wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie {rwania gwarancji.
IX. Kary umowne

§ 13

. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastgpujgcych wypadkach i

wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy,

2) za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy w wysokosci
................ zt za kazdy dzien opdznienia,

3) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuni¢gcie wad stwierdzonych przy
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odbiorze koncowym robdot budowlanych lub w okresie gwarancji i1 rekojmi — w
wysokodel 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy
dzief opOznienia liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigeie
wad,

4) za przekroczenie terminu w przedlozeniu Zamawiajgcemu w formie wymaganej
umowag harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji (§ 4 ust. 2 pkt S i
6) — w wysokosci 2000 zt brutto za kazdy dzien opo6Znienia,

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ushug) lub
dalszego Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z
postanowieniami § 3, w wysokosci 5 000 zi brutto za kazde zdarzenie,

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000 zt brutto za kazde
zdarzenie,

7) za nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosei 2000 zi
brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej
zmiany,

8) za nieprzediozenia w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany, w wysokosci 2000
z} brutto za kazdy dzien opdznienia,

9} w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 2000 zt brutto za kazde zdarzenie.

10)za brak oznaczenia identyfikatorem os6b wykonujgcych prace, wskazujacym firme na
rzecz ktorej dziata dana osoba — 100 zt brutto za kazdy taki przypadek.

11) za przekroczenie terminu przekazania Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktérym mowa
w § 2 ust. 9 umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy dzien
opbznienia,

12) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osdb wskazanych w
wykazie lub osdb wskazanych w zaktualizowanym wykazie, w wysokosci 1500 zt
brutto za kazde zdarzenie,

13) w przypadku opoZnienia w przekazaniu dowoddéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 10
umowy, w wysokosci 1000 z brutto za kazdy dzien opdznienia,

14)za niezapewnienie podczas realizacji robdét osoby pelnigeej funkcje kierownika
budowy, posiadajgcej kwalifikacje 1 dodwiadczenie okre$lone w siwz, w wysokosci
5000 21 za kazdy dzien,

. Roszezenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia ustalonych za kazdy rozpoczety

dzieh opdznienia staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdZnienia — w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien opdZnienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z winy

Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za wyjatkiem okolicznoscei, o

ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzié

odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

. Kary umowne sg niezalezne od siebie i kumulujg sie.

. Wierzytelnosci z tytulu kar umownych oraz szkdd, wynikajacych z nienalezytego

wykonania umowy przez Wykonawce Zamawiajgcy jest uprawniony do skompensowania

z naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jesli ktorakolwiek z wierzytelnodei nie
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jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez ztozenie przez Zamawiajacego
Wykonawcy o$wiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw
powstania wierzytelnosci po stronie Zamawiajacego. Ztozenie takiego o$wiadczenia ma
skutek dokonania zaplaty.

X. Rozwigzanie umowy, odstgpienie od umowy

§ 14

1. Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczegdlno$ci Kodeksu cywilnego,
Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnego odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w terminie do 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli
Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawey do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$cuczyni zadaniu Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni
robocze 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia wystania dodatkowego wezwania pocztg
elektroniczng lub listem poleconym, lub dostarczenia go do siedziby Wykonawcy, lub
do biura budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat
robdt w terminie 14 dni od dnia przej¢cia placu budowy albo pozostaje w zwloce z
realizacjg robot powyzej 14 dni,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) opoznia sie¢ badz pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegdlnych prac w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru

6) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, chyba, ze
Wykonawca i Podwykonawca zlozg zgodne pisemne o$wiadczenie o dokonaniu
bezposrednie] platnosci przez Zamawiajgcego,

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawey, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp — jezeli w
terminie 7 dni od dnia, w ktéorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktéry spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

2. W kazdym przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
zgdania natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce bez koniecznosci
wyznaczania nowego terminu, usunigcia go z placu budowy oraz powierzenia realizacji
dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
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2.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o

ktorych mowa w art, 145 ust. 1 ustawy pzp lub rozwigzania jej z powodu okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 145 a ustawy pzp. W takich przypadkach Wykonawca moze zada¢
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy,

. Rozwigzanie/odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwicrdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, lub z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

. Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania/odstgpienia od umowy w terminie do 10

dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w
przypadku, gdy zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub
terenu budowy, pirzekracza 5 dni od daty przekazania placu budowy.

. Rozwigzanie/odstapienic od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

. Zardwno rozwigzanie jak i odstgpienie od umowy, powinno nastapi¢ w formie pisemnej i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 15

. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy, w wypadku rozwigzania/odstapienia

od umowy z powodu okolicznodci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty
juz wykonane i odebrane do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy, ktére zostanie
obliczone wedlug zasad okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. b). W takim przypadku
Zamawiajagcy ma prawo potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
naleznoéci Zamawiajgcego wynikajacych z umowy.

W razie odstgpienia od umowy lub jej rozwiazania Wykonawce i Zamawiajacego obciazajg
nastepujace obowiagzki szezegblowe:

w terminie 10 dni od dnia zlozenia odwiadczenia o odstapieniu od umowy lub jej
rozwigzania sporzgdzenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego szczegélowego
protokotu inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy,
zlecenia Wykonawey na jego koszt zabezpieczenia przerwanych robdt w zakresie
wzajemnie uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robét, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w § 14 ust. 3, o ile odstapienic od umowy lub jej rozwigzanie nastapito z
powodu okolicznosdci za ktore Wykonawea nie odpowiada, woéwcezas przedmiotowe koszty
poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgeych, jezeli odstapienie Iub rozwigzanie umowy nastapito z przyczyn
okre§lonych w § 14 ust. 3, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie do 14 dni
roboczych,

Wykonawca niezwlocznie, a najpbzniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej rozwigzania, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy oraz rozwigze wszelkie umowy na dostawe medidw, W
przypadku nie zrealizowania przez Wykonawce obowigzku, o ktdorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlozenia w imieniu
Wykonawcy o$wiadczenia o wypowiedzeniu /rozwigzaniu uméw z dostawcami mediow.
w przypadku przerwania prac i rozwigzania umowy 1 nie usunigcia szafki licznikowej
energii elekirycznej przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w pkt.4 Zamawiajgcy
nabywa prawo wiasnosci urzgdzen zwigzanych z dostawa energii stanowigcych wlasno$é
Wykonawcy,

z dniem podpisania przez Strony protokotu inwentaryzacji Wykonawca w terminie do 3 dni
oprozni plac budowy z osob i rzeczy jego prawa reprezentujagcych. W przypadku
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pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przechowania tych
rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7 dni od dnia zakoficzenia i podpisania
protokotu inwentaryzacji. Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
zadysponowania tymi rzeczami wedlug uznania Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze
rowniez wskaza¢ materialy i/lub urzadzenia zakupione przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy, ktoére Zamawiajacy zatrzyma, za zwrotem kosztow
zwigzanych z ich zakupem, z uwzglednieniem stopnia ich zuzycia oraz stanu (jakosci).
Podstawa rozliczenia za zatrzymane materialy i urzadzenia bedg dowody zakupu
materiatéw i/lub urzadzen przedtozone przez Wykonawce (faktura VAT). W przypadku
gdy zaplata za zakup materiatu i /lub urzadzenia nastgpita w walucie obcej, wysokosé
kwot naleznych Wykonawcy za zatrzymany material i/lub urzadzenie bedzie ustana na
podstawie $redniego kursu NBP dla waluty platnosci za towar, obowigzujgca w dniu
dokonania przez Wykonawce zaplaty za zakupiony materiat i/ lub urzgdzenie.

3. Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za opdznienia w realizacji budowy

wynikajgce z winy Zamawiajgcego, ktére potwierdzone bedg wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze wymaga od Stron umowy
przesuniecia terminu zakonczenia robdt o okres opoéznienia w postaci aneksu.

XI. Zmiany umowy

§ 16

. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢ zmiany
umowy w stosunku do treéci oferty Wykonawcey polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) nastagpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego, a
opOznienie to bedzie miato wplyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) wystapi konieczno$¢ lub uzasadnionym bedzie wykonanie zamdwienia
dodatkowego, lub robot zamiennych, ktore bedg miaty wplyw na przedituzenie
terminu wykonania przedmiotu umowy,

¢) wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamoOwieni publicznych, ktorego realizacja bedzie miata wplyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

d) wystapi konieczno$¢ wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, wprowadzenia
zmian w dokumentacji, wykonania dokumentacji zamiennej lub koniecznosé¢
usunigeia bledéw w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien a
bedzie to miato wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wystgpig dodatkowe, a niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawcg, roboty, ktore bedg mialy wptyw na termin wykonania
przedmiotu umowy,

f) wystagpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub wstrzymania robdt przez
Zamawiajgcego i bedzie to mialo istotny wplyw na termin wykonania przedmiotu
UMowy,

g) z powodu okolicznosci sily wyzszej, np. wystagpienia zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, w
szczegOlnosel zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

h) wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe,
warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzenie prob 1 sprawdzen i dokonywanie odbioréw. Na te okolicznosé
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2)

kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika robét, ktéry potwierdzi inspektor
nadzoru inwestorskiego,

1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamowienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawcee, jezeli zmiany
te sg korzystne dla Zamawiajacego i bedg mialy wplyw na termin wykonania
BmMowy,

J) z powodu dzialan o0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, kidre to
dzialania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron a bedg miaty wplyw na
termin wykonania umowy np. nadzér archeologiczny itp.

Zmianie wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne,

Jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez

Wykonawce.

d) z powodu zmiany stanu prawnego, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane
naleznego wynagrodzenia,

e) wynagrodzenie za zgodg Stron moze ulec zmnigjszeniu lub zwigkszeniu jezeli w
toku wykonywania robét Strony uzgodnity:

- zmiang sposobu przeprowadzenia robdt lub wuzycie innych materiatow

powodujacych obnizenie lub zwickszenie wartosci robot,

- ograniczenie zakresu robdt (roboty zaniechane) lub wprowadzenia robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektows, w
sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie zbedne lub niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
wykonania przedmiotu umowy. Podstawg zmniejszenia lub zwiekszenia
wartodci umowy stanowi¢ bedzie protokdt koniecznosci zatwierdzony przez
Strony,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli
zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,
wystapig dodatkowe roboty niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem
Umowy,

wystgpi konieczno$é wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, wprowadzenia

zmian w dokumentacji, wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczno$é

usuni¢cia bleddw w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ
administracii lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolefi Iub
uzgodnien.

W takim przypadku Wykonawca wykona wyceng rob6t budowlanych w formie

kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlows przy zastosowaniu nastepujacych

czynnikdw cenotwoérczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.

Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzief sporzadzenia kosztorysu (wybor

publikacji przez Wykonawce wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego) z

uwzglednieniem nizej wymienionych zatozen:

- stawka roboczogodziny ,,R” — érednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,
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3)

4)

3)

6)

- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $redni dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

ceny jednostkowe sprzetu i materialdw (facznie z kosztami zakupu) bedg

przyjmowane wedlug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny

materialow i sprzgtu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogéw, w

tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR. W

przypadku robdt dla ktérych brak naktadéow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia dokonana w sposob opisany powyzej obejmuje réwniez

wszelkie koszty ogblne i posrednie, w tym zwlaszcza koszty utrzymania placu

budowy, koszty kadrowe, koszty zarzadu.
- roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym przekazanym Zamawiajacemu;

zmianie sposobu spelnienia swiadczenia, jezeli nastgpi:

- konieczno$¢ zrealizowania rob6t budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i
wytycznych siwz w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- koniecznos¢ zrealizowania rob6t budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- konieczno$¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnosé
materialow lub technologii (np. zaprzestanie produkciji).

- koniecznos¢ zmiany zastosowanych materiatbw w stosunku do treSci oferty

Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich rownowaznosci.

Zmiany bedg wprowadzone wylgcznie w zakresie umozliwigjacym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania a Zamawiajgcy moze poniesé ryzyko zwiekszenia

wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego
powodu kosztom.

Kazda ze zmian moze byé powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach

okreslonych w ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu.

zmianie polegajacej na wprowadzeniu rob6t zamiennych, ktorych warto$é nie zmieni

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8,

zmianie 0s6b pelnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik

budowy i kierownicy robdt). Zmiana nastgpi¢ moze jedynie za zgodg Zamawiajacego

na osoby posiadajgce kwalifikacje odpowiadajace kwalifikacjom okreslonym w siwz,

w przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z

Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelniania warunkow

udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca
obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca

spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spelnia te warunki w

stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat

si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

2. Podstawg wprowadzenia jakichkolwiek robdt zamiennych, ograniczajgcych zakres robot
lub zmiana sposobu przeprowadzenia robdt jest protokét koniecznoscei zatwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy,

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zardéwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skladajgc
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajgcy w szczegOlnosci opis zmiany i jej
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uzasadnienie.

4. Postanowienia umowy, o ktérych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie oznacza to jednak zobowiazania Zamawiajgcego
do wyrazenia takicj zgody, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 2 lit. a}, b), c).

5. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastapi aneksem do umowy
sporzgdzonym na podstawie protokolu koniecznosci  sporzadzonego  przez
Zamawiajgcego.

6. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XII Prawa autorskie

§ 17

1. Jezeli w wyniku wykonania przedmiotu umowy powstanie utwor (utwory) w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018
r. poz. 1191 ze zm.), bgdg mialy do nich zastosowanie postanowienia niniejszego
paragrafu.

2. Wykonawca (autor utworu) przenosi na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia
umownego brutto, calo$é autorskich praw majatkowych oraz wlasnos¢ utworu, w tym
réwniez prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego i1 wyraza zgode na
dokonywanie wszelkich zmian catosci lub czedei dokumentacji powykonawczej bedace]
przedmiotem niniejszej umowy, wynikajacych z aktualnych potrzeb Zamawiajgcego, a w
tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz o$wiadcza, ze jakiekolwiek zmiany
wprowadzone w tym zakresic na zlecenie Zamawiajacego nie stanowia naruszenia
autorskich praw osobistych autora utworu, w szczegdlnosci prawa do integralnosci
dokumentacji ani dobr osobistych autora utworu.

3. Przeniesienie na Zamawiajacego calosci praw autorskich majatkowych do dokumentacji
powykonawczej obejmuje w szezegdlnosei:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacii lub jej czgscel,

2) prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majgtkowymi do
dokumentacji w catoéci lub czgéci na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich
polach eksploatacji o ktérych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dokumentacji — zwielokrotnianie dowolng
technikg 1 utrwalanie dziala zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajacego, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowsg ,
w tym m.in. poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, taémy magnetyczne, nosniki
magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do
pamieci komputera oraz do sieci komputerowe;,

b) udzielanie licencji na wykorzystanie,

¢) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub nosnikéw,
darowizna,

d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposéb inny niz okreslony
w lit. ¢ — wystawianie, wy$wietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostgpnienie
utworu(dokumentacji) w taki sposoéb aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w
miejscu 1 czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do sieci Internetu, w tym
wykorzystanie utworu {(dokumentacji) do opisu przedmiotu zaméwienia
publicznego na wykonanie robo6t budowlanych,

3) zgode autora uiworu na rozporzadzanie i korzystanie z utworéw zaleznych
stanowigcych opracowanie dokumentacji, stworzonych przez autora utworu na

22




pracownikow w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca oswiadcza,
iz. wypehit obowigzki informacyjne w stosunku do ww. pracownikéw wynikajace z art. 13
i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. (RODO).

9. Integralng cze$¢ umowy stanowi siwz wraz z zalgcznikami, w szczegoOlnosci z
dokumentacja projektowsa i oferta Wykonawcy.

10.  Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach po jednym dla kazde;j
ze Stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Zatacznik nr 1 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jako$ci wykonanych robét na podstawie umowy Nr ......... /NO/2019 z dnia
.......................... sporzgdzomy W dnill cu. coviss e T TZOCE

Zamawiajgcego: Gmina Miasto Szczecin zastagpiona przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji z siedziba w Szczecinie przy ul. Wi Szafera 7, 71-245

PPZET WVRBIBIWGGE (oo snwanmssnsmm s oion abiam s mss com e s s s e g osansms

Przedmiot gwarancji obejmuje facznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacje zadania pn.. ,,Budowa zespolu boisk sportowych na ul. Bandurskiego w
Szczecinie”.

Data odbioru koficowego: ..........ccoeeiennn,

Warunki gwarancji jakosei:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot umowy (gwarancji) zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca o§wiadcza, ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigeych
w uzytych do realizacji zadania materiatach i urzadzeniach oraz z tytulu wadliwego wykonania
prac i szkod powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady i wadliwym wykonaniem prac.

3. Okres gwarancji jako$ci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robét i wynosi
......... miesigcy.

4. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koficowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu zgodnie z
przeznaczeniem 1 zgloszonych przez Zamawiajgcego pisemnie lub faksem, lub pocztg
elektroniczng.

5. W przypadku wystapienia wad i zgloszenia ich Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwlocznego usunigcia wad.

2) w pozostatych przypadkach termin na usunigcie wad wynosi¢ bgdzie 14 dni kalendarzowych,
chyba, ze strony postanowig inaczej. Za podstawg uznania usunigcia wady w terminie uznaje sig
pisemne zgtoszenie tego faktu Zamawiajacemu.

. Usunigcie wad nastapi na koszt Wykonawcy i powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usuniecia przez Wykonawcg istotnej wady lub wykonania wadliwej czgsci robot
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zlecenie Zamawiajacego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50
ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2
powyzej,

4) prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi stanowigcymi
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez autora utworu lub przez inne
podmioty, na zlecenie Zamawiajacego, na wszelkich polach eksploatacji, o kiérych
mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
wymienionych w pkt. 2 i 3 powyzej

. Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw, ktore powstang
w ramach realizacji niniejszej umowy oraz wlasno$¢ nosnikéw, na ktérych te utwory sie
znajdujg, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w
stosunku do Zamawiajacego, z tytulu autorskich prawa osobistych lub majgtkowych,
Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiajacego, w zwigzku
Z pojawieniem sie takich roszczen.

Wykonawca wyraza zgode na wprowadzenie zmian do utworéw bedacych przedmiotem

o0

niniejszej umowy przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig. Wraz z
przekazaniem utworu, Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ oswiadczenia autoréw
bedacych przedmiotem niniejszej umowy o wyrazeniu zgody na wprowadzanie do
utwordw zmian, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym.

XIII Postanowienia koncowe

§ 18

. Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numeréw NIP i
REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajgcego i nie
stanowi zmiany umowy.

. Adresy Stron wskazane w umowie sg adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem
uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostata skutecznie
dorgczona.

. Strony dopuszczajg réwniez mozliwo$é przekazania dokumentow faksem lub przy uzyciu

systemu elektronicznej komunikacji w taki sposob, zeby adresat mogt sie z nimi zapoznaé,

z tym, ze dokument nadany faksem lub przy wzyciu $rodka komunikacji elektronicznej

winien by¢ kazdorazowo niezwlocznie, lecz nie péZniej niz w ciggu 3 dni, wyslany poczta

lub kurierem. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy chyba ze przepisy umowy przewidujg
okre$long forme dla o§wiadczen stron.

W sprawach nie uregulowanych w tresci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zaméwien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie

obowigzujace przepisy prawa.

. Niewaznos¢ ktéregokolwiek z postanowien umowy, w catosci lub w czescei, nie wplynie na
waznos¢ pozostatych postanowien umowy. W takim wypadku strony zastgpig
postanowieniami niewazne postanowienia waznymi, ktére odpowiadaja w najwiekszym
mozliwym stopniu ich woli.

. Wlasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 1., poz. 1339 ze
zm.} i podlega udostgpnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie
okreSlonym w ww. ustawie.

. W zwigzku z przekazanymi Zamawiajagcemu przez Wykonawce danymi osobowymi
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budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t budowlanych
lub usunig¢cia wad.

8. Jedli Zamawiajgcy wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja nie mogt z niego korzystac
termin gwarancji ulega przedhizeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek wady Zamawiajacy nie mogt
korzystaé z przedmiotu objgtego gwarancja.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajgcy ma prawo dokonania usunigcia wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytutu niniejszej gwarancji.

11.Wykonaweca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi
za wady fizyczne.

podpis Wykonawcy
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