

Szczecin, dnia 14.06.2018 r.

MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - siwz) w postępowaniu pn.: „Wymiana posadzki sportowej w Hali Miejskiej przy ul. Twardowskiego 12 b w Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W rozdziale VII pkt. 1 siwz skreśla się dotychczasową treść i zastępuje nową w brzmieniu: „1. Termin wykonania zamówienia do 21 sierpnia 2018 r. Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.”
2. W rozdziale XII pkt 1 ppkt 2 siwz skreśla się dotychczasową treść i zastępuje nową w brzmieniu: 2) „**Termin wykonania zamówienia (T) – 30%**

Sposób przyznania punktów w kryterium „termin realizacji” (T):

- jeżeli Wykonawca zadeklaruje wykonanie zamówienia w terminie wymaganym w siwz tj. do 21 sierpnia 2018 r., – otrzyma 0 pkt w kryterium „termin wykonania zamówienia”
 - jeżeli Wykonawca zadeklaruje wykonanie zamówienia w terminie do 14 sierpnia 2018 r., – otrzyma 15 pkt w kryterium „termin wykonania zamówienia”
 - jeżeli Wykonawca zadeklaruje wykonanie zamówienia w terminie do 7 sierpnia 2018 r., – otrzyma 30 pkt w kryterium „termin wykonania zamówienia”.
3. W formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz pkt 2 skreśla się dotychczasową treść i zastępuje nową w brzmieniu: „2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do* :
 - 21 sierpnia 2018 r.
 - 14 sierpnia 2018 r.
 - 7 sierpnia 2018 r.

* należy zaznaczyć jedną z powyższych możliwości

4. W Programie Funkcjonalno-Użytkowym w pkt 1.1. 3. Pkt 2 oraz 1.2.6 tiret pierwszy skreśla się dotychczasową treść.

Ilekoć w SIWZ występuje **data 18 czerwiec 2018 r. zastępuje się ją datą 19 czerwiec 2018 r.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

DYREKTOR
Wojciech Olbryś