Zatacznik nr 4 do siwz
UMOWANR ...... /NO/2020

zawarta w dniu ............... 2020 r. w Szczecinie pomiedzy:
Gming Miasto Szczecin - Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibg w Szczecinie
przy ul. Wt. Szafera 7, 71-245 Szczecin, ktora reprezentuje:

1) oo, R TRURUURURR

dzialajacy na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecin
zwang dalej Zamawiajgcym,

NIP: o , REGON ....oiiiiiiiiiiiieeee
zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Ninigjsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
zwang dalej ,,pzp”

|. Postanowienia ogolne

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowym zapleczem
kontenerowym i tymczasowa hala pneumatyczng wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna
na terenie dzialki o nr geodezyjnym 10/2 z obrebu 2009 przy ul. Arkonskiej w Szczecinie”.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z SIWZ na podstawie dokumentacji zawierajace;j:

1) Projekt budowlany (data opracowania sierpien 2019 r.) pt. ,,Budowa kompleksu boisk
sportowych z tymczasowym zapleczem kontenerowym i tymczasowa halg pneumatyczng wraz z
niezbedng infrastruktura techniczng na terenie dziatki o nr geod. 10/2 przy ul. Arkonskiej w
Szczecinie” opracowany przez Grafit Mikotaj Heigel z siedziba w  Szczecinie przy ul.
Reymonta 23g wedtug tytutow:

a) Projekt zagospodarowania terenu,

b) Architektura z konstrukcja,

c) Informacja dotyczaca planu z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Hala pneumatyczna,

e) Inwentaryzacja i projekt nasadzen,

f) Instalacje sanitarne wewngtrzne,

g) Instalacje sanitarne zewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne,

h) Instalacje elektryczne wnetrzowe i zewnetrzne,

i) Drogi,

J) Opinia geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia do celow
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projektowych;
2) Projekt wykonawczy (data opracowania sierpien 2019 r. ):
a) Projekt zagospodarowania terenu,
b) Architektura z konstrukcja,
c) Informacja dotyczaca planu z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) Hala pneumatyczna,
e) Inwentaryzacja i projekt nasadzen,
f) Instalacje sanitarne wewngtrzne,
g) Instalacje sanitarne zewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne,
h) Instalacje elektryczne wnetrzowe i zewnetrzne,

i) Drogi,
J) Opinia geotechniczna okreslajagca geotechniczne warunki posadowienia do celow
projektowych;

3) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych opracowane w sierpniu
2019 r. przez GRAFIT Mikotaj Heigel z siedzibg w Szczecinie przy ul. Reymonta 23g.

4) Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska dla ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich
podtoza na potrzeby Budowy kompleksu boisk sportowych z zapleczem kontenerowym i
tymczasowa hala pneumatyczna wraz z niezbedna infrastruktura przy ul. Arkonskiej (dz. nr 10/2
z obrebu 2009) w Szczecinie opracowanie z wrzesnia 2019 r wykonane przez ,,PETRUS”
Ustugi Geologiczne Maciej Piotrowski z siedziba w Szczecinie przy ul. Ks. Kozierowskiego 30.

5) Zatacznikiem nr 9 do siwz stanowigcym wytyczne dotyczace nawierzchni z trawy sztucznej

3. Podstawg prawnag i techniczng wykonania robot stanowia:

1) Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 1769/19 z dnia 25 listopada 2019 r. wydana przez
Prezydenta Miasta Szczecin;

2) Zgtoszenie robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia 29
listopada 2019 r polegajacych na budowie przytacza kanalizacji deszczowej w granicach
dzialek o nr geodezyjnym 84 i 14 dla kompleksu boisk sportowych z tymczasowym
zapleczem kontenerowym i tymczasowa halg pneumatyczna na terenie dziatki o nr geod.
10/2 przy ul. Arkonskiej w Szczecinie,

3) Decyzja zezwalajaca na wycinke drzew i wykonanie nasadzen zastgpczych nr
WOS.I11.71200.649.4.2019.AB  z dnia 24 grudnia 2019 roku.

4) Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin nr WOSr-V.6541.18.2019.DJ z dnia 22.10.2019 r.
zatwierdzajaca ,,Dokumentacje geologiczno-inzynierskg dla wustalenia warunkoéw
geologiczno-inzynierskich podtoza na potrzeby Budowy kompleksu boisk sportowych z
zapleczem kontenerowym 1 tymczasowa hala pneumatyczng wraz z niezbedna
infrastrukturg przy ul. Arkonskiej (dz. nr 10/2 z obrebu 2009) w Szczecinie.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i
realizacyjnymi placu budowy i nie wnosi do nich zastrzezen.

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Nadzor Inwestorski, Inspektorzy
nadzoru

§2
1. Przedstawicielem  Wykonawcy  bedzie: .. tel.

2. Wykonawca bedzie dysponowal Zespotem Osob na czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, pelnigcych funkcje:
1) Kierownika budowy — Kierownik robot konstrukcyjno — budowlanych:

4) Kierownika robot drogowych:
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. Kazda zmiana Przedstawiciela Wykonawcy oraz Zespotu Osob, ktore zostaty zaakceptowane przez
Zamawiajacego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastgpowaé moze na wniosek
Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku zataczy:

1) oswiadczenie, ze wobec o0sob fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca wypetnit
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L.119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L.127 z 23.05.2018, str.2) zwanego
dalej ,,RODO”;

2) dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

. Zamawiajacy okre$la, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami budowlanymi np. zbrojarza, prace rozbidorkowe,

ziemne oraz prace zwigzane z uzbrojeniem terenu, oraz drogowymi jezeli wykonywanie tych

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). Zatrudnienie to powinno trwac przez caty okres

realizacji zamowienia od dnia rozpoczgcia wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

. Obowiazek okreslony w ust.4 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowiazujace

Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg czynnosci

wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz

0s0b, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z :

1) os$wiadczeniem, ze osoby wskazane w wykazie Sg zatrudnione na podstawie umowy o pracg;

2) oswiadczeniem, ze wobec 0sOb fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca wypeknit

obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 Rozporzadzenia Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), chyba Ze zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art.13 ust. 3 lub art. 14 ust. 5
RODO.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jego tresci
Zamawiajacemu w ciggu 14 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie.
Kazdorazowo do przekazanej aktualizacji wykazu, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
oswiadczenia wskazane w pkt 1 i 2 niniejszego ustepu. Zmiana 0sOb wymienionych w
wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.

Wymogow;

3) przeprowadzania bez zapowiedzi kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego W terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia osob
wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie,
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10.

11.

2)

3)

4)

date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z RODO (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zas$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
RODO, imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zada¢ przedtozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Brak przedtozenia Zamawiajagcemu dowoddéw okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o praceg.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

12. Jezeli Wykonawce stanowi Konsorcjum lub inne, nie majace osobowosci prawnej ugrupowanie
dwoch lub wigcej podmiotéw (Wykonawcow wspdlnie realizujgcych przedmiot umowy) to:

1) podmioty te bgeda uwazane za solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za
wykonanie przedmiotu umowy;

2) podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym (Lider
Konsorcjum), ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania wigzacych Lidera i
wszystkich cztonkéw Konsorcjum decyzji;

3) Lider i wszyscy cztonkowie Konsorcjum beda solidarnie odpowiedzialni wobec
Zamawiajacego za nalezyte wykonanie umow o podwykonawstwo, a w szczegdlnosci
za zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow; umowy o podwykonawstwo beda
zawierane przez wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie ze wskazaniem § 6 ust. 14
niniejszej umowy;

4) faktury beda wystawiane przez partnera wiodgcego (Lidera Konsorcjum);

5) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu ani statutu prawnego do czasu podpisania
protokotu koncowego odbioru robot;

6) Wykonawca przedstawi umowe Konsorcjum Ilub inng regulujacg wspolprace
poszczegblnych wykonawcow (0sob) wspodlnie realizujacych przedmiot niniejszej
umowy zawierajaca co najmniej:

a) Zobowiazanie do realizacji wspolnego przedsiewzigcia gospodarczego obejmujgcego
swoim zakresem realizacj¢ zadania inwestycyjnego,

b) Okreslenie zakresu dziatania poszczegodlnych stron umowy,

¢) Os$wiadczenia o uprawnieniu do wystawiania faktur poprzez partnera wiodacego
(Lidera Konsorcjum),

d) Postanowienie o solidarnej odpowiedzialnosci wszystkich cztonkéw Konsorcjum
wobec Zamawiajacego za nalezyte wykonanie uméw o podwykonawstwo, w
szczegbdlnosci o solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow,

e) Czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy
realizacj¢ zamowienia oraz czas trwania gwarancji i rekojmi. Wszelkie zmiany nalezy
niezwlocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu.
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§3

1. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie:

2. Nadzor inwestorski, zarzadzanie, koordynacj¢ i kontrol¢ nad realizacja przedmiotu niniejszej

umowy, w imieniu Zamawiajacego sprawowac bedzie:

FIrma, SIEAZIDA. . ..o e

Zwany dalej w tresci umowy Nadzorem Inwestorskim.

3.

Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego realizowane begda przez Zespoét Inspektoréw Nadzoru i

personel pomocniczy. W sktad zespotu Inspektoréw Nadzoru wchodzi¢ beda:

1) Kierownik Zespotu Inspektorow Nadzoru — Inspektor nadzoru specjalnosci konstrukcyjno-
DUAOWIANE]: .. e e

2) Inspektor nadzoru branzy SaAnitarne): ...........o.eeererererinininireeeeeeteteeaeneeineeaneaaaaan

3) Inspektor nadzoru branzy eleKtryCzne]: ... ....ouvirineiriiitiii e

4) Inspektor nadzoru branzy drogOWEJ: ... ...evereririeiieiei et

5)  GeOIOE: o veieitii e

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng informacj¢ dotyczaca sktadu osobowego Zespotu

Inspektoréw Nadzoru. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb ze sktadu Zespotu
Inspektoréw Nadzoru oraz personelu pomocniczego, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg na pismie.

5. Nadzor inwestorski i Przedstawiciel Zamawiajacego dziatajag w imieniu Zamawiajacego w

granicach umocowania nadanego przez Zamawiajacego.

§4

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja o ktorej
mowa w § 1 ust. 2, postanowieniami umowy, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajacym poczynionych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowiazany do $cistego przestrzegania ustalen zawartych w szczegdtowych
wymaganiach dotyczacych realizacji robot branzowych, okreslonych w projektach branzowych
oraz w STWIOR, wchodzacych w sktad dokumentacji.

§5

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg okreslong w § 1 ust. 2 niniejszej umowy i ze

Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (STWZ) — nie wnosi do nich zadnych uwag i uznaje je
za kompletne oraz realizujace cel, ktoremu majg stuzy¢ i przyjmuje je jako podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

I11. Podwykonawcy

§6

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajagcemu projekt umowy i1 kazdg zmiang¢ projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢
za akceptacj¢ projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ =zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak roéwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé
w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢é wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy i jego
zatwierdzonej aktualizacji; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczaltowe), a ceny jednostkowe nie mogg by¢ wyzsze niz
zawarte w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram robdt musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

4) terminy odbioru robot — muszg by¢ krotsze lub musza przypadac na ten sam dzien, co terminy
odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub uslugi i powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy);

7) termin r¢kojmi nie moze uptywaé wczesniej niz termin r¢kojmi wskazany w niniejszej
umowie w § 12;

8) obowiazek, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy;

9) w przypadku zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowien o zabezpieczeniu roszczen
Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia z
wynagrodzenia (kaucja gwarancyjna) przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — postanowienie iz strony umowy 0 podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, zgodnie o$wiadczaja ze zabezpieczenie utworzone w formie kaucji
gwarancyjnej nie stanowi elementu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jej zwrot nie jest gwarantowany w drodze solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy oraz w drodze bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

10) postanowienia zobowigzujagce do potwierdzenia rozliczenia na zgdanie Wykonawcy,
Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego;

11) zapis umozliwiajacy Zamawiajagcemu lub jego przedstawicielowi udzial w odbiorach
cze$ciowych jak i koncowym robot budowlanych wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robét przez Zamawiajgcego;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umow poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem,
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11.

12.

13.

14.

15.

ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

Umowa pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych
W ust. 5. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcdéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania ustalonego zakresu robot okre§lonego w umowie o
podwykonawstwo Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czgsci robot przez Podwykonawcow, na ktorych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienna
interpretacje postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub
jego reprezentanci na budowie powezmg wiedz¢ o innych uczestnikach robot budowlanych.

W przypadku, gdy przedmiot umowy jest realizowany przez Wykonawce wspolnie realizujacych
przedmiot umowy (m. in. Konsorcjum, spotka cywilna) umowy o podwykonawstwo beda
zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawcow wspoélnie realizujgcych przedmiot
niniejszej umowy. Brak powyzszego, stanowi podstawe do zgloszenia zastrzezen do projektu
umowy lub do projektu zmiany umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie speilniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych bezpieczenstwa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejSzej Umowy.

IV. Prawa i obowiazki stron umowy

§7

. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy i SIWZ do obowiazkow

Zamawiajacego nalezy:

1) dostarczenie Wykonawcy dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, nie pozniej
niz w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

2) powiadomienie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot, organu nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzor nad zgodno$cig realizacji robdt z projektem o planowanym
terminie robot;

3) zawiadomienie wtasciwych organ6w 0 zamiarze rozpoczecia robot geologicznych na 2 tygodnie
przed rozpoczeciem robot;
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4) ustanowienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

5) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciagu 7 dni liczac od daty podpisania
niniejszej umowy;

6) przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy w dniu protokolarnego przekazania placu budowy;

7) zatwierdzenie otrzymanych od Wykonawcy dokumentéow (harmonogram, kosztorys itp.) w
ciaggu 10 dni roboczych od dnia dostarczenia do siedziby MOSRiR

8) potwierdzenie protokotow czesciowych odbioru z danego okresu rozliczeniowego, ktore beda
wystawiane przez Wykonawce oraz sprawdzane i zatwierdzane przez Nadzor Inwestorski;

9) dokonanie odbioru koncowego robot poprzez:

a)

b)

wyznaczenie w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawceg zakonczenia robot
daty rozpoczgcia odbioru przedmiotu umowy z jednoczesnym podaniem sktadu komisji
odbiorowej,

dokonanie odbioru koncowego robot w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
zgloszenia Zamawiajagcemu o zakonczeniu robdt budowlanych oraz przekazania
Zamawiajagcemu kompletnej (bez uwag) dokumentacji odbiorowej okre§lonej w §7 ust.
2 pkt 28 niniejszej umowy na podstawie koncowego protokotu odbioru robot
budowlanych; odbiorowi koncowemu podlega zadanie inwestycyjne,

10) uczestnictwo w przeprowadzanych przegladach gwarancyjnych i w okresie rekojmi;
11) przekazanie Wykonawcy nastepujagcych wzorow dokumentow:

c)
d)
e)
f)
9)

wnioskow materialowych,

miesigcznych raportow z realizacji zadan,

cze$ciowych protokotow odbioru robdt do faktur przy czesciowych ptatnosciach,
tabeli zestawienia umow z Podwykonawcami,

koncowego protokotu odbioru robo6t budowlanych do faktury koncowe;j.

12) o ile bedzie konieczne wystapienie do wlasciwych organow w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie na podstawie dokumentow o ktoérych mowa w ust. 2 pkt 30, 31, 32;

13) protokolarne przejecie terenu budowy od Wykonawcy po uzyskaniu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie. Termin podpisania protokotu przejecia placu budowy do 60 dni

od

dnia zgloszenia Zamawiajagcemu o zakonczeniu robot budowlanych i przekazania

Zamawiajacemu kompletniej (bez uwag) dokumentacji odbiorowej okreslonej w § 7 ust. 2

pkt

28 niniejszej umowy.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z niniejszej umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z najwyzsza starannos$ciag/jako$cig, zgodnie z
umowa, oferta, dokumentacja projektowa, SIWZ, nienaruszajacymi umowy poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego;
2) dostarczenie Zamawiajgcemu, W dniu podpisania umowy, wypetnionego zatgcznika do
zawiadomienia o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych objetych pozwoleniem na budowe;
3) dostarczenie w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy do sprawdzenia, akceptacji
i zatwierdzenia przez Zamawiajacego nastepujgcych opracowan:

a)

b)

Kosztorys szczegdlowy — zgodny i spdjny z Tabela Elementow Rozliczeniowych (TER)
zataczonym przez Wykonawce do oferty; kosztorys szczegotowy ma zawieraé pozycje z
wyszczegbOlnieniem naktadéw czynnikow kalkulacyjnych tj.: robocizny (R), materiatow
(M) i sprzgtu (S), przyjete w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacji
wilasnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe,

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy (HRF, harmonogram) - szczegétowy
harmonogram musi zawiera¢ grupy robot, ktorych wartosci powinny by¢ zgodne z TER
zatgczonym przez Wykonawce do oferty. HRF i jego aktualizacje kazdorazowo podlegaja
zatwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego, ktorym przystuguje
kazdorazowo prawo do wniesienia uwag do tresci HRF lub jego aktualizacji w zakresie
zgodno$ci z niniejszg umowa, z faktycznym postgpem pracy; na zadanie Zamawiajgcego
Wykonawca przedtozy poprawiony, uaktualniony harmonogram zgodnie z uwagami, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego; Wykonawca bedzie na biezaco
aktualizowat HRF i przedktadat Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu do
zatwierdzenia; Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania przedlozenia przez
Wykonawce aktualizacji HRF; w razie stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy HRF a
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4)

6)

7)

8)

faktycznym postepem prac, w takim przypadku Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy
stosowny termin,
C) projektu organizacji terenu budowy,
d) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
HRF i TER w trakcie wykonywania robdt budowlanych powinny by¢ aktualizowane,
zgodnie z wprowadzonymi zmianami w przebiegu robot;
protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy; niezwlocznie po przejeciu placu
budowy, Wykonaweca jest zobowigzany do zagospodarowania terenu budowy, poprzez:

a) zapewnienie bezpieczenstwa o0sOb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione, w tym w szczegdlnosci osob trenujacych,

C) ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy poprzez odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

d) zapewnienie ochrony terenu budowy poprzez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia placu budowy,

e) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

f) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami,

g) opomiarowanie zuzycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienia optaty na podstawie
wskaznikéw licznikow i obowigzujacych stawek,

h) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wilasnych wraz z
zabezpieczeniem dostawy medidw niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie
dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),

i)w czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie zapewniajacym przejezdnos¢, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzgt,
materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z terenu budowy; roboty budowlane nie moga zaklocaé w sposob
nieuzasadniony ruchu na drogach,

j)ustawienie  tablicy informacyjnej budowy zgodnej z  przepisami  zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 ze zm.) oraz
dokonywanie stosownych zmian w tresci tablicy;

K) przeprowadzenie badan w ramach nadzoru geotechnicznego (w trakcie wykonywania robot
ziemnych), o ktorych mowa w pkt 9 Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, o ktorej mowa
w §1 ust. 2 pkt 4);

zapewnienie  wykonania i  kierowania  robotami  budowlanymi  przez  osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej budowy. Szkice geodezyjne dostarczone
Zamawiajacemu na wszystkich etapach zadania winny zawiera¢ informacje od geodety czy
zinwentaryzowane obiekty budowlane usytuowane zostaly zgodnie z dokumentacja
projektowa, a w przypadku wystapienia rdznic, na czym one polegaja; przekazania do
MODGiIK wynikéw prac geodezyjnych w wersji cyfrowej — pliki wsadowe opracowywane w
formacie GIV systemu GEO- INFO 7 z uwzglednieniem warunkéw technicznych zatozenia
bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie miasta Szczecina na rok 2016;
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11666.asp;

przygotowanie wniosku wraz z zalgcznikami graficznymi i uzyskanie zgody ZDiTM na
zajgcie pasa drogowego. Koszty proceduralne i optaty zwigzane z zajgciem pasa drogowego
ponosi Wykonawca;
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9) =zapewnienia wykonania nasadzen zastepczych 1 pielegnacji zieleni przez personel
wyspecjalizowany w $wiadczeniu uslug pielegnacji zieleni oraz wykonanie nasadzen w
terminie zgodnie z decyzja wskazang w § 1 ust. 3 pkt 3 niniejszej umowy oraz projektem
nasadzen zgodnie § 1 ust. 2 pkt 1 lit.e) oraz § 1 ust. 2 pkt 2 lit.e) niniejszej umowy;

10) uzyskanie zatwierdzenia materiatdow budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie Inspektorowi na biezaco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci wyrobdéw z polska lub europejska norma, aprobat
technicznych dla tych materialdow- podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacja o
miejscu  wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materialdow i urzadzen
rownowaznych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta;

11) dostarczanie gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen i sprzetu;

12) biezace wykonywanie i przedktadanie Nadzorowi Inwestorskiemu projektow warsztatowych i
technologicznych;

13) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, na wtasny koszt;

14) zgloszenie Kierownikowi Nadzoru Inwestorskiego robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych;

15) wykonanie na wilasny koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwos¢é w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

16) przygotowanie protokotéw odbiorow czgsciowych roboét i protokotu odbioru koncowego robot
oraz przedktadanie ich do oceny, sprawdzenia i zatwierdzenia Nadzorowi Inwestorskiemu;
zatwierdzony protokot odbioru cze$ciowego robodt i zatwierdzony protokot odbioru koncowego
musza by¢ podpisane przez wszystkich cztonkéw Zespotu Nadzoru Inwestorskiego;

17) przygotowanie na podstawie zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski protokotéw odbiorow
czesciowych robot za dany okres rozliczeniowy do faktur czgsciowych za dany okres
rozliczeniowy oraz koncowego protokotu odbioru oraz protokotu odbioru kofcowego do
faktury koncowej i przedkladanie ich do oceny, sprawdzenia i zatwierdzenia Nadzorowi
Inwestorskiemu; protokoty muszg by¢ podpisane przez Kierownika Budowy, Kierownikow
Robot oraz Kierownika Zespotu Inwestorskiego i Inspektorow Nadzoru branz objetych danym
protokotem i nastepnie podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego; tylko potwierdzone
przez Zamawiajacego protokoty czesciowych odbiorow i koncowy protokot odbioru stanowia
podstawe do wystawienia faktur czgsciowych i faktury koncowej;

18) utrzymanie w nalezytym porzadku jezdni przy wjezdzie i wyjezdzie z terenu budowy;

19) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu
robot;

20) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt oraz doprowadzenie obiektow i terenow
sasiadujacych do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia budowy;

21) pokrycie kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$§¢ w
zwiazku z realizacja niniejszej umowy;

22) przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepisow prawnych wynikajacych z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) oraz ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 797, z p6zn. zmianami).
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiazek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koficowego przedmiotu niniejszej umowy;

23) biezgce prowadzenie tabeli zawierajgcej zestawienie uméw z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami (robot budowlanych, dostaw, ustug) i stan ich rozliczen; zaktualizowana w
danym okresie tabela stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu cze$ciowego odbioru robot oraz
do protokotu odbioru koncowego;

24) sporzadzenie comiesigcznych Raportow z realizacji robot oraz przedktadanie ich Nadzorowi
Inwestorskiemu do weryfikacji; Wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych po zakonczeniu
kazdego miesigca kalendarzowego przedtozy Nadzorowi Inwestorskiemu ,,Raport z realizacji
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25)

26)
27)

28)

robot” wyszczegolniajacy wykonane przez Wykonawce roboty; Raport bedzie zawierat co

najmniej:

a) opis postgpu robot budowlanych w stosunku do przyjetego HRF w okresie
sprawozdawczym 1 narastajaco oraz ocen¢ wielko$ci odstepstw ze wskazaniem daty
powrotu do obowigzujacego HRF,

b) poniesione naktady finansowe na roboty w powiazaniu z przyjetym HRF w okresie
sprawozdawczym i narastajaco oraz ocena wystarczalnosci i wynagrodzenia Wykonawcy
robot budowlanych na wykonanie robot zgodnie z umowa Stron,

¢) plan robét na kolejne miesiace,

d) zestawienie wnioskow i pism skierowanych do Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego
wraz z okresleniem stanu ich realizacji, z podzialem na trzy zestawienia (zatatwione,
niezalatwione oraz w toku),

e) opis powstatych problemow i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usunigcia —
program naprawczy,

f) fotografie dokumentujace postep robot budowlanych,

g) wykaz zmian w dokumentacji projektoweyj,

h) wykaz roszczen, opis statusu ich rozpatrywania w okresie sprawozdawczym.

Raport podlega¢ bedzie sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski, w terminie

7 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Nadzoru Inwestorskiego;

sprawdzony i zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski Raport podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego; Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu przystuguje kazdorazowo
prawo do wniesienia uwag do treSci raportu, a Wykonawca ma obowigzek te uwagi
uwzglednic.

sukcesywnie (wraz z postepem robot oraz odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu i poddawanych odbiorom czeSciowym) przygotowanie  dokumentacji

powykonawczej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajgcej i

dokumentujacej stan faktyczny wykonania robot;

sporzadzenia instrukcji uzytkowania i obstugi zamontowanych urzadzen;

odpowiednie opisanie zamontowanych tablic rozdzielczych i szaf sterowniczych (oznaczenia

poszczegdlnych przyciskow);

dostarczenie Zamawiajagcemu, po zakonczeniu robét, nie pézmiej niz w dniu pisemnego

zgloszenia Zamawiajacemu o zakonczeniu robot budowlanych i zlozenia o$wiadczenia

kierownika budowy o zakonczeniu robét budowalnych, w wersji papierowej i

elektronicznej (PLYTA CD): 2 egz. dokumentacji powykonawczej, tj.:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane:

- o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym Ilub warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,

- o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy; a takze w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika
budowy i kierownikéw robot branzowych nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapig w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektantdéw branzowych,

c) dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500), w 6 egz.
obejmujaca caly zakres robot, obiekty budowlane oraz zielen, bedace przedmiotem
inwentaryzacji powykonawczej winny by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w
sposéb czytelny i1 jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolorow dla poszczegdlnych
sieci infrastruktury technicznej oraz elementéw zagospodarowania terenu, opisanych
w legendzie) ww. dokumenty powinny by¢ przyjete do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonego w MODGIK w Szczecinie oraz
opatrzone stosownymi klauzulami $§wiadczacymi o ich uwierzytelnieniu, ponadto
powinny zawiera¢ aktualizacj¢ uzytkow gruntowych i informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
lub odstgpstwach od tego projektu, sporzadzonej przez osobg wykonujgca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie
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uprawnienia zawodowe oraz potwierdzenie przez Miejski Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie o przyjeciu ww. dokumentu (ktory musi
by¢ sporzadzony w wersji cyfrowej - pliki wsadowe opracowywane w formacie GIV
systemu GEO- INFO 7, z uwzglednieniem warunkoéw technicznych i zatozenia bazy
danych GESUT i BDOT500 na terenie miasta Szczecina na rok 2016) do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

d) protokotéw odbiorow technicznych wykonanych przytaczy i nawierzchni drogowych
(dot. zjazdu),

e) protokotow prob, badan i sprawdzen (oryginaty),

f) instrukcji uzytkowania i obstugi zamontowanych urzadzen,

g) oryginalu Dziennika Budowy,

h) protokotéw potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen przedstawicieli Uzytkownika
w zakresie podstawowej obstugi urzadzen i systemow sterujacych wraz z pisemnymi
instrukcjami obstugi,

i) deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci z obowigzujaca
normg- dla materialdw wbudowanych podpisanych przez Kierownika budowy, z
adnotacja o miejscu wbudowania i zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski,

J) $wiadectwa charakterystyki energetycznej budowanego obiektu,

k) dowodow utylizacji wszelkich odpadow budowlanych,

I) harmonogramu przegladow  serwisowych dla zamontowanych  systemow
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentow i zatwierdzenie go
przez Zamawiajacego,

m) dokumenty potwierdzajace utylizacje¢ lub sprzedaz drewna — korzeni i karczy zgodnie
z prawem brakarskim,

n) tabelaryczne zestawienie wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje robét i z

wykazem wyposazenia — W celu sporzadzenia dokumentow OT;
Jesli Zamawiajacy wniesie do dokumentacji odbiorowej swoje uwagi, Wykonawca
uzupetni lub poprawi ww. dokumentacje w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego 1 ponownie dostarczy ja Zamawiajagcemu do oceny. Tylko
dokumentacja powykonawcza bez uwag stanowi podstawe do rozpoczecia czynnos$ci
odbiorowych.

29) Udziat w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

30) Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu, najpodzniej w dniu zgloszenia zakonczenia robot,
dokumentow umozliwiajacych uzyskanie pozytywnego stanowiska organdéw Panstwowej
Strazy Pozarnej w zakresie ochrony ppoz w sprawie zgodno$ci wykonania obiektu z prawem
budowlanym, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowego obiektu;

31) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robot,
dokumentéw umozliwiajacych uzyskanie pozytywnego stanowiska organdéw Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowego
obiektu;

32) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robot,
dokumentow umozliwiajacych uzyskanie stanowiska organu Nadzoru Budowlanego w celu
wydania decyzji pozwolenia na uzytkowanie (nie dotyczy opinii organow Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej i stanowiska organow Panstwowej Strazy Pozarne;j).

V. Termin wykonania, odbiér koncowy

§8

1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalajg: ........... dni kalendarzowych od dnia

2.

podpisania umowy.

Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego paragrafu
strony niniejszej umowy uznaja wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu
realizacji robot budowlanych, potwierdzony przez Inspektoréw poszczegodlnych branz oraz
Przedstawiciela Zamawiajacego, a takze pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu
robot budowlanych. Najpézniej do dnia zawiadomienia o zakonczeniu robot, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 28), 30), 31) i 32).
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Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie zakres robot okreslony w
dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

Przedmiotem odbioru czgsciowego beda zakonczone elementy robot okre§lone w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym (HRF).

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Uzytkownikowi,
wskazanemu przez Zamawiajacego.

VI. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z oferta cenowa wynosi (facznie z
POUALKIEM VAT ) i e 7t (stownie ziotych:
.................................................................................................................. )-
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego 1 obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne do terminowego
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
i oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wszystkie posiadane
informacje o przedmiocie zaméwienia.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace, ktorych rozmiaréw i kosztow nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

VI1I. Warunki platnosci

§ 10

1. Podstawe do uregulowania naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ beda
faktury czg¢sciowe i koncowa prawidlowo wystawione przez Wykonawce Zamawiajgcemu, z
zastrzezeniem, iz faktury czgsciowe wystawione moga by¢ raz w miesigcu.

2. Podstawa do wystawienia faktur czesciowych beda kazdorazowo protokoly czesciowych
odbiorow robot oraz zakonczone elementy robot budowlanych okreslone w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym (HRF) - podpisane przez Kierownika Budowy, sprawdzone i
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski oraz potwierdzone przez Zamawiajacego.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej, ktorej warto$¢ nie moze by¢ nizsza niz 20 % i
wyzsza niz 25% wartos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, bedzie
zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i potwierdzony przez Zamawiajacego koncowy
protokot odbioru robdt, z tym, ze w przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie ostateczna decyzja 0
pozwoleniu na uzytkowanie.

4. Faktura bedzie zawierala nastepujace dane:

,NABYWCA” GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
70 — 456 SZCZECIN
NIP 851 - 030 —-94-10

»PLATNIK” MIEJSKI OSRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACII
UL. WLADYSELAWA SZAFERA 7
71 -245 SZCZECIN

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w
prawidlowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty dorgczenia faktury
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Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem
rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$§¢ wynagrodzenia
dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

6. Jezeli Wykonawce stanowi Konsorcjum lub inne, nie majace osobowosci prawnej,
ugrupowanie dwoch lub wigcej osob (Wykonawcow wspoélnie realizujagcych przedmiot
umowy), to ptatno$¢ wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
wskazany w fakturze przez Lidera Konsorcjum, zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu.

7. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zrealizuje platno§¢ za fakture wystawiona przez Wykonawce z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (Split Payment).

8. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatkow
Wykonawcy, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

10. W celu uniknigcia watpliwosci, strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoly czeSciowego
odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 2, stanowi¢ bgda jedynie potwierdzenia faktu
wykonania okre$lonego zakresu robdt. Przedmiotowe protokoty nie stanowia poswiadczenia
odbioru danej czesci robdt ze skutkiem wygasnigcia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy, z
zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiajacego hie pozbawia go uprawnienia do
cato$ciowego rozliczenia ogdhu prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu
odbioru koncowego. Koncowy odbidr bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie
protokotoéw czesciowego odbioru robot.

11. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platno$¢ faktury - w catosci lub
w czesci - W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z
tytulu opdznienia w zaptacie.

12. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, warunkiem
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bgda przedstawione Zamawiajacemu, jako zataczniki do faktury VAT:

1) protokoty odbioru czg¢$ciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda
wyszczegOlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT Ilub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, zgodnie z
zaakceptowanymi przez Zamawiajagcego umowami o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa roboty budowlane lub przedtozonymi Zamawiajagcemu umowami o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotami sg dostawy lub ustugi;

3) w przypadku kazdej faktury czgsciowej oraz koncowej potwierdzone za zgodnos¢ z
oryginalem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych platno$ci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow naleznego im wynagrodzenia za
roboty, dostawy, ustugi wraz z tabelarycznym zestawieniem okreslonym w §7 ust. 2
pkt 23) niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie o$wiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow, wylacznie za zgoda
Zamawiajacego;

4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ustgpu nie sa
wymagane w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

13. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwo$ci dotyczacych dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 12 i 13
niniejszego paragrafu.

14. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty
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wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane lub przedtozonymi Zamawiajacemu umowami 0 podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.W przypadku zgodnego o$wiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie
umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub
przedtozonymi Zamawiajacemu umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

16.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 i 16 niniejszego paragrafu dotyczy wytacznie
nalezno$ci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktorej mowa w § 6 ust. 6.

17. Bezposrednia zaptata wg ust. 15 i 16 niniejszego paragrafu obejmuje wyltacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o0 ktorych mowa w ust. 20 niniejszego
paragrafu. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

19.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé¢
takiej zaptaty.

20.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe trzecia.
Wykonawca (Lider Konsorcjum) zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o
zmianie numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.

VIII. Rekojmia za wady, Warunki gwarancji

§12
Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
60 miesiecy.
Okres rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu konicowego odbioru robot.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.
Warunki gwarancji stanowig zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Rekojmia za wady obejmuje réwniez urzadzenia i materialy uzyte do wykonania Umowy oraz
nasadzenia kompensacyjne na terenie inwestycji. W ramach rekojmi Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady dotyczace nasadzen, bedace nastgpstwem nienalezytego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zabezpieczenia lub wykonywania rob6t budowlanych lub pielegnacji (w okresie realizacji
przedmiotu umowy tj. do dnia podpisania protokolarnego przekazania placu budowy od
Wykonawcy przez Zamawiajacego).
W przypadku zazadania przez Zamawiajacego usuniecia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuni¢cia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich zgloszenia, chyba ze Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy na pi$mie dluzszy termin.
W przypadku, gdy z obiektywnych wzgledow technicznych/technologicznych lub organizacyjnych
(np. konieczno$¢ zamoéwienia urzadzen lub materiatdéw), usuniecie wady w terminie, o ktorym
mowa w ust. 6 nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym fakcie
pisemnie Zamawiajacego, nie pdzniej niz w terminie 5 (pigciu) dni od daty zgloszenia wady i
zaproponowa¢ odpowiedni termin naprawy. W takim przypadku, termin usuni¢cia wady wyznacza
Zamawiajacy, uwzgledniajac  obiektywne mozliwosci  techniczne/technologiczne  i/lub
organizacyjne naprawy. W przypadku braku zawiadomienia Zamawiajacego o ww. przeszkodach
usuni¢cia wad w terminie 5 (pigciu) dni od dnia zgloszenia wad, Wykonawce wigze termin
okreslony w ust. 6.
W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczenstwo lub zagraza zdrowiu lub zyciu ludzi lub
uniemozliwia korzystanie z obiektow zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wade w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgloszenia. Zamawiajacy,
przy zgtoszeniu danej wady poinformuje Wykonawce, czy wada stwarza niebezpieczenstwo lub
zagraza zyciu lub zdrowiu ludzi lub uniemozliwia korzystanic z obiektow zgodnie z
przeznaczeniem. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia ludzi
lub uniemozliwiajacej korzystanie z obicktow w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, ktorej
usunigcie  (wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych i/lub
organizacyjnych w ww. terminie nie bgdzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24
(dwudziestu czterech) godzin od chwili zgtoszenia wykona prace zabezpieczajace i usunie stan
niebezpieczenstwa lub brak mozliwosci korzystania z obiektow w sposob zgodny z ich
przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne
naprawy.
Niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieusuniecia przez
Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 5-7, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuni¢cia
wady i wyznaczeniu co najmniej 7 (siedmio-) dniowego terminu na jej usunigcie.
Dwukrotne zgloszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiajacego, stanowi podstawe do
zadania przez Zamawiajacego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urzadzenia na nowy.
W przypadku odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 9 stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca ma obowigzek dokonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego przegladow
biezacych 1 okresowych przedmiotu umowy, przez caly okres trwania gwarancji,
przeprowadzanych w terminach:

1) pierwszy przeglad gwarancyjny odbgdzie si¢ w terminie do 180 dni od daty odbioru

koncowego,
2) kolejne przeglady odbywac si¢ beda co roku, poczawszy od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Z przegladow gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktore beda zawieraty opis
dokonanych czynnosci i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen oraz terminy ich
usunigcia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy zwigzane z tymi czynno$ciami
zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w §9 ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producentéw instalacji,
urzadzen i podobnych elementow wyposazenia.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpilo jeszcze w okresie gwarancji.

IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
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. Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej tj. w wysokoSci:
..................... Zb (stownie ZlotyCh: ... ),
do momentu podpisania niniejszej umowy.
. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.
. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysoko$ciach i terminach:
1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu konicowego odbioru robdt,
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdoci w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.
. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot,
2) z tytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu r¢kojmi za wady,
z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.
W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowe] lub poreczenia, z tresci tych gwarancji/porgczen musi w szczegdlnosci
jednoznacznie wynikac:

a) zobowigzanie gwaranta/por¢czyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do =zaplaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zadanie zamawiajacego (beneficjenta gwarancji/porgczenia) zawierajace
o$wiadczenie, ze zaistnialy okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy,

b) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczen) do zaptaty do
wysoko$ci okre§lonej w gwarancji/porgczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na
pierwsze zadanie zamawiajacego (beneficjenta gwarancji/porgczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze wykonawca nie wykonal zobowiazania, o ktorym mowa w art. 150 ust. 7
ustawy (zapis stosuje si¢ w przypadku, gdy okres na jaki ma zasta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca, wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w
pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat),

C) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia,

. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w §8 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia byltby
krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem z
Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedluzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat si¢ z terminami wynikajagcymi z ust. 5 niniejszej umowy i do przedtozenia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedhuzenie.

. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy zawarte w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu stosuje si¢, jezeli okres na jaki ma zostaé

whiesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz
w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

X. Kary umowne

§ 14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
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3.

okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy; Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rgkojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

2) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejsze;j
umowy w wysokosci ........ zt (stownie ztotych: ... ) za kazdy dzien
zwloki;

3) zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi i gwarancji za wady w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysiace 00/100)
za kazdy dzienh zwloki, liczone od dnia w ktérym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek;

4) zwloke w dostarczeniu opracowan, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 lit a), b), c), d), niniejszej
umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piecset 00/100) za kazdy dokument odrebnie i
kazdy dzien zwtoki;

5) niedostarczenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego poprawionego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego lub jego aktualizacji, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pigcset
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki;

6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, w wysokosci
5 000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie
zhotych: pigc tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pigé tysiecy ztotych
00/100) za kazde zdarzenie, z wylaczeniem sytuacji opisanej w § 10 ust. 15 niniejszej umowy;

9) w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pieé¢ tysigcy
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu, jezeli termin ten
jest niezgodny z § 6 ust. 4 pkt 6, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pigc tysigcy
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

11) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktorym mowa w § 2
ust. 6 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zt (stownie ztotych: jeden
tysigc piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien opoznienia;

12) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zt (stownie ztotych: jeden tysiac piecset ztotych 00/100)
liczone za kazda osobg, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow;

13) w przypadku opoznienia w przekazaniu dowoddéw zatrudnienia osob wskazanych w wykazie, o
ktorych mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy, w wysokosci 1 500,00 zt (stownie: jeden tysiac
pigcset 00/100) za kazdy dzien opdznienia,;

14) w przypadku dokonania zmiany Kierownika Budowy — Kierownika Robot konstrukcyjno-
budowlanych wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien
SIWZ Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdg zmiane.

15) w przypadku dokonania zmiany Kierownika bgdz Kierownikéw robdt wskazanych w § 2 ust. 2
niniejszej umowy z naruszeniem postanowien SIWZ lub niniejszej umowy Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazda zmiane.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kar¢ umowna, Zamawiajgcy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w trakcie odbioru koncowego rob6t lub w protokole koncowym odbioru robét lub w okresie
rekojmi I gwarancji za wady, Wykonawca wyraza zgode na usunigcie wad lub usterek na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i kumulujg sig.
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6. Wierzytelnosci z tytulu kar umownych oraz szkdéd, wynikajagcych z nienalezytego wykonania
niniejszej umowy przez Wykonawce Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania z
naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem Iub z inng dowolng nalezno$cig przystugujaca
Wykonawcy, nawet jesli ktorakolwiek z wierzytelnosci nie jest jeszcze wymagalna, chyba ze
zdarzenie w zwigzku z ktorym zastrzezono kar¢ umowa nastapitlo w okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii. Do kompensaty dochodzi poprzez zatozenie przez
Zamawiajacego Wykonawcy oswiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyja$nieniem podstaw
powstania wierzytelno$ci po stronie Zamawiajacego. Zlozenie takiego o$wiadczenia ma skutek
zaplaty.

XI. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy

§ 15

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci,
0 ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania Umowy z powodu okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 145a ustawy Pzp. Rozwigzanie Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu nalezycie wykonanej czesci Umowy.

4. Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w Szczegodlno$ci Kodeksu cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego odstapienia od catosci lub cze$ci Umowy
ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w sytuacjach gdy:

a) wilasciwy sad rejestrowy orzeknie, choéby nieprawomocnie, o rozwigzaniu spotki
Wykonawcy lub podjeta zostata uchwata o rozwigzaniu spoiki,

b) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania rob6t budowlanych w terminie 10 (dziesigciu)
dni od dnia przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do
ich rozpoczecia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie,

¢) Wykonawca przerwal wykonywanie robdt budowlanych bez obiektywnej i niezaleznej
od siebie przyczyny i przerwa ta jest dtuzsza niz 14 (czternascie) dni,

d) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do termindéw realizacji robot okreslonych w
Umowie (w tym w stosunku do terminéw okreslonych w HRF) o wigcej niz 30
(trzydziesci) dni,

e) Wykonaweca realizuje roboty budowlane w sposob niezgodny: z Dokumentacja Projektowa,
STWIOR, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, niniejsza Umowa lub przepisami
prawa, w tym nie zapewnia wlasciwej jakosci robot budowlanych, i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego oraz wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu nie
zmienia on sposobu wykonania Umowy,

f)  Wykonawca naruszyt obowiazek terminowej zaptaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow
i zwloka Wykonawcy przekracza 90 (dziewigédziesigt) dni,

g) wystagpi konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorym mowa w §
10 ust.15 Umowy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz
5% (pig¢ procent) wartosci Wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy z tytutu realizacji
przedmiotu Umowy,

h) Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu - jezeli w
ciggu 14 (czternastu) dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos$¢ realizacji
zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

5. W kazdym przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zadania
natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usunigcia go z placu budowy oraz
powierzenia realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialno$é
Wykonawcy.
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10.

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczgciu prac,
odstapienie begdzie mialo charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczyto jedynie niewykonanej czesci
Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, w
terminie do 90 (dziewigcdziesigciu) dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcej zlozenie
takiego o$wiadczenia.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy:

a) Wykonawca niezwlocznie zaprzestanie wykonywania prac poza takimi, ktore zostang
polecone przez Zamawiajacego w celu ochrony zycia lub bezpieczenstwa prac i opusci plac
budowy nie pdzniej niz w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz 21
(dwadziescia jeden) dni,

b) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 (siedmiu) dni wszelkg dokumentacje
nalgzaca do Zamawiajgcego oraz wszelka dokumentacje wykonang przez Wykonawce w
ramach przedmiotu Umowy do dnia jej rozwiazania lub odstapienia,

c) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni usunie z placu budowy wszelkie materiaty i
urzadzenia oraz elementy zaplecza budowy nie nalezace do Zamawiajacego,

d) Wykonawca podejmie niezwlocznie wszelkie niezbgdne s$rodki celem zabezpieczenia
wykonanych dotychczas robot na koszt Strony z winy, ktorej nastgpito odstapienie od
Umowy lub rozwigzanie Umowy, a jezeli tego nie dokona czynno$ci zabezpieczajacych w
terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia od Umowy, wowczas Zamawiajacy podejmie
wszelkie niezbedne $rodki celem zabezpieczenia wykonanych dotychczas robodt i jezeli
odstgpienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy nastapito z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, kosztami zabezpieczenia obcigzy Wykonawce,

e) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy lub odstapienia od
Umowy sporzadzi - przy udziale Zamawiajacego - inwentaryzacj¢ robdt budowlanych na
dzien rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy - 0 terminie inwentaryzacji
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemnie; w przypadku niestawiennictwa
Wykonawcy w ww. terminie lub rozbieznych stanowisk stron dotyczacych stopnia
zaawansowania i/lub jako$ci wykonanych prac, Zamawiajacy moze sporzadzi¢ jednostronny
protokot inwentaryzacji, ktory bedzie podstawa rozliczenia, o ktéorym mowa w ust. 10
ponizej,

f) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy przedtozy
Zamawiajacemu wykaz wszystkich Podwykonawcoéw 1 Dalszych Podwykonawcow
realizujacych przedmiot Umowy wraz z potwierdzeniami zaplaty nalezno$ci na rzecz
wszystkich Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow, na rzecz ktérych dokonat
ptatnosci do dnia sporzadzenia Wykazu.

W przypadku niewywigzania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzkow
okreslonych w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy moze dokona¢ stosownych czynnosci we wlasnym
zakresie, zas§ Wykonawcy nie przystuguje prawo ich kwestionowania. Wykonawca zobowigzany
jest zwroci¢ Zamawiajagcemu poniesione dla wykonania tych czynnosci wydatki.

W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy, Zamawiajacy dokona rozliczenia
wykonanych rob6t budowlanych na podstawie protokolu inwentaryzacji (z uwzglgdnieniem
jakos$ci przejmowanych rob6t budowlanych) oraz wedlug stawek wynikajacych z zatwierdzonych
przez Zamawiajacego Kosztorysu szczegdlowego, a w brakujacym zakresie przy zastosowaniu
nastepujacych no$nikow cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu:

1) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

2) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzgtu
zostang przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogéw, w tym rdéwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

5) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

XI1. Zmiana umowy
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§ 16
Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej UmMoOwy,
polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy,

4) zmianie osob, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

Zmiany wymienione w ust.2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone ancksem do niniejszej
umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy
moze nastapi¢ w nastgpujacych przypadkach:

1) wystapi opOznienie w przekazaniu placu budowy, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres rowny
opdznieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 7 ust. 1 pkt 5) niniejszej umowy;

2) nastgpi wykrycie niewybuchow i niewypatow, podczas sprawdzenia saperskiego wykonanego
przez Wykonawce (konieczno$¢ usunigcia niewybuchdéw lub niewypatéow) lub natrafienie na
wykopaliska archeologiczne (konieczno$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych
czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt z tego tytutu;

3) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji, tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,

b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury naziemnej lub podziemnej
(tzw. kolizje),

¢) odkrycie wadliwie wykonanych robdt poprzez poprzednich wykonawcow (tj.
nieobjetych niniejszag umowa),

d) konieczno$¢ usunigcia kolizji z istniejacg infrastrukturg naziemng lub podziemna a
nieprzewidziang w dokumentacji,

i bedzie to miato wptyw na HRF i termin wykonania przedmiotu niniejSzej umowy —

mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni

nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich

zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz

wykonanie robdt naprawczych lub zwigzanych z usunigciem kolizji lub obiektu;

4) wystgpi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu umowy lub wykonania prac dodatkowych
lub uwzglednienia wptywu innych przedsigwzig¢ lub dziatan powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni
nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody;

5) wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowg lub innych decyzji, w tym koniecznos¢ uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowe lub wprowadzenia koniecznych zmian w projekcie budowlanym, ktére beda miaty
wplyw na przedluzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie
robot zamiennych;

6) wystapienia robdt zamiennych, przez ktdre rozumie si¢ roboty, ktore nie wykraczaja poza
przedmiot zamowienia, wprowadzajace jedynie zmiany ulepszajace, zapewniajgce osiggniecie
celu procesu budowlanego, rozwigzanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych
materialdow w technologii wykonywanych robot, zmiana technologii wykonania robdt, a ich
wystgpienie bedzie miato istotny wpltyw na przesunigcie terminu zakonczenia robot,

7) wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne i
niemozliwe do zapobiezenia, a wigc mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym tzw. :sily
wyzszej”. Strony zobowigzujg si¢ do natychmiastowego poinformowania si¢ nawzajem o
wystapieniu ww. przeszkod.

8) wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze w tym klgski zywiotowe, warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robot
budowlanych, lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen, lub dokonywanie odbiorow -
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pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zostaé
zrealizowane. Na t¢ okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy,
ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru, mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem czasu
technologicznego;

9) wystapi okoliczno$¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian W
dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
czasu wstrzymania cato$ci lub czgéci robdt oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich
decyzji, postanowien zezwolen, uzgodnien lub warunkoéw technicznych;

10) wystapi konieczno$¢ wykonania zamdéwienia dodatkowego (tj. odrgbnej umowy), ktore
bedzie mialo wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
wykonanie zaméwienia dodatkowego;

11) wystapi czasowa niedostgpnos¢ materiatow budowlanych lub urzadzen (z przyczyn
obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy) majaca wptyw na terminy dostaw — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni trwania przeszkody w
dostawach majgca wptyw na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

12) w zwigzku ze zmiang sposobu spetniania $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia rob6t lub
wprowadzeniem robdt zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy (wydtuzenie lub skrocenie) o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot zamiennych lub zwigzanych ze zmiang

sposobu spetiania $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robdt lub ograniczeniem
zakresu przedmiotu umowy.

13) wystapienia okolicznos$ci nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez niego nalezytej starannos$ci, skutkujacych niemozno$cia dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu umowy,

14) wystapienia szczegdlnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wydluzenie czasu trwania umowy begdzie rownowazne z czasem trwania ich wstrzymania.

15) w sytuacji gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wplyna lub bgda mogly mie¢ wptyw
okolicznosci zwiagzane z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym
wirusem (COVID-19), dotyczace w szczegolnosci:

a) nieobecno$ci pracownikow lub osdb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy,

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajagcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdzialaniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

) polecen wydanych przez wojewodéw, lub decyzji wydanych przez ministra ds. zdrowia,
Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w
art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczeg6lnych rozwigzaniach zwiazanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materialéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych,

e) inne okoliczno$ci, ktore uniemozliwiajg badZz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

Wprowadzenie zmian wskazanych w pkt 15 niniejszego ustgpu wymaga przedtozenia przez

Wykonawce informacji o wptywie okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-
2 lub choroby wywotywanej tym wirusem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy oraz
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potwierdzenia okolicznosci, na ktore powotuje si¢ Wykonawca, poprzez stosowne oswiadczenia

lub dokumenty.

5. Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktorego
wykonanie przedmiotu umowy bytoby niemozliwe lub obarczone btedem;

2) wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub
niedostepnosci na rynku;

3) wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac
dodatkowych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania, koniecznos¢
uwzglednienia wptywu innych przedsigwzig¢ lub dzialah powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy;

4) wystagpi konieczno$¢ wykonania robot naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robot przez poprzedniego wykonawce a nie przewidzianych w dokumentacji;

5) wystapi zmiana stawki podatku od towarow i ustug;

6) wystapi zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

7) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany wymienione w pkt 5,6,7 niniejszego ustepu beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez wykonawce.

8) w przypadku zmiany zasadach gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych.

6. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetniania $wiadczenia lub ograniczenia zakresu przedmiotu

umowy, zmiany technologiczne, w szczego6lnosci jezeli nastapi(a):

1) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych lub urzadzen niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub urzadzen ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,;

3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych lub urzadzen z uwagi na czasowa lub catkowita
niedostepno$¢ technologii lub materiatow lub urzadzen (np. zaprzestania produkcji);
Zmiany wskazane w pkt 3 beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie
przedmiotu umowy od uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwickszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian moze by¢ powigzana z
obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku okreslonym w ust. 5 pkt 1-4 niniejszego paragrafu Wykonawca wykona wycene ww.
robot w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegotows, przy zastosowaniu nastepujacych
nos$nikow cenotworczych wskazanych w publikacji Sekocenbud, aktualnych na dzien
sporzadzania kosztorysu:

- stawka roboczogodziny ,,R” — §rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie

- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie

- ceny jednostkowe sprzetu i materiatow ( tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug

srednich cen Sekocenbud, a w przypadku ich braku w w/w opracowania ceny materiatow i

sprzgtu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogéw, w tym rowniez cen

dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Norm Rzeczowych KNR.

W przypadku robot, dla ktérych brak opracowanych nakltadow KNR zostanie zastosowana

wycena indywidualna Wykonawcy z podaniem ilo$ci, jednostki obmiarowej oraz sktadnikow

cenotworczych R, M, S, zatwierdzona przez Nadzoér Inwestorski 1 Zamawiajacego.
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Roboty niewykonane lub wykonane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem szczegdlowym.

8. Zmiana polegajaca na zmianie 0s6b wymienionych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, nastepowac
moze zgodnie z § 2 ust. 3-5 niniejszej umowy.

9. W przypadku gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp
w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany
bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

10. Zmiany do umowy moze inicjowac zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca sktada
pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegdlnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wplywu zmian na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania
przedmiotu umowy, z okresleniem ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ust. 4
niniejszego paragrafu jej wplywu na roboty prowadzone przez Wykonawcg;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do okre§lenia zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze wskazaniem ust. 4 niniejszego paragrafu oraz
uwzglednieniem zakresu robot jakie nie byly mozliwe do wykonania i ich wptywu na
pozostate roboty prowadzone przez Wykonawce;

4) opis wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust. 7
niniejszego paragrafu.

11. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 4, 5, i 6 niniejszego paragrafu nastapi aneksem do
niniejszej umowy sporzadzonym przez Zamawiajacego, na podstawie Protokotu Koniecznosci
sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski.

12. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

XI11. Ubezpieczenie

§ 17

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy oraz za
ewentualne szkody wynikte w trakcie wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy
do momentu jej podpisania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, na sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz 1 500 000 zi
(stownie: jeden milion pigéset tysiecy ztotych 00/100) wraz z potwierdzeniem optaty
wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowe;.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajacego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizowanej inwestycji tj. do dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru oraz protokolarnego przejecia placu budowy od
Wykonawcy, zgodnie z § 7 ust.1 pkt 9 niniejszej umowy.

4. Jednoczesnie w przypadku wygasnigcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest nie pozniej niz 7 dni
przed wygasnigciem okresu ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajgcemu, polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej na kolejny okres.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy potwierdzenia oplacenia wszystkich
wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.

6. Zmiany warunkow ubezpieczenia mogg by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajgcego pod rygorem niewazno$ci, po przedstawieniu pelnej treSci wszystkich
majacych mie¢ zastosowanie warunkow ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu Zamawiajgcemu przyshugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy. W takim
przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1
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pkt 1) umowy.

8. W przypadku zamiaru przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego
tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polisy, o ktorej mowa
w niniejszym paragrafie bytby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonywania przedmiotu
umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajacemu polisy obowigzujacej na okres wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

9. Jezeli Wykonawca nie wykona obowiagzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w
ust. 8, wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Koszty
poniesione przez Zamawiajagcego na ubezpieczenie Wykonawcy zostana potracone z
wynagrodzenia, a gdyby potracenie takie nie bylo mozliwe, zostana zaspokojone z
zabezpieczenia.

10. Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgodg na zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w
ust. 9 oraz na potracenie kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia lub z
zabezpieczenia.

11. W przypadku, gdy Wykonawce stanowi Konsorcjum lub inne, nie majace osobowosci
prawnej, ugrupowanie dwoch lub wigcej osob (Wykonawcdw wspdlnie realizujacych
przedmiot umowy), to obowiazek przedstawienia polisy na warunkach wskazanych w ust. 2 -3
obcigza kazdego z czlonkow Konsorcjum (kazdego z Wykonawcoéw wspolnie realizujgcych
przedmiot umowy). Postanowienia ust. 4-10 majg rowniez zastosowanie.

XIV. Postanowienia koncowe

18
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu real§izacji przedmiotowej umowy odbywac si¢ bedzie
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Zamawiajacy realizujac natozony na administratora obowiazek informacyjny wobec osob
fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuje ze:
1)  administratorem a w przypadku zamoéwien wspotfinansowanych ze $rodkow UE
(jezeli dotyczy) rowniez podmiotem przetwarzajacym wszelkie dane osobowe
zwigzane z niniejsza umowa jest Gmina Miasto Szczecin — Miejski Osrodek Sportu
Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibg w Szczecinie, ul. Wt. Szafera 7,
2)  kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gmina Miasto Szczecin —
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji: tel. 91-422-34-27, adres e-mail:
iod@mosrir.szczecin.pl. Powyzsze dane kontaktowe stuza wytacznie do kontaktu w
sprawach zwigzanych bezposrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor
ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczacych realizacji niniejszej
umowy.
3)  osobie fizycznej, ktorej dane dotyczg przystuguje prawo zgdania od administratora

dostepu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na
zasadach okreslonych w RODO oraz w innych obowiazujacych w tym zakresie
przepisach prawa,

4) skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupekienia danych osobowych nie moze
skutkowa¢ zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa,

5)  w zwiazku z prawem dostepu do danych, w przypadku gdy wykonanie obowigzkdw, o
ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspoimiernie duzego
wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci
podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego,

6)  osobie fizycznej, ktorej dane dotycza, przystuguje prawo do wniesienia skargi do
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organu nadzorczego —Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione
jest, iz dane osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami
RODO,

7)  pehnia tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowiazkéw Administratora — Gminy
Miasto Szczecin- Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji zamieszczona jest
na stronie BIP, w zaktadce ,,Ochrona danych osobowych/RODO”,

8)  dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zawarcia umowy i prawidtowe;j realizacji przedmiotu umowy,

b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty,

C) przekazania dokumentacji do archiwum a nastepnie jej zbrakowania,

9)  dane osobowe beda przetwarzane: przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
okres rgkojmi i okres, o ktorym mowa w art. 125 ust. 4 lit d) w zw. z art. 140
rozporzadzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w przypadku
zamowien wspotfinansowanych ze s$rodkéw UE, okres do uptywu terminu
przedawnienia roszczen, oraz okres archiwizacji zgodny z rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjne;j,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziatania archiwow zaktadowych,

10) dane niepozyskane bezposrednio od oséb, ktdrych dotycza, obejmuja w szczegodlnosci
nastepujace kategorie danych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do
wykonywania okreslonych czynnosci, dane wynikajace z umow o prace oraz z innej
dokumentacji zwigzanej z kontrolg realizacji przez Wykonawce obowigzkow
zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

11) Zrédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby,
ktoérej dane dotycza jest Wykonawca.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢, przy przekazywaniu informacji zawierajacych dane osobowe (dane
osobowe w rozumieniu RODO), kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o spelnieniu obowiazkoéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio Iub posrednio zostaly pozyskane lub oswiadczenie, ze zachodzi wytaczenie
stosowania obowigzku informacyjnego stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej nalezy przedstawiaé¢ Zamawiajacemu kazdorazowo przy
przekazywaniu m.in. wniosku o zmiang oséb wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowa¢, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie osoby fizyczne
kierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktérych dane osobowe beda przekazywane podczas
podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 pkt 7 niniejszego paragrafu.
Wykonawca w o$wiadczeniu, o ktéorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu o$wiadczy
wypelienie obowigzku, o ktorym mowa w niniejszym ustepie.

5. Spory powstale w zwiazku z wykonaniem Umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny wilasciwy
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. Niniejsza umowa stanowi informacje¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001r.
o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.) i podlega udostgpnieniu i
na zasadach i w trybie okre§lonym w ww. ustawie.

7. Integralng cze¢$¢ umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

8. W sprawach nie uregulowanych w tresci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.
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9. Umoweg sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

10. Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numeréw NIP i REGON
wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany
umowy.

11. Adresy Stron wskazane w umowie s3 adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem uznania,

ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostala skutecznie dorgczona.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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