Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SST7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Szczecin wrzesien 2019



SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa pfatnosci
10.Przepisy zwigzane

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Szczecin wrzesien 2019



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

WYMAGANIA OGOLNE

Tytut projektu :

Projekt budowlany instalacji zasilania urzadzen klimatyzacyjnych w budynku biurowym przy ul. Winogronowej 11F w
Szczecinie Zdroje. TBS PRAWOBRZEZE ul. Winogronowa 11F, 70-771Szczecin dz. nr 38/13 obreb 4044

Wstep

1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach montazu instalacji klimatyzacji w pomieszczen parteru
| pietra i Il pietra budynku biurowym przy ul. Winogronowej w Szczecin Zdroje.

2.Zakres stosowania ST
Jako czes$¢ Dokumentow Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow
w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace skladowa czescig dokumentéw przetargowych.

3.0godlny opis stanu istniejacego i planowanych Robo6t objetych ST
4.Charakterystyka ogodlna inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych

5.Zakres robét elektrycznych
e Zasilanie elektryczne klimatyzatorow
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

6.Zakres robét i czynnosci wiaczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych koszty Wykonawca
winien uwzgledni¢ w ofercie

e Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tgcznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP o i p.poz., wg. Projektu organizacji placu budowy sporzgdzonego
przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptacji,
Zabezpieczenie placu budowy wraz z ogrodzeniem, tablicami informacyjnymi, itp.,

e Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych
Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,
Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejgcej obiektu, usuniecie szkdd powstatych w trakcie trwania prac
budowlanych,
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.
Oraz wszelkie inne niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

7.0pis stanu istniejacego
Instalacja elektryczna w obiekcie wykonana jest w ukfadzie TNS i przystosowana do pracy z mocg 150 kW,
Zastosowane sg przektadniki pradowe 300/5A przy zabezpieczeniu przelicznikowym 200 A. Obecnie Inwestor
zamawia 70 kW z czego na podstawie przetozonych rachunkéw za energie elektryczng wynika, ze wykorzystywane
jest 30 kW zamowionej mocy

8.0kreslenia podstawowe

e Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie robét lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat
podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia
Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robot okreslona w zatgczniku do Oferty
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg skiada sie projekt wykonawczy oraz projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

e Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robét

e Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do lzby zawodowej, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

e Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

e obwadd (instalacji elektrycznej) — zespot elementéw np. odbiorniki, aparaty elektryczne, tgczniki) odpowiednio
potaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii (ztacze, zrédto
awaryjne) chronionych wspdélnym zabezpieczeniem;

o obwdd instalacji elektrycznej — zespdt elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrodiem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
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potgczonych przewoddw elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie.

e odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii, np. Swiatto, energie mechaniczng;

e potgczenia wyrdwnawcze — elekiryczne potgczenia czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

e przewdd neutralny (N) — przewdd potgczony bezposrednio z punkiem neutralnym uktadu sieci i mogacy stuzy¢
do przesytania energii elektrycznej;

e przewod ochronny (PE) — przewdd lub zyla przewodu przeznaczony do potgczenia: czesci objetych
potgczeniem wyréwnawczym, gtbwnej szyny uziemiajgcej, uziomu, oraz uziemionego punktu neutralnego Zrédta
zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

e stopienn ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy i gazéw, a ktéra zapewnia
odpowiednia obudowa .

e urzadzenia elektryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,

9. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz
materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru realizowanych robét przez Kierownika robét elektrycznych.

10. Przekazanie Terenu Budowy
Inwestor, w terminie okreSlonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege obmiaru Robét oraz
Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczng. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty
oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

11. Dokumentacja Techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot:

Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sklada sie z: projekiu

budowlanego wraz z kopiami uzgodnien administracyjnych projektu wykonawczego zawierajgcego opis i rysunki
przedmiaru robot.

12. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablice informacyjne zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)., ktérych tres¢ i forma bedg zgodne
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.

13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt, Wykonawca bedzie utrzymywaé ochrone
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. \

14. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

15. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos$é zanika (np. materialy pylaste)
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mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

16. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzgdzen znajdujgcych sie na powierzchni ziemi oraz pod
ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.

17. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

18. Ochrona Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od
rozpoczecia do odbioru robét przez Inwestora oraz bedzie utrzymywaé Roboty do tego czasu. Ochrona robét winna
réwniez objg¢ zabezpieczenie majgtku

19. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robaot.

MATERIALY

1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na plac budowy.

2.Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, bgdZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4.Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni robocze przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z umowg, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami
Inspektora. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robdét, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie osiaggnigcie zatozonej jakosci Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

2.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

3.Raporty z badan
Wykonawca bedzie niezwtocznie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

4.Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuéci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac atest.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajgce atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje mogg by¢é badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

5.Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane
i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6 nastepujgce dokumenty:
. Dokumenty wchodzace w sktad budowy

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
protokoty odbioru Robdt,

korespondencje na budowie,

szkice i operaty geodezyjne

plan BIOZ

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
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2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robét. Wszystkie obmiary Robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

PRZEJECIE ROBOT

1. Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokot Odbioru Robét w odniesieniu do:

e odcinka lub czesci Robét Statych

e catosci Robot Statych
Przejecie Robét odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla robét budowlanych i instalacyjnych projektowanych
przez Zamawiajgcego.

2. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
e odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu

3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdznigj jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

4. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

5. Odbior ostateczny

a. Zasady odbioru ostatecznego
Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot
i przejecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

b. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy) i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne)
uwagi i zalecenia Inspektora,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST i PZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
rysunki (dokumentacje)
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia robot,

o liste podwykonawcéw.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

c. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.5.

PODSTAWA PLATNOSCI
1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690
Z pozniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

e Ustawa zdn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568)

Uwagi koncowe i definicje stosowane w STWIO

e W specyfikacji okreslono wymagania stawiane przy wykonywaniu robét w ujeciu kodowanych nazw
wystepujacych we Wspolnym Stowniku Zamoéwien (CPV) robdt objetych Zamoéwieniem.

e  Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robét ujety w Opisie technicznym do projektu
wykonawczego oraz Przedmiary robdt, w ktdrych okreslono szczegdtowy zakres robét, stanowigcy przedmiot
Zamdwienia.

e  Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z normami, nomenklaturg przyjetg przez Zamawiajgcego i
okresleniami podanymi w projekcie technicznym.

Klauzula poufnosci:

e  Zachowanie tajemnic zawodowych oraz chronionych rozwigzan.

e Dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego stanowi jego wiasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

o Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu prawa ochronnego, prawa z rejestracji topografii ukladu scalonego
oraz znaku towarowego, Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére zamawiajgcy
uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze
dochodzi¢ roszczeh w stosunku do 0s6b trzecich korzystajgcych z tych débr.

o Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych
zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytulu roszczen na drodze postepowania sgdowego w
trybie cywilnym lub karnym.

o Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.
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ST 1.7. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

Wstep

1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych wewnetrznych.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.3 i 1.5

3. Zakres Robot objetych ST

Zakres instalacji elektrycznych obejmuije:

— zasilanie, rozdziat energii elektrycznej;

— instalacja zasilania klimatyzatoréw,

— instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych

oraz wszelkie inne niezbedne do wykonania przedmiotu umowy

STWIO nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg techniczna.

STWIO obejmuje caly zakres robét zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji prac zasadniczych.

Roboty przygotowawcze:
— wytyczenie trasy linii kablowych i przewodéw wewnagtrz obiektu i lokali
— wytyczenie miejsc pod montaz tablic rozdzielczych
— sprawdzenie ciggtosci stalowych elementéw stanowigcych potgczenia wyréwnawcze,
— ustalenie miejsc montazu osprzetu,
—  wykucie otwordw dla przepustéw pionowych, poziomych,
— usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajgcych prowadzenie robét montazowych,
—  zabezpieczenie otwordw dla przepustéw pionowych, poziomych pod katem przepiséw bhp.
—  przygotowanie stref odkltadczych dla sktadowania materiatow

Roboty zasadnicze:
1. Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej
2. Uktadanie:
— kabli niskiego napiecia zasilajgcych tablice T1,
— kabli niskiego napiecia zasilajgcych jednostki zewnetrzne,
— przewoddw niskiego napiecia zasilajgcych jednostki wewnetrzne
— przewodéw instalacji potgczen wyréwnawczych.
3. Prace montazowe w budynku:
— montaz i podtgczanie rozdzielnic
— montaz osprzetu modutowego
— montaz i podtgczanie wszystkich odbiornikow,
4. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych.
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Roboty koncowe:

Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotow.

Prace porzadkowe po wykonaniu robot.

Kontrola jakosci wykonanych robét.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
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4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST S —
00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podanow ST S —00.00 ,Wymagania Ogolne”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz
materiatéw, urzadzenh i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okre$lonych umowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw i urzadzen
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami Projektu.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze sSwiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytwoércy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw: (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Wszystkie materiaty elektryczne i teletechniczne nalezy skladowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji. Dla urzgdzen elektronicznych zapewni¢ dopuszczalng
wilgotnosé i temperature.

Sprzet
1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST S — 00.00 ,WWymagania ogolne”.

Transport
2. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w S — 00.00 ,Wymagania ogodine”.

3. Wymagania szczegé6towe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpltywem czynnikoéw
atmosferycznych.

Wykonanie Robot

4. Ogolne warunki wykonania robot

4.1 Ogolne warunki wykonania robét podano w S — 00.00 ,,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje elektryczne wnetrzowe oraz uzgodnione z Uzytkownikiem
okresy wytgczenia napiecia w istniejgcych sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z projektowana budowa.

4.2 Prace przygotowawcze

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zasadniczych zrealizuje nastepujgce prace przygotowawcze:
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego wykonanie zasilania
w energie elektryczna miejsca wykonywania robot. Zabezpieczy pomieszczenia przylegte przed uszkodzeniem,
zabrudzeniem.

4.3 Roboty instalacyjno — montazowe

Wszystkie trasy przewodow instalacji elektrycznej oraz miejsca lokalizacji tablic rozdzielczych nalezy doktadnie
wyznaczy¢ wg projektu, zwracajgc szczegdlng uwage na zblizenia i ewentualne kolizje z innymi instalacjami branzy
sanitarnej. Trasa prowadzenia instalacji elektrycznych powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dla przysztych
konserwacji i remontéw. Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggéw nalezy wykona¢ po
uprzednim uzgodnieniu robot z Uzytkownikiem tych urzadzen.

4.4 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach prostych poziomych i pionowych.

5. Ukladanie przewodow

5.1 Postanowienia ogélne

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych powinny by¢ zamocowane
do podtoza (Scian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty. Puszki nalezy osadzac na $cianach
w sposob trwaly za pomocg kotkéw rozporowych. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi. Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg byé chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych. Przejscia
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miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢é wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgcy
nieprzedostawanie sie wyziewéw. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelni¢ w sprzecie, w
osprzecie i w aparatach za pomocg dtawic (dtawikéw). Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia
powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu (kabla).

5.2 Przewody natynkowe

Instalacje natynkowe nalezy wykonywaé przewodami YDY wg dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie stosowanie

przewoddéw wielozytowych ptaskich. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng

do wykonania pofgczen. Przewoéd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w

ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu

nie uszkadzajgc ich izolacji. Podtoze do ukfadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie. Przewody nalezy

mocowac do podtoza za pomocg uchwytéw. Mocowanie nalezy wykonywac w odstepach okoto 50 cm,

5.3 Przewody w korytkach

Przy uktadaniu przewoddw na specjalnie utworzonych podtozach:

— na przygotowanej trasie nalezy mocowac¢ do konstrukcji budowlanych podioza specjalne (drabinki,korytka)
mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,

— po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na podtozach tych
nalezy uktadaé przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju
przewodéw kabelkowych i kabli.

5.4 Przewody instalacji w wykonaniu szczelnym

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelni¢ w sprzecie, w osprzecie i w aparatach za
pomocy dtawic (dfawikéw). Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu (kabla). Po obu stronach uszczelniajgcego pierscienia powinny znajdowac sie
metalowe podktadki (dotyczy to okreslonego wykonania diawic). Powloka przewodu kabelkowego lub kabla powinna
by¢ ucieta réwno z wewnetrzng sciankg obudowy sprzetu, aparatu lub odbiornika.

5.5 Montaz rozdzielnicy

Montaz rozdzielnicy nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta wraz

z rozdzielnicg. Rozdzielnica dostarczana na miejsce montazu powinna mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne. Przed

przystgpieniem do wyposazania rozdzielnicy przykrecanej, nalezy mocowac jg w sposob trwaty. Niezbedne przepusty

i kotwy do mocowania oston przewoddéw dochodzgcych do rozdzielni zaleca sie montowa¢ przed montazem

rozdzielnicy.

Po zamocowaniu osprzetu w rozdzielnicy nalezy:

— dokreci¢ wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych;

— zalozy¢ zdjete w czasie montazu ostony (nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie poszczegoélnych oston);

— W rozdzielnicy dostarczanej na miejsce montazu w zestawach transportowych, po jej ustawieniu, nalezy wykonac
potgczenia ochronne pomiedzy poszczegdlnymi zestawami.

5.6 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych fgczenie przewoddéw nalezy wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczeh skrecanych. Do danego zacisku nalezy przytagczyé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do
ktérych przewody sg przytgczane za pomocag oczek, pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewniaé¢ prawidiowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane. Zaleca sig stosowanie tulejek.

5.9 Przylaczanie odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw na lezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposob estetyczny. Do odbiornikbw zamocowanych na $cianach i stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp. zgodnie z dokumentacjg projektowa. Miejsca
potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢
wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku i korozja.

Przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg
do przesunie€ i przemieszczen. Przylgczenia te nalezy wykonywaé przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi
lub przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych. Przewody wychodzgce z rur powinny
by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji. W miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikdw muszg by¢ chronione.
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6. Zakres wykonania Robot

6.1 Zasilanie, rozdzial energii elektrycznej

Poszczegolne jednostki zewnetrzne (3 szt.) zabudowane na dachu budynku nalezy zasili¢ przewodami YDY 5x16
mm?2 (do kazdej jednostki osobny przewdd z rozdzielnicy T1 (piwnica). Przewody prowadzi¢ w istniejgcym szachcie
elektrycznym i wyprowadzi¢ na dach poprzez systemowy przepust dachowy. Przewody na dachu wprowadzi¢ do
uprzednio zabudowanej w poblizu jednostek zewnetrznych metalowej skrzynki o IP 65 wykonanej w drugiej klasie
izolacji. Przewody uktada¢ w metalowym korytku kablowym z pokrywg. W skrzynce na dachu zabudowaé roztgczniki
z widoczng przerwg stykéw z ktérych przewodami HO7 RN-F 5 x 16 mm2 zasili¢ poszczegdlne jednostki zewnetrzne.
Przewdd zasilajgcy urzgdzenia w skrzynce jak i w urzgdzeniu zamocowac¢ za pomocg obejm.

Metalowe konstrukcje i czesci urzgdzeh rozdzielczych powinny by¢ zabezpieczone od korozji. Wprowadzenie
przewodéw do szaf i tablic powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie do nich
zanieczyszczenh.

Zasilanie poszczegdlnych jednostek wewnetrznych na danej kondygnacji zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej danego pietra
przewodem YDY 3x2,5 mm? i zabezpieczy¢ w tej rozdzielnicy wylgcznikiem réznicowopragdowym typu AC 25/003 A
z nadprgdowym C10A. Przewody uktada¢ w przestrzeni migdzystropowej w ktérej zabudowaé puszki tgcznikowe przy
kazdym odejsciu do jednostki wewnetrznej

6.2 Instalacje elektryczne wnetrzowe odbiorcze

Wszystkie przewody instalacji elektrycznych  wnetrzowych odbiorczych prowadzié w  przestrzeniach
miedzystropowych na perforowanych korytkach kablowych oraz w pomieszczeniach mocowanych do uprzednio
zamontowanych uchwytdéw na stropie.

Trase kablowg przechodzaca przez granice strefy pozarowej, swiatlo jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiednig masg
uszczelniajgca, charakteryzujgcg sie wiasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz.
przy zastosowaniu: zbudowanej granicy strefy.

-specjalnych mas dla kabli, przewodow elektrycznych, teleelektrycznych, rur instalacyjnych o @ do 40 mm,

- specjalnych kotnierzy badz uszczelniajgcych opasek ppoz. dla rur z tworzyw sztucznych o @ > 40 mm.

i przymocowac¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacja.

Przejscia instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania wody i
gazu do wnetrza budynku. Zabudowane przepusty muszg posiada¢ aktualne atesty (certyfikaty).

Przy wytyczaniu tras korytek kablowych nalezy unika¢ kolizji z innymi instalacjami uktadanymi w przestrzeni
migdzystropowej (wentylacji i klimatyzacji). Szczegdty uzgodni¢ bezposrednio na budowie. W trakcie realizacji
obiektu nalezy stosowaé materiaty, wyroby i sprzet posiadajgce aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub, jesli sg przedmiotem norm zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodno$¢ z normatywnymi
wymaganiami; ponadto muszg posiada¢ aktualne atesty itb oraz pzh.

Wszystkie przewody stosowac o napieciu probierczym 750V natomiast kable o napieciu probierczym 1kV.

6.3 Instalacja uziemiajgca i wyrownawcza.

W celu zabezpieczenia jednostek zewnetrznych na dachu budynku nalezy z giéwnej szyny uziemien (piwnica)
wyprowadzi¢ na dach przewdd LgY 25 mm? ktéry podigczyé pod punkty uziemiajgce danej jednostki. Ponadto w celu
ochrony urzadzen przed wyladowaniami atmosferycznymi w poblizu jednostek zabudowaé maszt odgromowy h=4 m
i podigczy¢ go przewodem DFeZn 8 mm do istniejacej instalacji odgromowej na dachu.

6.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

W projektowanym budynku zapewnia sie ochrone przeciwporazeniowg zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Ochrone
podstawowg przed dotykiem bezposrednim speinia sie przez zastosowanie urzadzen izolowanych, posiadajgcych
atest i odpowiedni stopien ochrony.

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie spelniona przez zainstalowanie w instalacji odbiorczej wytgcznikéw
nadmiarowoprgdowych oraz dodatkowo przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych o Al = 0,03A instalowanych
w rozdzielnicach oddziatowych.

Kontrola jakosci Robot
1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogoélne”

2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzacym sprawdzaniu jako$ci uzywanych materiatéw
oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szczegdlnosci powinny podlegaé:
e badanie dostaw materiatéw
jakosci zastosowanych materiatow
kontrole prawidtowosci wykonanych robot (geometria i technologia)
odbiér robdt zanikajacych
ocene estetyki wykonanych prac
doktadnosé i starannosé wykonania prac
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3. Zakres kontroli
3.1 Kontrola wykonania Robét
e  Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Sprawdzenie doboru urzagdzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Sprawdzenie oznaczenia przewodow.
Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych.
Sprawdzenie potaczen przewodow.

3.2 Badania i pomiary

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:
skutecznosci szybkiego wytgczenia

sprawdzenie wytgcznikéw réznicowo — prgdowych

opornosci izolacji

impedancje petli zwarciowej

oporno$ci uziemienia oraz ciggtosci potgczen wyrownawczych

3.3 Badania i pomiary rozdzielnicy elektrycznej:

Po wykonaniu robdét zwigzanych z montazem i poditgczaniem rozdzielnicy i tablic elektrycznych nalezy sprawdzié
pomiar izolacji i skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, nastawy zabezpieczen, kompletno$¢ wyposazenia
i zgodno$¢ z projektem, prawidtowos¢ opiséw poszczegdlnych elementéw i urzadzen wyposazenia.

3.4 Testy
Po wykonaniu prac nalezy przetestowaé nastepujgce elementy:
e nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania poszczegdlnych instalac;i
e po pierwszym tygodniu pracy systemu nalezy przeprowadzi¢ szczegbétowg analizg pracy wszystkich
elementdéw instalagji.
L]
Obmiar Robot
1. Ogodlne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogoine”
lloé¢ wykonanych Robdét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.

2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla wykonania koryta
metr [m] dla dtugosci kabli, przewodéw, koncowek
sztuka [szt.] dla iloSci osprzetu

Przejecie robot
1. Ogodlne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w S — 00.00 ,Wymagania Ogoine”

Podstawa ptatnosci
1. Ogoblne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogdine”

2. Skiadniki ceny
Podstawg pfatnosci jest umowa z Wykonawca.

Przepisy zwigzane

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i Budowa

3. IBN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia)

4. PN-IEC-60364 01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagam;
podstawowe.

5. PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

6. PN-HD-60364 4 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

7. PN-HD-60364 4 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed przepigciami

8. PN-IEC-60364 5 51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego

9. PN-HD 60364 5 54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody ochronne.

10. PN-IEC-60364 6 61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia odbiorcze

11. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
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12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. Il z 1990 r.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
20.
30.
31.

32.
33.

34.
. IEC 61156-7 Norma komponentowa dotyczgca wydajnosci kabli symetrycznych kat.7a
36.

37.
38.

39.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczgce zestawdw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-EN-62305-01,02 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-81/C-89203 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania
Ochrona metalowych czesci podziemnych.

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania
i badania

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia Zasady,
wymagania i badania.

PN-IEC 364 -4-481 i 364-703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.3 do 708

WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgcej

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowi (Dz.U.
Nr81 zdn. 26.11.1990r.)

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr92 poz. 880 z dn. 16.04.2004 r.)
ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogdélne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2:
Budynki biurowe

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania

N SEP-E 007 Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach

N SEP-E-005 Dobér przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

PN-IEC 60364-5-52: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Oprzewodowanie

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, EN 50266-2-2 -
Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powioki kabla

Inne obowigzujgce PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajow UE

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 (DzU nr 109/2010,
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych (DzU z 2016 roku poz.1966)
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