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l. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE ST 1.0.0 STR.:

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STR.:

ST -1.0.0 Wymagania ogdlne.

SST - 1.1.0 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
SST -1.1.1 Roboty rozbidrkowe.

SST - 1.1.2 Roboty branzy drogowej.

SST - 1.1.3 Konstrukcje betonowe - fundamenty.

SST - 1.1.4 Nawierzchnia z trawy syntetyczne;j .

SST -1.1.5 Pitkochwyty i ogrodzenia.

Nowuhkwn =

Skroty:

WTWO Roboét budowlano-montazowych - Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano —
montazowych

ST — Specyfikacja techniczna

STT — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

1. CzZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST-1.0.0 s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robodt, ktore zostang wykonane w ramach zadania:

BUDOWA KRYTEGO BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA ORAZ PARKINGU I CHODNIKOW NA
TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO
PRZY UL. NEHRINGA 69 W SZCZECINIE.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej. Doktadny zakres robdt obejmujg Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne (SST).

Zakres robot objetych SST zostat przedstawiony w opracowaniach Projektéw Budowlano-Wykonawczych i
przedmiarach robot.

W zwigzku z powyzszym Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

SST - 1.1.0 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
SST -1.1.1 Roboty rozbidrkowe

SST -1.1.2 Roboty branzy drogowej

SST - 1.1.3 Konstrukcje betonowe - fundamenty.

SST - 1.1.4 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

SST - 1.1.5 Pitkochwyty i ogrodzenia

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegdlnych asortymentow robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robaét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem

ich potaczenia. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
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przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru).

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz

reperdw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerr w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
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zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak: rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
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Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdt zgodnie z art.
21a ,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywadé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgc
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuty sportowe, gry,
zabawki, wyroby rzemieslnicze, materiaty i
akcesoria artystyczne

37400000-2 Artykuty i sprzet sportowy

37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportdéw na wolnym
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powietrzu
37500000-3 Gry i zabawki, wyposazenie parkéw zabaw
37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkét srednich
45262500-6 Roboty murarskie
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét
inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostoéw,
tuneli, szybdw i kolei podziemnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262320-0 Wyréwnywanie
45262321-7 Wyrownywanie podtog
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262520-2 Roboty murowe
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane
45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45262321-7 Wyréwnywanie podtog
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej
45262500-6 Roboty murarskie
45262650-2 Oktadziny
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych

elementow

45430000-0

Pokrywanie podtég i $cian
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45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
77000000-0 Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i
pszczelarskie
77300000-3 Ustugi ogrodnicze
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw
zielonych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych witgczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

2.3. Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatédw i roboét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci roboét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Zamawiajacy bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki

dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez inspektora.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zZrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowsg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg: okreslone na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt |, ktére spetniajg ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone. Oferent powinien
dotaczyé autoryzacje producenta na dostawe i montaz nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
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dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robat,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagii polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedga przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robaét.
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
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zyczenie Zamawiajcego.
(2) Dokumenty laboratoryjne
(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie robot
budowlanych),

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedga zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od

daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentédw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST



BUDOWA KRYTEGO BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA ORAZ PARKINGU I CHODNIKOW NA
TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO PRZY UL. STOLCZYNSKIE 104 W
SZCZECINIE.

i uprzednimi ustaleniami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbidr poszczegdlnych warstw podbudowy pod trawe syntetyczna,
potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce budowy z
wpisem o bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét
z dokumentacja projektowgq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
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urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedga zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
8.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena ustalona kosztorysem powykonawczym obejmujgca wykonanie wszystkich robét
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i w dokumentacji projektowe;.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-1.0.0

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-1.0.0 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202).

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajqcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST —1.1.0 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z usytuowaniem obiektdw i ich punktéw wysokosciowych przy zadnaniu:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych dla zadania:

Budowa zadaszonego tymczasowa halg namiotowgq boiska ze sztuczng nawierzchnig wraz z zapleczem
kontenerowym oraz budowg parkingu i chodnikéw na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul.
Stotczynskiej 104 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robdt opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu wg dokumentacji projektowej. W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji
obiektéw budowlanych i ich punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi i punktow
wysokos$ciowych,

b) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koicowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
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definicjami podanymi w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wym. dotyczace robét podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Wspadlny Stownik Zamodwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-1.0.0 , Wymagania
ogodlne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowacé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica
robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od
1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac¢ paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego obiektdw i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

1. teodolity lub tachimetry,

2. niwelatory,

3. dalmierze,

4.  tyczki,

5. faty,

6. tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia obiektéw i ich punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia obiektéw inzynierskich mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wyk. robét podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia
robét. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Zamawiajgcego.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Zamawiajgcego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na kos/t Wykonawcy.

WSszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych obiektéw i punktéw wysoko$ciowych

Punkty wierzchotkowe obiektow i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 50 m. Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) przy kazdym
obiekcie inzynierskim.



BUDOWA KRYTEGO BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA ORAZ PARKINGU I CHODNIKOW NA
TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO PRZY UL. STOLCZYNSKIE 104 W
SZCZECINIE.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosié¢ 50 metréw, natomiast w

terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektéw towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach o obrebie realizacji robét.
O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscia, aby sredni bfad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw parnstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektow

Tyczenie obiektéw nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panistwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ obiektéw powinny byé wyznaczone w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz
nie rzadziej, niz co 20 metrow.

Rzedne niwelety punktéw pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktéw charakterystycznych w terenie
nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem obiektéw i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem obiektéw w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

8. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji,
Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.



BUDOWA KRYTEGO BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA ORAZ PARKINGU I CHODNIKOW NA
TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO PRZY UL. STOLCZYNSKIE 104 W
SZCZECINIE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST—1.1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych dla zadania:

Budowa zadaszonego tymczasowa halg namiotowa boiska ze sztuczng nawierzchnia wraz z zapleczem
kontenerowym oraz budowa parkingu i chodnikéw na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul.
Stotczynskiej 104 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbidrek istniejgcych elementdéw zagospodarowania terenu, kolidujacych z obiektami nowoprojektowanymi.

Elementy przewidziane do demontazu wg PT:

- rozbidrka ciggédw komunikacyjnych z betonowych ptyt chodnikowych wraz z podbudowg i fundamentami,
- rozbidrka i demontaz istniejgcych magazynéw kontenerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektdw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Materiaty

Dla robdét wg niniejszej SST materiaty nie wystepuja.
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3. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, jednak ze wzgledu na przebieg réznego rodzaju sieci znajdujgcych
sie pod ziemig zaleca sie, aby sprzet ciezki poruszat sie po trasach uwzgledniajgcych przebieg w/w sieci, tak, aby
nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP, zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng,
instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w pkt 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru robét

8. Odbiér roboét

Wszystkie roboty objete niniejsza ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci — umowa miedzy Wykonawcg i Inwestorem.

10. Uwagi szczegétowe

llosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST—1.1.2 ROBOTY BRANZY DROGOWE!J

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru chodnikéw i miejsc
postojowych oraz dojazdu.

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST .
Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja , obejmujg wykonanie chodnika z kostki betonowejbrukowej typ. —
»POLBRUK"

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

1.4.2. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potaczonych ze sobg w fazie produkgji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadac atest wydany przez
Instytut Badawczy Drdg i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie :

- wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiaréw

- wytrzymatosci na uciskanie

- nasigkliwosci

- odpornosci na dziatanie mrozu

- $cieralnosci

Wydany atest powinien okresli¢ zgodno$¢ wymienionych wyzej cech technicznych z
wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250, PN - 84/B-04111 ; BN - 80/6775-
03/01, BN - 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 .

Dopuszczalne odchytki wymiardw kostki:

e grubos¢ : + 5 mm,

® wymiary w rzucie : £ 3 mm..

2.2. Piasek na podsypke.

Piasek $rednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501

3. Sprzet.

Uktadanie elementdéw recznie. Zageszczenie podsypki oraz wibrowanie utozonego
umocnienia zageszczarka ptytowa.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi
wymagania ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni



BUDOWA KRYTEGO BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA ORAZ PARKINGU I CHODNIKOW NA
TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO PRZY UL. STOLCZYNSKIE 104 W
SZCZECINIE.

fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

6. Kontrola jakosci.

6.1.Kontrola jakosci materiatow.
Wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana kostka powinna
posiadac atest FTB kwalifikujgcy do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola jakosci wykonania..

1. Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,97, okreslony zgodnie z normg, PN- 88/B-04481.

2. Doktadno$¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje sie tatg, 3 metrowga. Najwieksze zagtebienie pod tatg
nie moze przekracza¢ 3 cm .

3. Szerokos$¢ spoin pomiedzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny by¢ zalane zaprawa, cementowa na petng,
grubos¢ elementow.

7. Obmiar robét
Jednostka, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia.
llos¢ robot zostata okreslona w przedmiarze robot.

8. Odbioér robét
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawg ptatnosc.

Podstawg ptatnosci za wykonanie tych robét jest przyjecie ich przez Inspektora. Cena jednostkowa obejmuje :
¢ Zakup materiatéw i dostarczenie na miejsce wbudowania,

¢ Wykonanie chodnika,

¢ Wykonanie niezbednych badan.

Ogolne warunki i zasady ptatnosci zostaty okreslone w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

10. Dokumenty zwigzane.

10.1. Normy:
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST —1.1.3 KONSTRUKCJE BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robot
betonowych przewidzianych do wykonania w ramach

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
rozbidrkowych dla zadania:

Budowa zadaszonego tymczasowa halg namiotowa boiska ze sztuczng nawierzchnia wraz z zapleczem
kontenerowym oraz budowg parkingu i chodnikéw na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul.
Stotczynskiej 104 w Szczecinie.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét betonowych przewidzianych w projekcie budowy.
Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykornczeniem robdét betonowych,
wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy.

1.3. Zakres robat objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdét betonowych:

e fundamentdéw: konstrukcji hali namiotowej, pitkochwytéw, elementéw matej architektury, elementow
wyposazenia boisk, wiaty Smietnikowej.

Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty betonowe, jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przewidziane w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ST-1.0.0.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST-1.0.0. Niniejsza specyfikacja obejmuje
catos¢ zwigzanych z wykonywaniem elementdow betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie,

przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
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tych dokumentdéw, wymaga akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262320-0 Wyréwnywanie
45262321-7 Wyréwnywanie podtég
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262520-2 Roboty murowe
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane
45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45262321-7 Wyréwnywanie podtég
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej
45262500-6 Roboty murarskie
45262650-2 Oktadziny
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementéw
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST-1.0.0.
2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do
budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Ptyty deskowania:
1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,
2) W miejscach, gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

3) taczenie deskowan; ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci,
nieposiadajgce elementdéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordéw o srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, niezawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zaptonu wyzszej od
150°C, w otwartych pojemnikach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1.0.0.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych oraz szalowan pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-1.0.0.
4.2. Transport materiatéw

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. Do
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowad specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien byé dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy
uzyciu samochodoéw - betoniarek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnie z trawy sztucznej — boisko wielofunkcyjne:

Podtoze istniejgce dogesci¢ powierzchniowo po usunieciu wierzchnich warstw gruntu. (Miejsca, w ktérych zalega
humus zastgpic¢ piaskiem srednim).

® warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego frakcji 0,07 - 4,0 mm - gr.: 4,0 cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 0 - 31,5 mm - gr.: 15,0 cm
warstwa separacyjno-filtrujaca i stabilizujgca podtoze - z piasku gr.: 10,0cm
geotkanina wzmacniajaca podtoze,

grunt rodzimy dogeszczony i wyréwnany - E2,min=80 MPa

5.3. Elementy betonowe

- stopy pod konstrukcje hali namiotowej, stopy pod kontenery, pitkochwyty nalezy wykona¢ z hydrobetonu
C20/25(B25) W8, wymiary stop w/g rysunku.

- tawa betonowa pod obrzeza betonowe z betonu C12/15 i tawa z betonowa pod krawezniki drogowe C16/20.
wg PN-B-06250. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku wg PN-B-19701.

Zalecany do betondw konstrukcyjnych cement portlandzki. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z
kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane) powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-
06712 Woda powinna by¢ “odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Dodatki mineralne i domieszki
chemiczne powinny odpowiadaé PN-B-06250. Dodatki powinny ponadto posiada¢ wymagane certyfikaty
i Swiadectwa dopuszczeniowe. Nalezy je stosowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadaé wymaganiom

PN-B-06250. Wykonawca powinien przedtozyé do zatwierdzenia przez inspektora szczegétowe receptury robocze
mieszanek dla wszystkich rodzajow betondw, ktére zostang uzyte. Receptury te powinny by¢ umieszczone trwale
na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m? i do jednego zarobu betoniarki. Dane te nalezy korygowaé w miare
potrzeb.

W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwdrni powinien on posiada¢ wymagane certyfikaty i
Swiadectwa jakosci.

5.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratyzacji cementu i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i twardnienia betonu.

5.5. Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscié
deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, sprawdzié.

5.6. Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ w deskowaniu rownomierng warstwg na catej powierzchni i nie
mozna jej zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,5 m. Dobdr metody zageszczenia, jak i rodzaj wibratoréw
uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposéb zageszczania
masy betonowej przy pomocy wibratoréw wgtebnych, ktére nalezy zanurzy¢ 10-15 cm w warstwie
uprzednio ufozonej, pionowo w odstepach 40-50 cm. Warstwe nastepng betonu uktadaé¢ przed
rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej, usuwajac wode z powierzchni warstwy nizszej.

Szalunki nieodksztatcalne oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢ gtadkg powierzchnie
betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego.
Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw powlekac srodkami antyadhezyjnymi, dzieki ktérym utatwione jest
rozszalowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre krawedzie oraz wyprofilowania, powierzchnia
betonu jest gtadka. Swiezo wykonany beton nalezy chronié przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami
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i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposéb pielegnacji betonu zalezy od temperatury
otoczenia oraz gabarytdw betonowych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z inspektorem

nadzoru.

5.7. Rozbiorka szalunkéw i rusztowania
Catkowita rozbiérka szalunkéw i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu, lecz nie wczesniej niz po 28 dniach.

5.8. Beton podktadowy, wyréwnawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze i betony ochronne winny byé wykonywane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone,

- pekniecia o szerokosci ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym podktady pod izolacje trwate i
nieodksztatcalne, wytrzymatosé na sciskanie >9MPa,

- styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia >30cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury i jakosci betonu,

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- pielegnacji betonu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.
8. ODBIORY ROBOT

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowane;j
mieszanki betonowej.

Badanie poprawnosci rozprowadzenia wiékien stalowych moze by¢ przeprowadzone wizualnie. Zawartos¢
wtdkien moze by¢ sprawdzona przez pobranie, co najmniej 5 litréw Swiezego betonu, wyptukanie wtdkien i ich
zwazenie. Zawarto$¢ zmierzona nie powinna odbiegac o wiecej niz 10 % od wartosci zatozone;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PREPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
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WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:
Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 1.1.4 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNE)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej przy zadaniu:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych dla zadania:
Budowa zadaszonego tymczasowgq halg namiotowg boiska ze sztuczng nawierzchnia wraz z zapleczem

kontenerowym oraz budowg parkingu i chodnikéw na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul.
Stotczynskiej 104 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robdt opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robat objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Na nawierzchnie przewidziano wyktadzine typu trawa syntetyczna przeznaczona do wykonywania nawierzchni
obiektéw sportowych na otwartej przestrzeni. Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem i granulatem gumowym
-EPDEM z recyklingu, w kolorze szarym.

Kolorystyka: zielony jasny, zielony sosnowy - dwa kolory.

Wysokos¢ witdkna min. 50mm

Dtex min 12.000

Wiékno wzmocnione min. 2 rdzeniami

llo$¢ peczkdw min. 11 000/m?2

llo$¢ wtdkien min 130 800/m?2

Waga wtdkna min 1700 g/m?2

Wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM

1.4.2. Okreslenia pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne”.



BUDOWA KRYTEGO BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA ORAZ PARKINGU I CHODNIKOW NA
TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO PRZY UL. STOLCZYNSKIE 104 W
SZCZECINIE.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robot

inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw,

tuneli, szybdéw i kolei podziemnej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

-Podczas wykonywania prac temperatura otoczenia i podtoza powinna wynosi¢ od 10 do 25°C, a wilgotno$¢ 60-70% -
bez opaddéw atmosferycznych.

-Temperatura nawierzchni z trawy syntetycznej powinna by¢ taka sama jak temperatura podtoza.

-Podbudowa pod nawierzchnie z trawy syntetycznej powinna by¢é odpowiednio wyprofilowana zgodnie z projektem
architektonicznym.

-Podtoze powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.

Réwno$¢ nawierzchni boiska lub kortu wg PN-EN 15330-1:2008:

Dtugosc faty Boisko do pitki noznej Kort tenisowy
3m <10mm <6mm
0,3m <2mm <2mm

Zastosowac trawe syntetyczng o wysokosci wtdkna 5,0cm.
Warstwy podbudowy pod trawe syntetyczna:

® warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego frakcji 0,07 - 4,0 mm - gr.: 4,0 cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 0 - 31,5 mm - gr.: 15,0 cm
warstwa separacyjno-filtrujaca i stabilizujgca podtoze - z piasku gr.: 10,0cm
geotkanina wzmacniajaca podtoze,
grunt rodzimy dogeszczony i wyréwnany - E2,min=80 MPa

WYMAGANE DOKUMNETY DOT. NAWIERZCHNI:

1.Badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce technologie produkcji sztucznej trawy,
potwierdzajgce minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz
spetnianie wymogdéw FIFA Quality Concept for Football Turf, wykonane przez autoryzowane
laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

2.Karta techniczne potwierdzona przez producenta dla oferowanej sztucznej trawy z wpisang
nazwg inwestycji,

3.Swiadectwo higieny (atesty PZH lub réwnowazny dokument) dla oferowanej trawy syntetycznej.

4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

5.Badanie lub certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
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Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne” .

Transport materiatéw do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy bedzie wymagat od wykonawcy wysokiej jakosci i trwatosci wykonanych robét
budowlanych. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
pod nadzorem oséb uprawnionych.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.
Wszystkie urzadzenia zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg
bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
obowiazujgcymi normami.
1. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi

60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i

podpisania (bez uwag) protokotu koricowego.
-. wymagany minimalny okres gwarancji dla nawierzchni sportowych wynosi 36 miesiecy.
-. Wymagany minimalny okres gwarancji na zamontowany sprzet sportowy wynosi 36 miesiecy.
-. Wszystkie materiaty winny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach
wskazujacych na typ produkcji i nazwe producenta.
-. Prace montazowe zgodnie z zaleceniami producenta.
-. Szerokos¢ i uktad linii podziatu pola gry zostanie ustalony z Uzytkownikiem i Inwestorem na
etapie projektowania.
-. Odbidr robét bedzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami producenta nawierzchni i beda
obejmowaty m.in.:

1.Réwnos¢ nawierzchni.
2.Pochylenie podtuzne i poprzeczne.
3.Grubos¢ nawierzchni.

4.Techniczne dokumenty kontrolne.

Prace budowlane nie spowodujg ucigzliwosci, zwigzanych z zanieczyszczaniem srodowiska. Nie
spowoduje rdwniez zwiekszenia intensywnosci ruchu drogowego,
a generowany na obiekcie hatas nie przekroczy natezen dopuszczalnych.

Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy stosowaé obowigzujgce przepisy m. in.:
-ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 — tekst jednolity z

pozniejszymi zmianami)
-rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004.202.2072 z pdzniejszymi
zmianami)

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.13.1389)

-rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462)
-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z
pdzniejszymi zmianami)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 — tekst
jednolity)

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

-ustawa z dnia 16 kwietnia 2005r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2005.92.881)
-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126)

-inne przepisy i normy budowlane, zwigzane z planowang inwestycjg

-materiaty uzyte do budowy obiektu powinny spetniaé wszystkie wymagania wynikajace z
obowigzujgcych przepiséw prawa (powinny posiada¢ aktualne aprobaty, atesty, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty.

6. KONTROLA ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest: jednostka przedmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

5.nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢, a tam, gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna
wynosi¢ min. 13 mm,

6.powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna oraz jednolity kolor,

7.warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng,

8.nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku,

9.nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody (to jest naturalna
cecha nawierzchni),

10.powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokdéw
utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
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Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna.

Instrukcja producenta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 1.1.5 PILKOCHWYTY

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

pitkochwytéw przy zadaniu:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

rozbidrkowych dla zadania:

Budowa zadaszonego tymczasowaq halg namiotowg boiska ze sztuczng nawierzchnia wraz z zapleczem
kontenerowym oraz budowg parkingu i chodnikéw na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul.
Stotczynskiej 104 w Szczecinie.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét zwigzanych z wykonaniem pitkochwytéw.

1.2. Wsp6lny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas 1 kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria

Nazwa

45000000-7

Roboty budowlane

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej wodnej

45220000-5

Roboty inzynieryjne i budowlane

45222000-9
inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow,
tuneli, szybow i kolei podziemnej

Roboty budowlane w zakresie robét

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45262000-1

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262300-4

Betonowanie

45262310-7

Zbrojenie

45262311-4

Betonowanie konstrukcji

2. Zakres robét objetych ST.

PILKOCHWYTY o wys. 4 m + siatka polipropylenowa w kolorze zielonym wys. 6 m.

Szczegdtowe dane:

- stupy alumioniowe z profilu zamknietego 100x100x4 mm w rozstawie wg rysunku. Stupki zakoriczone

metalowymi daszkami,

- fundamenty stupéw ogrodzenia o wym. 40x40x120 cm w obsypce z piasku zageszczonego, a nastepnie

wykonane z betonu C20/25 (B25) WS,
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw aluminiowych malowane metodg proszkowa na kolor zielony.

3. Sprzet.
Montaz elementdw recznie.
4. Transport

Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania ruchu drogowego.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

4.1. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajagcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. Wykonawstwo

5.1. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robét Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora zakres robét wykonywanych
bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wtasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy
wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan inspektora.

5.2. Wykonanie dotéw pod stupki
Jedli dokumentacja projektowa, SST lub inspektor nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary
w planie, co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,4 m

5.3. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w
dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy
ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji inspektora, stupki betonowe moga by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i
przysypane ziemia. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowg. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé¢. Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym
osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w
betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.4. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii pitkochwytu, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwoér
rury lup przekryty zaslepka z tworzywa sztucznego.

5.5. Wykonanie spawanych ztgcz elementéw pitkochwytu i ogrodzen

Ztacza spawane elementéw pitkochwytu powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-69011 [27]. Wytrzymatos¢
zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢ + 0,5
mm dla grubosci spoiny do 6 mm i £ 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm. Odstep w ztgczach zaktadkowych i
naktadkowych pomiedzy przylegajgcymi do siebie ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm. Inspektor
moze dopusci¢ wady potaczen, jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
pitkochwytu.
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Bezpieczeristwo uzytkowania

Krawedzie elementdéw stalowych moggce stwarzac zagrozenie dla zycia i zdrowia powinny by¢ np. tepe,
zaokraglone, zfazowane.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset:
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu,
b) przesta zamocowane na Sruby i uchwyty zgodnie z systemem.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ ich wyniki inspektorowi w
celu akceptacji materiatéw. Do materiatdw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg:

- elementy stalowe,

- elementy betonowe.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na
whiosek Wykonawcy, inspektor moze zwolnic go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét.

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania roboét

WSszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 17.

Tablica 17. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez
producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan
badania

1 | Sprawdzenie |od 5 do 10 badan z | Powierzchnie zbadaé nie uzbrojonym | Wyniki powinny byé

powierzchni | wybranych losowo | okiem. Do ew. sprawdzenia zgodne z wymaganiami
elemen- tow w glebokoscei punktu 2.3.
kazdej wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np.

dostarczanej partii | liniatéw z czujnikiem, suwmiarek,
wyrobow liczace] | mikrometréw, itp.)

do 1000
Sprawdzenie |elementéw Przeprowadzié¢ uniwer- salnymi
wymiaréw przyrzadami pomiarowymi lub spra-
wdzianami

]

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych
wyrobdéw i materiatow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

¢) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,
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d) poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki,
e) poprawnos¢ ustawienia stupkow.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
dokfadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskdw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie
obserwacji i pomiardw,

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4 razy;
do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515,

d) ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty niespetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez inspektora
odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosc.

Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

1.
2.10. przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
Beton zwykty
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

2. PN-B-06250
3. PN-B-06251

4. PN-B-06712
5. PN-B-23010
6. PN-B-19701

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczgcymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki



BUDOWA KRYTEGO BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA ORAZ PARKINGU I CHODNIKOW NA
TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO PRZY UL. STOLCZYNSKIE 104 W

SZCZECINIE.
24.  PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych
25.  PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania
26. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
27. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci

na podstawie ogledzin zewnetrznych

28.  PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

29. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

30. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

31. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

32. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogéine
wymagania i badania

33.  PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

34.  PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

35. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
36. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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