Zatgcznik nr 4 do siwz

UMOWANR ...... /INO/2017
zawarta w dniu ............... 2017 r. w Szczecinie pomiedzy Gming Miasto Szczecin
zastgpiong przez Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul.

Wiadystawa Szafera 7, ktorg reprezentuje:

)
zwany dalej Zamawiajacym,
a
) e
Z SICAZIDA: ..t
NIP: oo, , REGON ..o,

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.), zwang dalej ,,pzp”

I Postanowienia ogolne

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia pn.:
»Wymiana posadzki sportowej na hali w Mlodziezowym Centrum Sportu i Rekreacji
przy ul. Narutowicza 17 w Szczecinie —etap 1”.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w:
1) dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 6 i zatgcznik nr 7 do specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia( zwanej dalej siwz)
2) postanowieniach siwz, na podstawie ktorej przeprowadzono postgpowanie o
przedmiotowe zamdwienie publiczne,
3) obowigzujacych przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej 1
wymogami poczynionych uzgodnien.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa i siwz oraz nie wnosi
uwag ani do dokumentacji, ani do innych regulacji zawartych w siwz i uznaje to za



N

podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktéore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robdt, majagcym wylacznie charakter orientacyjny i
przyktadowy, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t i siwz oraz zasadami
sztuki budowlane;.

. Zamawiajacy dysponuje zgltoszeniem robdt budowlanych z dnia 17 listopada 2016 r.

§2
. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr

.............................. 7<) PR

. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiajacego bedzie: .................oooeeean..

posiadajacy uprawnienia budowlane nr: .......................ell tel. o

. Zmiana osob pehigcych funkcje nadzoru technicznego na budowie moze nastgpi¢ na

wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Proponowana osoba musi
spelnia¢ wymagania opisane w siwz.

. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby

wykonujace nawierzchni¢ sportowa W sytuacji, gdy wykonywanie przez nich czynno$ci
polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powinno trwaé przez caty

okres realizacji zamdwienia od dnia przejecia placu budowy.

. Obowiazek okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W

kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktore wykonuja
czynno$ci wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy przekaze

Zamawiajacemu wykaz osob, ktoére realizujg przedmiot umowy wraz z os$wiadczeniem, ze
sg one zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu 1 przekazywaniu go Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana wspomnianych osob nie wymaga
aneksu do umowy. Obowigzek ww. dotyczy rowniez Podwykonawcow.

. Wykonawca kazdorazowo na wezwania Zamawiajacego jest zobowigzany w terminie nie

dluzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢ osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu. Obowiazek ww. dotyczy rowniez Podwykonawcow.

I1. Podwykonawcy

§3

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajagcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje
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projektu umowy lub projektu zmian.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czg$cia dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
roboét wynikajgca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego
Wykonawcy. Wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe)

3) termin wykonania rob6t objetych umowa,

4) terminy odbioru rob6t — muszg by¢ krétsze lub musza przypadac na ten sam dzien co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt,

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
dorgczenia  faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
i powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),

7) termin gwarancji i rgkojmi nie moze uptywac wczesniej niz termin gwarancji i rgkojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 12,

8) obowiazki, o ktérych mowa w § 2 ust. 6,7 i 8 niniejszej umowy.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw, poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginalem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
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warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w siwz, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy
niz okreSlony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

8. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢
postanowien okreslonych w ust. 5. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo.

9. Postanowienia ust. 2 — 7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcodw i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynatora oraz jest odpowiedzialny za dzialania , zaniechania, uchybienia i
zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

12. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z €O najmniej 3 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanic Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy zawinione przez Wykonawce.

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czgsci robot przez podwykonawcow, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
sic odmienng interpretacj¢ zapisow umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmag wiedze o
innych uczestnikach robdt budowlanych.

14. Zabezpieczenie ewentualnych roszczen zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy bedzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy i
zatrzymane na rachunku Zamawiajacego do czasu wyplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetlienia przez Wykonawce wymagan, 0
ktorych mowa w § 9 ust. 6 nie bedzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci 1 nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

I1. Prawa i obowiazki stron umowy

§4
1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z treSci umowy i siwz do obowiazkéw
Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy dziennika montazu dokumentacji projektowej,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 15.05.2017 r. godz.
9:00,
3) wskazanie terenu o powierzchni umozliwiajgcej prowadzenie robdt oraz wskazanie
terenu na zaplecze techniczno — socjalne,



4) wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej,

5) dokonanie odbioru robét zanikowych lub uzgodnionych etapéw robot w terminie do 3
dni roboczych po ich zakonczeniu po uprzedniej akceptacji ich przez inspektora
nadzoru inwestorskiego

6) dokonanie odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty jego pisemnego
zgloszenia do siedziby Zamawiajacego.

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i siwz do obowigzkow

Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, sztuka
budowlang oraz wszelkimi niezbgdnymi przepisami, obowigzujagcymi Polskimi
Normami, zasadami wspoOtczesnej wiedzy technicznej, w terminie, z nalezyta
starannos$cig oraz zgodnie z postanowieniami umowy,

2) dostarczenie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zas§wiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzajacych wpis danej osoby na list¢ cztonkéw odpowiedniej
izby oraz potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce kopii
uprawnien budowlanych,

3) udostepnienie wszelkich informacji, certyfikatow i badan dla stuzb kontrolujacych,

4) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

5) przejecia frontu robot i przygotowanie si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sg
niezbedne dla lub podczas wykonywania robot,

6) poinformowanie, przed przystgpieniem do robot, poszczegodlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia rob6t — jezeli bedzie wymagane,

7) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana oséb sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy), w stosunku do
wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania budowy, wymaga kazdorazowo
akceptacji 1 zatwierdzenia Zamawiajacego,

8) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na ktérym, pod
ktérym lub przez ktore maja by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe
oraz wszelkich innych terenow 1 miejsc udostepnionych przez Zamawiajgcego jako
miejsc pracy, ktére moga by¢ wymienione jako stanowigce czg¢s¢ placu budowy,

9) uzyskanie zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu — na wiasny koszt i po uzyskaniu
stosownych zezwolen,

10)zabezpieczenie na wlasny koszt budowy przed kradzieza i zniszczeniem,

11)prowadzenie robot z zachowaniem aktualnych przepisow prawa budowlanego, bhp
i ppoz. , ochrony $rodowiska i itp.,

12)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw kontrolujgcych celem
dokonania kontroli i udzielenie im niezbednych informacji oraz danych wymaganych
przepisami,

13) uzywanie wylacznie materialtdow  budowlanych posiadajacych  $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone
odpowiednimi atestami i certyfikatami,

14) podjecie wszelkich krokow dla ochrony $rodowiska na placu budowy i poza nim w

celu uniknigcia szkod lub nadmiernej ucigzliwosci dla osob i dobr publicznych lub
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innych ujemnych skutkéw zwigzanych z dziataniem Wykonawcy,

15)utrzymanie na wlasny koszt terenu robot w porzadku i czysto$ci oraz uprzatnigcie na
wlasny koszt terenu robot po zakonczeniu prac, przywrdcenie nawierzchni drog i
chodnikow przylegtych do inwestycji do stanu poprzedzajacego jej rozpoczecie,

16)sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

17) przerwanic na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego robot na budowie, a jezeli
zgloszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robot przed ich
zniszczeniem,

18)przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

19) niezwloczne usunigcie ujawnionych wad,

20)wykonanie na swoj koszt i ryzyko odkrywki elementéw robdt budzagcych watpliwosci
w celu sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato
zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonanie prob niszczacych
wykonanych robdt (odkucia, wycinki, itp.),

21)wykonanie prob i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych na wlasny koszt,

22)zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych dokona odbioru
zgloszonych prac,

23)zwrotu dokumentow np. certyfikatow dokumentéw gwarancyjnych itp. otrzymanych
od Zamawiajacego w trakcie trwania umowy w dniu podpisania koncowego protokotu
odbioru,

24)usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt oraz doprowadzenie
obiektow sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczgcia budowy,

25)dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robot, nie pozniej niz do 5 dni
roboczych po zgloszeniu robot do odbioru dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w
§ 6 ust. 3 niniejszej umowy,

26) uzyskanie na wlasny koszt ubezpieczen i dostarczenie Zamawiajacemu w terminie

polisy, o ktérej mowa w § 10,

27)terminowe regulowanie zobowigzan wobec zaakceptowanych Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow,

28)uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem , udzielanego
przez Zamawiajacego oraz przekazywanie Zamawiajagcemu na biezgco: deklaracji
wlasciwosci uzytkowych, potwierdzenia oznakowania materialow budowlanych
symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentéw wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami a takze gwarancji producentdow dla zamontowanych
urzadzen 1 sprzetu,

29)zapewnienie widocznego oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na odziezy
wierzchniej, osob wykonujacych prace, wskazujacym firmg¢, na rzecz ktorej dziata
dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100
zt za kazdy taki przypadek,

30)zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych —
zgodnie z obowigzujagcymi, w tym zakresie przepisami tj. doprowadzenie wody i
energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbg¢dne media placu budowy,
zainstalowanie licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot objetych umowa, dokonanie
koniecznych uzgodnien,

31)wywozu i utylizacji odpadow i gruzu,



N —

32)sporzadzanie na biezaco rysunkow powykonawczych w miar¢ postepu robot,
33)ustawienie tymczasowe zaplecza placu budowy wraz z zapleczem sanitarnym typu
TOI TOL.

I11. Termin wykonania i odbiér koncowy

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie ............... dni kalendarzowych liczonych od
dnia przekazania placu budowy do wykonania catosci robot stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy.

Za podstawe uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpis w dzienniku robot dokonany
przez kierownika budowy o gotowosci do odbioru koncowego i pisemne zgloszenie tego
faktu Zamawiajacemu.

§ 6

. Przedmiotem odbioru koncowego bgdzie przedmiot umowy.
. Odbior koncowy, stwierdzony protokotem odbioru konicowego, podpisanym przez Strony

bez zastrzezen, nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy.

. Do koncowego protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ dokumenty:

1) dzienniki montazu,

2) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo

budowlane oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie

2) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materialdow do obrotu i

stosowania w budownictwie i ewentualne gwarancje producenta dla zastosowanych
urzadzen,

4) dokumenty stwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw powstatych przy

realizacji zamowienia,

5) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - W Wersji
papierowej 3 komplety,

6) dokumentacj¢ powykonawcza w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie DWD
— 3 egzemplarze,

7) protokoty odbiorow technicznych (1 oryginat i 2 kopie),

8) protokoty prob, badan 1 sprawdzen (1 oryginat 1 2 kopie),

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do

czasu przekazania przedmiotu umowy protokotem okreslonym w ust. 2.

. Jesli w trakcie czynnos$ci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostal

wykonany zgodnie z umowg, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od odbioru.
Odstgpienie Zamawiajgcego od czynnosci odbiorowych oznacza, ze nie wykonano robot
w terminie zgloszenia ich przez Wykonawce.

. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢

wykonanie przedmiotu umowy 1 zglosi¢ zakonczenie powtdrnie zgodnie z zasadami
opisanymi w § 5 ust. 2 umowy.

. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajagcego w

koncowym protokole odbioru Wykonawca wyraza Zamawiajagcemu zgode na usunigcie
wad przez inne osoby na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Z dniem zakonczenia umowy Wykonawca oprdozni plac budowy z oséb i rzeczy jego prawa

reprezentujacych. W  przypadku pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do przechowania tych rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7
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dni od zakonczenia umowy. Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
zadysponowania tymi rzeczami wedlug uznania Zamawiajgcego.

§7
Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (tj. Dz.
U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2016 r., poz. 1987 ze zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia
na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na obiekcie wynikajace
z nieprawidlowego badz niedoktadnego zabezpieczenia placu budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okreslonego zadania.

V. Wynagrodzenia i warunki platnosci

§8
. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe brutto w
wysokosci: ..., zb /o stownie: ... /,

zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy.

. Wynagrodzenia okreslone w wust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje cato$¢ kosztow i wydatkow
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz koszty wszelkich robot, ktorych
rozmiardw i kosztow nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawierania umowy, a konieczne
sa do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania 1 funkcjonowania obiektu zgodnie z
przepisami.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Wynagrodzenie, o ktorych mowa w ust. 1 jest niezalezne od poziomu inflacji w okresie
obowigzywania umowy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie cesji wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej umowy na osobg trzecia.

. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy.

§9

. Podstawg¢ do uregulowania nalezno$ci za wykonanie przedmiotu umowy stanowié¢ bedzie
prawidtowo wystawiona faktura przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej stanowi podpisany przez Strony protokot
koncowego odbioru robdt. Do protokotu koncowego nalezy dotaczy¢é dokumenty
wymienione w § 6 ust. 3 umowy.

W  przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, warunkiem wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
zalacznikiem do faktur sa:



10.

a) protokoty odbioru czg¢éciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym beda
wyszczegoOlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajgcego,

€) oswiadczenia zaakceptowanych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o
braku wymagalnych zobowigzan finansowych wynikajgcych z umoéw 0
podwykonawstwo robot budowlanych, ustug i dostaw Iub potwierdzone za zgodnos¢ z
oryginalem kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3

niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

prawidtowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty dorgczenia faktury

do siedziby Zamawiajacego.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy:

1) w przypadku uméw 0 podwykonawstwo o roboty budowlane zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane,

2) w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o
wartosci przekraczajacej 0,5% wartosci zamoOwienia albo przekraczajacych wartos$¢
50 000 zt, o ile Wykonawca przedtozyt poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Bezposrednia zaptata dokonana wg zasad okreslonych w ust. 6 obejmuje wylacznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy 1 dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 6. Termin

zglaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zapltaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Z wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w fakturze Zamawiajacy ma prawo potracic¢

wysokos¢ kar, o ktéorych mowa w § 13 umowy Ilub wyplat wynagrodzen
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11.

12.

13.

podwykonawcom, o ktérych mowa w wust. 6 dokonanych bezposrednio przez
Zamawiajacego.
Faktury, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu muszg zawieraé nast¢pujace dane:
Nabywca: Gmina Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

NIP: 851-030-94-10
Platnik: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Wiadystawa Szafera 7, 71-245 Szczecin.
Za dochowanie terminu zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
MOSRIR.
Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatnosci biezacych faktur w catosci
lub w czgéci, w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze
zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy
odsetki z tytulu opoznienia w zaptacie.

V1. Ubezpieczenie

§ 10
Wykonawca co najmniej 3 dni robocze przed przekazaniem placu budowy przedstawi
Zamawiajacemu zawarta na wiasny koszt polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej wraz z odpowiedzialno$cig za podwykonawcow za szkody w mieniu lub na
osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcoéw w trakcie realizacji zadania,
powstate w zwiazku z realizacja zadania pn.: ,, Wymiana posadzki sportowej na hali w
Mtodziezowym Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Narutowicza 17 w Szczecinie — etap
I”, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartos¢ kontraktu na jedno 1 wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz szkody wyrzadzone pracownikom
ubezpieczonego powstate w nastgpstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej
500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Jako Ubezpieczonych na polisie nalezy wskaza¢: Zamawiajgcego, Wykonawce oraz
wszystkich innych wykonawcéw 1 podwykonawcoéw oraz pozostate firmy formalnie
zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich
praw 1 interesOw zwigzanych z udzialem w tym kontrakcie, jednakze z zastrzezeniem
zakresu oraz wytaczen uzgodnionych w polisie.
Wymoég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca —
najpoézniej w dniu przekazania placu budowy - przedlozy polisg¢ ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu z okresem
ubezpieczenia na pelny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem optaty
sktadki w pelnej wysokosci..
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zaktad
Ubezpieczen, udziatbw wihasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitéw
odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej
szkodly.
Zamiany warunkoéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci, po przedstawieniu pelnej tresci wszystkich
majacych mie¢ zastosowanie warunkow ubezpieczenia.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z
niniejszego paragrafu Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy.
W takim przypadku Zamawiajagcy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.
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7. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego
tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajgcej z polisy, o ktorej
mowa w niniejszym paragrafie bytby krétszy, anizeli przedtuzony okres wykonywania
przedmiotu umowy, przed dokonaniem z Zamawiajagcym takiej zmiany umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu polisy obowigzujacej na
okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

8. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym
mowa W ust. 7, woéwczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Koszty poniesione przez Zamawiajacego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang potracone
Zz wynagrodzenia, a gdyby potracenie takie nie bylo mozliwe, zostang zaspokojone z
zabezpieczenia.

VII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 11
1. Wykonawca do momentu podpisania umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoS§Ci: .............ooiiiiiinn.. zt
(Stownie: .. ..o ) tj. 10 % wynagrodzenia brutto

zaproponowanego w ofercie cenowej.

2. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a w szczego6lnosci opdznienia w wykonaniu umowy,
kar umownych, roszczen oséb trzecich, r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty.

. Zabezpieczenie powyzsze bgdzie wniesione w formie ..............ooooiiiiiiiiiin

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpozniej do momentu podpisania
umowy Wykonawca przedstawi zamawiajacemu bankowy dowdd jego wplaty.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zdeponowane na rachunku
Zamawiajacego: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji 1 Rehabilitacji Bank PEKAO S.A. 11
O/ Szczecin nr 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382

6. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniagdzu nastapi w sposob nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni od dnia wykonania

zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

b) 30% pozostate; kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajgcego na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci za ujawnione wady i

zwrocone zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub

okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci ktory okres zakonczy si¢ poznie;.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1

pkt 2-5 ustawy pzp 100 % wartosci zabezpieczenia obowigzuje od chwili wniesienia

zabezpieczenia do uptywu 30 dni od wykonania umowy, natomiast 30% warto$ci
zabezpieczenia obowigzuje do uptywu 15 dni od uptywu terminu rekojmi, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, skutkujacego tym, ze
okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bylby krotszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 6, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajagcym takiej
zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania, pokrywat si¢ z
terminami  wynikajacymi z wust. 6 1 przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedluzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy

pZp.

~ w
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2.

VIII. Rekojmia za wady i okres gwarancji

§12
Okres r¢kojmi i gwarancji wynosi 60 miesigcy, liczac od dnia podpisania bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru robot.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
jakosci na przedmiot umowy, ktory wynosi 60 miesigcy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru robot. Dokument gwarancji jakosci stanowi zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy.

. Okres rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego

odbioru robot 1 uptywa w dniu wygasni¢cia gwarancji.

. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne

niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu,
zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz w
przypadku nie usunigcia usterek pomimo wezwania do ich usunigcia, zrzeka si¢ prawa
kwestionowania kosztoéw usunigcia usterek poniesionych przez Zamawiajacego. Jezeli
koszty usunigcia wad Iub wusterek przekroczg warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wymienionego w § 11 Zamawiajagcy moze dochodzi¢
niezabezpieczonej kwoty uzupeltniajace;.

IX. Kary umowne

§13

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach i

wysokos$ciach:

1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy,

2) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci ................ zt za kazdy
dzien op6znienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym robot
budowlanych lub w okresie gwarancji 1 rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
Wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug) lub
dalszego Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami § 4, w wysokosci 5 000zt za kazde zdarzenie,

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000 zt za kazde
zdarzenie,

6) za nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000 zt za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedlozenia w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany, w wysokosci 2000
zt za kazdy dzien opdznienia,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
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o

wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie.

9) za brak oznaczenia identyfikatorem 0sob wykonujgcych prace, wskazujgcym firme na
rzecz ktorej dziata dana osoba — 100 zt za kazdy taki przypadek.

10) w przypadku opoznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorym

mowa W § 2 ust. 7 umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
opdznienia,

11)w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w
wykazie lub 0séb wskazanych w zaktualizowanym wykazie, w wysokosci 1500 zt za
kazde zdarzenie,

12) w przypadku opoéznienia w przekazaniu dowodéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 8
umowy, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opdznienia

Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytutu opdznienia ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien opdznienia —w tym dniu,

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien opoznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienic od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za wyjatkiem okolicznos$ci, o
ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i kumulujg sie.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
naleznosci przyshugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnos$ci naleznosci Wykonawcy.

X. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy

§ 14
Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania/odstgpienia od umowy w terminie do 10 dni
od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci  uzasadniajgcej
rozwigzanie/odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni
robocze 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt powyzej 7 dni,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez ZamawiajaCego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) opdznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru

6) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, chyba, ze
Wykonawca 1 Podwykonawca zlozg zgodne pisemne oswiadczenie o dokonaniu
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2.

1)

2)

3)

bezposredniej ptatnosci przez Zamawiajacego,

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania speiniania warunkoéw
udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp — jezeli w
terminie 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp lub rozwigzania jej z powodu okoliczno$ci, o
ktorych mowa w art. 145 a ustawy pzp. W takich przypadkach Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy.
Rozwigzanie/odstagpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, lub z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania/odstapienia od umowy w terminie do 10
dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w
przypadku, gdy zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub
terenu budowy, przekracza 5 dni;

Rozwigzanie/odstgpienie 0d umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.
Zardéwno rozwigzanie jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 15
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy, w wypadku rozwigzania/odstapienia
od umowy z powodu okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty
juz wykonane i odebrane do dnia odstapienia lub rozwigzania umowy zostanie obliczone
wedhug zasad okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. b). W takim przypadku Zamawiajacy ma
prawo potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezno$ci
Zamawiajacego wynikajacych z umowy.
W razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce | Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:
w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej
rozwigzania sporzadzenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego szczegotowy
protokot inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy,
zlecenia Wykonawcy na jego koszt zabezpieczenia przerwanych robdt w zakresie
wzajemnie uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robdt, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w § 14 ust. 2, o ile odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie nastgpito z
powodu okolicznos$ci za ktore Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty
poniesie Zamawiajacy.
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn
okreslonych w § 14 ust. 2, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie do 14 dni
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roboczych,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

3. Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za opodznienia w realizacji budowy
wynikajace z winy Zamawiajacego, ktore potwierdzone beda wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze wymaga od Stron umowy
przesunigcia terminu zakonczenia robot o okres opdznienia w postaci aneksu.

XI. Zmiany umowy

§16

1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy W
stosunku do tresci oferty Wykonawcy polegajacych na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy:

3)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

nastagpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego, a
opo6znienie to bedzie miato wptyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, lub robdt zamiennych,
ktére beda miaty wpltyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy,
wystgpi koniecznos¢ wykonania zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamodwien publicznych, ktorego realizacja begdzie miata wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

wystapi konieczno$§¢ wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, wprowadzenia
zmian w dokumentacji, wykonania dokumentacji zamiennej lub koniecznos¢
usuni¢cia btedow w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien a
bedzie to miato wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

wystapig dodatkowe, a niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawceg, roboty, ktore beda mialy wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy;,

wystapia nieprzewidziane warunki realizacji umowy np. warunki gruntowo-wodne
inne niz w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie
niezinwentaryzowanych przedmiotéw, obiektdéw, czy elementow instalacji
podziemnej lub wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchow i niewypatow, lub
wprowadzenia badan archeologicznych itp 1 bedzie to miato wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy. Na t¢ okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi
wpis do dziennika robot, ktory potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego,
wystagpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub wstrzymania robot przez
Zamawiajacego 1 bedzie to miato istotny wptyw na termin wykonania przedmiotu
umowy,

z powodu okoliczno$ci sily wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie¢, w
szczegblnos$ci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

wystapiag przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe,
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen i dokonywanie odbioréw. Na t¢ okolicznos¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika robot, ktory potwierdzi inspektor
nadzoru inwestorskiego,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany

15



2)

3)

te sa korzystne dla Zamawiajacego i beda miaty wplyw na termin wykonania
uUmowy,

K) z powodu dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron a bedg miaty wpltyw na
termin wykonania umowy,

zmianie wynagrodzenia:

a) z powodu zmiany stanu prawnego, W tym w szczegélnoSci przepisoOw
podatkowych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na zmian¢ naleznego
wynagrodzenia,

b) wynagrodzenie za zgoda Stron moze ulec zmniejszeniu lub zwigkszeniu jezeli w
toku wykonywania robdt Strony uzgodnity:

- zmian¢ sposobu przeprowadzenia robot lub uzycie innych materiatoéw
powodujacych obnizenie lub zwigkszenie warto$ci robot,

- ograniczenic zakresu robot (roboty zaniechane) lub wprowadzenia robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie zbedne lub  niezbgdne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
wykonania przedmiotu umowy. Podstawg zmniejszenia lub zwigkszenia
warto$ci umowy stanowi¢ bedzie protokoét konieczno$ci zatwierdzony przez
Strony.

W takim przypadku Wykonawca wykona wycen¢ robot budowlanych w formie

kosztorysu sporzadzonego metoda szczegoétowa przy zastosowaniu nastepujacych

czynnikow cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.

Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor

publikacji przez Wykonawce wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego) z

uwzglednieniem nizej wymienionych zalozen:

- stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) — $redni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

ceny jednostkowe sprzetu 1 materialdow (lacznie z kosztami zakupu) beda

przyjmowane wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny

materiatdow 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostgpnych katalogow, w

tym rowniez cen dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR. W

przypadku robot dla ktorych brak nakladow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Roboty wykonywane

w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym.

Zmiana wynagrodzenia dokonana w sposOb opisany powyzej obejmuje rowniez

wszelkie koszty ogdlne i posrednie, w tym zwlaszcza koszty utrzymania placu

budowy, koszty kadrowe, koszty zarzadu.

zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia, jezeli nastapi:

- koniecznos¢ zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- koniecznos¢ zrealizowania rob6t budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- koniecznos¢ zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowitg niedostgpnos¢
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materialow lub technologii (np. zaprzestanie produkcji).
- konieczno$¢ zmiany zastosowanych materialtdow w stosunku do treSci oferty
Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich rownowaznosci.

Zmiany bedg wprowadzone wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwickszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego
powodu kosztom.

Kazda ze zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu.

4) zmianie polegajacej na wprowadzeniu robot zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmieni
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8,

5) zmianie os6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik
budowy i kierownicy robot). Zmiana nastapi¢ moze jedynie za zgoda Zamawiajacego
na osoby posiadajgce kwalifikacje odpowiadajgce kwalifikacjom okreslonym w siwz,

6) w przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca
obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Podstawa wprowadzenia jakichkolwiek robot zamiennych, ograniczajacych zakres robot

lub zmiana sposobu przeprowadzenia roboét jest protokot koniecznos$ci zatwierdzony przez

inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy,

. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zar6wno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac

pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajacy w szczegdlnoSci opis zmiany i jej

uzasadnienie.

Postanowienia umowy, o ktorych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian na ktore

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie 0znacza to jednak zobowigzania Zamawiajgcego

do wyrazenia takiej zgody.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi ancksem do umowy

sporzadzonym na podstawie protokolu koniecznosci  sporzadzonego  przez

Zamawiajacego.

. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XII Postanowienia koncowe

§ 17

. Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numeréow NIP i
REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajacego i nie
stanowi zmiany umowy.

. Adresy Stron wskazane w umowie sg adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem
uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostata skutecznie
dorgczona.

. W sprawach nie uregulowanych w treSci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.

. Wlasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
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powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) i
podlega udostepnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonym w
Ww. ustawie.

6. Integralng czgs¢ umowy stanowi siwz wraz z zalagcznikami, w szczegolnosci z
dokumentacja projektowa i oferta Wykonawcy.

7. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Zalacznik nr 1 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jakosci wykonanych robot na podstawie umowy Nr ......... /NO/2017 z dnia
.......................... sporzadzony wdniu ............................ Narzecz

Zamawiajacego: Gmina Miasto Szczecin zastgpiona przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji z siedziba w Szczecinie przy ul. Wi. Szafera 7, 71-245

Przez WYKONAWECE: ...t e

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacj¢ zadania pn.: ,Wymiana posadzki w hali sportowej budynku Mlodziezowego
Centrum Sportu i Rekreacji — Etap 1”

Data odbioru kofnicowego: ......................

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot umowy (gwarancji) zostal
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy
i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialnosé z tytutu wad tkwigcych
w uzytych do realizacji zadania materiatach i1 urzadzeniach oraz z tytulu wadliwego wykonania
prac i szkdd powstatych w zwiazku z wystapieniem wady i wadliwym wykonaniem prac.

3. Okres gwarancji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot i wynosi
60 miesiecy.

4. Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu zgodnie z
przeznaczeniem 1 zgloszonych przez Zamawiajagcego pisemnie lub faksem, lub pocztg
elektroniczna.

5. W przypadku wystapienia wad i zgloszenia ich Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwlocznego usunig¢cia wad.
2) w pozostalych przypadkach termin na usunig¢cie wad wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych,
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chyba, ze strony postanowig inaczej.

Usunie¢cie wad nastgpi na koszt Wykonawcy i powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czgsci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t budowlanych
lub usuni¢cia wad.

8. Jesli Zamawiajacy wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg nie mogt z niego korzystac
termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady Zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z przedmiotu objetego gwarancja.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajacy ma prawo dokonania usunigcia wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytulu niniejszej gwarancji.

11.Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
za wady fizyczne.

o

podpis Wykonawcy

19



