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ST — 00 WYMAGANIA OGOLNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymaga zakresie sposobu wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, obejmaty w szczegdlnii wymagania wiéciwosci materiatdw, wymagania
dotyczice sposobu wykonania i oceny prawidt@siqposzczegodlnych robét oraz okllenie zakresu
prac, ktére powinny hyujete w cenach poszczegdélnych pozycji przedmiarowtrbbhdowlanych
zwigzanych z wykonaniem zadania pHala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno —
socjalnym i magazynowym wraz z niez&dnymi urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc
parkingowych wraz z towarzysaca infrastruktur a na terenie czsci dziatki 60/1 potazonej w
obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na zadania

Inwestor: GMINA Miasto Szczecin reprezentowana przez
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafera 7

71-245 Szczecin

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji

1.Umowa z Inwestorem
2.Projekt Wykonawczy autorstwa:

MD-Polska Sp. z o.0.
71-043 Szczecin

ul. Kazimierska 1/13
tel. (+48 91) 81 82 664,
fax. (+48 91) 81 82 664

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikaajyg Wspoélnego Stownika Zamowi¢CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyozszystkich robét budowlanych i najeje stosowé w
powigzaniu z nkej wymienionymi szczegbétowymi specyfikacjami teatamymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
1.4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — KOD CPV 45100000-8
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

ROBOTY ZWI AZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

45223100-7  Konstrukcje stalowe
45223800-4  Elementy prefabrykowane
45223810-7  Wyposanie

45262100-2  Rusztowania

45261210-9  Wykonanie pokiylachowych
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ETAP la
Zagospodarowani€

45262310-7  Zbrojenie

45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45262321-7  Podi@ i posadzki
45262520-2  Roboty murowe

ROBOTY WYKO NCZENIOWE — WEWN ETRZNE

45320000-6  lzolacje przeciwwilgociowe
45321000-3  Izolacje cieplne

45410000-4  Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnytdnsentéw
45421146-9  Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421152-4  Instalowanigianek dziatowych
45422000-1  Roboty ciesielskie

45431000-7  Kladzenie piytek

45432000-4  Ktadzenie i wyktadanie podtog
45442100-8  Roboty malarskie

45451200-5  Zakladanie paneli

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaioego.
Uzyte w OST wymienione pongj okralenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowa— wykonywanie obiektu budowlanego w oimym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niectlacy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-aytkows albo
jego cz$¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoagia — oznacza darozpoczcia Roboét i dat przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentazpwieragca rowniez Rysunki, stanowgica
zalcznik do Specyfikaciji.

Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdoneichu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wmlze&ana do usugcia po jego
zakaczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgemjacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowscy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz rzaai okoliczndci
zachodzcych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — oznacza osabosiadajca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, ngezon przez Irzyniera do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymienigrw Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza os@bnvyznaczon przez Zamawiacego do dziatania jako #gnier wymienion w
Akcie Umowy lub inm osole wyznaczon w razie potrzeby przez Zamawjeggo z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwinsiadajca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwieedug prawa kraju, upowrniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przezyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty wedtug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawsbmiaru dokonywanych robo6t w formie wyligze
szkicoéw i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium uprawnione- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadgrob zwizanych z ocenjakdsci
materiatdw oraz robot.

Materialy — oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (inneznilUrzadzenia) majce stanowd lub
stanowjce cz$¢ Robot Statych, wicznie z pozycjami obejmagymi same dostawy (Feli wystpuja)

, ktére mog by¢ dostarczone przez Wykonagwvedtug Umowy.

SSTa zgodne z
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Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instaatji uradzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta ykrdstat wypetniony przez Wykonawczawiera
podpisag ofere na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie gniay¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych mdjy¢
dostarczone Ugrlzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyia w Umowie wyszczegolnione
jako stanowgce czsci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznaczazlg osole wymieniorg w Umowie jako podwykonawca, lub jgolwiek
osole wyznaczop jako podwykonawca, dla exi Robdt; oraz prawnych nagpcow kadej z tych
0s0b.

Polecenie layniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmdklyfrane Rysunki, ktére madoy¢
konieczne do realizacji Robét i usecia wszelkich wad zgodnie z Umawprzekazane Wykonawcy
przez Irzyniera lub upowznionego asystentayniera, jgli to tylko mozliwe wydawane na pmie.
Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osolaavpe lub fizyczna drlaca autorem dokumentaciji
projektowe;.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) — dodatkowe opvaciia projektowe wykonane na koszt
Wykonawcy np: projekty warsztatowe rusztawaleskowa, projekty odwodnig wykopow, projekty
warsztatowe konstrukcji wsporczej i mocowania fasadanych, barierek i ogrodze
indywidualnychzylet, bram i furt.

Protok6t odbioru ostatecznego — oznackaiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakaczeniu.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazyeidi sa) objete Wykazami wjczone do
Dokumentacji projektowej, stanoygy zahcznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunkow
Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza ogolwvymieniory przez Wykonawe w Umowie lub
wyznaczol w razie potrzeby przez Wykonagyktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiwziccie budowlane kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaj Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nizhlenie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajoboty state, ktére magby¢ zrealizowane przez Wykonawavedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczayszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzajmdimiz Sprz:t
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacjkonczenia Robot Statych oraz usgmia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajrysunki Robot, wdczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkigunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imiedajawiagcego zgodnie z Umayw
Specyfikacja— oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja IstdinWarunkéw Zamowienia w
postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawartaat@dt/mowa pomgidzy Wykonaweg a
Zamawiagcym.

Specyfikacja techniczna oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja texdmas wykonania i
odbioru robét stanowcy zahcznik nr 21 do Specyfikacji.

Sprzt Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszymyazoly i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukdiczenia Robo6t oraz usugia wszelkich wad. Jednak Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Rob6t Tymczasowych, Sgitz Zamawiagcego (jeeli wystepuje), Uradzer, Materiatdw,
lub innych rzeczy, magych stanowd lub stanowicych czs¢ Robot Statych.

Sprzt Zamawiajcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyli(jea) udostpnione przez
Zamawiajcego do aytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano wweSyfikacii; ale nie
obejmuje Urzdze, jeszcze nie przyjych przez Zamawiagego.

Strona - oznacza Zamawiaggo lub Wykonawg w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
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Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne UmnadiWarunki Ogélne Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zgtznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbimbot, dokumentagj
projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty §jesa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczgjaparaty, maszyny i pojazdy me¢ stanowd lub stanowice cz$¢ Robot
Stalych.

Wykazy — oznaczgjdokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wyl i dostarczone wraz
z Ofery i wiagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierd Przedmiar Robot, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osglp) wymieniorg(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catagsé¢ konstrukcyjn
lub technologiczg, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-
uzytkowych. Zadanie me polegéa na wykonywaniu robot zwranych z budow

Zalacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatyttne zajcznik do oferty, ktéresgzahczone
do Oferty i stanowi jej czs¢.

Zamawiagcy — oznacza osg@b wymieniory jako Zamawigicy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catagsé¢ konstrukcyjn
lub technologiczg, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkegghniczno-
uzytkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu robot zwranych z budow

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz ich zgodfio z projektem
budowlanym (PB), specyfikagjtechnicza (SST), oraz przepisami prawa budowlanego i gztuk
budowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewitcatcé robocizny, materiatdw, spgial, narzdzi, transportu i dostaw,
niezkzdnych do wykonania robét atych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. dPrastatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzdkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozicia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materialtdbw z demontai przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca angk do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dolantow budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem zgteumedia i wynajmowane pomieszczenia.
Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t (od przgja do przekazania placu budowy) Wykonawca jesbadgpdzialny

za ochron rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razelacem budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu Kmowego odbioru. Utrzymanie powinno dy
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego etgynbyty w zadowalajcym stanie, przez caly
czas, do momentu odbiorudemwego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpagztakie roboty, jednak nie poiej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robot z PB i SST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczn&Tporaz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. padjokonieczndci na roboty dodatkowe, zamienne

i zaniechania) stanowio zamowionym zakresie § $ntegralry czescia umowy, a wymagania w nich
zawarte g obowizujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow w PB lub ich pomij@ O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadori inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z prajekém dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatyw by¢ zgodne PB i SST.

Dane okrélone w PB i w SST uwamne g§ za wartgéci docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach ol§ienego przedziatu toleranciji.
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Cechy materiatbw musgzby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB lub SST i wplynie to na zmian
parametréw wykonanych elementéw budowli, to taketeriaty winny by niezwlocznie zagpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawc

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla budowy budynku , obejmuje:

- Projekt zagospodarowania terenu.

— Projekt budowlany — architektura.

— Projekt budowlany — konstrukcja.

— Przedmiary robot

— Specyfikacje techniczne.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) opracowane przgkdvawe i na jego koszt np:

— projekty warsztatowe rusztowadeskowa,

— projekty odwodnié wykopow,

— projekty warsztatowe konstrukcji wsporczej i mocaigafasad szklanych,

— projekty barierek i ogrodaeindywidualnych,

— projekty warsztatowe wykonania i momtiezylet stalowych elewacyjnych z bramami i furtami
wraz z wyposzeniem z zamki.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) wraz z kompletgsunkdéw zestawczych i moriavych hcznie z

zestawieniami materiatowymi przed przekazaniemeddizacji powinny posiadaakceptag z

Inzyniera kontraktu.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

— o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przgju obowizkdéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekavykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjmy Wskae punkt poboru wody i energii

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawegkona z materiatdw witasnych i usunie

nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidw sposéb uzgodniony z dostawc

(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obégiepublicznie w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez wokesie, w miejscach i oiach okrélonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tabliorimBicyjnych i ostrzegawczych — w migsotrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego élkraiezbedny sposob ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdét nie gadtelebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
rob6t od daty rozpoezia do daty zakéczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawgemu.
Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymawi&inno by
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego efggnbyly w zadowalajcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie dgniera powinien
rozpocac roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialné¢ prawna

Stosowanie si do ustalel prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowizany jest znai stosowé wszystkie przepisy powszechnie obamuijgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejsgpktére g w jakichkolwiek sposéb zwzane z
robotami oraz musi léyw petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqaowadzenia budowy.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw witasooi bgdzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymaggrawnych dotycgrych wykorzystania
opatentowanych rozwian projektowych, urgdzen, materiatéw lub metod. W sposohagly powinien

informowa inspektora o swoich dziataniach, przedstaygakopie zezwolg i inne odnéne

dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymaga spowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w cab
obciazg one Wykonawe.

Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenirsnaci publicznej
lub prywatnej. Jeeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewifawym prowadzeniem robo6t lub brakiem
koniecznych dziala ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wtastigprywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, napriiodtworzy uszkodzarnwtasnaé.

Stan uszkodzonej, a naprawione] wiasmopowinien by nie gorszy mi przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne oraz
musi uzyskad od odpowiednich wiadz, ¢dacych wi&cicielami tych urzdzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez kstora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot seive oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowd, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie przepisy@ch

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepisOw i norm
dotycacych ochrony srodowiska na terenie budowy orazdhie unikatl uszkodze lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasrioi prywatnej i spotecznej, a wynikgych ze skzenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychagtpstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegoblny wzgh na prace spgtu budowlanego zywanego na budowie. Stosowany sprz
nie moze powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenorm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotycygchsrodowiska, obcizaja Wykonawe;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjbdy a wynikajce z zaniedba w czasie
realizacji robét, obaizaja Wykonawe.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niecdy dopuszczone dozycia. Nie
wolno stosowé materiatdbw wywotucych szkodliwe promieniowanie o ga¢niu wikszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiatyyte do robdt musg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawrjofednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko.

Jezeli Wykonawca uwyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgodwestora, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagtenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochagzch z demontau naleey do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Sprawny spret przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykareavozmidéci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i mggaewych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalneds sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dgstm oso6b trzecich.
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Prace pearowo niebezpieczne wykonywanedbh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomgzi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowg@mearem wywotanym jego
dziatalngcia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgrowywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedlsaw zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiechny

Bezpieczdéstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestréed®dzie przepisow dotygeych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nipelsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie ofazzapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajegsize wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kosztorysowej.
Ograniczenie obcazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ridab zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposialgly bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dug
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oflrie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadal za naprawwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodni@oleceniami
Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.

3.1. Materialy
Akceptowanie wytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotycgee proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedmnwadectwa badania jako w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwieridzgednego materialu z danegoodta nie
o0znacza automatycznego zatwierdzenia pozostatytéristaw z tegarodia.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczalnegmdta w sposob ggty spetniag wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materialy z akceptowanegoddta g niejednorodne Iub nie zadawalegj jakcci, Wykonawca
powinien zmient zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyctinego miejsca powinny by
tej samej partii materialu w celu zachowania tyamgch widciwosci kolorystycznych w czasie
calego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiotsl wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodetl miejscowych wiczape w tozrodla wskazane przezayniera i jest
zobowpgzany dostarczyInzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdlosciowych i jakgciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrédtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatow do robat.

Humus i nadklad czasowo 2t z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvaciji terenu po ukiczeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydhy wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskaza Inzyniera.

Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatla mae by
pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektorazoadinwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczc sk z tym,ze roboty nie zostarprzyjete i nie lgda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwornie materiatdw i elementow, zaréwno przed jakpo akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mag by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgoflrio stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji agleapewnd:

- wspotprae i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siproces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowamidemenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadelido czasu, gdyeda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczengxohowaly swaj jakos¢ i wiasciwosci oraz
byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie materiatbw musi
sie odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczafy przed dosgpem osbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiafgowinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i drzie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy &przpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzewestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, naadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopiekudaentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si mazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestoggkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopusecdo robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztgadnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot do ktérych ten sgiriest przeznaczony. Koszty transportu spraie podlegaj
oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport




Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi ETAP la
urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowyh wraz z towarzysaca infrastruktur a na terenie | Zagospodarowanis
czesci dziatki 60/1 potazonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i na wdaiwosci przewaonych materiatéw.
Wykonawca bdzie usuwat, na bigco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavepowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdecteren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragdidne z umoworaz za jaké& stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodfia PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwekiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wyznaczenie wysékdwszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i gdnymi okr&lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostay, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéri za ich doktadnét.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiog

Decyzje Inspektora dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdodt xda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PNyam normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowmiony do inspekcji wszystkich robd6t i kontroli wstiich materiatow
dostarczonych na budevub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoractla wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzynaatgirminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwaraalych zagraenie dla finalnego zakazenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadziodwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgelkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmygly personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymaigaco do zakresu baglaich
czestotliwosci s okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania ratgitdnie z PB.

5.2. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecag¢sktosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢uizie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg
usuntte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preiqoiskoszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez Zamawigjego leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabwayily przez layniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksfruPrzed
przystpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
terminie pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pimie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywanedy na terenie budowy i okazywane nadt@zadanie Inspektora
nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywé Zamawiagcemu kopie raportow z wynikami badpk najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabyweh.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestskiego

Inspektor lgdzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstamymikow

dostarczonych przez Wykonagvcleeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy nieas
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie @omgch lub dodatkowych bada W tym

przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvpada poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzaniaeshiewiarygodnéci w prowadzeniu badaprzez Wykonawg, Inspektor
moze wprowadzi staty, niezaleny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru panidikonawca.

5.6. Atesty jako$ci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez Wykonawe Inspektor mee dopuyci¢ do wycia
materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodndé z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane przez SST, #da partia materiatu
dostarczona na budewvinna posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie gy
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada bedg dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi. Materialy posiadgje atesty, a ugzlzenia wane legalizacje, magby¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadka
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawniovgazujagcym Inwestora i Wykonavecw

okresie trwania budowy. Oboygzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykaga

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczis&iony budowy. Kady zapis w

dzienniku budowy &dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy §ula czytelne, dokonywane trwat

technilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem

zalycznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:

— dak przyjecia i zakres obowgizkow 0séb funkcyjnych na budowie,

— dak przyjecia placu budowy,

— dak rozpoczcia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementdw robat,

— przebieg robot, trudrsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ichrayshania,

— zgloszenia i daty odbioru robot zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych
odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robot podlegagych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise PB,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykeania robot,

— dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robét,

— dane dotycgce jakaci materiatdbw oraz wyniki przeprowadzonych b&ada podaniem autora
bada

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z puden kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyldbprzedstawione

Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska

ich przygcia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowaniagdo

jego treci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaada® Inspektor nadzoru w przypadku robot azgim
stopniu skomplikowania. Ksgja obmiaru rob6t dulzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zapfaty za wykonane robBtdstaw do wystawienia faktury dulzie
zalczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnychnedatéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robét.

Obmiary wykonanych robot prowadzesi jednostkach przgtych w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— iloscia przedmiarow robot,

— dat obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 4.4 niniejszego rozdziatu SST,
— iloscia robot wykonanych od pogtku budowy.

Ksiega obmiaru robét (@ wymagana) musi by przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jdkd materiatow, recepty robocze i wyniki ba&dsporadzone
przez Wykonawe beda stanowt zabcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacdakze:

— decyzf 0 pozwoleniu na budaogy

- protokot przekazania placu budowy,

- protokot —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektievenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosyyilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustate

- dowody przekazania materiatbw z demantadowody utylizacji materiatbw z demonta
podlegagce utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na budowie w miejscu odpowiedni@zpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw spowoduje jego ohityiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy da zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgezenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyolbdt zgodnie z PB i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiengpEktora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dnzgd terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane dula do Kskgi obmiaru robd6t. Jakikolwiek i lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obgmkis ukaiczenia wszystkich rob6t. 8dne dane
zostam poprawione wg ustatelnspektora dostarczonych Wykonawcy nénpe.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z €ztcicia wymagarn do umownych platnii.

6.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Do pomiaru uywane lgda tylko sprawne nakzlzia pomiarowe, posiad@e czytela skak,
jednoznacznie okgéajaca wykonany pomiar.

Urzagdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedoly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robéttalde w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany @gwcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficz@rykonywane &da w sposob zrozumiaty i

jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawécedzie:

- podstaw wyceny i opis robdét,

- ilos¢ przedmiarow robét (z kosztorysu ofertowego),

— dat obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczeniadetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kalégn
diugas¢ x szerokée x gigbokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robot wykonanych od postku budowy,

— dane osoby spagdzapcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi rob6t zanikagych,

- odbiorowi czsciowemu, elementow robot,

— odbiorowi kaaxcowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robot zanikaj acych i uleqancych zakryciu

Odbior robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lydo jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzogyzle niezwtocznie, nie gaiej jednak, nt w
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ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolbwydi powiadomieniem o tym tak
Inspektora.
7.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czisciowy polega na ocenie Hoi i jakaosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cegsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doemizika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiérgrmaeadzony bdzie niezwtocznie, nie phiej
jednak, nz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaoknydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

7.4. Odbidr ostateczny (kaicowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#pgo wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdéci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawavpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoiem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggnigcie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przedka Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagyjn
zawierajcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. Weterminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotow&i do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcdacie rozpogzia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnepzpoczcie prac komisji nagpi nie p&niej niz
przed uptywem terminu okilwnego w umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodoowykonania robot z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozrizsiealizacj robét, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@mgch lub robo6t uzupetniggych komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjee jaka&¢é wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganeuBEST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzéstwo osob i mienia, komisja dokona
potracen, oceniagc pomniejszon wartags¢ wykonanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanycbhotrozwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyalat w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiadgm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheaamy przygotow& operat kolaudacyjny
zawieragcy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawcdzym

— Dziennik budowy — oryginat i kopi

— Obmiar robot (jéli wymagany)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

— Atesty jak@dciowe wbudowanych materiatow.

— Dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urgzea.

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

— Protokoty préb i bada

— Protokoty odbioru robét zanikggych.

- Rozliczenie z demonia.
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- Wykaz wbudowanych ugezen i przekazywanych instrukcji obstugi.
- Wykaz przekazywanych kluczy.
— Os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagan&@nmaBudowlanym.

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku gdy zdaniem komisji, roboty pod verifim przygotowania dokumentacyjnego ngdao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetngp kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zghoszpismem przez Wykonawao odbioru w
terminie ustalonym przez komgsj
8. PODSTAWY PtATNO SCI

8.1. Ustalenia ogdine

Cena uwzgidnia wszystkie czynrigci, wymagania i badania skladeg¢ sé na jej wykonanie,

okreslone w SST i PB.

Cena obejmuje:

— robocizre,

- warta¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagtpraa plac budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

— koszty pdrednie, w skitad ktérych wchogtz ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotycg bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéviorie mog
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawy do wystawienia faktury za wykonanie robdtdbie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokét czgciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w opar@ procentowe

zaawansowanie robot w danej brardla poszczegoéinych elementéw robot. Szczegoliczenia

Wykonawcy z Inwestorem regulugapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowaniagido wymaga warunkéw Umowy i wymagaogoélnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki oklene w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegakn
w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.@Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pé&zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznfighU. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pézniejszymi zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy moruta
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawierajcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, p833).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanizhU. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tedtznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych” Arkady, Warszawa

1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnid42(Dz.U.04.92.881).
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ST — 01 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
KOD CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia, raly ziemne

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét ziemnych w zezku z realizagj .
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumeitglgtym podstaw do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zayedwriv pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe

Rozbidrka demontawa - prace polegaje na oddzieleniu catych, dajych sé odrebnie utylizowd,
elementdw rozbieranego obiektu.

Rozbiorka dewastacyjna - prace polegajna zburzeniu i rozdrobnieniu elementow obielen b
wyodrebnienia jego skladnikow nadajych sé do utylizaciji.

Odpady — kada substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz ypealse, zamierza pozhylub do ich
pozbycia jest obowrzany.

Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykoraepiata z tytutu zdeponowania na Sktadowisku
odpadow gruzu lub ziemi.

Wywoz odpadéw - transport na skladowisko wskazamezpZamawiajcego.

Wywd6z surowcow wtérnych - transport deych s¢ do przetworzenia elementéw na sktadowisko (np.
zlomu)

Gleboka¢é wykopu roznica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktérego gibokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Wykop g¢boki- wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m

Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkinasypow, potéony w obebie obiektu
kubaturowego

Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki ywykiundamentowego lub wykonania
nasypow, potgone poza placem budowy.

Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniantiw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budaMayektu oraz innych prac zgdanych z

tym obiektem

Wskanik zagszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna

wedtug wzoru:

Is =pd/pds
gdzie:
pd gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [mgAn
pds maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wod optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-83B81, stiaaca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskanik réznoziarnistgci - wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dso/d10
gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrdmm]
dio srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm]
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1.4 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej sp&agfi technicznej dotyegzzasad prowadzenia
robot w czasie budowy i obejmujozbidrke obiektow:

— 13 ogrodzenie

— 13 cokét ogrodzenia

— wywiezienie i utylizacja gruzu i ztomu.

— wykonanie wykopow pod fundamenty,

— zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

— zasypanie wykopow,

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona ocere stanu technicznegasiednich
budynkdéw z uwzgldnieniem szczegétowej inwentaryzacji uszkadZ@odczas catego procesu
budowy naley obserwowa stan technicznyssiednich budynkéw, a w szczegdéooich osiadanie.
Przed przysipieniem do wykonania rob6t nalezakaiczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jékavykonanych robot, zgoddéich z Dokumentagj
Projektova, SST, obowizujacymi normami i poleceniami tyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” .

2 MATERIALY
2.1 Piasek

Do wykonania warstwy ogdszapcej naley stosowa piasek lub pospotkzwirowo-piaskovy
(uziarnienie do 50 mma¢zna zawart@ frakcji kamiennej zwirowej do 50%, zawartg frakciji
pytowej do 2%, zawartg czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopdw me by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtyn
bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatébw budowlanych itp.

3 SPRZET

3.1. Sprat do robdt rozbidrkowych

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Roboty zwizane z rozbidrk beda wykonywane ¢cznie i mechanicznie.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczorgzovWykonawe, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podmikami i aswietleniem. Wykonawca powinien postugitvsic
sprztem zapewniacym spetnienie wymogow jakciowych, ilgsciowych i wymogéw
bezpieczéstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot gpmie maze powodowa uszkodzé
pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu ngodowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

Przypomina si 0 ograniczeniach w stosowaniu aoizex o wysokim poziomie halasu. Uydzenia
takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mday¢ uzywane tylko przy spetnieniu oldlenych
warunkow.

Sprzt i narzdzia zmechanizowane powinnydmontowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcp producenta oraz spehdisvymagania okrdone w przepisach dotygeych systemu oceny
zgodndci. Powinny by utrzymywane w stanie zapewnjeym ich sprawne dziatanie, stosowane do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwazez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne naly prowadzé rgcznie oraz przy xyciu nasgpujacego sprgtu mechanicznego (tam
gdzie nie grozi to uszkodzeniem istg®jch instalaciji):

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zagszczania,

- zagszczarka,

3.2. Sprzt do robdét ziemnych

-17 -



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi ETAP la
urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowyh wraz z towarzysaca infrastruktur a na terenie | Zagospodarowanis
czesci dziatki 60/1 potazonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na

wiasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie odspajania. Do

wykonania wykopow Wykonawca powinietyd:

- do odspajania i wydobywania gruntéw (ngfzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania@mu(spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,cgdrmady skrzyniowe, tanocigi itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

W ostatniej fazie robét ziemnych (20 cm -wybracznie) stosow@analezy sprz:it reczny:

- fopaty,

- kilofy itp.

Do zagszczania powinien ldyuzywany sprzt okreslony przez Wykonawgi zaakceptowany przez

Inspektora np.:

— ubijaki mechaniczne,

— mate walce wibracyjne.

4 TRANSPORT

Do transportu stosowaamochody samowytadowcze i sgireeczny np. taczki.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwedjlieniem wymogow bezpieczgtwa.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikge z niedotrzymania wymienionych pokey warunkow
obciazaja Wykonawe. Zwickszenie odlegkxi transportu ponad wada zatwierdzone nie me by
podstavg roszczé Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone
odlegtcci nie zostaty wezaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpstsiac wymagania dotyegce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie, wymiarow tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawaglbie usuwat na bigco, na wkasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad#i zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzigva i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.

Wykonawca:

- Wskaze kierownika rozbiorki,

- Uzgodni drog wywozu gruzu z terenu budowy,

- Uzgodni godziny prac rozbiérkowych ,

- Zapewni ochrogsprztu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiérk

- Uzgodni rodzaj pojazdéw przewrych materiaty rozbiorkowe po drogach publicznych,

- Uzgodni miejsce instalacji myjki do podwozi i kéareochodowych przy wyjglzie z terenu
budowy (wraz z niezfang instalacy wod-kan i osadnikiem ),

Zagospodarowanie placu budowy:

— Ogrodzenie terenu budowy,

— Wydzielenie placu dla samochodow i kontenerdw rgoigch udziat w wywozie materiatéw.

- Przygotowanie placu do sktadowania elementéw kamyiem

- Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w rapigzeby wzmocnienie ) drég w gbie terenu
budowy.

- Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska doienpodwozi i kot samochodow
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- Wykonanie wszystkich niezdnych podiczen mediow dla prawidtowego funkcjonowania budowy

— Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

Kolejnosé rozbibrek:

— Odcicie energii elektrycznej i innych instalacji,

— Demonta elementéw stalowych,

- Demonta pozostatych elementow obiektu,

Kierownik robot rozbiérkowych i zatrudnieni pracowsy powinni posiada niezlzdne kwalifikacje i

doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot.

Elementy betonoweglbetowe iciany rozebrarecznie lub mechanicznie. Naleszczegolp uwag

zwroci na to,zeby usungcie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidgarspadania lub

zawalenia s innego. W celu zapobienia wyej wymienionej sytuacji naly zastosowa

odpowiednie podstemplowanie. Materiaty posegregaveanies¢ lub odwiez¢ na miejsce

sktadowania.

Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych malerzygotowd tymczasowe stanowisko gruzu, stali

oraz innych materiatdbw. Materiaty z rozbiorki powinby¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do

poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkordatkach schodowych i innych konstrukcyjnych

czgéciach obiektu jest zabronione. Materialy qod i inne, ktére mige rozwiewa wiatr nalezy

przykry¢ plandekami lub siatk

Przy skladowaniu materiatow z rozbidrki odleglatoséw nie powinna lBymniejsza ni:

- 0,75m - od ogrodzenia i zabudawa

— 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementaatéty pozostawt przefcia o szerokci co

najmniej 1 m oraz przejazdy o szerégicodpowiadajcej gabarytowi natadowanyshodkéw

transportowych i powkszone;j:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruclhwutierunkowymsrodkéw poruszanych git
mechaniczag,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m prmhu dwukierunkowynirodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadafe sé do odzysku w ramach inwestycjdy przechowywane w miejscu krytym.

Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestygjdip przechowywane w miejscu krytym.
WywGz gruzu

Gruz kzdzie wywaony w miake postpowania robot rozbiérkowych. Gruzdrie tadowany na
samochody ezarowe dojedzajagce do obiektu na terenie budowy i wyseoy na autoryzowane
wysypiska wskazane przez Zamawiggo.

5.2 Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naie
zapozna si¢ z planem sytuacyjno-wysokaowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli,

- wynikami bada geotechnicznych gruntu,

- rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp @ajexm,

- wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwateozenie w terenie patenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekrojdtpanego i przekrojéw poprzecznych,
zaréwno wykopow jak i nasypow,

- potozenia ich osi geometrycznych, szerédidkorony, wysokéci nasypow i gibokasci wykopéw,

- zarysy skarp, punktéw ich przecia z powierzchniterenu.

Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugdigia instrumentami geodezyjnymi takimi jak:

teodolit, niwelator, jak i prostymi przygdami -poziomig, tatg miernicz, tasma itp.

Przygotowa i oczysci¢ teren poprzez ewentualne: usimie gruzu i kamieni, zagzczenie

istniejgcego gruzéw znajdggych sé pod projektowanym boiskiem do uzyskania wsiiea

zag:szczenia 1s=0,96.

Podlaze naturalne powinno stanatmienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witgsci o
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wytrzymataci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowamwykonywaniu

robot ziemnych nalg pozostawé warstwe gruntu ponad zaimne rzdne wykopu o grubiwi,

€O najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i ko wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia
grubdsci warstwy nie powinno przekraaza/-3 cm. Niewybrag, w odniesieniu do projektowanego
poziomu, warstw gruntu naley usuryé sposobemecznym lub mechanicznym, zapewn@m
uzyskanie wymagane] doktadiodo wykonania powierzchni podta, bezpérednio przed wykonaniem
fundamentu

lub utozeniem przewodu.

Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamentydola wykonywane mechanicznie, a wicowej fazie take przy uyciu
narzdzi recznych. Naley ograniczy¢ szeroké¢ wykopu do minimum niezlainego dla wykonawstwa
wykonujagc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Goérna stwea gruntu w dole
fundamentowym powinna pozoét® strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchydkmiarow
wykopu wynosz dla rzdnej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor nadzoru dokoragbioru gruntu w
poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu hatelwiez¢ na miejsce odkladu.

Odktady gruntu

Lokalizacja odkfadu powinna Bywskazana przez Wykonawé zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu. Odklady powinny byiformowane w pryzgo
wysokaici 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 &a Przyjmuje si wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubéei dostosowanej do prayej metody
zag;szczania gruntu, ktéra to gruddanie powinna przekracéa

— przy zagszczaniu¢cznym - 20 cm

— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm

— przy stosowaniu eizkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopyk@dhawca odwozi na wiasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnioneyniierem.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyé¢hyrzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty pasyel do budowy nasypow mpdiyé
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdynetea nadmiar objtosci robét ziemnych i za
zezwoleniem layniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie edagc nadmiarem olgjosci robot
ziemnych, zostaly za zgedinzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy z
przeznaczeniem innym nbudowa nasypow lub wykonanie prac etpgh kontraktem, Wykonawca
jest zobowizany do dostarczenia rownomej obgtosci gruntow przydatnych zerodet wiasnych,
zaakceptowanych przezzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyppexinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Ireynier maze nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktoryctasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

Wymagania dotyczce zagszczenia gruntu w wykopie

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtrokiemnych powinno spetria
wymagania, dotyce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia Is = 1,00. deli grunty rodzime
w wykopach i miejscach zerowych nie majvymaganego wskaika zagszczenia to przed
wykonaniem konstrukcji fundamentow nateje dogscic do ww. wartdci Is. Jeeli wartgci
wskaznika zagszczenia okrdone powyej nie mog by¢ osagnigte przez bezpmednie zagszczenie
gruntéw rodzimych, to naky podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podéy umdaliwiajace
uzyskanie wymaganych wakto wskanika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowanigrodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atagplnzynierowi.
Wywoz ziemi z wykopow
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Wykonawca uzgodni z Zamawiglym drog wywozu ziemi z terenu budowy,

Wykonawca uzgodni z Zamawiglym godziny prac ziemnych ,

Wykonawca uzgodni z Zamawigym ochrog sprztu pozostawionego po dniu pracy na terenie

budowy.

Wykonawca uzgodni z Zamawigym rodzaj pojazdow przewsgcych ziemé z wykopdw po drogach

publicznych.

Wykonawca uzgodni z Zamawigym ewentualy potrzely i miejsce instalacji myjki do podwozi i

kot samochodowych przy wyjdzie z terenu budowy ( wraz z niedng instalacy wod-kan i

osadnikiem ),

Organizacja ruchu

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawdggin i odpowiednimi instytucjami, projektu

b) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstatezeniem kopii projektu Zamawiagmu i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posfpu robdét,

C) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiateva
ruchu,

d) opfaty/dziegawy terenu,

e) przygotowanie terenu,

f) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowei
drenau,

g) tymczasow przebudow urzzdzer obcych.

Utrzymania organizaciji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych,

poziomych, barier swiatet.

Uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwgzane z organizagjuchu publicznego.

6 KONTROLA JAKO S$CIROBOT

6.1 Zasady ogolne kontroli jakasci robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdprawidtowa¢ wykonania robot

pomiarowych i przygotowawczych i prowadaystematyczne badania kontrolne dostagczippie

ich wynikow do Inspektora. Badania kontrolne uglevykona w zakresie i z ggtotliwoscia

gwarantujca zachowanie wymagadotyczcych jakaci robot.

Doktadng¢ robot:

— odchylenie rzdnych dna wykopu od ednych projektowanych i szerokt wykopow nie
powinny by¢ wicksze od 5 cm,

- pochylenie skarp wykopOw nie powinngg gi6zni¢ od projektowanych pochyiewiecej niz
10%,

— powierzchnie skarp nie powinny niiavickszych wkksnieé¢ niz 10 cm.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemngh - dokumenty kontrolne

Whyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robi@mnych nalgy wpisywa do:
— protokotow odbioréw rob6t zanikggych lub ulegajcych zakryciu,

— dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakaci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakm wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodob z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentigmjojektowej. W czasie kontroli szczeggln
uwag; nalery zwrock na:

— odspajanie gruntow w sposéb nie pogatgzaich wiaciwosci,

- prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,

-21 -



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi ETAP la
urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowyh wraz z towarzysaca infrastruktur a na terenie | Zagospodarowanis
czesci dziatki 60/1 potazonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

- przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podta,

- wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.4 Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie wynikdw podanych w dokumentach kémyah oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badaezpdrednich. Badania zagzczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza s gornych warstwach korpusu ziemnego debgkasci okoto 1,0
metra poniej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w gragku gdy zachodawatpliwosci co
do wia&ciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee podstaw obmiaru robét podano w ST ,Wymaganidnajé

Obmiar rob6t rozbiérkowych okék ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza s wedtug sporzdzonych z natury pomiaréw z uwgzdhieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej szczegolowejecgfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbidjest 1™ wykonanych robét rozbiérkowych
obejmupcych poszczegdlne elementy wymienione w ST robdidskowych

Jednostki obmiarowe poszczegolnych robot ziemnych:

- wykonanie wykopu pod fundamenty -Jn

- zasypanie wykopow - [fh

- zag:szczenie nasypow - fip

- wywodz ziemi na sktadowisko — [t].

- dla rozbiérki nawierzchni i podbudéw -?m

- dlarozbiérki muréwgcian i itp. elementéw — n

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee odbioru robot ziemnych podano w ST ,Wymaganial g

Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumentgoiojektovs, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgjodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie ché jednego elementu robét ziemnych okazagongézgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje siza niezgodne z dokumentagrojektova i Wykonawca robo6t zobowkany jest
doprowadz roboty do zgodrngi z wymaganiami i przedstagvje do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wgj sytuacji nie podlegajzaptacie.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowy z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstavwmdakumentdw umowy i ew. uzupetrjag lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlega@asadom odbioru robét zanikeych.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogolne

Ogolne zasady dotygee podstaw ptatrsei podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wartas¢ robot rozbiorkowych obejmuje wykonanie wszystkitézlednych prac koniecznych do
rozebrania elementéw obiektu i usgeia materiatdw porozbiérkowych :

- Demonta elementow obiektu wskazanych w Dokumentaciji i ST,
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- Dla materiatow nie nadggych s¢ do recyklingu cena obejmuje transport i optatgidadowanie
lub utylizacg,

- Dla materiatéw nadagych s¢ do recyklingu cena obejmuje transport do miejstiziayu surowca,

- Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejnzaj@dunekgczny lub mechaniczny, przew6z na
sktadowisko, roztadunek i koszty sktadowania lupizcji

- Uporzdkowanie miejsca czasowego skladowania urobkuaznpzbiérkowych na terenie budowy,

- Wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasoigavymienione, ktoregsnieztedne do
kompletnego wykonania rob6t ebjch niniejsa ST przewidzianych w Dokumentacji
projektowe;.

Wszystkie materiaty rozbiérkowe stangwitasndéé Zamawiajcego.

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu naamlk

— opfaty utylizacyjne,

— koszty transportu i trwatego skladowania urobku,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenigmjojektows,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

- formowanie i zagszczenie nasypow,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bialddooratoryjnych,

— Kkoszty zwizane ze wzmocnieniem podew przypadku braku mibwosci uzyskania wiéciwych
wskaznikbw zagszczenia,

— wymiarg gruntu wraz z jego zggzczeniem,

- zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

- wykonanie uzgodnieoraz projektow organizacji ruchu

— wykonanie drog dojazdowych §jeokaza sie niezlzdne), a nagpnie ich rozebranie,

- Kkoszty zwizane z utrzymaniem padku (czyszczenie kot samochodow wigeajacych z
budowy, spratanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej prreazdy budowy)

9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacy ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzmipowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstatezeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzga@ignikajagcych z pospu robaét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieteva
ruchu,

c) optaty/dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowei
drenau,

f) tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych,

poziomych, barier §wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwgzane z organizagjruchu publicznego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@ide U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pé&zniejszymi zmianami.
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[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerrawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N8Jo0z. 953).
[3]JRozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanizh U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkow BHP prigtech rozbiérkowych — Rozp. Min.

Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — DzNd. 13 poz. 93 z piniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o ddph oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr
175 poz.1485

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawypaddch oraz niektorych innych ustaw. Dz. U
nr 3 z dn 23 stycznia 2003.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. 82npoz. 627).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pézniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80.[7d.8).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpieczstwa i

higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dzz R003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST - 02 ELEMENTY PREFABRYKOWANE
KOD CPV 45223800-4 Elementy gotowe

1. WSTP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgzianych z
ustawieniem elementow prefabrykowanych .

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatawy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot az@nych z montaem
prefabrykowanych.

— Elementy prefabrykowane muréw ogrodzeniowych tyihgran

- Elementy prefabrykowane murkéw oporowych typu ,L”

— monta elementow prefabrykowanych

— uzupelnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stafii@jscach paiczen spawanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Prefabrykat (element prefabrykowany )es€xonstrukcyjna wykonana w zaktadzie
prefabrykacji. Pozostate okienia podane w niniejszej SS3 zyodne z obovazujacymi

odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow.

Warunki og6lne stosowania materiatow, ich pozyskiaa sktadowania podano w SST DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Prefabrykaty cokoty

Beton dla elementéwciennych wytwarzany jest zgodnie z wymaganiami normPN EN 206-1
"Beton - Specyfikacja, wykonanie, produkcja i zgogi i PN 156-1 Beton - Zatznik krajowy do
normy EN 206-1 - Gg¢ 1: Wymagania dotygze klasyfikacji i oceny zgodioi. Do produkcjiscian
beton klasy wytrzymakei co najmniej C30/37 wg PN-EN 206-1, Cechy betg@iu: - nasikliwos¢
do 6% zgodnie z PN- EN 13369:2004 wyznaczangczatku G; - klasa szczelda do W10 zgodnie
z 156-1 zaczniku B. STAL ZBROJENIOWA Zgodnie z nogmPN-EN 10080 : 2005 - Stal do
zbrojenia betonu. Spawalna stal zbrojeniowa - Paostéenia ogolne.Gotowe do wbudowania
prefabrykaty musg posiada atest wytworni okrdajacy parametry techniczne zgodne z projektem
wykonawczym konstrukcji:

- Wariant zbrojenia

- Wymagan charakterystyi& wytrzymalagciows

- Wymagan odpornd¢ ogniowng

- Wymagan szczelné¢ ogniowy

- Dopuszczalna tolerancja wymiarowa

- Wiasciwe usytuowanie projektowanych otworow

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Maksymalna masa elementu niekdza nk okreslona w dokumentacji systemowej

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbyiwsic na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtazu. Poszczegolne rodzaje elementéw powinny bitadowane oddzielnie. Elementy nale
uktada na podktadach z zachowaniem greieu min. 10 cm pomidzy podigzem a elementem.

Mur oporowy nalezy wykona z zelbetowych elementéw prefabrykowanych spejuggh
wymagania ujte w Rozporzdzeniu MTiGM z 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.). Orientacyjnaseokai¢ zelbetowych elementéw
prefabrykowanych typu ,L” jest nagiujaca: 0,6; 1,0; 1,2 i 1,5 m. (doktaglwysoka¢
elementow prefabrykowanych najedobra& w oparciu o dogpne wymiary elementow w
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ofercie ich producenta). Klasa betonu w elemenpaefabrykowanych min. B 30. Zbrojenie
elementow — stal zgodnie z obliczeniami statyczniywymogami producenta elementow.
Ksztatt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych powinnyg bgodne z
dokumentagj projektows. Odchytki wymiarowe prefabrykatow powinny odpowaadPN-B-
02356 [4] wedtug 7 klasy: Powierzchnie elementowipmy by¢ gtadkie, bez rakow,giknieé
i rys. Dopuszcza sidrobne pory o gbokasci do 5 mm jako pozostatoi po pzcherzykach
powietrza i wodzie. Elementy naleskladowa na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtau. Poszczegolne rodzaje elementow powinnydifadowane
oddzielnie. Warunkiem dopuszczenia do stosowzgliaetowych elementéw
prefabrykowanych jest spetnienie wymogow ustawyyoolvach budowlanych.
3. SPRZT.
3.1. Ogdblne warunki stosowania sprgu.
Ogolne warunki stosowania spta podano w ST -00 "Wymagania ogélne"
3.2. Sprat do montazu prefabrykatow.
Wykonawca scianki  powinien wykaz& sie mazliwoscia korzystania z maszyn i spgim
gwarantujcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania SST jaké robot. Sprzt uzytkowany przez
wykonawe powinien uzyské&akceptagj Inspektora nadzoru.
3.2.1. Sprzt do montazu prefabrykatow.

- zuraw samochodowy o udigu w zalenosci od cezaru elementow.

- Rusztowania zewgtrze i wewrtrzne

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w ST -00 "Wymagamgolne"

4.2 . Transport prefabrykatow.

Transport prefabrykatéw powinien odbyévsic w liczbie sztuk nie przekracaagj dopuszczalnego
obcigzenia zastosowanegoodka transportu. Uktadanie elementowsradkach transportowych
powinno s¢ odbywa pionowo dla wszystkich elementéw przelotowych. R@szczenie elementéw
nasrodkach transportu powinno bgymetryczne. Elementy naleuktada na podktadach
drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 1®om z odsipami pomgdzy elementami
umazliwiajacymi roztadowanie. Podktady powinny wystawsoza obgb elementu co najmniej 30 cm
Do transportu mina przekazaelementy, w ktérych beton aqgingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST -.00 "Afamia ogolne”. Wykonanie cianek

oporowych powinno byzgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokuataeji Projektowe;j.

5.2. Piekgnacja prefabrykatow.

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogaliRezygotowanie

i mont& zbrojenia jak wyej. Przygotowanie, uktadanie i z@gczanie mieszanki betonowej jak

wyzej. Formy dla prefabrykatow wykona Wykonawca w ramkontraktu. Poszycie form powinno

by¢ z laminatu dczonego przez zgrzewanie. Powierzchnia prefabrykatiwinna by rowna, gtadka

i bez rakow i wggbien.

Montaz elementéw prefabrykowanych

- monta bedzie prowadzony wg. projektu mouta

- kazda ptyta na catej szeroé@ powinna by utozona na warstwie chudego betonu gridod0 cm
okreslonej projektem.

- piyty przed potaeniem nalgy przygotow#& do montau zgodnie z projektem.

Dopuszczalne odchytki mortawe dla 1 elementu ptyty prefabrykowanej trybun:

- przesurgcie elementu w pionie 2 mm

- przesurgcie w kierunku poprzecznym 5 mm

- przesurgcie w kierunku podtznym 10mm.

Dopuszczalne odchytki mortawe dla 1 elementu elewacyjnego wg instrukcji peshia.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00 "Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola betonu i prefabrykatow trybun.

Kontrola jakdci wykonania prefabrykatow polega na sprawdzerkoge materiatow, zgodni z

rysunkami oraz wymaganiami podanymi w normach. #me podlega odbiorowi przed

betonowaniem wg wymagaN-83/B-06251.

Betonowanie elementéw w formach sprawdgadobnie jak monolitycznych .

Badania ptyt obejmuyj

- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkagdze

- sprawdzenie masy elementéw,

- sprawdzenie wymagavytrzymatagciowych,

- wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaiwordw i ich usytuowania w
elemencie oraz do prawidtow® usytuowania i rozstawuwephi itp.

6.3. Kontrola elementéw elewacyjnyctwg instrukcji producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -00 "Wymiagagdlne"

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostl obmiarove jest 1szt montal elementéw trybun i 1 frdla elewacji

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00 "Wymagagoélne". Roboty podlegapdbiorowi
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu. Roboty uznaje si za wykonane zgodrid®kumentagj
Projektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie pomiary i badania, z
zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daty wyniki poayne.
Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbiudowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentagj projektowg i ST,
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o ngkiu robot.
— dokumenty potwierdzage jak@¢é materiatow
— S$wiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow
— protokoty odbioréw cgsciowych.
Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez lkigpa nadzoru.
Odbiér kacowy odbywa i po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadeodzienniku
budowy zakéczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warwnkttyczcych tych robét
zawartych w umowie.
Dokumentami odniesienia:s
= Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona pvegkonawe)
= Swiadectwa jakéci materiatow
Normy:
1. Wyszczegélnione dla betonéw
2. Wyszczegolnione dla stali zbrojeniowej
3. Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek ddidny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowdizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.
Przed odbiorem elementéw prefabrykowanych na bueloaiey dokon& podstawowego
sprawdzenia,
- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkagze
- sprawdzenie ¢karu,

-27 -



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi ETAP la

urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowyh wraz z towarzysaca infrastruktur a na terenie | Zagospodarowanis

czesci dziatki 60/1 potazonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

Jezeli zachodz watpliwosci co do utrzymania pozostatych wymagaozna zlect wykonanie
dodatkowych bada okrelajagcych wymagane parametry wytrzymamwe

9.

PODSTAWA PLATNOCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstaw ptatndci.

Ogolne warunki ptatrézi podano w ST -00 "Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa wykonania maontalementévécianki oporowej obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

oczyszczenie podia,

dzierzawe stemplowa,

zakup i sprowadzenie nieginych materiatow i spetu do wykonania robdét,
praca niezédnego spru,

wbudowanie materiatow,

oznakowanie strefy robot na czas wykonywania prac

uporzdkowanie terenu,

wykonanie bada i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIZANE

©CoO~NOOOUOITAWNPE

. PN-88/B-04300. Cement. Metody bada. Oznaczestbk fizycznych.

. PN-88/B-06250. Beton zwykly.

. PN-63/B-06251. Roboty betonowegelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badanind@zenie zawarfoi zanieczyszczeobcych.
. PN-78/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badan@ndgzanie reaktywrsoi alkalicznej.

. PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

. PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do héwi zapraw.

. PN-82/H-93215. Walcéwka i ¢ty stalowe do zbrojenia betonu.
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ST — 03 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
KOD CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych przewidzianych w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu .

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obnwjdcg podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi
w OST ,,Wymagania ogélne", a takpodanymi potikj:
Beton zwykly - beton oggtasci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mahreego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentudirgodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadwnip@ed zwizaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw raingch i ewentualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.
Nasikliwos¢ betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchtoaé; beton, do jego masy w stanie
suchym.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30adyfikujacy beton pod wzgdem jego
Whytrzymaldci nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndatlgwarantowasn RbG w MPa.
Wytrzymaitai¢ gwarantowana betonu Keiskanie RbG - wytrzymas (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania dtéskanie kostek szeiennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodmerny PN-EN-206-1.
Wymagana jest obecn& elektrykow i teletechnikédw przy betonowaniu ze wagledu na uziomy
ukladane w betonie oraz instalacjie podposadzkowe

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej sp&agfi technicznej dotyegzzasad prowadzenia
robét zwgzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowycdtelibetowych w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwazynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czysaomajcych na celu
wykonanie robot zwizanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykigra deskowawraz z
usztywnieniem, ukladaniem i zgggczaniem mieszanki betonowej, pggiach betonu. Powssza
szczegOtowa specyfikacja obejmuje:
- wykonanie taw i stop fundamentowych z betonu B-20
- wykonanie deskowadla stop, taw ptyt fundamentowych,

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakavykonania robdt, ich zgodééz dokumentagj
projektowy, ST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ogolnej specyfikacji techng. ,Wymagania
ogolne”
2.2.Sktadniki mieszanki betonowe.

Beton
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Do robotzelbetowych naley stosowd nastpujace klasy betonu:

B-10i B15 - (chudy beton) dla podktadéw na gruncie

B-20 - piyty fundamentowe, tawy fundamentowe, sthpydamentowe, schody zegirene, elementy
podjazduscianyzelbetowe, stupyelbetowe, belkielbetowe, schody wewtrzne, stropysciany
oporowe,

Beton dowaony z wytworni do konstrukcijielbetowych musi spetntanas¢pujace wymagania:

- nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003,

— mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymato nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zan#ania i odmraania (F50); badanie wg normy PN-
EN206-1:2003,

- wodoszczeln& — W6,
wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma dynniejszy lub rowny 0,45.

Sk’rad mieszanki betonowej powinien¢hystalony zgodnie z nogPN-EN206-1:2003 tak, aby

przy najmniejszej iléci wody zapewnd szczelne utenie mieszanki w wyniku zggzczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latooiam Wykonawcy lub wytwaorni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistei. Zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinnachgk najmniejsza i
jednoczénie zapewnié niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wigksza ni 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Zawaétpowietrza w mieszance betonowej
badana metedcisnieniong wg normy PN-EN206-1:2003 nie powinna przekracza_:

- wartasci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napoxegcych,

- wartasci 3,5+5,5% — dla betonu na@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartadsci 4,5+6,5% — dla betonu na@nego na staty dogt wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanki betonowej powinnd hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsy§terieszanki przeprowadzacgbodczas
projektowania jej sktadu i nagtnie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji mieska€3 do K4
(wg normy PN-EN206-1:2003) trzeba dokéragparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3
dopuszcza sina budowie pomiar przy pomocy #kta opadowego.

2.3.Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzaguh o dziataniu:

— napowietrzajcym,

— uplastyczniajcym,

— przyspieszaicym lub opéniajacym wigzanie

Dopuszcza gistosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajco - uplastyczniaych,

— przyspieszajco - uplastyczniagcych.

Domieszki do betonéw musmieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdnle

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,,Wymagania ogolne"

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.
Dozatory musz mie¢ aktualneiwiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsipodbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalaran stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowd pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nglstosowa wibratory z
butawami osrednicy nie w¢kszej od 0,65 odlegéai miedzy prtami zbrojenia leacymi w
ptaszczynie poziomej, 0 awtotliwasci 6000 drga/min i taty wibracyjne charakteryzige sé
jednakowymi drganiami na catej diugn
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee srodkoéw transportowych podano w ,,Wymagania ogéine".
Transport mieszanki betonowej natevykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw.
gruszek). llé¢ ,,gruszek” natey dobr& tak, aby zapewtiwymagan szybkad¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadaimszanki betonowej nmima wykonywa przy
pomocy pompy do betonu lub inny&todkoéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prefabrykaty przewogiz wytwoérni na budowsérodkami transportu samochodowego
przystosowanymi do takich tadunkéw (dhégboi ciezary).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagagdne".
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akogigprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty budowlane.

5.1.Wymagania ogdélne

Rozpoczcie robo6t betoniarskich mie nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegotowego programu i dokumentacji technologic@@aakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmupceyj:

- wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnas¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposofezenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielgnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnadkstwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robét poprzedmjch betonowanie, a w szczegd&loio
prawidtowd¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

prawidtowas¢ wykonania zbrojenia,

zgodnd¢ rzednych z projektem,

czysta@¢ deskowania oraz obecitowvktadek dystansowych zapewnjeych wymagam wielkosé
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozattego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robét zanikajch, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

prawidtowai¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementéw wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatéw, wpustéw,agezkdw, kotw, rur itp.),

gotowdas¢ sprztu i uradzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-206-1
Betonowanie mizna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potzi@nego pisem
do dziennika budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogoélne

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

-31 -



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi ETAP la
urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowyh wraz z towarzysaca infrastruktur a na terenie | Zagospodarowanis
czesci dziatki 60/1 potazonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

6.2.Badania kontrolne betonu

Dla okr&lenia wytrzymatdci betonu wbudowanego w konstrukcjalezy w trakcie betonowania
pobier& prébki kontrolne w postaci kostek sgieennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszeij; ni

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dob,

- 6 prébek na pastibetonu.

Probki pobiera gilosowo po jednej, rownomiernie w okresie betondaaa nasgpnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie amoPN-EN-206-1.

Jezeli prébki pobrane i badane jak 8] wykaza wytrzymalGé nizsz od przewidzianej dla danej
klasy betonu, naly przeprowadzi badania prébek wyeych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymgidoetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza giw uzasadnionych przypadkach, za zgbtpektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie paniejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzygaibetonu ndciskanie w okresie
krétszym ni od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu orazd@azowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zagszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lulbgwobek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z nognlPN-EN-206-1.

Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bade okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-EN-206-1.

Nasikliwosc¢ zaleca si rowniez badd na probkach wyetych z konstrukcji.

Dla okr&lenia mrozoodporrizi betonu naley pobra przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazl@eazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o mainym wymiarze boku lubrednicy probki

100 mm. Prébki nalsy przechowywé w warunkach laboratoryjnych i bade okresie 90 dni zgodnie
z norny PN-EN-206-1.

Zaleca s} bad& mrozoodporné& na prébkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy RN2B6-1 liczba probek
reprezentujcych dag partie betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadzi w
okresie 28 dni.

Wymagany stopiewodoszczeln&i sprawdza gi, pobierajc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz #@orazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykongiaeetonu po 6
prébek regularnych o grubd nie wigkszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku l§bednicy
100 mm.

Probki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i batler okresie 28 dni wg normy
PN-EN-206-1.

Dopuszcza sibadanie wodoszczelém na prébkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianychmpPN-EN-206-1, a tate gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoraystkich wynikéw badadotyczcych jakaci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdkoym, naley opracowa plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagachnologii produkciji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzgkdnione badania przewidziane aktuaiormy i niniejsz ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidto$gozastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikéw betonu,
— badanie mieszanki betonowej,
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— badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badagPN-EN-206-1

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czstas¢ badania
wedtug
Badania 1) Badanie cementu Bezpdrednio przed zyciem
sktadnikow - Czasu wazania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - statG¢ objetosci jw.
- obecndci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymaldci PN-EN 19¢-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- skfadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartdci pytow PN-EN 933-9
- zawartdci zanieczyszcze |PN-EN 1097-6
- wilgotncici
jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008 Przy rozpean robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkow PN-EN-934-2
i domieszek Aprobata Techniczna
Badanie Urabialna¢ PN-EN-206-1 Przy rozpoeeiu robét
mieszanki
betonowe
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 ra
na zmiag robocz
jw. Zawarta¢ powietrza jw. jw.

, 1) Wytrzymald¢ nasciskanie |. Po ustaleniu recepty i po
Badanie betonu na prébkach Jw. wykonaniu kadej partii betonu
jw. 2) Wytrzymala¢ na PN-EN-12504-4 W przypadkach technicznie

sciskanie - badania PN-EN-12504-2 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 3) Nasikliwosé PN-EN-206-1 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukgcji
raz na 5000 m3 betonu
jw. 4) Mrozoodporn& jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalgé wody jw. jw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w OST ,,Wymagania ogoélne" pkt 6. Do
obliczenia ilgci przedmiarowej przyjmuje silos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z
kubatury nie potica sé rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszymeftny].

Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betogu s
- dla stép i taw fundamentowych fin

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST ,,Wymagania ogoélne".
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8.2.Zgodnos¢ robot z dokumentac

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentapjojektows, specyfikacjami technicznymi
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3.0dbidr robét zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbiudowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentagj projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o ngkiu robot.

— dokumenty potwierdzage jak@¢é materiatow

— S$wiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

— protokoty odbioréw cgsciowych.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Ikigpa nadzoru.
8.4.0dbidr koncowy

Odbiér kaxcowy odbywa i po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadeodzienniku
budowy zakéczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warwnktotyczcych tych robét
zawartych w umowie.
Dokumentami odniesienia:s

= Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona pv¥gkonawe)

= Swiadectwa jakéci materiatow
Normy:
1. Wyszczegolnione dla betonow
2. Wyszczegolnione dla stali zbrojeniowej
3. Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek ddidny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowdizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.
Przed odbiorem elementéw prefabrykowanych na bueloaiey dokong podstawowego
sprawdzenia,
- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkégdze
- sprawdzenie gkaru,
Jezeli zachodgz watpliwosci co do utrzymania pozostatych wymagaozna zlect wykonanie
dodatkowych bada okrelajagcych wymagane parametry wytrzymamwe

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST ,,Wymagania ogoélne".

Placi st za ustalogilo$é¢ [m® lub n¥] konstrukcji betonowej orazelbetowej, wg ceny jednostkowe;j,

ktora obejmuje:

— dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

— oczyszczenie podia,

— wykonanie deskowania

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nasohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwiemarek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- wykonanie stép i taw fundamentowych,

— wykonaniescian oporowyclrelbetowych,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— pielegnacg betonu,

- rozbiérke deskowa,

— oczyszczenia stanowiska pracy i ugeie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu,

-34 -



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi ETAP la
urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowyh wraz z towarzysaca infrastruktur a na terenie | Zagospodarowanis
czesci dziatki 60/1 potazonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

— wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-01801:1982

PN-B-03150:2000
PN-S-10040:1999

PN-S-10042:1991

PN-EN-013043:2004

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-2:2006
PN-EN 196-3:2006
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 934-2:2002
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

PN-EN480-6:2008

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999

PN-EN 480-12:2008

PN-EN-206-1:2003

PN-EN-12504-4:2005

PN-EN-12504-2:2002

PN-EN-12620:2004
PN-EN-1097-3:2000
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-9:2001

Antykorozyjne zabezpieczenia wawdctwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
Konstrukcje drewniane. Obliczetgdyszne i projektowanie.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betar zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania
Obiekty mostowe. Konstrukcje betar zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.
Kruszywa mineralne. KruszywdrskaPodzial, nazwy i okékenia.
Cement. &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodla
cementéw powszechnegaytku.
Metody badania cementu ¢§€2: Oznaczanie wytrzymaioi.
Metody badania cementu e$€2: Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu ¢s€3: Oznaczanie czasu
wigzania i statéci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaezstnpnia zmielenia.
Cement. Odbiorcza statystyczmdr&ia jakaci.
Domieszki do betonu, zaprawycizgau — Czs¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada—
Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do hada
Domieszki do betonu, zaprawyczgau. Metody bada—
Czes¢ 2: Oznaczanie czasuaZania.
Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada-
Czes¢ 4: Oznaczanie ikei wydzielapcej sk samoczynnie z mieszanki
betonowe;.
Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada-
Czes$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
Domieszki do betonu, zaprawy i gauzMetody bada Czs¢ 6:
Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metodydda®znaczanie umownej
zawartdci suchej substanciji.
Domieszki do betonu, zaprawgczynu. Metody bada
Oznaczanie zawartoi chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada- Czs¢ 12:
Oznaczanie zawardoi alkaliow w domieszkach.
Beton zwykty.
Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwickowa badania wytrzymadoi betonu naciskanie.
Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymé&tobetonu ngciskanie za
pomoa miotka Schmidta typu N.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badaniand@zenia jamistei.
Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie
skladu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznychsesaosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskanika ptaskdci
Badania geometrycznychseitaosci kruszyw - Czsé4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wgkik ksztattu.
Badania geometrycznychsesaosci kruszyw. Ocena
zawartdci drobnych czstek. Badanie bkitem metylenowym.
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PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizyckhmytasciwosci kruszyw —
Czes$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci.

PN-B-06714/34:1991 Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie reaktywroi alkaliczne;.

PN-EN-1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betaraprawy.

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cegttinych i wytrzymatéciowych.

PN-ISO-6059:1999 Wodacieki. Badania twardei. Oznaczanie twardoi
ogolnej powyej 0,357 mval/dm3 metadversenianow.

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogo6lnego przezewiez

PN-D-96002:1972 Tarcicastiiasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkouatowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terimjia.

PN-N-02211:2000 Geodezja - Geodezyjne wyznacZmm@eszcza.
Terminologia podstawowa

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania gjimg metalowe robocze. Olktenia, podziat i
gtéwne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania gitg metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania gimg metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-EN-74:2002 Rusztowania stog metalowe robocze. afiza.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztoaaherminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. RusztaadVymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. RusztoaaBadania przy odbiorze.

PN-EN-1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania.g0zanie zawartai
zanieczyszczeorganicznych

PN-EN-1097-6-1:2002 Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie nagkliwosci.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagarbadania przy odbiorze

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodutyczce zargdzania

jakaoscia | zapewnienie jakii.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kaer@pnstrukcji betonowychielbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betormeprzastosowanie dodatkéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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ST - 04 OGRODZENIA

KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodae

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgywmagania dotyegce wykonania i odbioru
ogrodzenia.

2.Materiaty
W ramach zagospodarowania terenu zaplanowan¢pog@ste ogrodzenia i bramy:
Ogrodzenie segmentowe ocynkowane lakierowane na RAI016
= wypelnienie z ksztattownikéw zamkitych 20 x 20 mm, zakmzone zatyczkami (grotami)
= spawane przelotowo do poprzeczek z ceownikow 30 e
» stupy z ksztattownikéw stalowych 80x80 mm zagzony daszkiem typu piramida
Furtka F1 150x200 cm + Brama B1 400x200 cm (dwkizydtowa, rozwieralna)
= rama z profili rurowych 80x60 mm
= wypetnienie z ksztattownika zamkibego 25x25 mm, w rozstawie co 110 mm
Brama B2 — 700,0 x 200,0 cm wypelnienie ksztaltownikiem zamktym 25x25 mm
= szyna jezdna 95 x 85 mm,
* pojedynczy stup zamykggy wyposaony w chwytak,
» tylna podpora stabilizaga skrzydto po jego otwarciu
* brama z nagdem umieszczonym w stupie z zamjaiem w postaci pokrywy,
= mozliwos¢ wykonania z naglem zewatrznym
Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone dadatvania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaly swigpkaos¢. Sktadowanie materiatow na budowie powinno odhygia
zgodnie z zaleceniami producentow.

3. SPRZET

3.1. Sprat do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje: si zasadziegcznie, przy ayciu drobnego spetu pomocniczego,
jak: szpadle, digi stalowe, miotki, obggi, wyciaggarki do napinania linek i siatki, itp. Zastosowany
sprzt ma zapewrd wymagan jakos¢ robot.

Sprzt powinien mi¢ ustalone parametry techniczne oragwany zgodnie z przeznaczeniem.
Materiaty na budowie powinny Byprzewaone odpowiednimérodkami transportu i zabezpieczone w
spos6b zapobieggjy ich uszkodzeniu.

Sprzt powinien by uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Transport materiatow nie odbywa sie dowolnymisrodkami transportu pod warunkiem zachowania
wymaganej jakéci robot i w sposob zapobiegay ich uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania ogrodze
Przed wykonaniem wiaiwych robot ogrodzeniowych nalgwytyczy¢ tras; ogrodzenia i miejsca
ustawig w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialhpa doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokai wszystkich elementéw.
Kontury robét ziemnych pod cokoty nalewyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robét
ziemnych. Teren przed wykonaniem wykopow pgleniwelowa zachowujc jego poziom na catej
diugcsci budowanego ogrodzenia.
Do podstawowych czynioi, objtych niniejsa ST nalea:

- Wykonanie gczne rowéw pod cokoty. Wymiary wykopu najedostosowé do wielkasci

fundamentow.
- Wykonanie cokotow betonowych oraz fundamentow gogls bram i furtek.
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- Ustawienie prefabrykowanych stupkéw przybramowych

- Ustawienie ogrodzenia

- Montaz bram i furtek
Stupki ogrodzenia powinny stgionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki pawiy znajdowa
si¢ na jednakowej wysokai.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskal producentow Zaviadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykortabadania materiatow przeznaczonych do wykonaniétriorzedstawd
ich wyniki Zamawiagcemu w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktorych producene gobowizani (przez wigciwe normy PN i BN) dostarczy
zaswiadczenie o jakéxi (atesty) oraz kagtgwarancg nalezg:

- przsta ogrodzeniowe,

- stupki,

- taczniki, sruby,

- beton na cokoty i fundamenty stupkoéw,

-stupki prefabrykowane,

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeproviédiéykonawca naley materiaty do wykonania
cokotéw i fundamentéw betonowych ,na mokro”.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalebada:

a) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

b) poprawné¢ wykonania cokotéw i fundamentow pod stupki,

¢) poprawné¢ ustawienia stupkdw i ich rozstaw,

d) prawidtowa¢ wykonania ogrodzenia (wysod® poziom, pion),

6.2. Kontrola robét zanikajacych

Odbiorowi w trakcie wykonywania robot podleg@race w wykopie ulegage zasypaniu lub
zabetonowaniu, ktoregha niewidoczne i trudne do sprawdzenia. Do robétctakialey zaliczye
cokoty i fundamenty. Odbior przez Zamawvgizggo prawidtowo wykonanego wykopu jest warunkiem
przystpienia przez Wykonawodo rob6t fundamentowych zgdanych z montaem stupkow.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST zostairzez
Zamawiajcego odrzucone i niedopuszczone do zastosowanizystkie elementy lub odcinki
ogrodzenia, ktore wykazaipdstpstwa od postanowieST zostag rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow ogrodzenia wraz z cokotem jest m (metr).

Jednostlk obmiarovwg stupow prefabrykowanych jest kpl (komplet)

Obmiar polega na okéleniu rzeczywistej diugiei ogrodzenia, wyjczapc bramg i furtke, dla ktérych
jednostlg obmiarowy jest komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Podstaw do dokonania odbioru wykonania ogrodzenia systeegovstanowi zgtoszenie przez
Wykonawe gotowdaci do odbioru. Wykonawca w dniu odbioru zoberany jest posiadakompletu
zaswiadcze o jakaici zastosowanych materiatow.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST, umpiwymaganiami Zamawiagego, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne przy
jednoczesnym zachowaniu waloréw estetycznych wykega ogrodzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Podstaw ptatnagci jest wykonanie ogrodzenia systemowego zgodaigkresem rzeczowym
zawartym w umowie i Specyfikacji Technicznej Wykaisi Odbioru rob6t Budowlanych wraz z
przekazaniem Zamawigemu komplety Zaviadcze o zastosowanych materiatach.

9.1.1. Cena 1 m. ogrodzenia obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elemekddstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,

ustawienie stupkow osadzonych w cokole z betonewsghego na mokro,

monta& segmentéw ogrodzenia,

ustawienie kompletnych bram i furtek

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-M-82054-0Fruby, wkrty i naketki stalowe.

5.PN-M-80026 Druty okygte ze stali niskowglowej ogélnego stosowania.
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