Zatgcznik nr 4 do siwz

UMOWANR ...... /INO/2017
zawarta w dniu ............... 2017 r. w Szczecinie pomiedzy Gming Miasto Szczecin
zastgpiong przez Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul.

Wiadystawa Szafera 7, ktorg reprezentuje:

)
zwang dalej Zamawiajacym,
a
) e
Z SICAZIDA: ..t
NIP: oo, , REGON ..o,

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.), zwang dalej ,,pzp”

I Postanowienia ogolne

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia pn.:
»Remont biezni na Stadionie Lekkoatletycznym im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej
20 w Szczecinie”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w:
1) dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 6 i zatgcznik nr 7 do specyfikacji

istotnych warunkow zamowienia( zwanej dalej siwz),

2) postanowieniach siwz, na podstawie ktorej przeprowadzono postgpowanie o
przedmiotowe zamdwienie publiczne,
3) obowigzujacych przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej 1
wymogami poczynionych uzgodnien.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa 1 siwz oraz nie wnosi
uwag ani do dokumentacji, ani do innych regulacji zawartych w siwz i uznaje to za



podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robdt, majagcym wylacznie charakter orientacyjny i
przyktadowy, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t i siwz.

§2

. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.............................. tel e

. Kierownikiem rob6t z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalnosci drogowe;j
bedzie: ..., posiadajagcy  uprawnienia budowlane nr
........................ (=) P

. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego bedzie: ..............ooiiinnnl..
posiadajacy uprawnienia budowlane nr: ........................l tel. oo

. Zmiana osob petnigcych funkcje nadzoru technicznego na budowie Moze nastapi¢ na
wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Proponowane osoby Mmusza
spelnia¢ wymagania opisane w siwz.

. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zatrudnial na podstawie umowy o prace kadre
kierowniczg tj. kierownikow robdt w sytuacji, gdy wykonywanie przez nich czynnosci
polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinno trwaé przez caly
okres realizacji zamdwienia.

. Obowiazek okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W
kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktore wykonuja
czynnos$ci wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizuja przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze
sa one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu 1 przekazywaniu go Zamawiajagcemu w ciagu 3 dni roboczych od dnia
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana wspomnianych oso6b nie wymaga
aneksu do umowy.

. Wykonawca kazdorazowo na wezwania Zamawiajacego jest zobowigzany w terminie nie
dhluzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu.

I1. Podwykonawcy

§3

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajagcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
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podwykonawstwo lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy lub projektu zmian.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czg$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
rob6t wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego
Wykonawcy. Wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe)

3) termin wykonania robot objetych umowa, ktory musi by¢ zgodny z zatwierdzonym
harmonogramem robot Wykonawcy,

4) terminy odbioru rob6t — muszg by¢ krétsze lub musza przypadac na ten sam dzien co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robat,

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
dorgczenia faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
i powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),

7) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptywaé wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 12,

8) obowigzek, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potragcenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umow, poswiadczone za zgodnos¢ z
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oryginalem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
warto§ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w siwz, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.

8. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawierad
postanowienia okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢
postanowien okreslonych w ust. 5. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo.

9. Postanowienia ust. 2 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynatora oraz jest odpowiedzialny za dzialania , zaniechania, uchybienia i
zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

12. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z €O najmniej 3 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy zawinione przez Wykonawcg.

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez podwykonawcow, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
si¢ odmienng interpretacj¢ zapisOw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmag wiedz¢ o
innych uczestnikach robdt budowlanych.

14. Zabezpieczenie ewentualnych roszczen zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy bedzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy i
zatrzymane na rachunku Zamawiajacego do czasu wyplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetlienia przez Wykonawce wymagan, 0
ktorych mowa w § 9 ust. 5 nie bedzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci 1 nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

I1. Prawa i obowiazki stron umowy

§4
1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z treSci umowy i siwz do obowiazkéw
Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy dziennikoéw budow i dokumentacji projektoweyj,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 19.06.2017r. — teren
zewnetrzny i 3.07. 2017 r. — hala rozgrzewkowa,



3) wskazanie terenu o powierzchni umozliwiajacej prowadzenie robot oraz wskazanie
terenu na zaplecze techniczno — socjalne,

4) wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej,

5) dokonanie odbioru robét zanikowych lub uzgodnionych etapéw robot w terminie do 3
dni roboczych po ich zakonczeniu po uprzedniej akceptacji ich przez inspektora
nadzoru inwestorskiego

6) dokonanie odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty jego pisemnego
zgloszenia do siedziby Zamawiajacego.

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i siwz do obowigzkow

Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, sztuka
budowlang oraz wszelkimi niezbgdnymi przepisami, obowigzujagcymi Polskimi
Normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, w terminie, z nalezyta
starannos$cig oraz zgodnie z postanowieniami umowy,

2) dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego W terminie do 14 dni od dnia
przejecia placu budowy szczegdtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego
sporzadzonego zgodnie z wytycznymi, okreslonymi w rozdziale XV pkt 5 specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia i zatgcznikiem nr 9 do siwz. Na wniosek
Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany, za
uprzedniag zgoda Zamawiajacego. Harmonogram stanowit begdzie podstawe do
wystawienia faktur cze$ciowych i faktury koncowe;.

3) dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia o podjgciu
obowigzkow kierownika budowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzajacych wpis danej osoby na liste cztonkow odpowiedniej
izby oraz potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopii
uprawnien budowlanych,

4) udostgpnienie wszelkich informacji, certyfikatow i badan dla stuzb kontrolujacych,

5) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

6) przejecia frontu robot i przygotowanie si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sa
niezbg¢dne dla lub podczas wykonywania robot,

7) poinformowanie, przed przystgpieniem do robodt, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia rob6t — jezeli bedzie wymagane,

8) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe 1 wuprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana os6b sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robot
branzowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania
budowy, wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajacego,

9) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na ktoérym, pod
ktorym lub przez ktére majg byé prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe
oraz wszelkich innych terenéw i miejsc udostgpnionych przez Zamawiajacego jako
miejsc pracy, ktore mogg by¢ wymienione jako stanowigce czgs$¢ placu budowy,

10)uzyskanie zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu — na wilasny koszt i po uzyskaniu
stosownych zezwolen — jesli bedzie wymagane,

11)zabezpieczenie na wlasny koszt budowy przed kradzieza i zniszczeniem,

12)prowadzenie robodt z zachowaniem aktualnych przepisow prawa budowlanego, bhp



i ppoz. , ochrony $rodowiska i itp.,

13)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw kontrolujagcych celem
dokonania kontroli i udzielenie im niezb¢dnych informacji oraz danych wymaganych
przepisami,

14) uzywanie wylgcznie materialdow  budowlanych  posiadajacych  $wiadectwa
dopuszczajagce je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone
odpowiednimi atestami i certyfikatami,

15) podjecie wszelkich krokow dla ochrony srodowiska na placu budowy i poza nim w
celu uniknigcia szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci dla osob 1 dobr publicznych lub
innych ujemnych skutkéw zwigzanych z dziataniem Wykonawcy,

16)utrzymanie na wlasny koszt terenu robot w porzadku i czystosci oraz uprzatnigcie na
wlasny koszt terenu robot po zakonczeniu prac, przywrocenie nawierzchni drog i
chodnikéw przyleglych do inwestycji do stanu poprzedzajacego jej rozpoczecie,

17)sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

18) przerwanie na uzasadnione zgdanie Zamawiajacego robot na budowie, a jezeli
zgloszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robdt przed ich
zniszczeniem,

19)przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

20) niezwloczne usunigcie ujawnionych wad, na swoj koszt i ryzyko

21)wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonanie prob niszczacych wykonanych
robot (odkucia, wycinki, itp.),

22)wykonanie prob i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych na wilasny koszt,

23)zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajagcych. Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych dokona odbioru
zgloszonych prac,

24)zwrotu dokumentow np. certyfikatow dokumentéw gwarancyjnych itp. otrzymanych
od Zamawiajacego w trakcie trwania umowy w dniu podpisania koncowego protokotu
odbioru,

25)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, odpadow,
itp., po zakonczeniu robot i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot oraz
doprowadzenie obiektow sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczeciem budowy,

26)dostarczenie Zamawiajacemu, po zakonczeniu robdt, nie pdzniej niz do 5 dni
roboczych po zgloszeniu robot do odbioru dokumentacji odbiorowej, o ktorej mowa w
§ 6 ust. 3 niniejszej umowy,

27) uzyskanie na wlasny koszt ubezpieczen i dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie

polisy, o ktorej mowa w § 10,

28)terminowe regulowanie zobowigzan wobec zaakceptowanych Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcow,

29)uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem , udzielanego
przez Zamawiajacego oraz przekazywanie Zamawiajacemu na biezaco: deklaracji
wlasciwosci uzytkowych, potwierdzenia oznakowania materiatow budowlanych
symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentéw wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami a takze gwarancji producentow dla zamontowanych
urzadzen i sprzetu,

30)zapewnienie widocznego oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na odziezy
wierzchniej, osob wykonujacych prace, wskazujacym firme¢, na rzecz ktorej dziata
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dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100
zt za kazdy taki przypadek,

31)zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych —
zgodnie z obowigzujacymi, w tym zakresie przepisami tj. doprowadzenie wody i
energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu budowy,
zainstalowanie licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot objetych umowa, dokonanie
koniecznych uzgodnien,

32)ogrodzenie terenu budowy. Ogrodzenie nalezy wykonaé¢ z elementow trwatych i
jednorodnych na catym obwodzie, uniemozliwiajacych dostep osob trzecich,

33)wywozu i utylizacji odpadow i gruzu,

34)prowadzenie prac w sposob bezkolizyjny z funkcjonowaniem obiektu,

35)sporzadzanie na biezaco rysunkéw powykonawczych w miar¢ postgpu robot.

I11. Termin wykonania i odbior koncowy

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie ............... dni kalendarzowych liczonych od
dnia przekazania placu budowy do wykonania cato$ci robot stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy.

2. Za podstawe uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpis w dzienniku robot dokonany
przez kierownika budowy o gotowosci do odbioru koncowego i pisemne zgloszenie tego
faktu Zamawiajacemu.

3. Korespondencja i ustalenia w zakresie realizacji przedmiotu umowy dokonywane beda
przez Strony w dziennikach budow.

§6
1. Przedmiotem odbioru koncowego begdzie przedmiot umowy.
2. Odbior koncowy, stwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Strony
bez zastrzezen, nastagpi po wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Do koncowego protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty:

1) dzienniki montazu,

2) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie,

3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materialtow do obrotu i
stosowania w budownictwie i ewentualne gwarancje producenta dla zastosowanych
urzadzen,

4) dokumenty stwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow powstalych przy
realizacji zamoOwienia,

5) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - W wersji
papierowej 3 komplety,

6) dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie DWD
— 3 egzemplarze,

7) protokoty odbiorow technicznych (1 oryginat i 2 kopie),

8) protokoty prob, badan 1 sprawdzen (1 oryginat 1 2 kopie),

9) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna wraz z potwierdzeniem zlozenia jej w
Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
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10) gwarancje producenta na nawierzchni¢ na okres zgodny z ofertag cenowa Wykonawcy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu przekazania przedmiotu umowy protokotem okreslonym w ust. 2.

. Jesli w trakcie czynno$ci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat

wykonany zgodnie z umowg, Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od odbioru.
Odstapienie Zamawiajgcego od czynnosci odbiorowych oznacza, ze nie wykonano robot
w terminie zgloszenia ich przez Wykonawce.

. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢

wykonanie przedmiotu umowy i zglosi¢ zakonczenie powtornie zgodnie z zasadami
opisanymi w § 5 ust. 2 umowy.

W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
koncowym protokole odbioru Wykonawca wyraza Zamawiajagcemu zgod¢ na usuni¢cie
wad przez inne osoby na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Z dniem zakonczenia umowy Wykonawca oprdzni plac budowy z oséb 1 rzeczy jego prawa

reprezentujagcych. W  przypadku pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do przechowania tych rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7
dni od zakonczenia umowy. Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
zadysponowania tymi rzeczami wedtug uznania Zamawiajacego.

§7
Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.
U. z 2017 r.,, poz. 519) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1987 ze zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadéw do unieszkodliwienia
na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na obiekcie wynikajace
z nieprawidlowego badz niedoktadnego zabezpieczenia placu budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okre$lonego zadania.

V. Wynagrodzenia i warunki platnosci

§8
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe brutto w
WYSOKOSCI:  iviniiiiiinnse, zb [ ostownie: ... /
zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy.

. Wynagrodzenia okreslone w wust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w

rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje cato$¢ kosztow i1 wydatkow
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz koszty wszelkich robot, ktorych
rozmiarow i kosztow nie mozna bylto przewidzie¢ w czasie zawierania umowy, a Konieczne
sa do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z
przepisami.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.



. Wynagrodzenie, o ktorych mowa w ust. 1 jest niezalezne od poziomu inflacji w okresie
obowigzywania umowy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie cesji wierzytelno$ci przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecia.

. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy.

§9

. Podstawe do uregulowania nalezno$ci za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ beda

prawidlowo wystawione faktury czeSciowe i koncowa wystawiane przez Wykonawce

Zamawiajacemu.

. Podstawa do wystawienia faktur czeSciowych bedzie protokot czesciowego odbioru

wykonanych robot, potwierdzony przez Inspektora nadzoru sporzadzony na podstawie

zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz:

1) w przypadku faktury I dotyczacej robot rozbiérkowych — dokumenty stwierdzajace
sposob zagospodarowania odpadéw powstatych przy realizacji tej czesci robot,

2) w przypadku faktury II dotyczacej wykonania podbudowy asfaltowej — badanie asfaltu
wykonane w minimum 5 miejscach oraz badanie stopnia zaggszczenia podbudowy
wykonane w minimum 5 miejscach.

Miejsca , w ktorych nalezy wykona¢ badania zostang wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

. Przedmiotem odbioru czesciowego beda zakonczone elementy robot okreslone w

harmonogramie rzeczowo-finansowym.

. Podstawa do wystawienia faktury koncowej stanowi podpisany przez Strony protokol

koncowego odbioru robdot. Do protokotu koncowego nalezy dotaczy¢é dokumenty

wymienione w § 6 ust. 3 umowy oraz ust. 5 niniejszego paragrafu.

. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcg¢ Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy  wynagrodzenia

zalgcznikiem do faktur sg:

a) protokoty odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,

b) potwierdzone za zgodno$¢ =z oryginalem kopie faktur VAT 1lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajgcego,

C) oswiadczenia zaakceptowanych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw 0
braku wymaganych zobowigzan finansowych wynikajacych z umoéw o0
podwykonawstwo robot budowlanych, ustug i dostaw lub potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginalem kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania 1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

prawidtowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty doreczenia faktury

do siedziby Zamawiajacego.

. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy:
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11.

12.

13.

14.
15.

1) w przypadku uméw 0 podwykonawstwo o roboty budowlane zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane,

2) w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o
warto$ci przekraczajacej 0,5% warto$ci zamoOwienia albo przekraczajacych wartos§¢
50 000 zt, o ile Wykonawca przedtozyt poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Bezposrednia zaptata dokonana wg zasad okreSlonych w ust. 8 obejmuje wyltgcznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy i dotyczy wylgcznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8. Termin

zglaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty Iub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w fakturze Zamawiajacy ma prawo potracic

wysokos¢ kar, o ktorych mowa w § 13 umowy lub wyplat wynagrodzen

podwykonawcom, o ktérych mowa w wust. 8 dokonanych bezposrednio przez

Zamawiajacego.

Faktury, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu musza zawiera¢ nastgpujace dane:

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP: 851-030-94-10

Ptatnik: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji 1 Rehabilitacji

ul. Wiadystawa Szafera 7, 71-245 Szczecin.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego MOSRIiR.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platnosci biezacych faktur w catosci

lub w czgsci, w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze

zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy
odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

V1. Ubezpieczenie

§ 10
Wykonawca co najmniej 7 dni robocze przed przekazaniem placu budowy przedstawi
Zamawiajgcemu zawarta na wilasny koszt polis¢ ubezpieczenia budowy od wszystkich
ryzyk — CAR z suma ubezpieczenia do peilnej wysokosci wartosci brutto kontraktu,
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zgodnie z warunkami realizowanej inwestycji, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji

inwestycji, do czasu przejecia inwestycji przez Zamawiajgcego, z rozszerzeniem o cO

najmniej o odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody w mieniu istniejgcym nalezagcym do Zamawiajgcego, jezeli szkody te zostaty
spowodowane lub powstalty w wyniku prowadzonych robdt kontraktowych objetych
ochrong ubezpieczeniowa w ramach polisy CAR,;

2) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstale w okre§lonym
w umowie ubezpieczenia okresie po dokonaniu odbioru obiektu (konserwacja prosta
I rozszerzona) oraz

3) szkody spowodowane wadami projektowymi,

przy czym ubezpieczonym bgda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

. Wykonawca co najmniej 7 dni robocze przed przekazaniem placu budowy zobowigzany

jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
obejmujagcym realizacj¢ zadania, wraz z odpowiedzialno$cig za Podwykonawcow za
szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcow w
trakcie realizacji zadania, powstale w zwigzku z realizacja zadania okreslonego w
niniejszej umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 2.000.000,00 PLN na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, przy czym ubezpieczonym beda
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.
Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca —
najp6zniej w dniu przekazania placu budowy — przedtozy polis¢ ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk CAR oraz dedykowana dla danego kontraktu polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, z okresem
ubezpieczenia na pelny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem optacenia
sktadki.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zaktad

Ubezpieczen, udziatow wilasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow

odpowiedzialnos$ci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej

szkodly.

Zamiany warunkoéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda

Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci, po przedstawieniu pelnej tresci wszystkich

majacych mie¢ zastosowanie warunkow ubezpieczenia.

Wykonawca do polis wymienionych w ust. 1 i ust. 2 dotaczy dowody optaty sktadki oraz

peing tre$¢ wszystkich majacych zastosowanie warunkdéw ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z

niniejszego paragrafu Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy.

W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umowne;j

zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.

W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego

tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polis, o ktorych

mowa w niniejszym paragrafie bytby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonywania
przedmiotu umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu polis obowigzujacych na

okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym
mowa W ust. 8, wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Koszty poniesione przez Zamawiajacego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang potragcone
z wynagrodzenia, a gdyby potracenie takie nie bylo mozliwe, zostana zaspokojone z
zabezpieczenia.

11
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VII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§11
. Wykonawca do momentu podpisania umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w WySOKOSCI: ........ooeveiiinininen. zt
(Stownie: .. ..o ) tj. 10 % wynagrodzenia brutto

zaproponowanego w ofercie cenowej.

. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy, a w szczeg6lno$ci opdznienia w wykonaniu umowy,
kar umownych, roszczen oséb trzecich, r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty.

. Zabezpieczenie powyzsze bedzie wniesione w formie ..............cooeiiiiiiiii
. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpézniej do momentu podpisania

umowy Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu bankowy dowdd jego wplaty.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zdeponowane na rachunku

Zamawiajacego: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Bank PEKAO S.A. 1T
O/ Szczecin nr 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382

. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpi w sposob nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

b) 30% pozostalej kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady | gwarancji jakosci za ujawnione wady i
zwrocone zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub
okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci ktory okres zakonczy si¢ poznie;j.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1

pkt 2-5 ustawy pzp 100 % wartos$ci zabezpieczenia obowigzuje od chwili wniesienia
zabezpieczenia do uplywu 30 dni od wykonania umowy, natomiast 30% warto$ci
zabezpieczenia obowigzuje do uptywu 15 dni od uptywu terminu r¢kojmi, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, skutkujacego tym, ze
okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bylby krotszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 6, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej
zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania, pokrywat si¢ z
terminami  wynikajacymi z ust. 6 i przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedluzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy

PZp.

VIII. Rekojmia za wady i okres gwarancji

. Okres r¢kojmi 1 gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia podpisania

bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robét.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu r¢kojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji

jakosci na przedmiot umowy, ktory wynosi ....... miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru robot. Dokument gwarancji jakosci stanowi zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy.

. Okres rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego

odbioru robot 1 uptywa w dniu wygasni¢cia gwarancji.

. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
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niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunigcie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca o§wiadcza, iz w przypadku nie
usunigcia usterek pomimo wezwania do ich usunigcia, zrzeka si¢ prawa kwestionowania
kosztow usunigcia usterek poniesionych przez Zamawiajacego. Jezeli koszty usunigcia
wad lub usterek przekroczag wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wymienionego w § 11 Zamawiajagcy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupelniajace;.

IX. Kary umowne

§13

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i

wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci ........ % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot
budowlanych lub w okresie gwarancji 1 rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
WYyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad,

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robodt, dostaw lub ustug) lub
dalszego Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z
postanowieniami § 4, w wysokosci 5 000zt za kazde zdarzenie,

5) w przypadku braku Iub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000 zt za kazde
zdarzenie,

6) za nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedtozenia w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany, w wysokosci 2000
zt za kazdy dzief op6znienia,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie.

9) za brak oznaczenia identyfikatorem osob wykonujacych prace, wskazujagcym firme¢ na
rzecz ktorej dziata dana osoba — 100 zt za kazdy taki przypadek.

10)w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorym
mowa w § 2 ust. 9 umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
zwloki,

11) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wskazanych w
wykazie lub os6b wskazanych w zaktualizowanym wykazie, w wysokosci 1500 zt za
kazde zdarzenie,

12) w przypadku opdznienia w przekazaniu dowodéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 10

umowy, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki,
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o

13)za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia,

. Roszczenie o zaptate¢ kar umownych z tytulu zwloki i opdznienia ustalonych za kazdy

rozpoczety dzien zwloki staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien zwloki/opdznienia — w tym dniu,

2) za kazdy nast¢pny rozpoczety dzien zwloki/opdznienia — odpowiednio w kazdym z
tych dni.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienic od umowy z winy

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za wyjatkiem okolicznos$ci, o

ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzié¢

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach og6lnych Kodeksu cywilnego.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i kumulujg sie.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z dowolnych

naleznosci przyshugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem

wymagalnosci naleznosci Wykonawcy.

X. Rozwiazanie umowy, odstgpienie od umowy

§14

. Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania/odstapienia od umowy w terminie do 10 dni

od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej
rozwigzanie/odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni
robocze 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt powyzej 7 dni,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajagcego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) opo6znia si¢ badZz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru

6) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, chyba, zZe
Wykonawca 1 Podwykonawca zloza zgodne pisemne oswiadczenie o dokonaniu
bezposredniej ptatnosci przez Zamawiajacego,

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamdOwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw
udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp — jezeli w
terminie 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
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2.

1)

2)

3)

4)

3.

samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o

ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp lub rozwigzania jej z powodu okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 145 a ustawy pzp. W takich przypadkach Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

. Rozwigzanie/odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

. Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania/odstapienia od umowy w terminie do 10

dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w
przypadku, gdy zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub
terenu budowy, przekracza 5 dni.

. Rozwigzanie/odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

. Zarbwno rozwigzanie jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 15

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy, w wypadku rozwigzania/odstgpienia

od umowy z powodu okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty
juz wykonane i odebrane do dnia odstapienia lub rozwigzania umowy zostanie obliczone
wedtug zasad okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. b). W takim przypadku Zamawiajacy ma
prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznoSci
Zamawiajacego wynikajacych z umowy.

W razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce | Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

w terminie 10 dni od dnia zloZenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej
rozwigzania sporzadzenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego Szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy,
zlecenia Wykonawcy na jego koszt zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie
wzajemnie uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robdt, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w § 14 ust. 2, o ile odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie nastgpito z
powodu okolicznosci za ktére Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty
poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie lub rozwigzanie umowy nastapito z przyczyn
okreslonych w § 14 ust. 2, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie do 14 dni
roboczych,

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za opdznienia w realizacji budowy
wynikajace z winy Zamawiajacego, ktore potwierdzone beda wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze wymaga od Stron umowy
przesunigcia terminu zakonczenia robodt o okres opdznienia w postaci aneksu.
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XI1. Zmiany umowy

§16

1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy W
stosunku do tresci oferty Wykonawcy polegajacych na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

k)

nastagpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego, a
opoOznienie to bedzie mialo wptyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, lub rob6t zamiennych,
ktore beda mialy wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy,
wystapi koniecznos¢ wykonania zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamowien publicznych, ktorego realizacja bedzie miala wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

wystapi konieczno$¢ wstrzymania robot przez Zamawiajacego, wprowadzenia
zmian w dokumentacji, wykonania dokumentacji zamiennej lub koniecznos¢
usuni¢cia blgdow w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien a
bedzie to miato wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

wystapig dodatkowe, a niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce, roboty, ktore bedg miaty wptyw na termin wykonania
przedmiotu umowy;,

wystapig nieprzewidziane warunki realizacji umowy np. warunki gruntowo-wodne
inne niz w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie
niezinwentaryzowanych przedmiotéw, obiektow, czy elementoéw instalacji
podziemnej lub wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchow i niewypatow, lub
wprowadzenia badan archeologicznych itp i bedzie to mialo wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy. Na t¢ okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi
wpis do dziennika robot, ktory potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego,
wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub wstrzymania robot przez
Zamawiajacego 1 bedzie to miato istotny wptyw na termin wykonania przedmiotu
umowy,

z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie¢, w
szczegblnos$ci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

wystapiag przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klgski Zywiolowe,
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen i dokonywanie odbioréw. Na t¢ okolicznos¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika robot, ktory potwierdzi inspektor
nadzoru inwestorskiego,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany
te s3 korzystne dla Zamawiajacego 1 beda miaty wplyw na termin wykonania
umowy,

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron a b¢dg mialy wplyw na
termin wykonania umowy,

z powody zmiany terminu przyjazdu firmy -certyfikujacej przy zachowaniu
nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy i pomimo przedtozenia dokumentu, o
ktérym mowa w rozdziale V pkt 5 ppkt 3 lit. k) siwz.
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2)

3)

zmianie wynagrodzenia:

a) z powodu zmiany stanu prawnego, w tym w szczegdlnoSci przepisoOw
podatkowych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na zmian¢ naleznego
wynagrodzenia,

b) wynagrodzenie za zgoda Stron moze ulec zmniejszeniu lub zwigkszeniu jezeli w
toku wykonywania robdt Strony uzgodnity:

- zmian¢ sposobu przeprowadzenia robot lub wuzycie innych materialow
powodujacych obnizenie lub zwigckszenie wartosci robot,

- ograniczenie zakresu robét (roboty zaniechane) lub wprowadzenia robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowsg, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie zbedne lub  niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
wykonania przedmiotu umowy. Podstawa zmniejszenia lub zwigkszenia
wartosci umowy stanowi¢ bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez
Strony.

Wowczas Wykonawca wykona wyceng robot budowlanych w formie kosztorysu

sporzadzonego metoda szczegdlowa przy zastosowaniu nastepujacych czynnikow

cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,

Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybodr publikacji

przez Wykonawce wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego) z uwzglednieniem

nizej wymienionych zalozen:

- stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $redni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (lacznie z kosztami zakupu) beda

przyjmowane wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny

materialdw 1 sprzgtu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogdw, w

tym réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR. W

przypadku robdt dla ktorych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym,

zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia, jezeli nastapi:

- koniecznos¢ zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- koniecznos¢ zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- koniecznos¢ zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostgpnos¢
materiatow lub technologii (np. zaprzestanie produkcji).

- konieczno$¢ zmiany zastosowanych materialow w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich rOwnowazno$ci.

Zmiany beda wprowadzone wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego
powodu kosztom.

Kazda ze zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach
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okreslonych w ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu.

4) zmianie polegajacej na wprowadzeniu robdt zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmieni
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8,

5) zmianie osOb pelnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik
budowy i kierownicy robot). Zmiana nastapi¢ moze jedynie za zgoda Zamawiajacego
na osoby posiadajgce kwalifikacje odpowiadajgce kwalifikacjom okreslonym w siwz,

6) W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca
obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

7) Podstawa wprowadzenia jakichkolwiek robot zamiennych, ograniczajacych zakres
rob6t lub zmiana sposobu przeprowadzenia robdt jest protokét koniecznosci
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce i zawarty aneks
do umowy,

. Zmiany do umowy moze inicjowaé zardwno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca, skladajac

pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajacy w szczego6lnosci opis zmiany 1 jej

uzasadnienie.

. Postanowienia umowy, 0 ktéorych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian na ktore

Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie oznacza to jednak zobowigzania Zamawiajgcego

do wyrazenia takiej zgody.

. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi aneksem do umowy

sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznos$ci sporzadzonego przez Zamawiajacego.

. Zmiany umowy, wszelkie o$wiadczenia lub informacje wymagaja formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

XII Postanowienia koncowe

§ 17

. Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numeréw NIP i
REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajacego i nie
stanowi zmiany umowy.

. Adresy Stron wskazane w umowie s3 adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem
uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostata skutecznie
dorgczona.

. W sprawach nie uregulowanych w tre§ci umowy, maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i1 inne powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.

. Wlasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) i
podlega udostepnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach 1 w trybie okre§lonym w
ww. ustawie.

. Integralng cze¢§¢ umowy stanowi siwz wraz z =zalgcznikami, w szczego6lnosci z
dokumentacjg projektowg 1 oferta Wykonawcy.
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7. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Zalgcznik nr 1 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jakosci wykonanych robdt na podstawie umowy Nr ......... /NO/2016 z dnia
.......................... sporzadzony wdniu ............................ NA rzecz

Zamawiajacego: Gmina Miasto Szczecin zastgpiona przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji z siedzibg w Szczecinie przy ul. Wi. Szafera 7, 71-245

Przez WYKONGWCE: ... .ovieiiie e e

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacj¢ zadania pn.: ,,Remont biezni na Stadionie Lekkoatletycznym im. W. Maniaka
przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie”

Data odbioru koficowego: ......................

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot umowy (gwarancji) zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy
i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwiacych
w uzytych do realizacji zadania materialach i urzadzeniach oraz z tytutu wadliwego wykonania
prac i szkdd powstatych w zwigzku z wystapieniem wady i wadliwym wykonaniem prac.

3. Okres gwarancji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot i wynosi
60 miesiecy.

4. Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu zgodnie z
przeznaczeniem i zgltoszonych przez Zamawiajacego pisemnie lub faksem.

5. W przypadku wystapienia wad i zgloszenia ich Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwlocznego usunigcia wad.

2) w pozostatych przypadkach termin na usuni¢cie wad wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych,
chyba, ze strony postanowig inaczej.

Usuniecie wad nastgpi na koszt i ryzyko Wykonawcy i powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usuni¢cia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czgsci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot budowlanych
lub usunigcia wad.

8. Jesli Zamawiajacy w skutek wady przedmiotu objetego gwarancjg nie mogt z niego korzystac
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady Zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z przedmiotu objetego gwarancja.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajacy ma prawo dokonania usunig¢cia wady

o
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na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytutu niniejszej gwarancji.

11.Wykonaweca niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
za wady fizyczne.

podpis Wykonawcy
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