Zatgcznik nr 4 do siwz

UMOWANR ...... /INO/2017

zawarta w dniu ............... 2017 r. w Szczecinie pomiedzy Gming Miasto Szczecin

zastgpiong przez Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul.

Wiadystawa Szafera 7, ktorg reprezentuje:

)
zwang dalej Zamawiajacym,
a
) e
Z SICAZIDA: ..t
NIP: oo, , REGON ..o,

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.), zwang dalej ,,pzp”

I Postanowienia ogolne

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdowienia pn.:
»Przebudowa boisk pilkarskich na terenie Stadionu Mlodziezowego przy ul.
Tenisowej 38 w Szczecinie”.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w:
1) dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 6 i zatgcznik nr 7 do specyfikacji

istotnych warunkéw zamowienia( zwanej dalej siwz),

2) postanowieniach siwz, na podstawie ktorej przeprowadzono postgpowanie o
przedmiotowe zamdwienie publiczne,

3) obowigzujacych przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej 1
wymogami poczynionych uzgodnien.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa 1 siwz oraz nie wnosi

uwag ani do dokumentacji, ani do innych regulacji zawartych w siwz i uznaje to za



podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robdt, majagcym wylacznie charakter orientacyjny i
przyktadowy, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t i siwz.

§2
. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.............................. tel e
. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiajacego bedzie: ................ooooeeenn..
posiadajacy uprawnienia budowlane nr: .....................l tel. oo,

. Zmiana osob pehigcych funkcje nadzoru technicznego na budowie moze nastgpi¢ na
wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Proponowane osoby muszg
spelnia¢ wymagania opisane w siwz. Zmiana os6b nie wymaga aneksu do umowy.

. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkie
osoby wykonujace czynnos$ci objete zakresem przedmiotu umowy, w tym prace fizyczne
oraz operatoréw sprze¢tu w sytuacji, gdy wykonywanie przez nich czynnos$ci polegac
bedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powinno trwac przez caty
okres realizacji zamdwienia.
. Obowigzek okreslony w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez

Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany

zawrze¢ postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o

prace osoby, ktore wykonujg czynnos$ci wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca w ciggu 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osob, ktore beda realizowa¢ przedmiot umowy wraz z
o$wiadczeniem, ze 0SOby te sg zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji wykazu 1 przekazywaniu go Zamawiajagcemu w ciggu 5
dni roboczych od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
wspomnianych osob nie wymaga aneksu do umowy.

. Wykonawca kazdorazowo na wezwania Zamawiajacego jest zobowigzany w terminie nie
dhluzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby realizujgce przedmiot umowy i wskazane w wykazie, 0
ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. Dowodem potwierdzajacym spehnianie
wymagan okreslonych w zdaniu poprzednim moze by¢:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oS$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
pracg 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o pracg 0osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb

2



zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) za$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania

robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace czynno$ci przy realizacji

przedmiotu umowy sa osobami wskazanymi w wykazie oséb, o ktorym mowa w ust. 7 i

ust. 8.
I1. Podwykonawcy

§3
. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac

Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié¢

Zamawiajagcemu projekt umowy i kazdy projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez

Zamawiajagcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o

podwykonawstwo lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy lub projektu zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub

zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze

wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czg$cia dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego
Wykonawcy. Wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe)

3) termin wykonania robot objetych umowa, ktory musi by¢ zgodny z zatwierdzonym
harmonogramem robdt Wykonawcy,

4) terminy odbioru robot — musza by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot,



9.

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
1 powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),

7) termin gwarancji i regkojmi nie moze upltywaé wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 12,

8) obowiazek, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potragcenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umow, pos§wiadczone za zgodnos¢ z
oryginalem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w siwz, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawierac

postanowienia okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢

postanowien okreslonych w ust. 5. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Postanowienia ust. 2 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcéow.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i

ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynatora oraz jest odpowiedzialny za dziatania , zaniechania, uchybienia i
zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.



12. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem co najmniej 3
dni roboczych. Bez =zgody Zamawiajagcego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy zawinione przez Wykonawce.

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez podwykonawcodw, na
ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
si¢ odmienng interpretacj¢ zapisOw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o
innych uczestnikach robot budowlanych.

14. Zabezpieczenie ewentualnych roszczen zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy bedzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy i
zatrzymane na rachunku Zamawiajacego do czasu wyplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia przez Wykonawcg wymagan, O
ktorych mowa w § 9 ust. 3 nie bedzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

I1. Prawa i obowiazki stron umowy

§4
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy 1 siwz do obowigzkow

Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie Wykonawcy dziennika montazu i dokumentacji projektowej,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy.

3) wskazanie terenu o powierzchni umozliwiajacej prowadzenie robdt oraz wskazanie
terenu na zaplecze techniczno — socjalne,

4) wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej,

5) dokonanie odbioru robot zanikowych lub uzgodnionych etapow robot w terminie do 3
dni roboczych po ich zakonczeniu po uprzedniej akceptacji ich przez inspektora
nadzoru inwestorskiego

6) dokonanie odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty jego pisemnego
zgloszenia do siedziby Zamawiajacego.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i siwz do obowigzkow

Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, sztukg
budowlang oraz wszelkimi niezbgdnymi przepisami, obowigzujacymi Polskimi
Normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, w terminie, z nalezyta
starannoscig oraz zgodnie z postanowieniami umowy,

2) dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego W terminie do 14 dni od dnia
przejecia placu budowy szczegdétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego
sporzagdzonego zgodnie z wytycznymi, okreslonymi w rozdziale XV pkt 5
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia i zatacznikiem nr 9 do siwz. Na
wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany, za
uprzednig zgoda Zamawiajacego. Po uzyskaniu zgody zmieniony harmonogram
nalezy przedlozy¢ zamawiajagcemu w terminie 7 dni.

3) dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu
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obowigzkow kierownika budowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zaswiadczen o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzajacych wpis danej osoby na list¢ czlonkéw odpowiedniej
izby oraz potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii
uprawnien budowlanych,

4) udostepnienie wszelkich informacji, certyfikatow i badan dla stuzb kontrolujgcych,

5) protokolarne przejgcie od Zamawiajacego terenu budowy,

6) przejecia frontu robot i przygotowanie si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sa
niezb¢dne dla lub podczas wykonywania robot,

7) poinformowanie, przed przystgpieniem do robot, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego 0 terminie rozpoczecia robdt i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia rob6t — jezeli bedzie wymagane,

8) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do peknienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana os6b sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robot
branzowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania
budowy, wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajacego,

9) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na ktoérym, pod
ktorym lub przez ktoére maja by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe
oraz wszelkich innych terenéw 1 miejsc udostepnionych przez Zamawiajacego jako
miejsc pracy, ktore mogg by¢ wymienione jako stanowigce czg¢s¢ placu budowy,

10)uzyskanie zgody na zajecia drog i chodnikow wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu — na wilasny koszt i po uzyskaniu
stosownych zezwolen — jesli bedzie wymagane,

11)zabezpieczenie na wlasny koszt budowy przed kradzieza i zniszczeniem,

12)prowadzenie rob6t z zachowaniem aktualnych przepiséw prawa budowlanego, bhp
i ppoz. , ochrony $rodowiska i itp.,

13)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw kontrolujacych celem
dokonania kontroli i1 udzielenie im niezbgdnych informacji oraz danych wymaganych
przepisami,

14) uzywanie wylgcznie materialdow  budowlanych  posiadajacych  $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone
odpowiednimi atestami i certyfikatami,

15) podjecie wszelkich krokéw dla ochrony srodowiska na placu budowy i poza nim w
celu uniknigcia szkod lub nadmiernej ucigzliwosci dla oséb 1 dobr publicznych lub
innych ujemnych skutkéw zwigzanych z dziataniem Wykonawcy,

16)utrzymanie na wlasny koszt terenu robot w porzadku i czystosci oraz uprzatnigcie na
wlasny koszt terenu robdt po zakonczeniu prac, przywrocenie nawierzchni drog i
chodnikow przylegtych do inwestycji do stanu poprzedzajacego jej rozpoczgcie,

17)sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

18) przerwanie na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego robot na budowie, a jezeli
zgloszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robot przed ich
zniszczeniem,

19)przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

20) niezwloczne usunigcie ujawnionych wad, na swdj koszt i ryzyko

21)wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robdt budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakos$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone
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do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonanie prob niszczacych wykonanych
robot (odkucia, wycinki, itp.),

22)wykonanie prob i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych na wlasny koszt,

23)zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych. Zamawiajagcy w terminie do 3 dni roboczych dokona odbioru
zgloszonych prac,

24)zwrotu dokumentéw np. certyfikatow dokumentéw gwarancyjnych itp. otrzymanych
od Zamawiajacego w trakcie trwania umowy w dniu podpisania koncowego protokotu
odbioru,

25)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, odpadow,
itp., po zakonczeniu robot i1 uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt oraz
doprowadzenie obiektow sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczeciem budowy,

26)dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robot, nie pozniej niz do 5 dni
roboczych po zgloszeniu robdt do odbioru dokumentacji odbiorowej, o ktorej mowa w
§ 6 ust. 3 niniejszej umowy,

27) uzyskanie na wlasny koszt ubezpieczen i dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie

polis, o ktérych mowa w § 10,

28)terminowe regulowanie zobowigzan wobec zaakceptowanych Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcow,

29)uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem , udzielanego
przez Zamawiajacego, oraz przekazywanie Zamawiajacemu na biezaco: deklaracji
wlasciwosci uzytkowych, potwierdzenia oznakowania materiatow budowlanych
symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentéw wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami a takze gwarancji producentow dla zamontowanych
urzadzen i sprzgtu,

30)zapewnienie widocznego oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na odziezy
wierzchniej, osob wykonujacych prace, wskazujacym firme¢, na rzecz ktorej dziata
dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100
zt za kazdy taki przypadek,

31)zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych —
zgodnie z obowiazujacymi, w tym zakresie przepisami tj. doprowadzenie wody i
energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu budowy,
zainstalowanie licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot objetych umowa, dokonanie
koniecznych uzgodnien,

32)ogrodzenie terenu budowy. Ogrodzenie nalezy wykonaé¢ z elementow trwatych i
jednorodnych na catym obwodzie, uniemozliwiajacych dostep osob trzecich,

33)wywozu i utylizacji odpadow i gruzu,

34)prowadzenie prac w sposob bezkolizyjny z funkcjonowaniem obiektu,

35)sporzadzanie na biezgco rysunkéw powykonawczych w miare postgpu robot.

I11. Termin wykonania i odbiér koncowy

§5
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ W terminie ............. dni kalendarzowych liczonych od
dnia podpisania umowy do wykonania calo$ci robot stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy.
2. Za podstawe uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpis w dzienniku budowy
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dokonany przez kierownika budowy o0 gotowosci do odbioru koncowego i pisemne
zgloszenie tego faktu Zamawiajacemu, z zastrzezeniem okre§lonym w § 6 ust. 5.

3. Korespondencja i ustalenia w zakresie realizacji przedmiotu umowy dokonywane beda
przez Strony w dziennikach montazu.

§6

. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

. Odbior koncowy, stwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Strony

bez zastrzezen, nastapi po wykonaniu przedmiotu umowy.

3. Do koncowego protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty:

1) dziennik/dzienniki montazu

2) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie,

3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materiatdw do obrotu i
stosowania w budownictwie i ewentualne gwarancje producenta dla zastosowanych
urzadzen,

4) dokumenty stwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw powstatych przy
realizacji zamowienia,

5) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - w wersji
papierowej 3 komplety,

6) dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie DWD
— 3 egzemplarze,

7) protokoty odbioréw technicznych (1 oryginat i 2 kopie),

8) protokoty prob, badan i1 sprawdzen (1 oryginat i 2 kopie),

9) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz z potwierdzeniem zlozenia jej w
Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu przekazania przedmiotu umowy protokolem okreslonym w ust. 2, z zastrzezeniem
okreslonym w ust. 5.

5. Jesli w trakcie czynnos$ci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat
wykonany zgodnie z umowg, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od odbioru.
Odstapienie Zamawiajacego od czynnos$ci odbiorowych oznacza, ze nie wykonano robo6t
w terminie zgloszenia ich przez Wykonawce.

6. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢
wykonanie przedmiotu umowy 1 zglosi¢ zakonczenie powtdrnie zgodnie z zasadami
opisanymi w § 5 ust. 2 umowy.

7. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
koncowym protokole odbioru Wykonawca wyraza Zamawiajacemu nieodwotalng zgode na
usunigcie wad przez inne osoby na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Z dniem zakonczenia umowy Wykonawca oprozni plac budowy z 0sob i rzeczy jego prawa
reprezentujagcych. W  przypadku pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do przechowania tych rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7
dni od zakonczenia umowy. Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
zadysponowania tymi rzeczami wedlug uznania Zamawiajacego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

N —

§7

1. Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw
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prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.
U. z 2017 r., poz. 519) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1987 ze zm.).

Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadéw do unieszkodliwienia
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na obiekcie wynikajace
z nieprawidlowego badz niedoktadnego zabezpieczenia placu budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania

z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okreslonego zadania.

V. Wynagrodzenia i warunki platno$ci

§8
. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto w
wysokos$ci: ... zb /o stownie: ... /

zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy.

. Wynagrodzenia okreslone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje cato$¢ kosztow i wydatkow
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz koszty wszelkich robét, ktorych
rozmiarow i kosztow nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawierania umowy, a konieczne
sg do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z
przepisami, w tym roboty o ktérych mowa w § 1 ust. 5.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Wynagrodzenie, o ktorych mowa w ust. 1 jest niezalezne od poziomu inflacji w okresie
obowigzywania UmoOwy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie cesji wierzytelnosci przyshugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecia.

. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy.

§9

. Podstaw¢ do uregulowania naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ beda
prawidlowo wystawione dwie faktury czeSciowe i koncowa, z zastrzezeniem ust. 2,
wystawiane przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Faktura koncowa zgodna z wartoscia
robodt okreslong w aktualnym harmonogramie, o ktorym mowa w § 4ust. 2 pkt 2

. Wartos$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 20 % wynagrodzenia okreslonego w §
8 ust. 1 umowy

Podstawa do wystawienia faktur czeSciowych bedzie protokédt czesciowego odbioru
wykonanych robot, potwierdzony przez Inspektora nadzoru sporzadzony na podstawie
zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Do protokotu koncowego
nalezy dotaczy¢ dokumenty wymienione w § 6 ust. 3 oraz ust. 5 umowy.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, warunkiem wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
zalacznikiem do faktur sa:



10.

11.

a) protokoty odbioru czgéciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajgcego,

€) oswiadczenia zaakceptowanych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o
braku wymaganych zobowigzan finansowych wynikajacych z umow 0
podwykonawstwo robot budowlanych, ustug i dostaw lub potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginalem kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3

niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

prawidtowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty dorgczenia faktury

do siedziby Zamawiajacego.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy:

1) w przypadku uméw 0 podwykonawstwo o roboty budowlane zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane,

2) w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o
wartosci przekraczajacej 0,5% wartosci zamoOwienia albo przekraczajacych wartos¢
50 000 zt, o ile Wykonawca przedtozyt poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Bezposrednia zaptata dokonana wg zasad okreslonych w ust. 7 obejmuje wylacznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy 1 dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7. Termin

zglaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Z wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w fakturze Zamawiajacy ma prawo potracic¢

wysokos¢ kar, o ktorych mowa w § 13 umowy lub wyplat wynagrodzen
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12.

13.
14.

podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 7 lub zaptat, o ktorych mowa w § 10 ust. 9
dokonanych bezposrednio przez Zamawiajgcego.
Faktura, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musi zawiera¢ nast¢pujace dane:
Nabywca: Gmina Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

NIP: 851-030-94-10
Platnik: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Wiadystawa Szafera 7, 71-245 Szczecin.
Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego MOSRIR.
Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatnosci biezacych faktur w catosci
lub w czeéci, w przypadku nie wywigzania sie¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze
zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przyshuguja Wykonawcy
odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

V1. Ubezpieczenie

§ 10

Wykonawca co najmniej 3 dni robocze przed przekazaniem placu budowy przedstawi

Zamawiajacemu zawarta na wiasny koszt polis¢ ubezpieczenia budowy od wszystkich

ryzyk — CAR z suma ubezpieczenia do pelnej wysokosci wartosci brutto kontraktu,

zgodnie z warunkami realizowanej inwestycji, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji
inwestycji, do czasu przejecia inwestycji przez Zamawiajacego, z rozszerzeniem o CO
najmniej o odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody w mieniu istniejagcym nalezagcym do Zamawiajacego, jezeli szkody te zostaty
spowodowane lub powstaly w wyniku prowadzonych roboét kontraktowych objetych
ochrong ubezpieczeniowa w ramach polisy CAR,;

2) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okre§lonym
w umowie ubezpieczenia okresie po dokonaniu odbioru obiektu (konserwacja prosta
i rozszerzona) oraz

3) szkody spowodowane wadami projektowymi,

przy czym ubezpieczonym beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

Wykonawca co najmniej 3 dni robocze przed przekazaniem placu budowy zobowigzany
jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
obejmujacym realizacj¢ zadania, wraz z odpowiedzialno$cia za Podwykonawcow za
szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcow w
trakcie realizacji zadania, powstale w zwigzku z realizacja zadania okreslonego w
niniejszej umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 2.000.000,00 PLN na jeden
1 wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, przy czym ubezpieczonym beda
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.
Wymodg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca —
najpozniej w dniu przekazania placu budowy — przedtozy polis¢ ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk CAR oraz dedykowang dla danego kontraktu polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, z okresem
ubezpieczenia na pelny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem optacenia
sktadki.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zaktad

Ubezpieczen, udziatow wilasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow

odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej

szkody.
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Zamiany warunkoéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajgcego pod rygorem niewazno$ci, po przedstawieniu pelnej tresci wszystkich
majacych mie¢ zastosowanie warunkow ubezpieczenia.
Wykonawca do polis wymienionych w ust. 1 1 ust. 2 dotaczy dowody optaty sktadki oraz
peina tres¢ wszystkich majacych zastosowanie warunkdéw ubezpieczenia.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z
niniejszego paragrafu Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umowne;j
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.
W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego
tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polis, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie bytby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonywania
przedmiotu umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu polis obowigzujacych na
okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.
Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym
mowa W ust. 8, wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Koszty poniesione przez Zamawiajacego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang potragcone
z wynagrodzenia, a gdyby potracenie takie nie bylo mozliwe, zostana zaspokojone z
zabezpieczenia.

VII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 11
Wykonawca do momentu podpisania umowy wnosi na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w WySOKOSCI: ........ocevveiiiiininen. zt
(Stownie: .. ..o ) tj. 10 % wynagrodzenia brutto

zaproponowanego w ofercie cenowej.
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczeh z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a w szczeg6lnosci opdznienia w wykonaniu umowy,
kar umownych, roszczen osob trzecich, r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty.
Zabezpieczenie powyzsze bedzie wniesione w formie .............coiiiiiiiiiiin..
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpozniej do momentu podpisania
umowy Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu bankowy dowod jego wplaty.
Zabezpieczenie wniesione Ww pieniagdzu zostanie zdeponowane na rachunku
Zamawiajacego: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji 1 Rehabilitacji Bank PEKAO S.A. 11
O/ Szczecin nr 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382
Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpi w sposob nastepujacy:
a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
b) 30% pozostatej kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci za ujawnione wady i
zwrocone zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady lub
okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci ktory okres zakonczy si¢ poznie;j.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1
pkt 2-5 ustawy pzp 100 % wartos$ci zabezpieczenia obowigzuje od chwili wniesienia
zabezpieczenia do uplywu 30 dni od wykonania umowy, natomiast 30% warto$ci
zabezpieczenia obowigzuje do uptywu 15 dni od uptywu terminu rekojmi, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
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1.

2.

ubezpieczeniowe] w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, skutkujacego tym, ze
okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bylby krétszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 6, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej
zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania, pokrywal si¢ z
terminami  wynikajacymi z ust. 6 i przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedluzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy

pzp.
VIII. Rekojmia za wady i okres gwarancji

§12
Okres rekojmi | gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczac od dnia podpisania bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru robot.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
jako$ci na przedmiot umowy, ktory wynosi ...... miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru robo6t. Dokument gwarancji jakosci stanowi zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy.
Okres rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego
odbioru robot i uptywa w dniu wygasniecia gwarancji.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rckojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunigcie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca o§wiadcza, iz w przypadku nie
usunigcia usterek pomimo wezwania do ich usunigcia, zrzeka si¢ prawa kwestionowania
kosztéw usunigcia usterek poniesionych przez Zamawiajacego. Jezeli koszty usunigcia
wad lub usterek przekroczg warto$S¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wymienionego w § 11 Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupelniajace;.

IX. Kary umowne

§ 13

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach 1

wysokos$ciach:

1) za odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy,

2) za zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot
budowlanych lub w okresie gwarancji 1 rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
Wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robodt, dostaw lub ustug) lub
dalszego Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami § 3, w wysokosci 5 000zt za kazde zdarzenie,

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000 zt za kazde
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zdarzenie,

6) za nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedlozenia w terminie okreslonym w § 3 ust. 6 poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany, w wysokosci 2000
zt za kazdy dzien op6znienia,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie.

9) za brak oznaczenia identyfikatorem 0sob wykonujgcych prace, wskazujgcym firme na
rzecz ktorej dziata dana osoba — 100 zt za kazdy taki przypadek.

10) w przypadku opoznienia W przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu osob, o ktoérym
mowa W § 2 ust. 8 umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
zwloki,

11) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osoéb wskazanych w
wykazie lub 0s6b wskazanych w zaktualizowanym wykazie, w wysokosci 1500 zt za
kazde zdarzenie,

12) w przypadku opodznienia w przekazaniu dowodow, o ktorych mowa w § 2 ust. 8
umowy, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki,

13)za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.

Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwtoki i opdznienia ustalonych za kazdy

rozpoczety dzien zwloki staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki/opdznienia — w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki/opdznienia — odpowiednio w kazdym z
tych dni.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z winy

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za wyjatkiem okolicznos$ci, o

ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Jezeli kara/kary umowna/e nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢

odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

Kary umowne sg niezalezne od siebie 1 kumulujg sig.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych

nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem

wymagalnosci naleznosci Wykonawcy.

X. Rozwiazanie umowy, odstgpienie od umowy

§14

. Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania/odstapienia od umowy w terminie do 20 dni

od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci  uzasadniajacej
rozwigzanie/odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
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w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot powyzej 7 dni,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) opdznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegdlnych prac w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru

6) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, chyba, ze
Wykonawca i Podwykonawca zloza zgodne pisemne os$wiadczenie o dokonaniu
bezposredniej ptatnosci przez Zamawiajgcego,

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp — jezeli w
terminie 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o

ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp lub rozwigzania jej z powodu okolicznosci, o

ktorych mowa w art. 145 a ustawy pzp. W takich przypadkach Wykonawca moze zadac

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

. Rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawcg.

. Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania/odstgpienia od umowy w terminie do 10

dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w

przypadku, gdy zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub

terenu budowy, przekracza 5 dni.

. Rozwigzanie/odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

. Zarowno rozwigzanie jak 1 odstgpienie od umowy, powinno nastapi¢ w formie pisemne;j i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Wystanie listu poleconego, nie podjetego w terminie, uznaje si¢ za dor¢czony 14 dnia

liczac od dnia pierwszego awiza listu poleconego.

§ 15

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy, w wypadku rozwigzania/odstgpienia
od umowy z powodu okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty
juz wykonane i odebrane do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy zostanie obliczone
wedtug zasad okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. b). W takim przypadku Zamawiajacy ma
prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznos$ci
Zamawiajacego wynikajacych z umowy.
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2. W razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej
rozwigzania sporzadzenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego szczegdlowy
protokot inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy,

2) zlecenia Wykonawcy na jego koszt zabezpieczenia przerwanych robdt w  zakresie
wzajemnie uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robdt, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w § 14 ust. 2, o ile odstgpieniec od umowy lub jej rozwigzanie nastgpito z
powodu okolicznosci za ktore Wykonawca nie odpowiada, woéwczas przedmiotowe koszty
poniesie Zamawiajacy.

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn
okreslonych w § 14 ust. 2, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w terminie do 14 dni
roboczych,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

3. Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za opdznienia w realizacji budowy
wynikajace z winy Zamawiajacego, ktore potwierdzone beda wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze wymaga od Stron umowy
przesunigcia terminu zakonczenia rob6t o okres opdznienia w postaci aneksu.

XI. Zmiany umowy

§ 16

1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy W
stosunku do tresci oferty Wykonawcy polegajacych na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy:

a)
b)

c)

d)

f)

nastgpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego, a
opdznienie to bedzie miato wptyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, lub robdt zamiennych,
ktore beda miaty wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy,
wystgpi koniecznos¢ wykonania zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktorego realizacja bgdzie miata wplyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

wystapi konieczno$¢ wstrzymania robot przez Zamawiajacego, wprowadzenia
zmian w dokumentacji, wykonania dokumentacji zamiennej lub koniecznos¢
usuni¢cia btedow w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien a
bedzie to miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

wystapia dodatkowe, a niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce, roboty, ktore bedg miaty wptyw na termin wykonania
przedmiotu umowy;,

wystapia nieprzewidziane warunki realizacji umowy np. warunki gruntowo-wodne
inne niz w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie
niezinwentaryzowanych przedmiotéw, obiektow, czy elementéw instalacji
podziemnej lub wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchow i niewypatow, lub
wprowadzenia badan archeologicznych itp 1 bedzie to miato wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy. Na t¢ okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi
wpis do dziennika robot, ktory potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego,
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2)

g) wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub wstrzymania robot przez
Zamawiajacego 1 bedzie to miato istotny wplyw na termin wykonania przedmiotu
UMowy,

h) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢, w
szczegblnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

i) wystgpig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klgski zywiotowe,
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen i dokonywanie odbioréw. Na te okolicznos¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika robdt, ktéry potwierdzi inspektor
nadzoru inwestorskiego,

J) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany
te sg korzystne dla Zamawiajacego i beda mialy wptyw na termin wykonania
uUmowy,

K) z powodu dzialan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron, a beda miaty wptyw na
termin wykonania umowy,

zmianie wynagrodzenia:

a) z powodu zmiany stanu prawnego, w tym w szczegdlnoSci przepisOw
podatkowych, Zamawiajacy moze wyrazi¢c zgode na zmiang naleznego
wynagrodzenia,

b) wynagrodzenie za zgoda Stron moze ulec zmniejszeniu lub zwigkszeniu jezeli w
toku wykonywania robdt Strony uzgodnity:

- zmian¢ sposobu przeprowadzenia robot lub uzycie innych materiatow
powodujacych obnizenie lub zwigkszenie wartosci robot,

- ograniczenie zakresu robot (roboty zaniechane) lub wprowadzenia robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie zbedne lub  niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
wykonania przedmiotu umowy. Podstawg zmniejszenia lub zwigkszenia
warto$ci umowy stanowi¢ bedzie protokodt konieczno$ci zatwierdzony przez
Strony.

Wowczas Wykonawca wykona wyceng robdot budowlanych w formie kosztorysu

sporzadzonego metoda szczegotowa przy zastosowaniu nastgpujacych czynnikow

cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,

Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji

przez Wykonawce wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego) z uwzglednieniem

nizej wymienionych zalozen:

- stawka roboczogodziny ,,R” — §rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) — $redni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (lacznie z kosztami zakupu) beda

przyjmowane wedlug S$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny

materialdw 1 sprzegtu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogdw, w

tym rowniez cen dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakltadow Rzeczowych KNR. W

przypadku robot dla ktérych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.
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3)

4)

5)

6)

7)

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym,

zmianie sposobu spehnienia §wiadczenia, jezeli nastgpi:

- koniecznos¢ zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- koniecznos¢ zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- koniecznos¢ zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnosé
materiatow lub technologii (np. zaprzestanie produkcji).

- konieczno$¢ zmiany zastosowanych materialow w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich rownowaznosci.

Zmiany beda wprowadzone wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko

zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie roéwnej
zwigkszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach

okreslonych w ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu.

zmianie polegajacej na wprowadzeniu robot zamiennych, ktdérych warto$¢ nie zmieni

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8,

zmianie 0sob pelniacych samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik

budowy i kierownicy robot). Zmiana nastapi¢ moze jedynie za zgoda Zamawiajacego

na osoby posiadajace kwalifikacje odpowiadajace kwalifikacjom okreslonym w siwz,

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z

Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelniania warunkéw

udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca
obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca

spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o

udzielenie zamowienia lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w

stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Podstawa wprowadzenia jakichkolwiek robot zamiennych, ograniczajacych zakres

rob6t lub zmiana sposobu przeprowadzenia robdt jest protokét koniecznosci

zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce i zawarty aneks
do umowy,

. Zmiany do umowy moze inicjowaé zarOwno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca, skladajac
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajacy w szczego6lnosci opis zmiany 1 jej
uzasadnienie.

. Postanowienia umowy, o ktorych mowa w ust. 1 stanowia katalog zmian na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie o0znacza to jednak zobowigzania Zamawiajgcego
do wyrazenia takiej zgody.

. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi ancksem do umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznos$ci sporzadzonego przez Zamawiajacego.
. Zmiany umowy, wszelkie o$§wiadczenia lub informacje wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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XII Postanowienia koncowe

§ 17

1. Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numeréw NIP i
REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajacego i nie
stanowi zmiany umowy.

2. Adresy Stron wskazane w umowie sg adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem
uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostata skutecznie
doreczona.

3. W sprawach nie uregulowanych w tre§ci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.

4. Wilasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) i
podlega udostgpnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonym w
WWw. ustawie.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowi siwz wraz z zalgcznikami, w szczego6lnosci z
dokumentacja projektowa i oferta Wykonawcy.

7. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Zatacznik nr 1 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jakosci wykonanych robot na podstawie umowy Nr ......... /NO/2017 z dnia
.......................... sporzadzony wdniu ............................ Narzecz

Zamawiajacego: Gmina Miasto Szczecin zastgpiona przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji z siedzibg w Szczecinie przy ul. Wt. Szafera 7, 71-245

PrZez WYKONAWCE: . ...veeeeeteee e e

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacj¢ zadania pn.: ,,Przebudowa boisk pilkarskich na terenie Stadionu Mlodziezowego
przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie”

Data odbioru koncowego: ......................

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca oswiadcza, Ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot umowy (gwarancji) zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t, zasadami wiedzy
i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialnosé z tytutu wad tkwigcych
w uzytych do realizacji zadania materiatach i urzadzeniach oraz z tytutu wadliwego wykonania
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9.

prac i szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady i wadliwym wykonaniem prac.

Okres gwarancji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot i wynosi

60 miesiecy.

Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu zgodnie z

przeznaczeniem i zgloszonych przez Zamawiajacego pisemnie lub faksem.

W przypadku wystapienia wad i zgloszenia ich Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwlocznego usunig¢cia wad.

2) w pozostalych przypadkach termin na usuni¢cie wad wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych,
chyba, ze strony postanowig inaczej.

Usunigcie wad nastapi na koszt i ryzyko Wykonawcy i powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuni¢cia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czgSci robot

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot budowlanych

lub usuni¢cia wad.

Jesli Zamawiajacy w skutek wady przedmiotu objetego gwarancja nie mogt z niego korzystaé

termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady Zamawiajacy nie mogt

korzysta¢ z przedmiotu objetego gwarancja.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajacy ma prawo dokonania usunigcia wady

na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad

usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytulu niniejszej gwarancji.

11.Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi

za wady fizyczne.

podpis Wykonawcy
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