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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna — Wymagania Ogoélne dotyegyaga wspolnych , dla wszystkich
wymaga technicznych dotyegzych wykonania i przegia robét zwjzanych z inwestygj
Specyfikacg opracowano do zastosowania  jakoeséz dokumentdéw przetargowych i
kontraktowych.

W kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje texdme Wykonawcadalzie stosowat gido
polskich norm, instrukcji i przepisow.

Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowynfezapm kontenerowym i tymczasgWwah
pneumatyczinwraz z niezbdmng infrastruktug techniczg na terenie dziatki o nr geod. 10/2 przy ul.
Arkonskiej w Szczecinie

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiot i zakres opracowania obejmuje projekolddny brary architektonicznej i
konstrukcyjnej budowy kompleksu boisk sportowydyraczasowym zapleczem kontenerowym
i tymczasowy hal pneumatyczpwraz z niezbdng infrastruktug na terenie dziatki miejskiej

10/2 obeb 2009 przy ul. Arkéaskiej w SzczecinieKanalizacji deszczowej na dziatce o nr geod
14 84.

Zakres rzeczowy catej inwestycji

Projekt obejmuje swoim zakresem budynek, zagospedmie terenu zwranego z
przebudow istniegcych boisk sportowych , budowa budynku szatnioveoejalnego oraz
elementéw zwjzanymi z budynkiem takie jak dagja i dojazdy do budynku , a tak
infrastruktura towarzysza w/w pracom.

Oprocz projektu braty architektonicznej opracowano projekty brawe.

Opracowano rownieinstrukcg z zakresu bezpiecastwa i ochrony zdrowia

W ramach inwestycji projektujecsi
- Budow budynku szatniowo — socjalnego
- budowe boiska ze sztucznej trawy
- budow tymczasowej hali pneumatycznej
- budow¢ sitowni street workout
- budowe strefy sprawngci sportowej
- budowe boiska ze sztucznej trawy z 6 boiskami do siatkono
- budow boiska z nawierzchaipiaskovwe
- budowe drég wewstrznych , chodnikow i parkingéw
- wykonanie elementéw zgdanych z uksztattowaniem terenu — skarp,
- wycinke drzew kolidujcych z inwestygj
- demonta istniegcych ogrodzg,
- monta& ogrodzenia i pitkochwytow boisk

Dane ogdlne i liczbowe dotyece budynku szatniowo - socjalnego

llos¢ kondygnacji - 1 (parter)
Diugosé -18,405 m
Szerokéc -9,79m
Wysokd¢ od poziomu -2,66m

(od terenu do géry attyki)
(poziom terenu przy w&jiu 2 cm poniej poziomu 0,00)

2
Powierzchnia zabudowy 018 m

2
Powierzchnia gytkowa: - 166,68 m

Kubatura -479,28 m3
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Hala pneumatyczna

llos¢ kondygnaciji - 1 (parter)
Rozpktos¢ w osiach mocowania hali
Dlugaé -100m
Szerokéé -50 m
Wysoka¢ od poziomu terenu max -16m

2
Powierzchnia zabudowy - 5000m

DANE OGOLNE | LICZBOWE DOTYCACE ZAGOSPODAROWNIA TERENU

1. Boisko pitkarskie
— nawierzchnia z trawy sztucznej , wys. widkna..rbidmm, zasypywanej piaskiem kwarcowym
| granulatem gumowym EPDM - pole gry 45 x 90m, vigmzewrgtrzny 50,60mx 100,60 m

- powierzchnia pola gry 4050%m

- powierzchnia 5363,6m

2. Sitownia Street workout

WYPELNIENIE: Ekologiczna nawierzchnia w postaci zkuzonych technologicznie
zrgbkéw drewnianych frakcji do 30 mm zgodnie z PN-EN'Z, przeznaczona na place zabaw i
tereny rekreacyjne, amortyacp upadki i chronica przed urazami gruba, min 30 cm kolor
uzgodné z zamawiacym

STREFA SKLADA SE Z:

- 8 dzkéw na r@nych wysokgciach
- drazek "zmijka"

- flawka skéna

- §cianka

- wieza tréjkatna

- kétka gimnastyczne

- porecze skéne

- porgcze réwnolegte

- porecze niskie

- drabinka 2x pozioma i pionowa
- lina do wspinania

- tablica informacyjna

3. Strefa sprawndci sportowe
nawierzchnia z trawy sztucznej , wys. widkna. rBidmm, zasypywanej piaskiem kwarcowym i
granulatem gumowym EPDM pole do o wymiard&k26 m
- powierzchnia 390 m2
2 boiska o wymiarach 10x15 m (ogrodzone pitkochwyja
2 stoty do tegball na polu o powierzchni 6 x15 m

4. Bilard Pitkarski
2 sztuki bilardu pitkarskiego, kdy min 3,3m x 6,6,m

5. Boisko o nawierzchni z trawy sztucznej (do FUTSIAJ) z 6 boiskami do siatkonogi
nawierzchnia z trawy sztucznej , wys. widkna. ndimm, zasypywanej piaskiem kwarcowym i
granulatem gumowym EPDM - pole gry 42 x 25 m,owierzchnia 1050 f

Pole boiska - 51x31 m - powierzchnial581m

Na boisku zlokalizowano réwnies boisk do siatkonogi o0 wymiarach 8,2x12,8m

6. Boisko z nawierzchra piaskowg
wymiary14,0x22,0 m, powierzchnia 308 m2 , pole §{6 m, powierzchnia 128 m2

7. Budynek zapleczaszatniowo — socjalnego
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—0 wymiarach 9,79 x 18,405 m, wysék®,66 m , pow. zabudowy — 180,182 m

8. Drogi, parkingi i chodniki
- parking na 31 miejsc postojowych w tym 1 miejgpuestojowe dla osoby niepetnosprawnej
zlokalizowane w natmiku, w potudniowej cgsci dziatki.
- parking na 1 autokar
9. droga dojazdowa:
- kostka betonowa gruba 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gri¢b® cm,
- podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego @82 w geokracie komodrkowej (o
wysokdasci komérek 20 cm), grulsé warstwy 25 cm,
- warstwa ulepszonego pod# z mieszanki gruntowo-cementowej o Rm=2,5 MPabhgt
warstwy 15 cm.

10. chodniki:

- kostka betonowa gruba 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gri¢b® cm,

- warstwa ulepszonego pod z mieszanki gruntowo-cementowej o Rm=2,5 MPa,
grubac¢ warstwy 15 cm.

11. Boisko o nawierzchni z trawy sztucznej (do FUTALU) z 6 boiskami do siatkonogi
nawierzchnia z trawy sztucznej , wys. wtokna. ndimm, zasypywanej piaskiem kwarcowym i
granulatem gumowym EPDM - pole gry 42 x 25 m,owierzchnia 1050 f

Pole boiska - 51x31 m - powierzchnial581m

Na boisku zlokalizowano réwnies boisk do siatkonogi o0 wymiarach 8,2x12,8m

12. miejsca postojowe:

- kostka betonowa/ptyta betonowazueowa grubéci 10 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gri¢b® cm,

- podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #@B2 w geokracie komoérkowej (o
wysokdasci komérek 20 cm), grulsé warstwy 25 cm,

- warstwa ulepszonego pod# z mieszanki gruntowo-cementowej o Rm=2,5 MPabagt
warstwy 15 cm.

13. Ogrodzenia:

Ogrodzenie boiska ze sztucznej trawy - ogrodzeareefpwe bez cokotu z panelami wysédio
150 cm

- stupki 60 x 40 x 4

- panele 150 x 253 elementy ocynkowane i powlekan&plorze zielonym, bramki i furtki w
kolorze zielonym

-ogrodzenie zaprojektowano z typowych elementéw

-ogrodzenie bez cokotu géra fundamentu pod stup@krzana z poziomem terenu, tak by stupek
byt bez kontaktu z ziergi Gor fundamentu wyprofilowéatak by woda sptywata od stupka na
teren

14. Pitkochwyty

Pitkochwyty przy boisku o wymiarach 51x31m orazypboisku z nawierzchgipiaskovg
.- Z siatki polipropylenowej ze stalowymi stupkamiysekaci 5 m
.- stupek stalowy pionowy 120 x 120 x 4,0 mm {jpmmnogiety), , w kolorze zielonym
.- stupek stalowy poprzeczny 120 x 120 x 4 mmf{pzonnogiety), , w kolorze zielonym
.- siatka polipropylenowa, gruolinki 5mm, oczka 10x10 cm w kolorze zielonym

Pitkochwyty przy strefie sprawioi sportowej

-- z siatki polipropylenowej ze stalowymi stupkamysokaci 2,12 m
-- stupek stalowy pionowy 120 x 120 x 4,0 mm {pmnogicty), , w kolorze zielonym
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.- stupek stalowy poprzeczny 120 x 120 x 4 mmf{lpzonnogiety), , w kolorze zielonym
.- siatka polipropylenowa, gruolinki 5mm, oczka 10x10 cm w kolorze zielonym

-- na dole zamocowéand aluminiowg wys 70 cm

-- w pitkochwycie wykona dwie furtki, po jednej na kale boisko

. Wycinke 2 sztuk drzew

- nasadzenia drzew w flo 2 sztuk
| Picea omorika#vierk serbsk | Srednica 1-14 |

Projektuje sie rozbiork ¢ elementdw kolidujacych z inwestyc

- rozbiorke pozostatéci nawierzchni betonowych, asfaltowych, z kostkidoewej
- usungcie nawierzchnguzlowej

-demonta przylaczy elektrycznych

-demonta instalacji wody zimnej

-demonta istniepcego dwietlenia boisk

- likwidacja istniejcego boiska ze sztucznej trawy

-likwidacja istniejcej drogi wraz z kragznikami

-likwidacja skarp

DANE LICZBOWE

L.p | opis Dane liczbow
1. | Powierzchnia zabudowy budynku zaplec 180,18 n*
2. | Nawierzchnia z trawy sztuczne boisko poc 5090,36 r*

haly pneumatyczanr 1

3. | Boisko z trawy sztucznej z 6 boiskami do sie 1581 n*
nogi nr 4

4. | Powierzchnia drog i parkingo 3483 n*
Powierzchnia chodniko 430 n°

5. | Powierzchnia trawnikbw do zalenia i 4263,2 n°

uzupetnienia

6 | Opaska zewiru - boisko nr : 273,7¢

7 | Strefa street workout ni 192,532

8 | Boisko z nawierzchgipiaskow nr 5 308 n*

9 | Strefa sprawniei sportowe 390,0°
RAZEM 16192,124 m

6. | Liczba drzew do zasadze 2
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1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysgeych i robét tymczasowych

Prace towarzysre:

-ogrodzenie placu budowy

-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy

-geodezyjne wytyczenie punktow

-wykonanie niezbdnych zabezpiecze

-ustawienie rusztowasystemowych

-ustawienie rynien zsypowych

-wykonanie oston okien, drzwi i innych elementow

-wykonanie zabezpiecaalrzew i krzewow w pobiu prowadzonych prac

- zapewnienie dodatkowego ogrzewania (np. przyteatbobetonowych w warunkach zimowych)
-wyw0Oz materiatdw rozbiérkowych

-dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne)

-odbiory zewstrzne (np. odbidr kominiarski, plombowanie liczink energii)
-opracowanie dokumentacji powykonawczej

-opracowanie dokumentacji warsztatowej (np. rysumpiionania konstrukcji),
-opracowanie dokumentacji robot tymczasowychli(gajdzie taka potrzeba)

- projekt organizacji robot (np. projekt momtieoktadziny z ptyt wkdkno-cementowych),
- uzgodnienia z wigicielami dostarczgpymi media

- wykonanie wsipnego rozruchu ugzgzen

a talkke pozostate czynsoi i ustugi niezigdne do wykonania robét podstawowych i
tymczasowych, ktore nig galiczane do kosztéw ogdélnych budowy.

Robotami tymczasowymas

--wykonanie niezbdnych drég technologicznych — np. z ptyt jomb
a take inne czynngi i ustugi niezlgdne do wykonania robét podstawowych , ktére ridgb

przekazane Zamawigiemu i usunite po wykonaniu prac, z wyézeniem przypadkéw, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich ganego rozliczania.

1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Informacja dotyczca organizacji rob6t budowlanych

Wymagania podstawowe

-prace prowadzoneztla w obiekcie czynnym

-Wykonawca musi zwrééiszczegdéln uwag: na koordynagj prac w zwjzku z wytkowaniem
nie wylgczonych z aytkowania fragmentéw budynku , w tym do wydzielemajs¢ w celu
zapewnienia ich wkgiwego uytkowania

-prace prowadzoneztly etapami i wymagane jest uzyskanie pozwoleniathagkowanie
poszczegllnych e4ci

-prace nalgy prowadz¢ w koordynacji z pracami zgkzanymi z termomodernizacpudynku

Organizacja placu budowy

Prace organizacyjne:

- wykonanie wygrodzenia stref prowadzenia pracpessb trwaly, w tym zabezpieczey
przed przedostaniemesilo czynnych pomieszcaédurzu, brudu oraz pytéw

- wyodrebnienie drég transportowych materiatéw z rozbidoekz materiatow do wbudowania

Prace porzdkowe/kaicowe:

-oczyszczanie i utrzymywanie w najgym stanie technicznym wygrodzstref prowadzenia
prac oraz drég transportowych
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-usunkcie wygrodzé stref prowadzenia prac oraz drég transportowydewzr napraw
uszkodzonych powierzchni

- usunkcie zlednych materiatéw i oznakowania tymczasowego

- doprowadzenie terenu, poza obszarem prowadzagomach do stanu pierwotnego

1.4.2 Informacja dotyczca zabezpieczenia interesdw 0so6b trzecich

- Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uradzex na powierzchni ziemi i za wdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp oraz w zaleénosci od potrzeb uzyska od odpowiednich
wiadz ledacych wigcicielami tych uradzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiapcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacihizear w czasie trwania budowy.

- Wykonawca zobovgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére madgy¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i uradzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadénmnspektora Nadzoru i w4aicieli instalacji o
zamiarze rozpoegzia Robdét.

- O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych insjellgkonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i, zainteresowane wiadze oraglzie z nimi wspotpracowalostarczajc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

- Wykonawca bdzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uizzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiizggo.

- przypadku ,gdy ze wzglléw organizacyjnych niezline okae st wykonanie zabezpieczenia
wykonywanych prac nasiedniej dziatce Wykonawca jest zobagrany do uzyskania zgody
Wiasciciel tej dziatki i uzgodnienia z nim sposobu wylamia prac

1.4.2 Informacja dotyczca ochronysrodowiska

Wykonawca ma obowkek zn@ i stosowd w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalneg® szczegolnéci Wykonawca powinien zapozéa
sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27étain 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr
62, poz. 628, 2001 r., z pdiejszymi zmianami) w przypadku koniecZobzdeponowania
materiatow rozbiérkowych i demontowanych. Wykonawmasi wysipi¢ o okrelone Ustaw
zezwolenia i uzgodnienia oraz poftievszelkie koszta zwrzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnych materiatéw (traktowanych jako odpad)

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcathzie podejmowawszelkie
uzasadnione kroki mgge na celu stosowanie:slo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy orbzdzie unikaé uszkodzé lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Staswgk do tych
wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

- Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykop@nog dojazdowych,

- Srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnychsteancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- maliwoscia powstania pzaru.
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
1.4.3 Informacja dotyczca warunkéw bezpieczéstwa pracy

Podczas realizacji Robo6t Wykonawealhie przestrzegaprzepisow dotycgeych

bezpieczéastwa i higieny pracy. W zakresie wymogéw bezpiésiea i higieny pracy oraz
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia Wykonawaev szczegolngci obowkzuja:

1) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20., w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1),
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2) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlaniizh U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYBZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA bedagca czécia dokumentacji przetargowej, stangwizobowhzania Umowne
Wykonawcy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdegvaraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Wykonawca jest zobowzany do opracowania planu z zakresu bezpiete@& i ochrony
zdrowia, zgodnie z obowzujagcymi przepisami.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagydezpieczastwa okrélonych
powyzej 3 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.

1.4.4 Informacja dotycaca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

-Wykonawca, w ramach Umowy jest zobgrpany zorganizowai utrzymywa w nalezytym
stanie zaplecze przestrzegapbowizujacych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP,
zabezpieczep.paz, wymogow Pastwowej Inspekcji Pracy i Ratwowego Inspektora
Sanitarnego.

-Zaplecze Wykonawcy winno spehdisszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, tecimyicg
gospodarczym, administracyjnym itp. Zaplecze Wykemapowinno by wyposaone w:
-zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgednbbowizujacymi przepisami prawa,
-zaplecze na narady, ktére pokgiemin. 8 oséb,

-telefon (dopuszczaestelefon komaorkowy)

-Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikujeesakze zaplecze magazynowania materiatow
-Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzelkdviawcy nie podlega oglinej zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w cen kontraktovy

1.4.5 Informacja dotycaca organizacji ruchu

Po stronie Wykonawcy hy opracowanie planu organizacji ruchu w okresiedwad,
uwzgkdniajacego utrzymanie obiektu w ruchu, ruch pieszy w ki na zewsgtrz — w tym
0s0b trzecich, z zapewnieniem dojazdu &di@j do wydzielonych eZci budynku

1.4.6 Informacja dotycaca ogrodzenia placu budowy

- Po stronie Wykonawcy zabezpieczenie terenu budewiresie trwania realizacji inwestycji

od przekazania placu budowy do zadzenia i odbioru kicowego inwestyciji.

- Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywat tymczasowe wdzeni zabezpieczgje,
w tym: ogrodzenia, pocze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wsedlknesrodki

niezkedne do ochrony robot

- W miejscach przyleggiych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhi wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspei Nadzoru.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest
wiaczony w Cenie kontraktowej

1.4.7 Informacja dotyczca zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
-Koszt zabezpieczeniadg po stronie Wykonawcy

- Koszt zabezpieczenia nie podlegacbdej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cenie
kontraktowej
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1.4.8 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nhazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Std@Zamowi@é (CPV)

45000000- 7 Roboty budowlane
45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45100000 Przygotowanie terenu pod buelow
45111200-0 - roboty ziemne

51100000 -1 Roboty rozbiorkowe
45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty miem
45111100-9 roboty w zakresie burzenia

45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pekrykonstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

45261000-1Specjalne roboty budowlane inredaichowe
45262210-6Fundamentowanie
45262300-4Betonowanie
45262310-7Zbrojenie
45262311-4Betonowanie konstrukcji
45262350-9Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2Cementowanie
45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262410-8Wznoszenie konstrukcji budynkéw
45262420-1Wznoszenie konstrukcji obiektéw
45262500-6 roboty murarskie

45261000-4Wykonywanie pokéy konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9Wykonywanie pokiydachowych
45261300-7Kfadzenie zaprawy i rynien
45261310-OKtadzenie zaprawy
45261320-3Kladzenie rynien
45261400-8Pokrywanie
45261420-4Uszczelnianie dachu
45261910-6Naprawa dachow

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykazeniowe
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury
45430000-0 Pokrywanie podtégdian
45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtég
45432111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobngddmentow
45421141-4 Instalowanieianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421160-3 Montawyrobow metalowych
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Pozostate roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycin
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100- 7 Prace dotyrz wykonywania instalacji ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332200-5 Prace dotygze wykonywania instalacji wodagjowej
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45332300-6 Prace dotyre wykonywania instalacji kanalizacyjnej

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenubpumtbwe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowaniauere
45112100 Roboty w zakresie kopania rowéw
45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45231100 Ogoblne roboty budowlane zzdane z budowrurochgow
45231110 Kladzenie ruragjéw
45231113 Poziomowanie ruragdbw
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy weddev i rurocagéw do odprowadzania
sciekow
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie ruygaw i kabli
45232150 Roboty w zakresie rurggdw do przesytu wody.
45332200 Hydraulika
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanaiéekowych
45232410 Roboty budowlane w zakresie kanaidéakowych.
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy ragdei do odprowadzanigiekow
45232460 Roboty sanitarne

45233200-1 Roboty w zakresiezrnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233161-Bciezki piesze

45236000-0Wyréwnywanie terenu

1.4 .9 Okr&lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujacymi okreleniami zawartymi w
Prawie Budowlanym oraz z Polskimi Normamizte w specyfikacji okrédenia naley
rozumie:

Aprobata techiczna -dokument dotygey wyrobu, stwierdzafy jego przydatné do
okreslonego zakresu stosowania, w szczegéhpawierajcy ustalenia techniczne odngse sé
do wymaga podstawowych, jakie ma speiniryréb oraz okrélajacy metody bada
potwierdzagcych te wymagania

Certyfikat zgodnéci -dokument wydany przez notyfikowaiednostk certyfikujaca
potwierdzagcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzanigzgodne z zasadniczymi wymaganiami lub
specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja zgodrimi -oswiadczenie producenta lub jego upaw@mnego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wyiczra odpowiedzialné, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub clkoea normg

Projekt budowlano-wykonawczyprojekt budowlany i wykonawczy stanajey podstaw do
wykonania robét budowlanych w rozumieniu ustawywr&8udowlane.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych dokumentacja projektowa

w rozumieniu Rozpoegzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjooauzytkowego.

Dziennik budowy dziennik wydany zgodnie z obayziujacymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazzaarokoliczndci zachodzcych w
toku wykonywania robdét.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
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robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kaiktu.

Inspektor- upowaniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadaovestorskiego nad
prawidtowym przebiegiem realizacji.

Materiaty- wszelkie tworzywa i wyroby budowlane nigdme do wykonywania robo6t zgodnie
z wymaganiami technicznymi ,projektem budowlano-arygwczym, zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawigego.

Odbior czsciowy - odbiér magcy na celu sprawdzenie zgodnbz Umowg wykonanych
elementow robét w celu okdlenia ich zakresu, jakoi , ilosci.

Odbidr kaacowy - odbidr przeprowadzony po poshyym zakaczeniu robot i usugtiu usterek.

Odpowiednia /bliska/ zgod®&é - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamaw@ggo- wszelkie polecenia przekazane przez Przedsthaici
Zamawiajcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych spraw
zZwigzanych z prowadzeniem budowy.

Roboty- oznaczaj roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nithzalenie od kontekstu
sytuacyjnego lub t&eiowego.

Roboty State oznaczaj roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie zoum

Roboty Tymczasoweoznacza roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebnesdbzaciji
i ukonczenia Rob6t oraz usuwia wszelkich wad, gsprojektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespjrzekazywane Zamawigiemu i g
usuwane po wykonaniu robot podstawowych zaazgniem przypadkow, gdy istriej
uzasadnione podstawy do ich ganego rozliczania.

Roboty Towarzysgee - prace niezéddne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczame d
robét tymczasowych, np inwentaryzacja powykonawcza.

Przetargowa dokumentacja projektowezs¢ dokumentacji projektowej wskaagj lokalizact,
charakterystyk obiektu rdagcego przedmiotem robot.

2. Wymagania podstawowe dotyege materialtdw budowlanych

1. Przy realizacji inwestycji mma stosowawyroby, wigciwie oznaczone, dla ktorych
zgodnie z odibnymi przepisami:

a. Wydano certyfikat na znak bezpietzteva, wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Nomprobat technicznych oraz \&avych
przepiséw i dokumentoéw technicznych -w odniesiesiuwyroboéw wymagagych certyfikacji

b. Dokonano oceny zgodswd i wydano certyfikat zgodrsoi lub deklaracje zgodsoi z Polsk
Normg lub aprobag techniczig

c. Oznaczono znakowaniem CE

2.Wszystkie uyte materiaty, spky i urzadzenia musg posiada aprobat techniczi
dopuszczajca do stosowania w obiektackydeczndci publicznej i pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

3. Wykonawca jest zobowaany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru infajma
dotyczcych stosowanych materiatéw oraz odpowiednich agirtédchnicznych oraz prébek do
zatwierdzenia. Wykonawca me dostarcz§ i wykorzysta do budowy wydcznie nowe,
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wczesniej niewwywane materialy i uegdzenia, za wyjtkiem tych dla ktérych okéono, ze maj
pochodz¢ z recyclingu

4. Materialy nieodpowiadage wymaganiom jakk@iowym zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy lub zttne w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowanenmaat, do czasu gdyeda potrzebne do
robét, byly zabezpieczone, zachowaly swakosé¢ i wkasciwosci do robét i byly dogpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasgwaktadowania materiatovetly
zlokalizowane w olabie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Ingpekn nadzoru

6. Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewigojozliwo$é zastosowania eych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdélnych elementivot, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kardgetmateriatu

7. Wymagania dotygeze poszczegdélnych materiatdbw podano w szczegotowpehyfikacjach
technicznych

8. Jéli gdziekolwiek w dokumentacji, gdy nie ra byto opis& przedmiotu zamowienia za
pomo@ dostatecznie doktadnych oklen, w celu doprecyzowania wymaganych parametrow
jakosciowych przytoczono znak towarowy, zawsze aalerzyjmowa , ze wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub rownowane”.

Pod pogciem materiatow i urdzen rownowanych naley rozumie materiaty i uragdzenia
zapewniajce naleyta realizacg robét zgodnie z projektem oraz zapewstajuzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych ratazonych w dokumentaciji technicznej i
specyfikacjach.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn nieztednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatbong jakoscia

- Wykonawca zobowgzany jest dastosowania przy realizacji robot spta posiadajcego
stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopesie do uytkowania

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumenp@twierdzajcych dopuszczenia spita
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Zastosowany przy wykonywaniu robét sgirmusi charakteryzowasie dostosowaniem do
termindw realizacji rob6t

- Jakikolwiek sprg, maszyny, ugglzenia i nargzia nie gwarantgpe zachowania jakoi

i warunkow wyszczegolnionych w Kontrakcie, zogtamzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robd6t termindw realizacji robot

4. Wymagania dotycace transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakéwykonywanych Robot i wigiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba érodkéw transportu duizie zapewniaprowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacji teticznej i wskazaniach przez
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kokitean.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidspetnig wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclyeétna osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na poleceniedip usunite z Placu
Budowy.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki gjore i transportowe powinny zosta
oczyszczone, tak by drogi zegtrene zabezpiecZyprzed zabrudzeniem

Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogadicpnych oraz dojazdach do Placu
Budowy.
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5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragétine z umoworaz za jak&t
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, zazghdnd¢ z PBH, wymaganiami ST,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1. Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentagj projektowvs.

2. W ramach komisyjnego przeja budowy Wykonawca powinien dokana

a. sprawdzenia kompletém dokumentacji projektowej,

b. oceny stanu terenu w zakresieztiveo$ci wyznaczenia: drég dowozu materiatdw, miejsc
skladowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy

3. Wykonawca zobowrany jest uzgadnéaz Zamawiagcym wszelkie wydczenia zasilania w
media tj. energia elektryczna, woda, centralne eganie, niezédne do prowadzenia robdt.

4. Wszelkie prace powinny bynadzorowane przez osoby posiadajodpowiednie uprawnienia
do petnienia funkgcji technicznych w budownictwie.

5.Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przecisgrowej i utrzymywat sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

6.Materialy tatwopalne dulg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem osdéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydwoy

7.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawioowizujacym Zamawiajicego i
Wykonawe Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementdw robat,

- przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Zamawigjego,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw obrot zanig@jch ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych

- odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegdlnym wazWii z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych
bada o z

- podaniem informacji kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z puden informacji kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

8.Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstabprzedtaone
Zamawiajcemu do ustosunkowanig si

9.Decyzje Zamawigfpego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujaznaczeniem
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ich przygcia lub zagciem stanowiska.

10.Odpowiedzialn& za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

11.Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczerateriatdw do stosowania w
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wynikdbé bedzie gromadzit Wykonawca .
Dokumenty te stanowizabczniki do odbioru robot. Winny one byidos¢pnione na kade
zyczenie Zamawiagego.

12.Do dokumentow budowy zalicza soprocz wymienionych powsj, nas¢pujace dokumenty:
a. pozwolenie na realizactadania budowlanego,

b. protokoty przekazania terenu budowy,

c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d. protokoty odbioru robét

13.Dokumenty budowydulg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpamited
zabezpieczonym.

14.Zagingcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpjeatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

15.Wszelkie dokumenty budowydy zawsze dogpne dla Zamawiafego

16.Zakres prac oraz odpowiedziad@@Vykonawcy w zakresie offym ceny ofertowg obejmuje
w szczegolnéci:

a. Organizagji zagospodarowanie placu i zaplecza budowy orabgmenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw

b. Opracowanie zgodnie z Rozpgitzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 rokari
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia

c. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez&miajcego przed rozpoegiem robot
wymaganych w umowie dokumentéw np. Projektu orgasjibudowy,harmonogramu
Projektu organizacji budowy

d. Szkolenie wszystkich pracownikow w zakresietaesvanym do wykonywanych przez nich
prac, zgodnie z obogZujacymi przepisami

e. Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztowgzaviych z wszystkimi mediami nieginymi do
wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i tolvéenerge elektryczm i wode

f. Wywdz materiatldw rozbiérkowych, ziemi nadmiargjve wykopdw, gruzu i odpadoéw na
sktadowisko odpaddéw komunalnych

g. Stosowanie gido wszystkich uzgodniedotyczcych realizacji umowy i zawartych w
dokumentacji projektowej oraz umowie, wykonanie ygsich zawartych w nich

wskazowek, zaledeoraz obowizkow

h. Utrzymanie drég dojazdowych do placu budowyakerytym porzdku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogachiguriich -Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z
pézniejszymi zmianami)

i. Prowadzenie rob6t w taki sposéb, aby zapéwiigty ruch i maliwie do minimum
ograniczy brak dojazdu dogsiednich budynkéw

k. Prawidtowe oznakowanie wyjazdow i wjazddéw na doug

|. Zorganizowanie niezlainych préb, badai odbioréw oraz ewentualnego uzupetienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robotebjgih umovy

m. Udziat w Radach Budowy w terminach uzgodniony¢hwestorem

n. Zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepiBéiP i P-pa

Przy realizacji inwestycji naly w szczegolngci speiné nizej wymienione elementy :

a. Wszystkie roboty natg wykona zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t , zasadami wiedzy i sztuki budowlaweg przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow i pod statym nadzorésehnicznym

b. W trakcie budowy nakby przestrzegawymaga stawianych przez instytucje waruncg
dopuszczenie obiektu daytkowania, w szczego6ldoi SANEPID-u,, Stray Pazarnej , Ochrony
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Srodowiska , Pastwowego Nadzoru Budowlanego azekPastwowej Inspekcji Pracy

c. Wszelkie vatpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sidokumentagjoraz w czasie
realizacji inwestycji natey niezwtocznie i na bigco wyjania¢ z autorami projektu

d. Zmiany w trakcie realizacji w stosunku do oprsianego projektugsdozwolone jedynie za
zgody Zamawiajcego i autorow dokumentacji

5.2 Zgodnd¢ robdét z dokumentaci projektowg i specyfikacja techniczm

Projekt budowlano-wykonawczy (PB-W) i Specyfika€gchniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru tovelsego (np. protokoty konieczém na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanovgamowionym zakresie § éntegralr
Czesciag umowy, a wymagania w nich zawarteabowgzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie
moze wykorzystywd btedow w PB-W lub ich pomija O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomé inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z praiekém dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty itdiazone materiaty winny Byzgodne z
PB-W i ST.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB-W lub ST i wptynie to na
zmiarg parametréw wykonanych elementéw budowli, to takegeriaty winny by niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@awcy

5.3.Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozoenjast jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegdprmie pisemnej, dotygee sposobu
realizacji Rob6t lub innych spraw zyganych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegmlabwykonywane w czasie okdlenym w
poleceniu Wykonania Robot. zii warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty gnagsta
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawieszZdfszelkie dodatkowe koszty wynikap z
zawieszenia Robo6tgba obciazaty Wykonawe.

5.4. Wymagania dotycgce wykonania robét budowlanych w zakresie podanigg®sobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw , tolerancji wymiawych, szczegotow
technologicznych oraz niezbdne informacje dotyczace odcinkow robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

-prace musgby¢ tak zorganizowane, by byly move do prowadzenia w obiekcie czynnym
-Wykonawca musi zwrééiszczegdéln uwag: na koordynagj prac w zwizku z wytkowaniem
nie wykczonych z gytkowania fragmentow budynku , w tym do wydzielerajs¢ w celu
zapewnienia ich wkziwego uytkowania

-prace prowadzonecty etapami i wymagane jest uzyskanie pozwoleniangkowanie
poszczegllnych e4ci -prace nalgy prowadzé w koordynacji z pracami zgzanymi z
termomodernizagjbudynku

Wymagania sposobu wykozenia poszczegoélnych elementéw , tolerancji wyowigch,
szczegOtow technologicznych oraz inne néelrte informacgj podano w szczego6towych
specyfikacjach technicznych

6. Opis dziata zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawizaniu do dokumentéw odniesienia

Wykonawca jest zobowzany zna wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralregstowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek zwigzane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prdepisvytycznych podczas prowadzenia
robot.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasé&ankretne normy i przepisy, ktore
spetnid& map materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglab
obowigzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawioweggtania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nistamowiono inaczej.
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W przypadku, gdy powotane normy i przepigypsistwowe lub odnosggzsie do konkretnego
kraju lub regionu, magby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevga@yowny
lub wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspgkiadzoru. Rimice pomédzy
powotanymi hormami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedia@zone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

6.1. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestskiego
Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdindt kzda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,$B,PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wstitich materiatow
dostarczonych na budevub na niej produkowanych. Polecenia Inspektedy bvykonywane
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez Wykonawg pod
grozbg zatrzymania robat.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymamianinu poniesie Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kdrobot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru umowy do
zatwierdzenia zamierzony sposob wykonywania Rahatliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantige wykonanie robo6t zgodnie z Dokumengaejojektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami

Celem kontroli Robot jest aginigcie zataonej jakdci Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petna kontrok Robot i jakdé materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgombpc personel, spet, zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz Robot.
Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
Dokumentaciji Projektowej i specyfikacji techniczrdjnimalne wymagania co do zakresu
bada i ich czstotliwosci s3 okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznyangmach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne, osoba zagrzapca realizacy
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewrd wykonanie Robot zgodnie z
Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwesteggkswiadectwaze wszystkie
stosowane ugdzenia i sprgt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okggajacych procedury bada

Wszystkie ewentualne koszty z@ane z organizowaniem i prowadzeniem lbagateriatow
ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Wykonawcatizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w specyfikaciji,
stosow& mazna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakegate przez Inspektora
Nadzoru

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub badl&Vykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavws&onaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadz

Osoba zarmlzapca realizach umowy mae pobiera probki materiatow i prowadgibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych bada wykazg, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to osoba zadzapca realizagj umowy poleci  Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnychdodiatkowych bada
albo oprze si wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i Robot z
Dokumentagj Projektovs i specyfikacy techniczia. W takim przypadku catkowite koszty bada
i pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg.
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6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
ecertyfikat na znak bezpieaz®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z Kkryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych,
edeklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn&i z:
-Polslg Normg lub
-aprobad techniczg, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt 1i ktGre spetnigj wymogi
szczegoOtowych specyfikacji technicznych
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty wymagane przez szczego6towe
specyfikacje techniczne , ¥@a partia dostarczona do robdidbie posiada te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszoosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bad®da
dostarczone przez Wykonagvimspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

6.5. Proby, Préby Kacowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowiéad Inwestorskiego przez Wykonawc
wynikéw préb jest elementem koniecznym

Wykonawca dostarcza gahparatug, pomoc, dokumenty i inne informacje, energiektryczn,
sprz:t, paliwo,srodki zwywalne, przyrzady, sik roboca, materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikywia w Kontrakcie Prob, w tym
préby bakteriologiczne i fizykochemiczne instalaghitarnych. Koszty wykonania préb oraz
koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezinych do wykonania prob winny éyiwzgkdnione
w cenie Umownej.

6.6 Dokumenty odbioru kaicowego

Do odbioru kéicowego robowWykonawca zobowgzany jest przygotowadokumenty,
zawierajce w szczegOlni:

a. Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b. Dokumentagj podwykonawcz geodezyjn

c. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszozgt odbiorze robot zanikgych i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eaie

d. Dzienniki budowy (i Ksigi obmiarow jéli beda wymagane)

e. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych, atesty jakoiowe
wbudowanych materiatow i wyrobow

f. Recepty i ustalenia technologiczne

g. Dokumenty techniczne wdzen

h. Dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzegyah, prob, rozruchéw, pomiaréw
realizowanych w trakcie wykonywania robét

i. Instrukcje obstugi urdzen ,

j- Atesty na wbudowane materiakyyiadectwa jakéci wydane przez dostawcow/producentéw
k. Karty gwarancyjne

|. Geodezyjnej inwentaryzacje powykonawcz

t. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

m. Decyzje i éwiadczenia whéciwych organdéw, wskazanych w Prawie budowlanym ¢y
pozwolenia na budoyv

Dokumentacja odbiorowa powinnadgpkta , posiadaponumerowane strony z zazonym
spisem zawartmi w segregatorze. kdy atest powinien kyczytelny , posiadaopis o tréci : ,,
Materiaty zostalty wbudowane do:.................... ,oraz opgiggowane i podpisane przez
Kierownika Budowy/Kierownika Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wedigm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kaewowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny
termin odbioru kacowego robot.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&aego robét jest protokoét odbioru
sporadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamaygiego.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

7.1 Zagadnienia ogdlne

Inwestor zaklada zawarcie z z wykongwenowy na wykonanie rob6t na zasadach
ryczattu.

W przypadku zawarcia w umowie sposobu roziicaeformie ryczattu zapisy w ST dotygze
obmiaru maj zastosowanie jedynie w przypadkach szczegolnyzhzmianie Wykonawcy i
ocenie stopnia zaawansowania prac. Jedraknevestor narzuci w umowie obowzek
prowadzenia kaizki obmiaréw, to kierownik budowy z ramienia Wykonaybedzie musiat tak
ksigzke prowadzé. Kazda wowczas praca winnabyginwentaryzowana w kgice obmiardw i
zatwierdzona przez #yniera. Dotyczy to iléci materiatow , urzdzen i wszystkich czynnri
jakie beda musiaty by przeprowadzone w celu prawidtowego wykonania robot

7.2 Zagadnienia ogdlne dotyegce przedmiaru Robot

Zaklada si , ze Wykonawca ut w Cenie ryczattowe;j:

« wszystkie wydatki zwgzane z zainstalowaniem i padkeniem wody i elektryczroi
jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty zméne z ich zyciem,

+  koszt utgenia tymczasowych kabli i ruragju oraz przewozu wody i wszelkie inne
wydatki i optaty dla wiéciwej dystrybuciji elektryczrii i wody do jakiegokolwiek i
kazdego punktu budowy jakeldzie konieczne dla jakiegokolwiek celu z@@anego z
wykonywaniem Robdét.

« Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét pozaeptelsudowy

« wszelkie koszty zwazane z przestrzeganiem obemijacych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy, wkzapc w to koszt zakupu i utrzymania niedbnego
wyposaenia, jak te jego okresowych bada

«  koszty utrzymania budowy w stanie czystym i updkowanym

« koszt bada istniepcej infrastruktury, na ktére wptyw maRoboty, dostarczenie
informaciji, rysunkéw, opiséw i notatek wymaganyehqz przepisy mdowe lub ing
wiadz lub jakgkolwiek osolg czy organizag bedaca zainteresowanRobotami oraz dla
podjcia wszelkich potrzebnyattodkow ostrancsci dla uniknicia jakichkolwiek
uszkodzé infrastruktury.

« Jakiekolwiek szkody wyedzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektnyemn,
gazowym czy telefonicznym powinny ypaprawione przez stby stosowane dla danej
instalacji na koszt Wykonawcy.

« materiaty i uradzenia zaréwno te, ktoredrie sam dostarczat, jak i tych dostarczanych
przez swoich podwykonawcow.

llosci

llosci Robo6t podane w Przedmiarze Robo6t zostaly wyghiezna podstawie dokumentacii
projektowej . Jakikolwiek ld lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayawd
obowigzku wykonania wszystkich robét.

Wszystkie pomiary dtugai, powierzchni, ohjtosci czy wagi § podane w jednostkach
metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano inapogpiary § zaokgglane do 0,1 metra,
metra kwadratowego czy soéennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podamoiary w
milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramadhvutonach z zaokgleniem do 0,01
podanej jednostki.
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Ponizsze skrétysg uzyte w Przedmiarze Robot:

mm milimetr kg kilogram

m meti t tona (1000kc
dm decymet he hekta

m? metr kwadratow ryczat ryczat

m? metr szécienny szt sztuk

kpl. komple

7.3. Ogdlne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt zgodnie z
dokumentagj i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomiengpkktora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigjtrzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywaneduala do Kskgi obmiaru rob6t. Bidne dane zostarpoprawione wg ustate
Inspektora dostarczonych Wykonawcy ngngie. Obmiar gotowych robotktzie
przeprowadzony w zataosci od zapisOw w umowie.

Zasady okrélania ilasci Robdt i materiatow

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzerykonywane &da w sposéb
zrozumiatly i jednoznaczny.

Do pomiaru wywane ledg tylko sprawne nakzizia pomiarowe, posiadgie czytelg skak,
jednoznacznie okgétajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawierdedzie:

- podstaw wyceny i opis robot,

- dat obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczemidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczegdo,

- obmiar robét z podaniem skfadowych obmiaru w jualéci: diugas¢ x szerokas¢ x glebokasé
X wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robot wykonanych od posgtku budowy,

- dane osoby spagdzapcej obmiaru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rokdkb
zaakceptowane przez Inspektora Nadzorugdiitenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonaweg.

Jezeli uradzenia te lub spex wymagaj bada atestuyjcych to Wykonawcadulzie posiadéa
wazne swiadectwa legalizaciji.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar gotowych robétédulzie przeprowadzony w zateosci od zapiséw w umowie np. na w
przypadku wystpowania dtaszej przerwy w Robotach czy zmiany Wykonawcy Robé

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

1. Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamayego przy
udziale Wykonawcy:

a. Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

b. Odbiorowi czsciowemu technicznemu

c. Odbiorowi k@icowemu inwestycji

d. Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciyoolega na finalnej ocenie #ci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra zakryciu.

.Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu robét. Odbioru
robét dokonuje Zamawiagy.

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z TYMCZASOWYM ZAP LECZEM KONTENEROWYM | TYMCZASOW A HAL A PNEUMATYCZN A WRAZ
Z NIEZB EDNA INFRASTRUKTUR A TECHNICZN A NA TERENIE DZIALKI O NR GEOD. 10/2 PRZY UL. ARKO NSKIEJ W SZCZECINIE



23

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daeBaika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior przeprowadzonyeldzie niezwtocznie, w terminie wyznaczonym przezdstora, jednak
nie diuzszym niz w ciaggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem debDrzika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

3.0dbior kaicowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wgtoa robo6t w stosunku do
ich ilosci, jakasci i wartadsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow®do odbioru kdcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na gmnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawtago

Odbiér kaxcowy rob6t nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakzenia robdt.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez zamaeegp W obecriei Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaiowe] na podstawie
przedtazonych dokumentow, wynikéw bafid pomiaréw, ocenie jakgiowej oraz zgodrizi
wykonania robot z Umowi dokumentagj projektows. W toku odbioru kacowego robot
komisja zapozna siz realizacy ustal@ przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikayych i
podlegagcych zakryciu, odbiorow gZciowych technicznych, odbioréw technicznych obiektd
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupedoigih i robét poprawkowych.

Do odbioru kacowego Wykonawca przedstawia dokumenty opisanenkqie 6.6.

4. Odbidr ostateczngolega na ocenie wykonanych robot zzeinych z usugciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostatecznydazie dokonany z uwzetinieniem odpowiednich zasad odbioru&owego
technicznego, w ostatnim migsu waznosci gwarancji.

5. Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalj&konawcy od usugtia ewentualnych wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorzerkowym oraz istotnych usterek zgtoszonych przez
Uzytkownika w okresie trwaniakojmi, tj. w okresie gwarancyjnym

6. Termin usuricia wad i usterek w ramachkiojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawg

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawadowy (robot) zobowizan wynikajacych z
rekojmi, Zamawiagcy ma prawo do odszkodowania i do stosowania kawmgch

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i pc towarzyszacych

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania rob6t podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanawintegralne zobovgzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajcego w zakresie zawartej umowy na realig@wjvestyciji.

Cena ryczaltowa winna uwzglniac wszystkie koszty zwzane z realizagjrob6t w tym
czynndci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w
specyfikacji technicznej, szczegbtowej specyfikaefihnicznej , w dokumentacji przetargowej,
projektowej, a take w obowgzujacych przepisach, bez wzglu na to , czy zostato to
szczego6towo wymienione w specyfikacji i przedmiarakeoét czy te nie.

10. Dokumenty odniesienia

Wykonawca jest zobowktany zna wszelkie przepisy wydane przez wladze centralregstowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek zwigzane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisvytycznych podczas prowadzenia
robot.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagpé&ankretne normy i przepisy, ktére
spetnid& map materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiowegtania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nistamowiono inaczej.
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W przypadku, gdy powotane normy i przepigypsistwowe lub odnosggzsiec do konkretnego
kraju lub regionu, magby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevga@yowny
lub wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspgkiadzoru. Rimice pomédzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamsz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedia@zone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1. Umowa zawarta portzy Zamawiaggcym a Wykonawg

2.Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczy&onania i odbioru robét

3. Decyzja o pozwoleniu na budew

4.Plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia

5.Zarejestrowany Dziennik budowy

6.Ztozone dwiadczenia Kierownika budowy i Inspektoréw nadzoru

7.Powiadomienie wikiwego organu nadzoru budowlanego o planowanymomzpiu robot
8.Protokét przekazania placu budowy

9.Normy ( wg specyfikacji szczegotowych)

10.Dz.U.03.207.2016 -j.t. Prawo budowlane, zméjszymi zmianami

11. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych vagah , jakim powinny
odpowiadé pomieszczenia i ugdzenia podmiotu wykonagego dziataln& lecznicz (
Dz.U.Nr 2012 poz 739)

12.Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektow budowlanychy gtorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

13.Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyica bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczéastwa i ochrony zdrowia.

14.Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, mania rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie
zawieragce dane dotyere bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

15.Dz.U.01.118.1263 Bezpiecwtwo i higiena pracy podczas eksploatacji masagnyich
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i duegch.

16.Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpmwa budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw.

17.Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlargad wzgtdem ochrony
przeciwpaarowej.

18.Dz.U.04.202.207 Szczego6towy zakres i forma dadatarcji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlangechz program funkcjonalnozytkowy
19.Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczneudolvnictwie.

20. Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim pawimdpowiada budynki i ich usytuowanie.
21.Rozporzdzenie Rady Ministréw z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.922) w sprawie opfat za
sktadowanie odpadow, z lisbdpadow , sposobu ich klasyfikowania rozpdezenie Ministra
Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, 4@06)

22Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powimapowiadé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

23..Dz.U.03.121.1139 Przeciwj@yowe zaopatrzenie w weodraz drogi pgarowe.
Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

24.Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczae polskie jednostki organizacyjne
upowanione do ich wydawania.

25.Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobow budowlanychrevpadzonych do obrotu.
26.Dz.U.04.130.1387 Probki wyrobow budowlanych wgadzonych do obrotu.
27.Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgaaihovymagania, jakie powinny spehdia
notyfikowane jednostki uczestnigzz w ocenie zgodroi, oraz sposob oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE.

28. Dz.U.02.120.1021 w sprawie rodzajéwaoizn technicznych podleggjych dozorowi
technicznemu

29.Ustawa z dnia 17majal989 roku-Prawo geodezyfaedgraficzne (Dz.U. Nr 30, pdz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

30.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy planu bezpiedwtwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredmajow
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.Ur
I151p0z.1256)
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31.Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpistza i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 poz.
285)

32.M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych. MIB0.551 Wykaz norm
zharmonizowanych. M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmawanych. M.P.05.2.19 Wykaz norm
zharmonizowanych.

33.Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robotbwlano-montaowych w okresie
obnizonych temperatur" - wydawnictwo Instytut Technikiddwlanej Warszawa PN-EN 1ISO
9001:2001 Systemy zaydzania jakécig -Wymagania

34. Warunki techniczne wykonania i odbioru robétdémlano-montaowych tom |, Il
Budownictwo Ogolne; Konstrukcje stalowe, (wydawwiot Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu TekiBudownictwa 2003r.)

35. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtbwlano-montzowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. (wydawnictwo Ministersi@aspodarki Przestrzennej i Budownictwa
1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robdddwlanych wydanie COBR Instal.

36. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdddwlano-montaowych tom V. Instalacje
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarkidatrzennej i Budownictwa 1989r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

37.Normy podane w szczego6towych specyfikacjachrtieznych

Zgodnie z ustawo normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 166z. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza narmaymienionymi w Rozporazenie
Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 rsprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotgcgch ochrony przeciwparowej (Dz.U.2002, nr
18, poz. 182).

W takich warunkach normy podane w spisach punktbhOrkadej szczegbdtowej specyfikacii
technicznej ST naly traktowa jako materiat informacyjny i wskazowki dla Wykoneyv
Ustala s¢ jednak,ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w sizyey punkcie &da dla
Wykonawcy obowizkowe w stosowaniu réwnagdnie z DokumentagjProjektova,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektdeadzoru Inwestorskiego wymogami
montau, transportu, magazynowania, itp. podanymi przedicentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi ugezen

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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