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Grupy, klasy i kategorie robot w/g Wspélnego Slownika Zamowien ( CPV 2008) :

45210000 -2 roboty budowlane w zakresie budynkow
45453000 -7  roboty remontowe i renowacyjne
71000000-8  Ushugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

74.22.21.00 -1 — ushugi projektowania architektonicznego

Stownik, definicje:

W programie funkcjonalno - uzytkowym, ponizej przedsiawione sfowa i wyrazenia bedg miaty
zZnaczenie:

« Zamawiajacy oznacza - Miejski Osrodek Sportu Rekreacii 1 Rehabilitacji — w Szczecinie

» Wykonawca oznacza - osobe, osobe prawna [ub inny uprawniony podmiot zatwierdzony przez
Zamawiajacego jako Wykonawce oraz jego nastepeéw prawnych,

» Przepisy prawa oznaczajg wszelkie krajowe Iub lokalne przepisy prawne, ustawy, statuty, uchwaty,
zarzadzenia 1 inne prawa i regulaminy wydane przez wiadze publiczna,

» Inwestycje, projekt, zadanic - oznacza calos¢ prac zwigzanych z realizacja zamicrzenia
inwestycyjnego opisanego programem funkcjonalno - uzytkowym

« Normy oznaczajg normy przywolane w Zalaczniku Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie otaz normy wyszcezegblnione w programie funkcjonalno-uzytkowym a takze inne
niezbedne do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia




CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogélny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zadania jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego ,,Program
funkcjonalno - uzytkowy zwigzany z wymiang posadzki sportowej w hali rozgrywkowej w budynku
hali przy ul. Twardowskiego 12b w Szczecinie", polegajgcego na wykonaniu wielobranzowe]
dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawcze] w zakresie remontu i renowacji posadzki

1.Przeprowadzenie inwentaryzacji budowlano — architektonicznej istniejacego budynku hali
sportowej, wykonanie wielobranzowej dokumentacji projeklowej wykonawcze] wraz z
uzyskaniem pozwolenia na remont — dokonania zgloszenia robét.

2. Przeprowadzenie remontu istnicjacego budynku i zgloszenie zakonczenia robot do PINB - /w
przypadku takiego obowigzku

Przed wykonaniem projektu potencjalny Wykonawea winien wykonac¢ ogdlng koncepcje
przeprowadzenia prac remontowych i montazowych oraz uzyskaé na przedstawione rozwigzania
pisemng akceptacje przedstawiciela Zamawtiajgcego.

Wykonawea winien uzgodni¢ dokumentacje technologiczng i projektows oraz otrzymac pisemng
akceptacje przedstawiciela Zamawiajgcego na przedstawione rozwigzania. Wykonawca winien
dostosowaé i prowadzi¢ prace zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno
uzytkowym, projekeie budowlanym oraz wytycznymi producenta zastosowanej podiogi sportowej.

Zaplecze sanitarno-higieniczne i biurowe a takie cze¢s¢ zajmowana przez widownig nie bedzie
objeta PFU.

1.1.1. Parametry okreslajace wielkoé¢ obiektu i zakres prac budowlanych

Zakres PFU zaklada wykonanie nowej nawierzchni podlogi sportowej na calej powierzchni
migdzy $cianami wlgceznie z powierzchnia pod trybunami w konstrukeji drewnianej -
powierzchnia - ~970,00 m2

W ramach prac przewiduje si¢ :

POY.OZENIE NOWEJ POSADZKI NA ISTNIEJACYM PARKIECIE:

~  wykonanie projektu potozenia nowej posadzki na istniejgcym parkiecie

— zgloszenie robdt budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe , w zaleznosci od
rodzaju i zakresu zaprojektowanych prac

— czedciowa rozbidrka elementéw drewnianych posadzki migedzy innymi listwy
przypodtogowe, progi itp

— przygotowanie istniejgcej posadzki pod nowg nawierzchnie sportows - sprawdzenie
réwnosci

— czeSciowe cyklinowanie w celu usuniecia nieréwnoscl




— wykonanie nowych, gomych warstw podtogi sportowe] w pomicszezeniu hali
rozgrywkowej

~ malowanie linii i oznaczen pdl gry do rozgrywania dyscyplin sportowych
— regulacja konstrukeji nosnej ¢ wysokosci fundamentéw osprzetu sportowego

— udzielenie gwarancji wymaganej przez Zamawiajacego

Uwaga: wykonawca musi sig liczy¢ z kontecznosceig dopasowania wysokosci posadzki do ciggow
komunikacyjnych i biegéw schodowych.

1.1.1.1 Teren inwestycji
Stan istniejgey

Budynek, bedgey przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest w Szczecinie, na terenie obiektow
sportowych— potozony jest na dzialce dziatka nr dzialka nr 5/10, obr 2089 jedn. ew. Szczecin
Teren na ktdérym umiejscowiony jest obiekt jest ptaski. Znajdujg si¢ tu drogi dojazdowej, parking o
pojemnosci 3 autokardw 1 40 samochodéw osobowych.

Dziatka z budynkiem usytuowana jest na narozniku ulic Witkiewicza 1 Twardowskiego i z tej
ulicy prowadzi wjazd na teren hali .

Na terenie dziatki wystepuja drogi wewnetrzne z plyt betonowych, chodniki- w wigkszosei o
nawierzchni z ptytek chodnikowych. Budynek hali to pojedynczy obiekt polaczony racznikiem z
czesceig biurowsa 1 obiektem hotelowym.

1.1.1.2 Budynki istnicjgce

Stan istniejacy
Parametry techniczne obiektu

Hos¢ kondygnacji : - 1

Konstrukcja: -tradycyjna i stalowa

Sciany cze$e dcian murowana z bloczkow lub cegly gr ~ 38,25, 12 cm
Dach: -ptaski kryty papa na blasze

kubatura: 16410 m3

powierzchnia zabudowy: ~1890 m2

W ramach prac przewiduje sie remont posadki o powierzehni ok. :~970 m”

Sposob uzytkowania: hala sportowa

Budynek, w ktérym znajduje si¢ sala sportowa objeta opracowaniem, zlokalizowana jest w
centrum miasta, na dziatce nr 5/10 przy ul. Twardowskiego w Szczecinie.




Hala jest obicktem wiclofunkcyjnym. Posiada boisko wielofunkeyjne z posadzka drewniang -
boiska do gry w pitke reczng i koszykdwke. Boisko do pitki recznej o wymiarach 40 x 20m i boisko
do koszykéwki o wymiarach 28 x 15m. Pojemnosé trybun — 730 miejsc siedzgeych na meczach
pilki rgezneg, a do 1000 0s6b na meczach koszykdwki przy ustawieniu krzesel za koszami.

Hala posiada:

eclektroniczng tablice wynikéw gier sportowych typu MIK 730 z grafikg do wyswietlania nazw
zespotdw 1 przewinief osobistych

spodnoszenie i opuszezane kosze zamontowane do stalowej konstrukeji dachu

esystem naglosnicnia zasilany z sieci elektrycznej 220 V o mocy 1200 W

so$wietlenie do przeprowadzania transmisji telewizyjnych imprez i meczow ligowych

o4 szalanie kazda o pojemnosci 20 0séb

epokoj sedziowski 1 trenerski

esaung — 2 kabiny

esifownie

esale na 50 miejsc odpowiednig na potrzeby szkolen, kurséw i1 konferencji

Stan docelowy

Projektuje sie przebudowe istniejace] posadzki hali sportowej

Program funkcjonalno-uzytkowy nie przewiduje zmiany zewnetrznych gabarytéw bryty budynku
(powierzchnia zabudowy i kubatura pozostajg bez zmian) oraz zachowanie wnetrza fragmentu
parteru w migjseu gdzie wymieniana / remontowana jest posadzka w celu dostosowania posadzki
do obowigzujgcych norm 1 warunkdéw technicznych.

Zaktada sie w zaleznosci od wariantu;

poloinie nowej posadzki na istniejgcym parkiecie:
— wykonanie nowych gérnych warstw podtogi sportowe] ( po ocenie stanu technicznego
konstrukcji nosney)
— malowanie linii 1 oznaczen pdl pry, lakicrowanie podtogi
— wykoficzenie pomieszezen — malowantia, montowanie systemowych wentylowanych
cokoldw przysciennych

1.1.1.3. Forma architcktoniczna i funkcja obiektu.

Hala sportowa typu ,,NRD” zostala wybudowana w 1985 roku. Od poczatku budowy zarzadca hali
byt Morski Klub Sportowy ,,Pogoni” a od roku 1996 hala przesza pod Zaktad Gospodarczy Miasta
Szezecina. Uchwalg Rady Miasta z 1998 roku Hala zostala przejeta przez MOSRIR, ktory zarzgdza
nig do chwili obecnej.

Istniejgey budynek Hali sportowej wielofunkceyjnej posiada konstrukcje stalowg. Wnetrze o
scianach murowanych wykonczonych tynkiem cementowo wapiennym. Hala gtéwna posiada sufit
z blachy trapezowej a podloge z paneli drewnianych,. Na posadzkach w szatniach, toaletach i w
fazienkach potozone sg plytki ceramiczne 1 gresowe.

Hala sportowa jest budynkiem jednokondygnacyjnym, o wymiarach 30x30m.
Obiekt pokryty dachem jednospadowym o konstrukeji stalowej.
Hala potaczona z budynkiem hotelu za pomocs przewigzki. Pokrycie dachem plaskim o konstrukeji




stalowej. Konstrukcja hali stalowa, , obudowa lekka i tradycyjna, zaplecza w konstrukeji
tradycyjnej. Istnicjgce $ciany sa nieocieplone, nie spetniajg wymaganych wiasciwosci
termoizolacyjnych.

Okna przestrzeni pod trybunami z PCV w dobrym stanie technicznym natomiast , hali - z
witrolitu w ztym stanie technicznym. Konstrakeja schoddw na trybuny — stalowa, wykonczenie
siedzisk typowe siedziska PCV.

1.1.1.4, Infrastruktura i instalacje w budynku
Stan istniejacy
— instalacja wod-kan
— instalacja centralnego ogrzewania
— instalacja wentylacji mechanicznej
— instalacje elekiryczne
— instalacje niskopradowe ( sieci komputerowe, telekomunikacyjne)
— 1nstalacja p.poz
Stan docelowy

Nie ingeruje sie w istniejace instalacje
1.1.2 Aktualne uwarunkowania i analiza stanu istniejacego

Inwestycja:

PROGRAM FUNKCJIJONALNO - UZYTKOWY ZWIAZANY 7Z WYMIANA
POSADZKI SPORTOWEJ W HALI ROZGRYWKOWEJ W BUDYNKU HALI
PRZY UL. TWARDOWSKIEO 12B W SZCZECINIE

Lokalizacja:

Hala Miejska

ul. Twardowskiego 12b

70-320 Szczecin

Szezecin |, dziatka nr 5/10, 6/19 droga obr 2089 jedn. ew. Szczecin
Inwestor:

‘Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
71-245 Szezecin, ul. Wt Szafera 7

Wiasciciel terenu:
Gmina Miasto Szczecin

Dysponujgcy terenem :
Migjski Osrodck Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
71-245 Szczecin, ul. Wi, Szafera 7

Zaktadany okres eksploatacji inwestycji: -minimum 20 lat

Dla w/w terenu i obiektu nie zostal uchwalony Migjscowy plan zagospodarowania terenu.
Ochrona przeciwpozarowa budynku.

Projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL L. Nic wystepuja pomieszezenia
zagrozone wybuchem. Ewakuacja 0sob z pomieszezen nastepuje poprzez komunikacje na




zewnatrz budynku.
Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy o nawierzchni utwardzonej, polgczonej z
publicznym vktadem komunikacyjnym.

Infrastruktura techniczna

Istniejgce zagospodarowanie i uzbrojenie jest wystarczajace dla potrzeb inwestycii.

Oprocz remontu istnicjgee) posadzki nie zaklada si¢ wykonywania nowych odcinkéw zewngtrznych
instalacji ani przetozenia odeinkow instalacyi 1 sieci. Nie zaklada si¢ rownicz przebudowy
wnetrzowych instalacii,

Dostep dla osob niepelnosprawnych

Do budynku jest zapewniony dostep osobom nicpelnosprawnym.

Na terenie obiektu znajduje si¢ WC |, z ktdrej mogg korzystac osoby niepetnosprawne.

Zagrozenia dla $rodowiska

Inwestycja nic bedzie miata negatywnego wpltywu na srodowisko:
—~ ogrzewanie — z istnicjgcego zrodia
— odprowadzenie wod deszezowych — do miejskiej sieci kanalizacji deszezowej , za
posrednictwem zewnetrznej instalacji kanalizacji deszezowej
—  odprowadzenie $ciekow sanitarnych - do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej , za
podrednictwem zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne]j na terenie

1.1.3. Parametry okreslajace wielkos§¢ obiektu i zakres prac budowlanych

Program funkcjonalno-uzytkowy przewiduje zachowanie zewnetrznych gabarytow bryly budynkow
( powierzchnia zabudowy 1 kubatura pozostajg bez zmian) oraz przebudowse posadzki w celu
poprawienia warunkéw uzytkowania (gry).

Budynek hali sportowe]j planowanym remontem nie zZmienia swego podstawowego przeznaczenia.
Proponuje sie wymiang posadzki poprzez:

polozenie nowej posadzki na istnicjacym parkiecie
— wykonanie odkrywek w celu sprawdzenia konstrukeji nosnej istniejacej posadzki
— jezeli okaze sie¢ iz konstrukeja jest w dobrym stanie technicznym, polozente na
istniejacej posadzce — nowe] podlogi sportowey z litego drewna
W ramach modernizacji podtogi proponuje na istniejgce] posadzce utozy¢ podloge wg
nastepujgeych warstw:

1 Cyklinowanie

2 Bariera przeciwwilgociowa - folia PE gr. 0.2mm

3  Mata elastyczna grubodci min. 10mm o strukturze zamknigto-komdrkowej i gestodei min. 30
kg/m3

4 Nawierzchnia - panele z litego drewna jesionowego, klonowego lub bukowego o gruboset min.
21mm, diugosci min. 3,5 m, powierzchni krycia min, 0,45 m®, laczone ze sobg pidro-wpustem
# wykonczeniem fabrycznym lakierem nawierzchniowym poliuretanowym o polysku i poslizgu
odpowiednim dla podtog sportowych, od spodu posiadajgce warstwe stabilizujgea wilgotnosc
dolnej powierzehni deski np. lakier UV. Panele skladajace si¢ z rzgdu dwoéch litych klepek
potaczonych ze sobg za pomoca systemu precyzyjnie frezowanych trapezowych wezepdw.
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Panel charakteryzujgcy si¢ stabilnodeig wymiardw, wysokg twardoscia 1 wytrzymaloscig Skala
twardosci pancli sportowych wg Brinell’a min 3.4, Budowa panela umozliwia jego renowacje
do min. 7mm grubosci.

5  Cokoty wenlylacyjne systemowe - listwy przyscienne z drewna litego jesionowego, klonowego
lub bukowego

polozenie nowej posadzki na istniejacym parkiecic

Podtoga musi spelnia¢ ponizsze wymagania normy europejskiej dotyczace] wewnegtrznych
nawierzchni sportowych EN 14904 |, Nawierzchnie terenow sportowych - Halowe nawierzchnie
sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych -- Specyfikacja™.

1) Absorpcja encrgii >40<55%
2) Odksztalcenia standardowe >1,8 mm < 3,5mm
3) Odbicie pitki min. 90%
4y Wspoltezynnik poslizgu >80<110
5) Obcigzenie toczne >1500N
6) Odpornos¢ na zuzycie <80mg

7y Odpornosé na uderzenie <0.5mm
8) Odpornosé na welebienie < 0.5mm
9) Potysk <45%

10) Wspotezynnik odbicia $wiatla zgodny
11) Reakcja na ogient Cfl-S1
12) Emisja formaldehydu El

13) Zawarto$¢ pentachlorofenolu brak

14) Rownosé nawierzchni réwne

Wymaga sie aby dla parametréw 1-10 zostaly przedstawione raporty z badan wykonane przez
uprawnione jednostki badawecze zrzeszone w ISSS (International Association for Sports Surface
Sciences — Miedzynarodowe Naukowe Stowarzyszenie ds. Nawierzchni Sportowych), parametr 11
musi by¢ zbadany przez jednostke notyfikowans, emisja formaldehydu i zawartos¢
pentachlorofenolu musi by¢ zbadana przez uprawniong jednostke, przy czym jesli pentachlorofenol
nie jest stosowany w procesie produkcji nalezy przedstawi¢ odpowiednie oswiadczenie producenta.
Wymaga sie, aby przedstawiono warunki, przy ktoérych po zainstalowaniu podlogi na hali uzyskana
zostanie toGwnos¢ nawierzchni zgodna z EN 14904,

Raporty z badan oraz inne dokumenty spelniajgce powyzsze wymagania normy EN 14904, nalezy
dolgezyt do oferty.

Przeznaczenic podlogi

Podloga sportowa jest przeznaczona do rozgrywania réznych dyscyplin sportowych takich jak pilki
recznej, koszykowki, siatkowki, a takze fitness, aerobiku, gimnastyki. Wymagane sg nastepujgce
certyfikaty:

- certyfikat IHF - Miedzynarodowa Federacja Pitki Recznej

- certyfikat FIBA 1 poziom - Migdzynarodowa Federacja Koszykdwki

Ponadto wymaga sie aby podioga sportowa posiadata ponizsze dokumenty:

«Deklaracje wiasciwosci uzytkowych producenta

Raport z badan potwierdzajacy klase palnosci calego systemu podlogi sportowe] wg EN 13501:1
na poziomie min. Cfl-S1 (trudno zapalne)

«Afest higieniczny
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W celu zapewnienia jakosci 1 prawidlowodci montazu podiogi sportowe], instalator podiogi
sportowej musi posiadac aktualng (maksymalnie sprzed 6 miesiecy) autoryzacje producenta podiogi
sportowe;.

Po wykonaniu prac montazowych podlogi sportowe] nalezy wykona¢ malowanie linii lakierami
dwuskladnikowymi, trudno $cieralnymi. Ulklad linii grubosci 1 kolory zgodne z wytycznymi
Zastosowaé lakiery zgodne z wylycznymi producenta paneli.

Lakier do drewnianych podldg sportowych musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14904 oraz
normy DIN 18032-2 oraz posiadaé atest PZH (Pahstwowy Zalktad Higieny).

Lakier do drewnianych podiég sportowych must by¢ srodkiem tfrudnopalnym 1 mie¢ atest
antyposlizgowosci.

Stosowane przez Wykonawce lakiery, farby, szpachle muszg stanowié system zgodny z instrukcja
producenta.

Odmalowanie linii winno si¢ odbywaé w temperaturze pomiedzy 15-25C 1 przy wilgotnodei
miedzy 40- 65%.

Lakierowa¢ mozna jedynie posadzki suche 1 czyste dlatego posadzke nalezy starannic odkurzyc 1
przetrzeé wilgotng Scierks. Lakier 1 farbe nalezy przygotowywac i stosowac scisle wedtug instrukeji
producenta.

Natozone warstwy lakieru w technologii zgodnej z instrukcja producenta 1 wymaganiami
normowymi nie moga by¢ lacznie mniejszej gruboget niz 80 mikrondw ( min. 300 g/m?2). Zwraca
si¢ uwage na koniecznosé wlasciwej organizacji robdt lakierniczych tj. malowanie kaskadowe w
kilkuosobowym zespole z uwagi na powierzchni¢ posadzki.

Ponadto nalezy stosowac tasmy do oklejania linii i oznaczen, ktdre nie reagujg z lakierem i nie
powoduje jego odbarwienia lub oderwania powtok lakierniczych.

Nalezy wyznaczy¢ i namalowaé wszystkie linie boisk i obszary zgodnie z ustalong kolorystykg.
Uzyte farby do malowania linii 1 obszaréw musza gwarantowa¢ kompatybilnos¢ z lakicrem

Malowane beda linie boisk, szerokodei linii zgodnie z obowigzujgeymi przepisami poszezegolnych
zwigzkoéw sportowych, kolory linii nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Malowane beda pola gry zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poszezegdlnych zwigzkow
sportowych, kolory nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

- boisko do pitki recznej, boisko wiodaee, wymiar boiska 40,0 x 20,0 m wraz z lintami, boisko
usytuowane w ost podtuznej hali,

- boisko do koszykdéwki ( ma widoczne wszystkie linie ), wymiar boiska 28,0 x 15,0m wraz z
liniami, boisko usytuowane w osi podtuznej hali - dostosowane do konstrukcji koszy
zamontowanych do konstrukeji dachu

KKolor linii i pol gry uzgodnic z Inwestorem.

W wyniku inwestycji bedg zapewnione lepsze warunki uzytkowania hali
Hos¢ osob korzystajacych z hali — bez zmian.

Niezaleznie od wybranego wariantu, w sytuacji gdy podniesie si¢ badz obnizy poziom
posadzki wzgledem istnicjacego poziomu, nalezy:
¢ Po podniesieniu bgdz obnizeniu posadzki potencjalni wykonawcy majg obowigzek
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dostosowania wysokoéci istniejacych urzadzen (np. kosze do koszykowki, tablice z
wynikami itp.) do wysokosci zgodne] z obowigzujacymi przepisami

¢ Rowniez potencjalni wykonawcy majg obowigzek po poduicsicniu posadzki dostosowac
wysokodé otworow drzwiowych do obowigzujacych norm (zamontowac¢ ewentualne
nadproza drzwiowe wyze] tak by uzyskaé dwiatto przejicia drzwi 2,0 m)

e Po podniesieniu badZ obnizeniu posadzki potencjalni wykonawcy maja obowigzek
dostosowaé wysokosci stopni schodow na trybuny (3 biegi), wysokos€ stopnia max 17,5 cm

e Po podniesieniu badz obnizeniu posadzki potencjalni wykonawcy majg obowigzek
dostosowania wysokosci gtéwnych koszy do koszykéwki do wysokoset zgodne) z
obowigzujgcymi przepisami, ponad to kazda ingerencja w konstrukcje pod kosze badz je
wymiana wigze si¢ z koniecznosdcig uzyskania od producenta koszy niezbgdnych
dokumentow {certyfikatow, gwarancji)

1.1.4 Wlasnosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997

1.1.4.1, Powierzchnie i funkcie poszezegodInych pomieszezen
Nie precyzuje si¢ — wielkod$é ma zapewnic¢ prawidlowe funkcjonowanie boisk do gry w pitke
siatkowa, koszykdwke 1 futsal.

Po remoncie posadzki parametry boisk :

- boisko do pitki recznej o wymiarach 40 x 20m — bez zmian
- boisko do koszykéwki o wymiarach 28 x 15m — bez zmian
- boisko do futsalu o wymiarach 40 x 20m — bez zmian

1.1.4.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okre§lajacy udzial
powierzchni ruchu w powierzchni netto
Nie precyzuje si¢

1.1.4.3 Inne powierzchnie , ktére nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wezesniej
skladnikow
Nie precyzuje si¢

1.1.4.4 Okreslenie wielko$ci mozliwo$ci przekroczen lub pomnicjszenia przyje¢tych
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw
Nie dotyczy

1.2. Zakres i wymagania w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Procedura administracyjno-prawna zwigzana z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
zgloszenia rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe

1.2.1.1. Wymagania zamawiajacego w stosunku do wykonawcy

I. Opracowanie projektu budowlanego z uzyskaniem uzgodnien rzeczoznawcOw p.poz,
Sanepid jezeli takic uzgodnienia bgda wymagane
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Uzyskanie akceptacji rozwigzan projektowych

Zgloszenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe

Opracowanie projektu wykonawczego

Opracowanie harmonogramu

Prowadzenie dziennika montazu

Roboty budowlane

Zploszenie zakonczenia robot, jeshi bedzie wymagane, lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie

9. Przekazanie mstrukeji uzytkowania wraz ze wszystkimi gwarancjami i certyfikatami

NS R LN

1.2.1.2. Wymagania wykonawcy w stosunku do zamawiajacego

Zaakceptowanic rozwigzan projektowych
Powotanie Inspektora Nadzoru
Przekazanie dziennika montazu

Odbior

el

1.2.2 Wymagania w stosunku do dokumentacji projcktowej

Wymagania ogblne:

-analiza wytycznych zawartych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajaccgo
-przekazanie Zamawiajgcemu informacji odnodnie mozliwodci realizowania jego wytycznych
w kontekécie ewentualnych ograniczen wynikajgeych z przepiséw budowlanych, wymagan
norm i sztuki budowlanej

-biezaca informacja dla Zamawiajgcego o postgpach prac oraz uzgadnianie z nim rozwigzan
funkcjonalno-uzytkowych

-opracowanie projektu budowlano-wykonawczego ( lub budowlanego i wykonawczego)
-uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla wykonywanego projektu

-udzielenie niezbednych informacji 1 odpowiedzi, na pytania zgtoszone w procedurze
rozpatrywania wniosku o decyzj¢ J.w. przez wladze architektoniczno-budowlane oraz
ewentualne, wymaganc przez te wladze uzupetnienia projektu

Dokumentacja winna by¢:

~opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 1. w
sprawie szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik
Ustaw z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z pdin. Zmianami).

- by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami (z pominieciem Ustawy Prawo Zamowient Publicznych). Na
podstawie przedmiotowej dokumentacji zrealizowana bedzie dokumentacja powykonawcza.

-Zakres 1 forma dokumentacii projektowej powinny odpowiadad sc1sle zamowicniu , w taki sposob,
w jaki okreslit je zamawiajacy.

- Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowaniem, w ktérym wydzielone bedg
tomy zgodnie z przyjety systematyka podziahu robdt budowlanych.

-Dokumentacja powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w postaci wydrukow 1 w postaci
elektronicznej, w ogolnie przyjetych programach edytorskich i graficznych - 3 cgz. w formie
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papierowej i2 egz w postaci elekironiczne;

- W swojegj tredci okredlaé przedmiot zamoéwienia , w tym w szezegolnosel technologie
robot, materiaty i urzadzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia w sposéb
nie utrudniajgey uczciwe] konkurencyi. Nie moze opisywaé przedmiotu zamowienia
przez wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba, Ze jest
uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia lub nie mozna tego opisaC za pomocs
dostatecznic dokiadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy (lub,
réwnowazne) lub inne réwnoznaczne wyrazy. O propozycii takiego opisu Wykonawca
powinien kazdorazowo poinformowaé Zamawiajgcego.

- opisywac przedmiot zamdwienia za pomocy cech technicznych 1 jakosciowych, wraz z nazwami
wlhasnymi przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgeych europejskie normy zharmonizowane.,
Wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w

zakresie wynikajacym z przepisdéw , oraz oswiadczenia o wzajemnym

skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinny by¢ wykonane przez

osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednigj

specjalnosel, zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

- w zakresie przedmiaru robot zawierac opis rob6t budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
wynikajgeych z dokumentacji projektowe] oraz podstawy do ustalenia cen
jednostkowych robdt lub naktadow rzeczowych

Zastosowane elementy wykonczeniowe nie powinny generowa w przysziosei wysokich kosztow
konserwacji oraz utrzymania porzadku sanitarnego.

Nalezy przedstawi¢ w instrukeji uzytkowania co najmniej dwoch sprawdzonych producentéw
$rodkdw chemicznych do czyszezenia (migdzy innymi do usuwania kleju uzywanego w
rozgrywkach pitki recznej z posadzki hali)

1.2.3. Przewidywany zakres prac projektowych

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi
opracowanie:

s projektow budowlanych, w tym technologii ukfadania posadzek

+ projektéw wykonawezych, stanowigcych podstawe wykonania robdt budowlanych

o Przedmiardw robdt i kosztorysdw inwestorskich (o ile inwestycja nie bedzie realizowana w
trybie zaprojektuj 1 wybuduy)

e specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (o ile inwestycja nie
bedzie realizowana w trybie zaprojektuj 1 wybuduj)

¢ Informaciji dotyczace] planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

Zamiast odrgbnych projektéw budowlanych i wykonawezych moze zosta¢ opracowany projekt
budowlano-wykonawcezy.

W branzach:
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Architektura w zakresie:

- Rzuty, przekroje

- Charakterystyczne detale architektoniczno — budowlane

- Wykazy warstw posadzkowych,

- Ekspertyze dotyczaca stanu istniejgeego, w zakresie zwigzanym z projektem

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia 1 opinie wymagane
odrebnymi przepisami w stopniu umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia
robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe. Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig opracowania
ckspertyzy dotyczace] wysokosci przejéé przez olwory drzwiowe oraz wysokoscig progéw lub
pochylni Iub podniesieniem nadprozy celem uzyskania wymaganej wysokosci przejsc.

1.2.4 Wymagania w stosunku do robot budowlanych
Prace powinny byé prowadzone z uwzglednieniem wymagan i zalecen okreslonych dla wybranej
technologii przebudowy, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obgjmowaé materialy,
technologie naprawy, wykonanie robdt 1 wyposazenie wynikajgee z punktu 1.1.3.
Prace musza byé prowadzone z zachowaniem szezegodlne]j ostroznosci i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstate na skutek
prowadzenia prac remontowych. Wszelkie elementy wyposazenia znajdujgce si¢ w pomieszezeniach sa
wlasnosécia Zamawiajgcego i Zamawiajgey bedzie miat pelne prawo dysponowania tymi elementami.
Wszelki gruz, $mieci powstate w trakcie prac muszg zosta¢ wywiezione i utylizowane na koszt
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé ponownie zadnych materialdéw uzyskanych z
rozbiorki. Z uwagi na zakres prac i wielko$¢ obiektu wymagania odnoénie zamierzonych prac mieszezg
sie w powszechnie przyjetych zasadach prac , w tym w stosowanych dotychczas ,,Warunkach
technicznych wylkonania i odbioru robdt budowlanych™ opracowanych przez : Tom 1 ,,Budownictwo
ogo6lne” — I'TB Warszawa
Do robét mozna przestapi¢ po uzyskaniu zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowg-
w zaleznodci od rodzaju 1 zakresu zaprojektowanych prac
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robot w pelnym zakresie z robotami towarzyszacymi.
Roboty budowlane nalezy zaprojektowaé , a nastgpnie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

a. normami podstawowymi,

b .normami zwigzanymi z podstawowyimnl,

c. ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom T'i

tom 111 — Wydawnictwo ,,Arkady” Warszawa 1989 — sprawdzajgc aktualno$é norm i przepisow

zwigzanych z wymienionymi w tym opracowaniu,

d. przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

e. przepisami bhp i ochrony ppoz. w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robét,

szezegblnie opisanymi nizej,

f. ustaleniami z Zamawiajgcym, a podjetymi w czasic pelnienia nadzoru autorskiego,

g. przepisami dotyczgeymi zagospodarowania placu budowy i BIOZ.

a) w zakresie BHP

Zgodnie 7 rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r

w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeiistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pozn. zm),
roboty budowlane, rozbidrkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstizymania ruchu zaktadu
pracy lub jego czgsci traktowane sg jako prace szczegdlnie niebezpieczne.

Pracodawca okredli szezegOfowe wymagania bezpieczenstwa 1 higieny przy pracy tego typu pracach, a
zwlaszeza zapewni:

1) bezposredni nadz6r nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;

2) odpowiednie srodki zabezpieczajgce;

3) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szezegdinosei:




a) imienny podzial pracy,
b) kolejnosc wykonywania zadan,
c)wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszezegolnych czynnosciach.

Ponadte:

-prace te powinny by¢ organizowane w sposob nie narazajacy pracownikdw na niebezpieczenstwa i
ucigzliwosci wynikajace 7 prowadzonych robdt, z jednoczesnym zastosowaniem szezegolnych srodkdw
ostroznoscel.

-przed rozpoczeciem robét, o ktérych mowa, pracodawea, u ktérego majg by¢ prowadzone roboty, i
osoba kicrujaca robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szezegblowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, 7 podziatem obowigzkow w tym zakresie.

-0 prowadzonych robotach oraz o niezbgdnych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w
czasie frwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikéw przebywajgcych fub mogacych
przebywac na terenie prowadzenia robdt albo w jego sgsiedztwie.

-teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraznic oznakowany; w micjscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé inne $rodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Dodatkowo, w przypadku gdy na jednym terenie prace wykonywane sg przez pracownikdéw roznych
pracodawcdw istnieje obowigzek wyznaczenia koordynatora sprawujacego nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu (art.
208 Kodeksu pracy) .

Ponadto dla tych prac nalezy stosowac pizepisy rozporzgdzen :

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych warunkdw bezpieczedstwa i higieny

pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844 z pdZn. zmianami);

- Min. Infrastruktury z 6.02.2003r w sprawie bezp. i higieny pracy (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

- Ustawy Prawo Budowlane i rozporzadzen wykonawczych, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na
wymagania jakim powinny odpowiada¢ wyroby i materialy zastosowane do wykonania ,a takze norm
okreslajacych wymagania wykonania tego rodzaju prac np. PN —69/B-10280

b) w zakresie zagadnien przeciwpozarowych.
Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy powstanie pozaru lub wybuchu.

Pizy wykonywaniu prac o ktérych mowa jw. wykonawea jest zobowigzany:

|.zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz w
rejonach przyleglych, w tym réwniez elementy konstrukeji budynku i znajdujgcych si¢ w nim instalacji
technicznych,

2.mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrédet pozaru,

3.po zakonezeniu prac poddaé kontroli miejsce w ktoérym prace byly wykonywane oraz rejony
przylegle,

4.uzywaé do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed
mozliwodcig wywotania pozaru.

Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdci¢ szczegolng uwagg na oznakowanie przeciwpozarowe (gasnic,
drog ewakuacyjnych).

¢) w zaliresie zapewnienia ciaglosSci pracy

Prace nie powinny utrudniaé normalnej pracy w obiektach, powinny by¢ wykonywane sprawnie i
szybko przez kilka brygad jednoczednie, w sposob nie utrudniajgey funkcjonowania pozostatych czedei
budynku
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Wykonaweca przed rozpoczgciem prac opracuje harmonogram prac oraz plan BIOZ | ktdry winien
zapewni¢ terminowsg, sprawng i bezpieczng realizacje prac i uzgodni go z Zamawiajgcym.

Opracowany harmonogram prac w oparciu o przedstawiony obmiar robét winien zapewni¢ terminowa i
sprawna realizacje prac.

d) w zakresie technologii wykonania prac.

Wymagania zostang doktadnie okreslone w projekcic wykonawezym, w oparciu o wytyczne
producentéw i technologdéw dla poszezegdlnych rodzajow materiatow i technologii robdt w uzgodnieniu
7 zamawiajacym.

1.2.5 Zakres prac budowlanych

Prace rozbiorkowe

Uktad konstrukeyiny i elementy konstrukcji posadzki —zwigzane z wybranym wariantem -
szezegOlowo opisane na stronie 12

Nie przewiduje si¢ wymiany okien ani docieplenia $cian zewnetrznych i dachu .

Jedynie po modernizacji posadzki zaklada si¢ pomalowanic $cian pomieszczenta sali do gry.

1.2.6. Wymagania w zakresie prac remontowych
Posadzki
Podtoga hali sportowej wykonana z deski — planuje si¢ zgodnie z opisem w pk 1.1.3:

polozenie nowej posadzki na istniejgcym parkiecie
Dopuszcza sie utozenie deski na istniejgcym podtozu ( podloga slepa) badZ zastosowanie nowego
podtoza w przypadku szczegodtowych zalecen producenta deski.

Wymagania dotyczgce materialu z ktérego wykenana zostanie podloga sportowa

zastosowac¢ deske przewidziang do stosowania w halach sportowych, z drewna litego jesionowego,
klonowego lub bukowego o grubodci min. 21mm, dhugosci min. 3,5 m, powierzchni krycia min.
0,45 m?, laczonej ze soba pidro-wpustem z wykonczeniem fabrycznym lakierem nawierzchniowym
poliuretanowym o potysku i podlizgu odpowicdnim dla podlég sportowych, od spodu posiadajace
warstwe stabilizujgcg wilgotnosé dolnej powierzchni deski np. lakier UV. Panele skladajace sie z
rzedu dwoch litych klepek polgczonych ze soba za pomocy systemowych precyzyjnie frezowanych
trapezowych wezepdw. Zastosowac panel charakteryzujacy sie stabilnoscig wymiarow, wysoka
twardoscig i wytrzymatodeia o skali twardosci paneli sportowych wg Brinell’a min 3.4.

Panel powinien posiadaé budowe umozliwiajacy jego renowacje do min. 7mm grubosci.
Panele przybija¢ w niewidoczny sposéb do istniejycej pedlogi wykonanej na konstrukeji
zbudowanej z legaréw krzyzowych , wyposazonych w gumowe podkladki amortyzujgce
uderzenia

— Bariera przeciwwilgociowa - folia PE gr. 0.2mm

— Cokoly wentylacyjne - listwy przyscienne z drewna litego jestonowego, klonowego lub
bukowego podlegaja wymianie na nowe poza odcinkiem dluzszego boku hali od strony
trybun

— Jezeli poziom podtogi podniesie si¢ lub obnizy wzgledem istniejgcego - dostosowaé wyjscia
schodéw mna trybuny, kosze do koszykéwki, wyjscia ewakuacyjne z hali, ciagi
komunikacyjne itp.
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1.2.7. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych w zakresie zgodnym ze specytikacja
techniczng wykonania i edbioru robot budowlanych — wspolne wymagania dotyczace robot
budowlanych objetych przedmiotemn zaméwienia

Prace budowlane zwigzanc z realizacjg inwestycji nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, wytycznymi
producenta zastosowanej podlogi sportowej, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych 1 przepisami prawa 1 zasadami wiedzy technicznej.

W trakcic prac nalezy zwréci¢ uwage na koniecznos$é zapewnienia cigglej pracy pozostatych
czesei.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zapewni bezkolizyjny dostgp do wydzielonych czesei oraz ich
funkcjonowanie .

Zakres robot wg wspdlnego stownika Zamdowien (CPV)

Zakres prac projektowych

74200000-1 Ustugt doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy 1 podobne
74210000-4 Techniczne ustugi doradcze

74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

74222100-2 Uslugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
742320004 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74224000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryine i planowania

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obicktow sportowych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.2.7.1 Okreélenia podstawowe

Sg zgodne z odpowiednimi okreSleniami podanymi w opracowaniu ,,Ogblne specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t tom 1T — Wymagania ogolne” oraz Polskimi Normami

a w szczegdlnoscet:

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez zaplecze budowy

Droga tymczasowa — specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw w czasie
trwania budowy, przewidziana do usunigcia po jej zakonczeniu

Projektant - uprawniona osoba prawna Jub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdéwienia

Inspektor Nadzoru - osoba powolana przez zamawiajgcego do dzialania , upowazniona do
wydawania kierownikowi budowy polecefi dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, odkrycia rob6t oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgeych
prowadzonych robdt budowlanych i dowoddw dopuszezenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych i aprobat technicznych

Ksi¢ga obmiaru -akceptowany przez Inspektora Nadzoru lub inna Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robdt w formie wyliczen, wpisow, dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z

Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszezonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — 7 przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Przeszkoda naturalna - clement srodowiska naturalnego, stanowiacy

utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigee utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyklad droga, kolej, rurociag itp.

1.2.7.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dotyczacy
wykonania kompletnego projektu budowlanego 1 wykonawczego oraz realizacji remontu i
przebudowy 1stniejgee] posadzki w hali sportowej przy ul. Twardowskiego w Szczecinie.

Zaplecze sanitarno-higieniczne i przynalezne pomieszczenia nie bedg objete przebudows za
wyjatkiem prac ktére moga powstaé w zwigzku z podmesienie posadzki

1.2.7.3. Wyszczegalnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych

Prace towarzyszgee:

-zaplecze magazynowe 1 socjalne Wykonawcy

-wykonanie niezbednych zabezpieczen

-ustawienie rusztowan systemowych

-wykonanie oston okien, drzwi 1 innych elementow

-wywdz materiatow rozbiorkowych

-opracowanie dokumentacji warsztatowej

- wykonanie wstepnego rozruchu urzadzen

a takze pozostale czynnosci i ustugi niezbedne do wykonania robdt podstawowych 1
tymeczasowych, ktére nie sg zaliczane do kosztow ogolnych budowy.

Robotami tvmezasowymi sa.

~wykonanie niezbednych wydzielen dojs¢ w obickcie, jesli bedg niezbedne — prace beda
prowadzone przy dziatajagcym obiekcie

a takze inne czynnoéci 1 ustugi niezbedne do wykonania robot podstawowych , ktdre nie beda
przekazane Zamawiajgcemu 1 usunigte po wykonaniu prac, z wylaczeniem przypadkow, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

1.2.7.4. Opgdlne wyvmagania dotyczace Robot

Wymagania podstawowe

-prace prowadzone bedg w obiekcie czynnym
-Wykonawca musi zwrocic szezegolng uwage na koordynacje prac w zwiazku z uzytkowaniem nie
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wylgczonych z uzytkowania fragmentéw budynku , w tym do wydzielenia dojs¢ w celu
zapewnienia ich wlasciwego uzytkowania

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnod¢ z
Dokumentacjg Projekiows, Specyfikacjami Technicznymi z poleceniami zarzadzajacego realizacja
Umowy

Przckazanie Terenu Budowy

Zamawiajaey w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z potwierdzeniem pozwolenia na budowe , Ksiegg Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe] i komplet specyfikacji technicznej.

Wykonawca przedstawi osobie zarzgdzajacej realizacjg umowy do akceptacji projekt organizacji
i zagospodarowania placu budowy.

Dokumentacja Projekiowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Projekt Budowlany , ktory byt zatgeznikiem do pozwolenia na
budowe , Projekt wykonawezy, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robét.

Dokumentacja Powykonaweza zostanie opracowana przez Wykonawce w ramach Ceny Umowne;.

Wykonawca sporzgdzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbedne do wystapienia
Zamawiajacego o pozwolenie na uzytkowanie w zakresie objetym zamdéwieniem. pozwolenia na
budowe.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czegéé elementy Umowy, a wymagania wyszezegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wiszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnodé

z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
podpisania Protokotu Konicowego Odbioru Robdt, a w szezegdlnosei:

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnodci zwigzane z budowg
i nienaruszalnoé¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

3) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgeiem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , tablic informacyjnych,
ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawee w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

4) W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawcea ogrodzi lub wyraZnie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru ( dot. np. przypadku,
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gdy prace bedg prowadzone w hallu, przy czynnym obickcie)

5) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy 1 Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w Ceng Umowng poza pozycjami wymienionymi w
Przedmiarze Robot.

Stosowanie przepiséw prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacyi Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy
te winny by¢ traktowane jako integraina czgs¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w ktdrych sa wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg 1 stosowania ich postanowien na réwni

7 wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sig, iz
Wykonawca doglgbnie zaznajomit sig z tredeig 1 wymaganiami tych norm.

Wykonawca Robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego

w trakeie prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

1 migjscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelnt odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wylyeznych (w tym
przepisdéw 1 norm Unit Europejskiej) podezas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen fub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajgce kopie zezwolen 1 inne odnoéne dokumenty.

Organizacja Placu Budowy

Po stronie Wykonawcy lezy zapewnienie wlasciwe] organizacji ruchu w okresie budowy ,

uwzgledniajgcego utrzymanie obiektu w ruchu, ruch pieszy w obiekcie i na zewnglrz — w tym oséb

{rzecich, z zapewnieniem dojazdu i dojscia do wydzielonych czesci budynku

Prace organizacyjne

1. wykonanie wygrodzenia stref prowadzenia prac w sposob trwaly, w tym zabezpieczajgey przed
przedostaniem si¢ do czynmych pomieszezen kurzu, brudu oraz pytow

2. wyodrgbnienie drdg transportowych materiatow z rozbiorek oraz materialéw do wbudowania

Informacja dotyczaca zabezpieczenia intereséw osob trzecich

- Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen takich jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

- O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i ,,zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy polrzebnej przy dokonywaniu napraw.

- Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji
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Prace porzadkowe/koncowe
a) oczyszezanie 1 utrzymywanie w nalezytym stanic technicznym wygrodzen
stref prowadzenia prac oraz drég transportowych
b) usunigeie wygrodzen stref prowadzenia prac oraz drog transportowych wraz
z naprawg uszkodzonych powierzchni
15)  usunigcic zbgdnych materiatoéw i oznakowania tymezasowego

16) doprowadzenie terenu, poza obszarem prowadzonych prac, do stanu pierwotnego

Ziaplecze Wykonawcey

-Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowac 1 utrzymywac w nalezytym stanie
zaplecze przestrzegajge obowigzujgeych przepisdw prawa, szezegdlnie w zakresie BIP,
zabezpieczen p.poz, wymogdw Panistwowe] Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
-Zaplecze Wykonawcey winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
-zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcey zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
-telefon (dopuszcza sie telefon komdrkowy)

-Jako zaplecze Wykonawcey kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materialow

-Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrgbnej zaptacie 1
przyjmuje sig, ze jest wlgczony w ceng kontraktowa

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robat.
Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowacé w czasic prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgee ochrony $rodowiska naturalnego. W szezegdlnodci Wykonawea powinien
zapoznac si¢ z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,0 odpadach”
(Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 1., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci
zdeponowania materiatdw rozbidrkowych 1 demontowanych. Wykonaweca musi wystgpi¢ o
okreslone Ustawg zezwolenia 1 uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszta zwigzane
zagospodarowaniem nieprzydatnych materiatéw (traktowanych jako odpad).
W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokol Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie
mial szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacie baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2. Srodki ostroznogci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszezeniem zbiornikdw 1 ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczenicm powietrza pytami i gazami

- mozliwosclg powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
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utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany pizez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawey.

Informacja dotyczgea warunkéw bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W zakresie wymogdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szezegblnosei obowiazuja:

1} Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 1., w sprawie informacji
dotyczgeej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 1.},

W szezegdlnosei Wykonawcea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjaine oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczefistwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do
uzycia. Nie dopuszeza sie uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszezalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyle do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszezenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot,

a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwodé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbhudowania. Jezcli
wymagaj a tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgodeg na uzycie
tych materiatow od whasciwych organdw administracji pafistwowej.

Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz w zaleznodci od potrzeb uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiasciciclami tych urzadzen potwierdzente informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 'wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
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rodzaju Robot, kiore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzgdzen podziemunych
na Terenic Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
Robét. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i ,zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspoipracowal dostarczajae wszelkiej
pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgccgo.

Ograniczenic obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeit obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatldw i wyposazenia na i z terenu Robét, Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzic odpowiadal za naprawe wszelkich
Robét w zwigzku 7z naprawg zwigzanych z tym uszkodzen, zgodnie z poleceniami

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnodel obowiazuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r, w sprawie informacji
dotyczgee) bezpicezenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 1. w sprawie szczegdiowego
zakresu i formy planu bezpicczenstwa i ochrony zdrowia oraz szezegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U. Nr 151, poz.
1256, 2002 r.).

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA bedaca czedcig dokumentacji przetargowe], stanowig zobowigzania Umowne
Wykonawey.

W szezegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu z zakresu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa

okres$lonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty podpisania protokotu koncowego Ukonczenia Robét oraz
bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Ulrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Osoba zarzadzajaca realizacjg umowy moze wstrzymad Roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek
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czasie zanicdba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie powinien rozpoczgé Roboty
ulrzymaniowe nie poznie] niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Ochrona Robét przed wplywem warunkow atmosferycznych nalezy do Wykonawcey.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy I wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganiec tych praw, przepisoéw i wytycznych podezas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzic przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagai prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub
metod 1 w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zaopatrzenie Placu Budowy w wodg i energie elektryczng
Punkty poboru: wody, zrzutu Sciekow, energii elektrycznej znajdujg si¢ na terenie. Wykonawca 1
Inspektor Nadzoru ustaly zasady odplatnosei za wykorzystane media.

Informacja dotyczgea zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
- Bwentualny koszt zabezpicczenia nie podlega odrgbngej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlgczony
w Cenie konfraktowej

1.2.7.5 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot budowlanych objetych zamowieniem:

71000000-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
1.2.7.6. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgeymi okresleniami zawartymi w Prawie
Budowlanym oraz z Polskimi Normami. Uzyte w specyfikacji okreslenia nalezy rozumied:
Aprobata techniczna -dokument dotyczgcy wyrobu, stwierdzajaey jego przydatnosé do okreslonego
zakresu stosowania, w szezegdlnosel zawierajgey ustalenia techniczne odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych, jakie ma spelni¢ wyrdb oraz okreslajacy metody badan potwierdzajacych te
wymagania

Certyfikat zpodnosei -dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgea
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniezymi wymaganiami lub
specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja zgodnosci -o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma

Projckt budowlano-wykonawczy — projekt budowlany 1 wykonawczy stanowiacy podstawe do
wykonania robét budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacja projektowa -
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r w sprawie szczegolowego
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zakresu 1 formy dokumentacji projektowe], specyfikaci technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu {funkejonalno-uzytkowego.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnic z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robat.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg , upowazniona do kierowania robotami 1
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji 1 kontraktu.

Ingpektor - upowazniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
prawidtowym przebiegiem realizacji.

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbg¢dne do wykonywania robot zgodnie
z wymaganiami technicznymi ,projektem budowlano-wykonawczym, zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbidr czedciowy - odbidr majgey na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych
elementow robdt w celu okredlenia ich zakresu, jakosci , ilosci.

Odbidr koncowy - odbidr przeprowadzony po pomyslnym zakoniczeniu robdt 1 usunieciu usterek.

Odpowiednia /bliska/ zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét fub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Roboty - oznaczajg roboty state 1 roboty tymczasowe lub jedne z nich, niezaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tresciowego.
Roboty Stale - oznaczajg roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowa.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebne do realizacji

i ukoiczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad, sa projektowane 1 wykonywane jako potrzebne
do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych z wylgczeniem przypadkéw, gdy isiniejg uzasadnione podstawy do
ich odr¢gbnego rozliczania.

Roboty Towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych, np inwentaryzacja powykonawcza.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacii projektowej wskazujaca lokalizacje,
charakterystyke obicktu bedgcego przedmiotem robot.

1.2.8 Wymagania podstawowe dotyczgce materialéw budowlanych i montazowych

1. Przy realizacji inwestycji mozna stosowaé wyroby, whasciwie oznaczone, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami:
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a. Wydano certyfikat na znak bezpicczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisdw i
dokumentéw technicznych -w odniesieniu do wyrobow wymagajacych certyfikacji

b. Dokonano oceny zgodnosei 1 wydano certyfikat zgodnoécei fub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng

¢. Qznaczono znakowaniem CIJ

d. systemy podtdg sportowych zgodne z normg PN-EN 14904 klasyfikowane jako podlogi
powierzchniowo-clastyczne

2. Wszystkie uzyte materiaty, sprzety i urzgdzenia musza posiada¢ aprobate techniczng
dopuszezajacg do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne] i pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt udzi.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru informacji dotyczgcych
stosowanych materialow oraz odpowiednich aprobat technicznych oraz probek do zatwierdzenia.
Wykonawca moze dostarczy¢ 1 wykorzystaé do budowy wylacznic nowe, wezednie] nieuzywanc
materialy i urzadzenia, za wyjgtkiem tych dla ktérych okreslono, ze majg pochodzic z recyclingu

4. Materialy nicodpowiadajace wymaganiom jakodciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do
robot, byly zabezpieczone, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robdt i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru

6. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu

7. Jesli gdziekolwiek w dokumentacji, gdy nie mozna byfo opisaé¢ przedmiotu zamowiema za
pomocg dostatecznie doktadnych okredlef, w celu doprecyzowania wymaganych paramelrow
jakoSciowych przytoczono znak towarowy, zawsze nalezy przyjmowac , ze wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,,lub réwnowazne”.

Pod pojeciem materialéw i urzgdzen rownowaznych nalezy rozumie¢ materialy 1 urzadzenia
zapewniajgce nalezyta realizacjg robét zgodnie z projektem oraz zapewniajace uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych niz zatozonych w dokumentacji technicznej 1
specyfikacjach.

1.2.9 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoScig

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy realizacji robot sprzetu posiadajgcego
stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do uzytkowania
- Wykonawca dostarczy Inspektorowl kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenia sprzetu




28

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Zastosowany przy wykonywaniu robot sprzel musi charakteryzowac si¢ dostosowaniem do
termindw realizacji robot

- Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nic gwarantujgee zachowania jakosci i
warunkow wyszezegdlnionych w Kontrakeie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszezone do Robat termindw realizacji robot

1.2.10. Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nic wplyng
nieckorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robodt i whadciwosei przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnic z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacji techniczne]j i wskazaniach przez Inspeklora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obeiazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie bedg usuniete z Placu
Budowy.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzgtowe 1 transportowe powinny zostaC 0czyszczone,
tak by drogi zewnetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem

Wykonawca bedzie usuwaé nha biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia 1 uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

1.2.11. Wymagania dotyczgce wykonania rebot budowlanych
Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawea odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umows oraz za jako§é
stosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z PBH, wymaganiami ST,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacie projektowa.

2. W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

a. sprawdzenia kompletnoscei dokumentacii projektowej,

b. oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materialow, miejsc
sktadowania materiatdw, lokalizacji zaplecza budowy

3. Wykonawca zobowigzany jest uzgadniaé z Zamawiajagcym wszelkie wylaczenia zasilania w
media tj. energia elekiryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

4, Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednic uprawnienia do
peinienia funkcji technicznych w budownictwie.

5.Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywal sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
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6.Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy

7.Dziennik budowy — jezeli bedzie wymagany - jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgecym Zamawiajgcego i Wykonawce Do dziennika budowy nalezy wpisywadé w
szezegdlnosel:

Odate przekazania Wykonawey terenu budowy,

[Tterminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegblnych elementow robdt,

[Iprzebieg robdt, {rudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,
Ouwagi 1 polecenia Zamawiajgcego,

[daty zarzgdzenia wsirzymania robot, z podaniem powodu

Uzgloszenia 1 daty odbiorow obrdt zanikajacych ulegajgcych zakryeiu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét,

Mwyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawecy,

Listan pogody 1 temperaturg powictrza w okresiec wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniomn, lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

[ldane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
UOdane dotyczace sposobu wykonywania zabezpicczenia robot,

Odane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan o z
podaniem informacji kto je przeprowadzat,

Owyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat,
Ulinne istotne informacie o przebiegu robot.

8.Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

9.Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.0dpowiedzialnod¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

11.Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie,
recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan bedzie gromadzit Wylkonawca . Dokumenty te stanowig
zalaezniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

12.Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
a. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b. protokoly przekazania terenu budowy,

c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d. protokoly odbioru robét

13.Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

14.Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

15.Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego
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16.7akres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawey w zakresie objetym ceng ofertowy obejmuje w
szezegolnoser:

a. Organizacje 1 zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztow

b. Opracowanic zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

¢. Opracowanie 1 uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgeego przed rozpoczgciem robot
wymaganych w umowic dokumentéw np. Projektu organizacji budowy, harmonogramu

Projektu organizacji budowy

d. Szkolenie wszystkich pracownikdw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich
prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

e. Zapewnienie dostaw 1 ponoszenie kosztéw zwiazanych z wszystlkimi mediami niezbednymi do
wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robdt w energie elektryczng 1 wode

f. Wywoz materiatéw rozbiorkowych, ziemi nadmiarowej z wykopdw, gruzu 1 odpadéw na
sktadowisko odpaddéw komunalnych

g. Stosowanie sie¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy 1 zawartych w
dokumentacji projektowej oraz umowie, wykonanie wszystkich zawartych w nich

wskazdwek, zalecen oraz obowiazkow

h. Utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20 ust.
12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych -Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z
pOZniejszymi zZmianarmi)

i. Prowadzenie robot w taki sposob, aby zapewnic¢ ciggly ruch i mozliwie do minimum
ograniczy¢ brak dojazdu do sgsiednich budynkéw

k. Prawidlowe oznakowanie wyjazdéw i wjazdéw na budowy

l. Zorganizowanie niezbednych préb, badan 1 odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objgtych umows

m. Udzial w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem, jedli bedg wymagane

n. Zachowanie 1 przestrzeganie warunkdw i przepiséw BHP 1 P-poz

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnosci spetnié nize] wymienione elementy :

a. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow i pod stalym nadzorem technicznym

b. W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujgce
dopuszezenie obiektu do uzytkowania, w szezegbinosei SANEPID-u,, Strazy Pozarnej , Ochrony
Srodowiska , Pafistwowego Nadzoru Budowlanego a takze Panstwowej Inspekeji Pracy

¢. Wszelkie watpliwosci powstale w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacjg oraz w czasie
realizacji inwestycji nalezy niezwlocznie 1 na biezaco wyjasniaé z autorami projektu

d. Zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za
zgoda Zamawiajgcego i autoréw dokumentacji

Ponadto:

- Kontrole 1 odbidr podloza nalezy przeprowadzié komisyjnie przy udziale wykonawcy posadzki.

- Pomieszczenie musi by¢ zabezpieczone przed ogélnym dostepem.

- Budynek musi by¢ szczelny na wplywy atmosferyczne

- System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony, a w czasie sezonu grzewczego budynek
musi byé ogrzewany

- Zakoficzone muszg by¢ wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powloki
malarskie itp.), ktdre moga wprowadzi¢ wilgo¢ do miejsca montazu konstrukeji drewniane;
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- Wszystkie prace budowlane 1 instalacyjne w obrebie sali sportowe] powinny byé zakotczone

- Temperatura pomieszczen w trakcie montlazu podtogi sportowej powyzej 15°C

- Wilgotnosé powiefrza w sali w trakcie montazu 1 po jego zakofczeniu musi zawicraé sie w
granicach 35 - 65%.

- Resztkowa wilgo¢ zawarta w betonie lub tynku nie powinna przekraczaé 4% (wagowo)

- Podloze pod montaz podlogi sportowej musi by¢ stabilne, rowne, nosne, suche, czyste,
tolerancja nierdwno$ci wynosi 2Zmm na lacie 2mb mierzone w réznych kierunkach

Zgodno§é robot z dokumentacjg projektowsy

Program Fukcjonalno-Uzytkowy oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przev.
Zamawiajgcego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniccznodcei na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zaméwionym zakresie 1 sg integralng czgécia
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bleddéw w PFU Tub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktoéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek, Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PFU
i Projektem

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bgda w pelni zgodne z PFU 1 wplynie to na zmiang
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy

Wymagania dotyczgce wykonania robdét budowlanych w zakresie podania sposobu
wykonczenia poszezegélnych elementéw , tolerancji wymiarowych, szezegolow
technologicznych oraz niczbe¢dne informacj¢ dotyczace odcinkoéw robét budowlanych, przerw
i ograniczen, a takze wymagania specjalne

-prace muszg by¢ tak zorganizowane, by byly mozliwe do prowadzenia w obiekcie czynnym
-Wykonawca musi zwréceic szezegdlng uwagg na koordynacje prac w zwigzku z uzytkowaniem nie
wylaczonych z uzytkowania fragmentow budynku , w tym do wydzielenia dojé¢ w celu
zapewnienia ich wlasciwego uzytkowania

Wymagania sposobu wykonczenia poszezegolnych elementdw | tolerancji wymiarowych,
szczegotow technologicznych oraz inne niezbedne informacje winny zostaé zawarte w projekcie.

1.2.12. Opis dziakan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot 1 dostarczy Inspektorowi Nadzoru umowy do
zatwierdzenia zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwodci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestizeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podezas prowadzenia robot.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy 1 pizepisy, ktore
spelnia¢ majg materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1 przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
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W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
hab regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotanc normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roznice pomtigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawcee 1 przedlozone
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Decyzje i polecenia Inspektora nadzorua inwestorskiego

Decyzje akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach
stormutowanych w umowie, innych normach i instrukcjach.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcey przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzenicm budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu
Wylonania Robot. Jezeli warunek ten nie zostanie spelniony, Roboly moga zostaé przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia Robot
bedg obcigzaly Wykonawceg.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesic Wykonawca.

Zasady kontroli jako$ci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét 1 dostarczy Inspektorowi Nadzoru umowy do
zatwierdzenia zamierzony sposOb wykonywanta Roboét, mozliwodel techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami

Celem kontroli Robét jest osiagnigcie zatozonej jakosei Robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za
pelng kontrole Robdt i jakos¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badaf materialow oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary 1 badania materiatow oraz Roboét z czestotliwodeig
zapewnigjacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badad 1
ich czestotliwosci sa okreslone w szezegdlowych specyfikacjach technicznych, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, osoba zarzadzajgcq realizacja
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowag. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkic
stosowane urzgdzenia 1 sprzet badawcezy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury sprawdzen 1 badan.
Wszystkic ewentualne koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawea.

Na zlecenie Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg
watpliwodei co do jakodceld, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wylkonaweca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, stosowaé mozna
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego. o rodzaju,
miejscu i terminie pomiara [ub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
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przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii .

Osoba zarzadzajacq realizacjs umowy moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swaj koszt. Jezeli wyniki tych badad wykazg, Zze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to osoba zarzadzajaca realizacjg umowy poleci  Wykonawcey  lub
zlecl niezaleznemu  laboratorium przeprowadzenie powtornych fub dodatkowych badar, albo oprze
sie wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosei materiatow 1 Robdt 7 Dokumentacig
Projektowa i specyfikacjg techniczng. W taldm przypadku calkowite koszty badan 1 pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusceié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnodei z:
a) Polsks Norma lub
b)  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktore spelniaja wymogi
szcezegdtowych specyfikacji technicznych

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez szczegdlowe
specyfikacje techniczne , kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badaf beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelmajg tych wymagan beda odrzucone.

Atesty jakos$ci materialdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, osoba zarzgdzajgea realizacjg
umowy moze dopusdci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej

W przypadku materiatow, dla ktoérych atesty sa wymagane , kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadaé atest.

Produkty przemystowe bedg posiadad atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce osobie zarzadzajacej realizacja umowy

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym
crasie jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z dokumentacja projektows to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

Proby, Préby Koncowe
Wykonanie prob oraz przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce wynikéw prob jest
elementem koniecznym

Wykonanie prob oraz przedstawienie [nspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawce
wynikow prob jest elementem koniecznym

Wykonawca dostarcza catg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna,
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sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i
do$wiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, w tym proby
bakteriologiczne i fizykochemiczne instalacji sanitarnych. Koszty wykonania préb oraz koszty
wszelkiej obstugi 1 materiatdow niezbgdnych do wykonania préb winny byé¢ uwzglednione w cenie
Umownej.

Dokumenty budowy

Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilo§ciowe faktycznego postepu
kazdego 7 clementoéw wykonanych Robdt. Szczegodlowe obmiary wykonanych Robot
przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dziennik Budowy

5. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym cbowigzujgcym
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Wykonawce w okresic od
rozpoczecia Robot do podpisania Koniicowego Protokotu Odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

6. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

7. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.

8. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawey i Inspektora Nadzoru
[nwestorskiego.

9. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

10. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

11. date przekazania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Rysunkow,

12. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementéw Robot,

13. dane dotyczgce zabezpieczenia elementéw objgtych programem ochrony konserwatorskie;.

14. przebieg Robdt, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

15. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

16. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

17. daty zarzagdzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

z podaniem powodu,

18. zgloszenia i daty odbiordéw Robét zanikajgceych, ulegajacych zakryciu, czgdciowych i
koncowych odbioréw Robét,

19. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania
polecenn Wykonawcy Robot.




35

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punkcie |
Nastepujgee dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego

b) protokoly przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

¢) protokoly z narad 1 polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru

1} korespondencij¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w migjscu odpowiednio
rabezpieczonym, Zaginigcie ktoregos z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidziane] prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

Dokumentacja powvkonawcza

Wykonawea odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzgdzen, lokalizacji 1 wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przedstawiony
Inspektorowi Nadzoru

Instrukeja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonaweca dostarczy przed zakonczeniem robét minimum dwie kopie instrukeji eksploatacji 1
konserwacji nawierzchni. Instrukeje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ostatniej
ptatnosci dla Wykonawcy .

Dokumenty odbioru koncowego

Do odbioru koAcowego robdt Wykonawea zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajgce
w szczegdlnosei:

a. Projekt wykonawczy # naniesionymi zmianami

b. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszceza przy odbiorze robdt zanikajgcych 1 ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecefi

¢. Dzienniki budowy (i Ksiegi obmiarow jesli beda wymagane)

d. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materialow 1 wyrobow

e. Recepty i ustalenia technologiczne, jesli bedg mialy miejsce

f. Dokumenty techniczne urzgdzef

g. Dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedzajacych, prob, rozruchdw, pomiarow
realizowanych w trakcie wykonywania robot

h. Instrukcje obstugi urzadzen ,

i. Atesty na wbudowane materialy, $wiadectwa jakosci wydane przez dostawedw/producebntow

j. Karty gwarancyjne

k. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

L. Decyzje 1 oéwiadezenia whasciwych organow, wskazanych w Prawie budowlanym 1 Decyzji
pozwolenia na budowe

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spi¢ta , posiada¢ ponumerowane strony z zalgczonym
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spisem zawartodcl w segregatorze. Kazdy atest powinien by¢ czytelny , posiadac¢ opis o tredei : ,,
Materiaty zostaly wbudowane do:.................... ,»0raz opieczetowane i podpisane przez
Kierownika Budowy/Kierownika Robot.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboly pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumicniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokdt odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgeego.

1.2.13. OBMIAR ROBOT
Zagadnienia ogolne dotyczace przedmiaru Robét

Przedmiar Robdt powinien by¢ czytany razem v pozostalymi Dokumentami Umownymi. Przedmiar
Robdét pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach
i opisano w Specyfikacji Technicznej.

O ile nie jest inaczej stwierdzone przyjmuje sig, Ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robot
pokrywajg wszystko, co jest konieczne dla wypelnienia wszelkich odpowiedzialnosci

i zobowigzan powstalych w wyniku zawarcia Umowy. Ceny 1 wartosci pozyeji wprowadzone do
Przedmiaru Robdt dla danych Robdt muszg pokrywac koszt danych Rob6t wykonanych jal
pokazano na rysunkach i opisano w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikle 1 zwigzane, jak tez
wydatki wiaczajgc te, ktdre sg w zwigzku z:

a. wypelnieniem Warunkow Umowy 1 wszelkich ogdlnych zobowigzan,
odpowiedzialnosci, mozliwych optat, praw przekroczenia i ryzyk zwigzanych z
wykonywaniem Robot jak wyszezegolniono w Kontrakceie lub jak z niego moze
wynikac;

. Koszty zawarcia ubezpieczenh wymienionych

c. Koszty pozyskania Zabezpicezenia wykonania 1 wszystkich wymaganych Gwarancji

d. robocizna i wszelkie koszty 7z nig zwigzane;

e. dostawa materiatow i wyposazenia, ich magazynowanie 1 wszelkie koszty zwigzane
wigczajac straty i transport na budowe,

f.  maszyny budowlane i wszystkic koszty zwigzane wiaczajge paliwo, energie, czesei 1
materiaty pomocnicze;

g. wszelkie prace tymezasowe poza tymi, dla ktérych przewidziano odrgbng pozycje
oraz pomiary i dokumentacje robocze 1 operaty niezbedne do uzyskania pozwolenta
na eksploatacje;,

h. skutki pracy etapowej 1 wykonywania zmian 1 uzupetnien do istniejgcej
infrastruktury przez upowaznione wiadze;

i, koszty ogdlne przedsigbiorstwa, narzuty, zyski i podatki.

Pozycje w Przedmiarze Robdt opisuja Roboty objete Umowa w sposéb skrdcony. Zazwyczaj opis
ten nie powiela pelnego opisu Robot 1 metod wykonawcezych podanych w Specyfikacji 1 na
Rysunkach, przy czym niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana pozycja odpowiada pelnemu opisowi.
Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosei z czesciami montazowymi,
ruchomymi i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spelnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest
przeznaczony.

Nickompletne wypetnienie Przedmiaru Robot moze by¢ wystarczajacym powodem dla odrzucenia
oferty.

Inwestor zaktada zawarcie z z wykonaweg umowy na wykonanie robot na zasadach
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ryczaltu.
W przypadku zawarcia w umowie sposobu rozliczen w formie ryczattu zapisy dotyczgce obmiaru
majg zastosowanie jedynie w przypadkach szezegolnych, np. zmianie Wykonawcy i occnie stopnia
zaawansowania prac. Jednak jesli Inwestor narzuci w umowic obowigzek prowadzenia ksigzki
obmiaréw, to kierownik budowy z ramienia Wykonawcy bedzie musial takg ksiazke prowadzic.
Kazda wowezas praca winna by¢ zinwentaryzowana w ksigzce obmiardw i zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Dotyczy to ilodci materialdw , urzadzen 1 wszystkich czynnosci jakie bedg musialy
by¢é przeprowadzone w celu prawidlowego wykonania robot,
Wyposazenie
Uwaza sig, ze Wykonawca ujgt w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robot:
- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem 1 podigczeniem wody 1 elektrycznosei
jemu potrzebnych oraz wszelkie oplaty zwigzane z ich uzyciem,

—  koszt ulozenia tymezasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody 1 wszelkic inne wydatki
i oplaty dla wlasciwej dystrybucji elektrycznosei i wody do jakiegokolwicek i kazdego
punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzancgo z wykonywaniem
Robat.

~  koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporzgdkowanym

—  Koszt zabezpieczenia Placu Budowy 1 Robot poza placem budowy

—  wszelkie koszty zwigzane z przestizeganiem obowigzujacych przepisdw bezpicczensiwa i
higieny pracy, wlaczajac w to koszt zakupu 1 utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez
jego okresowych badan.

~  koszt badan istniejgce] infrastruktury, na ktére wplyw majg Roboty, dostarczenie informaciji,
rysunkéw, opisow i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng whadzg lub
jakgkolwick osobe czy organizacje bedgca zainteresowana Robotami oraz dla podjecia
wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznodei dla uniknigeia jakichkolwiek uszkodzen
infrastruktury.

—  Jakiekolwick szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym,
gazowym czy telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej
instalacji na koszt Wykonawecy.

— materialy i urzgdzenia zaréwno te, ktére bedzie sam dostarczal, jak i tych dostarczanych
przez swoich podwykonawcow.

Berpieczetistwo i higliena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane z przestizeganiem
obowiazujgcych migdzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
wiaczajac w to koszt zakupu i utrzymania niezbgdnego wyposazenia, jak tez jego okresowych
badan.

Porzadek na budowie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystynt 1
uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzglednié w swoich Cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére
wptyw maja Roboty, dostarczenie informacji, rysunkow, opiséw i notatek wymaganych przez
przepisy rzadowe lub inng wladze lub jakgkolwiek osobg czy organizacjg bgdaea zainteresowang
Robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych $rodkéw ostroznosei dla uniknigcia
jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Takiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym
czy telefonicznym powinny byé naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt
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Wykonawcy.
Materialy 1 urzadzenia

Wykonawca powinien ujgé w swoich Cenach materialy i urzadzenia zaréwno te, ktdre bedzie sam
dostarezal, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

Tlosei

. Tlocit Rob6t podane w Przedmiarze Robdt sg ilosciami oszacowanymi i nic nalezy ich bra¢ jako
faktycznych czy wlasciwych ilosci Robét, ktore majg by¢ wykonane przez Wykonawce dla
wypelnienia jego zobowigzanh Umownych. Wykonaweca, dla sktadania zamowien, powinicn
kierowa¢ sic faktyczng iloscig Robot.

. Roboty powinny, niezaleznie od ogdlnych czy lokalnych zwyczajoéw innego postgpowania, byé
mierzone netto do wymiaréw podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, poza specyficznymi przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w
Kontrakcie.

. Wszystkie pomiary dtugosci, powierzchni, objgtosei czy wagl sa podane w jednostkach
metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary sq zaokrgglane do 0,1 metra, metra
kwadratowego czy szeéciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w milimetrach
(mm). Waga jest podana w kilogramach lub w tonach z zaokragleniem do 0,01 podanej jednostki.

7.7.4.Ponizsze skroty sg uzyte w Przedmiarze Robot:

mm .. |milimetr ke . |kilogram ]

m _ metr N t tona (1000kg)

dm decymetr | ha hektar

m? | metr kwadratowy | ryczalt _ ryczalt

m* _ |metr szefcienny | szt | sztuk

kpl. komplet } B
Ceny

Ceny wprowadzone do Przedmiaru Robét powinny by¢ w PLN z dokladnoécig do dwéch miejse po
przecinku.

Kwoty wprowadzone dla kazdej pozycji w Przedmiarze Robét powinny by¢ wynikiem
przemnozenia ilo$cl przez ceneg jednostkows.

Dla kazdego rachunku w Przedmiarze Robot kwoty poszezegdlnych pozycyi powinny by¢
dodawane oddzielnie dla kazdej czedei Przedmiaru Robét i ta suma powinna by¢ przeniesiona do
Zbiorczego zestawienia kosztow.

Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja 1 specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiary, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalefl
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
w zaleznodci od zapisoOw w umowie.




Zasady okre$lania ilosci Robot i materialow

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skalg,
jednoznacznie okreslajgeg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny 1 opis robot,

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszezenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiare w kolejnodei: dlugodé x szerokos¢ x glebokosé
x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilog¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez. Wykonawcg.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazn
$wiadectwa legalizacji.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym Przejeciem
Robét a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy
Robot.

Wszystkie obmiary Robot zanikajgeych  przeprowadza si¢ w  czasie ich wykonywania.
Wszystlkie obmiary Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Wszystkic Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg

wykonane w sposéb zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszezonymi na karcie Ksiegi Obmiara. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgeznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego format zostanie
uzgodniony z osobg zarzgdzajaca realizacjg umowy

1.2.14 Opis sposobu odbioru robét budowlanych
W zaleznoéel od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszezegdlnych Robét,
Roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru

1. Roboty podlegaia nastepujacym etapom odbioru, dokenywanym przez Zamawiajacego
przv udziale Wykonawcy:

a. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b. Odbiorowi czedciowemu technicznemu

c. Odbiorowi koncowemu inwestycjt

d. Odbiorowi ostatecznemu {pogwarancyjnemu)

2. Odbiér robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei i jakodci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
jednak nie dtuzszym niz niz w ciagu 7 dni roboczych od daty zgloszenia i powiadomicnia o tym
fakcie Zamawiajgcego

3.0dbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w stosunku do
ich ilosci, jakodcei 1 wartosci. Catkowite zakonczenic robot oraz gotowosé do odbioru kohcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcee 7 bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgeego w obecnosci Wykonawey.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakodciowe]j na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiar6w, ocenie jakosciowej oraz zgodnodei wykonania robot z
Umowsa i dokumentacjg projektows. W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z
realizacig ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu,
odbioréw czeéciowych technicznych, odbiordw technicznych obiektow, zwlaszeza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgeych i robdt poprawkowych.

Do odbioru koficowego Wykonawca przedstawia dokumenty opisane w punkcie weze$niejszym

Dokumenty koficowego odbioru robdt Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koficowego robét jest protokét odbioru konicowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koficowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgee
dokumenty: Dokumentacje projektowa podwykonawczg, uwagi i zalecenia Inspektora (-6w)
Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie jego zalecen, receptury i ustalenia technologiczne,Dzienniki Budowy i Ksigzke
obmiaru (oryginaly), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
7z normami, instrukcjami i wytycznymi, deldaracje zgodnodci, certyfikaty, aprobaty techniczne
wbudowanych wyrobow i materialéw, operat techniczny, dokumenty i oswiadczenia wymagane
przez przepisy ustawy Prawo budowlane, inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
wynikajacych z dokumentéw kontraktowych, geodezyjng inwentaryzacje podwykonawczg robot i
sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
podwykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce begdg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych 1 robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja. Odbiér gwarancyjny Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w oktesie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednientem
zasad odbioru koncowego

4. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koficowego
technicznego, w ostatnim miesiacu waznosci gwarancjl.
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5. Przekazanie objektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usuni¢eia ewentualnych wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze konicowym oraz istotnych usterek zgloszonych przez
Uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym

6. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawcg

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce budowy (robét) zobowigzad wynikajgeych z
rekojmi, Zamawiajacy ma prawo do odszkodowania i do stosowania kar umownych
Forma i dokumenty koficowego odbioru Robot
Koncowy odbiér Robot przeprowadza Komisja powolana przez Zamawiajgcego, 7 udziatem w
komisji upelnomocnionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawecy, organdw administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Rob6t i przepisow
prawa. Zamawiajgcy moze powola¢ do Komisji réwniez innych przedstawicieli lub osoby jako
obserwatoréw.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujgee dokumenty w
formie oryginatui kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem:
-rysunki z naniesionymi zmianami — dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez
Kierownika budowy, Projektanta i Inspektora nadzoru
-Dzienniki Budowy,
-wyniki Préb Koncowych zgodne ze Specyfikacjami ,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w tym niezbedne do uzyskania pozwolenia
na eksploatacje.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego.

Wiszystkie zarzadzone przez Komisjg Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonaniu Robét poprawkowych/uzupeniajgeych lub w przypadku braku koniecznoscei
wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje, Komisja podpisze Koficowy Potokét
Odbioru Robét.

Wypeinienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wypenienia Gwarancji jest mozliwe po zakoficzeniu procedury odbioru
pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych

7 usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwatrancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ST.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wystawi Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji stwierdzajace
zakofczenie Umowy po uplywie Okresu Zglaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po
zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicicle Wykonawcy wezma rowniez udzial w pracach
Komisji.

Koncowe Swiadectwo Platnosci
1Rozliczenie Ostateczne
Po wystawieniu Swiadectwa Wypelnienia Gwarancji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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Wykonawea jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projekt
rozliczenia ostatecznego uzupelniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami,
ktorych zakres wynika dcisle z przedstawionego projekitu,

Wystawienic Rozliczenia

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany potwierdzié na pismie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie platnosci zwigzanych z Umowa 1
wypelnia catkowicie wszelkic roszczenia Wykonawcy z tytulu wykonanych Robot.

Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Wystawi Koncowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu
Rozliczenia Ostatecznego i Noty Potwierdzajace;.

1.2.15. ROZLICZANIE ROBOT

Ustalenia ogolne

a) Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

b) Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkic czynnodei, wymagania i badania
skladajace sic na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i
Dokumentacji Projektowe;.

¢) Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

d) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e) warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

f) wartoé¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

g) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: place personclu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
koszty dotyczace oznakowana Robét, koszty projektoéw uzupetniajgeych, wydatki dotyczace
bhp, ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za zajecie pasa drogowego, ekspettyzy dotyczace
wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy 1 inne,

h) Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogdlnych i
Szezegdlnych

i) Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

i) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapié w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

k) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT oraz oplat celnych i importowych.

1) Cena jednostkowa zaptoponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwosé Zzadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie Rob6t objetych tg pozycia kosztorysowa.

m) Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robdt skalkulowano w sposob scalony
przyjmujac jednostke przedmiaru dla Roboty wiodgcej i uwzgledniajge udziat robot
towarzyszacych i zuzycie materialow w sposéb przyblizony. Roboty opisane nalezy
traktowaé wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar Rob6t towarzyszacych i zuzycie materialow
(niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach
Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robot 1 innych
roszczetit Wykonawcy.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
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- Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykona¢
zabezpicezenie terenu budowy:

dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki
itp.),

-utrzymaé urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

-usuna¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonezeniu Robot

-Podstawa platnodei sg ceny ryczattowe podanc przez Wykonawee w Przedmiarze Robot

., Wymagania Ogolne”. Ceny ryczaltowe obejmuja takze pelen zakies prac koniecznych przy
wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego i punktu 1.5. oraz tablic
informacyjnych, pamiatkowych 1 plakietek

Organizacja realizacji Robot

Wykonawea we wlasnym zakiesie i na wlasny koszt zorganizuje niezbedny teren oraz zaplecze
Budowy. W ramach kosztow Robot Wykonawcea zapewni:
(1). Organizacje zaplecza:
~dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawey z zachowaniem warunkdw
okreslonych prawem
-wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
~wynajecie, dzierzawe i zajgcia terenow niezbednych do realizacii budowy
(2). Utrzymanie zaplecza budowy:
-utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiang na nowy,
-ubezpieczenie pomieszezen 1 wyposazenia,
-utrzymanie pomieszczet, instalacji 1 urzadzeni w nalezytej sprawnodci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacii,
-zabezpieczenie przed kradziczg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
-utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
-zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkow czystosei, ochrony indywidualnej iip.,
-zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.
(3). Likwidacjg zaplecza budowy:
-likwidacje zaplecza budowy
— oczyszczenie terenu,

1.2.16. Dokumenty Odniesienia

Specyfikacje Techniczne powoluja sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okre$lono, nalezy przyjmowac¢ ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagalo si¢ spelnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji Robot.
7.godnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 1, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 15 lutego 2002 1. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18,
poz. 182)

W takich warunkach normy podane w spisach punktow nr 10 kazdej ST tomu III nalezy traktowaé
jako materiat informacyjny i wskazowki dla Wykonawey. Ze wzgledu na specyfike Umowau ustala
sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bgda dla
Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymogami
montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi urzadzen:
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne migjscowe
oraz inne przepisy i wytyeczne, kidre sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podezas prowadzenia robot.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelniaé majg malerialy, sprzgt I inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, bgda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania fub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg pafistwowe lub odnoszg sig do konkretnego kraju
fub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwicrdzenia przez Zamawiajacego. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawceg i przediozone
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

1. Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

2.Dokumentacja projektowa ( i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jesli wymagane)
3. Decyzja o pozwoleniu na budowe

4 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.Zarejestrowany Dziennik budowy

6.Ztozone oswiadezenia Kierownika budowy i Inspektorow nadzoru

7.Powiadomienie wlagciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczgeiu robot
8.Protokol przekazania placu budowy

9.Normy ( we specyfikacji szczegdltowych)

10.D2.U.03.207.2016 -j.t. Prawo budowlane, z péZniejszymi zmianami

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdélowych wymagan , jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnode leczniczg ( Dz.U.Nr
2012 poz 739}

12.Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktoérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

13.02.U.03.120.1126 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14.D2.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

15.Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

16.D2.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenOw.

17.D2z.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowey.

18.02.11.04.202.207 Szczegdlowy zakres i forma dokumentacji projektowei, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy
19.Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

20. Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
21.Rozporzadzenie Rady Ministréw z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie oplat za
skladowanie odpadéw, z listg odpaddw , sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie Minisira
Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001x., nr 112, poz. 1206)

22Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie.

23..Dz.U.03.121.1139 Przeciwpozarowe zaopatrzenic w wodg oraz drogi pozarowe.
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Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

24.Dz.10.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

25.D7.1.04.130.1386 Kontrola wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.
26.Dz.U.04.130.1387 Probki wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
27.D2.1.04.195.2011 Systemy oceny zgodnosel, wymagania, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnodcl, oraz sposéb oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE.

28. Dz.U.02.120.1021 w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu

29.Ustawa z dnia 17majal989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, pdz. 163 z
péZniejszymi zmianami).

30.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 . w sprawie szczegélowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
tobot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia Judzi (Dz.Ur 151 poz.1256)
31.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szezegoinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpicczenstwa 1 higieny pracy (Dz-U.Nr 62 poz. 285)
32.M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.04.31.551 Wykaz norm
zharmonizowanych. M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych, M.P.05.2.19 Wykaz norm
zharmonizowanych.

33 Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur"-wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN IS0
9001:2001 Systemy zarzgdzania jakoscig - Wymagania

34, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, II1.
Budownictwo Ogolne; Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestizennej
i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003y.)

35, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom 11 Instalacje
sanitarne i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestizennej 1 Budownictwa
1989s.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

oraz warunki techniczoe wykonania i odbioru robdt budowlanych wydanie COBR Instal.

36, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V. Instalacje
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa 1989r.; Instytutu
Techniki Budownictwa 2003r.)

37.Normy podane w szczegdlowych specyfikacjach technicznych

2. Cze&¢ informacyjna
2.1  Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z edr¢gbnych przepiséw

Nie dotyczy — zamierzenie budowlane dotyczy remontu istnicjacej posadzki w istnicjacym obiektu

2.2 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie - zalgeznik nr 2

2.3 Przepisy i normy zwigzane

dokumentacja ma by¢ wykonana zgodnie z :




- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 7z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szezegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133 z 2003 r

z pézn. Zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 ¢ w sprawie
szezegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu {unkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U.
Nr 202 poz. 2072 7 2004 1. z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane - ( tekst jednolity Dz.U.Nr 207 poz. 2016
z 2003 r Nr 207 , poz. Z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra [nfrastrultury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nx 75. poz.
690 z pdZn. zm.).

- Wspolnym Stownikiem Zamoéwien Publicznych

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 r w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe]
(Dz. U.Nr 121 poz.1137 22003 1 )

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn.21.04.2006 w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkoéw, innych obiektdw budowlanych 1 terenow
(Dz.U. Nr 80, poz.563 z 2006 1)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 1 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity) Dz.U.Nr 169 poz.
1650 7z 2003 ¢

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 v w sprawie informacjt
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

- Ustawg z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdéwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z
pbz. zm.)

- wszystkimi pozostatymi przepisami szczegdlnymi i Normami Polskimi majgcymi
zastosowanie 1 wplyw na kompletnosc i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego
oraz. docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwaloscig 1 ekonomika rozwigzan
technicznych

2.4 Inne posiadane dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

1. Szacunkowy przedmiar robdt — zalacznik nr 1

Opracowanie: mgr inz. arch. Marta Heigel - Kleka
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