Zatgcznik nr 4 do siwz

UMOWANR ...... /INO/2017
zawarta w dniu ............... 2017 r. w Szczecinie pomiedzy Gming Miasto Szczecin
zastgpiong przez Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul.

Wiadystawa Szafera 7, ktorg reprezentuje:

)
zwang dalej Zamawiajacym,
a
) e
Z SICAZIDA: ..t
NIP: oo, , REGON ..o,

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.), zwang dalej ,,pzp”

I Postanowienia ogolne

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia pn.:
»Remont biezni na Stadionie Lekkoatletycznym im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej
20 w Szczecinie”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w:
1) dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 6 i zatgcznik nr 7 do specyfikacji

istotnych warunkow zamowienia( zwanej dalej siwz),

2) postanowieniach siwz, na podstawie ktorej przeprowadzono postgpowanie o
przedmiotowe zamdwienie publiczne,
3) obowigzujacych przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej 1
wymogami poczynionych uzgodnien.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa 1 siwz oraz nie wnosi
uwag ani do dokumentacji, ani do innych regulacji zawartych w siwz i uznaje to za



podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robdt, majagcym wylacznie charakter orientacyjny i
przyktadowy, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t i siwz.

§2

. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.............................. tel e

. Kierownikiem rob6t z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalnosci drogowe;j
bedzie: ..., posiadajagcy  uprawnienia budowlane nr
........................ (=) P

. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego bedzie: ..............ooiiinnnl..
posiadajacy uprawnienia budowlane nr: ........................l tel. oo

. Zmiana osob petnigcych funkcje nadzoru technicznego na budowie Moze nastapi¢ na
wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Proponowane osoby Mmusza
spelnia¢ wymagania opisane w siwz. Zmiana os6b nie wymaga aneksu do umowy.

. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkie
osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu umowy, w tym prace fizyczne
oraz operatoréw sprzetu w sytuacji, gdy wykonywanie przez nich czynnos$ci polegad
bedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu powinno trwaé przez caly
okres realizacji zamowienia.

. Obowiazek okreslony w ust. 5 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W
kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktore wykonuja
czynno$ci wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca w ciggu 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajagcemu wykaz osob, ktore beda realizowa¢ przedmiot umowy wraz z
o$wiadczeniem, ze 0soby te sa zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu go Zamawiajagcemu w ciggu 5
dni roboczych od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
wspomnianych os6b nie wymaga aneksu do umowy.

. Wykonawca kazdorazowo na wezwania Zamawiajacego jest zobowigzany w terminie nie
dhluzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby realizujagce przedmiot umowy i wskazane w wykazie, o
ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Dowodem potwierdzajacym spelnianie
wymagan okreslonych w zdaniu poprzednim moze by¢:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracge osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6olnosci: dokltadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
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zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skiladek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace czynnos$ci przy realizacji
przedmiotu umowy sa osobami wskazanymi w wykazie osob, o ktorym mowa w ust. 8
lub ust. 9

I1. Podwykonawcy

§3

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajagcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu zmian.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegolnosci:
1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czg$cig dokumentacji dotyczacy
wykonania robot objetych umowa,
2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
rob6t wynikajagca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego
Wykonawcy. Wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizaciji. Kazda
umowa powinna zostaé przeanalizowana przez skfadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe)

3) termin wykonania robot objetych umowa, ktéry musi by¢ zgodny z zatwierdzonym
harmonogramem robdt Wykonawcy,

4) terminy odbioru robot — musza by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot,

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
doreczenia  faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
1 powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),

7) termin gwarancji i regkojmi nie moze upltywaé wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 12,

8) obowigzek, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce¢ wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potragcenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robéot budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw, poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginalem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w siwz, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

8. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢
postanowien okreslonych w ust. 5. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo.

9. Postanowienia ust. 2 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
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informacji dotyczacych Podwykonawcow.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynatora oraz jest odpowiedzialny za dziatania , zaniechania, uchybienia i
zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

12. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z €O nhajmniej 3 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane begdzie za nienalezyte wykonanie
umowy zawinione przez Wykonawce.

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez podwykonawcow, na
ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
si¢ odmienng interpretacj¢ zapisOw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedzg o
innych uczestnikach rob6t budowlanych.

14. Zabezpieczenie ewentualnych roszczen zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy bedzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy 1
zatrzymane na rachunku Zamawiajagcego do czasu wyptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, 0
ktorych mowa w § 9 ust. 5 nie bedzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiajacego
terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

I1. Prawa i obowiazki stron umowy

§4
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci umowy 1 siwz do obowiazkow

Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dziennika montazu i dokumentacji projektowej,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy.

3) wskazanie terenu o powierzchni umozliwiajacej prowadzenie robdt oraz wskazanie
terenu na zaplecze techniczno — socjalne,

4) wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej,

5) dokonanie odbioru robot zanikowych lub uzgodnionych etapéw robot w terminie do 3
dni roboczych po ich zakonczeniu po uprzedniej akceptacji ich przez inspektora
nadzoru inwestorskiego

6) dokonanie odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty jego pisemnego
zgloszenia do siedziby Zamawiajacego.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i Siwz do obowigzkow

Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, sztukg
budowlang oraz wszelkimi niezbgdnymi przepisami, obowigzujacymi Polskimi
Normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, w terminie, z nalezytg
starannoscig oraz zgodnie z postanowieniami umowy,

2) dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego W terminie do 14 dni od dnia
przejecia placu budowy szczegdtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego
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sporzadzonego zgodnie z wytycznymi, okreslonymi w rozdziale XV pkt 5 specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia i zalagcznikiem nr 9 do siwz. Na wniosek
Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢é aktualizowany, za
uprzedniag zgoda Zamawiajacego. Harmonogram stanowit bedzie podstawe do
wystawienia faktur cz¢sciowych i faktury koncowe;j.

3) dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzajacych wpis danej osoby na list¢ czlonkow odpowiedniej
izby oraz potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii
uprawnien budowlanych,

4) udostepnienie wszelkich informacji, certyfikatow i badan dla stuzb kontrolujgcych,

5) protokolarne przejgcie od Zamawiajacego terenu budowy,

6) przejecia frontu robot i przygotowanie si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sa
niezbedne dla lub podczas wykonywania robot,

7) poinformowanie, przed przystgpieniem do robot, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia rob6t — jezeli bedzie wymagane,

8) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana os6b sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robot
branzowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania
budowy, wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajacego,

9) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na ktorym, pod
ktorym lub przez ktére maja by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe
oraz wszelkich innych terenéw i1 miejsc udostgpnionych przez Zamawiajacego jako
miejsc pracy, ktore mogg by¢ wymienione jako stanowigce czgs$¢ placu budowy,

10)uzyskanie zgody na zajgcia droég i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu — na wilasny koszt i po uzyskaniu
stosownych zezwolen — jesli bedzie wymagane,

11)zabezpieczenie na wlasny koszt budowy przed kradzieza i zniszczeniem,

12)prowadzenie rob6t z zachowaniem aktualnych przepiséw prawa budowlanego, bhp
i ppoz. , ochrony $rodowiska i itp.,

13)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw kontrolujacych celem
dokonania kontroli i udzielenie im niezbednych informacji oraz danych wymaganych
przepisami,

14) uzywanie wylgcznie materialdow  budowlanych  posiadajacych  $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone
odpowiednimi atestami i certyfikatami,

15) podjecie wszelkich krokéw dla ochrony srodowiska na placu budowy i poza nim w
celu uniknigcia szkod lub nadmiernej ucigzliwosci dla oséb 1 dobr publicznych lub
innych ujemnych skutkéw zwigzanych z dziataniem Wykonawcy,

16)utrzymanie na wlasny koszt terenu robot w porzadku i czystosci oraz uprzatnigcie na
wlasny koszt terenu robot po zakonczeniu prac, przywrdcenie nawierzchni drog i
chodnikow przylegtych do inwestycji do stanu poprzedzajacego jej rozpoczecie,

17)sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

18) przerwanie na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego robot na budowie, a jezeli
zgloszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robdt przed ich
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zniszczeniem,

19)przekazanic Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

20) niezwloczne usuniecie ujawnionych wad, na swoj koszt i ryzyko

21)wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakos$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonanie prob niszczacych wykonanych
robot (odkucia, wycinki, itp.),

22)wykonanie prob i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych na wiasny koszt,

23)zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych. Zamawiajgcy w terminie do 3 dni roboczych dokona odbioru
zgloszonych prac,

24)zwrotu dokumentoéw np. certyfikatow dokumentéw gwarancyjnych itp. otrzymanych
od Zamawiajacego w trakcie trwania umowy w dniu podpisania koncowego protokotu
odbioru,

25)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, odpadow,
itp., po zakonczeniu robot i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt oraz
doprowadzenie obiektow sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczeciem budowy,

26)dostarczenie Zamawiajacemu, po zakonczeniu robot, nie poézniej niz do 5 dni
roboczych po zgloszeniu robdt do odbioru dokumentacji odbiorowej, o ktorej mowa w
§ 6 ust. 3 niniejszej umowy,

27) uzyskanie na wlasny koszt ubezpieczen i dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie

polisy, o ktorej mowa w § 10,

28)terminowe regulowanie zobowigzan wobec zaakceptowanych Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcow,

29)uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem , udzielanego
przez Zamawiajacego oraz przekazywanie Zamawiajagcemu na biezaco: deklaracji
wlasciwosci  uzytkowych, potwierdzenia oznakowania materiatbw budowlanych
symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentéw wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami a takze gwarancji producentow dla zamontowanych
urzadzen i sprzetu,

30)zapewnienie widocznego oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na odziezy
wierzchniej, oséb wykonujacych prace, wskazujacym firmeg, na rzecz ktorej dziata
dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100
zt za kazdy taki przypadek,

31)zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych —
zgodnie z obowigzujacymi, w tym zakresie przepisami tj. doprowadzenie wody i
energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu budowy,
zainstalowanie licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot objetych umowa, dokonanie
koniecznych uzgodnien,

32)ogrodzenie terenu budowy. Ogrodzenie nalezy wykonaé¢ z elementow trwatych i
jednorodnych na catym obwodzie, uniemozliwiajacych dostep osob trzecich,

33)wywozu i utylizacji odpadow i gruzu,

34)prowadzenie prac w sposob bezkolizyjny z funkcjonowaniem obiektu,

35)sporzadzanie na biezgco rysunkéw powykonawczych w miare postgpu robot.

I11. Termin wykonania i odbiér koncowy



§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie ............... dni kalendarzowych liczonych od
dnia przekazania placu budowy do wykonania cato$ci robot stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy.

2. Za podstawe uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpis w dzienniku robot dokonany
przez kierownika budowy o0 gotowosci do odbioru koncowego i pisemne zgloszenie tego
faktu Zamawiajgcemu.

3. Korespondencja i ustalenia w zakresie realizacji przedmiotu umowy dokonywane beda
przez Strony w dziennikach budéow.

§6

1. Przedmiotem odbioru konicowego begdzie przedmiot umowy.

2. Odbior koncowy, stwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Strony
bez zastrzezen, nastapi po wykonaniu przedmiotu umowy.

3. Do koncowego protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty:

1) dzienniki montazu,

2) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie,

3) dokumenty swiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materiatdow do obrotu i
stosowania w budownictwie i ewentualne gwarancje producenta dla zastosowanych
urzadzen,

4) dokumenty stwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw powstatych przy
realizacji zamoOwienia,

5) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - w wersji
papierowej 3 komplety,

6) dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie DWD
— 3 egzemplarze,

7) protokoty odbioréw technicznych (1 oryginat i 2 kopie),

8) protokoty prob, badan i1 sprawdzen (1 oryginat i 2 kopie),

9) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz z potwierdzeniem zlozenia jej w
Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej,

10) gwarancje producenta na nawierzchni¢ na okres zgodny z oferta cenowa Wykonawcy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu przekazania przedmiotu umowy protokotem okreslonym w ust. 2.

5. Jesli w trakcie czynnos$ci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat
wykonany zgodnie z umowg, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od odbioru.
Odstapienie Zamawiajacego od czynnos$ci odbiorowych oznacza, ze nie wykonano robo6t
w terminie zgloszenia ich przez Wykonawce.

6. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢
wykonanie przedmiotu umowy 1 zglosi¢ zakonczenie powtdrnie zgodnie z zasadami
opisanymi w § 5 ust. 2 umowy.

7. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
koncowym protokole odbioru Wykonawca wyraza Zamawiajagcemu zgode na usunigcie
wad przez inne osoby na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Z dniem zakonczenia umowy Wykonawca oprozni plac budowy z 0séb i rzeczy jego prawa

reprezentujacych. W  przypadku pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia

Zamawiajacego do przechowania tych rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7
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dni od zakonczenia umowy. Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
zadysponowania tymi rzeczami wedlug uznania Zamawiajacego.

§7
Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.
U. z 2017 r., poz. 519) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1987 ze zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia
na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na obiekcie wynikajace
z nieprawidlowego badz niedoktadnego zabezpieczenia placu budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okreslonego zadania.

V. Wynagrodzenia i warunki platnosci

§8
. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe brutto w
wysokosci: ..., zb [ ostownie: ... /

zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy.

. Wynagrodzenia okreslone w wust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje cato$¢ kosztow i wydatkow
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz koszty wszelkich robot, ktorych
rozmiardw i kosztow nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawierania umowy, a konieczne
sg do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z
przepisami.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Wynagrodzenie, o ktorych mowa w ust. 1 jest niezalezne od poziomu inflacji w okresie
obowigzywania umowy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie cesji wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej umowy na osobg trzecia.

. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek na poczet wydatkow Wykonawcy, zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy.

§9

. Podstawe do uregulowania nalezno$ci za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ beda

prawidlowo wystawione faktury czeSciowe i koncowa wystawiane przez Wykonawce

Zamawiajacemu.

Podstawa do wystawienia faktur czesciowych bedzie protokot czgéciowego odbioru

wykonanych robot, potwierdzony przez Inspektora nadzoru sporzadzony na podstawie

zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz:

1) w przypadku faktury I dotyczacej robot rozbiérkowych — dokumenty stwierdzajace
sposob zagospodarowania odpaddéw powstatych przy realizacji tej czesci robot,



10.

2) w przypadku faktury II dotyczacej wykonania podbudowy asfaltowej — badanie asfaltu
wykonane w minimum 5 miejscach oraz badanie stopnia zageszczenia podbudowy
wykonane w minimum 5 miejscach.

Miejsca , w ktorych nalezy wykona¢ badania zostang wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Przedmiotem odbioru czgsciowego beda zakonczone elementy robot okreslone w

harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej stanowi podpisany przez Strony protokot

koncowego odbioru robdt. Do protokotu koncowego nalezy dotaczy¢é dokumenty

wymienione w § 6 ust. 3 umowy oraz ust. 5 niniejszego paragrafu.

W  przypadku =zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcéw, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

zatacznikiem do faktur s3:

a) protokoty odbioru cz¢sciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym bedg
wyszczegolnione wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajacego,

C) oswiadczenia zaakceptowanych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw 0
braku wymaganych zobowigzan finansowych wynikajacych z uméw o0
podwykonawstwo robot budowlanych, ustug i dostaw lub potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

prawidtowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty doreczenia faktury

do siedziby Zamawiajacego.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy:

1) w przypadku uméw o0 podwykonawstwo o roboty budowlane zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane,

2) w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o
wartosci przekraczajacej 0,5% wartosci zamoOwienia albo przekraczajacych wartosé
50 000 zt, o ile Wykonawca przedtozyt poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Bezposrednia zaptata dokonana wg zasad okre$lonych w ust. 8 obejmuje wyltacznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy 1 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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11.

12.

13.

14.
15.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8. Termin
zgltaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w fakturze Zamawiajacy ma prawo potraci¢
wysoko$¢ kar, o ktéorych mowa w § 13 umowy Ilub wyplat wynagrodzen
podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 8 dokonanych bezposrednio przez
Zamawiajacego.
Faktury, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu muszg zawieraé nastgpujace dane:
Nabywca: Gmina Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP: 851-030-94-10
Platnik: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Wiadystawa Szafera 7, 71-245 Szczecin.
Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego MOSRIiR.
Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatnosci biezacych faktur w catosci
lub w czgdci, w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze
zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przyshuguja Wykonawcy
odsetki z tytulu opdznienia w zaptacie.

V1. Ubezpieczenie

§10

Wykonawca co najmniej 7 dni robocze przed przekazaniem placu budowy przedstawi

Zamawiajacemu zawartag na wlasny koszt polis¢ ubezpieczenia budowy od wszystkich

ryzyk — CAR z suma ubezpieczenia do peilnej wysokosci wartosci brutto kontraktu,

zgodnie z warunkami realizowanej inwestycji, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji
inwestycji, do czasu przejecia inwestycji przez Zamawiajacego, z rozszerzeniem o CO
najmniej o odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody w mieniu istniejgcym nalezagcym do Zamawiajgcego, jezeli szkody te zostaty
spowodowane lub powstalty w wyniku prowadzonych roboét kontraktowych objetych
ochrong ubezpieczeniowa w ramach polisy CAR,;

2) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okre§lonym
w umowie ubezpieczenia okresie po dokonaniu odbioru obiektu (konserwacja prosta
I rozszerzona) oraz

3) szkody spowodowane wadami projektowymi,

przy czym ubezpieczonym beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

Wykonawca co najmniej 7 dni robocze przed przekazaniem placu budowy zobowigzany

jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

obejmujacym realizacj¢ zadania, wraz z odpowiedzialnoscig za Podwykonawcow za

szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcow w
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trakcie realizacji zadania, powstale w zwigzku z realizacja zadania okreslonego w
niniejszej umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 2.000.000,00 PLN na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, przy czym ubezpieczonym beda
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca —
najpdzniej w dniu przekazania placu budowy — przedtozy polise ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk CAR oraz dedykowang dla danego kontraktu polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, z okresem
ubezpieczenia na pelny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem oplacenia
sktadki.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zaktad
Ubezpieczen, udzialdéw wlasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej
szkody.

Zamiany warunkoéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, po przedstawieniu pelnej tresci wszystkich
majacych mie¢ zastosowanie warunkow ubezpieczenia.

Wykonawca do polis wymienionych w ust. 1 1 ust. 2 dotagczy dowody optaty sktadki oraz
peing tres¢ wszystkich majacych zastosowanie warunkdéw ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z
niniejszego paragrafu Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.

W przypadku zamiaru przedhuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego
tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polis, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie bytby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonywania
przedmiotu umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu polis obowigzujacych na
okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym
mowa W ust. 8, wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Koszty poniesione przez Zamawiajacego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang potracone
z wynagrodzenia, a gdyby potracenie takie nie bylo mozliwe, zostang zaspokojone z
zabezpieczenia.

VI1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 11
. Wykonawca do momentu podpisania umowy wnosi na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w WysOKOSCI: ........cooceviiiiiiiiin... zt
(STOWNIE: ..o ) tj. 10 % wynagrodzenia brutto

zaproponowanego w ofercie cenowej.

. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a w szczegolnosci opdznienia w wykonaniu umowy,
kar umownych, roszczen osob trzecich, rekojmi i gwarancji na wykonane roboty.

. Zabezpieczenie powyzsze bgdzie wniesione w formie ...

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najp6zniej do momentu podpisania
umowy Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu bankowy dowod jego wpfaty.

. Zabezpieczenie wniesione W pienigdzu zostanie zdeponowane na rachunku
Zamawiajacego: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji 1 Rehabilitacji Bank PEKAO S.A. 11

12
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1.

2.

1.

O/ Szczecin nr 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382

Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpi w sposob nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b) 30% pozostalej kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady | gwarancji jakosci za ujawnione wady i
zwrocone zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci ktory okres zakonczy sie pdzniej.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1
pkt 2-5 ustawy pzp 100 % warto$ci zabezpieczenia obowigzuje od chwili wniesienia
zabezpieczenia do uplywu 30 dni od wykonania umowy, natomiast 30% warto$ci
zabezpieczenia obowigzuje do uptywu 15 dni od uptywu terminu r¢gkojmi, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, skutkujacego tym, ze
okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bylby krotszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 6, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej
zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania, pokrywatl si¢ z
terminami  wynikajacymi z wust. 6 i przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedluzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy

PZp.

VIII. R¢kojmia za wady i okres gwarancji

Okres r¢kojmi 1 gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
jakosci na przedmiot umowy, ktory wynosi ....... miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru rob6t. Dokument gwarancji jakosci stanowi zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy.

Okres rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego
odbioru robot i uptywa w dniu wygasnigcia gwarancji.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawniefn wynikajacych z gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunigcie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz w przypadku nie
usunigcia usterek pomimo wezwania do ich usunigcia, zrzeka si¢ prawa kwestionowania
kosztow usunigcia usterek poniesionych przez Zamawiajacego. Jezeli koszty usunigcia
wad lub usterek przekroczg warto$S¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wymienionego w § 11 Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupetniajace;.

IX. Kary umowne

§ 13
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach 1
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wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci ........ % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym roboét
budowlanych lub w okresie gwarancji i r¢kojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
WYyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad,

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robodt, dostaw lub ustug) lub
dalszego Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z
postanowieniami § 4, w wysokos$ci 5 000zt za kazde zdarzenie,

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000 zt za kazde
zdarzenie,

6) za nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedtozenia w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany, w wysokosci 2000
zt za kazdy dzien op6znienia,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie.

9) za brak oznaczenia identyfikatorem os6b wykonujacych prace, wskazujacym firme na
rzecz ktorej dziata dana osoba — 100 zt za kazdy taki przypadek.

10)w przypadku opoéznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktorym

mowa w § 2 ust. 8 umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
zwloki,

11) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w
wykazie lub os6b wskazanych w zaktualizowanym wykazie, w wysokosci 1500 zt za
kazde zdarzenie,

12) w przypadku opdznienia w przekazaniu dowodoéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 10
umowy, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki,

13)za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia,

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki 1 opdznienia ustalonych za kazdy

rozpoczety dzien zwtloki staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien zwloki/opdznienia — w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki/opdznienia — odpowiednio w kazdym z
tych dni.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z winy

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za wyjatkiem okolicznosci, o

ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

Kary umowne sg niezalezne od siebie 1 kumulujg sig.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych

nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem
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wymagalnosci naleznosci Wykonawcy.
X. Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy

§ 14

1. Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania/odstgpienia od umowy w terminie do 10 dni
od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznoSci  uzasadniajacej
rozwigzanie/odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$c¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni
robocze 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robo6t albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot powyzej 7 dni,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) opo6znia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru

6) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, chyba, ze
Wykonawca i Podwykonawca zloza zgodne pisemne o$wiadczenie o dokonaniu
bezposredniej platnosci przez Zamawiajacego,

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp — jezeli w
terminie 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp lub rozwigzania jej z powodu okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 145 a ustawy pzp. W takich przypadkach Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

3. Rozwigzanie/odstgpienie od umowy nast¢puje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawcg.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania/odstgpienia od umowy w terminie do 10
dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w
przypadku, gdy zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub
terenu budowy, przekracza 5 dni.

5. Rozwigzanie/odstgpienie od umowy nast¢puje za posrednictwem listu poleconego za
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2.

1)

2)

3)

4)

3.

1.

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

. Zarébwno rozwigzanie jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 15

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy, w wypadku rozwigzania/odstgpienia

od umowy z powodu okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty
juz wykonane i odebrane do dnia odstapienia lub rozwigzania umowy zostanie obliczone
wedhug zasad okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. b). W takim przypadku Zamawiajacy ma
prawo potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznosci
Zamawiajacego wynikajacych z umowy.

W razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce | Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdlowe:

w terminie 10 dni od dnia zloZenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej
rozwigzania sporzadzenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego szczegotowy
protokoét inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia lub rozwigzania umowy;,
zlecenia Wykonawcy na jego koszt zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie
wzajemnie uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robdt, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w § 14 ust. 2, o ile odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie nastapito z
powodu okolicznosci za ktore Wykonawca nie odpowiada, wéwczas przedmiotowe koszty
poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie lub rozwigzanie umowy nastapito z przyczyn
okreslonych w § 14 ust. 2, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie do 14 dni
roboczych,

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za opodznienia w realizacji budowy
wynikajace z winy Zamawiajacego, ktore potwierdzone beda wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze wymaga od Stron umowy
przesunigcia terminu zakonczenia robot o okres opoznienia w postaci aneksu.

XI. Zmiany umowy

§ 16
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy polegajacych na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) nastgpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego, a
opdznienie to bedzie miato wptyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) wystgpi koniecznos¢ wykonania zamowienia dodatkowego, lub robdt zamiennych,
ktore beda miaty wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy,

C) wystgpi koniecznos¢ wykonania zaméowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktérego realizacja bedzie miala wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

d) wystapi konieczno$¢ wstrzymania robot przez Zamawiajacego, wprowadzenia
zmian w dokumentacji, wykonania dokumentacji zamiennej lub koniecznos¢
usuni¢cia bledow w dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ
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2)

f)

9)

h)

)

K)

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien a
bedzie to mialo wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

wystapia dodatkowe, a niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce, roboty, ktore bedg miaty wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy,

wystgpiag nieprzewidziane warunki realizacji umowy np. warunki gruntowo-wodne
inne niz w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie
niezinwentaryzowanych przedmiotow, obiektow, czy elementéw instalacji
podziemnej lub wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchow i niewypatow, lub
wprowadzenia badan archeologicznych itp 1 bedzie to mialo wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy. Na t¢ okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi
wpis do dziennika robot, ktory potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego,
wystapi konieczno$§¢ wykonania robot zamiennych lub wstrzymania robdt przez
Zamawiajacego 1 bedzie to miato istotny wplyw na termin wykonania przedmiotu
UMowy,

z powodu okoliczno$ci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢, w
szczegolnos$ci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe,
warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen i dokonywanie odbiorow. Na te okolicznos¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika robot, ktdry potwierdzi inspektor
nadzoru inwestorskiego,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zaméOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany
te sg korzystne dla Zamawiajacego i beda miaty wpltyw na termin wykonania
umowy,

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron a bedg mialy wplyw na
termin wykonania umowy,

z powody zmiany terminu przyjazdu firmy certyfikujacej przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci ze strony Wykonawcy 1 pomimo przedtozenia dokumentu, o
ktorym mowa w rozdziale V pkt 5 ppkt 3 lit. k) siwz.

zmianie wynagrodzenia:

a)

z powodu zmiany stanu prawnego, w tym Ww szczegolnosci przepisow
podatkowych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na zmian¢ naleznego
wynagrodzenia,

b) wynagrodzenie za zgoda Stron moze ulec zmniejszeniu lub zwigkszeniu jezeli w

toku wykonywania robdt Strony uzgodnity:

- zmian¢ sposobu przeprowadzenia robot lub uzycie innych materiatow
powodujacych obnizenie lub zwigkszenie warto$ci robot,

- ograniczenie zakresu robot (roboty zaniechane) lub wprowadzenia robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie zbedne lub  niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami prawa,
wykonania przedmiotu umowy. Podstawag zmniejszenia lub zwigkszenia
warto$ci umowy stanowi¢ bedzie protokdt koniecznos$ci zatwierdzony przez
Strony.

Wowczas Wykonawca wykona wyceng robdt budowlanych w formie kosztorysu
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3)

4)

5)

6)

7)

sporzadzonego metoda szczegoétowa przy zastosowaniu nastgpujacych czynnikow

cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,

Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybdr publikacji

przez Wykonawce wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego) z uwzglednieniem

nizej wymienionych zalozen:

- stawka roboczogodziny ,,R” — §rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

- zysk kalkulacyjny ,,2” (R+S+Kp) — $redni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (lacznie z kosztami zakupu) beda

przyjmowane wedlug S$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny

materiatdéw 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostgpnych katalogdéw, w

tym rowniez cen dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakltadow Rzeczowych KNR. W

przypadku robot dla ktérych brak nakladow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym,

zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia, jezeli nastgpi:

- koniecznos¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- koniecznos¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- koniecznos¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowitg niedostgpnosc¢
materialdw lub technologii (np. zaprzestanie produkcji).

- konieczno$¢ zmiany zastosowanych materialtow w stosunku do treSci oferty

Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich rOwnowaznosci.

Zmiany beda wprowadzone wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego
powodu kosztom.

Kazda ze zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach

okreslonych w ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu.

zmianie polegajacej na wprowadzeniu robdt zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmieni

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8,

zmianie 0sob pelnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik

budowy 1 kierownicy robodt). Zmiana nastapi¢ moze jedynie za zgoda Zamawiajacego

na osoby posiadajace kwalifikacje odpowiadajace kwalifikacjom okreslonym w siwz,

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z

Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca
obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca

spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o

udzielenie zamowienia lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w

stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat

si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Podstawa wprowadzenia jakichkolwiek robot zamiennych, ograniczajacych zakres
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robot lub zmiana sposobu przeprowadzenia robot jest protokét koniecznosci
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce i zawarty aneks
do umowy,

. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarOwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajacy w szczegdlnoSci opis zmiany i jej
uzasadnienie.

. Postanowienia umowy, o ktéorych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie oznacza to jednak zobowigzania Zamawiajgcego
do wyrazenia takiej zgody.

. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi ancksem do umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznos$ci sporzadzonego przez Zamawiajacego.
. Zmiany umowy, wszelkie o$wiadczenia lub informacje wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

XII Postanowienia koncowe

§ 17

. Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numeréw NIP i
REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajacego i nie
stanowi zmiany umowy.

. Adresy Stron wskazane w umowie sg adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem
uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostata skutecznie
doreczona.

. W sprawach nie uregulowanych w tre§ci umowy, maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.

. Wlasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesénia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) i
podlega udostepnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach 1 w trybie okre§lonym w
Ww. ustawie.

. Integralng czgs¢ umowy stanowi siwz wraz z zalgcznikami, w szczegélnosci z
dokumentacja projektowa i oferta Wykonawcy.

. Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Zatacznik nr 1 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakosci wykonanych robdt na podstawie umowy Nr ......... /NO/2017 z dnia
.......................... sporzadzony wdniu ............................ NA rzecz
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Zamawiajacego: Gmina Miasto Szczecin zastgpiona przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji z siedzibg w Szczecinie przy ul. Wi. Szafera 7, 71-245

Przez WYKONAWCE: ... .t

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacje zadania pn.: ,,Remont biezni na Stadionie Lekkoatletycznym im. W. Maniaka
przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie”

Data odbioru koficowego: ................e.....

Warunki gwarancji jakosci:

1.

o

9.

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot umowy (gwarancji) zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy
i przepisami techniczno — budowlanymi.

Wykonawca o$wiadcza, Ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwiacych
w uzytych do realizacji zadania materiatach i urzadzeniach oraz z tytutlu wadliwego wykonania
prac i szkdd powstatych w zwiazku z wystgpieniem wady i wadliwym wykonaniem prac.

. Okres gwarancji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot i wynosi

60 miesiecy.

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci obowigzany jest do niecodptatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu zgodnie z

przeznaczeniem i zgltoszonych przez Zamawiajacego pisemnie lub faksem.

W przypadku wystapienia wad i zgloszenia ich Wykonawca zobowiazany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwlocznego usunig¢cia wad.

2) w pozostalych przypadkach termin na usunig¢cie wad wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych,
chyba, ze strony postanowig inaczej.

Usunigcie wad nastgpi na koszt i ryzyko Wykonawcy i powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czegsci robot

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t budowlanych

lub usuni¢cia wad.

. Jesli Zamawiajacy w skutek wady przedmiotu objetego gwarancjg nie mogt z niego korzystac

termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady Zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z przedmiotu objetego gwarancja.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajacy ma prawo dokonania usunig¢cia wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad

usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytutu niniejszej gwarancji.

11.Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi

za wady fizyczne.

podpis Wykonawcy
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