Zatgcznik nr 4 do siwz
UMOWANR ...... /NO/2020

zawarta w dniu ............... 2020 r. w Szczecinie pomiedzy:
Gming Miasto Szczecin - Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji z siedziba w Szczecinie
przy ul. Wi. Szafera 7, 71-245 Szczecin, ktérg reprezentuje:

dzialajacy na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecin
zwang dalej Zamawiajacym,

NIP:

...................... , REGON ...,

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Ninigjsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
zwang dalej ,,pzp”

|. Postanowienia ogolne

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie —
Etap Il — Budowa parkingu”.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, w
zakresie i na podstawie dokumentacji zawierajacej:

3.

1)

2)

1)

2)

Projekt wykonawczy (data opracowania pazdziernik 2020r.) pt. ,,Aneks nr 2 do
pozwolenia na budowe dla inwestycji pn.: Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem
administracyjno-socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastrukturg
opracowany przez MD-Polska sp. z 0.0, ul Kazimierska 1/13, 71-043 Szczecin wedtug
tytulow:

a) branza architektura,

b) branza drogowa,

C) branza sanitarna,

d) branza elektryczna,

e) branza zielen;

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych opracowane w
pazdzierniku 2020r. przez MD-Polska sp. z 0.0., ul. Kazimierska 1/13, 71-043 Szczecin.

Podstawe prawna i techniczna wykonania robdt stanowia:

Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 380/15 z dnia 23 marca 2005 r. wydana przez
Prezydenta Miasta Szczecin;
Zmieniona Decyzja nr 1138/16 z dnia 26 sierpnia 2016 r. wydana przez Prezydenta Miasta
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Szczecin,
3) Zmieniona Decyzja nr 1235/20 z dnia 29 wrze$nia 2020 r. wydana przez Prezydenta
Miasta Szczecin.

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Nadzor Inwestorski, Inspektorzy
nadzoru

§2

. Przedstawicielem  Wykonawcy  bedzie: ... tel.
. Wykonawca bedzie dysponowat Zespotem Osob na czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy
zaakceptowanym przez Zamawiajacego, pelnigcych funkcje:

1) Kierownika budowy — Kierownik robot konstrukcyjno — budowlanych:

. Kazda zmiana Przedstawiciela Wykonawcy oraz Zespotu Osob, ktore zostaty zaakceptowane przez
Zamawiajacego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastgpowa¢ moze na wniosek
Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku zalaczy:

1) oswiadczenie, ze wobec osOb fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca

wypehitl obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.
Urz. UE L.127 z 23.05.2018, str.2) zwanego dalej ,,RODO”;
2) dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe zgodne z siwz.
. Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, tj. zbrojarza,
operatora koparki i operatora dzwigu zwigzane z robotami budowlanymi, rozbiorkowymi,
ziemnymi, konstrukcyjnymi, wykonczeniowymi, instalacyjnymi, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, z p6zn. zm.).
. Obowiazek okreslony w ust.4 niniejszego paragrafu dotyczy roéwniez Podwykonawcow. W Kkazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowiazujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci
wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu.
. Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0sob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z o§wiadczeniami:

1) oswiadczeniem, ze osoby wskazane w wykazie sg zatrudnione na podstawie umowy o

prace;

2) oswiadczeniem, ze wobec osob fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca
wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 Rozporzadzenia
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
danych 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy nr 95/46/WE
(RODO), chyba ze zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego,
stosownie do art.13 ust. 3 lub art. 14 ust. 5 RODO.
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Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jego tresci Zamawiajacemu
w ciggu 14 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Kazdorazowo do
przekazanej aktualizacji wykazu, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ o$wiadczenia wskazane
w pkt 1 i 2 niniejszego ustepu. Zmiana 0sOb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do
umowy.

7. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace¢ i dokonywania jego oceny;

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow;

przeprowadzania bez zapowiedzi kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego W terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia osob
wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu:

1)

2)

3)

4)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy/uméw o pracg osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z RODO (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9. Zamawiajacy moze zada¢ przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

12. Jezeli Wykonawce stanowi Konsorcjum lub inne, nie majace osobowosci prawnej ugrupowanie
dwach lub wigcej 0sob (Wykonawcdw wspdlnie realizujacych przedmiot umowy) to:

1) Osoby te bedg uwazane za solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za
wykonanie przedmiotu umowy;

2) Osoby te powiadomiag Zamawiajacego o swoim partnerze wiodacym (Lider
Konsorcjum), ktory bedzie miat pelnomocnictwa do podejmowania wigzacych Lidera i
wszystkich cztonkéw Konsorcjum decyzji;

3) Lider i wszyscy cztonkowie Konsorcjum beda solidarnie odpowiedzialni wobec
Zamawiajacego za nalezyte wykonanie umow o podwykonawstwo, a w szczego6lnosci
za zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow; umowy o podwykonawstwo beda
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zawierane przez wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie ze wskazaniem § 6 ust. 14
niniejszej umowy;

4) Faktury beda wystawiane przez partnera wiodacego (Lidera Konsorcjum);

5) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu ani statutu prawnego do czasu podpisania
protokotu koncowego odbioru robot;

6) Wykonawca przedstawi umowe Konsorcjum lub inng regulujagca wspOlprace
poszczegblnych wykonawcow (0sob) wspoélnie realizujacych przedmiot niniejszej
umowy zawierajaca co najmniej:

a)

b)
c)

d)

Zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsigwzigcia gospodarczego
obejmujacego swoim zakresem realizacje zadania inwestycyjnego,

Okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,

Oswiadczenia o uprawnieniu do wystawiania faktur poprzez partnera
wiodacego (Lidera Konsorcjum),

Postanowienie 0 solidarnej odpowiedzialnosci wszystkich — czlonkow
Konsorcjum wobec Zamawiajacego za nalezyte wykonanie uméw o
podwykonawstwo, w szczegdlnosci o solidarnej odpowiedzialnosci za zaptatg
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

Czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krotszy, niz okres
obejmujacy realizacje zamowienia oraz czas trwania gwarancji i rekojmi.
Wszelkie zmiany nalezy niezwlocznie przedstawi¢ Zamawiajacemu.

§3

1. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie:

2. Nadzor inwestorski, zarzadzanie, koordynacj¢ i kontrole nad realizacja przedmiotu niniejszej
umowy, w imieniu Zamawiajacego sprawowac bedzie:

Firma, siedziba

Zwany dalej w tre$ci umowy Nadzorem Inwestorskim.

3. Obowigzki Nadzoru Inwestorskiego realizowane beda przez Zespot Inspektoréw Nadzoru i
personel pomocniczy. W sktad zespotu Inspektoréw Nadzoru wchodzi¢ beda:
1) Kierownik Zespotu Inspektorow Nadzoru — Inspektor nadzoru specjalnosci konstrukcyjno-

DUAOWIANE]: .ot e

2) Inspektor nadzoru branzy Sanitarne): .............oeeuerererininiireeiet et
3) Inspektor nadzoru branzy eleKtryCzne]: ... ...c.ovuveirerir it

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng informacje dotyczaca sktadu osobowego Zespotu
Inspektoréw Nadzoru. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob ze sktadu Zespotu
Inspektoréw Nadzoru oraz personelu pomocniczego, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg na pismie.

5. Nadzor inwestorski i Przedstawiciel Zamawiajacego dziatajg w imieniu Zamawiajacego w
granicach umocowania nadanego przez Zamawiajacego.

§4

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktorej

mowa w § 1 ust.2, postanowieniami umowy, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajacym poczynionych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do $cistego przestrzegania ustalen zawartych w szczegélowych
wymaganiach dotyczacych realizacji robdt branzowych, okreslonych w projektach branzowych
oraz w STWIOR, wchodzacych w sktad dokumentacji.
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§5
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg okreslong w § 1 ust. 2 niniejszej umowy i ze
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) — uznaje je za kompletne celowi, ktoremu
maja stuzy¢ i przyjmuje jako podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

I11. Podwykonawcy
§6

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmian¢ projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ 2z oryginalem kopie¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé
w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢é wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy i jego
zatwierdzonej aktualizacji; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe), a ceny jednostkowe nie moga by¢ wyzsze niz
zawarte w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania robdt objetych umowg wraz z harmonogramem — harmonogram robot musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

4) terminy odbioru robot — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadac na ten sam dzief, co terminy
odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca,;

5) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub uslugi i powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy);

7) termin rgkojmi nie moze uptywaé wczesniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej
umowie w § 12;

8) obowigzek, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy;

9) w przypadku zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowien o zabezpieczeniu roszczen
Wykonawey z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia z
wynagrodzenia (kaucja gwarancyjna) przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy - postanowienie iz strony umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, zgodnie o$wiadczaja ze zabezpieczenie utworzone w formie kaucji
gwarancyjnej nie stanowi elementu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jej zwrot nie jest gwarantowany w drodze solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Strona 5z 27



Podwykonawcy oraz w drodze bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

10) postanowienia zobowiazujace do potwierdzenia rozliczenia na zadanie Wykonawcy lub
Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego;

11) zapis umozliwiajacy Zamawiajagcemu lub jego przedstawicielowi udzial w odbiorach
czesciowych jak i koncowym robot budowlanych wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robot przez Zamawiajacego;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umow po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginalem,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego W SIWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000 zi.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

8. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych
w ust. 5. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i ustugi,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

12. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania ustalonego zakresu robot okreSlonego w umowie o
podwykonawstwo Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za$
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane begdzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

13. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonywanie cze¢sci robot przez Podwykonawcdow, na ktorych
nie wyrazil zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng
interpretacje postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub
jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robdt budowlanych.

14. W przypadku, gdy przedmiot umowy jest realizowany przez Wykonawce wspolnie realizujacych
przedmiot umowy (m. in. Konsorcjum, spotka cywilna) umowy o podwykonawstwo bedg
zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawcow wspolnie realizujacych przedmiot
niniejszej umowy. Brak powyzszego, stanowi podstawe do zgloszenia zastrzezen do projektu
umowy lub do projektu zmiany umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany.
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15. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych bezpieczenstwa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

IV. Prawa i obowiazki stron umowy

§7
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy i SIWZ do obowigzkéw

Zamawiajacego nalezy:

1) dostarczenie Wykonawcy dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, nie pozniej
niz w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

2) powiadomienie co najmniej 7 dni przed rozpoczg¢ciem robot, organu nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzor nad zgodno$cig realizacji robdt z projektem o planowanym
terminie robot;

3) ustanowienie nadzoru inwestorskiego i hadzoru autorskiego;

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 7 dni liczac od daty podpisania
niniejszej umowy;

5) przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy w dniu protokolarnego przekazania placu budowy;

6) potwierdzenie protokotdow czesciowych odbioru z danego okresu rozliczeniowego, ktore beda
wystawiane przez Wykonawce oraz sprawdzane i zatwierdzane przez Nadzor Inwestorski;

7) dokonanie odbioru koncowego robot poprzez:

a) wyznaczenie w terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawceg zakonczenia robot
daty rozpoczgcia odbioru przedmiotu umowy z jednoczesnym podaniem sktadu komisji
odbiorowej,

b) dokonanie odbioru koncowego robot w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
zgloszenia Zamawiajagcemu o zakonczeniu robot budowlanych oraz przekazania
Zamawiajacemu kompletnej (bez uwag) dokumentacji odbiorowej okreslonej w §7 ust.
2 pkt 28, 30,31,32 niniejszej umowy, na podstawie koncowego protokotu odbioru robot
budowlanych; odbiorowi koncowemu podlega zadanie inwestycyjne,

9) przeprowadzenie przegladéw gwarancyjnych i w okresie rekojmi;

10) przekazanie Wykonawcy nastepujacych wzoréw dokumentow:

a) wnioskow materiatowych,

b) miesiecznych raportow z realizacji zadan,

) czesciowych protokotdéw odbioru robot do faktur przy cze$ciowych platnosciach,
d) tabeli zestawienia umow z Podwykonawcami,

e) koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych do faktury koncowe;.

11) wystgpienie do wiasciwych organéw w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na
podstawie dokumentow, o ktorych mowa w ust.2 pkt 30), 31),32);

12) protokolarne przejgcie terenu budowy od Wykonawcy po uzyskaniu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie. Termin podpisania protokotu przejecia placu budowy do 90 dni
od dnia zgloszenia Zamawiajagcemu o zakonczeniu robét budowlanych i przekazania
Zamawiajacemu kompletniej (bez uwag) dokumentacji odbiorowej okreslonej w § 7 ust. 2
pkt 28 , 30,31,32 niniejszej umowy.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z niniejszej umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z najwyzsza staranno$cia/jakoscia, zgodnie z
umowg, ofertg, dokumentacjg projektowg, SIWZ, nienaruszajgcymi umowy poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego;

2) dostarczenie Zamawiajacemu, W dniu podpisania umowy, wypetnionego zatacznika do
zawiadomienia o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych objetych pozwoleniem na budowe;
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3) dostarczenie w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy do sprawdzenia, akceptacji
i zatwierdzenia przez Zamawiajacego nastgpujacych opracowan:

a)

b)

c)
d)

Kosztorys szczegbtlowy — Kosztorys szczegdtowy ma zawieraé pozycje Z
wyszczegolnieniem naktadow czynnikow kalkulacyjnych tj.: robocizny (R),
materiatow (M) i sprzgtu (S), przyjete w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych i
kalkulacji wtasnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe. W kosztorysie nie
moga wystgpowac pozycje typu komplet, a wszelkie koszty typu ogrodzenie,
zagospodarowanie placu budowy i inne koszty nie zwigzane z realizacja umowy na
podstawie dokumentacji projektowej winny by¢ ujete w kosztach ogoélnych,

Harmonogram Rzeczowo - finansowy (HRF, harmonogram) — szczegétowy
harmonogram musi zawiera¢ grupy robot, ktorych warto$ci powinny by¢ zgodne z
kosztorysem ofertowym przedstawionym Zamawiajacemu. HRF i jego aktualizacje
kazdorazowo podlegaja zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego,
ktorym przystuguje kazdorazowo prawo do wniesienia uwag do tresci HRF lub jego
aktualizacji w zakresie zgodnosci z niniejsza umowa, z faktycznym postgpem pracy.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy poprawiony, uaktualniony
harmonogram zgodnie z uwagami, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie na biezaco aktualizowal HRF i przedktadal Nadzorowi
Inwestorskiemu 1 Zamawiajagcemu do zatwierdzenia; Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zadania przedtozenia przez Wykonawce aktualizacji HRF; w razie
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy HRF, a faktycznym postgpem prac, w takim
przypadku Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy stosowny termin,
projektu organizacji terenu budowy,

Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
HRF, w trakcie wykonywania robot budowlanych powinny by¢ aktualizowane,
zgodnie z wprowadzonymi zmianami w przebiegu robot.

4) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy; niezwlocznie po przejeciu placu
budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania terenu budowy, poprzez:

a)

b)

c)

d)

9)
h)

zapewnienie bezpieczenstwa o0sOb przebywajacych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy
przez osoby nieuprawnione. Wspdtistniejace korty tenisowe i hala tenisowa beda
uzytkowane w trakcie rwania robot budowlanych,
ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy poprzez odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zapewnienie ochrony terenu budowy poprzez profesjonalny i licencjonowany
podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie ochrony osob i mienia od dnia przejecia
placu budowy,

doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami
i odbiorami,
opomiarowanie zuzycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienia oplaty na
podstawie wskaznikow licznikow i obowigzujacych stawek,

zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych wraz
z zabezpieczeniem dostawy mediow niezbednych dla ich funkcjonowania
(zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),
w czasie wykonywania robdot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren
budowy w stanie zapewniajacym przejezdnos¢, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzg¢t, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwaé zbgdne przedmioty z terenu budowy; roboty budowlane
nie moga zaktdcaé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach,

ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
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zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r. Nr 108, poz. 953 ze zm.) oraz dokonywanie stosownych zmian w tresci
tablicy;

5) zapewnienie wykonania i kierowania robotami  budowlanymi przez  osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

6) ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

7) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej budowy. Szkice geodezyjne dostarczone
Zamawiajacemu na wszystkich etapach zadania winny zawiera¢ informacje od geodety czy
zinwentaryzowane obiekty budowlane usytuowane zostaly zgodnie z dokumentacja
projektowa, a w przypadku wystgpienia rdznic, na czym one polegaja; przekazania do
MODGiIK wynikow prac geodezyjnych w wersji cyfrowej — pliki wsadowe opracowywane
w formacie GIV systemu GEO- INFO 7 z uwzglednieniem warunkéw technicznych
zatozenia bazy danych GESUT i BDOTS500 na terenie miasta Szczecina na rok 2016;
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11666.asp;

9) wykonanie wycinki drzew i krzewow wraz z karczowaniem i utylizacja zgodnie z
dokumentacja projektowa — branza zielen,

8) =zapewnienia wykonania nasadzen zastepczych 1 pielggnacji zieleni przez personel
wyspecjalizowany w $wiadczeniu ustug pielegnacji zieleni oraz wykonanie nasadzen w
terminie zgodnie z projektem wskazanym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,

10) uzyskanie zatwierdzenia materiatdéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie Inspektorowi na biezaco: certyfikatbw na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska norma, aprobat
technicznych dla tych materialdéw- podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacja o
miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materialdow 1 urzadzen
rownowaznych dodatkowo wymagana jest akceptacja Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego;

11) dostarczanie gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen i sprzetu;

12) biezace wykonywanie i przedktadanie Nadzorowi Inwestorskiemu projektow warsztatowych i
technologicznych;

13) przeprowadzenie préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, na wilasny koszt;

14) zgloszenie Kierownikowi Nadzoru Inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych;

15) wykonanie na wilasny koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgltoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem;

16) przygotowanie protokotow odbioréw czeSciowych robdt i protokotu odbioru koncowego
robot oraz przedkladanie ich do oceny, sprawdzenia i zatwierdzenia Nadzorowi
Inwestorskiemu; zatwierdzony protokot odbioru czgsciowego robot i zatwierdzony protokot
odbioru koncowego muszg by¢ podpisane przez Kierownika Budowy oraz kierownikéw
robot i wszystkich cztonkow Zespotu Nadzoru Inwestorskiego;

17) przygotowanie na podstawie zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski protokotéw odbiorow
czgsciowych robot za dany okres rozliczeniowy do faktur cze$ciowych za dany okres
rozliczeniowy oraz koncowego protokotu odbioru oraz protokotu odbioru koncowego do
faktury koncowej i przedktadanie ich do oceny, sprawdzenia i zatwierdzenia Nadzorowi
Inwestorskiemu; protokoty muszg by¢ podpisane przez Kierownika Budowy, Kierownikoéw
Robot oraz Kierownika Zespotu Inwestorskiego i Inspektorow Nadzoru branz objetych
danym protokolem i nastepnie podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego; tylko
potwierdzone przez Zamawiajgcego protokoly czeSciowych odbioréw i koncowy protokot
odbioru stanowia podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej;

18) utrzymanie w nalezytym porzadku jezdni przy wjezdzie i wyjezdzie z terenu budowy;

19) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot;
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20) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot oraz doprowadzenie obiektow i terenow
sasiadujgcych do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia budowy;

21) pokrycie kosztow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢ w
zwigzku z realizacja niniejszej umowy;

22) przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepisow prawnych wynikajacych z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, ze zmianami)
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 797, ze
zmianami). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci  poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajacemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy;

23) biezace prowadzenie tabeli zawierajacej zestawienie umow z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami (rob6t budowlanych, dostaw, ustug) i stan ich rozliczen; zaktualizowana
w danym okresie tabela stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu czgsciowego odbioru robot
oraz do protokotu odbioru koncowego;

24) sporzadzenie comiesigcznych Raportéw z realizacji robot oraz przedktadanie ich Nadzorowi
Inwestorskiemu do weryfikacji; Wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych po zakonczeniu
kazdego miesigca kalendarzowego przedlozy Nadzorowi Inwestorskiemu ,,Raport z
realizacji robot” wyszczegoélniajacy wykonane przez Wykonawce roboty; Raport bedzie
zawieral co najmnie;j:

a) opis postepu robot budowlanych w stosunku do przyjetego HRF w okresie
sprawozdawczym i narastajaco oraz oceng wielkosci odstepstw ze wskazaniem daty
powrotu do obowigzujacego HRF lub przedlozenie aktualizacji HRF,

b) poniesione naktady finansowe na roboty w powigzaniu z przyjetym HRF w okresie
sprawozdawczym 1 narastajgco oraz ocena wystarczalno$ci i wynagrodzenia
Wykonawcy robdt budowlanych na wykonanie robot zgodnie z umows Stron,

C) plan robot na kolejne miesiace,

d) zestawienie wnioskow i pism skierowanych do Zamawiajacego i Nadzoru
Inwestorskiego wraz z okresleniem stanu ich realizacji, z podzialem na trzy
zestawienia (zatatwione, niezatatwione oraz w toku),

e) opis powstatych problemow i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia —
program naprawczy,

f) fotografie dokumentujgce postep robot budowlanych,

g) wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

h) wykaz roszczen, opis statusu ich rozpatrywania w okresie sprawozdawczym.

Raport podlega¢ bedzie sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski, w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Nadzoru

Inwestorskiego; sprawdzony i zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski Raport podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego; Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu

przystuguje kazdorazowo prawo do wniesienia uwag do tresci raportu, a Wykonawca ma
obowiazek te uwagi uwzglednic.

25) sukcesywnie (wraz z postepem robot oraz odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i poddawanych odbiorom cze¢$ciowym) przygotowanie dokumentacji
powykonawczej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajacej i
dokumentujacej stan faktyczny wykonania robot;

26) sporzadzenia instrukcji uzytkowania i obstugi zamontowanych urzadzen;

27) odpowiednie opisanie zamontowanych tablic rozdzielczych i szaf sterowniczych (oznaczenia
poszczegdlnych przyciskow);

28) dostarczenie Zamawiajagcemu, po zakonczeniu robodt, nie poézniej niz w dniu pisemnego
zgloszenia Zamawiajacemu o zakonczeniu robdt budowlanych i zlozenia oSwiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu robét budowalnych, w wersji papierowej i
elektronicznej (PLYTA CD): 2 egz. dokumentacji powykonawczej, tj.:

a) o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo

budowlane:

Strona 10 z 27



- o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym Ilub warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy; a takze w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika
budowy i kierownikéw robot branzowych nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektantdéw branzowych,

c) dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500), w 6 egz.
obejmujaca caly zakres robot, obiekty budowlane oraz zielen, bedace przedmiotem
inwentaryzacji powykonawczej winny by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w
sposob czytelny i jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolorow dla poszczegdlnych
sieci infrastruktury technicznej oraz elementéw zagospodarowania terenu, opisanych
w legendzie) ww. dokumenty powinny by¢ przyjete do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonego w MODGIK w Szczecinie oraz
opatrzone stosownymi Klauzulami $wiadczacymi o ich uwierzytelnieniu, ponadto
powinny zawiera¢ aktualizacje uzytkdw gruntowych i informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzonej przez osobg wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe oraz potwierdzenie przez Miejski Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie o przyjeciu ww. dokumentu (Ktory musi
by¢ sporzadzony w wersji cyfrowej - pliki wsadowe opracowywane w formacie GIV
systemu GEO- INFO 7, z uwzglednieniem warunkow technicznych i zatozenia bazy
danych GESUT i BDOT500 na terenie miasta Szczecina na rok 2016) do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

d) protokotéw odbiorow technicznych wykonanych przytaczy i nawierzchni drogowych ,

e) protokotow prob, badan i sprawdzen (oryginaty),

f) instrukcji uzytkowania i obstugi zamontowanych urzadzen,

g) oryginatu Dziennika Budowy,

h) protokotéw potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen przedstawicieli Uzytkownika
w zakresie podstawowej obstugi urzadzen i systemoéw sterujacych wraz z pisemnymi
instrukcjami obstugi,

i) deklaracji whasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodno$ci z obowigzujaca
normg- dla materiatbw wbudowanych podpisanych przez Kierownika budowy, z
adnotacja o miejscu wbudowania i zatwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski,

j) dowodow utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych,

k) harmonogramu przegladow  serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i zatwierdzenie go
przez Zamawiajacego,

I) dokumenty potwierdzajace utylizacje lub sprzedaz drewna — korzeni i karczy zgodnie
z prawem brakarskim,

m) tabelaryczne zestawienie wykonanych elementow z podziatem na rodzaje robot i z

wykazem wyposazenia — W celu sporzadzenia dokumentow OT;
Jesli Zamawiajacy wniesie do dokumentacji odbiorowej swoje uwagi, Wykonawca
uzupetni lub poprawi ww. dokumentacje w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego 1 ponownie dostarczy ja Zamawiajacemu do oceny. Tylko
dokumentacja powykonawcza bez uwag stanowi podstawe do rozpoczecia czynnos$ci
odbiorowych.

29) Udziat w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

30) Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu, najpoézniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robot,
dokumentow umozliwiajagcych uzyskanie pozytywnego stanowiska organéw Panstwowej
Straz Pozarnej w zakresie ochrony ppoz w sprawie zgodnosci wykonania budowli z prawem
budowlanym, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowej budowli;

31) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robot,
dokumentow umozliwiajacych uzyskanie pozytywnego stanowiska organow Stacji
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Sanitarno-Epidemiologicznej w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowej
budowli.

32) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robot,
dokumentow umozliwiajacych uzyskanie stanowiska organu Nadzoru Budowlanego w celu
wydania decyzji pozwolenia na uzytkowanie (nie dotyczy opinii organow Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej i stanowiska organow Panstwowej Strazy Pozarnej).

V. Termin wykonania, odbior koncowy

§8
Termin wykonania przedmiotu umowy 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego paragrafu
strony niniejszej umowy uznaja wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu
realizacji rob6t budowlanych, potwierdzony przez Inspektorow poszczegdlnych branz oraz
Przedstawiciela Zamawiajacego, a takze pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu
robot budowlanych oraz uzyskanie przez Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie. Najpdzniej do dnia zawiadomienia o zakonczeniu robot, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 28), 30), 31) i 32).
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie zakres robot okreslony w
dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
Przedmiotem odbioru czgsciowego beda zakonczone elementy robdt okreslone w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym (HRF).
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Uzytkownikowi,
wskazanemu przez Zamawiajacego.

V1. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z oferta cenowa wynosi (lacznie z
POAtKIEM VAT o 7 (stownie ztotych:
.................................................................................................................. )-
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne do terminowego
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
i oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wszystkie posiadane
informacje o przedmiocie zamowienia.
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace, ktorych rozmiarow i kosztow nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie.

VIl. Warunki platnosci

§ 10

1. Podstawe do uregulowania naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ beda
faktury czesciowe i koncowa prawidlowo wystawione przez Wykonawce Zamawiajacemu, z
zastrzezeniem, iz faktury czg$ciowe wystawione moga by¢ raz w miesigcu i na kwotg nie
nizszg niz 200 000 zt brutto oraz suma faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 90%
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

2. Podstawa do wystawienia faktur czeSciowych beda kazdorazowo protokoly czesciowych
odbioréw robdt oraz zakonczone elementy robot budowlanych okreslone w Harmonogramie
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rzeczowo-finansowym (HRF) - podpisane przez Kierownika Budowy, sprawdzone i
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski oraz potwierdzone przez Zamawiajacego.

3. Podstawa do wystawienia faktury koncowej, ktorej warto$§¢ nie moze by¢ nizsza niz 10 %
warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, bedzie zatwierdzony
przez Nadzér Inwestorski i potwierdzony przez Zamawiajgcego koncowy protokot odbioru
robdt oraz ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.

4. Faktura bedzie zawierala nastepujace dane:

»-NABYWCA” GMINA MIASTO SZCZECIN
a. PL. ARMII KRAJOWEJ] 1
b. 70-456 SZCZECIN
c. NIP851-030-94-10

LPLATNIK”  MIEJSKI OSRODEK SPORTU REKREACIJI I REHABILITACII
d. UL. WLADYSLAWA SZAFERA 7
e. 71-245SZCZECIN

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w
prawidtowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty dorgczenia faktury do
siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z
numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatnos¢
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

6. Jezeli Wykonawce stanowi Konsorcjum lub inne, nie majagce osobowosci prawnej,
ugrupowanie dwoch lub wigcej osob (Wykonawcow wspoélnie realizujagcych przedmiot
umowy), to ptatno$¢ wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
wskazany w fakturze przez Lidera Konsorcjum, zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu.

7. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zrealizuje platnosc¢ za fakture wystawiong przez Wykonawce z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (Split Payment).

8. Zalacznikiem do kazdej faktury bedzie o§wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich
osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w §2 ust. 6 niniejszej umowy na podstawie
umowy o prace.

9. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatkow
Wykonawcey, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

11. W celu uniknigcia watpliwosci, strony zgodnie potwierdzajg, ze protokoty cze§ciowego
odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 2, stanowi¢ begda jedynie potwierdzenia faktu
wykonania okreslonego zakresu robot. Przedmiotowe protokoty nie stanowia poswiadczenia
odbioru danej czesci robdt ze skutkiem wygasnigcia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy, z
zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiajacego pozbawia go uprawnienia do
catosciowego rozliczenia ogdhu prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu
odbioru koncowego. Koncowy odbidr bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie
protokotéw czesciowego odbioru robot.

12. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnos¢ faktury - w catosci lub
w czgsci - w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z
tytutu op6znienia w zaptacie.

13. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw, warunkiem
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda przedstawione Zamawiajgcemu, jako zataczniki do faktury VAT:

1) protokoty odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda

wyszczegblnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$§¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkéw
wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, zgodnie z
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zaakceptowanymi przez Zamawiajacego umowami o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane lub przedtozonymi Zamawiajgcemu umowami o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotami sg dostawy lub ustugi;

3) w przypadku kazdej faktury czeSciowej oraz koncowej potwierdzone za zgodno$é z
oryginatem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow naleznego im wynagrodzenia za
roboty, dostawy, ustugi wraz z tabelarycznym zestawieniem okre$Slonym w §7 ust. 2
pkt 23) niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie o$wiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow, wylacznie za zgoda
Zamawiajacego;

4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ustgpu nie sa
wymagane w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

14. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 12 i 13
niniejszego paragrafu.

15. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane lub przedtozonymi Zamawiajgcemu umowami 0 podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16.W przypadku zgodnego oswiadczenia Wykonawcy 1 Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie
umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane Iub
przedtozonymi Zamawiajgcemu umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

17.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 i 16 niniejszego paragrafu dotyczy wylacznie
naleznosci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, o ktérej mowa w §6 ust. 6.

18. Bezposrednia zaptata wg ust. 15 i 16 niniejszego paragrafu obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 21 niniejszego
paragrafu. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty dorg¢czenia tej informacji do Wykonawcy.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.
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21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobg trzecig.
Wykonawca (Lider Konsorcjum) zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o
zmianie numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.

VIII. Rekojmia za wady, Warunki gwarancji

§ 12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne przez
......... miesiecy.
Okres rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robot.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ........... miesi¢cy liczac od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.
Warunki gwarancji stanowig zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
Rekojmia za wady obejmuje réwniez urzadzenia i materialy uzyte do wykonania Umowy oraz
nasadzenia kompensacyjne na terenie okreslonym w dokumentacji projektowej. W ramach r¢kojmi
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady dotyczace nasadzen, bedace nastepstwem
nienalezytego zabezpieczenia lub wykonywania robot budowlanych lub pielggnacji.
W przypadku zazadania przez Zamawiajacego usuniecia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuni¢cia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich zgloszenia, chyba ze Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy na pi$mie dluzszy termin.
W przypadku, gdy z obiektywnych wzgledow technicznych/technologicznych lub organizacyjnych
(np. konieczno$¢ zamoéwienia urzadzen lub materialow), usuniecie wady w terminie, o ktorym
mowa w ust. 6 nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym fakcie
pisemnie Zamawiajacego, nie pdzniej niz w terminie 5 (pigciu) dni od daty zgloszenia wady i
zaproponowa¢ odpowiedni termin naprawy. W takim przypadku, termin usuni¢cia wady wyznacza
Zamawiajacy, uwzgledniajac  obiektywne mozliwosci  techniczne/technologiczne  i/lub
organizacyjne naprawy. W przypadku braku zawiadomienia Zamawiajacego o ww. przeszkodach
usunigcia wad w terminie 5 (pigciu) dni od dnia zgloszenia wad, Wykonawce wigze termin
okreslony w ust. 6.
W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczenstwo lub zagraza zdrowiu lub zyciu ludzi lub
uniemozliwia korzystanie z obiektow zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wade w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgloszenia. Zamawiajacy,
przy zgtoszeniu danej wady poinformuje Wykonawce, czy wada stwarza niebezpieczenstwo lub
zagraza zyciu lub zdrowiu Iudzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektow zgodnie z
przeznaczeniem. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia ludzi
lub uniemozliwiajacej korzystanie z obiecktow w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, ktorej
usuniecie  (wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych  i/lub
organizacyjnych w ww. terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24
(dwudziestu czterech) godzin od chwili zgtoszenia wykona prace zabezpieczajace i usunie stan
niebezpieczenstwa lub brak mozliwosci korzystania z obiektéw w sposdb zgodny z jej
przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne
naprawy.
Niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieusuni¢cia przez
Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 6-8, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia
wady i wyznaczeniu co najmniej 7 (siedmio-) dniowego terminu na jej usunigcie.
Dwukrotne zgloszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiajacego, stanowi podstawe do
zadania przez Zamawiajacego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urzadzenia na nowy.
W przypadku odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.
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Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca ma obowigzek dokonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego przegladow
biezacych 1 okresowych przedmiotu umowy, przez caly okres trwania gwarancji,
przeprowadzanych w terminach:
1) pierwszy przeglad gwarancyjny odbgdzie si¢ w terminie do 180 dni od daty odbioru
koncowego,
2) kolejne przeglady odbywac si¢ beda co roku, poczawszy od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Z protokotéw gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktoére beda zawieraty opis
dokonanych czynnosci i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen oraz terminy ich
usuniccia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy zwigzane z tymi czynno$ciami
zostaty uwzglgdnione w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w §9 ust. 2
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producentéw instalacji,
urzadzen i podobnych elementéw wyposazenia.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastapilo jeszcze w okresie gwarancji.

IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 13
Wykonawca wniost Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej tj. w wysokosci:
..................... zd (slownie zlotych: ... o i),
do momentu podpisania niniejszej umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego.
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci W terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robdt,
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdoci w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot,
2) z tytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu r¢kojmi za wady,
z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.
W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poreczenia, z tresci tych gwarancji/porgczen musi w szczegdlnosci
jednoznacznie wynikac:

a) zobowigzanie gwaranta/por¢czyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptlaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zadanie zamawiajacego (beneficjenta gwarancji/porgczenia) zawierajace
o$wiadczenie, ze zaistnialy okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy,

b) zobowiazanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do
wysokosci okre§lonej w gwarancji/porgczeniu kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo, na
pierwsze zadanie zamawiajacego (beneficjenta gwarancji/porgczenia) zawierajgce
o$wiadczenie, ze wykonawca nie wykonal zobowigzania, o ktorym mowa w art. 150 ust. 7
ustawy (zapis stosuje si¢ w przypadku, gdy okres na jaki ma zasta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca, wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w
pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat),

C) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia.

W przypadku przedhuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w §8 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia byltby
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krotszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem z
Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedluzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 5 niniejszej umowy i do przedtozenia
Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

8. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy zawarte w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu stosuje si¢, jezeli okres na jaki ma zostaé
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz
w pieniadzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

X. Kary umowne

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego z powodu okoliczno$ci
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy; Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu r¢kojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

2) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokosci ........ zt (stownie zlotych: ... ) za kazdy dzien
zwloki;

3) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi i gwarancji za wady w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysiace 00/100)
za kazdy dzien zwloki, liczone od dnia w ktorym mingl termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

4) zwloke w dostarczeniu opracowan, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 lit a), b), c), d), niniejszej
umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pigcset 00/100) za kazdy dokument odrgbnie i
kazdy dzien zwtoki;

5) niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowo lub nie dostarczenie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
jego aktualizacji, w wysokos$ci 500,00 zt (stownie zlotych: pigéset ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwloki;

6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, w wysokosci
5 000,00 zt (stownie ztotych: pig¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie
ztotych: pig¢ tysigey ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pig¢ tysiecy ziotych
00/100) za kazde zdarzenie, z wytgczeniem sytuacji opisanej w § 10 ust. 16 niniejszej umowy;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysigcy
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysigcy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

11) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu osob, o ktorym mowa w § 2 ust. 6
niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zt (slownie ztotych: jeden tysigc
pigcset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

12) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokos$ci 1 500 zt (stownie ztotych: jeden tysiac pigcset ztotych 00/100)
liczone za kazda osobe, dla ktdrej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow;
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13) w przypadku zwtoki w przekazaniu dowoddéw zatrudnienia osob wskazanych w wykazie, 0
ktorych mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy, w wysokosci 1 500,00 zt (stownie: jeden tysiac
piecset 00/100) za kazdy dzien zwioki;

14) w przypadku dokonania zmiany Kierownika Budowy — Kierownika Robot konstrukcyjno-
budowlanych wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien
SIWZ Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 20 000,00 zt brutto za kazdg zmiang.

15) w przypadku dokonania zmiany Kierownika badz Kierownikow robot wskazanych w § 2 ust. 2
niniejszej umowy z naruszeniem postanowien SIWZ lub niniejszej umowy Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 15 000,00 zt brutto za kazda zmiane.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. W przypadku nieusuni¢gcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w trakcie odbioru koncowego rob6t lub w protokole koncowym odbioru robdt lub w okresie
rekojmi i gwarancji za wady, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad lub usterek na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

wierzytelnosci z tytulu kar umownych oraz szkdd, wynikajacych z nienalezytego wykonania
niniejszej umowy przez Wykonawce Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania z
naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem lub z inng dowolng naleznos$cig przystugujaca
Wykonawcy, nawet jesli ktorakolwiek z wierzytelno$ci nie jest jeszcze wymagalna, chyba ze
zdarzenie w zwigzku z ktérym zastrzezono kare umowa nastapito w okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii. Do kompensaty dochodzi poprzez zalozenie przez
Zamawiajacego Wykonawcy o$wiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem
podstaw powstania wierzytelnosci po stronie Zamawiajacego. Ztozenie takiego o$wiadczenia ma
skutek zaptaty.

XI. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy

§ 15
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci,
0 ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania Umowy z powodu okoliczno$ci, o ktorych
mowa w art. 145a ustawy Pzp. Rozwigzanie Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu nalezycie wykonanej czgsci Umowy.
Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczego6lno$ci Kodeksu cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego odstapienia od catosci lub czgsci Umowy
ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w sytuacjach gdy:

1) whasciwy sad rejestrowy orzeknie, cholby nieprawomocnie, o rozwigzaniu spotki
Wykonawcy lub podjeta zostata uchwala o rozwigzaniu spoiki,

2) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robot budowlanych w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do ich
rozpoczgcia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie,

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robot budowlanych bez obiektywnej i niezaleznej
od siebie przyczyny i przerwa ta jest dtuzsza niz 14 (czternascie) dni,

4) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do termindéw realizacji robot okreslonych w
Umowie (w tym w stosunku do terminéw okreslonych w HRF) o wigcej niz 30
(trzydziesci) dni,

5) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposob niezgodny: z Dokumentacjg Projektows,
STWIiOR, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, niniejsza Umowa lub przepisami
prawa, w tym nie zapewnia wilasciwej jakosci robot budowlanych, i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego oraz wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu nie
zmienia on sposobu wykonania Umowy,
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6) Wykonawca naruszyt obowiazek terminowej zaptaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow
i zwloka Wykonawcy przekracza 30 (dziewigcdziesiat) dni,

7) wystapi konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorym mowa w §
10 ust.15 Umowy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz
5% (pig¢ procent) wartosci Wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy z tytulu realizacji
przedmiotu Umowy,

8) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu - jezeli w
ciggu 14 (czternastu) dniod dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji
zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

W kazdym przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacemu przystuguje prawo do zadania
natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usunigcia go z placu budowy oraz
powierzenia realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialno$¢
Wykonawcy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku odstapienia od Umowy po rozpoczgciu prac,
odstgpienie bedzie mialo charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczylo jedynie niewykonanej czg$ci
Umowy.

Odstgpieniec od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, w
terminie do 60 (szes$¢dziesigciu) dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacej ztozenie
takiego o$wiadczenia.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy:

1) Wykonawca niezwlocznie zaprzestanie wykonywania prac poza takimi, ktore zostana
polecone przez Zamawiajacego w celu ochrony zycia lub bezpieczenstwa prac i opusci plac
budowy nie po6zniej niz w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz 21
(dwadziescia jeden) dni,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 (siedmiu) dni wszelka dokumentacje
nalgzaca do Zamawiajgcego oraz wszelka dokumentacje wykonang przez Wykonawce w
ramach przedmiotu Umowy do dnia jej rozwigzania lub odstapienia,

3) Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie materialy i urzadzenia oraz elementy zaplecza
budowy nie nalezace do Zamawiajacego,

4) Wykonawca podejmie niezwlocznie wszelkie niezbedne $rodki celem zabezpieczenia
wykonanych dotychczas robot na koszt Strony z winy, ktoérej nastapilo odstgpienie od
Umowy lub rozwigzanie Umowy, a jezeli tego nie dokona czynnosci zabezpieczajacych w
terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia od Umowy, woéwczas Zamawiajacy podejmie
wszelkie niezbedne $rodki celem zabezpieczenia wykonanych dotychczas robot i jezeli
odstagpienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, kosztami zabezpieczenia obcigzy Wykonawce,

5) Zamawiajacy W terminie do 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy lub odstapienia
od Umowy sporzadzi - przy udziale Wykonawcy - inwentaryzacje robot budowlanych na
dzien rozwigzania Umowy Ilub odstapienia od Umowy - 0 terminie inwentaryzacji
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie lub pocztg elektroniczng. W przypadku
niestawiennictwa Wykonawcy w ww. terminie lub rozbieznych stanowisk stron dotyczacych
stopnia zaawansowania i/lub jakosci wykonanych prac, Zamawiajacy moze sporzadzi¢
jednostronny protokot inwentaryzacji, ktéry bedzie podstawa rozliczenia, o ktérej mowa w
ust. 9 ponizej,

6) Wykonawca najpdézniej W terminie dokonania inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt 5
przedlozy = Zamawiajgcemu  wykaz  wszystkich Podwykonawcoéw 1 Dalszych
Podwykonawcow realizujacych przedmiot Umowy wraz z potwierdzeniami zaptlaty
naleznos$ci na rzecz wszystkich Podwykonawcéw i1 Dalszych Podwykonawcow, na rzecz
ktorych dokonat ptatnosci do dnia sporzadzenia Wykazu.

W przypadku niewywigzania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzkow
okreslonych w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy moze dokona¢ stosownych czynnosci we wlasnym
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zakresie, za§ Wykonawcy nie przystuguje prawo ich kwestionowania. Wykonawca zobowigzany
jest zwroci¢ Zamawiajacemu poniesione dla wykonania tych czynno$ci wydatki.

W przypadku rozwiazania lub odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy dokona rozliczenia
wykonanych robot budowlanych na podstawie protokolu inwentaryzacji (z uwzglednieniem
jakosci przejmowanych robot budowlanych) oraz wedlug stawek wynikajacych z zatwierdzonych
przez Zamawiajacego Kosztorysu szczegdlowego, a w brakujacym zakresie przy zastosowaniu
nastepujacych no$nikdw cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu:

1) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

2) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — érednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — srednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

4) ceny jednostkowe sprzetu i materialow (tacznie z kosztami zakupu) bgda przyjmowane
wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogéw, w tym roéwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

5) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

XIl. Zmiana umowy

§ 16
Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy,
polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy,

4) zmianie osob, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

Zmiany wymienione w ust.2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone aneksem do niniejszej
umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy
moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpi opoznienie w przekazaniu placu budowy, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres rowny
op6znieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 7 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy;

2) nastgpi wykrycie niewybuchow i niewypalow, podczas sprawdzenia saperskiego wykonanego
przez Wykonawce (konieczno$¢ usunigcia niewybuchéw lub niewypatow) lub natrafienie na
wykopaliska archeologiczne (konieczno$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
czasu wstrzymania catosci lub czgsci robdt z tego tytutu;

3) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacii, tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,

b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementoéw infrastruktury naziemnej lub podziemnej
(tzw. kolizje),

c) odkrycie wadliwie wykonanych robot poprzez poprzednich wykonawcow (tj.
nieobjetych niniejszag umowa),

d) konieczno$¢ usunigcia kolizji z istniejacg infrastrukturg naziemng lub podziemng a
nieprzewidziana w dokumentacji,

i bedzie to miato wptyw na HRF i termin wykonania przedmiotu niniejSzej umowy —

mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni

nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich

zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz

wykonanie robot naprawczych lub zwigzanych z usunigciem kolizji lub obiektu;

4) wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu umowy lub wykonania prac dodatkowych
lub uwzglednienia wplywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody;
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5) wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie wykonania projektoéw budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe lub innych decyzji, w tym konieczno$¢ uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowe lub wprowadzenia koniecznych zmian w projekcie budowlanym, ktére beda miaty
wplyw na przedluzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie
robot zamiennych;

6) wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe, warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robot
budowlanych, lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen, lub dokonywanie odbiorow -
pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zostaé
zrealizowane. Na te okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy,
ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru, mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem czasu
technologicznego;

7) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian W
dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
czasu wstrzymania catosci lub czeséci robot oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich
decyzji, postanowien zezwolen, uzgodnien lub warunkoéw technicznych;

8) wystapi koniecznos¢ wykonania zamowienia dodatkowego (tj. odrebnej umowy), ktore bedzie
mialo wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
zamowienia dodatkowego;

9) wystapi czasowa niedostgpnos¢ materiatdbw budowlanych lub urzadzen (z przyczyn
obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy) majaca wptyw na terminy dostaw — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni trwania przeszkody w
dostawach majgca wptyw na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

10) w zwiazku ze zmiang sposobu spetniania §wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia rob6t lub
wprowadzeniem robdt zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy (wydtuzenie lub skrocenie) o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot zamiennych lub zwigzanych ze zmiang
sposobu spetiania $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robdt lub ograniczeniem
zakresu przedmiotu umowy.

11) wystapienia okolicznos$ci nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez niego nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu umowy,

12) wystapienia szczegdlnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Wydtuzenie czasu trwania umowy begdzie rownowazne z czasem trwania ich wstrzymania.

13) w sytuacji gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wplyng lub bedg mogly mie¢ wptyw
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywolanej tym
wirusem (COVID-19), dotyczace w szczegbdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy,

2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdzialaniem COVID-19, nakladajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

3) polecen wydanych przez wojewoddéw, lub decyzji wydanych przez ministra ds. zdrowia,

Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w
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art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczego6lnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorob zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
4) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,
5) inne okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badZz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwosé
wykonania umowy zgodnie z jej trescia.
Wprowadzenie zmian wskazanych w pkt 13 niniejszego ustgpu wymaga przedtozenia przez
Wykonawce informacji o wptywie okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem wirusa SARS-CoV-
2 lub choroby wywotywanej tym wirusem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy oraz
potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje si¢ Wykonawca, poprzez stosowne o$wiadczenia
lub dokumenty.

5. Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w nastgpujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktorego
wykonanie przedmiotu umowy byloby niemozliwe lub obarczone btedem;

2) wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
niedostepnosci na rynku;

3) wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac
dodatkowych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania, konieczno$é
uwzglednienia wpltywu innych przedsigwzig¢ lub dzialah powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy;

4) wystgpi konieczno$¢ wykonania robot naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robot przez poprzedniego wykonawce a nie przewidzianych w dokumentacji.

6. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetniania §wiadczenia lub ograniczenia zakresu przedmiotu

umowy, zmiany technologiczne, w szczego6lnosci jezeli nastapi(a):

1) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych lub urzadzen niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych lub urzadzen ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych Iub materialowych lub urzadzen z uwagi na czasowa lub catkowita
niedostepnos¢ technologii lub materialow lub urzadzen (np. zaprzestania produkcji);
Zmiany wskazane w pkt 3 bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie
przedmiotu umowy od uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwickszonym z tego
powodu kosztom.,

4) zmiany zastosowanych materiatow w stosunku do treSci oferty wykonawcy pod warunkiem
wykazania iz rOwnowaznosci,

Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 4 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku okreslonym w ust. 5 pkt 1-4 niniejszego paragrafu Wykonawca wykona wycene ww.
robot w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegotowa, przy zastosowaniu nastepujacych
no$nikdw cenotwodrczych wskazanych w publikacji  Sekocenbud, aktualnych na dzien
sporzadzania kosztorysu:

- stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — érednie

- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie

- ceny jednostkowe sprzetu i materiatow ( tgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug

srednich cen Sekocenbud, a w przypadku ich braku w w/w opracowania ceny materiatow i

sprzetu zostang przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogobw, w tym rowniez cen

dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
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- naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Norm Rzeczowych KNR.

W przypadku robot, dla ktérych brak opracowanych naktadow KNR zostanie zastosowana
wycena indywidualna Wykonawcy z podaniem ilosci, jednostki obmiarowej oraz sktadnikow
cenotworczych R, M, S, zatwierdzona przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

Roboty niewykonane lub wykonane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem szczegdlowym.

8. Zmiana polegajaca na zmianie 0s6b wymienionych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, nastepowac
moze zgodnie z § 2 ust. 3-5 niniejszej umowy.

9. W przypadku gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp
w celu wykazania spelienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany
bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

10. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca sktada
pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegdlnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wplywu zmian na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania
przedmiotu umowy, z okres§leniem ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w ust. 4
niniejszego paragrafu jej wplywu na roboty prowadzone przez Wykonawce;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oOkre§lenia zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze wskazaniem ust. 4 niniejszego paragrafu oraz
uwzglednieniem zakresu robot jakie nie byly mozliwe do wykonania i ich wptywu na
pozostate roboty prowadzone przez Wykonawce;

4) opis wptywu zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust. 7
niniejszego paragrafu.

11. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 4, 5, i 6 niniejszego paragrafu nastgpi pisemnym
aneksem do niniejszej] umowy sporzadzonym przez Zamawiajgcego, na podstawie Protokotu
Koniecznosci sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski.

12. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowiag jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
XI11. Ubezpieczenie

§ 17

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy oraz za
ewentualne szkody wynikle w trakcie wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy
do momentu jej podpisania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, na sumg¢ gwarancyjng nie nizszg niz 1 000 000 zi
(stownie: jeden milion ziotych 00/100) wraz z potwierdzeniem optaty wymagalnych rat
sktadki ubezpieczeniowe;.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;j,
spetniajacego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizowanej inwestycji tj. do dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru oraz protokolarnego przejecia placu budowy od
Wykonawcy, zgodnie z § 7 ust.1 pkt 7 niniejszej umowy.

4. Jednoczesnie w przypadku wygasnigcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest nie pozniej niz 7 dni
przed wygasnieciem okresu ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajgcemu, polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej na kolejny okres.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy potwierdzenia oplacenia wszystkich
wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.

6. Zmiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci, po przedstawieniu pelnej tresci wszystkich
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majgcych mie¢ zastosowanie warunkdéw ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktoregokolwiek z obowiazkoéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu Zamawiajgcemu przyslugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy. W takim
przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 1) umowy.

8. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego
tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polisy, o ktorej mowa
W niniejszym paragrafie bytby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonywania przedmiotu
umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajacemu polisy obowiazujacej na okres wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

9. Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazku zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w
ust. 8, wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Koszty
poniesione przez Zamawiajacego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang potracone z
wynagrodzenia, a gdyby potracenie takie nie bylo mozliwe, zostang zaspokojone z
zabezpieczenia.

10. Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgodg na zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w
ust. 9 oraz na potracenie kosztow poniesionych przez Zamawiajacego z wynagrodzenia lub z
zabezpieczenia.

11. W przypadku, gdy Wykonawce stanowi Konsorcjum lub inne, nie majace osobowosci
prawnej, ugrupowanie dwoch lub wiecej o0sob (Wykonawcow wspolnie realizujacych
przedmiot umowy), to obowiazek przedstawienia polisy na warunkach wskazanych w ust. 2 -3
obcigza kazdego z czlonkow Konsorcjum (kazdego z Wykonawcoéw wspolnie realizujgcych
przedmiot umowy). Postanowienia ust. 4-10 majg rowniez zastosowanie.

XIV. Postanowienia koncowe

18
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu real§izacji przedmiotowej umowy odbywac si¢ bedzie
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Zamawiajacy realizujac natozony na administratora obowiazek informacyjny wobecC 0so6b
fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO — informuje ze:
1)  administratorem a w przypadku zamoéwien wspotfinansowanych ze srodkow UE
(jezeli dotyczy) rowniez podmiotem przetwarzajacym wszelkie dane osobowe
zwigzane z niniejszg umowg jest Gmina Miasto Szczecin — Miejski Osrodek Sportu
Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibg w Szczecinie, ul. Wt. Szafera 7,
2)  kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gmina Miasto Szczecin —
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji: tel. 91-422-34-27, adres e-mail:
iod@mosrir.szczecin.pl. Powyzsze dane kontaktowe stuza wylacznie do kontaktu w
sprawach zwigzanych bezposrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor

ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczacych realizacji niniejszej
umowy.

3)  osobie fizycznej, ktorej dane dotyczag przystuguje prawo zadania od administratora
dostepu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na
zasadach okreslonych w RODO oraz w innych obowiazujacych w tym zakresie
przepisach prawa,

4) skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupekienia danych osobowych nie moze
skutkowa¢ zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa,

5)  wzwiazku z prawem dostgpu do danych, w przypadku gdy wykonanie obowiazkow, o
ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspoimiernie duzego
wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania
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dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlno$ci
podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,

6)  osobie fizycznej, ktorej dane dotycza, przystuguje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego —Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione
jest, iz dane osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami
RODO,

7)  pehnia tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowiazkéw Administratora — Gminy
Miasto Szczecin- Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji zamieszczona jest
na stronie BIP, w zaktadce ,,Ochrona danych osobowych/RODO”,

8)  dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zawarcia umowy i prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty;,

c) przekazania dokumentacji do archiwum a nastgpnie jej zbrakowania,

9)  dane osobowe beda przetwarzane: przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
okres rekojmi i okres, o ktorym mowa w art. 125 ust. 4 lit d) w zw. z art. 140
rozporzadzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w przypadku
zamowien wspoifinansowanych ze s$rodkow UE, okres do upltywu terminu
przedawnienia roszczen, oraz okres archiwizacji zgodny z rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziatania archiwow zaktadowych,

10) dane niepozyskane bezposrednio od oséb, ktorych dotycza, obejmuja w szczegdlnosci
nastepujace kategorie danych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do
wykonywania okreslonych czynnos$ci, dane wynikajace z umoéw o prace oraz z innej
dokumentacji zwigzanej z kontrolg realizacji przez Wykonawce obowiazkow
zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

11) Zrédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby,
ktorej dane dotycza jest Wykonawca.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢, przy przekazywaniu informacji zawierajacych dane osobowe (dane
osobowe w rozumieniu RODO), kazdorazowo przedstawi¢ o§wiadczenie o spetieniu obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio Iub posrednio zostaly pozyskane lub o$wiadczenie, ze zachodzi wylaczenie
stosowania obowigzku informacyjnego stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej nalezy przedstawia¢ Zamawiajacemu kazdorazowo przy
przekazywaniu m.in. wniosku o zmiang oséb wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowa¢, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie osoby fizyczne
kierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktérych dane osobowe bgda przekazywane podczas
podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 pkt 7 niniejszego paragrafu.
Wykonawca w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu oswiadczy
wypehienie obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym ustgpie.

5. Spory powstale w zwigzku z wykonaniem Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzeénia 2001r.
o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) i podlega udostgpnieniu i
na zasadach 1 w trybie okreslonym w ww. ustawie.

7. Integralng cz¢$¢ umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.
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8. W sprawach nie uregulowanych w tre$§ci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiazujace
przepisy prawa.

9. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

10. Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numerow NIP i REGON
wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajacego i nie stanowi zmiany
umowy.

11. Adresy Stron wskazane w umowie sg adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem uznania,
ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostata skutecznie dorgczona.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 1 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJINY
Karta gwarancji jakosci wykonanych robdt na podstawie umowy Nr ......... /NO/2020 z dnia
.......................... sporzadzony wdniu ............................ narzecz

Zamawiajacego: Gmina Miasto Szczecin zastgpiona przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji z siedzibg w Szczecinie przy ul. Wi. Szafera 7, 71-245

PrZ€Z WYKONAWCE: ...ttt

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacj¢ zadania pn.: ,,Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie — Etap
I1 -Budowa parkingu”.

Data odbioru koficowego: ......................

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot umowy (gwarancji) zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy
i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwiagcych
w uzytych do realizacji zadania materiatach i urzadzeniach oraz z tytutu wadliwego wykonania
prac i szkdd powstatych w zwiazku z wystapieniem wady i wadliwym wykonaniem prac.

3. Okres gwarancji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego rob6t i wynosi
......... miesigcy.

4. Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci obowiazany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu zgodnie z
przeznaczeniem 1 zgloszonych przez Zamawiajacego pisemnie lub faksem, Iub poczta
elektroniczng.

5. W przypadku wystapienia wad i zgloszenia ich Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwlocznego usunigcia wad.

2) w pozostatych przypadkach termin na usunig¢cie wad wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych,
chyba, ze strony postanowig inaczej. Za podstawe uznania usuniecia wady w terminie uznaje si¢
pisemne zgtoszenie tego faktu Zamawiajacemu.

6. Usunigcie wad nastapi na koszt Wykonawcy i powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usunigcia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej czg$ci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t budowlanych
lub usuni¢cia wad.

8. Jesli Zamawiajacy wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg nie mégl z niego korzystaé
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady Zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z przedmiotu objetego gwarancja.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajacy ma prawo dokonania usuni¢cia wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytulu niniejszej gwarancji.

11.Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakoSci ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi
za wady fizyczne.

podpis Wykonawcy
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