Zatgcznik nr 4 do siwz

UMOWANR ...... /NO/2016
zawarta w dniu ............... 2016 r. w Szczecinie pomiedzy Gming Miasto Szczecin
zastgpiong przez Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul.

Wiadystawa Szafera 7, ktorg reprezentuje:

)
zwang dalej Zamawiajacym,
a
) e
Z SICAZIDA: ..t
NIP: oo, , REGON ..o,

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.), zwang dalej ,,pzp”

I Postanowienia ogolne

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia pn.:
,Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie — ETAP | b”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w:
1) dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 6 i zalacznik nr 7 do specyfikacji

istotnych warunkéw zamowienia( zwanej dalej siwz)

2) postanowieniach siwz, na podstawie ktorej przeprowadzono postepowanie o
przedmiotowe zamowienie publiczne,
3) obowiazujacych przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i
wymogami poczynionych uzgodnien.

3. Zamawiajacy dysponuje decyzja pozwolenia na budowe wydang przez WUiIAB Szczecin nr
380/15 z dnia 23 marca 2015 r. oraz nr 1138/16 z dnia 26 sierpnia 2016 w zakresie Etapu
Ib.



4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa i siwz oraz nie wnosi
uwag ani do dokumentacji, ani do innych regulacji zawartych w siwz i uznaje to za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy
wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot,
majgcym wytacznie charakter orientacyjny i1 przyktadowy, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, siwz oraz zasadami sztuki budowlane;j.

§2

1. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.............................. tel. oo

2. Kierownikiem robot elektrycznych ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
...................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
........................ I 7]

3. Kierownikiem robot sanitarnych ustanowionym przez ~Wykonawce  bedzie:
.................................. 101 QU i~ §

4. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego bedzie: ..................eeeeenn.
posiadajacy uprawnienia budowlane nr: ... tel. oo

5. Zmiana osob pehigcych funkcje nadzoru technicznego na budowie moze nastgpi¢ na
wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Proponowana o0soba musi
spelnia¢ wymagania opisane w siwz.

6. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby
wykonujace nawierzchni¢ sportowa oraz kadre kierownicza tj. kierownika robot oraz
kierownikow robot w sytuacji, gdy wykonywanie przez nich czynnosci polega¢ bedzie na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).

7. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinno trwacé przez caty
okres realizacji zamowienia.

8. Obowiazek okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcoéw. W
kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktére wykonuja
czynno$ci wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizuja przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze
sa one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywaniu go Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana wspomnianych oso6b nie wymaga
aneksu do umowy. Obowiazek okreslony wyzej dotyczy rowniez Podwykonawcow.

10. Wykonawca kazdorazowo na wezwania Zamawiajgcego jest zobowigzany w terminie nie
dhluzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu. Obowigzek okreslony wyzej dotyczy rowniez Podwykonawcow.

I1. Podwykonawcy
§3

1. Wykonawca moze wykonac przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.



2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu zmian.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegodlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czg$ciag dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,

2) kwot¢ wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego
Wykonawcy. Wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe)

3) termin wykonania robot objetych umowa, ktory musi by¢ zgodny z zatwierdzonym
harmonogramem robot Wykonawcy,

4) terminy odbioru rob6t — muszg by¢ krétsze lub musza przypadac na ten sam dzien co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt,

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
1 powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadal wczes$niej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),

7) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptywaé wezesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 12,

8) obowiazki, o ktorych mowa w § 2 ust. 8, 9 i 10 niniejszej umowy.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru rob6t przez Zamawiajacego,

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,



4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutlu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potragcenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umow, poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginalem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w siwz, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;.

8. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢
postanowien okreslonych w ust. 5. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo.

9. Postanowienia ust. 2 — 7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynatora oraz jest odpowiedzialny za dzialania , zaniechania, uchybienia i
zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

12. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z €O najmniej 3 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy zawinione przez Wykonawce.

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez podwykonawcow, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
sic odmienng interpretacj¢ zapisow umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmag wiedze o
innych uczestnikach robdt budowlanych.

14. Zabezpieczenie ewentualnych roszczen zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy bedzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy i
zatrzymane na rachunku Zamawiajagcego do czasu wyplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypekienia przez Wykonawce wymagan, 0
ktorych mowa w § 9 ust. 5 nie bedzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiajacego
terminu ptatno$ci 1 nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

I1. Prawa i obowiazki stron umowy



§ 4
1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z treSci umowy i siwz do obowigzkéw

Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dziennikéw budow i dokumentacji projektoweyj,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni liczonych od
dnia podpisania umowy,

3) wskazanie terenu o powierzchni umozliwiajgcej prowadzenie robot oraz wskazanie
terenu na zaplecze techniczno — socjalne,

4) wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej,

5) dokonanie odbioru rob6t zanikowych lub uzgodnionych etapéw robdt w terminie do 3
dni roboczych po ich zakonczeniu po uprzedniej akceptacji ich przez inspektora
nadzoru inwestorskiego

6) dokonanie odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty jego pisemnego
zgloszenia do siedziby Zamawiajacego.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tre§ci umowy i siwz do obowigzkéw

Whykonawcy nalezy w szczegdlnos$ci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, sztuka
budowlang oraz wszelkimi niezbgdnymi przepisami, obowigzujacymi Polskimi
Normami, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, w terminie, z nalezyta
starannoscig oraz zgodnie z postanowieniami umowy;,

2) dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego W terminie do 14 dni od dnia
przejecia placu budowy szczegdtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego
sporzadzonego zgodnie z wytycznymi, okreslonymi w rozdziale XV pkt 5 specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia i zalgcznikiem nr 9 do siwz. Na wniosek
Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany, za
uprzednia zgoda Zamawiajacego. Harmonogram stanowit bedzie podstawe do
wystawienia faktur czesciowych 1 faktury koncowe;.

3) dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu
obowiazkow kierownika budowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzajacych wpis danej osoby na list¢ cztonkow odpowiedniej
izby oraz potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z oryginalem” przez Wykonawce kopii
uprawnien budowlanych,

4) udostepnienie wszelkich informacji, certyfikatow i badan dla stuzb kontrolujacych,

5) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

6) przejecia frontu robot i przygotowanie si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sg
niezbe¢dne dla lub podczas wykonywania robot,

7) poinformowanie, przed przystgpieniem do robot, poszczegodlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i1 potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot — jezeli bedzie wymagane,

8) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane do pehienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana oséb sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robot
branzowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania
budowy, wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajacego,

9) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na ktérym, pod
ktorym lub przez ktére majg byé prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe

5



oraz wszelkich innych terenéw i miejsc udostgpnionych przez Zamawiajacego jako
miejsc pracy, ktore mogg by¢ wymienione jako stanowigce czgs¢ placu budowy,

10)uzyskanie zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu — na wiasny koszt i po uzyskaniu
stosownych zezwolen,

11)zabezpieczenie na wiasny koszt budowy przed kradziezg i zniszczeniem,

12)prowadzenie robot z zachowaniem aktualnych przepisow prawa budowlanego, bhp
i ppoz. , ochrony srodowiska i itp.,

13)umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw kontrolujgcych celem
dokonania kontroli i udzielenie im niezb¢dnych informacji oraz danych wymaganych
przepisami,

14)umozliwienie wstepu na teren budowy firmie trzeciej i zgode na wykonanie prac
zwigzanych z doprowadzeniem sieci cieptowniczej oraz wyposazenia wezta
cieptowniczego zgodnie z dokumentacjg projektowa

15) uzywanie wylgcznie materialdow  budowlanych  posiadajacych  $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone
odpowiednimi atestami i certyfikatami,

16) podjecie wszelkich krokow dla ochrony $rodowiska na placu budowy i poza nim w
celu uniknigcia szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci dla oséb 1 dobr publicznych lub
innych ujemnych skutkéw zwigzanych z dziataniem Wykonawcy,

17)utrzymanie na wlasny koszt terenu robot w porzadku i czystosci oraz uprzatnigcie na
wlasny koszt terenu robot po zakonczeniu prac, przywrocenie nawierzchni dréog i
chodnikéw przyleglych do inwestycji do stanu poprzedzajacego jej rozpoczecie,

18)sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

19) przerwanie na uzasadnione zgdanic Zamawiajagcego robot na budowie, a jezeli
zgloszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robot przed ich
zniszczeniem,

20)przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

21) niezwtoczne usunigcie ujawnionych wad,

22)wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robdt budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonanie prob niszczacych wykonanych
robot (odkucia, wycinki, itp.),

23)wykonanie prob i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — montazowych na wlasny koszt,

24)zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych. Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych dokona odbioru
zgloszonych prac,

25)zwrotu dokumentow np. certyfikatow dokumentéw gwarancyjnych itp. otrzymanych
od Zamawiajgcego w trakcie trwania umowy w dniu podpisania koncowego protokotu
odbioru,

26)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot 1 uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt oraz doprowadzenie
obiektow sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczg¢ciem budowy;,

27)dostarczenie Zamawiajacemu, po zakonczeniu robot, nie pdézniej niz do 5 dni
roboczych po zgloszeniu robot do odbioru dokumentacji odbiorowej, o ktorej mowa w
§ 6 ust. 3 niniejszej umowy,

28) uzyskanie na witasny koszt ubezpieczen i dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie

polisy, o ktérej mowa w § 10,



—

29)terminowe regulowanie zobowigzan wobec zaakceptowanych Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow,

30)uzyskanie zatwierdzenia materiatbw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Zamawiajacego oraz przekazywanie Zamawiajagcemu na biezaco: deklaracji
wlasciwosci uzytkowych, potwierdzenia oznakowania materialdow budowlanych
symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentow wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami a takze gwarancji producentow dla zamontowanych
urzadzen i sprzgtu,

31)zapewnienie widocznego oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na odziezy
wierzchniej, osob wykonujgcych prace, wskazujagcym firme, na rzecz ktorej dziata
dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokos$ci 100
zt za kazdy taki przypadek,

32)zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych —
zgodnie z obowigzujacymi, w tym zakresie przepisami tj. doprowadzenie wody i
energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu budowy,
zainstalowanie licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot objetych umowa, dokonanie
koniecznych uzgodnien,

33)ogrodzenie terenu budowy. Ogrodzenie nalezy wykonaé¢ z elementow trwatych i
jednorodnych na caltym obwodzie, uniemozliwiajacych dostep osob trzecich,

34)wywozu i utylizacji odpadow i gruzu,

35)uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu wykonania odcinka sieci cieptowniczej od Al.
Wojska Polskiego do budynku hali tenisowej przez SEC,

36)prowadzenie prac w sposob bezkolizyjny z funkcjonowaniem obiektu,

37)sporzadzanie na biezaco rysunkéw powykonawczych w miar¢ postgpu robot,

I11. Termin wykonania i odbior koncowy

§5
Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie ............... dni kalendarzowych liczonych od
dnia przekazania placu budowy do wykonania cato$ci robot stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy.
Za podstawe uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpis w dzienniku robot dokonany
przez kierownika budowy o gotowosci do odbioru koncowego i pisemne zgloszenie tego
faktu Zamawiajgcemu.
Korespondencja 1 ustalenia w zakresie realizacji przedmiotu umowy dokonywane begda
przez Strony w dziennikach budow.

§ 6

. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
. Odbior koncowy, stwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Strony

bez zastrzezen, nastapi po wykonaniu przedmiotu umowy.

. Do koncowego protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty:

1) dzienniki budow,

2) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie,

3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materiatbw do obrotu 1
stosowania w budownictwie i ewentualne gwarancje producenta dla zastosowanych
urzadzen,



4) dokumenty stwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow powstalych przy

realizacji zamowienia,

5) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - W wersji
papierowej 3 komplety,

6) dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie DWD
— 3 egzemplarze,

7) protokoty odbioréw technicznych (1 oryginat i 2 kopie),

8) protokoty prob, badan 1 sprawdzen (1 oryginat 1 2 kopie),

9) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjnag wraz z potwierdzeniem zlozenia jej w

Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu przekazania przedmiotu umowy protokotem okreslonym w ust. 2.

5. Jesli w trakcie czynno$ci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat
wykonany zgodnie z umowg, Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od odbioru.
Odstapienie Zamawiajacego od czynnosci odbiorowych oznacza, ze nie wykonano roboét
w terminie zgloszenia ich przez Wykonawce.

6. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢
wykonanie przedmiotu umowy 1 zglosi¢ zakonczenie powtdrnie zgodnie z zasadami
opisanymi w § 5 ust. 2 umowy.

7. W przypadku nie usuni¢gcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
koncowym protokole odbioru Wykonawca wyraza Zamawiajagcemu zgode na usunigcie

wad przez inne osoby na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Z dniem zakonczenia umowy Wykonawca oprézni plac budowy z 0séb i rzeczy jego prawa
reprezentujacych. W przypadku pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do przechowania tych rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7
dni od zakonczenia umowy. Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
zadysponowania tymi rzeczami wedlug uznania Zamawiajacego.

§7

1. Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowiazany jest do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.
U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013 r., poz. 21 ze zm.).

2. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia
na wlasny koszt.

3. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na obiekcie wynikajgce
z nieprawidlowego badz niedoktadnego zabezpieczenia placu budowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okreslonego zadania.

V. Wynagrodzenia i warunki platnosci



§8

. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe brutto w
wysokoS$ci: ... zb /o stownie: ... /
zgodnie z ofertg cenowg Wykonawcy.

. Wynagrodzenia okreslone w wust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje cato$¢ kosztow i wydatkow
niezb¢dnych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz koszty wszelkich robot, ktorych
rozmiarow i kosztoéw nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawierania umowy, a konieczne
sa do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z
przepisami.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
stanowi¢ podstawy do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Wynagrodzenie, o ktorych mowa w ust. 1 jest niezalezne od poziomu inflacji w okresie
obowigzywania umowy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie cesji wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecig.

. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy.

§9

. Podstaw¢ do uregulowania nalezno$ci za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ beda

prawidtowo wystawione faktury czeSciowe i koncowa wystawiane przez Wykonawce

Zamawiajacemu, przy czym warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 20%

wynagrodzenia okre$lonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie protokot czgéciowego odbioru

wykonanych robdt, potwierdzony przez Inspektora nadzoru sporzadzony na podstawie

zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Przedmiotem odbioru czg¢éciowego beda zakonczone elementy robdt okreslone w

harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej stanowi podpisany przez Strony protokot

koncowego odbioru robot. Do protokotu koncowego nalezy dotaczy¢é dokumenty

wymienione w § 6 ust. 3 umowy oraz ust. 3 niniejszego paragrafu.

W  przypadku =zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow, warunkiem wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

zalgcznikiem do faktur sa:

a) protokoty odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,

b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT Ilub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajgcego,

C) oswiadczenia zaakceptowanych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw 0
braku wymaganych zobowigzan finansowych wynikajacych z umow 0
podwykonawstwo robot budowlanych, ustug i dostaw lub potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginalem kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu.



7.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w
prawidtowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty dorgczenia faktury
do siedziby Zamawiajacego.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy:

1) w przypadku uméw 0 podwykonawstwo o roboty budowlane zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane,

2) w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o
warto$ci przekraczajacej 0,5% wartoSci zamowienia albo przekraczajacych warto$¢
50 000 zt, o ile Wykonawca przedtozyt poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Bezposrednia zaptata dokonana wg zasad okreslonych w ust. 8 obejmuje wylacznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy i dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8. Termin

zglaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysoko$ci naleznej zaplaty Iub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w fakturze Zamawiajacy ma prawo potracic¢

wysoko$¢ kar, o ktérych mowa w § 13 umowy lub wyplat wynagrodzen

podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 8 dokonanych bezposrednio przez

Zamawiajacego.

Faktury, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu muszg zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP: 851-030-94-10

Platnik: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Wiadystawa Szafera 7, 71-245 Szczecin.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego MOSRIiR.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatnosci biezacych faktur w catosci

lub w czeéci, w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze

zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystluguja Wykonawcy
odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.
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V1. Ubezpieczenie

§ 10

. Wykonawca co najmniej 3 dni robocze przed przekazaniem placu budowy przedstawi

Zamawiajacemu zawartg na wilasny koszt polis¢ ubezpieczenia budowy od wszystkich

ryzyk — CAR z sumg ubezpieczenia do pelnej wysokoséci wartosci brutto kontraktu,

zgodnie z warunkami realizowanej inwestycji, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji
inwestycji, do czasu przejecia inwestycji przez Zamawiajgcego, z rozszerzeniem o CO
najmniej o odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody w mieniu istniejagcym nalezagcym do Zamawiajacego, jezeli szkody te zostaty
spowodowane lub powstaly w wyniku prowadzonych robét kontraktowych objetych
ochrong ubezpieczeniowa w ramach polisy CAR,;

2) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okreslonym
w umowie ubezpieczenia okresie po dokonaniu odbioru obiektu (konserwacja prosta
i rozszerzona) oraz

3) szkody spowodowane wadami projektowymi,

przy czym ubezpieczonym beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

. Wykonawca co najmniej 3 dni robocze przed przekazaniem placu budowy zobowigzany
jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
obejmujacym realizacj¢ zadania, wraz z odpowiedzialno$cia za Podwykonawcow za
szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcow w
trakcie realizacji zadania, powstale w zwigzku z realizacja zadania okreslonego w
Niniejszej umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 5.000.000,00 PLN na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, przy czym ubezpieczonym beda
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.
. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bgdzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca —
najpozniej w dniu przekazania placu budowy — przedtozy polis¢ ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk CAR oraz dedykowanag dla danego kontraktu polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, z okresem
ubezpieczenia na pelny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem optacenia
sktadki.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zaktad

Ubezpieczen, udziatdéw wlasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow

odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej

szkody.

Zamiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda

Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, po przedstawieniu pelnej tresci wszystkich

mMajacych mie¢ zastosowanie warunkow ubezpieczenia.

Wykonawca do polis wymienionych w ust. 1 1 ust. 2 dotaczy dowody optaty sktadki oraz

pelng tres¢ wszystkich majacych zastosowanie warunkow ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktoregokolwiek z obowiazkéw wynikajacych z

niniejszego paragrafu Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy.

W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej

zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.

W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego

tym, Ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polis, o ktorych

mowa w niniejszym paragrafie bytby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonywania
przedmiotu umowy, przed dokonaniem z Zamawiajagcym takiej zmiany umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu polis obowigzujacych na
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9.

w

okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.
Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, 0 Ktorym
mowa W ust. 8, wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Koszty poniesione przez Zamawiajacego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang potragcone
z wynagrodzenia, a gdyby potracenie takie nie bylo mozliwe, zostana zaspokojone z
zabezpieczenia.

VII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§11
Wykonawca do momentu podpisania umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w WySOKOSCI: ........ooeveiiinininen. zt
(Stownie: ... ) tj. 8 % wynagrodzenia brutto

zaproponowanego w ofercie cenowej.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a w szczeg6lnosci opoéznienia w wykonaniu umowy,
kar umownych, roszczen oséb trzecich, r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty.
Zabezpieczenie powyzsze bedzie wniesione w formie .............ooeiiiiiiiiiiiian

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najp6zniej do momentu podpisania
umowy Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu bankowy dowdd jego wplaty.
Zabezpieczenie wniesione w  pienigdzu zostanie zdeponowane na rachunku
Zamawiajacego: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Bank PEKAO S.A. 11
O/ Szczecin nr 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382

Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi w sposob nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

b) 30% pozostalej kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady | gwarancji jakosci za ujawnione wady i
zwrdcone zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci ktory okres zakonczy si¢ poznie;j.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1
pkt 2-5 ustawy pzp 100 % wartos$ci zabezpieczenia obowigzuje od chwili wniesienia
zabezpieczenia do uplywu 30 dni od wykonania umowy, natomiast 30% warto$ci
zabezpieczenia obowigzuje do uptywu 15 dni od uptywu terminu rekojmi, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, skutkujacego tym, ze
okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bylby krotszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 6, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej
zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
w taki Sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania, pokrywal si¢ z
terminami  wynikajagcymi z ust. 6 i przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedtuzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy

pzp.

VIII. Rekojmia za wady i okres gwarancji
Okres r¢kojmi i gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robét.
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. Niezaleznie od uprawnien z tytutu r¢kojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
jakosci na przedmiot umowy, ktory wynosi ....... miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru robo6t. Dokument gwarancji jakosci stanowi zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy.

. Okres rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego
odbioru robot 1 uptywa w dniu wygasni¢cia gwarancji.

. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunigcie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca o§wiadcza, iz w przypadku nie
usunigcia usterek, pomimo wezwania do ich usunigcia, zrzeka si¢ prawa kwestionowania
kosztow usunigcia usterek poniesionych przez Zamawiajgcego. Jezeli koszty usunigcia
wad lub usterek przekroczg warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wymienionego w § 11 Zamawiajagcy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupelniajace;j.

IX. Kary umowne

§ 13

. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nast¢pujacych wypadkach i

wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokos$ci 8% wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy,

2) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot
budowlanych lub w okresie gwarancji 1 rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
Wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug) lub
dalszego Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z
postanowieniami § 4, w wysokosci 5 000zt za kazde zdarzenie,

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000 zt za kazde
zdarzenie,

6) za nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedlozenia w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany, w wysokosci 2000
zt za kazdy dzien opdznienia,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie.

9) za brak oznaczenia identyfikatorem os6b wykonujacych prace, wskazujacym firme na
rzecz ktoérej dziata dana osoba — 100 zt za kazdy taki przypadek.

10)w przypadku opoznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktorym

mowa W § 2 ust. 9 umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
opoOznienia,
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11) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wskazanych w
wykazie lub 0séb wskazanych w zaktualizowanym wykazie, w wysokosci 1500 zt za
kazde zdarzenie,

12) w przypadku opdznienia w przekazaniu dowodéw, o ktoérych mowa w § 2 ust. 10
umowy, w wysokos$ci 1000 zt za kazdy dzien opdznienia

13)za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien zwloki,

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opdznienia ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia —w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto za wyjatkiem okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych Kodeksu cywilnego.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i kumulujg sie.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
naleznoséci przyshugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnosci naleznosci Wykonawcy.

X. Rozwiazanie umowy, odstgpienie od umowy

§ 14

. Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania/odstgpienia od umowy w terminie do 10 dni

od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
rozwigzanie/odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot powyzej 7 dni,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajagcego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) opdznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru

6) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, chyba, ze
Wykonawca i Podwykonawca zloza zgodne pisemne os$wiadczenie o dokonaniu
bezposredniej ptatnosci przez Zamawiajgcego,

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
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2.

1)

2)

3)

4)

udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp — jezeli w
terminie 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o

ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp lub rozwigzania jej z powodu okolicznos$ci, o
ktorych mowa w art. 145 a ustawy pzp. W takich przypadkach Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

. Rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawcg.

. Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania/odstapienia od umowy w terminie do 10

dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w

przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 5 dni;

. Rozwigzanie/odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

. Zarébwno rozwigzanie jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 15

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy, w wypadku rozwigzania/odstgpienia

od umowy z powodu okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty
juz wykonane i odebrane do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy zostanie obliczone
wedhug zasad okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. b). W takim przypadku Zamawiajacy ma
prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznos$ci
Zamawiajacego wynikajacych z umowy.
W razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce | Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:
w terminie 10 dni od dnia zloZenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej
rozwigzania sporzadzenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy,
zlecenia Wykonawcy na jego koszt zabezpieczenia przerwanych robot w  zakresie
wzajemnie uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robdt, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w § 14 ust. 2, o ile odstapienie od umowy lub jej rozwigzanie nastgpilo z
powodu okolicznos$ci za ktoére Wykonawca nie odpowiada, woéwczas przedmiotowe koszty
poniesie Zamawiajacy.
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie lub rozwigzanie umowy nastapito z przyczyn
okre$lonych w § 14 ust. 2, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie do 14 dni
roboczych,
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.
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3. Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za opdznienia w realizacji budowy
wynikajace z winy Zamawiajgcego, ktore potwierdzone bedg wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze wymaga od Stron umowy
przesuni¢cia terminu zakonczenia rob6t o okres opdznienia w postaci aneksu.

XI. Zmiany umowy

§16

1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy W
stosunku do tresci oferty Wykonawcy polegajacych na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

nastgpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego, a
opodznienie to bgdzie miato wplyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, lub robdt zamiennych,
ktoére beda miaty wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy,
wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktorego realizacja bgdzie miata wplyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

wystapi konieczno$¢ wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, wprowadzenia
zmian w dokumentacji, wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczno$¢
usuni¢cia btedow w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien a
bedzie to miato wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

wystapig dodatkowe, a niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce, roboty, ktére beda mialy wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy;,

wystapig nieprzewidziane warunki realizacji umowy np. warunki gruntowo-wodne
inne niz w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie
niezinwentaryzowanych przedmiotéw, obiektéw, czy elementéw instalacji
podziemnej lub wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchow i niewypatow, lub
wprowadzenia badan archeologicznych itp i1 bedzie to mialo wptyw na termin
wykonania przedmiotu umowy. Na t¢ okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi
wpis do dziennika robot, ktory potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego,
wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub wstrzymania robot przez
Zamawiajgcego i1 bedzie to miato istotny wptyw na termin wykonania przedmiotu
umowy,

z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego
wywotlanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢, w
szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe,
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i1 sprawdzen i dokonywanie odbiorow. Na te okolicznos¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika robot, ktory potwierdzi inspektor
nadzoru inwestorskiego,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany
te sg korzystne dla Zamawiajacego i beda mialy wptyw na termin wykonania
umowy,

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore to
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dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron a b¢da mialy wplyw na
termin wykonania umowy,
2) zmianie wynagrodzenia:

a) z powodu zmiany stanu prawnego, w tym w szczegdlnoSci przepisOw
podatkowych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na zmian¢ naleznego
wynagrodzenia,

b) wynagrodzenie za zgoda Stron moze ulec zmniejszeniu lub zwigkszeniu jezeli w
toku wykonywania robét Strony uzgodnity:

- zmian¢ sposobu przeprowadzenia robot lub wuzycie innych materialow
powodujacych obnizenie lub zwickszenie wartosci robot,

- ograniczenie zakresu robét (roboty zaniechane) lub wprowadzenia robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie zbedne lub  niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami prawa,
wykonania przedmiotu umowy. Podstawa zmniejszenia lub zwigkszenia
warto$ci umowy stanowi¢ bedzie protokoél konieczno$ci zatwierdzony przez
Strony.

W takim przypadku Wykonawca wykona wyceng robot budowlanych w formie kosztorysu
sporzadzonego metoda szczegdotowa przy zastosowaniu nastepujacych czynnikow
cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,
Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez
Wykonawce wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego) z uwzglednieniem nizej
wymienionych zalozen:

- stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $redni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (lacznie z kosztami zakupu) beda

przyjmowane wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny

materiatlow 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostgpnych katalogow, w

tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR. W

przypadku robot dla ktorych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Zmiana wynagrodzenia dokonana w sposéb opisany powyzej obejmuje réwniez

wszelkie koszty ogolne 1 posrednie, w tym zwlaszcza koszty utrzymania placu

budowy, koszty kadrowe, koszty zarzadu;
3) zmianie sposobu spetnienia swiadczenia, jezeli nastapi:

- konieczno$¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

- koniecznos¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

- konieczno$¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnosé

materialdw lub technologii (np. zaprzestanie produkcji).

- konieczno$¢ zmiany zastosowanych materialdow w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich rtOwnowaznosci.
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Zmiany beda wprowadzone wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego
powodu kosztom.

Kazda ze zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu.

4) zmianie polegajacej na wprowadzeniu robot zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmieni
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8,

5) zmianie os6b pelnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik
budowy i kierownicy robodt). Zmiana nastapi¢ moze jedynie za zgodg Zamawiajacego
na osoby posiadajace kwalifikacje odpowiadajace kwalifikacjom okreslonym w siwz,

6) W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelniania warunkoéw
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca
obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

7) Podstawa wprowadzenia jakichkolwiek robot zamiennych, ograniczajacych zakres
robot lub zmiana sposobu przeprowadzenia robot jest protokot koniecznosSci
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce i zawarty aneks
do umowy,

. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac

pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajacy w szczegolnos$ci opis zmiany i jej

uzasadnienie.

. Postanowienia umowy, o ktéorych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian na ktore

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie 0znacza to jednak zobowigzania Zamawiajgcego

do wyrazenia takiej zgody.

. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi aneksem do umowy

sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznos$ci sporzadzonego przez Zamawiajacego.

. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XII Postanowienia koncowe

§ 17

. Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numeréw NIP i
REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajacego i nie
stanowi zmiany umowy.

. Adresy Stron wskazane w umowie sg adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem
Uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostata skutecznie
dorgczona.

. W sprawach nie uregulowanych w tre§ci umowy, maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i1 inne powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.

. Wlasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 78 ze zm.) 1
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podlega udostgpnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonym w
WW. ustawie.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowi siwz wraz z zalgcznikami, w szczeg6lnosci z
dokumentacjg projektowa i oferta Wykonawcy.

7. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Zalacznik nr 1 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jako$ci wykonanych robot na podstawie umowy Nr ......... /NO/2016 z dnia
.......................... sporzadzony wdniu ............................ harzecz

Zamawiajacego: Gmina Miasto Szczecin zastgpiona przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji z siedzibg w Szczecinie przy ul. Wi. Szafera 7, 71-245

Przez WYKONAWECE: ....eeeeeeeee e e

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacj¢ zadania pn.: ,,Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie
—-ETAPIDb.”

Data odbioru konicowego: ......................

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot umowy (gwarancji) zostal
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialnosé z tytutu wad tkwigcych
w uzytych do realizacji zadania materiatach i urzadzeniach oraz z tytutu wadliwego wykonania
prac i szkod powstaltych w zwiazku z wystgpieniem wady i wadliwym wykonaniem prac.

3. Okres gwarancji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot i wynosi
60 miesiecy.

4. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu zgodnie z
przeznaczeniem i zgloszonych przez Zamawiajacego pisemnie lub faksem.

5. W przypadku wystapienia wad i zgloszenia ich Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwlocznego usunigcia wad.

2) w pozostatych przypadkach termin na usuni¢cie wad wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych,
chyba, Ze strony postanowig inaczej.

Usunigcie wad nastapi na koszt Wykonawcy 1 powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czgsci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t budowlanych
lub usuniecia wad.

8. Jesli Zamawiajagcy w skutek wady przedmiotu objetego gwarancjg nie mogt z niego korzystaé
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady Zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z przedmiotu objetego gwarancja.

o
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9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajacy ma prawo dokonania usuni¢cia wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytutu niniejszej gwarancji.

11.Wykonaweca niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
za wady fizyczne.

podpis Wykonawcy
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