Zatgcznik nr 7 do siwz
UMOWANR ...... /NO/2016
zawarta w dniu ............... 2016 r. w Szczecinie pomiedzy Gming Miasto Szczecin
zastapiong przez Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul.

Wiadystawa Szafera 7, ktorg reprezentuje:

NIP: oo , REGON ...,
zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164), zwang dalej ,,pzp”

I Postanowienia ogolne

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia pn.:
LBudowa sztucznego oswietlenia boiska pilkarskiego treningowego przy ul.
Stolczynskiej 104 w Szczecinie”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w:

1) dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 9, zatacznik nr 10, zatgcznik nr 12 i
zatgcznik nr 13 do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia( zwanej dalej siwz)

2) postanowieniach siwz, na podstawie ktorej przeprowadzono postgpowanie o

przedmiotowe zamowienie publiczne,

3) obowiazujacych przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i

wymaogami poczynionych uzgodnien.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i siwz oraz nie wnosi
uwag ani do dokumentacji, ani do innych regulacji zawartych w siwz i uznaje to za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robdt, majagcym wylgcznie charakter orientacyjny i



przyktadowy, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot i siwz. Przedmiary
nie s3 podstawa niniejszej umowy.

§2
. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr

.............................. tel o

. Inspektorem nadzoru robdt budowlanych w branzy elektrycznej ustanowionym przez
Zamawiajgcego bedzie: Andrzej Gadecki posiadajacy uprawnienia budowlane nr
145/Sz/93 tel. ......cevvnnnnn.

. Inspektorem nadzoru robot budowlanych w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej
ustanowionym przez Zamawiajacego bedzie: Tomasz Pukszta posiadajacy uprawnienia
budowlane nr 138/Sz/2002

§3

. Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku, jesli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robot
podwykonawcom, zastosowanie b¢da mialy zasady okreslone w niniejszym paragrafie.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazda zmiang projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych
zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu zmian.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z czg$cig dokumentacji dotyczacy
wykonania robot objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju
co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe)

3) termin wykonania robot objetych umowa, ktory musi by¢ zgodny z zatwierdzonym
harmonogramem robdt Wykonawcy,

4) terminy odbioru robot — musza by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru robdét,
ktorych dotyczy faktura,

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 7 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
1 powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony
Podwykonawcy)

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania/potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umow, poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w siwz, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

8. Umowa pomi¢dzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo.

9. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktoére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje koordynatora.

11. Niezaleznie od postanowien ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z €O najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy zawinione przez Wykonawce.

12. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez podwykonawcow, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
si¢ odmienng interpretacj¢ zapisOw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedz¢ o
innych uczestnikach robdt budowlanych.

13. Zabezpieczenie ewentualnych roszczen zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy bedzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy i
zatrzymane na rachunku Zamawiajacego do czasu wyplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, 0
ktorych mowa w § 9 ust. 4 nie begdzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiajacego
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terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

I1. Prawa i obowiazki stron umowy

§4
1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z treSci umowy i siwz do obowigzkow

Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy,

3) wskazanie terenu o powierzchni umozliwiajacej prowadzenie robot oraz wskazanie
terenu na zaplecze techniczno — socjalne,

4) wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej,

5) dokonanie odbioru robot zanikowych lub uzgodnionych etapow rob6t w terminie do 3
dni roboczych po ich zakonczeniu po uprzedniej akceptacji ich przez odpowiedniego
inspektora nadzoru inwestorskiego

6) dokonanie odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty jego pisemnego
zgloszenia do siedziby Zamawiajacego.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i siwz do obowigzkow

Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, sztuka
budowlang oraz wszelkimi niezbgdnymi przepisami, obowigzujagcymi Polskimi
Normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, w terminie, z nalezyta
staranno$cig oraz zgodnie z postanowieniami umowy,

2) dostarczenie w terminie do 4 dni od dnia podpisania umowy szczegdlowego
harmonogramu rzeczowego do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Na wniosek
Wykonawcy harmonogram rzeczowy moze by¢ aktualizowany, za uprzednig zgoda
Zamawiajacego,

3) dostarczenie w terminie do 4 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego,

4) udostepnienie wszelkich informacji, certyfikatow i badan dla stuzb kontrolujacych,

5) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

6) przejecia frontu robot i przygotowanie si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sg
niezbg¢dne dla lub podczas wykonywania robot,

7) poinformowanie, przed przystgpieniem do robot, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot — jezeli bedzie wymagane,

8) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe 1 wuprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana o0s6b sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robot
branzowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania
budowy, wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajacego,

9) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na ktéorym, pod
ktorym lub przez ktére majg by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe
oraz wszelkich innych terenéw i miejsc udostgpnionych przez Zamawiajacego jako
miejsc pracy, ktore moga by¢ wymienione jako stanowigce cze$¢ placu budowy,

10)zabezpieczenie na wilasny koszt budowy przed kradzieza i zniszczeniem,



11)prowadzenie robot z zachowaniem aktualnych przepisow prawa budowlanego, bhp
1 ppoz. itp.,

12)umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw kontrolujacych celem
dokonania kontroli i udzielenie im niezb¢dnych informacji oraz danych wymaganych
przepisami,

13) uzywanie wylagcznie materialtdow  budowlanych posiadajgcych  $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone
odpowiednimi atestami i certyfikatami,

14) podjecie wszelkich krokow dla ochrony srodowiska na placu budowy i poza nim w
celu uniknigcia szkod lub nadmiernej ucigzliwosci dla oséb 1 dobr publicznych lub
innych ujemnych skutkéw zwigzanych z dzialaniem Wykonawcy,

15)utrzymanie na wlasny koszt terenu robot w porzadku i czystosci oraz uprzatniecie na
wlasny koszt terenu robot po zakonczeniu prac, przywrdcenie nawierzchni boiska,
drég i chodnikow przyleglych do inwestycji do stanu poprzedzajacego jej rozpoczecie,

16)sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

17) przerwanie na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego robot na budowie, a jezeli
zgloszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robot przed ich
zniszczeniem,

18)przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

19) niezwloczne usunigcie ujawnionych wad,

20)wykonanie na swoj koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonanie prob niszczacych wykonanych
robot (odkucia, wycinki, itp.),

21)wykonanie prob i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — montazowych na wtasny koszt,

22)zgloszenie odpowiedniemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Zamawiajagcy w terminie do 3 dni roboczych dokona
odbioru zgtoszonych prac.

23)zwrotu dokumentow np. certyfikatow dokumentéw gwarancyjnych itp. otrzymanych
od Zamawiajacego W trakcie trwania umowy w dniu podpisania koncowego protokotu
odbioru,

24)usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot 1 uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot oraz doprowadzenie
obiektéw sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczgciem budowy

25)dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robot, nie pozniej niz do 5 dni
roboczych po zgloszeniu robdt do odbioru dokumentacji odbiorowej, o ktorej mowa w
§ 6 ust. 3 niniejszej umowy,

26) uzyskanie na wlasny koszt ubezpieczen i dostarczenie Zamawiajacemu w terminie

polisy, o ktérej mowa w § 10.

27)terminowe regulowanie zobowigzan wobec zaakceptowanych Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow

28)uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem , udzielanego
przez Zamawiajacego oraz przekazywanie Zamawiajagcemu na biezaco: deklaracji
wlasciwosci uzytkowych, potwierdzenia oznakowania materialdow budowlanych
symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentéw wymaganych zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami a takze gwarancji producentow dla zamontowanych
urzadzen 1 sprzetu,

29)zapewnienie widocznego oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na odziezy
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wierzchniej, osob wykonujacych prace, wskazujacym firme¢, na rzecz ktorej dziata
dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100
zt za kazdy taki przypadek,

30) zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych —
zgodnie z obowigzujacymi, w tym zakresie przepisami tj. doprowadzenie wody i
energii elektrycznej do zaplecza budowy. Optaty za zainstalowane media Wykonawca
ureguluje na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajacego w kwocie
ryczattowej: za wode 100 zt brutto, za energi¢ 100 z1 brutto.

31)wywozu i utylizacji odpadow i gruzu.

I11. Termin wykonania i odbior koncowy

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania cato$ci robdt stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania
Umowy.

2. Za podstawe uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢
potwierdzone przez sekretariat Zamawiajacego ztozone pisemnie przez kierownika
budowy zawiadomienie 0 gotowosci do odbioru koncowego.

3. Korespondencja i ustalenia w zakresie realizacji przedmiotu umowy dokonywane beda
przez sekretariat Zamawiajacego.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu odbioru koncowego 1 protokolarnego przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu.

§6
1. Przedmiotem odbioru koncowego begdzie przedmiot umowy.
2. Odbidr koncowy, stwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Strony
bez zastrzezen, nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Do koncowego protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo

budowlane oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie.

2) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materialdow do obrotu i

stosowania w budownictwie i gwarancje producenta dla zastosowanych urzadzen,

3) dokumenty stwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw powstatych przy

realizacji zamowienia,

4) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - w wersji
papierowej 3 komplety,

5) dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie DWD
— 3 egzemplarze

6) protokoty odbiorow technicznych (1 oryginat i 2 kopie)

7) protokoty prob, badan i sprawdzen (1 oryginal i 2 kopie)

8) komplet pomiarow elektrycznych (instalacji uziemiajacych, rezystancji, izolacji,
samoczynnego wyltaczania zasilania),

9) pomiaréw natezenia oswietlenia,

10) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz z potwierdzeniem zlozenia jej w

Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
11) oswiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z okre§lonymi warunkami
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przylaczenia do sieci oraz obowigzujacymi przepisami i normami, w celu uzyskania z
ENEA Operator zasilania w energi¢ elektryczna.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do

czasu przekazania przedmiotu umowy protokotem okreslonym w ust. 2.

. Jesli w trakcie czynno$ci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat
wykonany zgodnie z umowg Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od odbioru.

Odstapienie Zamawiajacego od czynnosci odbiorowych oznacza, ze nie wykonano robdt
w terminie zgloszenia ich przez Wykonawcg.

. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢
wykonanie przedmiotu umowy i zglosi¢ zakonczenie powtdrnie zgodnie z zasadami
opisanymi w § 5 ust. 2 umowy.

. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w
koncowym protokole odbioru Wykonawca wyraza zgode na usuni¢cie wad przez inne
osoby na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Z dniem zakonczenia umowy Wykonawca oprozni plac budowy z 0séb i rzeczy jego prawa
reprezentujagcych. W  przypadku pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia
Zamawiajgcego do przechowania tych rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7
dni od zakonczenia umowy. Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
zadysponowania tymi rzeczami wedlug uznania Zamawiajacego.

&

§7
Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.
U. z 2016 r., poz. 672) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 ze zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia
na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na obiekcie wynikajace
z nieprawidlowego badz niedoktadnego zabezpieczenia placu budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okre$lonego zadania.

V. Wynagrodzenia i warunki platnosci

§8
. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe brutto w
wysokoS$ci: ... zb [ ostownie: ... /

zgodnie z ceng oferowang przez Wykonawce.

. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje cato$¢ kosztow i wydatkow
niezb¢dnych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz koszty wszelkich robot, ktorych
rozmiarow i kosztow nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawierania umowy a konieczne
s do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z
przepisami.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
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10.
11.

stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest niezalezne od poziomu inflacji w okresie
obowigzywania umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie cesji wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecig.
Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z
realizacja niniejszej umowy.

§9
Podstawe do uregulowania naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ bedzie
prawidlowo wystawiona faktura VAT.
Podstawa do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Strony protokoét koncowego
odbioru robot. Do protokolu koncowego nalezy dotaczy¢ dokumenty wymienione w § 6
ust. 3 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu.
W przypadku =zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, zatacznikiem do faktur Wykonawcy sg oswiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow o braku wymaganych zobowigzan finansowych
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo robot budowlanych. Wzoér o$wiadczenia
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w
prawidtowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty dorgczenia faktury
do siedziby Zamawiajacego.
W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub
Podwykonawcy - Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
1) w przypadku uméw 0 podwykonawstwo o roboty budowlane zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o0 podwykonawstwo,
2) w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o
wartosci przekraczajacej 0,5% wartosci zamoOwienia albo przekraczajacych wartosé
50 000 z1, o ile Wykonawca przedtozyl poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Bezposrednia zaptata dokonana wg zasad okre$lonych w ust. 6 obejmuje wyltacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy.
Z wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w fakturze Zamawiajacy ma prawo potracic¢
wysokos$¢ kar, o ktorych mowa w § 13 umowy lub ewentualnych wyplat wynagrodzen
podwykonawcow dokonanych bezposrednio przez Zamawiajacego.
Platnikiem faktur jest Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie,
(MOSRIR) NIP: 852-21-36-518.
Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego MOSRIiR.
Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatnosci biezacych faktur w catosci
lub w czeg$ci, w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze
zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystluguja Wykonawcy
odsetki z tytulu opdZznienia w zaptacie.



10.

V1. Ubezpieczenie

§10
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, przed podpisaniem niniejszej umowy, do
momentu jej podpisania, =zawarta na wilasny koszt polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do wysokosci sumy ubezpieczenia do
pelnej wysokos$ci warto$ci niniejszej umowy.
Polisa, o ktérej mowa w ust. 1 musi obejmowaé odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcow
jezeli Wykonawca przewiduje ich udzial w wykonaniu zamowienia za szkody w mieniu
lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw powstate w zwigzku z
realizacjg prac okreslonych w umowie oraz wykonania prac.
Wymagana w ust. 1 umowa ubezpieczenia musi zosta¢ zawarta na okres co najmniej
obejmujacy czas realizacji przedmiotu zamowienia.
Zamiany warunkoéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za pisemnag zgoda
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, po przedstawieniu pelnej tresci wszystkich
majacych mie¢ zastosowanie warunkow ubezpieczenia.
Wykonawca do polisy wymienionej w ust. 1 dotaczy dowody optaty sktadki oraz peing
tre$¢ wszystkich majacych zastosowanie warunkéw ubezpieczenia.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z
niniejszego paragrafu Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zaktad
Ubezpieczen, udzialdow wlasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialno$ci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej
szkody.
Zamiany warunkOow ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci, po przedstawieniu petnej tresci wszystkich
majacych mie¢ zastosowanie warunkow ubezpieczenia.
W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego
tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polisy, o ktorej
mowa w ust. 1, bylby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonania przedmiotu umowy,
przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu polisy obowigzujacej na okres wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktoregokolwiek z obowigzkow wynikajacych z
niniejszego paragrafu Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie prawo rozwigzania UMOWY.
W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umowne;j
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.

VII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 11
Wykonawca do momentu podpisania umowy wnosi na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w WySOKOSCI: ........ooevviininininen. zt
(Stownie: ... ) tj. 8 % wynagrodzenia brutto
zaproponowanego w ofercie cenowej.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy, a w szczegolnosci opdznienia w wykonaniu umowy,
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kar umownych, roszczen osob trzecich, rekojmi i gwarancji na wykonane roboty.

. Zabezpieczenie powyzsze bedzie wniesione w formie ..............cooiiiiiiiiiia.
. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpozniej do momentu podpisania

umowy Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu bankowy dowod jego wptaty.

. Zabezpieczeniec wniesione w pienigdzu zostanie zdeponowane na rachunku

Zamawiajacego: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Bank PEKAO S.A. 11
O/ Szczecin nr 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382

. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpi w sposob nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b) 30% pozostalej kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci za ujawnione wady i
zwrocone zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci ktory okres zakonczy sie pdzniej.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1

ustawy pzp 100 % wartoSci zabezpieczenia obowigzuje od chwili wniesienia
zabezpieczenia do uplywu 30 dni od wykonania umowy, natomiast 30% warto$ci
zabezpieczenia obowigzuje do uptywu 15 dni od uptywu terminu rekojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, skutkujacego tym, ze
okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bylby krotszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 6, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej
zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania, pokrywat si¢ z
terminami  wynikajacymi z wust. 6 1 przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedtuzenia.

VIII. R¢kojmia za wady i okres gwarancji

. Okres r¢kojmi i gwarancji wynosi ........... miesiecy, liczac od dnia podpisania

bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji

jakosci na przedmiot umowy, ktdory wynosi ............... miesigcy, liczac od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru robdt. Dokument gwarancji jakosci stanowi
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Okres rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego

odbioru robot i uptywa w dniu wygasnigcia gwarancji.

. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne

niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w

wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunigcie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz w przypadku nie
usunigcia usterek pomimo wezwania do ich usunigcia, zrzeka si¢ prawa kwestionowania
kosztow usunigcia usterek poniesionych przez Zamawiajacego. Jezeli koszty usunigcia
wad lub usterek przekrocza warto$S¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wymienionego w § 11 Zamawiajagcy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupelniajace;.
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IX. Kary umowne

§13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i
wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy,

2) za opdznienic w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t budowlanych lub w
okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy za kazdy dzien opo6znienia liczac od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robodt, dostaw lub ustug) lub
dalszego Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z
postanowieniami § 4, w wysokosci 5 000zt za kazde zdarzenie,

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wysokosci 1% wynagrodzenia
wynikajacego z umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca za
kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedtozenia w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany, w wysokosci 2000
zt za kazdy dzien opdznienia,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie.

9) za brak oznaczenia identyfikatorem os6b wykonujacych prace, wskazujacym firme na
rzecz ktorej dziala dana osoba — 100 zt za kazdy taki przypadek.

2. Roszczenie o zaphate kar umownych z tytutu opdznienia ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien opdznienia —w tym dniu,

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien op6znienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto za wyjatkiem
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

5. Kary umowne sa niezalezne od siebie i kumulujg sie.

X. Rozwiazanie umowy, odstgpienie od umowy

§ 14
1. Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania/odstgpienia od umowy w terminie do 10 dni
od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci  uzasadniajacej
rozwigzanie/odstapienie, jezeli Wykonawca:
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
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zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) opdznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegdlnych prac w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ wiclokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktéorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw
udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp — jezeli w
terminie 5 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia
przy udziale Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy.

. Rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawcg.

. Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania/odstgpienia od umowy w terminie do 10
dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w
przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy;,
przekracza 5 dni;

. Rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

. Zarébwno rozwigzanie jak i1 odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. pzp (Dz.U. z 2015,
p0z.2164)

§ 15

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy, w wypadku rozwigzania/odstapienia
od umowy z powodu okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty
juz wykonane i odebrane do dnia odstapienia lub rozwigzania umowy zostanie obliczone
wedtug zasad okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 20. W takim przypadku Zamawiajacy ma
prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznos$ci
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2.

1)

2)

3)

4)

Zamawiajacego wynikajacych z umowy.

W razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce | Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

w terminie 10 dni od dnia zloZenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej
rozwigzania sporzadzenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego szczegolowy
protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy,
zlecenia Wykonawcy na jego koszt zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie
wzajemnie uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robdt, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w § 14 ust. 7, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy. W
przypadku nie wykonania tego obowigzku przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ tego na koszt i ryzyko
Wykonawcy na co Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode.

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn
okreslonych w § 14 ust. 7, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w terminie do 14 dni
roboczych,

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy,

5) Wykonawca sporzadzi z wykaz materialéw lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane

1.

przez niego do realizacji innych prac nieobjetych niniejsza umowa z uzasadnieniem oraz
przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiatbw lub (i) urzadzen, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — celem
dokonania wzajemnych rozliczen z Zamawiajacym. Zamawiajacy zastrzega, iz
przedstawienie takich dokumentéw nie zobowigzuje Zamawiajacego do zakupu tych
materialow lub (i) urzadzen.

Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za opdznienia w realizacji budowy
wynikajace z winy Zamawiajacego, ktére potwierdzone beda wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze wymaga od Stron umowy
przesunigcia terminu zakonczenia robot o okres opdznienia w postaci aneksu.

W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy do czynno$ci odbiorowych Zamawiajacy
dokona, na koszt i ryzyko Wykonawcy, odbioru samodzielnie, na co Wykonawca wyraza
zgode.

XI. Zmiany umowy

§ 16

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje

mozliwo$¢ zmiany umowy w sytuacjach nizej wymienionych:

1) nastgpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego, a opdznienie
to bedzie miato wplyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystapi koniecznos¢ wykonania zamowienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktdrego realizacja bedzie miata wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

3) wystapi koniczno$¢ wykonania zamdéwienia uzupetniajagcego w rozumieniu art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktorego realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania przedmiotu umowy,

4) wystgpi konieczno$¢ wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczno$¢ usunigcia
btedow w dokumentacji a bedzie mialo wpltyw na termin wykonania przedmiotu
umowy,

5) wystgpig dodatkowe, a niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
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doswiadczonego wykonawce, roboty, ktore beda mialy wptyw na termin wykonania
przedmiotu umowy;,

6) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji umowy np. warunki gruntowo-wodne
inne niz w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie
niezinwentaryzowanych przedmiotow, obiektow i bedzie to miato wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy. Na t¢ okolicznos¢ kierownik budowy ztozy pismo w
sekretariacie Zamawiajacego,

7) wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktore beda miaty istotny wpltyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

8) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegolnosci
zagrazajagcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach,

9) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te
sa korzystne dla Zamawiajacego,

10) z powodu zmiany stawki podatku VAT zaistniatej po podpisaniu umowy, Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na zmiane naleznego wynagrodzenia

11)z powodu dziatan o0soéb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

12) wystapi konieczno$¢ wstrzymania robot przez Zamawiajgcego i wstrzymanie to bedzie
miato wplyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

13) wystapi konieczno$¢ zmiany osob pehlnigcych samodzielne funkcje techniczne na
budowie (kierownik budowy i kierownicy rob6t). Zmiana nastapi¢ moze jedynie na
osoby posiadajace kwalifikacje odpowiadajace kwalifikacjom okre§lonym w siwz.

14)wystgpi konieczno$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu
wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

15) wynagrodzenie za zgoda Stron moze ulec zmniejszeniu, jezeli w toku wykonywania
rob6t Strony uzgodnity:

a) zmiang sposobu przeprowadzenia robot lub uzycie innych materiatéw powodujgcych
obnizenie warto$ci robot,

b) ograniczenie zakresu robét lub wprowadzenia robot zamiennych o nizszej wartosci niz
przewidziana w dokumentacji technicznej. Podstawa zmniejszenia stanowi¢ bedzie
protokot konieczno$ci zatwierdzony przez Strony.

) wprowadzenie robot zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziane w dokumentacji
projektowej , siwz i ofercie cenowe;j.

16) wystapi w trakcie realizacji zamowienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych w
stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie
tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

17) wystapi konieczno$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami wykonania przedmiotu
umowy;,

18) przewiduje si¢ zmiang polegajacg na zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia w tym:
a) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jesli nastgpita koniecznos¢ zrealizowania

robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzah technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
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wykonaniem przedmiotu umowy

b) zmiany technologiczne jezeli nastgpi konieczno$¢ zrealizowania robot
budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

c) gdy wystapi konieczno$¢ zrealizowania robdot budowlanych przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub
catkowita niedostgpnos¢ materiatlow lub technologii (np. zaprzestanie produkcji).
Zmiany wskazane w lit. c¢) beda wprowadzone wylacznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania a Zamawiajacy
moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie
w kwocie rownej zwickszonym z tego powodu kosztom,

d) zmiany zastosowanych materiatdow w stosunku do tresci oferty Wykonawcy pod
warunkiem wykazania ich rownowaznosci.

19) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia robot zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmieni
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8.

20) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia robot zamiennych lub konieczno$¢ ograniczenia
zakresu robot, lub zmiana sposobu przeprowadzenia robot o wartosci nizszej niz
warto$¢ przewidziana w dokumentacji projektowej, siwz i ofercie cenowej. Wowczas
w przypadku robdt wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot oraz
robot zamiennych Wykonawca wykona wycene robot budowlanych w formie
kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdlowa przy zastosowaniu nastepujacych
czynnikow cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu(wybor
publikacji przez Wykonawce wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego) z
uwzglednieniem nizej wymienionych zatozen:

a) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — §rednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $redni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu 1 materialow (lacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug s$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialow 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostgpnych katalogow, w
tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

e) naklady rzeczowe —w oparciu i Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

f) roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym.

21) podstawa wprowadzenia jakichkolwiek robdt zamiennych, ograniczajacych zakres
robot lub zmiana sposobu przeprowadzenia robot jest protokot koniecznosci
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce i zawarty aneks
do umowy.

22) wystapi konieczno$¢ wstrzymania prac na czas trwania meczow. Jezeli przerwa ta
przekroczy 8 dni, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy wydtuzy termin wykonania
zamowienia o tyle samo dni.

2. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajacy w szczegdlnoSci opis zmiany 1 jej
uzasadnienie.

3. Postanowienia umowy, o ktorych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie oznacza to jednak zobowigzania Zamawiajacego
do wyrazenia takiej zgody.

4. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy 1 Wykonawca dopuszczajg mozliwos¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych
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10.

w rejestrach publicznych.

XII Postanowienia koncowe

§ 17

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 podlega uniewaznieniu.
Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numerow NIP i
REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajacego i nie
stanowi zmiany umowy.
5.Adresy Stron wskazane w umowie sg adresami dla wszelkiej korespondencji pod
rygorem uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostata
skutecznie dorgczona.
W sprawach nie uregulowanych w tresci umowy, maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostegpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 78 ze zm.) i
podlega udostgpnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonym w
Ww. ustawie.
Integralng cze$¢ umowy stanowi siwz, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa
stanowigca zalgcznik nr 9, zatgcznik nr 10 i zalgcznik nr 12 oraz zatgcznik nr 13 do siwz.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazde;j
ze Stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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Zatagcznik nr 1 do umowy

Dotyczy: postepowania o zamowienie publiczne pn.: ,,Budowa sztucznego o$wietlenia

boiska pilkarskiego treningowego przy ul. Stolczynskiej 104 w Szczecinie”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany, b¢dacy nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

Nazwa firmy

Niniejszym o$wiadczam, iz:

1.

Wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy Nr ........ z dnia ...l
zawarte] Z WyKONAWCa: .......ooouiitiiiii i wymagalne
w caltoéci/czesci” do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty zaspokojone przez

Wykonawce w pelnej wysokosci.

Do dnia ztozenia niniejszego o$§wiadczenia zafakturowano kwote ................ zt brutto
(stownie: ........cooiiiiiiiiii zt) 1 stanowi ona biezace rozliczenie ww.

umowy podwykonawczej.

Dotychczas niezafakturowano wykonywanych obecnie robot wedlug zestawienia:

rodzaj robot kwota wynagrodzenia

Miegdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, piecze¢ 1 podpis

*wiasciwe podkresli¢
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Zatgcznik nr 2 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jakosci wykonanych robdot na podstawie umowy Nr ......... /NO/2015 z dnia
.......................... sporzadzony wdniu ............................ harzecz

Zamawiajacego: Gmina Miasto Szczecin zastgpiona przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji z siedziba w Szczecinie przy ul. Wi. Szafera 7, 71-245

PrzezZ WYKONAWCE: ....veeee et

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacje zadania pn.: ,Budowa sztucznego oswietlenia boiska pilkarskiego treningowego
przy ul. Stolczynskiej 104 w Szczecinie.”

Data odbioru koficowego: ......................

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot umowy (gwarancji) zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét, zasadami wiedzy
i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwiacych
w uzytych do realizacji zadania materiatach i urzadzeniach oraz z tytulu wadliwego wykonania
prac i szkoéd powstatych w zwiazku z wystgpieniem wady i wadliwym wykonaniem prac.

3. Okres gwarancji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot i wynosi
60 miesiecy.

4. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu zgodnie z
przeznaczeniem i zgloszonych przez Zamawiajacego pisemnie lub faksem.

5. W przypadku wystapienia wad i zgloszenia ich Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwlocznego usunigcia wad.

2) w pozostatych przypadkach termin na usuni¢cie wad wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych,
chyba, ze strony postanowia inaczej.

Usunigcie wad nastapi na koszt Wykonawcy 1 powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czeSci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot budowlanych
lub usuniecia wad.

8. Jesli Zamawiajacy w skutek wady przedmiotu objetego gwarancja nie mogt z niego korzystaé
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady Zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z przedmiotu objetego gwarancja.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajacy ma prawo dokonania usunig¢cia wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytutu niniejszej gwarancji.

11.Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi
za wady fizyczne.

o

podpis Wykonawcy
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