Zatgcznik nr 4 do siwz

UMOWANR ...... /NO/2018

zawarta w dniu ............... 2018 r. w Szczecinie pomigdzy Gming Miasto Szczecin

zastgpiong przez Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul.

Wiadystawa Szafera 7, ktorg reprezentuje:

)
zwany dalej Zamawiajacym,
a
) e
Z SICAZIDA: ..ttt
NIP: oo , REGON ..o,

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej] w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.), zwana dalej ,,pzp”

4.

I Postanowienia ogolne

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdowienia pn.:
»Budowa zespolu boisk sportowych wraz z budynkiem szatniowo-socjalnym przy ul.
Bandurskiego /Kresowa w Szczecinie”.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w:
1) dokumentacji projektowej stanowigce] zatagcznik nr 6 do specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia( zwanej dalej siwz)
2) postanowieniach siwz, na podstawie ktorej przeprowadzono postgpowanie o
przedmiotowe zamowienie publiczne oraz zatacznikach do siwz,
3) obowigzujacych przepisach prawa, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i
wymogach poczynionych uzgodnien.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa i Siwz oraz nie wnosi

uwag ani do dokumentacji projektowej, ani do innych regulacji zawartych w siwz i uznaje
to za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi,
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terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i nie wnosi do nich zastrzezen.

§2

. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.............................. tel. oo

. Kierownikiem robot sanitarnych ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.............................. tel e

. Kierownikiem robot elektrycznych ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.............................. tel. oo

. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego bedzie: ..............ooiiinnn...
posiadajacy uprawnienia budowlane nr: ........................l tel. oo

. Zmiana osob petnigcych funkcje nadzoru technicznego na budowie moze nastgpi¢ na
wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajagcego. Proponowana osoba musi
spelnia¢ wymagania opisane w siwz.

. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zatrudnial na podstawie umowy o prace W
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 .
poz. 1502, z p6zn. zm.) wszystkie osoby, ktore beda wykonywac nastepujace czynnosci
podczas realizacji przedmiotu zamowienia:

1) wykonywanie robot rozbiorkowych,

2) wykonywanie robot budowlanych,

3) wykonywanie nawierzchni syntetycznej wraz z podbudowg i obrzezami,

4) wykonywanie instalacji sanitarnych,

5) wykonywanie instalacji elektrycznych.

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinno trwac przez caty
okres realizacji zamowienia od dnia rozpoczecia robdt budowlanych.

. Obowigzek okreslony w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez
Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ postanowienia zobowiazujace Podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o
pracg osoby, ktore wykonujg czynnosci wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca w ciggu 14 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktoére realizujg przedmiot umowy wraz z os$wiadczeniem, ze
sg one zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywaniu go Zamawiajacemu w ciggu 14 dni roboczych od
dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana wspomnianych oséb nie
wymaga aneksu do umowy. Obowigzek ww. dotyczy roéwniez Podwykonawcow.

10. Wykonawca kazdorazowo na wezwania Zamawiajacego jest zobowigzany w terminie nie

dluzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢ osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu. Obowiazek ww. dotyczy rowniez Podwykonawcow.

I1. Podwykonawcy

§3

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

2



Zamawiajagcemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez

Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o0

podwykonawstwo lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy lub projektu zmian.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czg$cia dokumentacji dotyczacy
wykonania robdt objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego
Wykonawcy. Wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe)

3) termin wykonania rob6t objetych umowa,

4) terminy odbioru rob6t — muszg by¢ krotsze lub musza przypadac na ten sam dzien co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt,

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
1 powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadal wczes$niej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),

7) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptywaé wezesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 12,

8) obowiazki, o ktérych mowa w § 2 ust. 6,7, 8 i 9 niniejszej umowy.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru rob6t przez Zamawiajacego,

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
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11.

12.

13.

14.

1.

w formie zatrzymania lub potragcenia z wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowiagzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umow, poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginalem, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w siwz, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreSlony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.
Umowa pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢
postanowien okreslonych w ust. 5. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo.
Postanowienia ust. 2 — 7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcodw i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynatora oraz jest odpowiedzialny za dzialania , zaniechania, uchybienia i
zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z €O najmniej 3 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy zawinione przez Wykonawcg.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie cze¢sci robot przez podwykonawcow, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
sic odmienng interpretacj¢ zapisow umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmag wiedze o
innych uczestnikach robdt budowlanych.

Zabezpieczenie ewentualnych roszczen zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy bedzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy i
zatrzymane na rachunku Zamawiajagcego do czasu wyplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, 0
ktorych mowa w § 9 ust. 6 nie bedzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci 1 nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

I1. Prawa i obowiazki stron umowy

§4
Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z treSci umowy 1 siwz do obowigzkow
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Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektoweyj,

2) przekazanie Wykonawcy warunkow dostawy mediow,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy,

4) wskazanie terenu o powierzchni umozliwiajacej prowadzenie robot oraz wskazanie
terenu na zaplecze techniczno — socjalne,

5) dokonanie odbioru robét zanikowych lub uzgodnionych etapéw robot w terminie do 5
dni roboczych po ich zakonczeniu po uprzedniej akceptacji ich przez inspektora
nadzoru inwestorskiego

6) dokonanie odbioru koncowego.

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z treSci umowy 1 siwz do obowigzkow

Wykonawcy nalezy w szczegdlnos$ci:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang oraz wszelkimi
niezbgdnymi przepisami, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wspolczesne;j
wiedzy technicznej, w terminie, z nalezyta staranno$cig oraz zgodnie z
postanowieniami umowy,

2) w razie koniecznosci zapewnienie na wiasny koszt nadzoru archeologicznego i
saperskiego oraz oczyszczenie placu budowy z niewybuchow i niewypatow,

3) zatrudnienie lub wyznaczenie posiadajacego odpowiednie wyksztalcenie i
kwalifikacje ornitologa lub innego specjalisty z zakresu ochrony przyrody, jezeli
konieczna okaze si¢ ocena mozliwosci realizacji Zadania bez szkody dla gatunkow
chronionych roslin i zwierzat,

4) dostarczenie Zamawiajacemu o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika
budowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii
zaswiadczen o przynalezno$ci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzajacych wpis danej osoby na liste czlonkéw odpowiedniej izby oraz
potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce kopii uprawnien
budowlanych,

5) opracowanie harmonogramu  rzeczowo-finansowego robot budowlanych i
przedtozenie go do zatwierdzenia Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy. Harmonogram winien przedstawi¢ uktad chronologiczny
wykonania robét, realizacji dostaw 1 ustug w tym projektowych, w zakresie czasu ich
rozpoczecia 1 zakonczenia oraz przedmiotu i1 zakresu wszystkich etapow robot
objetych zobowigzaniem Wykonawcy, procentowy uklad wykonania robdt
poszczegdlnych etapow w realizacji calego przedmiotu zamoéwienia, kwotowe
zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku
z zakonczeniem 1 odbiorem wszystkich faz poszczegdlnych etapow robot,
przygotowane w sposob zapewniajagcy Wykonawcy terminowg realizacje robot, a
Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robot. Harmonogram
powinny okresla¢ wszystkie planowane przez Wykonawce koszty zwigzane z jego
wykonaniem, ktére powinny by¢ kosztami rzeczywistymi. Harmonogram powinien
by¢ wykonany w oparciu o kryterium czasowe w skali tygodnia. Plan ptlatnosci
powinien by¢ wykonany w oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca
kalendarzowego, z zastrzezeniem postanowien § 9 ust 1 umowy. Jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni roboczych nie zglosi uwag, przedtozony harmonogram uwaza si¢ za
zaakceptowany. W sytuacji zgloszenia uwag przez Zamawiajacego do harmonogramu,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego , nie pozniej niz w terminie 3 dni
roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego. Harmonogram po jego
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zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi¢ bedzie integralna czg$¢ umowy.
dostarczenie

6) dokonanie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na kazde zadanie
Zamawiajacego, w terminie do 14 dni od daty otrzymania zadania, aktualizacji i
przetozenie w tym terminie Zamawiajagcemu zaktualizowanego harmonogramu w
formie, o ktorych mowa w pkt 5. Wykonawca moze rowniez dokona¢ aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego, na swoj uzasadniony wniosek, przy czym
kazda aktualizacji harmonogramu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

7) Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu
ofertowego

8) udostepnienie wszelkich informacji, certyfikatow i badan dla stuzb kontrolujacych,

9) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy,

10)przejecia frontu robot i przygotowanie si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sg
niezbedne dla lub podczas wykonywania robot,

11)poinformowanie, przed przystgpieniem do robédt, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia rob6t — jezeli bedzie wymagane,

12)zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana 0s6b sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy), w stosunku do
wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania budowy, wymaga kazdorazowo
akceptacji 1 zatwierdzenia Zamawiajacego,

13)oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na ktorym, pod
ktorym lub przez ktére maja by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe
oraz wszelkich innych terenéw i miejsc udostepnionych przez Zamawiajacego jako
miejsc pracy, ktore mogg by¢ wymienione jako stanowigce czgs$¢ placu budowy,

14)uzyskanie zgody na zajgcia drog i chodnikow wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu — na wiasny koszt i po uzyskaniu
stosownych zezwolen,

15)uzyskanie zgody na zaj¢cia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania statej organizacji ruchu — na witasny koszt 1 po uzyskaniu stosownych
zezwolen wraz z uzyskaniem bezusterkowego protokotu odbioru z ZDTiM Szczecin,

16)zabezpieczenie na wlasny koszt budowy przed kradzieza i zniszczeniem,

17)prowadzenie robot z zachowaniem aktualnych przepisow prawa budowlanego, bhp
i ppoz. , ochrony $rodowiska i itp.,

18)odpowiadanie pisemnie na zapytania Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru nie
pézniej niz w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania danego zapytania,
chyba, Ze wyznaczony zostanie inny dtuzszy termin na udzielenie odpowiedzi,

19)udziat w spotkaniach roboczych i radach budowy, ktore odbywac si¢ beda co najmniej
raz w tygodniu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w siedzibie
Zamawiajacego lub innym wskazanym miejscu na terenie Gminy Miasto Szczecin,

20)udziat w wizjach lokalnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

21)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw kontrolujgcych celem
dokonania kontroli i udzielenie im niezbednych informacji oraz danych wymaganych
przepisami,

22) uzywanie wylacznie materialtbw budowlanych posiadajacych  $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone
odpowiednimi atestami i certyfikatami,



23) podjecie wszelkich krokow dla ochrony $rodowiska na placu budowy i poza nim w
celu uniknigcia szkod lub nadmiernej ucigzliwosci dla oséb 1 dobr publicznych lub
innych ujemnych skutkéw zwigzanych z dzialaniem Wykonawcy,

24)utrzymanie na wlasny koszt terenu robot w porzadku i czysto$ci oraz uprzgtnigcie na
wlasny koszt terenu robot po zakonczeniu prac, przywrdcenie nawierzchni drog i
chodnikow przylegtych do inwestycji do stanu poprzedzajacego jej rozpoczecie,

25)sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zgodnie z wymogami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126.)

26) przerwanie na uzasadnione zadanie Zamawiajacego robot na budowie, a jezeli
zgloszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robdt przed ich
zniszczeniem,

27)przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

28) niezwloczne usunigcie ujawnionych wad,

29)wykonanie na swoj koszt i ryzyko odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci
w celu sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo
zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonanie prob niszczacych
wykonanych robdt (odkucia, wycinki, itp.),

30)wykonanie prob i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych na wilasny koszt,

31)zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajagcych. Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych dokona odbioru
zgloszonych prac. Odbior robdt zanikajacych nie stanowi potwierdzenia nalezytego
wykonania cze¢$ci robot budowlanych objetych takim odbiorem,

32)zwrotu dokumentow np. certyfikatow dokumentéw gwarancyjnych itp. otrzymanych
od Zamawiajacego w trakcie trwania umowy w dniu podpisania koncowego protokotu
odbioru,

33)usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot 1 uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt oraz doprowadzenie
obiektow sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczgcia budowy,

34)utrzymanie w nalezytym stanie zagospodarowania terenu, w tym takze drog,
chodnikow, obiektow matej architektury oraz pielggnacja zieleni i boisk pitkarskich
zgodnie z zasadami sztuko ogrodowej i wytycznymi producentéw i dostawcow
murawy do czasu odbioru koncowego,

35)dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robot, nie pozniej niz do 5 dni
roboczych po zgloszeniu robdt do odbioru dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa
w § 6 ust. 3 niniejszej umowy;,

36)dostarczenie Zamawiajgcemu o$wiadczenia kierownika budowy po wykonaniu robot
wraz z uzgodnieniem zmian z projektantem dokumentacji budowlane; bedacej
podstawa ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

37) uzyskanie na wiasny koszt ubezpieczen i dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie

polisy, o ktérej mowa w § 10,

38)terminowe regulowanie zobowigzan wobec zaakceptowanych Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcow,

39)uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem , udzielanego
przez Zamawiajacego oraz przekazywanie Zamawiajacemu na biezaco: deklaracji
wlasciwosci uzytkowych, potwierdzenia oznakowania materiatbw budowlanych
symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentéw wymaganych zgodnie
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z obowigzujacymi przepisami a takze gwarancji producentow dla zamontowanych
urzadzen i sprzgtu,
40)zapewnienie widocznego oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na odziezy
wierzchniej, osob wykonujgcych prace, wskazujagcym firme, na rzecz ktorej dziata
dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100
zt za kazdy taki przypadek,
41)zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wilasnych —
zgodnie z obowigzujacymi, w tym zakresie przepisami tj. doprowadzenie wody i
energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu budowy,
zainstalowanie licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot objetych umowsa, dokonanie
koniecznych uzgodnien,
42)wywoz i utylizacja odpadow i gruzu,
43)sporzgdzanie na biezaco rysunkow powykonawczych w miare postepu robot,
44)ustawienie tymczasowe zaplecza placu budowy wraz z zapleczem sanitarnym,
45)naprawienie wszelkich szkdd w mieniu nie bedgcym przedmiotem budowy,
przebudowy i rozbudowy, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi.
3. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o zamoéwienie s3 solidarnie odpowiedzialni
wzgledem Zamawiajagcego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
niezaleznie od zapisbw umowy konsorcjum w ww. zakresie.

I11. Termin wykonania i odbior koncowy

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ W terminie do ............. 2019 r. do wykonania cato$ci robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

2. Za podstawe uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpis w dzienniku budowy
dokonany przez kierownika budowy o0 gotowosci do odbioru koncowego i pisemne
zgloszenie tego faktu Zamawiajgcemu.

3. Zamawiajacy dopuszcza, ze w okresie zimowym Wykonawca wstrzyma prace ze wzgledu
na warunki pogodowe do 60 dni, ktore nie bedg mogly stanowié¢ podstawy wydluzenia
terminu realizacji umowy. Okres ten musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy.

§6
1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
2. Odbior koncowy, stwierdzony protokolem odbioru koncowego, podpisanym przez Strony
bez zastrzezen, nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Do koncowego protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty:
1) dziennik budowy,
2) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie
3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materialtdow do obrotu i
stosowania w budownictwie i ewentualne gwarancje producenta dla zastosowanych
urzadzen,
4) dokumenty stwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow powstalych przy
realizacji zamowienia,
5) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy

8



nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli

takie wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - W wersji

papierowej 3 komplety,

6) dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie DVD

— 3 egzemplarze,

7) protokoty odbiorow technicznych (1 oryginat i 2 kopie),

8) protokoly prob, badan i sprawdzen (1 oryginat i 2 kopie),

9) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz z potwierdzeniem zlozenia jej w
Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

10) certyfikat wykonanego boiska petnowymiarowego z trawy sztucznej,

11) przekazania Zamawiajacemu wszelkich dokumentow niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie,

. Przedmiotem odbioréw czesciowych beda zakonczone elementy robot okreslone w

zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za

wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy protokotem

okreslonym w ust. 2.

. Jesli w trakcie czynno$ci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat

wykonany zgodnie z umowg, Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od odbioru.

Odstapienie Zamawiajacego od czynnosci odbiorowych oznacza, ze nie wykonano robot

w terminie zgtoszenia ich przez Wykonawcg.

. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢

wykonanie przedmiotu umowy i zglosi¢ zakonczenie powtornie zgodnie z zasadami

opisanymi w § 5 ust. 2 umowy.

. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w

koncowym protokole odbioru Wykonawca wyraza Zamawiajagcemu zgode na usunigcie

wad przez inne osoby na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Z dniem podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego Wykonawca w terminie do

3 dni oprozni plac budowy z 0séb i rzeczy jego prawa reprezentujacych. W przypadku

pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przechowania tych

rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7 dni od podpisania protokotu odbioru

koncowego Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zadysponowania

tymi rzeczami wedlug uznania Zamawiajacego.

§7
Wykonaweca, jako wytwarzajacy odpady, zobowiazany jest do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.
U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2018 r., poz. 21 ze zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia
na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na obiekcie wynikajace
z nieprawidlowego badz niedoktadnego zabezpieczenia placu budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okre§lonego zadania.



V. Wynagrodzenia i warunki platnosci

§8
. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe brutto w
WwysokoSci: ..., zb / stownie: ... /,

zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy.

. Wynagrodzenia okreslone w wust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje cato$¢ kosztow i wydatkow
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz koszty wszelkich robot, ktorych
rozmiarow i kosztow nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawierania umowy, a konieczne
sg do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z
przepisami.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Wynagrodzenie, o ktorych mowa w ust. 1 jest niezalezne od poziomu inflacji w okresie
obowigzywania umowy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie cesji wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecia.

. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z
realizacja niniejszej umowy.

§9

. Podstawe do uregulowania nalezno$ci za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ beda

faktury czgsciowe 1 koncowa prawidlowo wystawione przez Wykonawce

Zamawiajacemu, z zastrzezeniem, iz faktury cze$ciowe wystawione moga by¢ raz w

miesigcu 1 faczna wartos¢ tych faktur w roku 2018 nie moze przekroczy¢é kwoty

2.800.000,00 zt

. Podstawa do wystawienia faktur czesciowych bedzie sporzadzany raz w miesigcu protokot

czgSciowego odbioru wykonanych robot, potwierdzony przez Inspektora nadzoru. Do

protokotéw czesciowych nalezy dotaczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Podstawag do wystawienia faktury koncowej stanowi podpisany przez Strony protokot

koncowego odbioru robdt. Do protokotu koncowego nalezy dotaczy¢é dokumenty

wymienione w § 6 ust. 3 umowy oraz ust. 4 niniejszego paragrafu..

W  przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

zalacznikiem do faktur sa:

a) protokoty odbioru cz¢sciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i1 dalszych Podwykonawcow,

b) oswiadczenia zaakceptowanych podwykonawcoé6w lub dalszych podwykonawcow 0
braku zobowigzan finansowych wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo robot
budowlanych, ustug i dostaw lub potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4

niniejszego paragrafu.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

prawidlowo wystawianych fakturach VAT w terminie do 14 dni od daty doreczenia

faktury do siedziby Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentow, o ktéorych mowa w

ust. 4.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy:

1) w przypadku uméw o0 podwykonawstwo o roboty budowlane zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sg roboty budowlane,

2) w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o
warto$ci przekraczajacej 0,5% warto$ci zamowienia albo przekraczajacych wartos$¢
50 000 zt, o ile Wykonawca przedtozyt poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Bezposrednia zaptata dokonana wg zasad okreslonych w ust. 7 obejmuje wylacznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy 1 dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7. Termin

zglaszania uwag — 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w fakturze Zamawiajacy ma prawo potraci¢

wysoko$¢ wyptat wynagrodzen podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 7 dokonanych

bezposrednio przez Zamawiajacego.

Faktury, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu muszg zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP: 851-030-94-10

Platnik: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji 1 Rehabilitacji

ul. Wiadystawa Szafera 7, 71-245 Szczecin.

Za dochowanie terminu zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego

MOSRIR.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platnosci biezacych faktur w catosci

lub w czesci, w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze
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zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy
odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

V1. Ubezpieczenie

§ 10

. Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé, przed podpisaniem niniejszej umowy

Zamawiajacemu zawartg na wiasny koszt polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej wraz z odpowiedzialno$cig za Podwykonawcéw za szkody wyrzadzone przez

Wykonawce lub Podwykonawcoéw w trakcie realizacji zadania pn.: ,,Budowa zespotu

boisk sportowych wraz z budynkiem szatniowo-socjalnym przy ul. Bandurskiego

/Kresowa w Szczecinie”, powstale w zwigzku z realizacja zadania okreslonego w

kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 2.000.000,00 zt na jeden i

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spetniajgcg ponizsze warunki:

1) zakres ubezpieczenia obejmowaé musi odpowiedzialno§¢ cywilng deliktowa i
kontraktowa os6b objetych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze
wskazanych rezimow odpowiedzialnosci, za szkody na osobie Iub mieniu.
Ubezpieczenie obejmowac¢ musi szkody oraz ich nastgpstwa, w tym utracone korzysci,
ktére poszkodowany moglby uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem
ubezpieczenia objete musza by¢ takze szkody wyrzadzone na skutek razacego
niedbalstwa.

2) obligatoryjne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow
Ubezpieczonego — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedace nastgpstwem wypadkoéw przy pracy
wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co
najmniej 500.000,00 zt,

€) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstale po wykonaniu pracy lub ustugi
wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach (rowniez stanowigcych czes¢ sktadowa nieruchomosci), w czasie
wykonywania zadania okre§lonego w niniejszej Umowie przez Ubezpieczonego —
odpowiedzialnos¢ do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale w zwiazku z posiadaniem,
uzytkowaniem lub prowadzeniem pojazdéw niepodlegajacych obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdow mechanicznych — limit sumy
gwarancyjnej co najmniej 500.000,00 zt.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad

ubezpieczen, udziatow wilasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow

odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej
szkodly.

. Udzialy wlasne, franszyzy i wylaczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne s3 jedynie w

zakresie zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte

zabezpieczenie interesdw Zamawiajacego.

. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca,

przed podpisaniem niniejszej umowy, przedlozy polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialno$ci

cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, obejmujaca pelny czas realizacji
inwestycji tj. okres od dnia podpisania umowy do daty przejecia zakonczonej inwestycji
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przez Zamawiajacego, wraz z potwierdzeniem oplaty sktadki w petnej wysokosci.
Zamiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, po przedstawieniu pelnej tresci wszystkich
majacych mie¢ zastosowanie warunkow ubezpieczenia.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktoregokolwiek z obowigzkéow wynikajacych z
niniejszego paragrafu Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.
W przypadku zamiaru przedluzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowe] wynikajacej z
polisy, o ktoére] mowa w niniejszym paragrafie bytby krotszy, anizeli przedtuzony okres
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej
zmiany niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu polisy obowigzujacej na okres wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazku zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 7, wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Koszty poniesione przez Zamawiajacego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang potragcone
z wynagrodzenia, a gdyby potracenie takie nie bylo mozliwe, zostana zaspokojone z
zabezpieczenia.

VII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 11
Wykonawca do momentu podpisania umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w WySOKOSCI: ........ocevveiiiiininen. zt
(Stownie: .. ..o ) tj. 10 % wynagrodzenia brutto

zaproponowanego w ofercie cenowej.
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a w szczeg6lnosci opdznienia w wykonaniu umowy,
kar umownych, roszczen 0sob trzecich, rekojmi i gwarancji na wykonane roboty.
Zabezpieczenie powyzsze bedzie wniesione w formie ..............ocoiiiiiiiiiin
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpozniej do momentu podpisania
umowy Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu bankowy dowod jego wpfaty.
Zabezpieczenie wniesione Ww pieniagdzu zostanie zdeponowane na rachunku
Zamawiajacego: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji 1 Rehabilitacji Bank PEKAO S.A. 11
O/ Szczecin nr 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382
Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi w sposob nastepujacy:
a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
b) 30% pozostatej kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci za ujawnione wady i
zwrocone zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady lub
okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci ktory okres zakonczy si¢ poznie;j.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1
pkt 2-5 ustawy pzp 100 % wartos$ci zabezpieczenia obowigzuje od chwili wniesienia
zabezpieczenia do uplywu 30 dni od wykonania umowy, natomiast 30% warto$ci
zabezpieczenia obowigzuje do uptywu 15 dni od uptywu terminu rekojmi, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
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1.

2.

7.

1.

ubezpieczeniowe] w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, skutkujacego tym, ze
okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bylby krotszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 6, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej
zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania, pokrywat si¢ z
terminami  wynikajagcymi z ust. 6 i przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedluzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy

pzp.
VIII. Rekojmia za wady i okres gwarancji

§12
Okres rgkojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
jako$ci na przedmiot umowy, ktéory wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru robo6t. Dokument gwarancji jakosci stanowi zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy.
Okres rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego
odbioru robot i uptywa w dniu wygasnigcia gwarancji.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rckojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu,
zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz w
przypadku nie usunigcia usterek pomimo wezwania do ich usunigcia, zrzeka si¢ prawa
kwestionowania kosztoéw usunigcia usterek poniesionych przez Zamawiajacego. Jezeli
koszty usunigcia wad lub usterek przekroczg warto§¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wymienionego w § 11 Zamawiajagcy moze dochodzi¢
niezabezpieczonej kwoty uzupetniajace;.
Wykonawca ma obowiazek dokonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajgcego
przegladow biezacych 1 okresowych przedmiotu umowy, przez caly okres trwania
gwarancji, przeprowadzanych w nastepujacych terminach:
1) pierwszy przeglad gwarancyjny odbedzie si¢ w terminie 180 dni od daty odbioru
koncowego,
2) kolejne przeglady odbywac si¢ bedg co roku, poczawszy od daty odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.
Z przegladow gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktore beda zawieraly opis
dokonanych czynno$ci i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen oraz
terminy ich usunigcia lub naprawy. Wynagrodzenie 1 koszty Wykonawcy zwigzane z tymi
czynno$ciami zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 8 ust.1.

IX. Kary umowne
§13
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nast¢pujacych wypadkach i

wysokosciach:
1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
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Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy,

2) za opoOznienie W realizacji przedmiotu umowy w wysokoS$ci ................ zt za kazdy
dzien opoOznienia,

3) za opdznienic w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robodt
budowlanych lub w okresie gwarancji i r¢kojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien opodznienia liczac od dnia
WYyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad,

4) za opdznienic w przedlozeniu Zamawiajgcemu w formie wymaganej Umowa
harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji (§ 4 ust. 2 pkt 51 6) —w
wysokosci 2000 zt za kazdy dzien opdznienia,

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robodt, dostaw lub ustug) lub
dalszego Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami § 3, w wysokosci 5 000zt za kazde zdarzenie,

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000 zt za kazde
zdarzenie,

7) za nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

8) za nieprzedtozenia w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany, w wysokosci 2000
zt za kazdy dzien opdznienia,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie.

10) za brak oznaczenia identyfikatorem os6b wykonujacych prace, wskazujacym firmg na
rzecz ktorej dziata dana osoba — 100 zt za kazdy taki przypadek.

11)w przypadku opoznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu osob, o ktorym

mowa w § 2 ust. 9 umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
opOznienia,

12) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wskazanych w
wykazie lub os6b wskazanych w zaktualizowanym wykazie, w wysokosci 1500 zt za
kazde zdarzenie,

13) w przypadku opdznienia w przekazaniu dowodow, o ktérych mowa w § 2 ust. 10
umowy, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opdznienia

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia —w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za wyjatkiem okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego.

Kary umowne sg niezalezne od siebie 1 kumulujg sig.

Wierzytelno$ci z tytulu kar umownych oraz szkéd, wynikajacych z nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce Zamawiajgcy jest uprawniony do skompensowania
z naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jesli ktorakolwiek z wierzytelnosci nie
jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez ztozenie przez Zamawiajacego
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Wykonawcy o$wiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw
powstania wierzytelnosci po stronie Zamawiajacego. Zlozenie takiego o$wiadczenia ma
skutek dokonania zaptaty.

X. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy

§ 14

1. Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego,
Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnego odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w terminie do 10 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli
Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni
robocze 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjatl ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia wystania dodatkowego wezwania pocztg
elektroniczng lub listem poleconym, lub dostarczenia go do siedziby Wykonawcy, lub
do biura budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat
robot w terminie 14 dni od dnia przejgcia placu budowy albo pozostaje w zwloce z
realizacjg robot powyzej 14 dni,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) opdznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegdlnych prac w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru

6) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, chyba, ze
Wykonawca 1 Podwykonawca zloza zgodne pisemne o$wiadczenie o dokonaniu
bezposredniej ptatnosci przez Zamawiajgcego,

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp — jezeli w
terminie 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktéry spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie
spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

2. W kazdym przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
zadania natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usuni¢cia go z placu
budowy oraz powierzenia realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i
odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o
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ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp lub rozwigzania jej z powodu okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 145 a ustawy pzp. W takich przypadkach Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy.

4. Rozwigzanie/odstgpienie od Umowy nast¢puje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, lub z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

5. Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania/odstapienia od umowy w terminie do 10
dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej Odstgpienie, w
przypadku, gdy zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub
terenu budowy, przekracza 5 dni od daty przekazania placu budowy.

6. Rozwigzanie/odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

7. Zarobwno rozwigzanie jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j i
powinno zawierac¢ uzasadnienie.

§ 15

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy, w wypadku rozwigzania/odstapienia
od umowy z powodu okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty
juz wykonane i odebrane do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy, ktore zostanie
obliczone wedlug zasad okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. b). W takim przypadku
Zamawiajacy ma prawo potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
naleznos$ci Zamawiajacego wynikajacych z umowy.

2. W razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej
rozwigzania sporzadzenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego szczegdlowego
protokotu inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy,

2) zlecenia Wykonawcy na jego koszt zabezpieczenia przerwanych robdt w zakresie
wzajemnie uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robot, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w § 14 ust. 3, o ile odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie nastgpito z
powodu okolicznos$ci za ktore Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty
poniesie Zamawiajacy.

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastapito z przyczyn
okreslonych w § 14 ust. 3, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w terminie do 14 dni
roboczych,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpoézniej w terminie 10 dni roboczych od dnia zlozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej rozwigzania, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy oraz rozwigze wszelkie umowy na dostawe mediow. W
przypadku nie zrealizowania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlozenia w imieniu
Wykonawcy o$wiadczenia o wypowiedzeniu /rozwigzaniu umow z dostawcami mediow.

5) w przypadku przerwania prac i rozwigzania umowy i nie usuni¢cia szafki licznikowej
energii elektrycznej przez Wykonawce W terminie, o ktorym mowa w pkt.4 Zamawiajacy
nabywa prawo wtasnosci urzadzen zwigzanych z dostawa energii stanowiacych wlasnosc
Wykonawcy,

6) z dniem podpisania przez Strony protokolu inwentaryzacji Wykonawca w terminie do 3 dni
oprozni plac budowy z o0so6b 1 rzeczy jego prawa reprezentujagcych. W przypadku
pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przechowania tych
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rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7 dni od dnia zakonczenia i podpisania
protokolu inwentaryzacji. Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
zadysponowania tymi rzeczami wedlug uznania Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
rowniez wskaza¢ materiaty i/lub urzadzenia zakupione przez Wykonawce w zwiazku z
realizacja przedmiotu umowy, ktére Zamawiajacy zatrzyma, za zwrotem kosztow
zwigzanych z ich zakupem, z uwzglednieniem stopnia ich zuzycia oraz stanu (jakosci).
Podstawa rozliczenia za zatrzymane materialy 1 urzadzenia beda dowody zakupu
materiatow i/lub urzadzen przedtozone przez Wykonawce (faktura VAT). W przypadku
gdy zaptata za zakup materiatu i /lub urzadzenia nastgpita w walucie obcej, wysokos¢
kwot naleznych Wykonawcy za zatrzymany material i/lub urzadzenie bedzie ustana na
podstawie $redniego kursu NBP dla waluty ptatnosci za towar, obowigzujaca w dniu
dokonania przez Wykonawce zaptaty za zakupiony materiat i/ lub urzadzenie.

3. Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za opdznienia w realizacji budowy
wynikajace z winy Zamawiajacego, ktore potwierdzone bgda wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze wymaga od Stron umowy
przesunigcia terminu zakonczenia robot o okres opdznienia w postaci aneksu.

XI. Zmiany umowy

§ 16
1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje mozliwo$¢ zmiany
umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy polegajacych na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) nastagpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego, a
op6znienie to bedzie miato wpltyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) wystapi koniecznos¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego, lub robdt zamiennych,
ktore beda miaty wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy,

C) wystapi koniecznos¢ wykonania zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamowien publicznych, ktorego realizacja bedzie miata wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

d) wystgpi konieczno$¢ wstrzymania robot przez Zamawiajacego, wprowadzenia
zmian w dokumentacji, wykonania dokumentacji zamiennej lub koniecznos¢
usunigcia btedéw w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien a
bedzie to mialo wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wystapig dodatkowe, a niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce, roboty, ktore beda miaty wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy;,

f) wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub wstrzymania robot przez
Zamawiajacego 1 bedzie to miato istotny wptyw na termin wykonania przedmiotu
umowy,

g) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie¢, w
szczegblno$ci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

h) wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe,
warunki atmosferyczne, z zastrzezeniem § 5 ust.3, uniemozliwiajgce prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen i dokonywanie odbiorow.
Na t¢ okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika robdt, ktory
potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego,
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2)

3)

1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany
te sg korzystne dla Zamawiajacego i beda mialy wplyw na termin wykonania
uUmowy,

J) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron a bedg miaty wpltyw na
termin wykonania umowy,

zmianie wynagrodzenia:

a) z powodu zmiany sStanu prawnego, w tym w szczegdlnoSci przepisOw
podatkowych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na zmian¢ naleznego
wynagrodzenia,

b) wynagrodzenie za zgoda Stron moze ulec zmniejszeniu lub zwigkszeniu jezeli w
toku wykonywania robdt Strony uzgodnity:

- zmian¢ sposobu przeprowadzenia robot lub uzycie innych materiatoéw
powodujacych obnizenie lub zwigkszenie wartosci robot,

- ograniczenie zakresu robot (roboty zaniechane) lub wprowadzenia robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie zbedne Iub  niezbgdne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
wykonania przedmiotu umowy. Podstawg zmniejszenia lub zwigkszenia
wartosci umowy stanowi¢ bedzie protokot koniecznosci zatwierdzony przez
Strony.

W takim przypadku Wykonawca wykona wycen¢ robot budowlanych w formie

kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdétowa przy zastosowaniu nastepujacych

czynnikow cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.

Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor

publikacji przez Wykonawce wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego) z

uwzglednieniem nizej wymienionych zalozen:

- stawka roboczogodziny ,,R” — §rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) — $redni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

ceny jednostkowe sprzetu 1 materialow (lacznie z kosztami zakupu) beda

przyjmowane wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny

materialdow 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostgpnych katalogow, w

tym rowniez cen dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakltadow Rzeczowych KNR. W

przypadku robot dla ktorych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Roboty wykonywane

w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym.

Zmiana wynagrodzenia dokonana w sposdb opisany powyzej obejmuje rdéwniez

wszelkie koszty ogdlne i posrednie, w tym zwlaszcza koszty utrzymania placu

budowy, koszty kadrowe, koszty zarzadu.
- roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym przekazanym Zamawiajagcemu

zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia, jezeli nastapi:

- koniecznos¢ zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i
wytycznych siwz w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
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- koniecznos¢ zrealizowania rob6ot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- konieczno$¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostgpnos¢
materialow lub technologii (np. zaprzestanie produkcji).

- konieczno$¢ zmiany zastosowanych materialdow w stosunku do treSci oferty

Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich rownowaznosci.

Zmiany beda wprowadzone wylacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie rownej zwickszonym z tego
powodu kosztom.

Kazda ze zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach

okreslonych w ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu.

4) zmianie polegajacej na wprowadzeniu robot zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmieni
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8,

5) zmianie osob peligcych samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik
budowy i kierownicy robot). Zmiana nastapi¢ moze jedynie za zgoda Zamawiajacego
na osoby posiadajace kwalifikacje odpowiadajace kwalifikacjom okreslonym w siwz,

6) w przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca
obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Podstawa wprowadzenia jakichkolwiek robot zamiennych, ograniczajacych zakres robot

lub zmiana sposobu przeprowadzenia robodt jest protokot konieczno$ci zatwierdzony przez

inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcg i zawarty aneks do umowy,

. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca, skladajac

pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajacy w szczegdlnoSci opis zmiany i jej

uzasadnienie.

Postanowienia umowy, o ktorych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian na ktore

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie 0znacza to jednak zobowigzania Zamawiajgcego

do wyrazenia takiej zgody.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastapi aneksem do umowy

sporzadzonym na podstawie protokolu koniecznosci  sporzadzonego przez

Zamawiajacego.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XI1 Prawa autorskie

§ 17

. Jezeli w wyniku wykonania przedmiotu umowy powstanie utwér (utwory) w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017
r. poz. 880 ze zm.), beda miaty do nich zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu.
. Wykonawca (autor utworu) przenosi na Zamawiajagcego w ramach wynagrodzenia
umownego brutto, cato$¢ autorskich praw majatkowych oraz wiasnos¢ utworu, w tym
roOwniez prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego 1 wyraza zgode na
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dokonywanie wszelkich zmian catosci lub czgsci dokumentacji powykonawczej bedacej

przedmiotem niniejszej umowy, wynikajacych z aktualnych potrzeb Zamawiajacego, a w

tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz oswiadcza, ze jakiekolwiek zmiany

wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiajacego nie stanowig naruszenia
autorskich praw osobistych autora utworu, w szczegdélnosci prawa do integralnosci
dokumentacji ani dobr osobistych autora utworu.

3. Przeniesienie na Zamawiajacego catos$ci praw autorskich majatkowych do dokumentacji
powykonawczej obejmuje w szczegdlnosci:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej czesci,

2) prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majgtkowymi do
dokumentacji w catosci lub czes$ci na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich
polach eksploatacji o ktorych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dokumentacji — zwielokrotnianie dowolng
technikg i1 utrwalanie dziata zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajacego, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa ,
w tym m.in. poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, tasmy magnetyczne, no$niki
magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do
pamigci komputera oraz do sieci komputerowe;j,

b) udzielanie licencji na wykorzystanie,

C) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub nos$nikow,
darowizna,

d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposob inny niz okreslony
w lit. ¢ — wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie
utworu(dokumentacji) w taki sposob aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do sieci Internetu, w tym
wykorzystanie utworu (dokumentacji) do opisu przedmiotu zamoéwienia
publicznego na wykonanie robdt budowlanych,

3) zgode autora utworu na rozporzadzanie i korzystanie z utworéw zaleznych
stanowigcych opracowanie dokumentacji, stworzonych przez autora utworu na
zlecenie Zamawiajacego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktorych mowa w art. 50
ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2
powyzej,

4) prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi stanowigcymi
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez autora utworu lub przez inne
podmioty, na zlecenie Zamawiajacego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktérych
mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
wymienionych w pkt. 2 1 3 powyzej

4. Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw, ktore powstang
w ramach realizacji niniejszej umowy oraz wtasnos¢ nosnikdw, na ktorych te utwory si¢
znajduja, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w
stosunku do Zamawiajacego, z tytulu autorskich prawa osobistych lub majatkowych,
Wykonawca pokryje wszelkie koszty 1 straty poniesione przez Zamawiajacego, w zwigzku
z pojawieniem si¢ takich roszczen.

Wykonawca wyraza zgod¢e na wprowadzenie zmian do utworéw bedacych przedmiotem
niniejszej umowy przez Zamawiajacego lub wskazang przez niego osobe trzecig. Wraz z
przekazaniem utworu, Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ o$wiadczenia autoréw
bedacych przedmiotem niniejszej umowy o wyrazeniu zgody na wprowadzanie do
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utwordw zmian, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym.
X111 Postanowienia koncowe

§18
. Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numeréw NIP i
REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajacego i nie
stanowi zmiany umowy.
. Adresy Stron wskazane w umowie sg adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem
uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostala skutecznie
doreczona.
. Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ przekazania dokumentéw faksem lub przy uzyciu
systemu elektronicznej komunikacji w taki sposob, zeby adresat mogt si¢ z nimi zapoznac,
z tym, ze dokument nadany faksem lub pry uzyciu srodka komunikacji elektronicznej
winien by¢ kazdorazowo niezwlocznie, lecz nie poézniej niz w ciggu 3 dni, wyslany poczta
lub kurierem. Nie dotyczy to przypadkow, gdy chyba ze przepisy umowy przewiduja
okreslong forme dla o§wiadczen stron.
. W sprawach nie uregulowanych w tre§ci umowy, maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.
. Niewaznos$¢ ktoregokolwiek z postanowien umowy, w catosci lub w cze$ci, nie wplynie na
wazno$¢ pozostatych postanowien umowy. W takim wypadku strony zastgpia
postanowieniami niewazne postanowienia waznymi, ktére odpowiadaja w najwiekszym
mozliwym stopniu ich woli.
. Wlasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) i
podlega udostepnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach 1 w trybie okre§lonym w
Ww. ustawie.
. W zwigzku z przekazanymi Zamawiajacemu przez Wykonawce danymi osobowymi
pracownikow w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca o$wiadcza,
iz wypehit obowigzki informacyjne w stosunku do ww. pracownikéw wynikajace z art. 13
i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. (RODO).
. Integralng cze$¢ umowy stanowi siwz wraz z zalacznikami, w szczegdlnosci z
dokumentacjg projektowa i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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Zalacznik nr 1 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jakosci wykonanych robdt na podstawie umowy Nr ......... /NO/2018 z dnia
.......................... sporzadzony wdniu ............................ harzecz

Zamawiajacego: Gmina Miasto Szczecin zastgpiona przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji z siedziba w Szczecinie przy ul. Wi. Szafera 7, 71-245

PrzezZ WYKONAWCE: ....veeee et

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacj¢ zadania pn.. ,,Budowa zespolu boisk sportowych wraz z budynkiem szatniowo-
socjalnym przy ul. Bandurskiego /Kresowa w Szczecinie”.

Data odbioru koficowego: ......................

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot umowy (gwarancji) zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwiacych
w uzytych do realizacji zadania materiatach i urzadzeniach oraz z tytutu wadliwego wykonania
prac i szkdd powstaltych w zwiazku z wystgpieniem wady i wadliwym wykonaniem prac.

3. Okres gwarancji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot i wynosi
......... miesigcy.

4. Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci obowiazany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu zgodnie z
przeznaczeniem 1 zgloszonych przez Zamawiajacego pisemnie lub faksem, lub poczta
elektroniczna.

5. W przypadku wystapienia wad i zgloszenia ich Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwlocznego usunigcia wad.

2) w pozostatych przypadkach termin na usuni¢cie wad wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych,
chyba, ze strony postanowia inaczej.

6. Usunigcie wad nastapi na koszt Wykonawcy i powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czeSci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot budowlanych
lub usuniecia wad.

8. Jesli Zamawiajacy wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg nie mogt z niego korzystac
termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady Zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z przedmiotu objetego gwarancja.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajacy ma prawo dokonania usuni¢cia wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytutu niniejszej gwarancji.

11.Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi
za wady fizyczne.

podpis Wykonawcy
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