Zatgcznik nr 4 do siwz

UMOWANR ...... /NO/2018

zawarta w dniu ............... 2018 r. w Szczecinie pomigedzy Gming Miasto Szczecin

zastgpiong przez Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul.

Wiladystawa Szafera 7, ktorg reprezentuje:

)
zwany dalej Zamawiajacym,
a
) e
Z SICAZIDA: L.ttt e
NIP: oo , REGON ...,

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.), zwang dalej ,,pzp”

4.

I Postanowienia ogolne

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia pn.:
»Budowa zespolu boisk sportowych wraz z budynkiem szatniowo-socjalnym przy ul.
Bandurskiego /Kresowa w Szczecinie”.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w:
1) dokumentacji projektowej stanowiagce] zalagcznik nr 6 do specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia( zwanej dalej siwz)
2) postanowieniach siwz, na podstawie ktorej przeprowadzono postgpowanie o
przedmiotowe zaméwienie publiczne oraz zalacznikach do siwz,
3) obowigzujacych przepisach prawa, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i
wymogach poczynionych uzgodnien.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowsa i Siwz oraz nie wnosi

uwag ani do dokumentacji projektowej, ani do innych regulacji zawartych w siwz i uznaje
to za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, 1z zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi,
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terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i nie wnosi do nich zastrzezen.

§2

. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.............................. tel. oo

. Kierownikiem robot sanitarnych ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.............................. tel e

. Kierownikiem robot elektrycznych ustanowionym przez ~Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.............................. tel. oo

. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego bedzie: ...............cooieinnn...
posiadajacy uprawnienia budowlane nr: ........................l tel. oo

. Zmiana o0sob petnigcych funkcje nadzoru technicznego na budowie moze nastgpi¢ na
wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajagcego. Proponowana osoba musi
spelnia¢ wymagania opisane w siwz.

. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zatrudnial na podstawie umowy o prace W
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502, z p6zn. zm.) wszystkie osoby, ktore beda wykonywac nastepujgce czynnosci
podczas realizacji przedmiotu zamowienia:

1) wykonywanie robot rozbiorkowych,

2) wykonywanie robot budowlanych,

3) wykonywanie nawierzchni syntetycznej wraz z podbudowg i1 obrzezami,

4) wykonywanie instalacji sanitarnych,

5) wykonywanie instalacji elektrycznych.

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinno trwaé przez caly
okres realizacji zamowienia od dnia rozpoczecia robdt budowlanych.

. Obowigzek okreslony w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez
Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ postanowienia zobowigzujace Podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o
pracg osoby, ktore wykonujg czynnosci wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca w ciggu 14 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z os$wiadczeniem, ze
sg one zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywaniu go Zamawiajacemu w ciggu 14 dni roboczych od
dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana wspomnianych osob nie
wymaga aneksu do umowy. Obowigzek ww. dotyczy rowniez Podwykonawcow.

10. Wykonawca kazdorazowo na wezwania Zamawiajacego jest zobowigzany w terminie nie

dluzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢ osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu. Obowiazek ww. dotyczy rowniez Podwykonawcow.

I1. Podwykonawcy

§3

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
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Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez

Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o0

podwykonawstwo lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy lub projektu zmian.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacy
wykonania robot objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego
Wykonawcy. Wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe)

3) termin wykonania rob6t objetych umowa,

4) terminy odbioru rob6t — musza by¢ krotsze lub muszg przypadac na ten sam dzien co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt,

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
1 powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadal wczes$niej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),

7) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptywaé wcezesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 12,

8) obowiazki, o ktorych mowa w § 2 ust. 6,7, 8 i 9 niniejszej umowy.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru rob6t przez Zamawiajacego,

3) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
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w formie zatrzymania lub potragcenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umow, pos§wiadczone za zgodnos¢ z
oryginalem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w siwz, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zi.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

8. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢
postanowien okreslonych w ust. 5. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo.

9. Postanowienia ust. 2 — 7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcodw i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynatora oraz jest odpowiedzialny za dzialania , zaniechania, uchybienia i
zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

12. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z €O najmniej 3 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy zawinione przez Wykonawcg.

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez podwykonawcow, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
sic odmienng interpretacj¢ zapisow umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o
innych uczestnikach robdt budowlanych.

14. Zabezpieczenie ewentualnych roszczen zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy bedzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy i
zatrzymane na rachunku Zamawiajacego do czasu wyplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, 0
ktorych mowa w § 9 ust. 6 nie bedzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiajacego
terminu ptatnos$ci 1 nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

I1. Prawa i obowiazki stron umowy

§4
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy 1 siwz do obowigzkow
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Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektoweyj,

2) przekazanie Wykonawcy warunkéw dostawy mediow,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy,

4) wskazanie terenu o powierzchni umozliwiajgcej prowadzenie robot oraz wskazanie
terenu na zaplecze techniczno — socjalne,

5) dokonanie odbioru robét zanikowych lub uzgodnionych etapéw robot w terminie do 5
dni roboczych po ich zakonczeniu po uprzedniej akceptacji ich przez inspektora
nadzoru inwestorskiego

6) dokonanie odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty jego pisemnego
zgloszenia do siedziby Zamawiajacego

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i siwz do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze sztuka budowlang oraz wszelkimi
niezbednymi przepisami, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej, w terminie, z nalezytag staranno$cia oraz zgodnie z
postanowieniami umowy,

2) w razie koniecznos$ci zapewnienie na wlasny koszt nadzoru archeologicznego i
saperskiego oraz oczyszczenie placu budowy z niewybuchow i niewypatow,

3) zatrudnieniec lub wyznaczenie posiadajagcego odpowiednie wyksztalcenie i
kwalifikacje ornitologa lub innego specjalisty z zakresu ochrony przyrody, jezeli
konieczna okaze si¢ ocena mozliwosci realizacji Zadania bez szkody dla gatunkow
chronionych ro$lin i zwierzat,

4) dostarczenie Zamawiajgcemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika
budowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii
zaswiadczen o przynalezno$ci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzajacych wpis danej osoby na list¢ cztonkéw odpowiedniej izby oraz
potwierdzonych ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” przez Wykonawce kopii uprawnien
budowlanych,

5) opracowanie harmonogramu  rzeczowo-finansowego robdot budowlanych i
przediozenie go do zatwierdzenia Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy. Harmonogram winien przedstawi¢ uktad chronologiczny
wykonania robot, realizacji dostaw i ustug w tym projektowych, w zakresie czasu ich
rozpoczecia 1 zakonczenia oraz przedmiotu 1 zakresu wszystkich etapow robot
objetych zobowigzaniem Wykonawcy, procentowy uktad wykonania robot
poszczegbdlnych etapow w realizacji catego przedmiotu zamowienia, kwotowe
zestawienie poszczeg6lnych czgsci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku
z zakonczeniem 1 odbiorem wszystkich faz poszczegdlnych etapow robot,
przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacj¢ robot, a
Zamawiajacemu umozliwiajace biezacg weryfikacje postepu robdt. Harmonogram
powinny okresla¢ wszystkie planowane przez Wykonawce koszty zwigzane z jego
wykonaniem, ktore powinny by¢ kosztami rzeczywistymi. Harmonogram powinien
by¢ wykonany w oparciu o kryterium czasowe w skali tygodnia. Plan ptatnos$ci
powinien by¢ wykonany w oparciu o kryteritum czasowe w skali miesigca
kalendarzowego, z zastrzezeniem postanowien § 9 ust 1 umowy. Jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni roboczych nie zglosi uwag, przedtozony harmonogram uwaza si¢ za
zaakceptowany. W sytuacji zgloszenia uwag przez Zamawiajacego do harmonogramu,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego , nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-

5



finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego. Harmonogram po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi¢ bedzie integralna cze$¢ umowy.
dostarczenie

6) dokonanie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni od daty otrzymania zadania, aktualizacji i
przetozenie w tym terminie Zamawiajagcemu zaktualizowanego harmonogramu w
formie, o ktorych mowa w pkt 5. Wykonawca moze rowniez dokona¢ aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego, na swoj uzasadniony wniosek, przy czym
kazda aktualizacji harmonogramu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

7) Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu
ofertowego

8) udostepnienie wszelkich informacji, certyfikatow i badan dla stuzb kontrolujgcych,

9) protokolarne przejgcie od Zamawiajacego terenu budowy,

10)przejecia frontu robot i przygotowanie si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sg
niezbedne dla lub podczas wykonywania robot,

11)poinformowanie, przed przystapieniem do robot, poszczegélnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robdt — jezeli bedzie wymagane,

12)zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana os6b sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy), w stosunku do
wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania budowy, wymaga kazdorazowo
akceptacji 1 zatwierdzenia Zamawiajacego,

13)oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na ktorym, pod
ktérym lub przez ktore majg by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe
oraz wszelkich innych terenéw i miejsc udostgpnionych przez Zamawiajacego jako
miejsc pracy, ktore mogg by¢ wymienione jako stanowigce czgs$¢ placu budowy,

14)uzyskanie zgody na zaj¢cia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu — na wiasny koszt i po uzyskaniu
stosownych zezwolen,

15)uzyskanie zgody na zajecia drog i chodnikdw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania statej organizacji ruchu — na wlasny koszt i po uzyskaniu stosownych
zezwolen wraz z uzyskaniem bezusterkowego protokotu odbioru z ZDTiM Szczecin,

16)zabezpieczenie na whasny koszt budowy przed kradzieza i zniszczeniem,

17)prowadzenie robot z zachowaniem aktualnych przepisOw prawa budowlanego, bhp
i ppoz. , ochrony $rodowiska i itp.,

18)odpowiadanie pisemnie na zapytania Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru nie
pézniej niz w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania danego zapytania,
chyba, ze wyznaczony zostanie inny dluzszy termin na udzielenie odpowiedzi,

19)udziat w spotkaniach roboczych i radach budowy, ktore odbywac si¢ beda co najmniej
raz w tygodniu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego w siedzibie
Zamawiajacego lub innym wskazanym miejscu na terenie Gminy Miasto Szczecin,

20)udzial w wizjach lokalnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

21)umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organow kontrolujacych celem
dokonania kontroli i1 udzielenie im niezbgdnych informacji oraz danych wymaganych
przepisami,

22) uzywanie wylacznie materialtow  budowlanych  posiadajgcych  $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone
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odpowiednimi atestami i certyfikatami,

23) podjecie wszelkich krokow dla ochrony $rodowiska na placu budowy i poza nim w
celu uniknigcia szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci dla oséb 1 dobr publicznych lub
innych ujemnych skutkéw zwigzanych z dziataniem Wykonawcy,

24)utrzymanie na wlasny koszt terenu robdt w porzadku i czysto$ci oraz uprzatniecie na
wlasny koszt terenu robot po zakonczeniu prac, przywrocenie nawierzchni drég i
chodnikéw przyleglych do inwestycji do stanu poprzedzajacego jej rozpoczecie,

25)sporzadzenic Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126.)

26) przerwanie na uzasadnione zgdanic Zamawiajgcego robot na budowie, a jezeli
zgloszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robot przed ich
zniszczeniem,

27)przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

28) niezwloczne usunigcie ujawnionych wad,

29)wykonanie na swoj koszt i ryzyko odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci
w celu sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych rob6t nie zostato
zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonanie prob niszczacych
wykonanych robdt (odkucia, wycinki, itp.),

30)wykonanie prob i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych na wlasny Koszt,

31)zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych dokona odbioru
zgtoszonych prac. Odbior robot zanikajacych nie stanowi potwierdzenia nalezytego
wykonania cze$ci robot budowlanych objetych takim odbiorem,

32)zwrotu dokumentoéw np. certyfikatow dokumentéw gwarancyjnych itp. otrzymanych
od Zamawiajgcego w trakcie trwania umowy w dniu podpisania koncowego protokotu
odbioru,

33)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot 1 uporzadkowanie terenu po zakonczeniu rob6t oraz doprowadzenie
obiektow sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia budowy,

34)utrzymanie w nalezytym stanie zagospodarowania terenu, w tym takze drog,
chodnikow, obiektow matej architektury oraz pielegnacja zieleni 1 boisk pitkarskich
zgodnie z zasadami sztuko ogrodowej i wytycznymi producentdw i dostawcow
murawy do czasu odbioru koncowego,

35)dostarczenie Zamawiajacemu, po zakonczeniu robdt, nie pdzniej niz do 5 dni
roboczych po zgloszeniu robo6t do odbioru dokumentacji odbiorowej, o ktorej mowa
w § 6 ust. 3 niniejszej umowy;,

36)dostarczenie Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika budowy po wykonaniu robot
wraz z uzgodnieniem zmian z projektantem dokumentacji budowlanej bedacej
podstawa ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

37) uzyskanie na wlasny koszt ubezpieczen i dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie

polisy, o ktérej mowa w § 10,

38)terminowe regulowanie zobowigzan wobec zaakceptowanych Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow,

39)uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem , udzielanego
przez Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajagcemu na biezgco: deklaracji
wlasciwosci  uzytkowych, potwierdzenia oznakowania materiatbw budowlanych
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symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentéw wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami a takze gwarancji producentéw dla zamontowanych
urzadzen i sprzgtu,

40)zapewnienie widocznego oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na odziezy
wierzchniej, osdb wykonujacych prace, wskazujacym firm¢, na rzecz ktorej dziata
dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100
zt za kazdy taki przypadek,

41)zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wilasnych —
zgodnie z obowigzujacymi, w tym zakresie przepisami tj. doprowadzenie wody i
energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu budowy,
zainstalowanie licznikéw zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot objetych umowg, dokonanie
koniecznych uzgodnien,

42)wywoz i utylizacja odpadoéw i gruzu,

43)sporzadzanie na biezaco rysunkow powykonawczych w miare postgpu robot,

44)ustawienie tymczasowe zaplecza placu budowy wraz z zapleczem sanitarnym,

45)naprawienie wszelkich szkd6d w mieniu nie begdagcym przedmiotem budowy,
przebudowy i rozbudowy, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

3. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamoéwienie s3 solidarnie odpowiedzialni

N —

wzgledem Zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
niezaleznie od zapisow umowy konsorcjum w ww. zakresie.

I11. Termin wykonania i odbior koncowy

§5
Wykonawca zobowigzuje si¢ W terminie do ............. 2019 r. do wykonania catosci robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
Za podstawe uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpis w dzienniku budowy
dokonany przez kierownika budowy o0 gotowosci do odbioru koncowego i pisemne
zgtoszenie tego faktu Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy dopuszcza, ze w okresie zimowym Wykonawca wstrzyma prace ze wzgledu
na warunki pogodowe do 60 dni, ktore nie beda mogty stanowi¢ podstawy wydtuzenia
terminu realizacji umowy. Okres ten musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy.

§ 6

. Przedmiotem odbioru koncowego begdzie przedmiot umowy.
. Odbidr koncowy, stwierdzony protokotem odbioru koficowego, podpisanym przez Strony

bez zastrzezen, nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy.

. Do koncowego protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie

3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materialtow do obrotu i
stosowania w budownictwie i ewentualne gwarancje producenta dla zastosowanych
urzadzen,

4) dokumenty stwierdzajace sposob zagospodarowania odpaddéw powstatych przy
realizacji zamoOwienia,



5) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - W wersji
papierowej 3 komplety,

6) dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie DVD
— 3 egzemplarze,

7) protokoty odbioréw technicznych (1 oryginat i 2 kopie),

8) protokoty prob, badan 1 sprawdzen (1 oryginat 1 2 kopie),

9) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz z potwierdzeniem zlozenia jej w

Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
10) przekazania Zamawiajacemu wszelkich dokumentow niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie,
Przedmiotem odbiorow czgsciowych beda zakonczone elementy robot okreslone w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za

wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy protokotem

okreslonym w ust. 2.

. Jesli w trakcie czynno$ci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat

wykonany zgodnie z umowa, Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od odbioru.

Odstapienie Zamawiajacego od czynnosci odbiorowych oznacza, ze nie wykonano robot

w terminie zgtoszenia ich przez Wykonawcg.

. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢

wykonanie przedmiotu umowy i zglosi¢ zakonczenie powtdrnie zgodnie z zasadami
opisanymi w § 5 ust. 2 umowy.

. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
koncowym protokole odbioru Wykonawca wyraza Zamawiajacemu zgod¢ na usunigcie

wad przez inne osoby na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Z dniem podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego Wykonawca w terminie do
3 dni oprozni plac budowy z 0sdb i rzeczy jego prawa reprezentujagcych. W przypadku

pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przechowania tych
rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7 dni od podpisania protokotu odbioru

koncowego Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zadysponowania
tymi rzeczami wedlug uznania Zamawiajgcego.

§7
Wykonaweca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.
U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2018 r., poz. 21 ze zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia
na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na obiekcie wynikajace
z nieprawidtowego badz niedoktadnego zabezpieczenia placu budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okre$lonego zadania.



V. Wynagrodzenia i warunki platno$ci

§8
. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto w
WysoKoSci: ..o, zb [ ostownie: ... /,

zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy.

. Wynagrodzenia okreslone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje cato$¢ kosztow i wydatkow
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz koszty wszelkich robot, ktorych
rozmiarow i kosztow nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawierania umowy, a konieczne
sa do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z
przepisami.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Wynagrodzenie, o ktorych mowa w ust. 1 jest niezalezne od poziomu inflacji w okresie
obowigzywania umowy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie cesji wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecig.

. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcey, zwigzanych z
realizacja niniejszej umowy.

§9

. Podstawe do uregulowania nalezno$ci za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ beda

faktury czgsciowe 1 koncowa prawidlowo wystawione przez Wykonawce

Zamawiajacemu, z zastrzezeniem, iz faktury cze$ciowe wystawione moga by¢ raz w

miesigcu 1 faczna wartos¢ tych faktur w roku 2018 nie moze przekroczy¢é kwoty

2.800.000,00 zt

. Podstawa do wystawienia faktur czesciowych bedzie sporzadzany raz w miesigcu protokot

czgSciowego odbioru wykonanych robot, potwierdzony przez Inspektora nadzoru. Do

protokotéw czesciowych nalezy dotaczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej stanowi podpisany przez Strony protokot

konicowego odbioru robdot. Do protokotu koncowego nalezy dotaczy¢ dokumenty

wymienione w § 6 ust. 3 umowy oraz ust. 4 niniejszego paragrafu..

W  przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcéw, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

zatacznikiem do faktur sa:

a) protokoty odbioru czgsciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i1 dalszych Podwykonawcow,

b) oswiadczenia zaakceptowanych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow 0
braku zobowigzan finansowych wynikajacych z umow o podwykonawstwo robot
budowlanych, ustug i dostaw lub potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania 1 uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4

niniejszego paragrafu.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

prawidlowo wystawianych fakturach VAT w terminie do 14 dni od daty doreczenia

faktury do siedziby Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentow, o ktorych mowa w

ust. 4.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy:

1) w przypadku uméw 0 podwykonawstwo o roboty budowlane zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sg roboty budowlane,

2) w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o
warto$ci przekraczajacej 0,5% wartosci zamoOwienia albo przekraczajacych wartos$¢
50 000 zt, o ile Wykonawca przedtozyt poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Bezposrednia zaptata dokonana wg zasad okreslonych w ust. 7 obejmuje wylacznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy i1 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7. Termin

zglaszania uwag — 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w fakturze Zamawiajacy ma prawo potracic¢

wysoko$¢ wyptat wynagrodzen podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 7 dokonanych

bezposrednio przez Zamawiajacego.

Faktury, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu muszg zawiera¢ nastgpujace dane:

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin

PI. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP: 851-030-94-10

Platnik: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji 1 Rehabilitacji

ul. Wtadystawa Szafera 7, 71-245 Szczecin.

Za dochowanie terminu zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego

MOSRIR.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platnosci biezacych faktur w catosci

lub w czgsci, w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze
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zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przysluguja Wykonawcy
odsetki z tytutu opdznienia w zaplacie.

V1. Ubezpieczenie

§ 10

. Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé, przed podpisaniem niniejszej umowy

Zamawiajacemu zawartg na wilasny koszt polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej wraz z odpowiedzialno$ciag za Podwykonawcéw za szkody wyrzadzone przez

Wykonawce lub Podwykonawcoéw w trakcie realizacji zadania pn.: ,,Budowa zespotu

boisk sportowych wraz z budynkiem szatniowo-socjalnym przy ul. Bandurskiego

/Kresowa w Szczecinie”, powstale w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w

kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 2.000.000,00 zt na jeden i

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spetniajgcg ponizsze warunki:

1) zakres ubezpieczenia obejmowaé musi odpowiedzialno$§¢ cywilng deliktowa i
kontraktowa os6b objetych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze
wskazanych rezimow odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub mieniu.
Ubezpieczenie obejmowac musi szkody oraz ich nastgpstwa, w tym utracone korzysci,
ktére poszkodowany moglby uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem
ubezpieczenia objete musza by¢ takze szkody wyrzadzone na skutek razacego
niedbalstwa.

2) obligatoryjne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow
Ubezpieczonego — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedace nastgpstwem wypadkoéw przy pracy
wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co
najmniej 500.000,00 zi,

€) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale po wykonaniu pracy lub ustugi
wynikle z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysoko$ci sumy
gwarancyjnej,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach (rowniez stanowigcych czes¢ sktadowa nieruchomosci), w czasie
wykonywania zadania okre$lonego w niniejszej Umowie przez Ubezpieczonego —
odpowiedzialnos¢ do wysokosci sumy gwarancyjne;j,

e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale w zwiazku z posiadaniem,
uzytkowaniem lub prowadzeniem pojazddéw niepodlegajacych obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdow mechanicznych — limit sumy
gwarancyjnej co najmniej 500.000,00 zi.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad

ubezpieczen, udziatow wilasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow

odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej
szkody.

. Udzialy wlasne, franszyzy i wylaczenia odpowiedzialnos$ci dopuszczalne s3 jedynie w

zakresie zgodnym =z aktualng dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajgcg nalezyte

zabezpieczenie interesOw Zamawiajacego.

. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca,

przed podpisaniem niniejszej umowy, przediozy polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, obejmujaca pelny czas realizacji
inwestycji tj. okres od dnia podpisania umowy do daty przejecia zakonczonej inwestycji
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przez Zamawiajacego, wraz z potwierdzeniem oplaty sktadki w petnej wysokosci.
Zamiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, po przedstawieniu pelnej tresci wszystkich
majacych mie¢ zastosowanie warunkow ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktéregokolwiek z obowigzkow wynikajacych z
niniejszego paragrafu Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umowne;j
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.

W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowe] wynikajacej z
polisy, o ktoére] mowa w niniejszym paragrafie bytby krotszy, anizeli przediuzony okres
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej
zmiany niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu polisy obowigzujacej na okres wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktéorym
mowa W ust. 7, wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Koszty poniesione przez Zamawiajacego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang potragcone
z wynagrodzenia, a gdyby potracenie takie nie byto mozliwe, zostang zaspokojone z
zabezpieczenia.

VII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 11
. Wykonawca do momentu podpisania umowy wnosi na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoS$ci: ..........ceoeiiiiiiiinnt. zt
(Stownie: .. ..o ) tj. 10 % wynagrodzenia brutto

zaproponowanego w ofercie cenowej.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczeh z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy, a w szczegdlno$ci opdznienia w wykonaniu umowy,
kar umownych, roszczen osob trzecich, rekojmi i gwarancji na wykonane roboty.

. Zabezpieczenie powyzsze bedzie wniesione w formie ...
. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu najp6zniej do momentu podpisania

umowy Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu bankowy dowod jego wplaty.

. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zostanie zdeponowane na rachunku

Zamawiajacego: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji 1 Rehabilitacji Bank PEKAO S.A. 11
O/ Szczecin nr 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382

. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi w sposob nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

b) 30% pozostatej kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci za ujawnione wady i
zwrocone zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady lub
okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci ktory okres zakonczy si¢ poznie;.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1

pkt 2-5 ustawy pzp 100 % warto$ci zabezpieczenia obowigzuje od chwili wniesienia
zabezpieczenia do uplywu 30 dni od wykonania umowy, natomiast 30% wartosci
zabezpieczenia obowigzuje do uptywu 15 dni od uptywu terminu rgkojmi, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
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ubezpieczeniowej w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, skutkujacego tym, ze
okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bylby krétszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 6, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej
zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania, pokrywat si¢ z
terminami  wynikajacymi z ust. 6 1 przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedtuzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy

PZp.

9. Gwarancja bedzie podlegata prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczace gwarancji beda

1.

2.

7.

podlegaty jurysdykcji sadéw polskich, tj. sadu whasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Gwarancja nie moze zawiera¢ postanowien, przewidujacych uwolnienie si¢ przez gwaranta
z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji w przypadku jakichkolwiek zmian,
uzupetnien lub innych modyfikacji warunkéw Umowy, ktdre mogg by¢ dokonane zgodnie
z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa.

VIII. Rekojmia za wady i okres gwarancji

§ 12
Okres rgkojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robét.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
jakosci na przedmiot umowy, ktory wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru rob6t. Dokument gwarancji jako$ci stanowi zatgcznik
nr 1 do niniejszej umowy.
Okres rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego
odbioru robot i uptywa w dniu wygasnigcia gwarancji.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu,
zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawecy, a koszty pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, iz w
przypadku nie usunigcia usterek pomimo wezwania do ich usunigcia, zrzeka si¢ prawa
kwestionowania kosztow usunigcia usterek poniesionych przez Zamawiajacego. Jezeli
koszty usunigcia wad lub usterek przekrocza warto§¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wymienionego w § 11 Zamawiajagcy moze dochodzi¢
niezabezpieczonej kwoty uzupetniajace;.
Wykonawca ma obowigzek dokonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajgcego
przegladéw biezacych 1 okresowych przedmiotu umowy, przez caty okres trwania
gwarancji, przeprowadzanych w nastepujacych terminach:
1) pierwszy przeglad gwarancyjny odbedzie si¢ w terminie 180 dni od daty odbioru
koncowego,
2) kolejne przeglady odbywac si¢ beda co roku, poczawszy od daty odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.
Z przegladow gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktore beda zawieraly opis
dokonanych czynno$ci 1 wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen oraz
terminy ich usunigcia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy zwigzane z tymi
czynnos$ciami zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 8 ust.1.
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IX. Kary umowne

§13
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach i
wysokosciach:
1) za odstagpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy,

za opdznienie W realizacji przedmiotu umowy w wysoKkosci ................ zt za kazdy
dzien opdznienia,

za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot
budowlanych lub w okresie gwarancji i r¢kojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
Wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,

za opoOznienie w przedtozeniu Zamawiajacemu w formie wymaganej Umowa
harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji (§ 4 ust. 2 pkt 51i 6) —w
wysokosci 2000 zt za kazdy dzien opdznienia,

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug) lub
dalszego Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z
postanowieniami § 3, w wysokosci 5 000zt za kazde zdarzenie,

w przypadku braku Iub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000 zt za kazde
zdarzenie,

za nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

za nieprzedtozenia w terminie okreSlonym w § 3 ust. 5 po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany, w wysokosci 2000
zt za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie.

10) za brak oznaczenia identyfikatorem osob wykonujacych prace, wskazujacym firme¢ na

rzecz ktérej dziata dana osoba — 100 zt za kazdy taki przypadek.

11)w przypadku opoéznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu o0sob, o ktorym

mowa w § 2 ust. 9 umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
opoOznienia,

12) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w

wykazie lub os6b wskazanych w zaktualizowanym wykazie, w wysokosci 1500 zt za
kazde zdarzenie,

13) w przypadku opéznienia w przekazaniu dowodow, o ktorych mowa w § 2 ust. 10

umowy, w wysokos$ci 1000 zt za kazdy dzien opdznienia

2. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutlu opodznienia ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opo6znienia staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczgty dzien opdznienia —w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczgty dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.
3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za wyjatkiem okoliczno$ci, o
ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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4. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach og6lnych Kodeksu cywilnego.

5. Kary umowne sg niezalezne od siebie i kumulujg sig.

6. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych oraz szkod, wynikajacych z nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania
z naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jesli ktérakolwiek z wierzytelnosci nie
jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez ztozenie przez Zamawiajacego
Wykonawcy o$wiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw
powstania wierzytelnoSci po stronie Zamawiajacego. Ztozenie takiego o$wiadczenia ma
skutek dokonania zaptaty.

X. Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy

§ 14
1. Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego,
Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnego odstapienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w terminie do 10 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli
Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia wystania dodatkowego wezwania poczty
elektroniczng lub listem poleconym, lub dostarczenia go do siedziby Wykonawcy, lub
do biura budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat
rob6t w terminie 14 dni od dnia przejecia placu budowy albo pozostaje w zwloce z
realizacja robot powyzej 14 dni,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) opo6znia si¢ badZ pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru

6) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, chyba, zZe
Wykonawca 1 Podwykonawca ztoza zgodne pisemne oswiadczenie o dokonaniu
bezposredniej ptatnosci przez Zamawiajacego,

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp — jezeli w
terminie 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia lub Wykonawca nie wykaze, 1z samodzielnie
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N

2.

1)

2)

3)

4)

spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.
W kazdym przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
zadania natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usuni¢cia go z placu
budowy oraz powierzenia realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o

ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp lub rozwigzania jej z powodu okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 145 a ustawy pzp. W takich przypadkach Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

. Rozwiazanie/odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, lub z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

. Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania/odstgpienia od umowy w terminie do 10

dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w
przypadku, gdy zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub
terenu budowy, przekracza 5 dni od daty przekazania placu budowy.

. Rozwiazanie/odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

. Zarébwno rozwigzanie jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 15

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy, w wypadku rozwigzania/odstapienia

od umowy z powodu okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty
juz wykonane i odebrane do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy, ktore zostanie
obliczone wedlug zasad okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. b). W takim przypadku
Zamawiajacy ma prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
naleznosci Zamawiajacego wynikajacych z umowy.

W razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce | Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

w terminie 10 dni od dnia zloZenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej
rozwigzania sporzadzenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego szczegotowego
protokotu inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia lub rozwigzania umowy,
zlecenia Wykonawcy na jego koszt zabezpieczenia przerwanych robdt w zakresie
wzajemnie uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robdt, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w § 14 ust. 3, o ile odstapienie od umowy lub jej rozwigzanie nastgpilo z
powodu okolicznos$ci za ktore Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty
poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie lub rozwigzanie umowy nastapito z przyczyn
okreslonych w § 14 ust. 3, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie do 14 dni
roboczych,

Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej rozwigzania, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy oraz rozwigze wszelkie umowy na dostawg mediow. W
przypadku nie zrealizowania przez Wykonawce obowiagzku, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do ztozenia w imieniu
Wykonawcy o$wiadczenia o wypowiedzeniu /rozwigzaniu umow z dostawcami mediow.
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5) w przypadku przerwania prac i rozwigzania umowy 1 nie usuni¢cia szafki licznikowej
energii elektrycznej przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w pkt.4 Zamawiajacy
nabywa prawo wtasnosci urzadzen zwigzanych z dostawa energii stanowigcych wlasnosé
Wykonawcy,

6) z dniem podpisania przez Strony protokotu inwentaryzacji Wykonawca w terminie do 3 dni
oprozni plac budowy z oso6b i1 rzeczy jego prawa reprezentujagcych. W przypadku
pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przechowania tych
rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7 dni od dnia zakonczenia i podpisania
protokotu inwentaryzacji. Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
zadysponowania tymi rzeczami wedlug uznania Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
réwniez wskaza¢ materiaty i/lub urzadzenia zakupione przez Wykonawce w zwiazku z
realizacja przedmiotu umowy, ktore Zamawiajacy zatrzyma, za zwrotem kosztow
zwigzanych z ich zakupem, z uwzglednieniem stopnia ich zuzycia oraz stanu (jakos$ci).
Podstawg rozliczenia za zatrzymane materialy i1 urzadzenia bedg dowody zakupu
materialdow 1/lub urzadzen przedtozone przez Wykonawce (faktura VAT). W przypadku
gdy zaptata za zakup materiatu i /lub urzadzenia nastgpila w walucie obcej, wysokos¢
kwot naleznych Wykonawcy za zatrzymany materiat i/lub urzadzenie bgdzie ustana na
podstawie $redniego kursu NBP dla waluty ptatnosci za towar, obowigzujaca w dniu
dokonania przez Wykonawce zaptaty za zakupiony materiat i/ lub urzadzenie.

3. Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za opodznienia w realizacji budowy
wynikajace z winy Zamawiajacego, ktére potwierdzone beda wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze wymaga od Stron umowy
przesunigcia terminu zakonczenia robot o okres op6znienia w postaci aneksu.

XI. Zmiany umowy

§ 16
1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje mozliwo$¢ zmiany
umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy polegajacych na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) nastgpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajagcego, a
opdznienie to bedzie miato wptyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) wystgpi koniecznos¢ wykonania zamowienia dodatkowego, lub robdt zamiennych,
ktore beda miaty wplyw na przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy,

C) wystgpi koniecznos¢ wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktorego realizacja begdzie miata wplyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

d) wystapi konieczno$¢ wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego, wprowadzenia
zmian w dokumentacji, wykonania dokumentacji zamiennej lub koniecznosc¢
usuni¢cia btedow w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien a
bedzie to miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wystgpig dodatkowe, a niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawceg, roboty, ktore bedg mialy wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy;,

f) wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub wstrzymania robot przez
Zamawiajacego 1 bedzie to miato istotny wplyw na termin wykonania przedmiotu
Umowy,

g) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie¢, w
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2)

szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

h) wystapiag przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe,
warunki atmosferyczne, z zastrzezeniem § 5 ust.3, uniemozliwiajgce prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen i dokonywanie odbiorow.
Na t¢ okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika robodt, ktory
potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego,

i) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany
te s3 korzystne dla Zamawiajagcego 1 bedg miaty wplyw na termin wykonania
umowy,

J) z powodu dzialan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron a b¢da mialy wplyw na
termin wykonania umowy,

zmianie wynagrodzenia:

a) z powodu zmiany stanu prawnego, w tym W szczegolno$ci przepisow
podatkowych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na zmian¢ naleznego
wynagrodzenia,

b) wynagrodzenie za zgoda Stron moze ulec zmniejszeniu lub zwigkszeniu jezeli w
toku wykonywania robdt Strony uzgodnity:

- zmian¢ sposobu przeprowadzenia robot lub wuzycie innych materialow
powodujacych obnizenie lub zwigkszenie warto$ci robot,

- ograniczenie zakresu robét (roboty zaniechane) lub wprowadzenia robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie zbedne Iub  niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
wykonania przedmiotu umowy. Podstawa zmniejszenia lub zwigkszenia
warto$ci umowy stanowi¢ bedzie protokét konieczno$ci zatwierdzony przez
Strony.

W takim przypadku Wykonawca wykona wycene robot budowlanych w formie

kosztorysu sporzadzonego metoda szczegotowa przy zastosowaniu nastgpujacych

czynnikdw cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.

Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor

publikacji przez Wykonawce wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego) z

uwzglednieniem nizej wymienionych zatozen:

- stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — srednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $redni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

ceny jednostkowe sprzetu 1 materiatow (lacznie z kosztami zakupu) beda

przyjmowane wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny

materialow 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w

tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR. W

przypadku robét dla ktorych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Roboty wykonywane

w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym.

Zmiana wynagrodzenia dokonana w sposdb opisany powyzej obejmuje roéwniez

wszelkie koszty ogolne 1 posrednie, w tym zwlaszcza koszty utrzymania placu

budowy, koszty kadrowe, koszty zarzadu.
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- roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym przekazanym Zamawiajagcemu

3) zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia, jezeli nastapi:

- koniecznos¢ zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i
wytycznych siwz w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- koniecznos¢ zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- koniecznos¢ zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepnosé
materiatow lub technologii (np. zaprzestanie produkcji).

- konieczno$¢ zmiany zastosowanych materialdow w stosunku do treSci oferty

Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich rownowaznosci.

Zmiany beda wprowadzone wylgcznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego
powodu kosztom.

Kazda ze zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach

okreslonych w ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu.

4) zmianie polegajacej na wprowadzeniu robot zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmieni
wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 8,

5) zmianie os6b pelnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik
budowy i kierownicy robot). Zmiana nastapi¢ moze jedynie za zgoda Zamawiajacego
na osoby posiadajace kwalifikacje odpowiadajace kwalifikacjom okreslonym w siwz,

6) w przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelniania warunkéw
udziatu w postegpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca
obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Podstawag wprowadzenia jakichkolwiek robot zamiennych, ograniczajacych zakres robot

lub zmiana sposobu przeprowadzenia robot jest protokot konieczno$ci zatwierdzony przez

inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce | zawarty aneks do umowy,

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca, sktadajac

pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajacy w szczegdlnoSci opis zmiany i jej

uzasadnienie.

Postanowienia umowy, o ktorych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie 0znacza to jednak zobowigzania Zamawiajacego

do wyrazenia takiej zgody.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi aneksem do umowy

sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci  sporzadzonego przez

Zamawiajacego.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XI1 Prawa autorskie
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§ 17
1. Jezeli w wyniku wykonania przedmiotu umowy powstanie utwoér (utwory) w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017
1. poz. 880 ze zm.), beda miaty do nich zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca (autor utworu) przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia
umownego brutto, cato$¢ autorskich praw majatkowych oraz witasno$¢ utworu, w tym
robwniez prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego i1 wyraza zgod¢ na
dokonywanie wszelkich zmian catosci lub czgsci dokumentacji powykonawczej bedacej

przedmiotem niniejszej umowy, wynikajacych z aktualnych potrzeb Zamawiajacego, a w

tym 1 po wykonaniu niniejszej umowy oraz o$wiadcza, ze jakiekolwiek zmiany

wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiajacego nie stanowig naruszenia
autorskich praw osobistych autora utworu, w szczegdlnosci prawa do integralnosci
dokumentacji ani dobr osobistych autora utworu.

3. Przeniesienie na Zamawiajgcego catosci praw autorskich majatkowych do dokumentacji
powykonawczej obejmuje w szczegdlnosci:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej czgsci,

2) prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi do
dokumentacji w calo$ci lub czeéci na rzecz dowolnych podmiotow, na wszystkich
polach eksploatacji o ktorych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dokumentacji — zwielokrotnianie dowolng
technikg 1 utrwalanie dziata zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajagcego, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows ,
w tym m.in. poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, tasmy magnetyczne, nos$niki
magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do
pamieci komputera oraz do sieci komputerowej,

b) udzielanie licencji na wykorzystanie,

C) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub nosnikow,
darowizna,

d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposob inny niz okreslony
w lit. ¢ — wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie
utworu(dokumentacji) w taki sposob aby kazdy mogl mie¢ do niego dostgp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do sieci Internetu, w tym
wykorzystanie utworu (dokumentacji) do opisu przedmiotu zamodwienia
publicznego na wykonanie robot budowlanych,

3) zgode autora utworu na rozporzadzanie i korzystanie z utworéw zaleznych
stanowigcych opracowanie dokumentacji, stworzonych przez autora utworu na
Zlecenie Zamawiajgcego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktorych mowa w art. 50
ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2
powyzej,

4) prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi stanowigcymi
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez autora utworu lub przez inne
podmioty, na zlecenie Zamawiajacego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktérych
mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
wymienionych w pkt. 2 1 3 powyzej

4. Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow, ktore powstang

w ramach realizacji niniejszej umowy oraz wlasno$¢ nosnikéw, na ktérych te utwory sie

znajdujg, w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w
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stosunku do Zamawiajacego, z tytulu autorskich prawa osobistych lub majatkowych,
Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiajacego, w zwigzku
z pojawieniem si¢ takich roszczen.

Wykonawca wyraza zgod¢e na wprowadzenie zmian do utworéw bedacych przedmiotem
niniejszej umowy przez Zamawiajacego lub wskazang przez niego osobe trzecig. Wraz z
przekazaniem utworu, Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ o$wiadczenia autoréw
bedacych przedmiotem niniejszej umowy o wyrazeniu zgody na wprowadzanie do
utworéw zmian, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

X111 Postanowienia koncowe

§18

1. Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numeréw NIP i
REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajacego i nie
stanowi zmiany umowy.

2. Adresy Stron wskazane w umowie sg adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem
uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostala skutecznie
doregczona.

3. Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ przekazania dokumentow faksem lub przy uzyciu
systemu elektronicznej komunikacji w taki sposob, zeby adresat mogt si¢ z nimi zapoznacd,
z tym, ze dokument nadany faksem lub pry uzyciu $rodka komunikacji elektronicznej
winien by¢ kazdorazowo niezwlocznie, lecz nie podzniej niz w ciggu 3 dni, wyslany poczta
lub kurierem. Nie dotyczy to przypadkow, gdy chyba ze przepisy umowy przewiduja
okreslong forme dla o$wiadczen stron.

4. W sprawach nie uregulowanych w tresci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.

5. Niewazno$¢ ktéregokolwiek z postanowien umowy, w catosci lub w czgsci, nie wptynie na
wazno$¢ pozostatych postanowien umowy. W takim wypadku strony zastapig
postanowieniami niewazne postanowienia waznymi, ktére odpowiadaja w najwigkszym
mozliwym stopniu ich woli.

6. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) i
podlega udostgpnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach 1 w trybie okreslonym w
Ww. ustawie.

8. W zwiazku z przekazanymi Zamawiajacemu przez Wykonawce danymi osobowymi
pracownikow w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca oswiadcza,
iz wypelnit obowiagzki informacyjne w stosunku do ww. pracownikéow wynikajace z art. 13
I 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. (RODO).

9. Integralng cze¢$¢ umowy stanowi siwz wraz z zalacznikami, w szczego6lnosci z
dokumentacja projektowa i oferta Wykonawcy.

10.  Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazde;j
ze Stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jakosci wykonanych robot na podstawie umowy Nr ......... /NO/2018 z dnia
.......................... sporzadzony wdniu ............................ Na rzecz

Zamawiajacego: Gmina Miasto Szczecin zastgpiona przez Miejski O$rodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji z siedziba w Szczecinie przy ul. Wi. Szafera 7, 71-245

Przez WYKONAWCE: ... .vieiiie e

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacj¢ zadania pn.: ,,Budowa zespolu boisk sportowych wraz z budynkiem szatniowo-
socjalnym przy ul. Bandurskiego /Kresowa w Szczecinie”.

Data odbioru koficowego: ......................

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot umowy (gwarancji) zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja technicznag wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy
i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwiacych
w uzytych do realizacji zadania materiatach i urzadzeniach oraz z tytulu wadliwego wykonania
prac i szkdd powstatych w zwiazku z wystgpieniem wady i wadliwym wykonaniem prac.

3. Okres gwarancji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot i wynosi
......... miesigcy.

4. Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu zgodnie z
przeznaczeniem 1 zgloszonych przez Zamawiajacego pisemnie lub faksem, lub poczta
elektroniczng.

5. W przypadku wystapienia wad i zgloszenia ich Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwlocznego usunigcia wad.

2) w pozostatych przypadkach termin na usuni¢cie wad wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych,
chyba, ze strony postanowig inaczej.

6. Usunigcie wad nastapi na koszt Wykonawcy i powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czeSci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot budowlanych
lub usuniecia wad.

8. Jesli Zamawiajacy wskutek wady przedmiotu objgtego gwarancjg nie mogt z niego korzystaé
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady Zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z przedmiotu objetego gwarancja.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajacy ma prawo dokonania usunigcia wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytulu niniejszej gwarancji.
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11.Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
za wady fizyczne.

podpis Wykonawcy
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