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 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  Strona 2/16

 BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
 URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - rewizja po 
 ograniczeniu zakresu prac I etapu

 OPIS PRAC

 1. Prace przygotowawcze

 - zabezpieczenie drzew wraz z korzeniami wyznaczonych do pozostawienia;

 - oznaczenie drzew, krzewów i podrostu do usunięcia;

 - oznaczenie krzewów do przesadzenia;

 - uprzątnięcie ternu pod nasadzenia z gruzu oraz śmieci.

 2. Gospodarka drzewostanem

 - zabezpieczenie terenu wykonywania prac w drzewostanie;

 - ścinanie  i karczowanie drzew;

 - karczowanie krzewów i grup podrostu;

 - zrębkowanie gałęzi i krzewów;

 - wywożenie karpiny i gałęzi;

 - przesadzenie krzewów;

 - oczyszczanie terenu po wykarczowaniu.

 3. Sadzenie drzew i krzewów

 - wytyczenie nasadzeń w terenie;

 - usunięcie darni z miejsc wyznaczonych pod nasadzenia

 - sadzenie drzew i krzewów z pełną zaprawą dołów;

 - ściółkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami korą;

 - zabezpieczenie posadzonych drzew.

 4. Wykonanie trawników siewem

 - wyrównanie terenu;

 - przekopanie gleby;

 - nawiezienie i rozłożenie ziemi urodzajnej;

 - rozrzucenie nawozów mineralnych;

 - wyrównanie terenu wraz z wałowaniem;

 - wysianie nasion.

 5. Pielęgnacja gwarancyjna drzew i krzewów

 Prowadzić prace pielęgnacyjne zieleni przez okres 12 miesięcy polegające na:

 - pielenie chwastów;

 - usuwanie odrostów korzeniowych i dziczek;

 - spulchnianie ziemi wokół roślin;

 - poprawienie mis wokół drzew i krzewów;

 - podlewanie roślin;

 - przycięcie koron;

 - wymiana uschniętych lub silnie ususzonych drzew i krzewów;

 - opryski preparatami grzybo i szkodnikobójczymi;

 - zasilanie nawozami mineralnymi;

 - jesienne okopywanie, wiosenne rozgarnięcie kopczyków i wykonanie mis;

 - okrycie roślin na zimę, wiosenne zdjęcie okryć;

 - kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz wymiana uszkodzonych lub brakujących palików.

 6. Pielęgnacja gwarancyjna trawników
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 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  Strona 3/16

 BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
 URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - rewizja po 
 ograniczeniu zakresu prac I etapu

 Prowadzić prace pielęgnacyjne zieleni przez okres 12 miesięcy polegające na:

 - mechaniczne koszenie trawników;

 - zagrabienie i wywiezienie skoszonej trawy;

 - areacja z piaskowaniem;

 - wysianie nawozów mineralnych;

 - dosianie nasion;

 - wałowanie po koszeniu trawnika;

 - chemiczne odchwaszczanie trawników dywanowych;

 - podlewanie wodą.
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 BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
 URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - rewizja po 
 ograniczeniu zakresu prac I etapu

 Nr  Podstawa  Kod CPV  Opis robót  Jm  Ilość

ETAP I

77211400, -, 6 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Usunięcie drzew i krzewów

1 KNR-W 2-01
0103/03

Scinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 26-35cm

szt 1,000

2 KNR-W 2-01
0103/04

Scinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 36-45cm

szt 3,000

3 KNR-W 2-01
0103/05

Scinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 46-55cm

szt 2,000

4 KNR-W 2-01
0103/06

Scinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 56-65cm

szt 1,000

5 KNR-W 2-01
0103/07

Scinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 66-75cm

szt 1,000

6 KNR-W 2-01
0105/03

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35cm

szt 1,000

7 KNR-W 2-01
0105/04

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 35-45cm

szt 3,000

8 KNR-W 2-01
0105/05

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 46-55cm

szt 2,000

9 KNR-W 2-01
0105/06

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 56-65cm

szt 1,000

10 KNR-W 2-01
0105/07

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 66-75cm

szt 1,000

11 KNR 2-01
0109/04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia

krzewy+podrost    35+20 m2 55,000

razem m2 55,000

12 Kalkulacja
indywidualn

a

Zrębkowanie gałęzi i krzewów

m2 55,000

Wywożenie drzewa

13 KNR 2-01
0110/01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km

0,25*1+0,3*3+0,35*2+0,58*1+0,77*1 m3 3,200

razem m3 3,200

14 KNR 2-01
0110/04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu

 (Krotność= 36)

0,25*1+0,3*3+0,35*2+0,58*1+0,77*1 m3 3,200

razem m3 3,200

Drukowano dn. 6.07.2015  
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BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - rewizja po 
ograniczeniu zakresu prac I etapu

Nr Podstawa Kod CPV Opis robót Jm Ilość

15 KNR 2-01
0110/02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km

0,17*1+0,28*3+0,45*2+0,65*1+0,88*1 mp 3,440

razem mp 3,440

16 KNR 2-01
0110/03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km

0,42*1+0,77*3+1,35*2+1,95*1+2,62*1 mp 10,000

razem mp 10,000

17 KNR 2-01
0110/05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu

 (Krotność= 36)

(0,17*1+0,28*3+0,45*2+0,65*1+0,88*1)+(0,42*1+0,77*3+1,35*2+1,95*1+2,62*1) mp 13,440

razem mp 13,440

45111200, -, 0 Prace porządkowe

18 KNR 2-01
0111/03

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni i kory (bez 
wrzosu), ze spaleniem na miejscu

m2 10.000,0

77310000, -, 6,
45112710, -, 5

PRZESADZANIE

19 KNR 2-21
0310/06 +
KNR 2-21
0301/04
analogia

Przesadzenie krzewów lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie 
kategorii III w dolach o srednicy i glebokosci 0,7m z calkowita zaprawa dolów

szt 31

20 KNR 2-21
0209/01 +
KNR 2 21
0209-02

Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grub.warstwy 5 cm

m2 16,00

77310000, -, 6,
45112710, -, 5

NASADZENIA ZASTĘPCZE

21 KNR 2-21
0311/07

Sadzenie drzew liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą 
zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m

szt. 10,000

22 KNR 2-21
0302/04

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 
kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów

szt 32,000

23 KNR 2-21
0302/04

Sadzenie pnączy na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów

szt 20,000

24 KNR 2-21
0209/01 +
KNR 2 21
0209-02

Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grub.warstwy 5 cm

31 m2 31,000

razem m2 31,000

TRAWNIK

25 KNR 2-21
0401/05

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.III z nawożeniem

siane    991 m2 991,0

razem m2 991,0

Drukowano dn. 6.07.2015  
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BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - rewizja po 
ograniczeniu zakresu prac I etapu

Nr Podstawa Kod CPV Opis robót Jm Ilość

77313000, -, 7,
77312100, -, 1,
77310000, -, 6

PIELĘGNACJA GWARANCYJNA

26 KNR 2-21
0701/04

Pielęgnacja drzew liściastych form piennych

szt. 10,000

27 KNR 2-21
0701/01

Pielęgnacja krzewów liściastych

krzewy+pnącza    32+20 szt 52,000

razem szt 52,000

28 KNR 2-21
0702/06

Pielegnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie plaskim

991 m2 991,0

razem m2 991,0

Drukowano dn. 6.07.2015  
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BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - rewizja po 
ograniczeniu zakresu prac I etapu

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

ETAP I

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Kod CPV: 77211400, -, 6

Usunięcie drzew i krzewów

1 KNR-W 2-01 0103/03  Scinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 26-35cm

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,58

Sprzęt

Pila motorowa lancuchowa 4,2KM m-g 0,165

2 KNR-W 2-01 0103/04  Scinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 36-45cm

3,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,25

Sprzęt

Pila motorowa lancuchowa 4,2KM m-g 0,27

3 KNR-W 2-01 0103/05  Scinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 46-55cm

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 3,08

Sprzęt

Pila motorowa lancuchowa 4,2KM m-g 0,4

4 KNR-W 2-01 0103/06  Scinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 56-65cm

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 3,69

Sprzęt

Pila motorowa lancuchowa 4,2KM m-g 0,56

5 KNR-W 2-01 0103/07  Scinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 66-75cm

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4,08

Sprzęt

Pila motorowa lancuchowa 4,2KM m-g 0,75

6 KNR-W 2-01 0105/03  Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35cm

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,444

Sprzęt

Spycharka gasienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 0,065

7 KNR-W 2-01 0105/04  Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 35-45cm

3,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,798

Sprzęt

Spycharka gasienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 0,115

8 KNR-W 2-01 0105/05  Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 46-55cm

2,000  szt

Robocizna

Drukowano dn. 6.07.2015  



Rodos 6.8.19.3 [10507]

Kosztorys Strona 8/16

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - rewizja po 
ograniczeniu zakresu prac I etapu

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 1,15

Sprzęt

Spycharka gasienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 0,158

9 KNR-W 2-01 0105/06  Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 56-65cm

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,53

Sprzęt

Spycharka gasienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 0,214

10 KNR-W 2-01 0105/07  Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 66-75cm

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,94

Sprzęt

Spycharka gasienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 0,274

11 KNR 2-01 0109/04  Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia

krzewy+podrost    35+20 = 55,000m2

55,000  m2

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,0624

12 Kalkulacja indywidualna  Zrębkowanie gałęzi i krzewów

55,000  m2

Wywożenie drzewa

13 KNR 2-01 0110/01  Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km

0,25*1+0,3*3+0,35*2+0,58*1+0,77*1 = 3,200m3

3,200  m3

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 1,83

Sprzęt

Ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 0,54

Przyczepa dłużycowa 4,5 t m-g 0,54

14 KNR 2-01 0110/04  Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km 
wywozu

 (Krotność= 36)

0,25*1+0,3*3+0,35*2+0,58*1+0,77*1 = 3,200m3

3,200  m3

Sprzęt

Ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 0,05

Przyczepa dłużycowa 4,5 t m-g 0,05

15 KNR 2-01 0110/02  Wywożenie karpiny na odległość do 2 km

0,17*1+0,28*3+0,45*2+0,65*1+0,88*1 = 3,440mp

3,440  mp

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 1,15

Sprzęt

Ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 0,42

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,84

Drukowano dn. 6.07.2015  
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BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - rewizja po 
ograniczeniu zakresu prac I etapu

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

16 KNR 2-01 0110/03  Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km

0,42*1+0,77*3+1,35*2+1,95*1+2,62*1 = 10,000mp

10,000  mp

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 1,02

Sprzęt

Ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 0,4

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,8

17 KNR 2-01 0110/05  Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 
km wywozu

 (Krotność= 36)

(0,17*1+0,28*3+0,45*2+0,65*1+0,88*1)+(0,42*1+0,77*3+1,35*2+1,95*1+2,62*1
) = 13,440mp

13,440  mp

Sprzęt

Ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 0,027

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,054

Prace porządkowe
Kod CPV: 45111200, -, 0

18 KNR 2-01 0111/03  Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, 
korzeni i kory (bez wrzosu), ze spaleniem na miejscu

10.000,0  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0115

PRZESADZANIE
Kod CPV: 77310000, -, 6, 45112710, -, 5

19 KNR 2-21 0310/06 + KNR 2-21 0301/04 analogia  Przesadzenie krzewów 
lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategorii III w dolach 
o srednicy i glebokosci 0,7m z calkowita zaprawa dolów

31  szt

Robocizna

Ogrodnicy gr.III r-g 0,0735

Ogrodnicy gr.II r-g 0,3352

Ogrodnicy gr.I r-g 1,2033

Materiały

Ziemia zyzna lub kompostowa m3 0,277

Woda m3 0,02

20 KNR 2-21 0209/01 + KNR 2 21 0209-02  Ręczne rozrzucenie kory na terenie 
płaskim grub.warstwy 5 cm

16,00  m2

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,08508

Materiały

Kora m3 0,05

Drukowano dn. 6.07.2015  
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BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - rewizja po 
ograniczeniu zakresu prac I etapu

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

NASADZENIA ZASTĘPCZE
Kod CPV: 77310000, -, 6, 45112710, -, 5

21 KNR 2-21 0311/07  Sadzenie drzew liściast.form piennych na terenie płaskim w
gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m

10,000  szt.

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 3,288

Materiały

Ziemia urodzajna (humus) m3 0,566

Drzewa  liściaste form piennych szt 1,05

Paliki drewniane iglaste do drzew szt 3,15

Taśma m 3

Woda m3 0,02

22 KNR 2-21 0302/04  Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą
zaprawą dołów

32,000  szt

Robocizna

Ogrodnicy gr.III r-g 0,0735

Ogrodnicy gr.II r-g 0,0694

Ogrodnicy gr.I r-g 0,2884

Materiały

Ziemia żyzna lub kompostowa m3 0,022

krzewy liściaste szt 1,05

Woda m3 0,01

23 KNR 2-21 0302/04  Sadzenie pnączy na terenie płaskim w gruncie kategorii III 
w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów

20,000  szt

Robocizna

Ogrodnicy gr.III r-g 0,0735

Ogrodnicy gr.II r-g 0,0694

Ogrodnicy gr.I r-g 0,2884

Materiały

Ziemia żyzna lub kompostowa m3 0,022

Pnącza szt 1,05

Woda m3 0,01

24 KNR 2-21 0209/01 + KNR 2 21 0209-02  Ręczne rozrzucenie kory na terenie 
płaskim grub.warstwy 5 cm

31 = 31,000m2

31,000  m2

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,08508

Materiały

Kora m3 0,05

TRAWNIK

Drukowano dn. 6.07.2015  
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Kosztorys Strona 11/16

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - rewizja po 
ograniczeniu zakresu prac I etapu

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

25 KNR 2-21 0401/05  Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie 
kat.III z nawożeniem

siane    991 = 991,0m2

991,0  m2

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,241

Materiały

Nasiona traw kg 0,035

Azofoska t 5E-5

PIELĘGNACJA GWARANCYJNA
Kod CPV: 77313000, -, 7, 77312100, -, 1, 77310000, -, 6

26 KNR 2-21 0701/04  Pielęgnacja drzew liściastych form piennych

10,000  szt.

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 1,465

Materiały

Drzewa  liściaste form piennych szt 0,06

Paliki drewniane iglaste do drzew szt 0,06

Azofoska t 6E-5

Woda m3 0,4

27 KNR 2-21 0701/01  Pielęgnacja krzewów liściastych

krzewy+pnącza    32+20 = 52,000szt

52,000  szt

Robocizna

Ogrodnicy gr.III r-g 0,0788

Ogrodnicy gr.II r-g 0,0542

Ogrodnicy gr.I r-g 0,573

Materiały

krzewy liściaste szt 0,06

Azofoska t 0,00002

Woda m3 0,12

28 KNR 2-21 0702/06  Pielegnacja mechaniczna trawników dywanowych na 
terenie plaskim

991 = 991,0m2

991,0  m2

Robocizna

Ogrodnicy gr.II r-g 0,001

Ogrodnicy gr.I r-g 0,105

Materiały

Nasiona traw kg 0,002

Azofoska t 0,00005

Srodki chwastobójcze kg 0,001

Woda m3 0,48

Drukowano dn. 6.07.2015  
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Kosztorys Strona 12/16

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - rewizja po 
ograniczeniu zakresu prac I etapu

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt

Ciagnik kolowy (1) m-g 0,013

Kosiarka m-g 0,013

Razem

Drukowano dn. 6.07.2015  
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Zestawienie robocizny Strona 13/16

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - rewizja po 
ograniczeniu zakresu prac I etapu

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

Zestawienie zbiorcze

1 Ogrodnicy gr.I r-g 186,150

2 Ogrodnicy gr.II r-g 17,809

3 Ogrodnicy gr.III r-g 10,198

4 Robocizna r-g 299,683

5 Robotnicy gr.I r-g 115,000

6 Robotnicy r-g 30,868

Razem 659,708

 ETAP I

Razem 0,000

 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

1 Robocizna r-g 3,278

2 Robotnicy r-g 30,868

Razem 34,146

 Usunięcie drzew i krzewów

1 Robocizna r-g 3,278

2 Robotnicy r-g 30,868

Razem 34,146

 Wywożenie drzewa

1 Robocizna r-g 19,111

Razem 19,111

 Prace porządkowe

1 Robotnicy gr.I r-g 115,000

Razem 115,000

 PRZESADZANIE

1 Ogrodnicy gr.I r-g 37,302

2 Ogrodnicy gr.II r-g 10,391

3 Ogrodnicy gr.III r-g 2,278

4 Robocizna r-g 1,300

Razem 51,272

 NASADZENIA ZASTĘPCZE

1 Ogrodnicy gr.I r-g 14,997

2 Ogrodnicy gr.II r-g 3,609

3 Ogrodnicy gr.III r-g 3,822

4 Robocizna r-g 33,919

Razem 56,347

 TRAWNIK

1 Robocizna r-g 228,084

Razem 228,084

 PIELĘGNACJA GWARANCYJNA

1 Ogrodnicy gr.I r-g 133,851

2 Ogrodnicy gr.II r-g 3,809

3 Ogrodnicy gr.III r-g 4,098

4 Robocizna r-g 13,991

Razem 155,749

Drukowano dn. 6.07.2015  
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Zestawienie materiałów Strona 14/16

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - rewizja po 
ograniczeniu zakresu prac I etapu

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

Zestawienie zbiorcze

1 Azofoska t 0,101

2 Drzewa  liściaste form piennych szt 11,100

3 Kora m3 2,350

4 krzewy liściaste szt 36,720

5 Nasiona traw kg 36,667

6 Paliki drewniane iglaste do drzew szt 32,100

7 Pnącza szt 21,000

8 Srodki chwastobójcze kg 0,991

9 Taśma m 30,000

10 Woda m3 487,260

11 Ziemia urodzajna (humus) m3 5,660

12 Ziemia zyzna lub kompostowa m3 8,587

13 Ziemia żyzna lub kompostowa m3 1,144

Razem

 ETAP I

Razem

 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Razem

 Usunięcie drzew i krzewów

Razem

 Wywożenie drzewa

Razem

 Prace porządkowe

Razem

 PRZESADZANIE

1 Kora m3 0,800

2 Woda m3 0,620

3 Ziemia zyzna lub kompostowa m3 8,587

Razem

 NASADZENIA ZASTĘPCZE

1 Drzewa  liściaste form piennych szt 10,500

2 Kora m3 1,550

3 krzewy liściaste szt 33,600

4 Paliki drewniane iglaste do drzew szt 31,500

5 Pnącza szt 21,000

6 Taśma m 30,000

7 Woda m3 0,720

8 Ziemia urodzajna (humus) m3 5,660

9 Ziemia żyzna lub kompostowa m3 1,144

Razem

 TRAWNIK

1 Azofoska t 0,050

2 Nasiona traw kg 34,685

Razem

 PIELĘGNACJA GWARANCYJNA

1 Azofoska t 0,051

2 Drzewa  liściaste form piennych szt 0,600

Drukowano dn. 6.07.2015  
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Zestawienie materiałów Strona 15/16

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - rewizja po 
ograniczeniu zakresu prac I etapu

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

3 krzewy liściaste szt 3,120

4 Nasiona traw kg 1,982

5 Paliki drewniane iglaste do drzew szt 0,600

6 Srodki chwastobójcze kg 0,991

7 Woda m3 485,920

Razem

Drukowano dn. 6.07.2015  
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Zestawienie sprzętu Strona 16/16

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - rewizja po 
ograniczeniu zakresu prac I etapu

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

Zestawienie zbiorcze

1 Ciagnik kolowy (1) m-g 12,883

2 Ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 25,996

3 Kosiarka m-g 12,883

4 Pila motorowa lancuchowa 4,2KM m-g 3,085

5 Przyczepa dłużycowa 4,5 t m-g 7,488

6 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 37,017

7 Spycharka gasienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 1,214

Razem 100,566

 ETAP I

Razem 0,000

 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

1 Pila motorowa lancuchowa 4,2KM m-g 3,085

2 Spycharka gasienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 1,214

Razem 4,299

 Usunięcie drzew i krzewów

1 Pila motorowa lancuchowa 4,2KM m-g 3,085

2 Spycharka gasienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 1,214

Razem 4,299

 Wywożenie drzewa

1 Ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 25,996

2 Przyczepa dłużycowa 4,5 t m-g 7,488

3 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 37,017

Razem 70,501

 Prace porządkowe

Razem 0,000

 PRZESADZANIE

Razem 0,000

 NASADZENIA ZASTĘPCZE

Razem 0,000

 TRAWNIK

Razem 0,000

 PIELĘGNACJA GWARANCYJNA

1 Ciagnik kolowy (1) m-g 12,883

2 Kosiarka m-g 12,883

Razem 25,766

Drukowano dn. 6.07.2015  




