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URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC 
PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - 
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Kod CPV 77211400-6 - Usługi wycinania drzew
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
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77312100-1 - Usługi odchwaszczania
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Charakterystyka obiektu

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - ZAKRES PRAC
NA DOKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA W/W INWESTYCJI ETAP I. ETAP 1B

OPIS PRAC 

1. Prace przygotowawcze 
- zabezpieczenie drzew wraz z korzeniami wyznaczonych do pozostawienia; 
- oznaczenie krzewów do przesadzenia; 
- uprzątnięcie ternu pod nasadzenia z gruzu oraz śmieci. 

2. Gospodarka drzewostanem 
- zabezpieczenie terenu wykonywania prac w drzewostanie; 
- karczowanie drzew; 
- wywożenie karpiny; 
- przesadzenie krzewów; 
- oczyszczanie terenu po wykarczowaniu. 

3. Sadzenie drzew i krzewów 
- wytyczenie nasadzeń w terenie; 
- usunięcie darni z miejsc wyznaczonych pod nasadzenia 
- sadzenie drzew i krzewów z pełną zaprawą dołów; 
- ściółkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami korą; 
- zabezpieczenie posadzonych drzew. 

4. Wykonanie trawników siewem 
- wyrównanie terenu; 
- przekopanie gleby; 
- nawiezienie i rozłożenie ziemi urodzajnej; 
- rozrzucenie nawozów mineralnych; 
- wyrównanie terenu wraz z wałowaniem; 
- wysianie nasion. 

5. Pielęgnacja gwarancyjna drzew i krzewów 
Prowadzić prace pielęgnacyjne zieleni przez okres 12 miesięcy polegające na: 
- pielenie chwastów; 
- usuwanie odrostów korzeniowych i dziczek; 
- spulchnianie ziemi wokół roślin; 
- poprawienie mis wokół drzew i krzewów; 
- podlewanie roślin; 
- przycięcie koron; 
- wymiana uschniętych lub silnie ususzonych drzew i krzewów; 
- opryski preparatami grzybo i szkodnikobójczymi; 
- zasilanie nawozami mineralnymi; 
- jesienne okopywanie, wiosenne rozgarnięcie kopczyków i wykonanie mis; 
- okrycie roślin na zimę, wiosenne zdjęcie okryć; 
- kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz wymiana uszkodzonych lub brakujących palików. 

6. Pielęgnacja gwarancyjna trawników 
Prowadzić prace pielęgnacyjne zieleni przez okres 12 miesięcy polegające na: 
- mechaniczne koszenie trawników; 
- zagrabienie i wywiezienie skoszonej trawy; 
- areacja z piaskowaniem; 
- wysianie nawozów mineralnych; 
- dosianie nasion; 
- wałowanie po koszeniu trawnika; 
- chemiczne odchwaszczanie trawników dywanowych; 
- podlewanie wodą. 
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Przedmiar

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - ZAKRES PRAC
NA DOKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA W/W INWESTYCJI ETAP I. ETAP 1B
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 ETAP I

 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Nr ST: A-Z.00
Kod CPV: 77211400 - 6

 Usunięcie drzew i krzewów

1 KNR-W 2-01 
0105/03

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35cm
szt 1

2 KNR-W 2-01 
0105/04

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 35-45cm
szt 3

3 KNR-W 2-01 
0105/05

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 46-55cm
szt 2

4 KNR-W 2-01 
0105/06

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 56-65cm
szt 1

5 KNR-W 2-01 
0105/07

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 66-75cm
szt 1

 Wywożenie drzewa

6 KNR 2-01 
0110/02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
R=0.955

 
0,17*1+0,28*3+0,45*2+0,65*1+0,88*1 mp 3,44

razem mp 3,44

7 KNR 2-01 
0110/05

(dopłata 36x)

Wywożenie karpiny - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
R=0.955

 
(0,17*1+0,28*3+0,45*2+0,65*1+0,88*1) mp 3,44

razem mp 3,44

 Prace porządkowe
Kod CPV: 45111200 - 0

8 KNR 2-01 
0111/03

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni i kory (bez wrzosu), ze spaleniem na miejscu
m2 10.000

 PRZESADZANIE
Nr ST: A-Z.00
Kod CPV: 77310000 - 6; 45112710 - 5

9 KNR 2-21 
0310/06 + 
KNR 2-21 
0301/04 
analogia

Przesadzenie krzewów lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategorii III w dolach o srednicy i 
glebokosci 0,7m z calkowita zaprawa dolów

szt 31

10 KNR 2-21 
0209/01 + 
KNR 2 21 
0209-02

Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grub.warstwy 5 cm
R=0.955

m2 16

 NASADZENIA ZAST ĘPCZE
Nr ST: A-Z.00
Kod CPV: 77310000 - 6; 45112710 - 5

11 KNR 2-21 
0311/07

Sadzenie drzew liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m
R=0.955 szt. 10

12 KNR 2-21 
0302/04

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów szt 32

13 KNR 2-21 
0302/04

Sadzenie pnączy na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą 
dołów szt 20

14 KNR 2-21 
0209/01 + 
KNR 2 21 
0209-02

Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grub.warstwy 5 cm
R=0.955

 
31 m2 31

razem m2 31

 TRAWNIK
Nr ST: A-Z.00

15 KNR 2-21 
0401/05

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.III z nawożeniem
R=0.955

 
siane    206 m2 206

razem m2 206

 PIELĘGNACJA GWARANCYJNA
Nr ST: A-Z.00
Kod CPV: 77313000 - 7; 77312100 - 1; 77310000 - 6

16 KNR 2-21 
0701/04

Pielęgnacja drzew liściastych form piennych
R=0.955 szt. 10
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Przedmiar

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - ZAKRES PRAC
NA DOKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA W/W INWESTYCJI ETAP I. ETAP 1B

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

17 KNR 2-21 
0701/01

Pielęgnacja krzewów liściastych

 
krzewy+pnącza    32+20 szt 52

razem szt 52

18 KNR 2-21 
0702/06

Pielegnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie plaskim

 
206 m2 206

razem m2 206
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Zestawienie robocizny

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - ZAKRES PRAC
NA DOKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA W/W INWESTYCJI ETAP I. ETAP 1B

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ogrodnicy gr.I r-g 103,725

2 Ogrodnicy gr.II r-g 17,024

3 Ogrodnicy gr.III r-g 10,199

4 Robocizna r-g 100,4

5 Robotnicy r-g 8,608

6 Robotnicy gr.I r-g 115

Razem 354,956



Rodos 7.0.10 [L238326] Strona 6/7
Zestawienie materiałów

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - ZAKRES PRAC
NA DOKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA W/W INWESTYCJI ETAP I. ETAP 1B

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Azofoska t 0,022

2 Drzewa  liściaste form piennych szt 11,1

3 Kora m3 2,35

4 krzewy liściaste szt 36,72

5 Nasiona traw kg 7,622

6 Paliki drewniane iglaste do drzew szt 32,1

7 Pnącza szt 21

8 Srodki chwastobójcze kg 0,206

9 Taśma m 30

10 Woda m3 110,46

11 Ziemia urodzajna (humus) m3 5,66

12 Ziemia zyzna lub kompostowa m3 8,587

13 Ziemia żyzna lub kompostowa m3 1,144

Razem
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Zestawienie sprzętu

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ - ZAKRES PRAC
NA DOKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA W/W INWESTYCJI ETAP I. ETAP 1B

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciagnik kolowy (1) m-g 2,678

2 Ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 4,789

3 Kosiarka m-g 2,678

4 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 9,577

5 Spycharka gasienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 1,214

Razem 20,936


