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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE ST 1.0.0           STR. : 

  II.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                     STR. : 

1. ST    - 1.0.0 Wymagania ogólne. 
2. SST  - 1.1.0 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 
3. SST  - 1.1.1 Roboty rozbiórkowe.           
4. SST  - 1.1.2 Roboty branży drogowej. 
5. SST  - 1.1.3 Konstrukcje betonowe - fundamenty. 
6. SST  - 1.1.4 Nawierzchnia z trawy syntetycznej .                              
7. SST  - 1.1.5 Piłkochwyty i ogrodzenia. 

     Skróty:

WTWO  Robót  budowlano-montażowych -  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –
montażowych
ST – Specyfkacja techniczna
STT – Szczegółowa Specyfiacja Techniczna. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfkacji technicznej ST-1.0.0 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

BUDOWA KRYTEGO BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ ORAZ PARKINGU I CHODNIKÓW NA
TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO 

PRZY UL. NEHRINGA 69 W SZCZECINIE.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfkacja Techniczna stanowi częśś  aokumentacji Przetargowej. aokładny zakres robót obejmują Szczegółowe 
Specyfkacje Techniczne (SST).

Zakres robót objęśtych SST został przedstawiony w opracowaniach Projektów Budowlano-Wykonawczych i 
przedmiarach robót.
W związku z powyższym Wymagania ogólne należy rozumie  i stosowa  w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfkacjami Technicznymi (SST):

SST  - 1.1.0 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych                          
SST  - 1.1.1 Roboty rozbiórkowe                                                                          
SST  - 1.1.2 Roboty branży drogowej    
SST  - 1.1.3 Konstrukcje betonowe - fundamenty.                        
SST  - 1.1.4 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa                                     
SST  - 1.1.5 Piłkochwyty i ogrodzenia

 
                                             

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfkacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
poszczególnych asortymentów robót. 

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumie  w każdym przypadku nastęśpująco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięśty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 
utwardzony.

aziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzęśdowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcęś upoważniona do kierowania robotami i do wystęśpowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem 
ich połączenia.   Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbęśdne do 
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przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbęśdne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfkacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera (inspektora nadzoru).                                                                             

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fzyczna bęśdąca autorem dokumentacji projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa - częśś  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacjęś, charakterystykęś i 
wymiary obiektu bęśdącego przedmiotem robót.                                                                 

Zadanie budowlane - częśś  przedsięśwzięścia budowlanego, stanowiąca odręśbną całoś  konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polega  na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś  ich wykonania oraz za ich zgodnoś  z dokumentacją projektową i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjęś i współrzęśdne punktów głównych trasy oraz 
reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoś  za ochronęś przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

aokumentacja projektowa bęśdzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

aokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią częśś  umowy, a 
wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejnoś  ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywa  błęśdów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomi  Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały bęśdą zgodne z dokumentacją projektową i ST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie bęśdą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakoś  elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
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zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odręśbnej zapłacie i przyjmuje sięś, że jest włączony w cenęś umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca bęśdzie:

a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sięś do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bęśdzie unika  uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastęśpstwie jego sposobu 
działania.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca bęśdzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca bęśdzie utrzymywa  sprawny sprzęśt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy.

Materiały łatwopalne bęśdą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostęśpem 
osób trzecich.

Wykonawca bęśdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie bęśdą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza sięś użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęśżeniu więśkszym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót bęśdą miały aprobatęś techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkęś, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwoś  zanika (np. 
materiały pylaste) mogą by  użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzyma  zgodęś na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfkacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronęś instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz bęśdących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieści  w swoim harmonogramie rezerwęś czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają by  wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomi  
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Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz bęśdzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca bęśdzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca bęśdzie przestrzega  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadba , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bęśdzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęśt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje sięś, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odręśbnej zapłacie
i są uwzglęśdnione w cenie umownej.

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęściem budowy, 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzglęśdniając specyfkęś obiektu i warunki prowadzenia robót zgodnie z art. 
21a „Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca bęśdzie odpowiedzialny za ochronęś robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęścia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).

Wykonawca bęśdzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpoczą  
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i bęśdzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca bęśdzie przestrzega  praw patentowych i bęśdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły bęśdzie 
informowa  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.6.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa
37000000-8                                                                                             Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe,  gry, 

zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i 
akcesoria artystyczne

                     37400000-2                                                                          Artykuły i sprzęt sportowy

                                          37410000-5                                                 Sprzęśt sportowy do uprawiania sportów na wolnym 
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powietrzu

                     37500000-3                                                                          Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

                                          37535200-9                                                      Wyposażenie placów zabaw

45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane
                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1                                              Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
                                                                                                                     obiektów budowlanych; roboty ziemne                     
                                                                45111000-8             Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

                                                                               45111200-0         Roboty w zakresie przygotowania terenu            pod  
budowę i roboty ziemne

                                                                                  45111213-4                 Roboty w zairesie oczyszczania terenu
                                                                                  45111220-6                 Roboty w zairesie usuwania gruzu
                             45200000-9                                                                  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
                                                                                                                   kompletnych obiektów budowlanych 
                                                                                                                   lub ich części oraz roboty w zakresie
                                                                                                                   inżynierii lądowej wodnej                 
                                                  45210000-2                                              Roboty budowlane w zakresie budynków
                                                                             45214220-8             Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
                                                                                45262500-6                Roboty murarskie     
                                                  45220000-5                                             Roboty inżynieryjne i budowlane
                                                                               45222000-9                 Roboty budowlane w zakresie robót               

inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 
 tuneli, szybów i kolei podziemnej

                                                  45260000-7                                             Roboty w zakresie wykonywania pokryć
                                                                                                                   konstrukcji dachowych i inne podobne
                                                                                                                    roboty specjalistyczne                                                      
                                                                             45262000-1         Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
                                                                                45262300-4                   Betonowanie
                                                                                45262310-7                   Zbrojenie
                                                                                45262311-4                   Betonowanie ionstruicji

  45262320-0                  Wyrównywanie
                                                                                45262321-7                   Wyrównywanie podłóg
                                                                               45262330-3                  Roboty w zakresie naprawy betonu
                                                                               45262500-6                   Roboty murarskie i murowe
                                                                               45262520-2                   Roboty murowe
                                                                               45262521-9                   Roboty murarskie w zakresie fasad
                                                                               45262600-7                   Różne specjalne roboty budowlane
                                                                               45262650-2                 Roboty w zakresie okładania
                             45400000-1                                                                  Roboty wykończeniowe w zakresie
                                                                                                                  obiektów budowlanych                                                     
                                                 45410000-4                                              Tynkowanie
                                                                                  45262321-7                Wyrównywanie podłóg
                                                                                  45262400-5                Wznoszenie konstrukcji ze stali 
                                                                                                                      konstrukcyjnej
                                                                                  45262500-6                 Roboty murarskie
                                                                                  45262650-2                 Okładziny
                                                 45420000-7                                              Roboty w zakresie zakładania stolarki
                                                                                                                   budowlanej oraz roboty ciesielskie
                                                                                45421000-4               Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
                                                                                45421100-5                Instalowanie drzwi i okien i podobnych
                                                                                                                    elementów
                                                 45430000-0                                               Pokrywanie podłóg i ścian
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                                                                                45431000-7                 Kładzenie płytek
                                                                                45431100-8                 Kładzenie terakoty
                                                                                45431200-9                 Kładzenie glazury
                                                45440000-3                                                 Roboty malarskie i szklarskie
                                                                                45442100-8                  Roboty malarskie
                                                45450000-6                                       Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
                                                                                45453000-7                 Roboty remontowe i renowacyjne
77000000-0                                                                                  Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i 

pszczelarskie
                    77300000-3                                                                              Usługi ogrodnicze
                                         77310000-6                                               Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów 

zielonych

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.

Zatwierdzenie parti materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postęśpu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczy  
Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęściem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentacjęś zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodęś wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoś  za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą by  okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą by  pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli bęśdzie podstawą akceptacji określonej parti materiałów pod wzglęśdem jakości.

W przypadku, gdy Zamawiający bęśdzie przeprowadzał inspekcjęś wytwórni, bęśdą zachowane nastęśpujące warunki:

a) Zamawiający bęśdzie miał zapewnioną współpracęś i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiający bęśdzie miał wolny dostęśp, w dowolnym czasie, do tych częśści wytwórni, gdzie odbywa sięś produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcęś wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują sięś niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc sięś z jego nieprzyjęściem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy bęśdą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakoś  i właściwoś  do robót i były dostęśpne do kontroli 
przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania materiałów bęśdą zlokalizowane w obręśbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcęś.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwoś  wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed 
użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli bęśdzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może by  później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzęśtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakoś  wykonywanych robót. Sprzęśt używany do robót powinien by  zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiada  pod wzglęśdem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęśt powinien by  uzgodniony 
i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i wydajnoś  sprzęśtu bęśdzie gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakoś  wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu bęśdzie zapewnia  
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w 
terminie przewidzianym umową.

Wykonawca bęśdzie usuwa  na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakoś  zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodnoś  z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoś  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzęśdnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Nastęśpstwa jakiegokolwiek błęśdu spowodowanego przez Wykonawcęś w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymaga  tego bęśdzie inspektor, poprawione przez Wykonawcęś na własny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładnoś .
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aecyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bęśdą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzglęśdni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
wystęśpujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestęś. Polecenia Zamawiającego bęśdą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcęś, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki fnansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót bęśdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągną  założoną jakoś  robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolęś robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęśt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbęśdne do pobierania próbek
i badań materiałów oraz robót. Przed   zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażąda  od Wykonawcy 
przeprowadzenia   badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca bęśdzie przeprowadza  pomiary i badania materiałów oraz robót z częśstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częśstotliwoś  są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęśt badawczy posiadają ważną legalizacjęś, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający bęśdzie mie  nieograniczony dostęśp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zamawiający bęśdzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięściach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzęśtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięścia te bęśdą tak poważne, że mogą wpłyną  ujemnie na wyniki badań, inspektor natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięścia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięśte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoś  tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.                       

6.2. Pobieranie próbek

Próbki bęśdą pobierane losowo. Zaleca sięś stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych  na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą by  z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zamawiający bęśdzie mie  zapewnioną możliwoś  udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego 
Wykonawca bęśdzie  przeprowadza  dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestonowane materiały nie zostaną przez Wykonawcęś usunięśte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek bęśdą dostarczone przez Wykonawcęś i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcęś do badań wykonywanych przez inspektora bęśdą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez inspektora. 

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bęśdą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju,  miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca bęśdzie przekazywa  Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) bęśdą przekazywane inspektorowi 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego

ala celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu bęśdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfkacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcęś, bęśdzie ocenia  zgodnoś  materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcęś.

Zamawiający może pobiera  próbki materiałów i prowadzi  badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze sięś wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcęś.

6.6. Certyfkaty i deklaracje

Zamawiający może dopuści  do użycia tylko te materiały, które posiadają: określone na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklaracjęś zgodności lub certyfkat 
zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęśte 
certyfkacją określoną w pkt l, które spełniają ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda parta dostarczona do robót bęśdzie
posiada  te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań bęśdą dostarczone przez Wykonawcęś 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, bęśdą odrzucone. Oferent powinien 
dołączy  autoryzacjęś producenta na dostawęś i montaż nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

(1) aziennik budowy

aziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcęś w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoś  za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bęśdą dokonywane na bieżąco i bęśdą dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy bęśdzie opatrzony datą jego 
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dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy bęśdą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty bęśdą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. ao dziennika budowy należy wpisywa  w szczególności:

-   datęś przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-   datęś przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

-   uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót,

-   terminy rozpoczęścia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-   uwagi i polecenia Zamawiającego,

-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturęś powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

-  zgodnoś  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał,

-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

-  inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bęśdą przedłożone Zamawiającemu do 
ustosunkowania sięś.

aecyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęścia lub 
zajęściem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania sięś.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

azienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfkaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy bęśdą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. aokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny by  udostęśpnione na każde
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życzenie  Zamawiającego.                                                                                                                                                                     
(2) aokumenty laboratoryjne

(3) Pozostałe dokumenty budowy

ao dokumentów budowy zalicza sięś, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nastęśpujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjęś zadania budowlanego (decyzja o pozwoleniu na budowęś lub zgłoszenie robót 
budowlanych),

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f)  korespondencjęś na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentów budowy

aokumenty budowy bęśdą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięście któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bęśdą zawsze dostęśpne dla Zamawiającego. 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają nastęśpującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częśściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na fnalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bęśdzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postęśpu robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający.

Gotowoś  danej częśści robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór bęśdzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

Jakoś  i iloś  robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST
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i uprzednimi ustaleniami.

Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod trawęś syntetyczną, 
potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbiór częściowy

Odbiór częśściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych częśści robót. Odbioru częśściowego robót dokonuje sięś 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

7.4. Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na fnalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowoś  do odbioru ostatecznego bęśdzie stwierdzona przez  Wykonawcęś budowy z 
wpisem o bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęścia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna sięś z realizacją ustaleń przyjęśtych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjęś, że jakoś  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzglęśdnieniem tolerancji i nie ma więśkszego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartoś  
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjęśtych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. ao odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowa  nastęśpujące dokumenty:

1. dokumentacjęś projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe specyfkacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodności lub certyfkaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,

7. opinięś technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
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urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzacjęś powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopięś mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzglęśdem przygotowania dokumentacyjnego nie bęśdą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisjęś roboty poprawkowe lub uzupełniające bęśdą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena ustalona kosztorysem powykonawczym obejmująca wykonanie wszystkich robót 
wykazanych w Specyfkacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w dokumentacji projektowej.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-1.0.0

Koszt dostosowania sięś do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-1.0.0 obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (az.U.2018.1202).

Zarządzenie Ministra Infrastruitury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dzienniia budowy, montażu i rozbiórii, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 1.1.0 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfkacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z usytuowaniem obiektów i ich punktów wysokościowych przy zadnaniu: 

Przedmiotem niniejszej specyfkacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych dla zadania: 

Budowa zadaszonego tymczasową halą namiotową boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem
kontenerowym oraz budową parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul.

Stołczyńskiej 104 w Szczecinie.  

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfkacja Techniczna stanowi częśś  aokumentacji Przetargowej i należy je stosowa  w zlecaniu i wykonaniu 
robót opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfkacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie projektowanych elementów zagospodarowania 
terenu wg dokumentacji projektowej. W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem lokalizacji 
obiektów budowlanych i ich punktów wysokościowych wchodzą:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi i punktów 
wysokościowych,

b) uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
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defnicjami podanymi w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wym. dotyczące robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”.

1.6.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane
                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod budowę

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1.0.0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów

ao utrwalenia punktów głównych trasy należy stosowa  pale drewniane z gwoździem lub pręśtem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą 
robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mie  średnicęś od 0,15 do 0,20 m i długoś  od 
1,5 do 1,7 m. ao stabilizacji pozostałych punktów należy stosowa  paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mie  długoś  około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wym. dotyczące sprzęśtu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt pomiarowy

ao odtworzenia sytuacyjnego obiektów i punktów wysokościowych należy stosowa  nastęśpujący sprzęśt:

1.     teodolity lub tachimetry,

2.     niwelatory,

3.     dalmierze,

4.     tyczki,

5.     łaty,

6.     taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęśt stosowany do odtworzenia obiektów i ich punktów wysokościowych powinien gwarantowa  uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęśt i materiały do odtworzenia obiektów inżynierskich można przewozi  dowolnymi środkami transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeją  od Zamawiającego dane zawierające lokalizacjęś i 
współrzęśdne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 
Wykonawca powinien przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezbęśdne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifkacje 
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  Zamawiającego o wszelkich błęśdach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błęśdy te powinny by  usunięśte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzi  czy rzęśdne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzęśdnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzęśdne terenu istotnie różnią sięś od 
rzęśdnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi  o tym Zamawiającego. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno by  zmieniane przed podjęściem odpowiedniej decyzji przez 
Zamawiającego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzęśdnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzęśdnych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiającego, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku 
obciążą Wykonawcęś.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronęś wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcęś świadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na kos/t Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów i punktów wysokościowych

Punkty wierzchołkowe obiektów i inne punkty główne powinny by  zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległoś  pomięśdzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekracza  50 m. Zamawiający powinien założy  robocze punkty wysokościowe (repery robocze) przy każdym 
obiekcie inżynierskim.
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Maksymalna odległoś  mięśdzy reperami roboczymi w terenie płaskim powinna wynosi  50 metrów, natomiast w
terenie falistym i górskim powinna by  odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfguracji.

Repery robocze należy założy  poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów towarzyszących. Jako 
repery robocze można wykorzysta  punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach o obręśbie realizacji robót.
O ile brak takich punktów, repery robocze należy założy  w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Zamawiającego.

Rzęśdne reperów roboczych należy określa  z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelacjęś podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery robocze powinny by  wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzęśdnej.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektów

Tyczenie obiektów należy wykona  w oparciu o dokumentacjęś projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś obiektów powinny by  wyznaczone w punktach 
głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz 
nie rzadziej, niż co 20 metrów.

Rzęśdne niwelety punktów pomiarowych należy wyznaczy  z dokładnością do l cm w stosunku do rzęśdnych 
niwelety określonych w dokumentacji projektowej. ao utrwalenia punktów charakterystycznych w terenie 
należy uży  materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolęś jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem obiektów i punktów wysokościowych należy 
prowadzi  według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7).

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem obiektów w terenie nastęśpuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest Umowa mięśdzy Inwestorem i Wykonawcą.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, 
Główny Urząd Geodezji i Kartografi, Warszawa 1979.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 1.1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Część ogólna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfkacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych dla zadania: 

Budowa zadaszonego tymczasową halą namiotową boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem
kontenerowym oraz budową parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul.

Stołczyńskiej 104 w Szczecinie. 

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfkacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfkacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
rozbiórek istniejących elementów zagospodarowania terenu, kolidujących z obiektami nowoprojektowanymi.

Elementy przewidziane do demontażu wg PT:

- rozbiórka ciągów komunikacyjnych z betonowych płyt chodnikowych wraz z podbudową i fundamentami ,
- rozbiórka i demontaż istniejących magazynów kontenerowych. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane
                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1                                              Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
                                                                                                                     obiektów budowlanych; roboty ziemne
                                                                45111000-8             Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
                                                                               45111200-0         Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod  budowę i roboty ziemne
                                                                                  45111213-4                 Roboty w zairesie oczyszczania terenu
                                                                                  45111220-6                 Roboty w zairesie usuwania gruzu

2. Materiały

ala robót wg niniejszej SST materiały nie wystęśpują.
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3. Sprzęt

ao rozbiórek może by  użyty dowolny sprzęśt, jednak ze wzglęśdu na przebieg różnego rodzaju sieci znajdujących 
sięś pod ziemią zaleca sięś, aby sprzęśt cięśżki poruszał sięś po trasach uwzglęśdniających przebieg w/w sieci, tak, aby 
nie doprowadzi  do ich uszkodzenia.

4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczy  przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

teren ogrodzi  i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP, zdemontowa  istniejące zasilanie w energięś elektryczną, 
instalacjęś teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzi  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (az.U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt 5.2.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru robót

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęśte niniejszą ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Podstawa płatności – umowa mięśdzy Wykonawcą i Inwestorem.

10. Uwagi szczegółowe

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 1.1.2 ROBOTY BRANŻY DROGOWEJ

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfkacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru chodników i miejsc
postojowych oraz dojazdu. 

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfkacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST .
Roboty których dotyczy specyfkacja , obejmują wykonanie chodnika z kostki betonowejbrukowej typ. — 
„POLBRUK"

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne".
1.4.2. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą w fazie produkcji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś  wykonania oraz za zgodnoś  z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".

2. Materiały
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
Użyta przez wykonawcęś do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiada  atest wydany przez 
Instytut Badawczy aróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie :
· wyglądu zewnęśtrznego - kształtu wymiarów
· wytrzymałości na uciskanie
· nasiąkliwości
· odporności na działanie mrozu
· ścieralności
Wydany atest powinien określi  zgodnoś  wymienionych wyżej cech technicznych z
wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN - 80/6775-
03/01 , BN - 80/6775-03/02 i normy niemieckiej aIN 18501 .
aopuszczalne odchyłki wymiarów kostki:
• gruboś  : ± 5 mm,
• wymiary w rzucie : ± 3 mm .
2.2. Piasek na podsypkę.
Piasek średnioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04. 
2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.
Zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501
3. Sprzęt.
Układanie elementów ręścznie. Zagęśszczenie podsypki oraz wibrowanie ułożonego
umocnienia zagęśszczarką płytowa.
4. Transport
Materiały mogą by  przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi
wymagania ruchu drogowego. Należy je umieści  równomiernie na całej powierzchni
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ładunkowej i zabezpieczy  przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzglęśdniający wszystkie warunki w jakich bęśdą wykonywane roboty.

6. Kontrola jakości.

6.1.Kontrola jakości materiałów.
Wbudowane materiały muszą spełnia  wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana kostka powinna 
posiada  atest FTB kwalifkujący do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola jakości wykonania..
1. Stopień zagęśszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,97, określony zgodnie z normą, PN- 88/B-04481.
2. aokładnoś  wykonania powierzchni chodnika kontroluje sięś łatą, 3 metrową. Najwięśksze zagłęśbienie pod łatą 
nie może przekracza  3 cm .
3. Szerokoś  spoin pomięśdzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny by  zalane zaprawą, cementowa na pełną, 
gruboś  elementów.

7. Obmiar robót
Jednostką, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia.
Iloś  robót została określona w przedmiarze robót.

8. Odbiór robót
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawą płatność.
Podstawą płatności za wykonanie tych robót jest przyjęście ich przez Inspektora. Cena jednostkowa obejmuje :
• Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania,
• Wykonanie chodnika,
• Wykonanie niezbęśdnych badań.
Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST-0 „Wymagania ogólne".

10. Dokumenty związane.

10.1. Normy:
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-84/B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 1.1.3 KONSTRUKCJE BETONOWE 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfkacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robot 
betonowych przewidzianych do wykonania w ramach 

Przedmiotem niniejszej specyfkacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych dla zadania: 

Budowa zadaszonego tymczasową halą namiotową boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem
kontenerowym oraz budową parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul.

Stołczyńskiej 104 w Szczecinie. 

Niniejsza specyfkacja bęśdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfkacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych przewidzianych w projekcie budowy. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, 
wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i 
podbudowy.

1.3. Zakres robót objętych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sięś wykonanie nastęśpujących robót betonowych:

 fundamentów: konstrukcji hali namiotowej, piłkochwytów,  elementów małej architektury, elementów 
wyposażenia boisk, wiaty śmietnikowej. 

Wszystkie inne niewymienione wyżej roboty betonowe, jakie wystęśpują przy realizacji umowy.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawęś do wykonania tych robót są przewidziane w projekcie.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST-1.0.0.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-1.0.0. Niniejsza specyfkacja obejmuje 
całoś  związanych z wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, 
przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoś  wykonania tych robót oraz ich zgodnoś  z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstęśpstw od 
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tych dokumentów, wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.

1.6.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane
                                                  45260000-7                                             Roboty w zakresie wykonywania pokryć
                                                                                                                   konstrukcji dachowych i inne podobne
                                                                                                                    roboty specjalistyczne
                                                                             45262000-1         Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
                                                                                45262300-4                   Betonowanie
                                                                                45262310-7                   Zbrojenie
                                                                                45262311-4                   Betonowanie ionstruicji
  45262320-0                  Wyrównywanie
                                                                                45262321-7                   Wyrównywanie podłóg
                                                                               45262330-3                  Roboty w zakresie naprawy betonu
                                                                               45262500-6                   Roboty murarskie i murowe
                                                                               45262520-2                   Roboty murowe
                                                                               45262521-9                   Roboty murarskie w zakresie fasad
                                                                               45262600-7                   Różne specjalne roboty budowlane
                                                                               45262650-2                 Roboty w zakresie okładania
                             45400000-1                                                                  Roboty wykończeniowe w zakresie
                                                                                                                  obiektów budowlanych
                                                 45410000-4                                              Tynkowanie
                                                                                  45262321-7                Wyrównywanie podłóg
                                                                                  45262400-5                Wznoszenie konstrukcji ze stali 
                                                                                                                      konstrukcyjnej
                                                                                  45262500-6                 Roboty murarskie
                                                                                  45262650-2                 Okładziny
                                                 45420000-7                                              Roboty w zakresie zakładania stolarki
                                                                                                                   budowlanej oraz roboty ciesielskie
                                                                                45421000-4               Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
                                                                                45421100-5                Instalowanie drzwi i okien i podobnych
                                                                                                                    elementów
                                                 45430000-0                                               Pokrywanie podłóg i ścian
                                                                                45431000-7                 Kładzenie płytek
                                                                                45431100-8                 Kładzenie terakoty
                                                                                45431200-9                 Kładzenie glazury
                                                45440000-3                                                 Roboty malarskie i szklarskie
                                                                                45442100-8                  Roboty malarskie
                                                45450000-6                                       Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
                                                                                45453000-7                 Roboty remontowe i renowacyjne

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST-1.0.0.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do 
budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5.

2.2.2. Płyty deskowania:

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5,

2) W miejscach, gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe,

3) Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, 
nieposiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy więśkszej niż 25 mm.

2.2.3. Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcjęś z wolnym 
wapnem znajdującym sięś w betonie, powodujące wytwarzanie sięś nierozpuszczalnych w wodzie substancji, 
zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4. Środek używany do demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, niezawierający kerosenu, o 
lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp.  40°C oraz temperaturze zapłonu wyższej od  
150°C, w otwartych pojemnikach. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzęśtu podano w ST-1.0.0.

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Rodzaje sprzęśtu używanego do robót betonowych oraz szalowań pozostawia sięś do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0.

4.2. Transport materiałów

Mieszankęś betonową i wszystkie materiały niezbęśdne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
betonowych można przewozi  dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. ao 
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosowa  specjalistyczne pojazdy do tego 
przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzi  zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by  dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy 
użyciu samochodów - betoniarek. 
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnię z trawy sztucznej – boisko wielofunkcyjne:

Podłoże istniejące dogęśści  powierzchniowo po usunięściu wierzchnich warstw gruntu. (Miejsca, w których zalega
humus zastąpi  piaskiem średnim).

 warstwa wyrównawcza z miału kamiennego frakcji 0,07 - 4,0 mm - gr.: 4,0 cm 
 warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 0 - 31,5 mm - gr.: 15,0 cm
 warstwa separacyjno-fltrujaca i stabilizująca podłoże - z piasku gr.: 10,0cm 
 geotkanina wzmacniająca podłoże, 
 grunt rodzimy dogęśszczony i wyrównany - E2,min=80 MPa

5.3. Elementy betonowe 
-  stopy pod konstrukcjęś  hali  namiotowej,  stopy pod kontenery,  piłkochwyty  należy  wykona  z  hydrobetonu
C20/25(B25) W8, wymiary stóp w/g rysunku. 
- Ława betonowa pod obrzeża betonowe z betonu C12/15 i ława z betonowa pod krawęśżniki drogowe C16/20.
wg PN-B-06250. ao betonu powinien by  stosowany cement powszechnego użytku wg PN-B-19701.
Zalecany do betonów konstrukcyjnych cement portlandzki. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z
kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-
06712 Woda powinna by  “odmiany 1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250. aodatki mineralne i domieszki
chemiczne  powinny  odpowiada  PN-B-06250.  aodatki  powinny  ponadto  posiada  wymagane  certyfkaty
i świadectwa dopuszczeniowe. Należy je stosowa  zgodnie z instrukcją producenta.
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada  wymaganiom 
PN-B-06250. Wykonawca powinien przedłoży  do zatwierdzenia przez inspektora szczegółowe receptury robocze
mieszanek dla wszystkich rodzajów betonów, które zostaną użyte. Receptury te powinny by  umieszczone trwale
na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 i do jednego zarobu betoniarki. aane te należy korygowa  w miaręś
potrzeb.
W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwórni powinien on posiada  wymagane certyfkaty i
świadectwa jakości.

5.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
Betonowanie nie powinno by  wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C.
Przestrzeganie  tych  przedziałów  temperatur  zapewnia  prawidłowy  przebieg  hydratyzacji  cementu  i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i twardnienia betonu.

5.5. Przygotowanie do betonowania 
Przed  betonowaniem  należy  osadzi  i  wyregulowa  wszystkie  elementy  kotwione  w  betonie,  oczyści 
deskowanie lub powlec formęś stalową środkiem adhezyjnym, sprawdzi .

5.6. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Mieszankęś betonową należy  układa  w deskowaniu  równomierną warstwą na całej  powierzchni  i  nie
można jej  zrzuca  z  wysokości  więśkszej  niż  0,5 m. aobór  metody  zagęśszczenia, jak i  rodzaj wibratorów
uzależniony jest od rodzaju konstrukcji  i  grubości  układanej  mieszanki  betonowej.  Sposób zagęśszczania
masy  betonowej  przy  pomocy  wibratorów  wgłęśbnych,  które  należy  zanurzy  10-15  cm  w  warstwie
uprzednio  ułożonej,  pionowo  w  odstęśpach  40-50  cm.  Warstwęś  nastęśpną  betonu  układa  przed
rozpoczęściem wiązania warstwy niższej, usuwając wodęś z powierzchni warstwy niższej.
Szalunki nieodkształcalne oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni  gładką powierzchnięś
betonu  bez  raków,  pęścherzy  powierzchniowych  i  miejsc  o  zmniejszonej  zawartości  zaczynu  cementowego.
Wewnęśtrzne powierzchnie szalunków powleka  środkami  antyadhezyjnymi,  dzięśki  którym ułatwione  jest
rozszalowanie, beton nie przebarwia sięś  i zachowuje ostre krawęśdzie oraz wyproflowania, powierzchnia
betonu jest gładka. Świeżo wykonany beton należy chroni  przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami
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i nadmiernym  obciążeniem.  Zaleca  sięś  bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  przykrycie  powierzchni
betonu  lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi,  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i
chroniącymi  beton  przed  deszczem  i  zabrudzeniem. Sposób pielęśgnacji  betonu zależy od temperatury
otoczenia  oraz  gabarytów  betonowych  elementów  i winien  by  każdorazowo  uzgadniany  z  inspektorem
nadzoru.

5.7. Rozbiórka szalunków i rusztowania
Całkowita  rozbiórka  szalunków  i  rusztowań  może  nastąpi  po  uprzednim  ustaleniu  rzeczywistej
wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 dniach.

5.8. Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny
Wszystkie  betony  podkładowe,  wyrównawcze  i  betony  ochronne  winny  by  wykonywane  zgodnie  z
aokumentacją Projektową z zachowaniem nastęśpujących wymagań:
- powierzchnie podkładów pod izolacjęś powinny by  równe, czyste i odpylone,
-  pęśknięścia  o  szerokości  ponad  2  mm zaszpachlowane  kitem  asfaltowym  podkłady  pod  izolacjęś  trwałe  i
nieodkształcalne, wytrzymałoś  na ściskanie >9MPa,
- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia >30cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- szalunków,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury i jakości betonu,

- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,

- pielęśgnacji betonu.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru.

8. ODBIORY ROBÓT

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej 
mieszanki betonowej.

Badanie poprawności rozprowadzenia włókien stalowych może by  przeprowadzone wizualnie. Zawartoś  
włókien może by  sprawdzona przez pobranie, co najmniej 5 litrów świeżego betonu, wypłukanie włókien i ich 
zważenie. Zawartoś  zmierzona nie powinna odbiega  o więścej niż 10 % od wartości założonej.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.

10. PREPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE                                                                     
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WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:                             

Rozdział 5   - aeskowania

Rozdział 6   - Roboty Betonowe

Rozdział 7   - Zbrojenia
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 1.1.4 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfkacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej przy zadaniu: 

Przedmiotem niniejszej specyfkacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych dla zadania: 

Budowa zadaszonego tymczasową halą namiotową boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem
kontenerowym oraz budową parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul.

Stołczyńskiej 104 w Szczecinie. 

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfkacja Techniczna stanowi częśś  aokumentacji Przetargowej i należy je stosowa  w zlecaniu i wykonaniu 
robót opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfkacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z trawy syntetycznej 

Na nawierzchnie przewidziano wykładzinęś typu trawa syntetyczna przeznaczona do wykonywania nawierzchni 
obiektów sportowych na otwartej przestrzeni. Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem i granulatem gumowym 
-EPaEM z recyklingu, w kolorze szarym. 

Kolorystyka: zielony jasny, zielony sosnowy - dwa kolory. 

 Wysokoś  włókna min. 50mm
 atex min 12.000
 Włókno wzmocnione min. 2 rdzeniami
 Iloś  pęśczków min. 11 000/m2
 Iloś  włókien min 130 800/m2
 Waga włókna min 1700 g/m2
 Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPaM

1.4.2. Określenia pozostałe

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defnicjami
podanymi w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”.
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1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa
45000000-7                                                                                              Roboty budowlane

                                                  45220000-5                                             Roboty inżynieryjne i budowlane

                                                                               45222000-9                     Roboty budowlane w zakresie robót            
                                                                                                                       inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 
 tuneli, szybów i kolei podziemnej

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH    

-Podczas wykonywania prac temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosi  od 10 do 25oC, a wilgotnoś  60-70% -
bez opadów atmosferycznych.
-Temperatura nawierzchni z trawy syntetycznej powinna by  taka sama jak temperatura podłoża.
-Podbudowa pod nawierzchnięś z trawy syntetycznej powinna by  odpowiednio wyproflowana zgodnie z projektem
architektonicznym.
-Podłoże powinno by  suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.
-

Równość nawierzchni boiska lub kortu wg PN-EN 15330-1:2008:
aługoś  łaty  Boisko do piłki nożnej Kort tenisowy 
3m ≤ 10mm ≤ 6mm
0,3m ≤ 2mm ≤ 2mm

Zastosowa  trawęś syntetyczną o wysokości włókna 5,0cm. 
Warstwy podbudowy pod trawęś syntetyczną: 

 warstwa wyrównawcza z miału kamiennego frakcji 0,07 - 4,0 mm - gr.: 4,0 cm 
 warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 0 - 31,5 mm - gr.: 15,0 cm
 warstwa separacyjno-fltrujaca i stabilizująca podłoże - z piasku gr.: 10,0cm 
 geotkanina wzmacniająca podłoże, 
 grunt rodzimy dogęśszczony i wyrównany - E2,min=80 MPa

WYMAGANE DOKUMNETY DOT. NAWIERZCHNI:

1.Badania  laboratoryjne  nawierzchni  potwierdzające  technologie  produkcji  sztucznej  trawy,
potwierdzające  minimalne  wymagane  parametry  sztucznej  trawy,  systemu  nawierzchni  oraz
spełnianie  wymogów  FIFA  Quality  Concept  for  Football  Turf,  wykonane  przez  autoryzowane
laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

2.Karta  techniczne  potwierdzona  przez  producenta  dla  oferowanej  sztucznej  trawy  z  wpisaną
nazwą inwestycji,

3.Świadectwo higieny (atesty PZH lub równoważny dokument) dla oferowanej trawy syntetycznej.
4.Autoryzacja  producenta  trawy  syntetycznej,  wystawiona  dla  wykonawcy  na  realizowaną
inwestycjęś wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tęś nawierzchnięś.

5.Badanie lub certyfkat na zgodnoś  z normą PN-EN 15330-1

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
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Ogólne wymagania dotyczące sprzęśtu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  .

Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej może by  dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiający będzie  wymagał  od wykonawcy  wysokiej  jakości  i  trwałości  wykonanych robót
budowlanych. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
pod nadzorem osób uprawnionych.
Wszystkie  zastosowane  materiały  muszą  posiadać  wymagane  atesty,  aprobaty  techniczne,
deklaracje  zgodności  itp.,  oraz  muszą  być  zastosowane  zgodnie  z  ich  kartami  technicznymi
podanymi przez producentów.
Wszystkie  urządzenia  zainstalowane  na  terenie  objętym  niniejszym  opracowaniem  muszą
bezwzględnie spełniać  wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z
obowiązującymi normami.
1. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznęś)  wynosi 
60 miesięścy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych                        i
podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

‐. wymagany minimalny okres gwarancji dla nawierzchni sportowych wynosi 36 miesięścy.
‐. Wymagany minimalny okres gwarancji na zamontowany sprzęśt sportowy wynosi 36 miesięścy.
‐.  Wszystkie  materiały  winny  by  dostarczone  na  plac  budowy  w  oryginalnych  opakowaniach
wskazujących na typ produkcji i nazwęś producenta.
‐. Prace montażowe zgodnie z zaleceniami producenta.
‐.  Szerokoś  i  ukłąd linii  podziału pola gry zostanie ustalony z  Użytkownikiem i  Inwestorem na
etapie projektowania.                            
‐.  Odbiór robót bęśdzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami producenta nawierzchni i  bęśdą
obejmowały m.in.:

1.Równoś  nawierzchni. 
2.Pochylenie podłużne i poprzeczne. 
3.Gruboś  nawierzchni. 
4.Techniczne dokumenty kontrolne.  

Prace budowlane nie spowodują uciążliwości, związanych z zanieczyszczaniem środowiska. Nie 
spowoduje również zwięśkszenia intensywności ruchu drogowego, 
a generowany na obiekcie hałas nie przekroczy natęśżeń dopuszczalnych. 

Przy projektowaniu i wykonawstwie należy stosowa  obowiązujące przepisy m. in.: 

-ustawa z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo budowlane  (az.  U.  2010.243.1623  –  tekst  jednolity  z
późniejszymi zmianami)
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia 2  września 2004r.  w sprawie szczegółowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfkacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (az. U. 2004.202.2072 z późniejszymi
zmianami)
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (az.U.2004.13.1389)
-rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (az. U. 2012.462)
-rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiada  budynki  i  ich  usytuowanie  (az.U.2002.75.690  z
późniejszymi zmianami)
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (az.U.2003.169.1650 – tekst
jednolity)
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (az.U.2003.47.401)
-ustawa z dnia 16 kwietnia 2005r. o wyrobach budowlanych (az.U.2005.92.881)
-rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia
(az.U.2003.120.1126)
-inne przepisy i normy budowlane, związane z planowaną inwestycją 
-materiały  użyte  do  budowy  obiektu  powinny  spełnia  wszystkie  wymagania  wynikające  z
obowiązujących  przepisów  prawa  (powinny  posiada  aktualne  aprobaty,  atesty,  deklaracje
zgodności, certyfkaty.

6. KONTROLA ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest: jednostka przedmiaru.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
5.nawierzchnia powinna mie  jednakową gruboś , a tam, gdzie bęśdzie użytkowana w obuwiu z kolcami powinna
wynosi  min. 13  mm,
6.powinna posiada  jednorodną fakturęś zewnęśtrzną oraz jednolity kolor,
7.warstwa użytkowa powinna by  związana na trwałe z warstwą elastyczną,
8.nie należy dopuści  do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku,
9.nie należy zwięśksza  grubości warstwy górnej. Całoś  musi by  przepuszczalna dla wody (to jest  naturalna
cecha nawierzchni),
10.powstałe  łączenia  (wynikające  z  technologii  instalacji)  powinny  by  liniami  prostymi,  bez  uskoków
utrudniających późniejsze użytkowanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”.

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE

aokumentacja techniczna.

Instrukcja producenta.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 1.1.5 PIŁKOCHWYTY 

1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfkacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
piłkochwytów przy zadaniu: 

Przedmiotem niniejszej specyfkacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych dla zadania: 

Budowa zadaszonego tymczasową halą namiotową boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem
kontenerowym oraz budową parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul.

Stołczyńskiej 104 w Szczecinie. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfkacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem piłkochwytów.

1.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane
                             45200000-9                                                                  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
                                                                                                                   kompletnych obiektów budowlanych 
                                                                                                                   lub ich części oraz roboty w zakresie
                                                                                                                   inżynierii lądowej wodnej                 
                                                  45220000-5                                             Roboty inżynieryjne i budowlane
                                                                               45222000-9                 Roboty budowlane w zakresie robót               
inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 
 tuneli, szybów i kolei podziemnej
                                                  45260000-7                                             Roboty w zakresie wykonywania pokryć
                                                                                                                   konstrukcji dachowych i inne podobne
                                                                                                                    roboty specjalistyczne
                                                                             45262000-1         Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
                                                                                45262300-4                   Betonowanie
                                                                                45262310-7                   Zbrojenie
                                                                                45262311-4                   Betonowanie ionstruicji

2. Zakres robót objętych ST.

PIŁKOCHWYTY o wys. 4 m + siatka polipropylenowa w kolorze zielonym wys. 6 m. 
Szczegółowe dane:
-  słupy  alumioniowe  z  proflu  zamknięśtego  100x100x4  mm  w  rozstawie  wg  rysunku.  Słupki  zakończone
metalowymi daszkami, 
-  fundamenty  słupów  ogrodzenia  o  wym.  40x40x120  cm  w  obsypce  z  piasku  zagęśszczonego,  a  nastęśpnie
wykonane z betonu C20/25 (B25) W8, 
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementów aluminiowych malowane metodą proszkową na kolor zielony. 

3. Sprzęt.

Montaż elementów ręścznie. 

4. Transport

Materiały mogą by  przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu drogowego. 
Należy je umieści  równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy  przed spadaniem lub 
przesuwaniem.

  4.1. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien sięś odbywa  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa  można  przewozi  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  by 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5 . Wykonawstwo 

5.1. Zasady wykonania ogrodzeń
W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora zakres robót  wykonywanych
bezpośrednio  na placu budowy i  na  zapleczu.  Przed wykonaniem właściwych robót  ogrodzeniowych należy
wytyczy  trasęś ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań inspektora.

5.2. Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub inspektor nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mie  wymiary
w planie, co najmniej o 20 cm więśksze od wymiarów słupka, a głęśbokoś  od 0,8 do 1,4 m 

5.3. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą by  osadzone w betonie ułożonym w
dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy
ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji inspektora, słupki betonowe mogą by  obłożone kamieniami lub gruzem i
przysypane ziemia. Słupek należy wstawi  w gotowy wykop i napełni  otwór mieszanką betonową. ao czasu
stwardnienia  betonu  słupek  należy  podeprze .  Fundament  betonowy  wykonywany  „na  mokro”,  w  którym
osadzono słupek,  można wykorzystywa  do dalszych prac co najmniej  po 7 dniach od ustawienia  słupka w
betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach.

5.4. Ustawienie słupków
Słupki, bez wzglęśdu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny sta  pionowo w linii piłkochwytu, a ich
wierzchołki powinny znajdowa  sięś na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mie  zaspawany górny otwór
rury lup przekryty zaślepką z tworzywa sztucznego. 

5.5. Wykonanie spawanych złącz elementów piłkochwytu i ogrodzeń
Złącza spawane elementów piłkochwytu powinny odpowiada  wymaganiom PN-M-69011 [27]. Wytrzymałoś 
zmęśczeniowa spoin powinna wynosi  od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny przekracza  ± 0,5
mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm. Odstęśp w złączach zakładkowych i
nakładkowych pomięśdzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien by  więśkszy niż 1 mm.  Inspektor
może  dopuści  wady  połączeń,  jeśli  uzna,  że  nie  mają  one  zasadniczego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne
piłkochwytu.
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  Bezpieczeństwo użytkowania  

Krawęśdzie elementów stalowych mogące stwarza  zagrożenie dla życia i zdrowia powinny by  np. tęśpe, 
zaokrąglone, zfazowane.

6. Kontrola jakości robót. 

  6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęśseł:

a) słupki muszą by  ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu,
b) przęśsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyska  od producentów zaświadczenie o jakości (atesty)
oraz wykona  badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  ich wyniki inspektorowi w
celu akceptacji materiałów. ao materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN)
dostarczy  zaświadczenie o jakości (atesty) należą:
− elementy stalowe,
− elementy betonowe.
ao  materiałów,  których  badania  powinien  przeprowadzi  Wykonawca  należą  materiały  do  wykonania
fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzglęśdniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, inspektor może zwolnic go z potrzeby wykonania badan materiałów dla tych robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowęś z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta
powinny by  sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częśstotliwoś  badań i ocena ich wyników powinna by  zgodna z zaleceniami tablicy 17.

Tablica  17.  Częśstotliwoś  badań  przy  sprawdzeniu  powierzchni  i  wymiarów  wyrobów  dostarczonych  przez
producenta

W przypadkach budzących wątpliwości można zleci  uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych
wyrobów i materiałów.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbada :
a) zgodnoś  wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
c) prawidłowoś  wykonania dołów pod słupki,
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d) poprawnoś  wykonania fundamentów pod słupki,
e) poprawnoś  ustawienia słupków.

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:
a) przed oglęśdzinami, spoinęś i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) należy
dokładnie oczyści  z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie
obserwacji i pomiarów,
b) oglęśdziny złączy należy przeprowadzi  wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powięśkszeniu od 2 do 4 razy;
do pomiarów spoin powinny by  stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
c) w przypadkach wątpliwych można zleci  uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęśczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515,
d) złącza o wadach więśkszych niż dopuszczalne powinny by  naprawione powtórnym spawaniem.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez inspektora
odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstęśpstwa od postanowień SST zostaną
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.

8. Odbiór robót

Roboty  uznaje  sięś  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami  inspektora,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatność.

Podstawą płatności jest Umowa mięśdzy Inwestorem i Wykonawcą.

 1.
 2.10. przepisy związane
  10.1. Normy
 
  1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i spręśżone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie
  2. PN-B-06250 Beton zwykły
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

  4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
  5. PN-B-23010 aomieszki do betonu. Klasyfkacja i określenia
  6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności
  7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
  8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi
  9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfkacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.

Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
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24. PN-M-06515 aźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych

25. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania

26. PN-M-69420 Spawalnictwo. aruty lite do spawania i napawania stali

27. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwoś  złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości 
na podstawie oglęśdzin zewnęśtrznych

28. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

29. PN-M-80026 aruty okrągłe ze stali niskowęśglowej ogólnego przeznaczenia

30. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania

31. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
32. PN-M-82054 Śruby, wkręśty i nakręśtki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 

wymagania i badania
33. PN-M-82054-03 Śruby, wkręśty i nakręśtki. Własności mechaniczne śrub i wkręśtów

34. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięściu wcześniej nałożonych powłok

35. BN-73/0658-01 Rury stalowe proflowe ciągnione na zimno. Wymiary
36. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
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