Zatgcznik nr 4 do siwz
UMOWANR ...... /NO/2020

zawarta w dniu ............... 2020 r. w Szczecinie pomiedzy:
Gming Miasto Szczecin - Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji z siedziba w Szczecinie
przy ul. Wi. Szafera 7, 71-245 Szczecin, ktérg reprezentuje:

dzialajacy na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecin
zwang dalej Zamawiajacym,

NIP: o , REGON ...t
zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Ninigjsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
zwang dalej ,,pzp”

|. Postanowienia ogolne

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa zadaszonego tymczasowa hala namiotowg boiska ze sztuczna
nawierzchnia wraz z zapleczem kontenerowym oraz budowa parkingu i chodnikéw i
zagospodarowaniem czeSci dzialki 1/7 na terenie obiektu sportowego przy ul. Stolczynskiej
104 w Szczecinie”.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, w
zakresie i na podstawie dokumentacji zawierajace;j:

1) Projekt budowlany (data opracowania listopad 2019) pt. ,.Budowa zadaszonego
tymczasowa halg namiotowa boiska ze sztuczng nawierzchnig wraz z zapleczem
kontenerowym oraz budowg parkingu i chodnikéw i zagospodarowaniem czesci dziatki
1/7 na terenie obiektu sportowego przy ul. Stotczynskiej 104 w Szczecinie opracowany
przez ABRYS Pracownia projektowa, Obstuga Inwestycji Piotr Blazejewski z siedzibg w
Szczecinie przy ul. Lnianej 24 wedtug tytutow:

a) Zagospodarowanie terenu,
b) Architektura,
c) Konstrukcja,
d) Sanitarna — wewngtrzne instalacje wod.-kan. C.0. gaz i wentylacja, Zewnetrzne
instalacje sanitarne,
e) Instalacje Elektryczne zagospodarowanie terenu,
f) Instalacje elektryczne wewngtrzne;
2) Projekt wykonawczy(data opracowania listopad 2019):
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a) Architektura — Etap I,

b) Architektura — Etap II,

€) Zagospodarowanie terenu Etap | i Il wraz z projektem nasadzen,

d) Konstrukcja,

e) Sanitarna - wewnetrzne instalacje wod.-kan. C.0. gaz i wentylacja, Zewngtrzne
instalacje sanitarne,

f) Elektryczna — instalacje zewngetrzne i wewnetrzne;

3) Dokumentacje¢ geologiczno-inzynierska (data opracowania listopad 2019);

4) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych opracowane w grudniu
2019 r. przez ABRYS Pracownia projektowa Obstuga Inwestycji Piotr Btazejewski z
siedzibg w Szczecinie przy ul. Lnianej 24.

3. Podstawa prawng i techniczng wykonania robot stanowig:

1) Decyzja zatwierdzajgca dokumentacje geologiczno — inzynierska
nr WOSr-V.6541.23.2019.DJ z dnia 5 grudnia 2019 r.

2) Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 51/20 z dnia 21 styczen 2020 r. wydana przez
Prezydenta Miasta Szczecin;

3) Decyzja zezwalajaca na wycinke drzew i wykonanie nasadzen zastgpczych nr
WOS.IIL.71200.601.3.2019.AG z dnia 07 listopada 2019 roku.

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Nadzér Inwestorski, Inspektorzy
nadzoru

§2
1. Przedstawicielem  Wykonawcy  bedzie: ..o tel.
2. Wykonawca bedzie dysponowat Zespotem Osdb na czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy
zaakceptowanym przez Zamawiajacego, pelnigcych funkcje:
1) Kierownika budowy — Kierownik robot konstrukcyjno — budowlanych:

3. Kazda zmiana Przedstawiciela Wykonawcy oraz Zespotu Osob, ktore zostaty zaakceptowane przez
Zamawiajacego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastgpowaé moze na wniosek
Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku zataczy:

1) oswiadczenie, ze wobec o0sOb fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca
wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.
Urz. UE L.127 z 23.05.2018, str.2) zwanego dalej ,,RODO”;

2) dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

4. Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, tj. zbrojarza,
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operatora koparki i operatora dzwigu zwigzane z robotami budowlanymi, rozbiorkowymi,

ziemmnymi, konstrukcyjnymi, wykonczeniowymi, instalacyjnymi, jezeli wykonywanie tych

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 22019 r., poz. 1040 z p6zn. zm.).

. Obowiazek okreslony w ust.4 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace

Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonuja czynnosci

wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajagcemu wykaz

osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z o§wiadczeniami:

1) oswiadczeniem, ze osoby wskazane w wykazie sg zatrudnione na podstawie umowy o

pracg;

2) oswiadczeniem, ze wobec o0sob fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca
wypehil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 Rozporzadzenia
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
danych 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy nr 95/46/WE
(RODO), chyba ze zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego,
stosownie do art.13 ust. 3 lub art. 14 ust. 5 RODO.

Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jego tresci Zamawiajacemu

w ciggu 14 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Kazdorazowo do

przekazanej aktualizacji wykazu, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ oSwiadczenia wskazane

w pkt 1 i 2 niniejszego ustgpu. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do

umowy.

. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny;

2) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzania bez zapowiedzi kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego W terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia osob
wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z RODO (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z
RODO, imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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9. Zamawiajagcy moze zgdaé przedlozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. Brak przedlozenia Zamawiajagcemu dowodoéw okreSlonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

12. Jezeli Wykonawce stanowi Konsorcjum lub inne, nie majgce osobowosci prawnej ugrupowanie
dwdch lub wigcej 0sob (Wykonawcdw wspdlnie realizujacych przedmiot umowy) to:

1)

2)

3)

Osoby te beda uwazane za solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za
wykonanie przedmiotu umowy;

Osoby te powiadomig Zamawiajagcego o swoim partnerze wiodacym (Lider
Konsorcjum), ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania wigzacych Lidera i
wszystkich cztonkéw Konsorcjum decyzji;

Lider i wszyscy czlonkowie Konsorcjum beda solidarnie odpowiedzialni wobec
Zamawiajacego za nalezyte wykonanie umoéw o podwykonawstwo, a w szczegolnosci
za zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow; umowy o podwykonawstwo beda
zawierane przez wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie ze wskazaniem § 6 ust. 14
niniejszej umowy;

4) Faktury beda wystawiane przez partnera wiodacego (Lidera Konsorcjum);

5) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu ani statutu prawnego do czasu podpisania
protokotu koncowego odbioru robot;

6) Wykonawca przedstawi umowe Konsorcjum lub inng regulujaca wspotprace

poszczegbdlnych wykonawcow (0sdb) wspodlnie realizujgcych przedmiot niniejszej
umowy zawierajacg co najmniej:

a) Zobowigzanie do realizacji wspodlnego przedsiegwzigcia gospodarczego
obejmujacego swoim zakresem realizacj¢ zadania inwestycyjnego,

b) Okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,

c) Oswiadczenia o uprawnieniu do wystawiania faktur poprzez partnera
wiodacego (Lidera Konsorcjum),

d) Postanowieniec o solidarnej odpowiedzialnosci wszystkich cztonkow
Konsorcjum wobec Zamawiajgcego za nalezyte wykonanie umow o
podwykonawstwo, w szczegdlnosci o solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

e) Czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres
obejmujacy realizacje zamowienia oraz czas trwania gwarancji i rekojmi.
Wszelkie zmiany nalezy niezwlocznie przedstawi¢ Zamawiajacemu.

§3

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedzie:

2. Nadzor inwestorski, zarzadzanie, koordynacje i kontrole nad realizacja przedmiotu niniejszej
umowy, w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie:

FIrma, SIEUZIDA. . ..o e

Zwany dalej w tresci umowy Nadzorem Inwestorskim.

3. Obowigzki Nadzoru Inwestorskiego realizowane beda przez Zesp6t Inspektoréw Nadzoru i
personel pomocniczy. W sktad zespotu Inspektoréw Nadzoru wchodzi¢ beda:
1) Kierownik Zespotu Inspektorow Nadzoru — Inspektor nadzoru specjalnosci konstrukcyjno-

2)

DUAOWIANE]: .ot
Inspektor nadzoru branzZy SANITAINE]: ......o.eveeerit ittt ettt e e et eeeeeerenennns
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3) Inspektor nadzoru branzy eleKtryCznej: .........oooviuiiiiniiiii i,
4) Inspektor nadzoru branzy drogOWe]: .......oveeiiriniiriiiit i
D) GBOIOG: .t

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng informacje dotyczaca sktadu osobowego Zespotu
Inspektoréw Nadzoru. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb ze sktadu Zespotu
Inspektoréw Nadzoru oraz personelu pomocniczego, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg na pismie.

5. Nadzor inwestorski i Przedstawiciel Zamawiajacego dziataja w imieniu Zamawiajacego w
granicach umocowania nadanego przez Zamawiajacego.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg o ktorej
mowa w § 1 ust.2, postanowieniami umowy, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajacym poczynionych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do $cislego przestrzegania ustalen zawartych w szczegdélowych
wymaganiach dotyczacych realizacji robot branzowych, okreslonych w projektach branzowych
oraz w STWIOR, wchodzacych w sktad dokumentacji.

§5
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg okreslong w § 1 ust. 2 niniejszej umowy i ze
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) — uznaje je za kompletne celowi, ktoremu
majg stuzy¢ i przyjmuje jako podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

I11. Podwykonawcy
§ 6

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajagcemu projekt umowy i kazda zmian¢ projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ <z oryginalem Kkopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rOwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢
w szczegolnoscei:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢é wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy i jego
zatwierdzonej aktualizacji; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe), a ceny jednostkowe nie moga by¢ wyzsze niz
zawarte w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram robdt musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

4) terminy odbioru robot — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien, co terminy
odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca,
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5) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

6) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub uslugi i powinien by¢ ustalony w taki
sposoOb, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy);

7) termin r¢kojmi nie moze uptywaé wczesniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej
umowie w § 12;

8) obowiazek, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy;

9) w przypadku zawarcia w umowie 0 podwykonawstwo postanowien o zabezpieczeniu roszczen
Wykonawey z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia z
wynagrodzenia (kaucja gwarancyjna) przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — postanowienie iz strony umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, zgodnie o$wiadczaja Ze zabezpieczenie utworzone w formie kaucji
gwarancyjnej nie stanowi elementu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jej zwrot nie jest gwarantowany w drodze solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy oraz w drodze bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

10) postanowienia zobowigzujace do potwierdzenia rozliczenia na zgdanie Wykonawcy lub
Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego;

11) zapis umozliwiajagcy Zamawiajagcemu lub jego przedstawicielowi udzial w odbiorach
cze$ciowych jak i koncowym robot budowlanych wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robot przez Zamawiajacego;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umow poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylagczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego W SIWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych
w ust. 5. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
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11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i1 ushugi,
ktoére wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania ustalonego zakresu robot okre$lonego w umowie o
podwykonawstwo Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejScia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za$
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bgdzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie cze$ci robot przez Podwykonawcow, na ktorych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng
interpretacj¢ postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub
jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robdt budowlanych.

W przypadku, gdy przedmiot umowy jest realizowany przez Wykonawce wspolnie realizujacych
przedmiot umowy (m. in. Konsorcjum, spotka cywilna) umowy o podwykonawstwo beda
zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawcéw wspoélnie realizujacych przedmiot
niniejszej] umowy. Brak powyzszego, stanowi podstawe do zgloszenia zastrzezen do projektu
umowy lub do projektu zmiany umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych bezpieczenstwa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw Iub uslug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

IV. Prawa i obowiazki stron umowy

§7

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy i SIWZ do obowiazkow

Zamawiajacego nalezy:

1) dostarczenie Wykonawcy dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, nie pozniej
niz w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

2) powiadomienie co najmniej 7 dni przed rozpoczg¢ciem robot, organu nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzor nad zgodno$cig realizacji robdt z projektem o planowanym
terminie robot;

3) zawiadomienie wlasciwych organdw zamiaru rozpoczecia robot geologicznych na 2 tygodnie
przed rozpoczeciem robot;

4) ustanowienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

5) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciagu 7 dni liczac od daty podpisania
niniejszej umowy;

6) przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy w dniu protokolarnego przekazania placu budowy;

7) potwierdzenie protokotow czesciowych odbioru z danego okresu rozliczeniowego, ktore beda
wystawiane przez Wykonawce oraz sprawdzane i zatwierdzane przez Nadzor Inwestorski;

8) dokonanie odbioru koncowego robot poprzez:

a) wyznaczenie w terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawcg zakonczenia robot
daty rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy z jednoczesnym podaniem sktadu komisji
odbiorowej,

b) dokonanie odbioru koncowego robot w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
zgloszenia Zamawiajagcemu o zakonczeniu robot budowlanych oraz przekazania
Zamawiajacemu kompletnej (bez uwag) dokumentacji odbiorowej okreslonej w §7 ust.
2 pkt 28 niniejszej umowy na podstawie koncowego protokotu odbioru robot
budowlanych; odbiorowi koncowemu podlega zadanie inwestycyjne,
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9) przeprowadzenie przegladéw gwarancyjnych i w okresie rekojmi;
10) przekazanie Wykonawcy nastepujacych wzoréw dokumentow:
a) wnioskow materiatowych,
b) miesigcznych raportow z realizacji zadan,
c) czesciowych protokotow odbioru robot do faktur przy czesciowych platnosciach,
d) tabeli zestawienia umow z Podwykonawcami,
e) koncowego protokotu odbioru robot budowlanych do faktury koncowe;.

11) wystgpienie do wilasciwych organéw w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na
podstawie dokumentow o ktorych mowa w ust.2 pkt 30), 31),32);

12) protokolarne przejgcie terenu budowy od Wykonawcy po uzyskaniu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie. Termin podpisania protokotu przejecia placu budowy do 90 dni
od dnia zgloszenia Zamawiajacemu o zakonczeniu robot budowlanych i przekazania
Zamawiajacemu kompletniej (bez uwag) dokumentacji odbiorowej okreslonej w § 7 ust. 2
pkt 28 niniejszej umowy.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z niniejszej umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z najwyzsza starannoscia/jakoscia, zgodnie z

umowag, oferta, dokumentacja projektowa, SIWZ, nienaruszajacymi umowy poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego;

2) dostarczenie Zamawiajacemu, W dniu podpisania umowy, wypelnionego zatgcznika do

zawiadomienia o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych objetych pozwoleniem na budowe;
3) dostarczenie w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy do sprawdzenia, akceptacji
i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nastgpujacych opracowan:

a)

b)

c)
d)

Kosztorys szczegblowy — zgodny i spdjny z Tabela Elementéw Rozliczeniowych
(TER) zataczonym przez Wykonawcg do oferty; kosztorys szczegdtowy ma
zawieraC pozycje z wyszczegdlnieniem naktadow czynnikéw kalkulacyjnych tj.:
robocizny (R), materiatow (M) i sprzgtu (S), przyjete w oparciu o katalogi naktadow
rzeczowych i kalkulacji wiasnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe,
Harmonogram Rzeczowo — finansowy (HRF, harmonogram) — szczegdlowy
harmonogram musi zawiera¢ grupy robot, ktorych warto$ci powinny by¢ zgodne z
TER zataczonym przez Wykonawce do oferty. HRF i jego aktualizacje kazdorazowo
podlegaja zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski i Zama iajgcego, ktorym
przystuguje kazdorazowo prawo do wniesienia uwag do tresci HRF lub jego
aktualizacji w zakresie zgodno$ci z niniejsza umowa, z faktycznym postgpem pracy;
na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedlozy poprawiony, uaktualniony
harmonogram zgodnie z uwagami, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
Wykonawca bedzie na biezaco aktualizowal HRF 1 przedkladal Nadzorowi
Inwestorskiemu 1 Zamawiajagcemu do zatwierdzenia; Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zadania przedtozenia przez Wykonawce aktualizacji HRF; w razie
stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy HRF a faktycznym postgpem prac, w takim
przypadku Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy stosowny termin,
projektu organizacji terenu budowy,
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
HRF, i TER w trakcie wykonywania robot budowlanych powinny by¢
aktualizowane, zgodnie z wprowadzonymi zmianami w przebiegu robot.

4) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy; niezwlocznie po przejeciu placu
budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania terenu budowy, poprzez:

a)

b)

c)

zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy
przez osoby nieuprawnione, w tym w szczegdlnosci osob trenujacych,
ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy poprzez odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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d) zapewnienie ochrony terenu budowy poprzez profesjonalny i licencjonowany
podmiot §wiadczacy uslugi w zakresie ochrony osob i mienia od dnia przejecia

placu budowy,

e) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

f) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celow zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, probami
i odbiorami,

Q) opomiarowanie zuzycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienia oplaty na
podstawie wskaznikow licznikow i obowigzujacych stawek,

h) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych wraz

z zabezpieczeniem dostawy mediow niezbgdnych dla ich funkcjonowania
(zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),

)} w czasie wykonywania robdot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren
budowy w stanie zapewniajacym przejezdnosé, sktadowacé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwaé zbgdne przedmioty z terenu budowy; roboty budowlane
nie moga zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach,

) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r. Nr 108, poz. 953 ze zm.) oraz dokonywanie stosownych zmian w tresci
tablicy;

K)  Przeprowadzenie badan w ramach nadzoru gotechnicznego (w trakcie wykonywania
robot ziemnych) o ktorych mowa w  pkt. 9 Dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej o ktorej mowa w §1 ust2 pkt 3)

5) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez  osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

6) ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
Mmiejsc prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

7) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej budowy. Szkice geodezyjne dostarczone
Zamawiajacemu na wszystkich etapach zadania winny zawiera¢ informacje od geodety czy
zinwentaryzowane obiekty budowlane usytuowane zostaly zgodnie z dokumentacja
projektowa, a w przypadku wystgpienia rdznic, na czym one polegaja; przekazania do
MODGiK wynikéw prac geodezyjnych w wersji cyfrowej — pliki wsadowe opracowywane
w formacie GIV systemu GEO- INFO 7 z uwzglednieniem warunkéw technicznych
zatozenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie miasta Szczecina na rok 2016;
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11666.asp;

8) przygotowanie wniosku wraz z zalgcznikami graficznymi i uzyskanie zgody ZDiTM na
zajecie pasa drogowego. Koszty proceduralne i oplaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego
ponosi Wykonawca;

9) =zapewnienia wykonania nasadzen zastepczych i pielggnacji zieleni przez personel
wyspecjalizowany w $wiadczeniu ustug pielegnacji zieleni oraz wykonanie nasadzen w
terminie zgodnie z projektem wskazanym w § 1 ust. 2 pkt 2 lit ¢) niniejszej umowy wg
tytutu Zagospodarowanie terenu Etap I i 1l;

10) uzyskanie zatwierdzenia materialdow budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie Inspektorowi na biezaco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polskg lub europejska norma, aprobat
technicznych dla tych materiatdéw- podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacjg o
miejscu  wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materialdow 1 urzadzen
roéwnowaznych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta;

11) dostarczanie gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen i sprzgtu;

12) biezace wykonywanie i przedktadanie Nadzorowi Inwestorskiemu projektow warsztatowych i
technologicznych;
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13) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, na wtasny koszt;

14) zgloszenie Kierownikowi Nadzoru Inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych;

15) wykonanie na wilasny koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwos¢ w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgltoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem;

16) przygotowanie protokotow odbioréw czeSciowych robot i protokotu odbioru koncowego
robot oraz przedkladanie ich do oceny, sprawdzenia i zatwierdzenia Nadzorowi
Inwestorskiemu; zatwierdzony protokoét odbioru czgsciowego robdt i zatwierdzony protokoét
odbioru koncowego musza by¢ podpisane przez wszystkich cztonkéow Zespolu Nadzoru
Inwestorskiego;

17) przygotowanie na podstawie zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski protokotéw odbiorow
czgsciowych robot za dany okres rozliczeniowy do faktur czesciowych za dany okres
rozliczeniowy oraz koncowego protokotu odbioru oraz protokotu odbioru koncowego do
faktury koncowej i przedktadanie ich do oceny, sprawdzenia i zatwierdzenia Nadzorowi
Inwestorskiemu; protokoly musza by¢ podpisane przez Kierownika Budowy, Kierownikdéw
Robdt oraz Kierownika Zespolu Inwestorskiego i Inspektorow Nadzoru branz objetych
danym protokotem i nastgpnie podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajgcego; tylko
potwierdzone przez Zamawiajacego protokoly czesciowych odbioréw i koncowy protokédt
odbioru stanowig podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowe;;

18) utrzymanie w nalezytym porzadku jezdni przy wjezdzie i wyjezdzie z terenu budowy;

19) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot;

20) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot oraz doprowadzenie obiektow i terendw
sgsiadujacych do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia budowy;

21) pokrycie kosztow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢ w
zwiazku z realizacja niniejszej umowy;

22) przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepisow prawnych wynikajacych z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zmianami)
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 797, ze
zmianami). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiazek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajagcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy;

23) biezace prowadzenie tabeli zawierajgcej zestawienie umow z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami (rob6t budowlanych, dostaw, ustug) i stan ich rozliczen; zaktualizowana
w danym okresie tabela stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu czgsciowego odbioru robot
oraz do protokotu odbioru koncowego;

24) sporzadzenie comiesigcznych Raportéw z realizacji robot oraz przedktadanie ich Nadzorowi
Inwestorskiemu do weryfikacji; Wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych po zakonczeniu
kazdego miesigca kalendarzowego przedtozy Nadzorowi Inwestorskiemu ,Raport z
realizacji robot” wyszczegoélniajacy wykonane przez Wykonawce roboty; Raport bedzie
zawieral co najmnie;j:

a) opis postepu robot budowlanych w stosunku do przyjetego HRF w okresie
sprawozdawczym i narastajaco oraz ocen¢ wielkosci odstepstw ze wskazaniem daty
powrotu do obowigzujacego HRF,

b) poniesione naktady finansowe na roboty w powigzaniu z przyjetym HRF w okresie
sprawozdawczym 1 narastajgco oraz ocena wystarczalnosci i wynagrodzenia
Wykonawcy robdt budowlanych na wykonanie robot zgodnie z umowa Stron,

C) plan robot na kolejne miesiace,

d) zestawienie wnioskow 1 pism skierowanych do Zamawiajagcego i Nadzoru
Inwestorskiego wraz z okresleniem stanu ich realizacji, z podzialem na trzy
zestawienia (zatatwione, niezalatwione oraz w toku),
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e) opis powstatych probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia —
program naprawczy,

f) fotografie dokumentujace postep robot budowlanych,

g) wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

h) wykaz roszczen, opis statusu ich rozpatrywania w okresie sprawozdawczym.

Raport podlega¢ bedzie sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski, w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Nadzoru

Inwestorskiego; sprawdzony i zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski Raport podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego; Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu

przystuguje kazdorazowo prawo do wniesienia uwag do tresci raportu, a Wykonawca ma
obowiazek te uwagi uwzglednic.

25) sukcesywnie (wraz z postgpem robot oraz odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i poddawanych odbiorom czgSciowym) przygotowanie dokumentacji
powykonawczej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajacej i
dokumentujacej stan faktyczny wykonania robot;

26) sporzadzenia instrukcji uzytkowania i obstugi zamontowanych urzadzen;

27) odpowiednie opisanie zamontowanych tablic rozdzielczych i szaf sterowniczych (oznaczenia
poszczegdlnych przyciskow);

28) dostarczenie Zamawiajacemu, po zakonczeniu robot, nie poézniej niz w dniu pisemnego
zgloszenia Zamawiajgacemu o zakonczeniu robét budowlanych i zlozenia o$§wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu robot budowalnych, w wersji papierowej i
elektronicznej (PLYTA CD): 2 egz. dokumentacji powykonawczej, tj.:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane:

- o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym Ilub warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy; a takze w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika
budowy i kierownikéw robot branzowych nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektantéw branzowych,

c) dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500), w 6 egz.
obejmujgca caly zakres robot, obiekty budowlane oraz zielen, bedace przedmiotem
inwentaryzacji powykonawczej winny by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w
sposob czytelny i jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolorow dla poszczegolnych
sieci infrastruktury technicznej oraz elementéw zagospodarowania terenu, opisanych
w legendzie) ww. dokumenty powinny by¢ przyjete do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonego w MODGIK w Szczecinie oraz
opatrzone stosownymi klauzulami $wiadczacymi o ich uwierzytelnieniu, ponadto
powinny zawiera¢ aktualizacj¢ uzytkow gruntowych i informacj¢ o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzonej przez osobg wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe oraz potwierdzenie przez Miejski Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie o przyjeciu ww. dokumentu (ktory musi
by¢ sporzadzony w wersji cyfrowej - pliki wsadowe opracowywane w formacie GIV
systemu GEO- INFO 7, z uwzglednieniem warunkow technicznych i zatozenia bazy
danych GESUT i BDOT500 na terenie miasta Szczecina na rok 2016) do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

d) protokotéw odbiorow technicznych wykonanych przytaczy i nawierzchni drogowych
(dot. zjazdu),

e) protokotow prob, badan i sprawdzen (oryginaty),

f) instrukcji uzytkowania i obstugi zamontowanych urzadzen,

g) oryginalu Dziennika Budowy,
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h) protokotéw potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen przedstawicieli Uzytkownika
w zakresie podstawowej obstugi urzadzen i systemow sterujacych wraz z pisemnymi
instrukcjami obstugi,

i) deklaracji whasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodno$ci z obowigzujaca
normg- dla materiatbw wbudowanych podpisanych przez Kierownika budowy, z
adnotacjg o miejscu wbudowania i zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski,

J) $wiadectwa charakterystyki energetycznej budowanego obiektu,

k) dowodow utylizacji wszelkich odpadow budowlanych,

I) harmonogramu  przegladow  serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentow i zatwierdzenie go
przez Zamawiajacego,

m) dokumenty potwierdzajace utylizacje lub sprzedaz drewna — korzeni i karczy zgodnie
z prawem brakarskim,

n) tabelaryczne zestawienie wykonanych elementow z podzialem na rodzaje robot i z

wykazem wyposazenia — W celu sporzadzenia dokumentow OT;
Jesli Zamawiajacy wniesie do dokumentacji odbiorowej swoje uwagi, Wykonawca
uzupetni lub poprawi ww. dokumentacje w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego i ponownie dostarczy ja Zamawiajacemu do oceny. Tylko
dokumentacja powykonawcza bez uwag stanowi podstawe do rozpoczecia czynnosci
odbiorowych.

29) Udziat w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

30) Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu, najpozniej w dniu zgloszenia zakonczenia robot,
dokumentow umozliwiajacych uzyskanie pozytywnego stanowiska organdow Panstwowej
Straz Pozarnej w zakresie ochrony ppoz w sprawie zgodnosci wykonania obiektu z prawem
budowlanym, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowego obiektu;

31) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu, najp6zniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robot,
dokumentow umozliwiajacych uzyskanie pozytywnego stanowiska organow Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowego
obiektu.

32) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robot,
dokumentow umozliwiajacych uzyskanie stanowiska organu Nadzoru Budowlanego w celu
wydania decyzji pozwolenia na uzytkowanie (nie dotyczy opinii organow Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej i stanowiska organdéw Panstwowej Strazy Pozarnej).

V. Termin wykonania, odbior koncowy

§8

. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalajg: .....c.eee dni kalendarzowych od dnia

podpisania umowy.

Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego paragrafu
strony niniejszej umowy uznaja wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu
realizacji robot budowlanych, potwierdzony przez Inspektoréw poszczegolnych branz oraz
Przedstawiciela Zamawiajacego, a takze pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu
robot budowlanych oraz uzyskanie przez Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie. Najpdzniej do dnia zawiadomienia o zakonczeniu robot, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 28)), 30), 31) i 32).

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie zakres robot okreslony w
dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

Przedmiotem odbioru czgsciowego beda zakonczone elementy robdt okreslone w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym (HRF).

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Uzytkownikowi,
wskazanemu przez Zamawiajacego.

V1. Wynagrodzenie Wykonawcy
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§9
Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z oferta cenowa wynosi (lacznie z
POUALKIEM VAT ) i 7} (stownie ziotych:
.................................................................................................................. )-
Wynagrodzenle o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczaltowego 1 obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbgdne do terminowego
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
i oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wszystkie posiadane
informacje o przedmiocie zamowienia.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace, ktorych rozmiaré6w i kosztow nie
mozna bylo przewidzie¢c w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdowienia nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie.

VI1I. Warunki platnosci

§ 10

1. Podstawe do uregulowania naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ beda
faktury czesciowe i koncowa prawidtowo wystawione przez Wykonawce Zamawiajgcemu, z
zastrzezeniem, iz faktury czgSciowe wystawione mogg by¢ raz w miesigcu i fgczna wartos¢
tych faktur w roku 2020 nie moze przekroczy¢ kwoty 2.200.000,00 zt (stownie: dwa miliony
dwiescie tysigcy ztotych) z terminem ptatnosci w roku 2020.

2. Podstawa do wystawienia faktur czgsciowych beda kazdorazowo protokoly czesciowych
odbioréw robdt oraz zakonczone elementy robot budowlanych okreslone w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym (HRF) - podpisane przez Kierownika Budowy, sprawdzone i
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski oraz potwierdzone przez Zamawiajacego.

3. Podstawa do wystawienia faktury koncowej, ktorej wartos¢ nie moze by¢ nizsza niz 10 % i
wyzsza niz 15% wartos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, bedzie
zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i potwierdzony przez Zamawiajacego koncowy
protokot odbioru robdt oraz ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.

4. Faktura bedzie zawierala nastepujace dane:

»~NABYWCA” GMINA MIASTO SZCZECIN
a. PL. ARMII KRAJOWEJ] 1
b. 70-456 SZCZECIN
c. NIP851-030-94-10

LPEATNIK”  MIEJSKI OSRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI
d. UL. WLADYSLAWA SZAFERA 7
e. 71-245SZCZECIN

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w
prawidlowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty doreczenia faktury
Zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem
rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia
dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

6. Jezeli Wykonawce stanowi Konsorcjum lub inne, nie majgce osobowosci prawnej,
ugrupowanie dwoch lub wigcej oséb (Wykonawcow wspolnie realizujacych przedmiot
umowy), to ptatno$¢ wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
wskazany w fakturze przez Lidera Konsorcjum, zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu.
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7. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zrealizuje platno$¢ za fakture wystawiong przez Wykonawce z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci (Split Payment).

8. Zalacznikiem do kazdej faktury bedzie o§wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich
0sob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w §2 ust. 6 niniejszej umowy na podstawie
umowy o prace,

9. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatkow
Wykonawcy, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

11. W celu unikni¢cia watpliwosci, strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoly czeSciowego
odbioru robdt, o ktorych mowa w ust. 2, stanowi¢ beda jedynie potwierdzenia faktu
wykonania okre$lonego zakresu robdt. Przedmiotowe protokoty nie stanowig po$wiadczenia
odbioru danej czgsci robot ze skutkiem wygasniecia w tej czgsci zobowigzan Wykonawcy, z
zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiajacego pozbawia go uprawnienia do
cato$ciowego rozliczenia ogdtu prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu
odbioru koncowego. Koncowy odbidr bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie
protokotoéw czesciowego odbioru robot.

12. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platno$¢ faktury - w catosci lub
w czesci - W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z
tytulu opdznienia w zaptacie.

13. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, warunkiem
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda przedstawione Zamawiajgcemu, jako zataczniki do faktury VAT:

1) protokoty odbioru czg¢$ciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda

wyszczegbOlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, zgodnie z
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego umowami o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane lub przedlozonymi Zamawiajagcemu umowami o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotami sg dostawy lub ustugi;

3) w przypadku kazdej faktury czgsciowej oraz koncowej potwierdzone za zgodnos¢ z
oryginatem kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow naleznego im wynagrodzenia za
roboty, dostawy, ustugi wraz z tabelarycznym zestawieniem okre$Slonym w §7 ust. 2
pkt 23) niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie o$wiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow, wylacznie za zgoda
Zamawiajacego;

4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreSlone w pkt 3 niniejszego ustgpu nie sa
wymagane Ww przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

14. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 12 i 13
niniejszego paragrafu.

15. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane lub przedtozonymi Zamawiajagcemu umowami 0 podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16.W przypadku zgodnego oswiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie
umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub
przedtozonymi Zamawiajacemu umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

17.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 i 16 niniejszego paragrafu dotyczy wytacznie
nalezno$ci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktérej mowa w §6 ust. 6.

18. Bezposrednia zaptata wg ust. 15 i 16 niniejszego paragrafu obejmuje wyltacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego
paragrafu. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobg trzecig.
Wykonawca (Lider Konsorcjum) zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o
zmianie numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.

VIII. Rekojmia za wady, Warunki gwarancji

§ 12

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez

60 miesiecy.

Okres rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.

Warunki gwarancji stanowig zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Rekojmia za wady obejmuje rowniez urzadzenia i materialy uzyte do wykonania Umowy oraz
nasadzenia kompensacyjne na terenie inwestycji. W ramach rekojmi Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady dotyczace nasadzen, bedace nastgpstwem nienalezytego
zabezpieczenia lub wykonywania robot budowlanych lub pielegnacji (w okresie realizacji
przedmiotu umowy tj. do dnia podpisania protokolarnego przekazania placu budowy od
Wykonawcy przez Zamawiajacego).

W przypadku zazgdania przez Zamawiajacego usuni¢cia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich
usunig¢cia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich zgloszenia, chyba ze Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy na pismie dtuzszy termin.
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W przypadku, gdy z obiektywnych wzgledow technicznych/technologicznych lub organizacyjnych
(np. konieczno$¢ zamoéwienia urzadzen lub materiatdéw), usunigcie wady w terminie, o ktérym
mowa w ust. 5 nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie
pisemnie Zamawiajacego, nie pdzniej niz w terminie 5 (pigciu) dni od daty zgloszenia wady i
zaproponowa¢ odpowiedni termin naprawy. W takim przypadku, termin usuni¢cia wady wyznacza
Zamawiajacy, uwzgledniajac  obiektywne mozliwosci  techniczne/technologiczne  i/lub
organizacyjne naprawy. W przypadku braku zawiadomienia Zamawiajacego o ww. przeszkodach
usuni¢cia wad w terminie 5 (pigciu) dni od dnia zgloszenia wad, Wykonawce wigze termin
okreslony w ust. 5.
W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczenstwo lub zagraza zdrowiu lub zyciu ludzi lub
uniemozliwia korzystanie z obiektow zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wade w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgloszenia. Zamawiajacy,
przy zgtoszeniu danej wady poinformuje Wykonawce, czy wada stwarza niebezpieczenstwo lub
zagraza zyciu lub zdrowiu ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektow zgodnie z
przeznaczeniem. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia ludzi
lub uniemozliwiajacej korzystanie z obiektow w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem, ktorej
usuniecie  (wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych  i/lub
organizacyjnych w ww. terminie nie bgdzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24
(dwudziestu czterech) godzin od chwili zgloszenia wykona prace zabezpieczajace i usunie stan
niebezpieczenstwa lub brak mozliwosci korzystania z obiektéw w sposodb zgodny z jej
przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne
naprawy.
Niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieusunigcia przez
Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 5-7, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuni¢cia
wady i wyznaczeniu co najmniej 7 (siedmio-) dniowego terminu na jej usunigcie.
Dwukrotne zgloszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiajacego, stanowi podstawe do
zadania przez Zamawiajagcego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urzadzenia na nowy.
W przypadku odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca ma obowigzek dokonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego przegladow
biezacych 1 okresowych przedmiotu umowy, przez caty okres trwania gwarancji,
przeprowadzanych w terminach:

1) pierwszy przeglad gwarancyjny odbgdzie si¢ w terminie do 180 dni od daty odbioru

koncowego,
2) kolejne przeglady odbywac si¢ beda co roku, poczawszy od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Z protokotéw gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktore beda zawieraly opis
dokonanych czynnosci i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen oraz terminy ich
usuni¢cia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy zwigzane z tymi czynno$ciami
zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w §9 ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producentow instalacji,
urzadzen i podobnych elementdéw wyposazenia.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunig¢cia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w okresie gwarancji.

IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 13
Wykonawca wniost Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokoSci 10% ceny catkowitej tj. w wysokoSci:
..................... zb (stownie ZIOLYCR: ... ),
do momentu podpisania niniejszej umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego.
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. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysoko$ciach i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu konicowego odbioru robét,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady,

z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w §8 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bylby

krotszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem z

Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedluzeni a okresu obowigzywania

zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,

pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 5 niniejszej umowy i przedtozenia Zamawiajacemu

dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pieniadzu, Zamawiajgcy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostaé

whniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz

w pieniadzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

X. Kary umowne

§ 14

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego z powodu okoliczno$ci
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy; Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

2) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokosci ........ zt (stownie zlotych: ... ) za kazdy dzien
zwloki;

3) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi i gwarancji za wady w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysiace 00/100)
za kazdy dzien zwloki, liczone od dnia w ktérym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

4) zwloke w dostarczeniu opracowan, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 lit a), b), ), d), niniejszej
umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piecset 00/100) za kazdy dokument odrebnie i
kazdy dzien zwtoki;

5) niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowo lub nie dostarczenie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
jego aktualizacji, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pigéset ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwloki;

6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, w wysokosci
5 000,00 zt (stownie zlotych: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
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7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie
ztotych: pigc tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysiecy ztotych
00/100) za kazde zdarzenie, z wylaczeniem sytuacji opisanej w § 10 ust. 15 niniejszej umowy;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysiecy
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

11) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorym mowa w § 2
ust. 6 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zt (stownie ztotych: jeden
tysigc piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien opoznienia;

12) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zt (stownie ztotych: jeden tysiac pigcset ztotych 00/100)
liczone za kazda osobe, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowoddéw;

13) w przypadku op6znienia w przekazaniu dowoddéw zatrudnienia osoéb wskazanych w wykazie, o
ktorych mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy, w wysokosci 1 500,00 zt (stownie: jeden tysiac
piecset 00/100) za kazdy dzien opdznienia,

14) w przypadku dokonania zmiany Kierownika Budowy — Kierownika Robot konstrukcyjno-
budowlanych wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej] umowy z naruszeniem postanowien
SIWZ Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdg zmiang.

15) w przypadku dokonania zmiany Kierownika badz Kierownikow robot wskazanych w § 2 ust. 2
niniejszej umowy z naruszeniem postanowien SIWZ lub niniejszej umowy Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazda zmiang.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w trakcie odbioru koncowego rob6t lub w protokole koncowym odbioru robdt lub w okresie
rekojmi i gwarancji za wady, Wykonawca wyraza zgod¢ na usunigcie wad lub usterek na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgode¢ na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci
przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalno$ci naleznosci
Wykonawcy

. Wierzytelno$ci z tytutu kar umownych oraz szkdd, wynikajagcych z nienalezytego wykonania
niniejszej umowy przez Wykonawce Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania z
naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem lub z inng dowolng naleznoscig przyshugujaca
Wykonawcey, nawet jesli ktorakolwiek z wierzytelnoSci nie jest jeszcze wymagalna. Do
kompensaty dochodzi poprzez zalozenie przez Zamawiajacego Wykonawcy o$wiadczenia o
dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw powstania wierzytelno$ci po stronie
Zamawiajacego. Zlozenie takiego oswiadczenia ma skutek zaptaty.

XI. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy

§ 15
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od Umowy z powodu okolicznosci,
0 ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania Umowy z powodu okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 145a ustawy Pzp. Rozwigzanie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu nalezycie wykonanej czgsci Umowy.
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Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego odstgpienia od catosci lub czgsci Umowy
ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w sytuacjach gdy:

1) wilasciwy sad rejestrowy orzeknie, chocby nieprawomocnie, o rozwigzaniu spotki
Wykonawcy lub podjeta zostata uchwata o rozwigzaniu spoiki,

2) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robot budowlanych w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do ich
rozpoczegcia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie,

3) Wykonawca przerwal wykonywanie robdt budowlanych bez obiektywnej i niezaleznej
od siebie przyczyny i przerwa ta jest dtuzsza niz 14 (czternascie) dni,

4) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do termindw realizacji robot okreslonych w
Umowie (w tym w stosunku do terminéw okreslonych w HRF) o wigcej niz 30
(trzydziesci) dni,

5) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposob niezgodny: z Dokumentacja Projektowa,
STWIiOR, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, niniejsza Umowa lub przepisami
prawa, w tym nie zapewnia wlasciwej jakosci robot budowlanych, i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego oraz wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu nie
zmienia on sposobu wykonania Umowy,

6) Wykonawca naruszyt obowigzek terminowej zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcow
i zwloka Wykonawcy przekracza 90 (dziewigcdziesiat) dni,

7) wystapi konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w §
10 ust.17 Umowy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz
5% (pig¢ procent) wartoSci Wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy z tytutu realizacji
przedmiotu Umowy,

8) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu - jezeli w
ciggu 14 (czternastu) dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji
zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postegpowania o
udzielenie zamowienia.

W kazdym przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zadania
natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usunigcia go z placu budowy oraz
powierzenia realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialno$é
Wykonawcy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczgciu prac,
odstapienie bgdzie mialo charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczyto jedynie niewykonanej czesci
Umowy.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, w
terminie do 90 (dziewigcédziesig¢ciu) dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcej ztozenie
takiego o$wiadczenia.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku rozwiazania lub odstgpienia od Umowy:

1) Wykonawca niezwlocznie zaprzestanie wykonywania prac poza takimi, ktore zostang
polecone przez Zamawiajacego w celu ochrony zycia lub bezpieczenstwa prac i opusci plac
budowy nie pdzniej niz w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 21
(dwadziescia jeden) dni,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie 7 (siedmiu) dni wszelka dokumentacje
nalgzaca do Zamawiajgcego oraz wszelka dokumentacje wykonang przez Wykonawce W
ramach przedmiotu Umowy do dnia jej rozwigzania lub odstgpienia,

3) Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie materiaty i urzadzenia oraz elementy zaplecza
budowy nie nalezace do Zamawiajgcego,

4) Wykonawca podejmie niezwlocznie wszelkie niezbedne S$rodki celem zabezpieczenia
wykonanych dotychczas robdt na koszt Strony z winy, ktorej nastgpito odstgpienie od
Umowy lub rozwigzanie Umowy, a jezeli tego nie dokona czynno$ci zabezpieczajacych w
terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia od Umowy, wowczas Zamawiajacy podejmie
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10.

=

wszelkie niezbedne $rodki celem zabezpieczenia wykonanych dotychczas robot i jezeli
odstgpienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy nastapito z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, kosztami zabezpieczenia obciagzy Wykonawce,

5) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy lub odstgpienia od
Umowy sporzadzi - przy udziale Zamawiajacego - inwentaryzacj¢ robdt budowlanych na
dzien rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy - 0 terminie inwentaryzacji
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemnie; w przypadku niestawiennictwa
Wykonawcy w ww. terminie lub rozbieznych stanowisk stron dotyczacych stopnia
zaawansowania i/lub jako$ci wykonanych prac, Zamawiajacy moze sporzadzi¢ jednostronny
protokot inwentaryzacji, ktory bedzie podstawa rozliczenia, o ktorej mowa w ust. 9 ponizej,

6) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy przedlozy
Zamawiajacemu wykaz wszystkich Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow
realizujacych przedmiot Umowy wraz z potwierdzeniami zaptaty naleznos$ci na rzecz
wszystkich Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow, na rzecz ktorych dokonat
ptatnos$ci do dnia sporzadzenia Wykazu.

W przypadku niewywigzania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzkow
okreslonych w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy moze dokona¢ stosownych czynnosci we wlasnym
zakresie, za§ Wykonawcy nie przystuguje prawo ich kwestionowania. Wykonawca zobowiazany
jest zwroci¢ Zamawiajagcemu poniesione dla wykonania tych czynnosci wydatki.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy dokona rozliczenia
wykonanych robot budowlanych na podstawie protokolu inwentaryzacji (z uwzglednieniem
jakos$ci przejmowanych robot budowlanych) oraz wedlug stawek wynikajacych z zatwierdzonych
przez Zamawiajacego Kosztorysu szczegdlowego, a w brakujgcym zakresie przy zastosowaniu
nastepujacych no$nikdw cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu:

1) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

2) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — érednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

4) ceny jednostkowe sprzetu i materialow (tacznie z kosztami zakupu) bgda przyjmowane
wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzgtu
zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogéw, w tym rdéwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

5) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

XIl. Zmiana umowy

§ 16

Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy,
polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy,

4) zmianie 0sob, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

. Zmiany wymienione w ust.2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone aneksem do niniejszej

umowy.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy
moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpi opoznienie w przekazaniu placu budowy, za ktére nie ponosi odpowiedzialno$ci
Wykonawca — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres rowny
opdznieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 7 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy;

2) nastgpi wykrycie niewybuchoéw i niewypatow, podczas sprawdzenia saperskiego wykonanego
przez Wykonawce (konieczno$¢ usuniecia niewybuchéw lub niewypatéw) lub natrafienie na
wykopaliska archeologiczne (koniecznos$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt z tego tytutu;

3) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji, tj.:
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a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,

b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury naziemnej lub podziemnej
(tzw. kolizje),

c) odkrycie wadliwie wykonanych robot poprzez poprzednich wykonawcow (tj.
nieobjetych niniejszag umowa),

d) konieczno$¢ usunigcia kolizji z istniejaca infrastrukturg naziemng lub podziemna a
nieprzewidziang w dokumentacji,

i bedzie to miato wptyw na HRF i termin wykonania przedmiotu niniejSzej umowy —

mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni

nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich

zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz

wykonanie robot naprawczych lub zwigzanych z usunigciem kolizji lub obiektu;

4) wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu umowy lub wykonania prac dodatkowych
lub uwzglednienia wptywu innych przedsigwzig¢ lub dziatan powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody;

5) wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe lub innych decyzji, w tym konieczno$¢ uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowe lub wprowadzenia koniecznych zmian w projekcie budowlanym, ktére beda miaty
wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie
robot zamiennych;

6) wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe, warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace ze wzgledow technologicznych prowadzenie robot
budowlanych, lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen, lub dokonywanie odbiorow -
pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zostaé
zrealizowane. Na te okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy,
ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru, mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem czasu
technologicznego;

7) wystapi okolicznos$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia bledéw Iub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
czasu wstrzymania catosci lub czgéci robdt oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich
decyzji, postanowien zezwolen, uzgodnien lub warunkow technicznych;

8) wystapi koniecznos¢ wykonania zaméwienia dodatkowego (tj. odrebnej umowy), ktére bedzie
miato wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
zamowienia dodatkowego;

9) wystapi czasowa niedostgpnos¢ materiatdbw budowlanych Iub urzadzen (z przyczyn
obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy) majaca wptyw na terminy dostaw — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni trwania przeszkody w
dostawach majaca wptyw na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

10) w zwiazku ze zmiang sposobu spetniania §wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia rob6t lub
wprowadzeniem robot zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy (wydtuzenie lub skrocenie) o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanie rob6t zamiennych lub zwigzanych ze zmiang
sposobu spelniania $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot lub ograniczeniem
zakresu przedmiotu umowy.

5. Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w nastgpujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktorego

wykonanie przedmiotu umowy bytoby niemozliwe lub obarczone btgdem;
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2) wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub
niedostepnosci na rynku;

3) wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac
dodatkowych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania, konieczno$¢
uwzglednienia wptywu innych przedsigwzig¢ lub dziatan powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy;

4) wystagpi konieczno$¢ wykonania robdt naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robot przez poprzedniego wykonawce a nie przewidzianych w dokumentacji.

6. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetniania $wiadczenia lub ograniczenia zakresu przedmiotu

umowy, zmiany technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastapi(g):

1) konieczno$é zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych lub urzadzen niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub urzadzen ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych Iub materialowych lub urzadzen z uwagi na czasowg lub catkowitg
niedostepnos¢ technologii lub materialow lub urzadzen (np. zaprzestania produkcji);
Zmiany wskazane w pkt 3 beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy od uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwickszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian moze by¢ powigzana z
obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku okreslonym w ust. 5 pkt 1-4 niniejszego paragrafu Wykonawca wykona wycene ww.
robot w formie kosztorysu sporzadzonego metoda SzCzegotowa, przy zastosowaniu nastepujacych
no$nikdw cenotwoérczych wskazanych w publikacji Sekocenbud, aktualnych na dzien
sporzadzania kosztorysu:

- stawka roboczogodziny ,,R” — §rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie

- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie

- ceny jednostkowe sprzetu i materiatow ( tgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug

$rednich cen Sekocenbud, a w przypadku ich braku w w/w opracowania ceny materialow i

sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen

dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Norm Rzeczowych KNR.

W przypadku robot, dla ktorych brak opracowanych naktadow KNR zostanie zastosowana

wycena indywidualna Wykonawcy z podaniem ilosci, jednostki obmiarowej oraz sktadnikow

cenotworczych R, M, S, zatwierdzona przez Nadzoér Inwestorski i Zamawiajacego.

Roboty niewykonane lub wykonane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z

kosztorysem szczegbtowym.

8. Zmiana polegajaca na zmianie oséb wymienionych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, nastgpowac
moze zgodnie z § 2 ust. 3-5 niniejszej umowy.

9. W przypadku gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp
w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany
bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zamdwienia.

10. Zmiany do umowy moze inicjowac zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca sktada
pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczego6lnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wplywu zmian na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania
przedmiotu umowy, z okresleniem ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ust. 4
niniejszego paragrafu jej wplywu na roboty prowadzone przez Wykonawce;
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do okreSlenia zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze wskazaniem ust. 4 niniejszego paragrafu oraz
uwzglednieniem zakresu robot jakie nie byly mozliwe do wykonania i ich wptywu na
pozostate roboty prowadzone przez Wykonawce;

4) opis wplywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust. 13
niniejszego paragrafu.

11. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 4, 5, i 6 niniejszego paragrafu nastapi aneksem do
niniejszej umowy sporzadzonym przez Zamawiajacego, na podstawie Protokotu Koniecznosci
sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski.

12. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
XI11. Ubezpieczenie
§ 17
1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy oraz za

10.

11.

ewentualne szkody wynikte w trakcie wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy
do momentu jej podpisania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na sumg¢ gwarancyjng nie nizszg niz 1 500 000 zi
(stownie: jeden milion pigéset tysigcy ztotych 00/100) wraz z potwierdzeniem optaty
wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;j,
spetniajacego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizowanej inwestycji tj. do dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru oraz protokolarnego przejecia placu budowy od
Wykonawcy, zgodnie z § 7 ust.1 pkt 9 niniejszej umowy.

Jednoczesnie w przypadku wygasnigcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest nie pozniej niz 7 dni
przed wygasnigeciem okresu ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajacemu, polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej na kolejny okres.

Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy potwierdzenia oplacenia wszystkich
wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.

Zmiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za pisemna zgoda
Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci, po przedstawieniu petnej treSci wszystkich
majacych mie¢ zastosowanie warunkdéw ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu Zamawiajgcemu przyshugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy. W takim
przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 1) umowy.

W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego
tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polisy, o ktorej mowa
w niniejszym paragrafie bytby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonywania przedmiotu
umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajagcemu polisy obowigzujacej na okres wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazku zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w
ust. 8, wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Koszty
poniesione przez Zamawiajacego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang potracone z
wynagrodzenia, a gdyby potracenie takie nie bylo mozliwe, zostang zaspokojone z
zabezpieczenia.

Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w
ust. 9 oraz na potracenie kosztow poniesionych przez Zamawiajacego z wynagrodzenia lub z
zabezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawce stanowi Konsorcjum lub inne, nie majgce osobowosci
prawnej, ugrupowanie dwoch lub wiecej o0sob (Wykonawcow wspolnie realizujacych
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przedmiot umowy), to obowigzek przedstawienia polisy na warunkach wskazanych w ust. 2 -3
obcigza kazdego z cztonkow Konsorcjum (kazdego z Wykonawcow wspolnie realizujgcych
przedmiot umowy). Postanowienia ust. 4-10 majg rowniez zastosowanie.

XIV. Postanowienia koncowe

§18

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji przedmiotowej umowy odbywac¢ si¢ bedzie
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Zamawiajacy realizujac nalozony na administratora obowigzek informacyjny wobec osob
fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuje ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

administratorem a w przypadku zaméwien wspoétfinansowanych ze $rodkow UE
(jezeli dotyczy) réwniez podmiotem przetwarzajacym wszelkie dane osobowe
zwigzane z niniejsza umowg jest Gmina Miasto Szczecin — Miejski O$rodek Sportu
Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibg w Szczecinie, ul. Wi. Szafera 7,

kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gmina Miasto Szczecin —
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji: tel. 91-422-34-27, adres e-mail:
iod@mosrir.szczecin.pl. Powyzsze dane kontaktowe stuzg wytacznie do kontaktu w
sprawach zwigzanych bezposrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor

ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczacych realizacji niniejszej
umowy.
osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przystuguje prawo zadania od administratora
dostepu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na
zasadach okre§lonych w RODO oraz w innych obowiazujacych w tym zakresie
przepisach prawa,
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupeknienia danych osobowych nie moze
skutkowa¢ zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa,
w zwigzku z prawem dostepu do danych, w przypadku gdy wykonanie obowigzkoéw, o
ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspotmiernie duzego
wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczego6lnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
osobie fizycznej, ktorej dane dotycza, przysluguje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego —Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione
jest, iz dane osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami
RODO,
pehia tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowiazkow Administratora — Gminy
Miasto Szczecin- Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji zamieszczona jest
na stronie BIP, w zaktadce ,,Ochrona danych osobowych/RODO”,
dane osobowe beda przetwarzane w celu:

a) zawarcia umowy i prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez

uprawnione organy i podmioty,

c) przekazania dokumentacji do archiwum a nastgpnie jej zbrakowania,
dane osobowe beda przetwarzane: przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
okres rekojmi i okres, o ktorym mowa w art. 125 ust. 4 lit d) w zw. z art. 140
rozporzadzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w przypadku
zamo6wien wspotfinansowanych ze $rodkow UE, okres do uptywu terminu
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przedawnienia roszczen, oraz okres archiwizacji zgodny z rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziatania archiwow zaktadowych,

10) dane niepozyskane bezposrednio od oséb, ktorych dotycza, obejmuja w szczegolnosci
nastepujace kategorie danych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do
wykonywania okreslonych czynnos$ci, dane wynikajace z umoéw o prace oraz z innej
dokumentacji zwigzanej z kontrolg realizacji przez Wykonawce obowiazkow
zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

11) Zrédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby,
ktorej dane dotycza jest Wykonaweca.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢, przy przekazywaniu informacji zawierajacych dane osobowe (dane
osobowe w rozumieniu RODO), kazdorazowo przedstawi¢ o§wiadczenie o spetnieniu obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane lub oswiadczenie, ze zachodzi wytaczenie
stosowania obowigzku informacyjnego stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej nalezy przedstawia¢ Zamawiajacemu kazdorazowo przy
przekazywaniu m.in. wniosku o zmiang oséb wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowa¢, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby fizyczne
kierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktérych dane osobowe bgda przekazywane podczas
podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 pkt 7 niniejszego paragrafu.
Wykonawca w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu oswiadczy
wypeienie obowigzku, o ktorym mowa w niniejszym ustepie.

5. Spory powstate w zwiazku z wykonaniem Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy
miejscowo 1 rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. Niniejsza umowa stanowi informacje¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001r.
o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.) i podlega udostgpnieniu i
na zasadach 1 w trybie okreSlonym w ww. ustawie.

7. Integralng czg$¢ umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

8. W sprawach nie uregulowanych w tresci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

9. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

10. Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numeréw NIP i REGON
wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajacego i nie stanowi zmiany
umowy.

11. Adresy Stron wskazane w umowie sg adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem uznania,

ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostala skutecznie dorgczona.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 1 do umowy
DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jakosci wykonanych robdt na podstawie umowy Nr ......... /NO/2020 z dnia
.......................... sporzadzony wdniu ............................ narzecz

Zamawiajacego: Gmina Miasto Szczecin zastgpiona przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji z siedzibg w Szczecinie przy ul. Wi. Szafera 7, 71-245

Przez WYKONAWCE: .. .uuininiiiiiiiiit i

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacje¢ zadania pn.: ,,Budowa boiska ze sztuczng nawierzchnia zadaszonego tymczasowa hala
namiotowa wraz z zapleczem kontenerowym i zagospodarowaniem terenu na terenie Obiektu
Sportowego Skolwin przy ul. Stolczynskiej 104”.

Data odbioru koficowego: ......................

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot umowy (gwarancji) zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy
i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwiacych
w uzytych do realizacji zadania materiatach i urzadzeniach oraz z tytulu wadliwego wykonania
prac i szkod powstatych w zwiagzku z wystgpieniem wady i wadliwym wykonaniem prac.

3. Okres gwarancji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot i wynosi
......... miesigcy.

4. Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu zgodnie z
przeznaczeniem 1 zgloszonych przez Zamawiajacego pisemnie lub faksem, Iub poczta
elektroniczna.

5. W przypadku wystagpienia wad i zgtoszenia ich Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwlocznego usunigcia wad.

2) w pozostatych przypadkach termin na usuni¢cie wad wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych,
chyba, ze strony postanowig inaczej. Za podstawe uznania usuni¢cia wady w terminie uznaje si¢
pisemne zgloszenie tego faktu Zamawiajagcemu.

Usuniecie wad nastgpi na koszt Wykonawcy i powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czgSci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t budowlanych
lub usuniecia wad.

8. Jesli Zamawiajacy wskutek wady przedmiotu objg¢tego gwarancjg nie mogl z niego korzystac
termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady Zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z przedmiotu objetego gwarancja.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajacy ma prawo dokonania usuni¢cia wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytulu niniejszej gwarancji.

11.Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady fizyczne.

o

podpis Wykonawcy

Strona 26 z 26



