

MODYFIKACJA I

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - siwz) w postępowaniu pn.:
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kortów tenisowych przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia skreśla się dotychczasowa treść:
 - 1) § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 i zastępuje nową w brzmieniu:
 - „1) faktura częściowa obejmująca 45 % wartości wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a, b oraz pkt 2 lit. a), b), c) niniejszej umowy. Podstawę do wystawienia faktury stanowią podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru, wskazanych w zdaniu poprzednim części przedmiotu umowy,
 - 2) faktura końcowa obejmująca 55 % wartości wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. d) niniejszej umowy. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego.”
 - 2) § 5 ust. 1 pkt 1

2. W związku z licznymi pytaniami zamawiający zmienia datę otwarcia ofert.
Ilekroć w siwz występuje data **6 czerwiec 2019 r.** zastępuje się ją datą **11 czerwiec 2019 r.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.


p. o. DYREKTOR
Marek Gąsior

