Szczecin 15.09.2015 1.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zaméwien publicznych (4. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 907 ze zm.) udziela wyjasnien
dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w postgpowaniu
pn.: ,,Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie”

Zestaw 1

1. W zataczniku nr 11 do SIWZ w dziale ,,Zagospodarowanie terenu” mamy uwzglednic
tylko ilo$ci podane w punktach 1-5 czy mamy je doda¢ dodatkowo do zalaczonych
przedmiaréw Zagospodarowania terenu?

Odpowiedz: uwzglednié tylko te wartosci

2. Czy te ilo$ci (zatacznik 11 do SIWZ) dotycza ogrodzenia? Jezeli tak to proszg o
wskazanie w ktérym miejscu ono wystgpuje?

Odpowiedz: W miejscu istniejacych bram i furtek . ktére zostang zastapione nowymi

3. Czy ilo$é ogrodzenia panelowego nie powinna si¢ réwniez zmniejszy¢?

Odpowiedz: W rozdziale XV _siwz (Opis przedmiotu zamdéwienia) jest zapis aby
uwzglednié w wycenie tylko 10 mb ogrodzenia

4. Czy mamy uwzgledni¢ w ofercie prefabrykowane elementy fundamentowe pod
ogrodzenie?

Odpowiedz: tak

5. Czy bramy wjazdowe i furtke mamy uwzglednia¢ w ofercie?
OdpowiedZ; tak bramy i furtki nalezy uja¢ w wycenie

6. W zalaczniku nr 11 do SIWZ w dziale ,Roboty budowlane” Inwestor wykona
burzenie $cian we wlasnym zakresie.

Odpowiedz: rozbidrka dotyczy istniejacych elementéw ogrodzenia

7. Czy rozbiérka pozostatych elementéw budynku tj.: komin, stropy dach, stolarka itp.
takze jest po stronie Inwestora?

Qdpowiedz: nie, rozbidrka ta jest po stronie Wykonawcy.

8. Czy elementy z rozbiorki w zakresie Inwestora beda posegregowane i przygotowane
do wywozu?

OdpowiedZ: Naleza do Wykonawcy

9. Czy Inwestor przewiduje w swoim zakresie utylizacje jakichkolwiek materiatow?
OdpowiedZ: nie

10.  Prosimy o zamieszczenia wykazu opraw, z podaniem ilosci, parametrow,
ktore nalezy speini¢ dla danych typow.

Odpowiedz: wykaz opraw zawarty jest w_przedmiarach branzy elektrycznei a
parametry okresla specyfikacia wykonania i odbioru robét budowlanych.

11.  Jaki typ krzeselek (50 sztuk) na trybunach nalezy wyceni¢? Prosimy o
podanie parametréw i kolorystyki, ktore nalezy spetni¢, zamieszony wykaz podaje
kilka rodzajéw siedzisk.
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Odpowiedz: Do wyceny nalezy przyjaé krzesetka; TYP-H. W29 — sztuk 20, TYP-

H. W30 — sztuk 10, TYP-H. W31 — sztuk 10, TYP — H.W 32-sztuk 10

. Czy sie¢ CCTV oraz naglosnienie sa w zakresie?

Qdpowiedz:. Projekt nie zawiera instalacii CCTV i nie jest ona przedmiotem
przetargu.

Elementy systemu naglodnienia zawarte sa na rysunku IT-82 Naglosnienia oraz
w przedmiarze jako Szafa RACK 23U z elementami pasywnymi i aktywnymi
cyfrowego paglognienia, Okablowanie i gloéniki na rysunku sg podzielone na
etapy. Nalezy wyceni¢ mocowanie kabli glodnikowych w zwigzku z rezygnacja
przez inwestora z Gléwnych tras przewodow teletechnicznych

Prosimy o podanie wyposazenia szafy GPD dla zakresu tego etapu

Qdpowiedz: Inwestor zgodnie z _Zalll-rezygnacja-z-prac-w-I-etapie-hala-

tenisowa-I nie przewiduje wykonywania sieci strukturalnej w tym etapie. Wobec
powyzszego dziat przedmiaru 1.1.5.2 Sieé¢ internetowa oraz rysunek IT-S1 nie

jest przedmiotem ofertowania

Czy zasilanie i sterowanie kotar jest w zakresie?

Odpowied?: nalezy przyja¢ do oferty wykonanie zasilania do kotar grodzacych
hale tenisowa

Prosimy o podanie ilosci i parametréw dla wyposazenia malej architektury w
zagospodarowaniu terenu

Odpowiedz: ETAP I nie przewiduje wyposazenia w mata architekture (kosze i
tawki) w zagospodarowaniu terenu.

Ktére elementy wymienione w spisie wyposazenia sa w zakresie? Plik SPIS
ELEMENTOW WYPOSAZENIA 1 ARANZACIL pdf. SIWZ podaje tylko
rezygnacje z wyposazenia hali tenisowej, bez podania, co nalezy wyceni¢, a co
jest poza zakresem.

Odpowiedz: Nalezy przyjaé do oferty wszystkie elementy wymienione w LSpisie

elementéw wyposazenia i aranzacji” z uwzglednieniem Zalacznika 11,
Czy w celu potwierdzenia cech oferowanych systemoéw nawierzchni na korty ,

Zamawiajacy bedzie wymagal dotaczenia do oferty Raportu z badaf
wykonanego przez niezalezne laboratorium potwierdzajacego wymagana
grubo$é  systemu nawierzchni oraz rodzaj zastosowanych komponentéw tj.
prefabrykowanej maty z granulatu gumowego oraz masy akrylowej?
Odpowiedz: nie

W dokumentacji projektowej pkt 8.34.1.5 okreslone =zostaly dokumenty
dotyczace nawierzchni na korty tenisowe. Czy w celu potwierdzenia , iz
oferowane nawierzchnie speiniaja wymagania okreslone w dokumentacji nalezy
dolaczy¢ do oferty oprdcz juz wymienionych w IWZ dokumentow nastepujace:
— Raport z badai na trudnopalno$é¢ dla wylewane] masy akrylowej,
potwierdzajace uzyskanie klasy I oraz w badaniu Indeksu Rozprzestrzeniania sig
Plomienia (Flame Spread Index) uzyskaé wynik <15, potwierdzone przez
niezalezny instytut badawczy
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-rekomendacja ITB Iub wynik innego niezaleznego akredytowanego
laboratorium potwierdzajace spelnienie parametrow.

Odpowiedz: nie

Czy oferujac rozwiazania réwnowazne Wykonawca musi wykazaC system
nawierzchni syntetycznej tozsamy z opisanym w dokumentacji projektowej w
zakresie technologii wykonania i o okre§lonych parametrach oraz o gruboéci min 4
mm?

Odpowiedz: tak, zgodnie z rozdziatem V pkt 7 lit a) siwz

20. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie nawierzchni akrylowej do oferty nalezy w

kazdym przypadku dotaczyé:

- aktualny certyfikat nawierzchni akrylowej w kategorii ITF 3 dla szybkosci
odbicia pitki

- probke oferowanej nawierzchni akrylowej o wymiarach minimum 10x10 cm

- aktualng autoryzacje producenta systemu upowazniajacg do instalacji
konkretnej nawierzchni akrylowej

- karte techniczna nawierzchni akrylowej

- atest higieniczny PZH lub réwnowazny

Odpowied: tak, zgodnie z rozdzialem V pkt 7 lit. b), lit. c). lit. d}. Lit. e}, lit. £)

21 Wnosimy o wykreslenie par. 10 ust. 1 pkt 3 zapisu o koniecznosci zawarcia polisy

ubezpieczeniowej za szkody spowodowane wadami projektowymi. Przedmiotem
zamOwienia jest robota budowlana a nie wykonywanie dokumentacji projektowej
zatem zadanie zamawiajacego nie moze obejmowaé czynnoscei za ktére wykonawca
nie odpowiada.

22. Zgodnie z zapisem wzoru umowy rozdziat VI pkt 1 ppkt 3 wykonawca ma ponosi¢

23.

koszty polisy szkod powstalych skutek dzialania twércow projektu (wady
projektowe). Prosimy o wykreélenie tego zapisu ze wzoru umowy, ktdry jest razaco
surowy dla Wykonawcy, Wykonawca nie jest jednostkg odpowiedzialng za
zaprojektowanie obiektu.

OdpowiedZ na pytanie 21 i 22 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany
zapisOw _umowy. Jednoczednie Zamawiajacy wyjasnia, ze zapis dotyczy
rozszerzenia_zakresu ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR o
szkody _ spowodowane wadami _ projektowymi. a nie ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej projektanta. Ponadto zapis nie ma na celu ochrony
interesow projektanta, ktérego odpowiedzialno$¢ cywilna powinna byé
ubezpieczona w ramach umowy ubezpieczenia OC zawodowej. Jednakze bledy
projektowe moga doprowadzi¢ do szkody w pracach budowlano-montazowych

w trakcie realizacji rob6t. W zwiazku z tym w ramach ubezpieczenia mienia to

jest Sekceji I ubezpieczenia CAR, wymagane jest wilaczenie do ubezpieczenia

klauzuli 115 rozszerzajacej ochron¢ dla szkéd w pracach budowlano-
montazowych spowodowanych bledami projektowymi.

Postanowienia § 3 ust. 5 pkt 3: potracanie kwot tytulem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z naleznosci za czeSciowo wykonane dostawy,
ustugi ub roboty budowlane, stanowi przyjety w przepisach o zaméwieniach
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publicznych sposéb wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umow,
ktorych okres realizacji jest dluzszy niz rok — tak w art. 150 ust. 3 i nast. ustawy

— Prawo zaméwien publicznych. Jednoczesnie zauwazyé nalezy, ze przepisy o
podwykonawstwie, po zmianach obowiazujacych od 24.12.2013 r., w tym takze
przepisy regulujace wymagania co do uméw o roboty budowlane, a w
szczegblnosel art. 143d ust, 1 ww. ustawy, nie wprowadzajg zakazu stosowania
opisanego wyzej sposobu tworzenia zabezpieczenia w umowach z
podwykonawcami. Gdyby zatem intencja prawodawcy byto zakazanie
stosowania opisanej wyzej konstrukcji prawnej dla wnoszenia zabezpieczen
przez podwykonawcéw, to datby temu wyraz w odpowiedniej regulacji. W tej
sytuacji nie znajduje uzasadnienia wprowadzenie do umowy zakazu wnoszenia
zabezpieczenia roszczen wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawecg poprzez
potracanie okreslonych kwot z wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawey z umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych.
Majac powyzsze na uwadze, wnosze o wykreslenie postanowien § 3 ust. 5 pkt 3
projekiu umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany zapiséw umowy.
Jednoczednie Zamawiajacy wyjasnia, iz powotany przepis dotyczy umoéw, ktérych
okres realizacji jest dtuzszy niz rok a zatem nie dotyczy to inwestycji, ktdra jest
przedmiotem prowadzonego postepowania i co istotne zabezpieczenie moze byé
potracone z naleznoéci za czesciowo wykonane dostawy. ushugi lub roboty
budowlane za zgoda zamawiajacego. ‘

24. Postanowienia § 5 ust. 7 zd. drugie: nie jest wiadome na czym ma polegaé

zadysponowanie wskazanymi rzeczami przez Zamawiajacego. W jaki sposob
Zamawiajacy rozrdzni rzeczy nalezace do wykonawcy od rzeczy 0sob trzecich —
np.: podwykonawcoédw, dostawcow, ustugodawcodw, itp.? Czy Zamawiajacy
zamierza postepowaé z ww. rzeczami jak wiasciciel i korzysta¢ z wszelkich
praw przystugujacych wzgledem rzeczy wlascicielowi? Czy moze Zamawiajacy
zamierza jedynie posiadaé lub dzierzy¢ te rzeczy przez okreslony czas w sobie
wiadomym celu? W jaki sposob Zamawiajacy zamierza si¢ z Ww. rzeczy
ostatecznie rozliczy¢? Czy Zamawiajacy przejmie odpowiedzialno$é za ich
utratg lub uszkodzenie czy zniszczenie fub zmnigjszenie wartosci, wynikajace
przykladowo z niewlasciwego przechowywania?
Odpowiedz: Paragraf 5 wzoru umowy _nie posiada ustepu 7 a Pytajacemu
prawdopodobnie chodzilo o paragraf 6. Zgodnie z zdaniem trzecim: °...
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zadysponowania tymi rzeczami
wedlug uznania Zamawiajacego.

25. Jaki jest okres pielggnacji dla nowo wykonanych trawnikGw?

Odpowiedz: Okres pielegnacii dla trawnikéw 1 rok.
26. Jaki jest okres pielegnacji dla nowo posadzonych drzew i krzewéw?
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Odpowiedz: Okres pielegnacji dla nowo posadzonych krzewdw 1 rok zgodnie z
dokumentacja projektowa branza zieled pkt 5.11. TOM I Zagospodarowanie
terenu

Czy w zakresie postgpowania przetargowego dla ETAPU 1 jest wykonanie
nowych trawnikow?

QOdpowiedZ: TRAWNIKI - W _Zakresie zagospodarowania terenu objetym
ETAPEM 1.

Czy w zakresie postgpowania przetargowego dla ETAPU I jest wykonanie
przesadzen?

Odpowiedz: PRZESADZENIA - W Zakresie zagospodarowania terenu objetym

ETAPEM I — krzewy oznaczone na str 9 w dokumentacji projektowej branza

zielen TOM 1 Zagospodarowanie terenu,
Czy w zakresie prac do wykonania w I ETAPIE jest wykonanie nasadzen

zastepezych?

Odpowiedz: NASADZENIA - W Zakresie zagospodarowania terenu objetym
ETAPEM .

Czy w zakresie postgpowania przetargowego dla ETAPU I jest dostawa i montaz
tawek parkowych oraz koszy?

Odpowiedz: Dostawa i montaz fawek i koszy zew. nie jest objeta zakresem
ETAPU L

Czy Zamawiajacy wymaga serwisowania urzadzef instalacyjnych w okresie
gwarancji?

Qdpowiedz: Nie.

Prosimy o podanie urzadzen, instalcji dla ktérych Zamawiajacy wymaga
przeprowadzenia serwisowania.

Odpowiedz: Nie dotyczy prowadzonego postepowania

Czy w zakresie postgpowania przetargowego dla ETAPU I jest dostawa i montaz
fasady wewnetrznej F13? W zalaczniku nr 11 do siwz wpisano pozycja 9
»Sciana szklana wewngtrzna — rezygnacja”

Odpowiedz: W ETAPIE I dostawa i montaz fasady F13 nie jest przedmiotem
przetargu,

Jakiego elementu dotyczy w zalaczniku nr 11 do siwz pozycja 9 ,,sciana szklana
wewngtrzna — rezygnacja”?

Odpowiedz: Pozycja 9 - .jciana szklana wewngtrzna” w Zataczniku 11 dotyezy
fasady F13.
Z jakiego materialu wykonane sg balustrady na widowni? Czy wykonane jako

szklane samonos$ne czy jako stalowe nierdzewne?

Odpowiedz: Do_oferty nalezy przyja¢ balusirade zgodnie z rysunkiem -
TII_17 REW.1 BALUSTRADA NA TRYBUNIE

W zataczniku do siwz nr 11 Zamawiajacy rezygnuje z wykonania wykladziny
PCV na trybunach. Co nalezy przyja¢ jako warstwe wykonczeniowa na
trybunach w zamian za wyktadzine?

Odpowiedzi: Posadzka betonowa
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Jakiego elementu dotyczy w zalaczniku nr 11 do siwz pozycja 4 -
Zagospodarowania terenu ,,fundamenty prefabrykowane — uwzglednié 8 m kw”
Odpowiedz: Pozycja 4 — Zagospodarowanie terenu w zalaczniku nr 11 i dotyezy
projektowanych Ogrodzes.

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze w zakresie prac do wykonania w I ETAPIE
jest dostawa i montaz prefabrykowanych fundamentéw o oznaczeniu od P01 do
P012?

Odpowiedz; Do oferty nalezy przyjaé fundamenty pod ogrodzenie i ogrodzenie
w iloéci 4 przesel. Rozmieszczenie przesel: po 1 przesle po kazdej stronie bram
wjazdowych wraz z furtkami ( w sumie 10 mb ogrodzenia) w nawiazaniu do
istniejacego i nie rozbieranego

Prosimy o podanie rzeczywistej powierzchni nawierzchni sportowej do tenisa
koniecznej do wykonania?

Odpowiedz: Powierzchnia nawierzchni _do tenisa do  wykonania w
przedmiotowym przetargu to — 2006.61 m2 (3 x powierzchnia kortu tenisowego)
zgodnie z wymiarami na rys T.II1/02 TOM III — PROJEKT ARANZACJI I
WYPOSAZENIA

Czy Zamawiajacy potwierdzi, ze zgodnie z rysunkiem architektury T.IT1/02-
»1.0.01 Hala Rzut posadzek” posadzke betonowa nie obejmujaca pole gry do
tenisa oraz wybiegi nalezy jedynie zaimpregnowa¢ srodkiem pielegnacyjnym do
betonu. Oznaczenie i opis posadzki — TYP P.7

Odpowiedz: Wykonczenie posadzki pomieszezenia H.0.01 nalezy wykonaé
zgodne z rysunkiem ,.T.JII 02 H-0.01 HALA - RZUT POSADZEK” i opisem
~OPIS WYKONCZENIA POMIESZCZEN"

Zgodnie z zapisem wzoru umowy rozdzial VII pkt 6 zwrot zabezpieczenia
whiesionego W pieniadzu nastapi w spos6b nastepujacy: ,,b) 30% pozostatej
kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi lub gwarancji za ujawnione wady i
zwrécone zostanie nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub okresu gwarancji, w zaleznoscei ktory okres zakonczy sig pdzniej”
Odpowiedz: zgodnie z modyfikacja siwz.

W siwz rozdziat V pkt 2 ppkt 2b Zamawiajacy wymaga posiadania wiedzy i
doswiadczenia

b) dwie najwazniejsze roboty budowlane polegajace na wykonaniu nawierzchni
kortowych akrylowych pelnowymiarowych. Za jedna robote budowlang
Zamawiajacy uzna wykonanie minimum 1 nawierzchni na zewnatrz lub
minimum 1 nawierzchni wewnatrz obiektu. Czy okreslenie ,,petnowymiarowych”
dotyczy samego pola gry, czy kortu wraz z wybiegami bocznymi i gléwnymi (1.
liniami bocznymi i koncowymi)?

Odpowiedz: kort pelnowymiarowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Polskiego Zwiazku Tenisowego




43. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapiséw lub
ich. czesci, ktérych wprowadzenie nie bedzie stanowilo naruszenia art. 144
Prawa zaméwien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w
przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia

A. Zmiana terminu 1 zakresu realizacji przedmiotu umowy

-zmiany  spowodowane warunkami  atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi w szczegdlnosei:kleski zywiotowe;

-warunki atmosferyczne untemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie: préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, w szczegdlnosci,
temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu,
gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi

-warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen zgodnie z technologia przewidziang przez
producentéw -niewypaly i niewybuchy;

-wykopaliska archeologiczne;

-odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,
kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.):
-odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w
szczegblnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)
wykonanie robdt dodatkowych lub uzupelniajacych wplywajacych na termin
wykonania zamoéwienia podstawowego.

2, Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci  lezacych po  stronie
Zamawiajacego w szczegdlnosei:

-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego.

-wstrzymanie robdt prze z Zamawiajacego;

-konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

~przedhuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni

3. zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracjii w
szczegblnosei:

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania., przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp,;

-odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
urzadzeni na skutek bledéw w dokumentacji projektowej

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczeg6lnosei:

- brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany

awariami, remontami lub przebudowami drog
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- protesty mieszkancow

-przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu,

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin
wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedhuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci

B.Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia

1. zmiany technologiczne w szczegdlnosci:

ayodmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
{kategorie gruntu, kurzawka glazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

b)odmienne :od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegOlnosei  istnienie  podziemnych sieci, instalacji, urzadzen nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty. S$ciany
szczelne itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materialowych;

e} konieczno$é zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa

C. Zmiany osobowe

zmiana 0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami o
ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane

zmiana 0sob, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami o
ktérych mowa w ustawie Prawo budowane

zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawea wykonuje przedmiot
umowy na innego dysponujacego co najmniej pordwnywalnym
doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym -

rozszerzeniec lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porOdwnaniu do
wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawcy
doprowadzi do skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy,

D.Pozostale zmiany

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnoéci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

E.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien
publicznych: Zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjno-
organizacyjng umowy np. zmiana rachunku bankowego, zmiana dokumentow
potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec podwykonawcow)




44,

45.

46.

Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami

Udzielanie zaméwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach
publicznych

Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajacego od naruszenia
przepiséw PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosei , ktére
w trakcie realizacji moga wystapi¢. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
skorzystania z powyzszych zapiséw a nie zobowiazany do ich zastosowania
Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za opOznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziefi opdznienia, liczac od
uptywu. ustalonego terminu na zaplate

- za opdzniane we wprowadzeniu i protokolarnym przykazaniu wykonawcy
terenu robot, wraz z dziennikiem budowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia liczac od uptywu ustalonego
terminu na wprowadzenie i protokolarne przekazanie wykonawcy terenu robét
wraz z dziennikiem budowy,

- Za opGZnienie w przystapieniu do odbioru w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdzniania, liczac od uptywu ustalonego
terminu na przystapienie do odbioru dokonanie odbioru,

- za opoznienie w dokonaniu odbioru przez Zamawiajacego w wysokosei 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia liczac od uptywu
ustalonego terminu na dokonanie odbioru

Zgoda na uwzglednienie powyzszych kar umownych zréwnowazy prawa i
obowiazki stron.

Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:
Wykonawey przystuguje: prawo odstapienia od umowy (oprécz przypadkéw
okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy
Zamawiajacy;

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyn odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spelnié swoich obowiazkéw umownych wobec
Wykonawcy

Odpowied? na pytanie od nr 43 do nr 45: — Zamawiajacy nie przewiduje
wprowadzenia zaproponowanych zmian do wzoru umowy.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu
wykonania zaméwienia, ktore zachowuja wazno$é na okres wykonania zadania,
a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy
Odpowiedz;  tak,  Zamawiajacy  dysponuje  wszelkimi  decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami
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47.

48.

49.

50.

51.

52,

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przyshuguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktorym bedzie
realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy,

Odpowiedz: tak, Zamawiajgcemu przystuguje prawo _dysponowania
nieruchomoscia

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w
zakresie opisu przedmiotu zaméwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej
do SIWZ i stanowiacej podstawg wyceny oferty, w przypadku koniecznodci
wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosei Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie
stosownemu wydtuzeniu

OdpowiedZ: zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych i
projektem umowy

Zgodnie z zapisami par. 10 projektu umowy zamawiajacy przewiduje
konieczno$é zawarcia dwéch polis CAR ryzyk budowy oraz. OC ktéra musi byé
zawarta tylko na ten kontrakt. Poniewaz firmy przewaznie posiadajg optacona
polisy OC z tytulu prowadzonej dziatalnosci czy zamawiajacy uzna taka polise i
ni¢: bedzie wymagat dodatkowej zawartej tylko na dany kontrakt?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na przedlozenie
posiadanej ogdlnei polisy ubezpieczenia odpowiedzialnodei z  tytulu
prowadzonej dziatalnosci. Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z
zapisami § 10 ust. 3 wzoru umowy wykonawca zobowiazany jest ztozyé miedzy
innymi___,,...dedykowang dla danego kontraktu polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosei cywilnej ...”.

Czy oferujac rozwiazania réwnowazne Wykonawca musi wykazaé system
nawierzchni syntetycznej tozsamy z opisanymi w dokumentacji projektowej
w zakresie technologii wykonania i o okre$lonych parametrach oraz grubosci
min 4 mm?

Odpowiedz: tak

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyl do SIWZ cala dokumentacie
projektowsa i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz
ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunkow realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych
dla oceny warunkéw realizacji Inwestycji nie obciaza Wykonawcy.

OdpowiedZ: Zamawiajacy zalaczyl do siwz cala posiadang dokumentacie
projektowa — ETAP I zakresu przetargu. Wervfikacia jei odbywa sie na
podstawie pytan i odpowiedzi udzielanych w trakcie ogloszenia przetargu.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie
niezbgdne dane mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji
przedmiotu umowy. Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
udostgpnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen. podziemnych i ich
lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie bads
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53.

54.

ujawnienie si¢ stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez
Zamawiajacego dokumentach - w przypadku gdy na skutek takiej sytuacji
niezbedne bedzie wykonanie robét dodatkowych (nie objetych dokumentacja
projektows) stanowié bedzie podstawg do wydluzenia terminu realizacji oraz
zaptaty wynagrodzenia dodatkowego

Odpowiedz: Zamawiajacy udostepnil calg posiadana dokumentacje projektows,
ktéra zawiera rowniez wszelkie zinwentaryzowane sieci  uzbrojenia

podziemnego do pozostawienia i likwidacji zgodnie z danymi na mapie celéw

projektowych
Prosimy o zmiang w projekcie umowy kar za opdZnienie na kary za zwiloke.

Opéznienie i zwloke oraz zwigzane z nimi skutki dla stron umowy reguluja
przepisy kodeksu cywilnego. Okreslen tych nie nalezy uzywal zamiennie.
Uprawnienia strony dotknigtej zwloka badZ tylko opéznieniem znacznie si¢
réznig. W obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowoscia wykonania
przyjetych zobowigzahh wynikajacych np. z umowy. Jednak zwloki, czasem
nazywanej opdznieniem kwalifikowanym, dopuszcza si¢ tylko ten dhuznik, ktéry
nie wykonal umowy w terminie z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnosé,
czyli od niego zaleznych, w przeciwienstwie do tzw. opdZnienia zwyklego.
Ktdre nastgpuje juz wowcezas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn
niezaleznych od opdZniajacego sie.

Wnosimy o wykreslenie z projektu umowy par 1 ust 3 stéw ,, nie wnosi uwag
ani do dokumentacji ,, Wykonawca nie jest uprawniony do weryfikowania
dokumentacji co potwierdza wyrok z 27 marca 2000 r. sygn. akt III CKN
629/98 gdzie Sad Najwyzszy stwierdzil, ze ,, Wykonawca nie ma obowiqzku
szczegolowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad”
Taki zapis okresSlony przez Zamawiajacego przerzuca na wykonawce
odpowiedzialno$é za ewentualne bledy. W trakcie realizacji prac moga wystapic¢
istotne okolicznosci nieujawnione w dokumentacji np. niezinwentaryzowane
instalacje , sieci czy tez inne warunki gruntowe sa podstawa do udzielenia
zaméwienia dodatkowego. Zlozone o$wiadczenie moze pozbawi¢ wykonawce
mozliwosci ubiegania si¢ 0 dodatkowe zamoéwienia.

Odpowiedzi na pytanie od nr 53 do nr 54:; Zamawiajacy nie przewiduje zmian w
zapisach umowy

Marek Gasior
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