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A.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 
 
 1.1. INWESTOR / ZAMAWIAJ ĄCY 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI 
UL. SZAFERA 7, 71-245 SZCZECIN 
 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Umowa o prace projektowe 
-  Decyzja o warunkach zabudowy  
- Wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora. 
- Projekt pierwotny całej inwestycji, zatwierdzony przez Inwestora. 
- Obowiązujące przepisy budowlane. 
- Wytyczne rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno-epid. i BHP. 
-  Mapa do celów projektowych  
- Warunki techniczne przyłączenia do mediów. 
-  Robocze ustalenia międzybranżowe. 
-  inwentaryzacja stanu zakończenia poprzedniego etapu i wywiad branżowy 
  
 1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA INWESTYCJ I 
Przedmiotem inwestycji jest budowa Budynku Hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno 
socjalnym i magazynowym w istniejącym kompleksie sportowym MOSRiR w Szczecinie przy al. 
Wojska Polskiego 
Budowa obiektu stanowi dwuczęściowy kompleks składający się z budynku hali i budynku zaplecza z 
siłownią i restauracją przewidziane do wykonywania w dwóch etapach. Cały kompleks obsługiwany 
będzie w ciepło z sieci miejskiej i wbudowanego węzła cieplnego, ścieki odprowadzane są za pomocą 
istniejącego przyłącza kanalizacji ogólnospławnej do sieci w ul. A.Średniawskiego. Zgodnie z 
warunkami technicznymi dla wskazanych ograniczeń przepływu ścieków istniejące przyłącze 
przewidziano do pozostawienia. Dla przyłączenia wody przewidziano rozbiórkę istniejącego przyłącza 
i studni wodomierzowej od strony al.W.Polskiego i budowę nowego przyłącza ze studnią 
wodomierzową z odrębnym opomiarowaniem dla potrzeb wody bezpowrotnie zużytej do celów 
pożarowych i utrzymania terenu i odrębnie dla wody doprowadzonej do budynku i przyłączy 
tymczasowych obiektów gastronomicznych budowanych na czas większych imprez sportowych – 
układ wodomierza dla potrzeb budynków jednocześnie będzie wskazaniem ilości produkowanych 
ścieków sanitarnych. 
Zakres prac etapu 1A:  Dla wyróżnionego etapu 1A przyjęto zakończenie budowy przerwanej przez 
poprzedniego wykonawcę i przygotowanie infrastruktury sanitarnej do zabezpieczenia terenu i 
wykonania nawierzchni utwardzonych. W tym celu zgodnie z inwentaryzacjami własnymi oraz 
uzgodnieniami z poprzednim wykonawcą sieci do wykonania pozostaje odcinek kanalizacji 
obsługujący wpust w przestrzeni śmietnika, prac wymagają trzy pierwotnie projektowane wpusty 
uliczne oraz odcinek wodny de32mm do punktu poboru wody w terenie w północno-wschodniej części 
projektowanej hali. Pozostałe elementy branży sanitarnej w obrębie zakresu etapu pierwszego 
wykonano zgodnie z dokumentacją pierwotną. 
 
  

2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  
2.1. dane bilansowe 
 Bez zmian do pierwotnej dokumentacji 
 
2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Bez zmian do pierwotnego projektu. Ciągi kanalizacji nie wymagają żadnych prac w tym etapie. 
Należy przewidzieć dostosowanie pokryw i włazów wykonanych studni i ich regulację do wykonanej 
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nawierzchni 
 
2.3.  Instalacja kanalizacji  deszczowej 

W zakresie prac do wykonania w etapie 1A należy przewidzieć dokończenie prac na odcinku D1-D1.1 
dla potrzeb wpustu podwórzowego do wykonania w miejscu pola śmietnikowego i jego wiaty. Należy 
przewidzieć prace związane z pierwotnie projektowanymi wpustami: Wp1 – został wykonany wraz z 
podłączeniem do sieci kanalizacji, należy przewidzieć jego regulację i osadzenie kraty, wpusty WP2 i 
WP5 wykonać jako nowe kompletne w tym korpus, krata, podłączenie do wykonanych studni na sieci. 
 
instalację uzupełnianą wykonać jak wykonane elementy z rur i kształtek PVC o połączeniach 
kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej 
strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 (klasy S). przyjęto 
wpusty na studniach osadnikową betonowych lub polimerobetonowych min.500mm z osadnikiem 1m. 
 
2.4. Instalacje wodoci ągowe 
Wykonano w całości zgodnie z pierwotną dokumentacją uzgodnioną z dostawcą wody. W zakresie 
tego etapu przyjęto uzupełnienie instalcji o odcinek W9-W11 do obsługi zaworów poboru wody w 
terenie od budynku – w budynku brak jest docelowej instalacji i przyjęto w uzgodnieniu z 
Zamawiającym że na potrzeby bieżące doraźnie wykonane będzie w wykonywanym budynku 
tymczasowe zasilanie staraniem Zamawiającego – należy tym samym w budynku na przedmiotowym 
brakującym odcinku przewidzieć śrubunek do podłaczenia instalacji tymczasowej i zawór kulowy 
odcinający. Uzupełnianą instalację wody wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy de32mm.  

Roboty ziemne. 
 Rurociąg układać w wykopie wąsko-przestrzennym, odeskowanym, z zastosowaniem rozpór. 
Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Następnie wykonać podsypkę o grubości 
min. 10cm z przesianego piasku. Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę z piasku o grubości 
min. 30cm powyżej powierzchni rury. Resztę wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. Pod 
drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Układanie rur należy 
wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montażu 
tych rur. 
 Przyłącza należy poddać próbie ciśnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Przewody w stanie 
odkrytym zinwentaryzować geodezyjnie.  
Uwagi końcowe: 
- Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru  robót budowlanych – montażowych – cz. III”. 
- Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające 
 dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
    
 
 
 
Opracowanie:   Adam Krupiński   
  


