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ST — 00 WYMAGANIA OGOLNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robot
budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatdéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu
prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaréw robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno —
socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc
parkingowych wraz z towarzyszaca infrastruktura na terenie czes$ci dzialki 60/1 polozonej w
obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na zadania

Inwestor: GMINA Miasto Szczecin reprezentowana przez
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafera 7
71-245 Szczecin

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji

1.Umowa z Inwestorem
2.Projekt Wykonawczy autorstwa:

MD-Polska Sp. z 0.0.
71-043 Szczecin

ul. Kazimierska 1/13
tel. (+48 91) 81 82 664,
fax. (+48 91) 81 82 664

1.4. Zakres robét objetych SST

Spis dziatdow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Wymagania ogo6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w
powiazaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

14.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — KOD CPV 45100000-8
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

45223100-7  Konstrukcje stalowe
45223800-4  Elementy prefabrykowane
45223810-7  Wyposazenie

45262100-2  Rusztowania

452612109  Wykonanie pokry¢ dachowych
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45262310-7  Zbrojenie

45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45262321-7  Podtoza i posadzki
45262520-2  Roboty murowe

ROBOTY WYKONCZENIOWE — WEWNETRZNE

45320000-6  lzolacje przeciwwilgociowe
45321000-3  lzolacje cieplne

45410000-4  Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421146-9  Instalowanie sufitow podwieszanych
45421152-4  Instalowanie $cianek dzialowych
45422000-1  Roboty ciesielskie

45431000-7  Ktadzenie ptytek

45432000-4  Kladzenie i wyktadanie podiog
45442100-8  Roboty malarskie

45451200-5  Zaktadanie paneli

1.5. OkreS$lenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie b¢dacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo
jego czes¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajagca réwniez Rysunki, stanowigca
zatgcznik do Specyfikacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz  zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — oznacza osobg¢ posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniona w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier wymieniong w
Akcie Umowy lub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy wedtug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci
materialow oraz robot.

Materialty — oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowiace cze$¢ Robdt Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja)
, ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedlug Umowy.
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Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypeliony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktorych maja by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobg wyznaczong jako podwykonawca, dla czeSci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych
0s0b.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktéore moga by¢
konieczne do realizacji Robot i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umows, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.
Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) — dodatkowe opracowania projektowe wykonane na koszt
Wykonawcy np: projekty warsztatowe rusztowan i deskowan, projekty odwodnien wykopow, projekty
warsztatowe konstrukcji wsporczej i mocowania fasad szklanych, barierek i ogrodzen
indywidualnych, zylet, bram i furt.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (je$li sa) objete Wykazami wlaczone do
Dokumentacji projektowej, stanowiacy zatacznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunkow
Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobg, wymieniona przez Wykonawcg w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawceg, ktora dziala w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stale — oznaczaja roboty state, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzgt
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczaja rysunki Robodt, wlaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w
postgpowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt stanowigcy zalgcznik nr 21 do Specyfikacji.

Sprzet Wykonawcy — 0znacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robodt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzgtu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialow,
lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajaceg0 - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznoSci jak tego wymaga kontekst.
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Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cz¢$¢ Robot
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcow tej osoby(ob).

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odregbng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty — 0znacza wypeknione strony zatytutowane zatacznik do oferty, ktore sg zatgczone
do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajacy — oznacza osob¢, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcow tej osoby.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacja techniczna (SST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania roboét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materiatdbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.
Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obickt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robot z PB i SST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i s3 integralng czescia umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow w PB Iub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i1 SST.

Dane okreslone w PB 1 w SST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materialdow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z PB lub SST i wplynie to na zmiang
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla budowy budynku , obejmuje:

Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany — architektura.

— Projekt budowlany — konstrukcja.

Przedmiary robot

Specyfikacje techniczne.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) opracowane przez Wykonawce i na jego koszt np:

— projekty warsztatowe rusztowan i deskowan,

— projekty odwodnien wykopow,

— projekty warsztatowe konstrukcji wsporczej i mocowania fasad szklanych,

— projekty barierek i ogrodzen indywidualnych,

— projekty warsztatowe wykonania i montazu zylet stalowych elewacyjnych z bramami i furtami
wraz z wyposazeniem z zamki.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) wraz z kompletem rysunkow zestawczych i montazowych tacznie z

zestawieniami materiatowymi przed przekazaniem do realizacji powinny posiada¢ akceptacj¢ z

Inzyniera kontraktu.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastgpujace dokumenty:

— os$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatbw wilasnych i usunie

nicodplatniec opomiarowanie punktow poboru medidow w sposdb uzgodniony z dostawca

(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwieSci publicznie w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sa w jakichkolwiek sposob zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciggly powinien
informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawce.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publiczne;j
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub wilasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— mial szczegolny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzgt
nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajag Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgezeniu wickszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
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Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bgda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow i1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. Materialy

Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakos$ci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrddta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materialty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inzyniera i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja Zzrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatlu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyje¢te i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materialéw i elementéow

Wytwornie materialow i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspolprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatdéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi
si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaplacie.

3.3. Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogoélne zasady wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bg¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jako$ci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB.

5.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
5.6. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w

okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w

dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— datg rozpoczegcia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych i koncowych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan

— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione

Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska

ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do

jego tresci.

Ksiega obmiaru robdt.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginat protokotu odbioru poszczegoélnych elementdéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.

Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem Kkolejnym karty,

— podstawa wyceny i opisem robot,

— ilo$cig przedmiarowa robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu SST,
— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatldw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.
Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

— decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

— protokot przekazania placu budowy,

— protokot —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materialtdw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
podlegajace utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z PB i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty i

jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

— podstawg wyceny i opis robot,

— ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

— dat¢ obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugos¢ x szeroko$¢ x glebokos¢ x wysoko$é x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajacych,

— odbiorowi czgsciowemu, elementéw robot,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgéci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie po6zniej jednak, niz w

-13 -




Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami ETAP Ib
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastruktura na terenie czesci dziatki 60/1 Hala
polozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie - DOKONCZENIE BUDOWY

ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.
7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgsci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (konicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastagpi nie pozniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$§¢ wykonanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopig.

— Obmiar robot (jesli wymagany)

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

— Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow.

— Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen.

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

— Protokoéty prob i badan.

— Protokoéty odbioru robot zanikajgcych.

— Rozliczenie z demontazu.
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— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.
— Wykaz przekazywanych kluczy.
— Os$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
\W przypadku gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.
8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone w SST i1 PB.

Cena obejmuje:

— robocizne,

— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsicbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokot czgsciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementow robot. Szczegodly rozliczenia

Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy |
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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ST -01 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

KOD CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych w zwiagzku z realizacjg .
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe

Rozbidrka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrebnie utylizowac,
elementow rozbieranego obiektu.

Rozbidrka dewastacyjna - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu bez
wyodregbnienia jego sktadnikow nadajacych si¢ do utylizacji.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia jest obowigzany.

Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania na Sktadowisku
odpadoéw gruzu lub ziemi.

Wywo6z odpadéw - transport na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Wywobz surowcow wtornych - transport dajacych si¢ do przetworzenia elementow na sktadowisko (np.
ztomu)

Glebokos¢é wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptvtki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wedtug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos$é objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, [mg/m°]
pds maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okres$lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= d5o/ d 10
gdzie:
deo $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4 Zakres robot objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot w czasie budowy i obejmujg rozbiorke obiektow:

—  2b budynek - ok 12,325 m®

— 8trylinka — ok 1134,56 m*

— 10 phytki chodnik — ok 32,729 m?

— 14 mur ogrodzenia — ok 4,0 m? (jedno przesto)

— 15 mur oporowy — ok 8,82 m3

— wywiezienie i utylizacja gruzu i ztomu.

— wykonanie wykopow pod fundamenty,

— zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

— zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu sypkiego,
— utylizacje ziemi.

— zasypanie wykopow,

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ oceng stanu technicznego sasiednich
budynkow z uwzglednieniem szczegdtowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas calego procesu
budowy nalezy obserwowac stan techniczny sgsiednich budynkéw, a w szczegodlnosci ich osiadanie.
Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, zgodno$¢ ich z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

2 MATERIALY
2.1 Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowa
(uziarnienie do 50 mm, taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji
pylowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopoéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

3 SPRZET

3.1. Sprzet do robét rozbiérkowych

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” .

Roboty zwiazane z rozbidrka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnos$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢
sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.

Sprzgt i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastgpujacego sprz¢tu mechanicznego (tam
gdzie nie grozi to uszkodzeniem istniejacych instalacji):

- koparka,
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- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka,

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

wlasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do

wykonania wykopéw Wykonawca powinien uzy¢:

— do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

—  do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

—  sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

W ostatniej fazie robot ziemnych (20 cm -wybrac rgcznie) stosowac nalezy sprzet rgczny:

— lopaty,

— kilofy itp.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez

Inspektora np.:

— ubijaki mechaniczne,

— mate walce wibracyjne.

4 TRANSPORT

Do transportu stosowaé samochody samowytadowcze 1 sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Wykonawca:
- Wskaze kierownika rozbiorki,
- Uzgodni droge wywozu gruzu z terenu budowy,
- Uzgodni godziny prac rozbidorkowych ,
- Zapewni ochrong sprz¢tu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiorki.
- Uzgodni rodzaj pojazdow przewozacych materiaty rozbiérkowe po drogach publicznych,
- Uzgodni miejsce instalacji myjki do podwozi i kot samochodowych przy wyjezdzie z terenu
budowy ( wraz z niezbg¢dna instalacja wod-kan i osadnikiem ),
Zagospodarowanie placu budowy:
— Ogrodzenie terenu budowy,
— Wydzielenie placu dla samochoddw i konteneréw bioragcych udziat w wywozie materiatow.
— Przygotowanie placu do sktadowania elementow kamiennych
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— Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w razie potrzeby wzmocnienie ) drég w obrebie terenu
budowy.

—  Wykonanie, w uzgodnionym miegjscu, stanowiska do mycia podwozi i kot samochodow

—  Wpykonanie wszystkich niezb¢dnych podtaczen mediow dla prawidtowego funkcjonowania budowy

—  Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

Kolejnos¢ rozbiorek:

— Odcigcie energii elektrycznej i innych instalacji,

— Demontaz elementéw stalowych,

— Demontaz pozostatych elementow obiektu,

Kierownik robot rozbiorkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ niezbedne kwalifikacje i

doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot.

Elementy betonowe, zelbetowe i §ciany rozebrac recznie lub mechanicznie. Nalezy szczegolng uwage

zwrdcic na to, zeby usunigcie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub

zawalenia si¢ innego. W celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowac

odpowiednie podstemplowanie. Materiaty posegregowac i odnies$¢ lub odwiez¢ na miejsce

sktadowania.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali

oraz innych materialow. Materialy z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do

poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych

czesciach obiektu jest zabronione. Materialy pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy

przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materialow z rozbioérki odlegtos$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

— 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokos$ci co

najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkow

transportowych i powiekszone;j:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow poruszanych sila
mechaniczng,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.
Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miarg postgpowania robot rozbidorkowych. Gruz bedzie fadowany na
samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska wskazane przez Zamawiajacego.

5.2 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapoznac si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i1 projektowanych budowli,

- wynikami badan geotechnicznych gruntu,

- rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych,
zaréwno wykopow jak i nasypow,

- potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypow i gltebokosci wykopow,

- zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnig terenu.

Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:

teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tata miernicza, ta§mg itp.
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Przygotowac i oczy$ci¢ teren poprzez ewentualne: usunigcie gruzu i kamieni, zageszczenie
istniejacego gruzéw znajdujacych sie pod projektowanym boiskiem do uzyskania wskaznika
zaggszczenia [s=0,96.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu
robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci,

co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu do projektowanego
poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym
uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu

lub utozeniem przewodu.

Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa
wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Goérna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchylki wymiarow
wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w
poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzmg o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zaggszczania gruntu, ktora to grubos$¢ nie powinna przekraczac:

— przy zageszczaniu rgcznym - 20 cm

— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

— przy stosowaniu cigzkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wilasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inzynierem.

Zasady wyKkorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogag by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i1 za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bgdac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawceg na
odklad. Inzynier moze nakaza¢ pozostawieniec na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznig¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zaggszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime
w wykopach i1 miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed
wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogescic do ww. wartosci Is. Jezeli warto$ci
wskaznika zageszczenia okre$lone powyzej nie moga by¢ osiggnigte przez bezposrednie zageszczenie

-20 -




Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami ETAP Ib
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastruktura na terenie czesci dziatki 60/1 Hala
polozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie - DOKONCZENIE BUDOWY

gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntow podloza, umozliwiajace

uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Wywoz ziemi z wykopow

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym droge wywozu ziemi z terenu budowy,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym godziny prac ziemnych ,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ochrong sprzgtu pozostawionego po dniu pracy na terenie

budowy.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym rodzaj pojazdéw przewozacych ziemig¢ z wykopow po drogach

publicznych.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ewentualng potrzebe i miejsce instalacji myjki do podwozi i

kot samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy ( wraz z niezbedng instalacjg wod-kan i

osadnikiem ),

Organizacja ruchu

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami, projektu

b) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

C) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

d) optaty/dzierzawy terenu,

e) przygotowanie terenu,

f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

g) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymeczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i §wiatet.

Uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdélne kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie
ich wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jako$ci robot.

Doktadnos¢ robot:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopéw nie powinno si¢ rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
— protokotdw odbiordéw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

— dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow
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Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolna
uwagg nalezy zwrdci¢ na:

— odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podiozu,

—  wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do gle¢bokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co
do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Obmiar robot rozbiérkowych okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilos¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiardéw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej szczegétowej specyfikacji  technicznej 1  projekcie
wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbiorek jest 1 ™ wykonanych robét rozbiorkowych
obejmujacych poszczegdlne elementy wymienione w ST robdt rozbidorkowych

Jednostki obmiarowe poszczeg6élnych roboét ziemnych:

- wykonanie wykopu pod fundamenty - [m?],

- zasypanie wykopow - [m],

- zageszczenie nasypow - [m°],

- wywoz ziemi na sktadowisko — [t].

- dlarozbiérki nawierzchni i podbudow —m?

" dla rozbiorki murdw, $cian i itp. elementow — m®

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t ziemnych podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca robot zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Wszystkie roboty rozbidérkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne
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Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wartos¢ robot rozbiorkowych obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac koniecznych do
rozebrania elementow obiektu i usunigcia materiatow porozbiorkowych :

Demontaz elementdéw obiektu wskazanych w Dokumentacji i ST,

Dla materiatéw nie nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport i optaty za sktadowanie
lub utylizacje,

Dla materiatow nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca,
Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje zatadunek reczny lub mechaniczny, przewoz na
sktadowisko, roztadunek i koszty sktadowania lub utylizacji

Uporzadkowanie miejsca czasowego sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy,
Wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, ktore sg niezbgdne do
kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji
projektowej.

Wszystkie materiaty rozbidérkowe stanowia wtasno§¢ Zamawiajacego.

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

optaty utylizacyjne,

koszty transportu i trwalego sktadowania urobku,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

formowanie i1 zageszczenie nasypow,

zaggszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

koszty zwiazane ze wzmocnieniem podloza w przypadku braku mozliwo$ci uzyskania wtasciwych
wskaznikow zageszczenia,

wymiang gruntu wraz z jego zageszczeniem,

zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu

wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodéw wyjezdzajacych z
budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatlow i 0znakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

-23 -




Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami ETAP Ib
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastruktura na terenie czesci dziatki 60/1 Hala
polozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie - DOKONCZENIE BUDOWY

10 PRZEPISY ZWIAZANE

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami.

[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

—  Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr
175 p0z.1485

— Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw. Dz. U
nr 3 z dn 23 stycznia 2003.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pOzniejszymi

— zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny

— pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST - 02 KONSTRUKCJA DREWNIANA HALI

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji hali z drewna klejonego i
$cian zewnetrznych nienosnych z drewna klejonego.
w zadaniu.
1.2 Okreslenie podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa
zgodne

z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Drewno klejone - element konstrukcyjny uformowany przez zestawienie warstw tarcicy
rownolegle do przebiegu wiokien. Z drewna klejonego wykonuje si¢: dzwigary, belki, stupy
Norma PN-EN 14080:2013 "Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo i drewno lite
klejone warstwowo. Wymagania. klasyfikuje drewno klejone, w zaleznosci od wytrzymatos$ci
charakterystycznej na zginanie, na klasy: GL 24, GL 28, GL 30, GL 32. W zaleznos$ci od uktadu i
rodzaju warstw drewnianych stosuje si¢ dodatkowe oznaczenie klas wytrzymatosciowych
oznaczone przyrostkiem ,,h” (klasa jednorodna) lub ,,c” (klasa kombinowana).
Impregnat — preparat zabezpieczajacy element drewniany przed szkodliwym dziataniem koroz;ji
biologicznej
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i montazem konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie, a w szczegolnosci
Z:

- wykonaniem i montazem shupéw nosnych i stupoéw drugorzednych

- wykonaniem i montazem elementéw belkowych tj. dzwigarow, platwi, teznikow

- wykonaniem konstrukcji $cian zewnetrznych nieno$nych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ wymagania
obowigzujacych przepisow, w tym: ustawy Prawo Budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych.
Drewno klejone warstwowo
Wszystkie elementy konstrukcji nosnej hali zaprojektowane sg z drewna klejonego warstwowo w
klasie wytrzymatosci GL28c. Wszystkie elementy konstrukeji Scian zaprojektowane sg z drewna
klejonego warstwowo w klasie wytrzymatosci GL24h.
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste $wierkowe, zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Grubo$¢ warstw drewna powinna wynosi¢ od 33 do 40mm.
Elementy stalowe prefabrykowane
Elementy stalowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane ze stali S235. Zabezpieczenie
elementow stalowych nalezy zapewni¢ poprzez cynkowanie ogniowe.
Impregnaty do drewna
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Preparaty do impregnacji drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja
techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami

biologicznymi

i ogniem.

Gwozdzie nalezy zastosowa¢ gwozdzie okragle pierscieniowe wg PN-EN 10230-1:2003

Sruby Nalezy stosowac $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2011

Nakretki Nalezy stosowaé nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4032:2013

Podkladki pod Sruby Nalezy stosowa¢ podktadki okragte oraz okragle powickszane wg PN-EN

ISO 7089:2004 oraz PN-EN 1SO 7094:2004

Wkrety do drewna Nalezy stosowaé wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-

82501

Dopuszcza si¢ stosowanie tacznikodw systemowych zgodnych z PN-EN 14592 posiadajacych

odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia

powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-1TD/87

2 05.08.1989r.:

_ srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

_ $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,

_ $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.2. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub

odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji

poziomej na przektadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji.

Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Przektadki

powinny zapewnia¢ odpowiednig cyrkulacje powietrza w sktadowanych sztaplach. W przypadku

sktadowania na zewnatrz, nalezy elementy przykry¢ plandeka chroniagca przed bezposrednia

wilgocig 1 umozliwiajaca przeptyw powietrza. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy

sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,

zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikdéw atmosferycznych.

2.3. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacj¢ inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego

wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami

szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i OST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ dowolnego sprzetu.
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sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2. Transport materialéw

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

nazwg¢ 1 adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi si¢
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem 0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

5. PRZYGOTOWANIE I MONTAZ KONSTRUKCJI

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Rozladunek

do wykonania dostawy elementow konstrukcji przewidziane jest zastosowanie specjalistycznego
sprzetu samochodowego kotowego — ciagnikow siodlowych oraz dtuzyc przystosowanych do
transportu elementow o dlugosci przewidzianej projektem wykonawczym — zaleca si¢ korzystanie
ze specjalistycznych firm transportowych,

roztadunek elementow konstrukcji moze by¢ wykonany tylko w miejscu wskazanym przez
Inzyniera budowy, w bezposredniej bliskosci miejsca wykonywania montazu konstrukcji,

do roztadunku nalezy uzy¢ dzwigu kotowego o udzwigu i wysiegu dostosowanym do masy i
wymiarow elementow oraz do warunkow panujacych na placu budowy,

podnoszenie dzwigaréw nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zawiesi dzwigu 1 pasow dostosowanych
do masy i wymiaréw elementow,

dzwigar w trakcie podnoszenia powinien znajdowac si¢ w pozycji pionowej,

elementy Scian w paczkach nalezy podnosi¢ i przenosi¢ w pozycji transportowe;j

montaz pas6w nalezy wykona¢ w odleglosci 1/4 do 1/3 dtugosci elementu liczgc od jego konca,
roztadunek elementow paczkowanych nalezy roztadowac¢ podobnie jak pojedynczych elementow,
nie przekraczajac dopuszczalnej nosnosci pasow i zawiesi dzwigu,
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- przy montazu pasow i zawiesi dla stupow, belek i ptatwi obowigzuja te same zasady jak dla
dzwigarow,

- eclementy nalezy sktadowac¢ w pozycji poziomej, utozone kolejno na sobie z przektadkami z
drewna rozmieszczonymi maksymalnie co 6m, elementy powinny zosta¢ rozfoliowane i przekryte
folia do momentu wykonywania na nich prac z konieczno$cia zachowania swobodnej cyrkulacji
powietrza, wysokos¢ sktadowania nie powinna by¢ wigksza niz 1,5m,

- dopuszcza si¢ pozostawienie zafoliowanych elementéw drugorzgdnych do momentu
wykonywania na nich prac przygotowawczych. Wysoko$¢ sktadowania nie powinna by¢ wigksza
niz 1,5m,

- pokrycie dachowe nalezy wykona¢ w przeciagu 21 dni po zmontowaniu konstrukcji.

5.3 Montaz elementéw lacznikowych

- trasowanie punktéw podparcia elementéw drewnianych (wyznaczenie osi konstrukcyjnych
obiektu) musi by¢ wykonane w oparciu o operat geodezyjny,

- montaz tacznikéw podporowych stupdéw i dzwigaréw do konstrukeji zelbetowej nalezy wykonac
wg projektu za pomoca kotew wklejanych lub kotew fajkowych wbetonowanych,

- montaz tacznikow drugorzednych nalezy wykonaé na elementach jeszcze w miejscu ich
sktadowania przed podnoszeniem ich w celu zamontowania.

5.4 Przygotowanie elementow konstrukcji
- przygotowanie stupoéw, dzwigarow oraz ptatwi do montazu polegajace na wykonaniu zacigc,

nawiercaniu, impregnacji i innych tego typu pracach nalezy wykona¢ w miejscu ich
sktadowania przed przystapieniem do montazu.

5.5 Montaz element6w konstrukeji

- prace montazowe nalezy rozpocza¢ od gtownego uktadu konstrukcyjnego w osiach D 1 G — stup
nalezy osadzi¢ w okuciu przymocowanym wczesniej do elementu zelbetowego, dzwigary nalezy
zamontowac na stupie drewnianym i stupach zelbetowych usztywniajac tymczasowo uktady

- w nastepnej kolejnosci nalezy wypehic¢ pole pomigdzy uktadami w osiach D i G za pomoca ptatwi
w osiach 2 i 3 oraz w osiach 5 i1 6. Platwie nalezy usztywni¢ co najmniej trzema t¢znikami oraz
stezeniami potaciowymi

- wosi 7 nalezy zamontowac¢ wczesniej sprefabrykowane dzwigary kratowe

- wosie A iJ nalezy wypehi¢ stupami usztywniajac je za pomoca rygli i stezen Sciennych

- pomiedzy osiami A i D oraz G i J nalezy wypehi¢ pola ptatwiami usztywniajac je co najmniej
trzema teznikami

- po zamontowaniu konstrukcji gtownej nalezy przystapi¢ do montazu konstrukcji attyki

- po zakonczeniu montazu attyki, nalezy rozpocza¢ montaz panelowych elementow $ciennych

- eclementy Scienne nalezy montowac naprzemiennie

- eclementy Scienne nalezy montowac do stupéw no$nych $cian hali zgodnie z uktadem
naprzemiennym okre§lonym w projekcie wykonawczym lub projekcie montazowym

- eclementy Scienne nalezy taczy¢ do konstrukcji no$nej za pomoca tacznikow okreslonych w
projekcie wykonawczym

- przed obiorem konstrukcji nalezy wykona¢ tzw. kosmetyke konstrukcji polegajaca na czyszczeniu
zabrudzen i1 usunigciu uszkodzen po montazu na elementach konstrukc;ji.
Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z podnosnika koszowego o no$nosci minimum 200kg Iub
rusztowan wiezowych z zachowaniem przepiséw dotyczacych uzytkowania w/w sprzetu oraz
wszelkich zasad bezpieczenstwa obowigzujacych przy pracy na wysokos$ciach oraz montazach
konstrukcji wielkowymiarowych.
Kazdy punkt powyzszej instrukcji montazu moze zosta¢ zmieniony w zaleznos$ci od aktualnie
panujacych warunkéw na placu budowy po uprzedniej konsultacji z kierownictwem budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac:

zgodno$¢ wykonania elementéw konstrukceji drewnianej z dokumentacjg techniczna,
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

stan zabezpieczenia konstrukcji,

poprawno$¢ ustawienia konstrukcji na §cianach,

prawidlowo$¢ montazu elementow zgodnie z dokumentacjg techniczna,

stan techniczny i jakos¢ zlaczy elementow drewnianych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Jednostkg obmiarowa jest m3 wbudowanego drewna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdélne” punkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne
oraz spetnione zostaly wymagania PB. Drewno powinno mie¢ atest jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Cena jednostkowa wykonania 1 metra szes$ciennego [m3] konstrukcji dachu obejmuje:
__prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

_ dostarczenie na miejsce wbudowania elementdéw konstrukcji

_ustawienie konstrukcji w sposob zapewniajacy stabilnosé¢

_ prace zabezpieczajace teren budowy

_ uporzagdkowanie terenu,

_ przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogdlne.

Reguly ogolne i reguty dotyczace budynkow.

PN-EN 14080:2013 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone
warstwowo. Wymagania

PN-EN 14592:2012 Konstrukcje drewniane. Laczniki trzpieniowe. Wymagania
PN-85/M-82501 Wkrety do drewna ze tbem sze$ciokgtnym

PN-EN ISO 7089:2004 Podktadki okragte — Szereg normalny

PN-EN ISO 7094:2004 Podktadki okragte — Szereg bardzo duzy

PN-EN-1SO 4032:2013 Nakretki szeSciokatne

PN-EN — ISO 4014:2011 Sruby z Ibem szesciokatnym

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego -- Czgs¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia
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ST - 03 KONSTRUKCJE STALOWE
KOD CPV 45223100-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wymagania dotyczace

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

- schody stalowe (tymczasowe)

- balustrady stalowe

- pochwyty na wspornikach - schody zelbetowe

- daszek nad schodami

- drabiny zewnetrzne z kabtagkiem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal konstrukcyjna

Dostawa na budowg obejmuje gotowe elementy konstrukcji stalowych ze stali S235JR(St3SX)
fabrycznie wykonczone, zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni przez ocynkowanie ogniowe i
przez malowanie proszkowe. Wykaz konstrukcji stalowych znajduje si¢ w wykazie materiatow
konstrukcyjnych i na rysunkach

zestawczych Projektu konstrukciji.

2.1.1. Odbidr konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni, wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w

czasie odbiorow migdzyoperacyjnych zostaly usuniete.

2.2. Drabina wylazowa - powinna by¢ wykonana w oparciu o aktualne ,,Warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,. Szeroko$¢ drabiny powinna wynosi¢ co najmnie;
50cm , odstep migdzy szczeblami nie wigkszy niz 30cm . Na wysokosci 3,0 m nalezy wykonaé
obrecze ochronne rozmieszczone w odlegto$ci 80cm z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym
niz 30cm. Odleglto$¢ drabiny od $ciany to min. 15cm . Cz¢$¢ drabiny od wysokosci 2,0 m nalezy
wykona¢ jako element dostawiany. Dolna czg$¢ dostawianej drabiny powinna opiera¢ si¢ na $cianie
przy uzyciu podktadki gumowej ochronnej. Elementy pionowe drabiny nalezy wykona¢ z rury
stalowej fi50 mm i grubosci $cianki 3mm. Szczeble z rury stalowej fi 27mm 1 grubos$ci $cianki 3mm.
Obrecz stalowa kosza z ptaskownika 30x6mm, z ktoérego powinny by¢ wykonane rowniez elementy
pionowe kosza. Drabina mocowana do $ciany elementami stalowymi kotwigcymi mocowanymi za
pomoca srub wklejanych na klej montazowy. Wszystkie ewentualne krawedzie profili oszlifowane,
polaczenia spawane szlifowane. Cato$¢ wykonana ze stali malowanej proszkowo.

2.3. Pochwyt wykonany w catosci z profilu kwadratowym 51 grubosci §cianki Smm , ocynkowanej i
malowanej proszkowo. Mocowanie do $ciany zelbetowej za pomocg kotwy M8 wklejanej na klej
montazowy i spawanego do pochwytu. Mocowanie do $ciany maskowane marka stalowa kwadratowa
414x12x1cm. Pochwyt malowany proszkowo w kolorze RAL 7016. Wszystkie krawedzie profili
oszlifowane, potgczenia spawane szlifowane. Koniec pochwytu zabezpieczony deklem . Ilos¢
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mocowan pochwytu do $ciany wg czesci rysunkowej ( uzaleznione od dlugosci pochwytu ). Pochwyt
oddalony od $ciany zelbetowej o Scm .
2.4. Balustrada stalowa
Konstrukcja balustrad musi zapewni¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych w polskiej normie
dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wysoko$¢ i wypetnienie
ptaszczyzn pionowych musi zapewni¢ skuteczng ochrone przed wypadnigciem 0sob (wedtug czgsci
rysunkowej).
Wszystkie elementy balustrad nalezy wykonaé bez ostrych krawedzi.
Wszystkie potaczenia spawane wykona¢ jako niewidoczne, szlifowane

- pochwyt stalowy o profilu okragtym 942,4 x 2mm ze stali nierdzewnej, satyna spawany do

stupkow

- marka 110x110x10mm

- stupek 40x40mm ze stali nierdzewnej, satyna, mocowanie czotowe

- stupek katowy 40x40mm, ze stali nierdzewnej, satyna, mocowanie czotowe

- wysieg rura stalowa o przekroju kwadratowym 40x40mm, ze stali nierdzewnej, satyna,

spawana do stupkow

- linka ze stali nierdzewnej, splot 7x7, satyna

- uchwyt linki ptaski, ze stali nierdzewnej, spawany do stupka, satyna
2.5. Laczniki
Jako taczniki wystepuja potaczenia spawane i skrecane.
2.2.1. Materiaty do spawania. Do spawania konstrukcji nalezy zastosowac spawanie elektryczne, przy
uzyciu elektrod otulonych E35A RA wg PN-EN-499.
Elektrody powinny mie¢:
1. zaswiadczenie jakoSci
2. spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych
Opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.
2.2.2 Sruby ocynkowane ogniowo klasy 5,8.
2.6. Powloki malarskie
Dokumentacja projektowa przewiduje dostarczenie konstrukcji stalowych fabrycznie wykonczonych i
zabezpieczonych powltokami malarskimi w wytworni .
Do zabezpieczen przyjeto system farb ochronnych peczniejacych pod wpltywem temperatury. Na
budowie nalezy skontrolowaé stan powlok malarskich i ewentualnie uzupetni¢ miejsca uszkodzone po
uprzednim oczyszczeniu.
2.7. Skladowanie materialéw i konstrukcji
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowie powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wceiggarek lub wciagnikow. Elementy ciezkie, dhugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnien dla zabezpieczenia przed odksztalceniem.
Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwos$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po
ich nadej$ciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji jak i jej powtoki antykorozyjnej i
ogniowej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktore po wbudowaniu
zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.
2.8. Badania na budowie
2.6.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.
2.6.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jako$ci materiatow, spoin, otworéw na sruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytworni
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— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powlok antykorozyjnych i ogniowych.

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, podnos$nikow i innych

urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze

technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich

eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

a) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia wykonanie zlaczy zgodnie z technologii

spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

b) Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

c) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

d) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

— Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznos$ci. Sposob skladowania wg punktu 2.5.

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane s3 w ST ,,Wymagania ogolne”. Elementy
konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Transport materialéw

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

Transport pionowy za pomocg dzwigu

Skladowanie materialow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wceiagarek lub wceiagnikow. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne
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Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania Ogolne”.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewnic¢ si¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i
Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaly
zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowac¢ odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do
sktadowania. Czynnos$ci montazu wstepnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym.
Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic¢ si¢, iz montaz mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. p6zniejszych napraw na miejscu, powodujacych
op6znienia lub wplywajace na jako$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarowno w
fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglgdnie sprawdzane przez producenta. Szkielety
konstrukcji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentow przeznaczonych do potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrobke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
srodkow ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywaty si¢ stopniowo i w sposéb ciagly oraz nie
powodowaty ani pgknieé, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej
wskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dlugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc,
pity lub palnika gazowego. Cigcia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwiazku z
tym, cigcia wykonane nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli
jednak czgsci ztaczne pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie
ukosowac¢ lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczys$ci¢ szczotka lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementdéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci
nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowiazujaca norma, doktadnie wyszczotkowac i odttuscic,
oczyscic z ziaren spawalniczych i nie malowac (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza
zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci
przygotowania powierzchni wymienione sa na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworow w
potaczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen na §ruby o duze;j
wytrzymatos$ciach winien by¢ zgodny ze wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego
Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspolczynnik ten nie moze
by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaklocen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,
niewlasciwe manewrowanie operatoroOw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on rowniez dostarczy¢ Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne
$wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarowno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na
placu budowy, zgodnie z normami.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i1 przy udziale srodkoéw, ktére zapewnié

osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow

konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci

elementow uprzednio zmontowanych. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

— sprawdzi¢ stan miejsca montazu, kompletnosc¢ i stan otworéw montazowych oraz reperéw
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

— porowna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi.

— naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas transportu i sktadowania.

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne

powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty 1 widoczny . W kazdym stadium montazu konstrukcja

powinna mie¢ zdolno$§¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
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montazowymi, sprzgtem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna cze$¢ konstrukceji
nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.
W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie powinna przekraczaé 2
mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci
rozwiercac.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretyczne;j -5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu -15 mm

3 strzatka wygigcia h/750 - nie wigcej niz 15 mm
4 wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i rozpryskow
metalu po cigciu.

Migjscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pgkniecia.
Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyltki przyjmuje
si¢ wedlug wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigkszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:

5% — dla spoin czotowych

10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajagcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

Montaz balustrad szklanych $cisle wg wymagan producenta (rozwigzania systemowe).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

- masa gotowej konstrukcji w tonach.

- pochwyty stalowe w mb

- balustrady szklane samonos$ne wys. 1,1 m w mb

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostawe konstrukcji fabrycznie wykonczonej

- dostawg szklanych balustrad wraz z systemowymi uchwytami montazowymi
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie montazu konstrukcji

- naprawienie uszkodzen powlok malarskich

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa i klatek montazowych

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN-499 Elektrody stalowe otulone do recznego spawania tukowego stali
niestopowych

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. wady ztaczy spawanych. nazwy i okre$lenia.
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ST - 04 ELEMENTY PREFABRYKOWANE
KOD CPV 45223800-4 Elementy gotowe

1. WSTP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z

ustawieniem elementoéw prefabrykowanych .

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem

prefabrykowanych.

— wykonanie elementéw prefabrykowanych trybun B-37

— wykonanie elementéw prefabrykowanych schodowych barwionych w masie B-37

— transport elementow prefabrykowanych na budowe,

— Elewacja - z elementow prefabrykowanych - beton wzmocniony wtoknem szklanym gr 3,4-3,9 cm
rozwiazanie systemowe z podkonstrukcja i dociepleniem welng mineralng gr 16 cm — rozwigzanie
systemowe

— montaz elementow prefabrykowanych

— uzupelnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stali w miejscach potaczen spawanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Prefabrykat (element prefabrykowany ) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie

prefabrykacji. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00.

"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Prefabrykaty trybun

Materiatami do wykonania elementow zelbetowych prefabrykowanych sa:

— stal zbrojeniowa B500 (RB500W lub BSt500S)

— beton klasy B37

— formy do wykonania elementow wg ksztaltu i wymiaréow projektu warsztatowego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow

potrzebnych do wykonania elementow prefabrykowanych.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowg¢ powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczegblne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa do

stosowania w budownictwie na znak bezpieczenstwa B .

Gotowe do wbudowania prefabrykaty musza posiada¢ atest wytworni okreslajacy parametry

techniczne zgodne z projektem wykonawczym konstrukcji:

- Wariant zbrojenia

- Wymagang charakterystyke wytrzymatosciowa

- Wymagang odpornos$¢ ogniowa

- Wymagang szczelno$¢ ogniowa

- Dopuszczalna tolerancja wymiarowa

- Wiasciwe usytuowanie projektowanych otworéw

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Maksymalna masa elementu nie wigeksza niz okre§lona w dokumentacji systemowe;j

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac¢ si¢ na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym

podtozu. Poszczegbélne rodzaje elementow powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Elementy nalezy

uktadaé na podktadach z zachowaniem przeswitu min. 10 cm pomiedzy podtozem a elementem.

2.3. Prefabrykaty elewacyjne
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Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosei uzytkowe Specyfikacja techniczna
Reakeja na ogien Al 96/603/WE
Badania wymiaréw Poziom I EN 12467:2013
Gestosé pozoma 1,85-2,3g/em3 EN 12467:2013
Wytrzymalosé na zginanie MOR EN 12467:2013
metoda mokra 13,5 MPa

Przesigkliwosé BRAK KROPLI EN 12467:2013
Odpornosé na ciepla wode KLASA4 EN 12467:2013
Kapiel suszenie KIASA4 EN 12467:2013
Zamrazanie-rozmrazanie R; =077 EN 12467:2013
Grzanie-deszezowanie Brak uszkodzen po 25 cyklach EN 12467:2013
Uwalnianie substancji niebezpiecznych Patrz Karta Charakterystyki

Ptyty z hydrofobizowanego betonu architektonicznego. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw. Na zewnatrz budynkow oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnos$ci nalezy
zastosowa¢ dodatkowa impregnacje piyt.

Uwaga, w przypadku impregnacji ptyt o odpornosci na zabrudzenia decyduja wiasnosci
zastosowanego impregnatu.

Do uktadania na podtozach poziomych, nie zaleca si¢ stosowania ptyt o grubosciach 15 mm oraz
wymiarach 90x60 cm i 120x60 cm.

Mocowanie z zastosowaniem systemowej pod-konstrukcji metalowej dla elewacji wentylowanych,
mocowanie za pomoca:

a. Polimerowego lub poliuretanowego kleju systemowego,

b. Lacznikow mechanicznych, tyto-wkretek, tulejki tylno-rozpreznej, nitow, srub.

Lub z zastosowaniem systemow do montazu kamienia.

Uwaga

W przypadku zastosowania fabrycznych ptyt z otworami dostepne sa specjalne zaslepki zakrywajace,
metalowe lub betonowe w réznych kolorach.

Izolacja cieplna i wiatrochronna — Wetna mineralna gr. 16 cm z welonem uktadana miedzy
konstrukcja no$na. Wiatroizloacja

Obszar Opis

Paroprzepuszczalno$¢* S¢< 0,01 [m*(m?xhx50Pa)]

Odporno$¢ na rozdzieranie:

- wzdtuz 100 N (+100/-50 N)
- w poprzek 100 N (+100/-50 N)
Klasa reakcji na ogien E wyrob

Polska Norma PN-EN 13859-1:2010

PN-EN 13859-2:2010

3. SPRZT.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.
Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST -00 "Wymagania ogolne"
3.2. Sprzet do montazu prefabrykatow.
Wykonawca $cianki powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn 1 sprzetu
gwarantujacych wiasciwa tj. spelniajacg wymagania SST jako$¢ robot. Sprzet uzytkowany przez
wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
3.2.1. Sprzet do montazu prefabrykatéw.
- zuraw samochodowy o udzwigu w zaleznosci od ci¢zaru elementow.
- Rusztowania zewngtrze i wewngtrzne

4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogélne transportu.
Ogo6lne warunki transportu podano w ST -00 "Wymagania og6lne"
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4.2.Transport prefabrykatow.

Transport prefabrykatéw powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego
obcigzenia zastosowanego Srodka transportu. Uktadanie elementow na $rodkach transportowych
powinno si¢ odbywa¢ pionowo dla wszystkich elementow przelotowych. Rozmieszczenie elementow
na §rodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstgpami pomigdzy elementami
umozliwiajagcymi roztadowanie. Podktady powinny wystawac poza obrgb elementu co najmniej 30 cm
Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 R.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST -.00 "Wymagania ogdlne". Wykonanie cianek

oporowych powinno by¢ zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

5.2. Pielegnacja prefabrykatow.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogblne”. Przygotowanie

i montaz zbrojenia jak wyzej. Przygotowanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej jak

wyzej. Formy dla prefabrykatow wykona Wykonawca w ramach kontraktu. Poszycie form powinno

by¢ z laminatu taczonego przez zgrzewanie. Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ réwna, gltadka

i bez rakow 1 wglebien.

Montaz elementow prefabrykowanych

- montaz bedzie prowadzony wg. projektu montazu

- kazda ptyta na catej szerokosci powinna by¢ utozona na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm
okreslonej projektem.

- plyty przed potozeniem nalezy przygotowa¢ do montazu zgodnie z projektem.

Dopuszczalne odchytki montazowe dla 1 elementu plyty prefabrykowanej trybun:

- przesunigcie elementu W pionie 2 mm

- przesunigcie w kierunku poprzecznym 5 mm

- przesunigcie w kierunku podtuznym 10mm.

Dopuszczalne odchytki montazowe dla 1 elementu elewacyjnego wg instrukcji prducenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00 "Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola betonu i prefabrykatow trybun.

Kontrola jakosci wykonania prefabrykatéw polega na sprawdzeniu jako$ci materialow, zgodnosci z

rysunkami oraz wymaganiami podanymi w normach. Zbrojenie podlega odbiorowi przed

betonowaniem wg wymagan PN-83/B-06251.

Betonowanie elementéw w formach sprawdza¢ podobnie jak monolitycznych .

Badania ptyt obejmuja:

- sprawdzenie ksztaltu i wymiaru,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,

- sprawdzenie masy elementow,

- sprawdzenie wymagan wytrzymatosciowych,

- wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaro6w otworéw i ich usytuowania w
elemencie oraz do prawidtowosci usytuowania i rozstawu petli itp.

6.3. Kontrola elementow elewacyjnych wg instrukcji producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -00 "Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostka obmiarows jest 1szt montazu elementow trybun i 1 m? dla elewacji

8. ODBIOR ROBOT.
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 "Wymagania og6élne". Roboty podlegaja odbiorowi
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
— dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow
— $wiadectwa jakoS$ci dostarczone przez dostawcow
— protokoly odbioréw czgsciowych.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.
Dokumentami odniesienia s3:

= Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona przez Wykonawce)

»  Swiadectwa jakosci materiatow
Normy:
1. Wyszczegolnione dla betonow
2. Wyszczegolnione dla stali zbrojeniowe;j
3. Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przed odbiorem elementéw prefabrykowanych na budowie nalezy dokona¢ podstawowego
sprawdzenia;
- sprawdzenie ksztaltu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
- sprawdzenie ci¢zaru,
Jezeli zachodza watpliwosci co do utrzymania pozostalych wymagan mozna zleci¢ wykonanie
dodatkowych badan, okreslajacych wymagane parametry wytrzymatosciowe

9. PODSTAWA PLATNOCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ST -00 "Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa wykonania montazu elementow $cianki oporowej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- oczyszczenie podioza,

- dzierzawe stemplowan,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- zakup i sprowadzenie niezbednych materialow i sprzg¢tu do wykonania robét,
- praca niezb¢dnego sprzetu,

- wbudowanie materiatow,

- oznakowanie strefy robot na czas wykonywania prac

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie bada i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIZANE

1. PN-88/B-04300. Cement. Metody bada. Oznaczenie cech fizycznych.

2. PN-88/B-06250. Beton zwykty.

3. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.
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5. PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

6. PN-78/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

7. PN-88/B-30000. Cement portlandzki.
8. PN-88/B-32250. Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
9. PN-82/H-93215. Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
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ST - 05 WYPOSAZENIE
CPV 39000000-0 Wyposazenie meblowe
CPV 37450000-7 Sprzet sportowy
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i
montaz mebli stalych przewidzianych w dokumentacji projektowej do wbudowania na zadaniu.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Niniejsza specyfikacja przygotowano w oparciu o referencyjne materialy i technologie ujete w
projekcie. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce pod
warunkiem zachowania charakterystycznych parametréow jakosciowych i technicznych oraz
wygladu przypominajacego wyposazenie przewidziane w PT. Zamienne parametry nie powinny
by¢ gorsze od wymaganych w projekcie. W przypadku wprowadzenia zmian (w trakcie
realizacji) Wykonawca kazdorazowo zobowiazany jest przedstawi¢ probki materialow oraz
opracowac rysunki detali do akceptacji przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montaz;

— mebli stalych i ruchomych

— wyposazenia umywali i szatni

— wyposazenie w sprzet sportowy

— Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST "Wymagania og6lne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania og6lne".
Whbudowac¢ nalezy meble kompletnie wykonczone wraz z okleinami i okuciami.
Oferowane meble powinny posiada¢ Certyfikaty ISO 9001:2000 producentow oferowanego
asortymentu. Oferent przedstawi Zamawiajacemu w przeciagu trzech dni roboczych od dnia wezwania
maksymalnie trzech bryt meblowych sposréd zamawianego w ramach zadania asortymentu —
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do przedstawienia w formie prezentacji
do trzech bryt meblowych sposrod zamawianego asortymentu; Zamawiajacy w wezwaniu wskazuje,
ktorych sposréd zamawianego asortymentu bryt zada przedstawienia.
2.1. Materialy meblarskie
W celu zapewnienia jak najlepszej, jakosci producenci mebli i siedzisk musza posiada¢ certyfikat 1ISO
9001:2008

Wyposazenie sprz¢towe

H.wW9 Dozownik do mydta w pianie, na jednorazowe wktady z pompka spieniajaca, stal
matowa. szeroko$¢ 10,4cm, wysoko$¢ 26cm, glebokos¢ 10,2cm .Zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bgbenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, taczenia
bokdéw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy.

H.W10 |Pojemnik na reczniki pojedyncze, stal matowa. szerokos$¢ 25,5¢cm, wysoko$é 15,5cm,
glebokos$¢ 12cm. Pojemnos¢ do 250 szt. recznikow, okienko do kontroli ilosci recznikow,
zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym, zamek zlicowany z
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powierzchnig urzadzenia, taczenia bokoéw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy.

H.W11

Wieszak z mosigdzu chromowanego pojedynczy, nosorozec, matowy, wykonany z
mosigdzu chromowanego, solidne mocowanie $cienne wykonane z mosiadzu, srednica
Scm, glebokos¢ 5,5cm

H.W12

Drazek z 2 haczykami z mosiadzu chromowanego podwojny, solidne mocowanie
$cienne wykonane z mosigdzu, wysoko$¢ 7cm szerokos$¢ 20,5cm glebokos¢ 8,5cm

H.W13

Drazek z 4 haczykami z mosiadzu chromowanego podwojny, solidne mocowanie
scienne wykonane z mosigdzu, wysokos¢ 7cm szerokos¢ 37,5cm glebokos¢ 8,5¢cm

H.W14

Drazek z 7 haczykami z mosiadzu chromowanego podwojny, solidne mocowanie
$cienne wykonane z mosigdzu, wysoko$¢ 7cm szeroko$¢ 57,5cm glebokos¢ 8,5cm

H.W15

Pojemnik na papier toaletowy, stal matowa. Dostosowany do papieru o maksymalnej
srednicy 19 cm, okienko do kontroli ilo$ci papieru, zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnia urzadzenia, taczenia bokow
spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, obudowa i tylna $cianka wykonana ze stali
nierdzewnej.

H.W16

Kosz pedalowy, pojemnosc¢ 5 1, stal matowa. wysoko$¢ 29cm, srednica 20,5cm.
Wolnoopadajaca cicha pokrywa, powierzchnia kosza odporna na odciski palcow,
wyjmowane, wewngetrzne wiaderko z patgkiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza,
ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy, bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa
kosza.

H.W17

Kosz z otwarta pokrywa, 27 1, stal nierdzewna matowa. Szeroko$¢ 33,8cm, wysokos¢
64cm, glebokos¢ 16,1cm. Pojemnos¢ 27 litrow, wyposazony w zdejmowang pokrywe ze
stozkowym otworem, mozliwo$¢ zamocowania do §ciany, zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bgbenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, taczenia
bokéw spawane i szlifowane, wyposazony w wewnetrzny stelaz do mocowania worka.

H.W18

Szczotka co WC z uchwytem mocowanym do $ciany, tuba z przykrywka, stal matowa.
Szeroko$¢ 8cm, wysoko$¢ 39cm, glebokos¢ 10,1cm. Uchwyt przykrecany do $ciany,
wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego utatwia czyszczenie, raczka szczotki z klapg
zapobiegajaca wydostawaniu si¢ zapachow

H.W19

Lustro (tafla lustra przyklejana do Sciany w warstwie tynku, na wymiar)

H.W20

Lustro (tafla lustra na ptycie MDF akryl gr. 18 mm, kolor antracytowy, mocowana do
$ciany za pomocg aluminiowych profili ceowych)

H.wW21

Elektryczna suszarka do wtosow z tworzywa sztucznego, biata. Wiaczana
automatycznie po zdjeciu rury z dmuchawa, wylaczana po odwieszeniu rury z
dmuchawa. Wyposazona jest w elektroniczny wys$wietlacz informujacy o biezacej
temperaturze suszenia oraz pozostatym czasie pracy. Dodatkowo suszarka posiada
przyciski, za pomoca ktorych mozna ustawi¢ temperatur¢ wydmuchiwanego powietrza
odpowiednio na 40,50,60,70 lub 80 °C. Temperatura startowa wynosi 60 °C. W przedniej
czesci obudowy dostepne sg gniazda umozliwiajace podigczenie golarki elektrycznej.
Suszarka zabezpieczona jest przed przegrzaniem, automatycznie wylacza si¢ po 18
minutach pracy. W komplecie posiada przewod zasilajacy z wtyczka (mozliwosé
podtaczenia do gniazdka elektrycznego). wysokos¢ S8cm szerokosé 20cm glebokosé
11,5¢cm moc wyjsciowa 1500W bryzgoszczelno$¢ 1P24 predkosé powietrza 55km/h
wydajno$¢ 1,3m3/min

H.W25

Metalowe szafki ubraniowe do szatni -1 schowek w pionie, na podstawie z tawka, blok z
4 segmentami (szer. segmentu 300mm) Korpus wykonany z blachy stalowej weglowej
DCO01, ptytko ttocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie zelazawe,
malowanej proszkowo o grubo$ci nie mniej niz 0,8 mm. Typ, jakosci blachy DCO1/DIN
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EN 10130/10131. Korpus o szerokosci 30 cm, 1 schowek w segmencie. W §rodku
kazdego schowka, u gory polka, pod nig drazek z tworzywa sztucznego, specjalny
rowkowany profil gwarantujgcy wysoka wytrzymato$¢, haczyki przesuwne z tworzywa o
wytrzymatosci 10 kg kazdy. Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszakow
hotelowych. Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantujacym lepsza estetyke i
wytrzymato$¢ na wtamania. Wzmocnienia drzwi w postaci biegngcych obustronnie na
catej dtugosci drzwi zagietych profili do postaci rury kwadratowej. Ogranicznik otwarcia
drzwi do kata 90 stopni w postaci prgta montowanego do wienca gornego i drzwi szafy.
Na rogach drzwi zintegrowane ttumiki dzwicku zamykania drzwi. Drzwi osadzone na
zawiasach kolkowych. Ogranicznik otwarcia Wyttoczona ramka na samoprzylepny
numer, pod numerem perforacja w postaci otworow. Numerek naklejany w ramce w
komplecie. Szafki w wykonaniu na tawce: Adapter z tworzywa sztucznego zamontowany
w kazdym rogu wienca dolnego szafki, w celu polepszenia sztywno$ci szafy i montazu
stelaza do szafy. Stelaz taweczki: profil z rury kwadratowej 30x30 mm o grubosci
$cianki, nie mniej niz 1,5 mm, zakonczenia gumowe, konieczna regulacja wysokosci w
zakresie 10 mm. Siedzisko z listew z tworzywa PCV. Wewnatrz listwy wzmocnienie
stalowe ocynkowane. Kolor listwy ciemnoszary. Zamek Zamek cylindryczny
kluczykowy, 2 kluczyki w zestawie. Zamek w opcji z kluczem Master. Szyldzik z
tworzywa sztucznego z numerkiem, ostona powierzchni szafy. Lakierowanie szafki
proszkowe elektrostatyczne. Grubos¢ lakieru w zakresie od 60 do 90 um. Kolor: stelaz
tawki RAL 7021, siedzisko PCV, korpus szafki ciemnoszary RDS 0050 000, drzwi
uktad koloréw jak na zdjeciu obok. RAL 7035, RDS 000 50 00, RAL 7021, RAL 7035
Mozliwe wymiary szaf: W2090x S 1190 x 500/815 mm Tolerancja wymiaru gtgbokosci:
od 500/815 do 510/825 mm. Szafka musi posiada¢ certyfikat TUV GS — sprawdzone
bezpiecznego uzytkowania

H.W26

Metalowe szafki ubraniowe do szatni -1 schowek w pionie, na podstawie z tawka, blok z
3 segmentami (szer. segmentu 300mm) Korpus wykonany z blachy stalowej weglowej
DCO01, ptytko tlocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie zelazawe,
malowanej proszkowo o grubos$ci nie mniej niz 0,8 mm. Typ, jakosci blachy DC01/DIN
EN 10130/10131. Korpus o szerokosci 30 cm, 1 schowek w segmencie. W $rodku
kazdego schowka, u gory polka, pod nia drazek z tworzywa sztucznego, specjalny
rowkowany profil gwarantujacy wysokg wytrzymatos¢, haczyki przesuwne z tworzywa o
wytrzymatosci 10 kg kazdy. Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszakow
hotelowych. Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantujagcym lepszg estetyke i
wytrzymato$¢ na wtamania. Wzmocnienia drzwi w postaci biegnacych obustronnie na
catej dtugosci drzwi zagietych profili do postaci rury kwadratowej. Ogranicznik otwarcia
drzwi do kata 90 stopni w postaci preta montowanego do wienca gornego i drzwi szafy.
Na rogach drzwi zintegrowane ttumiki dzwicku zamykania drzwi. Drzwi osadzone na
zawiasach kolkowych. Ogranicznik otwarcia Wyttoczona ramka na samoprzylepny
numer, pod numerem perforacja w postaci otworow. Numerek naklejany w ramce w
komplecie. Szafki w wykonaniu na tawce: Adapter z tworzywa sztucznego zamontowany
w kazdym rogu wienca dolnego szafki, w celu polepszenia sztywnos$ci szafy i montazu
stelaza do szafy. Stelaz taweczki: profil z rury kwadratowej 30x30 mm o grubosci
$cianki, nie mniej niz 1,5 mm, zakonczenia gumowe, konieczna regulacja wysokosci w
zakresie 10 mm. Siedzisko z listew z tworzywa PCV. Wewnatrz listwy wzmocnienie
stalowe ocynkowane. Kolor listwy ciemnoszary. Zamek cylindryczny kluczykowy, 2
kluczyki w zestawie. Zamek w opcji z kluczem Master. Szyldzik z tworzywa sztucznego
z numerkiem, ostona powierzchni szafy. Lakierowanie szafki proszkowe
elektrostatyczne. Grubos$¢ lakieru w zakresie od 60 do 90 um. Kolor: stelaz fawki RAL
7021, siedzisko PCV, korpus szafki ciemnoszary RDS 0050 000, drzwi uktad koloréw
jak na zdjeciu obok. RAL 7035, RDS 000 50 00, RAL 7021, RAL 7035 Mozliwe
wymiary szaf: W2090x S 900 x G500/815 mm Tolerancja wymiaru glebokosci: od
500/815 do 510/825 mm. Szafka musi posiada¢ certyfikat TUV GS — sprawdzone
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bezpiecznego uzytkowania

H.W27

Wycieraczka do obuwia wewnetrzna Dane techniczne: - wysokos$¢ profilu
aluminiowego : 14 mm - wysoko$¢ catkowita wycieraczki z wktadami czyszczacymi: ok
19 mm - cigzar 1 m2 : ok. 12,5 kg - zakres temperatur: od - 250C do + 70 oC

- klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130:2014 : szczotka R13 - dopuszczalne obciagzenia
1000 kg/mkw: ruch pieszy bez ograniczen, ruch wozkéw ograniczen. Przejazd takich
urzadzen jak wozki widtowe, samojezdne podno$niki, samojezdne maszyny czyszczace
itp. warunkowo wylgcznie po ptytach np. wiérowych, MDF, Peri itp. utozonych na
wycieraczce. - zastosowanie: wewnatrz budynku. - rodzaj linki: linka stalowa
nierdzewna, - materiat elementéw metalowych: aluminium, - materiat wktadu
czyszczacego: wiosie szczotki 100% poliamid PA6 0,4, korpus szczotki 100%
polipropylen PP - materiat thumigcy: taSma polipropylenowa, wodoodporna, grubo$é ok.
1 m - konstrukcja: otwarta, o §redniej pojemnos$ci na zanieczyszczenia, rolowana. -
czyszczenie: po zrolowaniu zamie$¢ $mieci, odkurzy¢ odkurzaczem, zmy¢ posadzke,
rozwing¢ wycieraczke. Samg wycieraczke czysci¢ na sucho odkurzaczem, okresowo
czy$ci¢ na mokro uzywajac urzadzen do czyszczenia dywandw ( ekstraktorow ), uzywaé
srodkoéw chemicznych nie niszczacych wktadu tekstylnego 1 aluminium, - czestotliwosé
czyszczenia : zalecane minimum raz w tygodniu lub cze$ciej w zaleznosci od stopnia
zabrudzenia, - montaz: we wpuscie wykonanym w posadzce w ten sposob, aby gorna
powierzchnia wycieraczki byta na réwnej wysokosci z posadzka lub w profilu
najazdowym utozonym na posadzce, stosowac¢ instrukcje montazu ram dostarczong przez
producenta. - Dokumenty odniesienia: - opinia ITB atest PZH

H.W28

Wycieraczka do obuwia zewnetrzna Dane techniczne: - wysokos¢ profilu
aluminiowego : 14 mm - wysoko$¢ catkowita wycieraczki z wktadami czyszczacymi: ok
17 mm - cigzar 1 m2 : ok. 12,5 kg - zakres temperatur: od - 250C do + 70 oC - klasa
antyposlizgowosci wg DIN 51130:2014 : guma [winil] R10, - dopuszczalne obcigzenia
1000 kg/mkw: ruch pieszy bez ograniczen, ruch wozkoéw bez ograniczen. Przejazd takich
urzadzen jak wozki widtowe, samojezdne podnosniki, samojezdne maszyny czyszczace
itp. warunkowo wylacznie po ptytach np. widrowych, MDF, Peri itp. utozonych na
wycieraczce. - zastosowanie: wewnatrz budynku. - rodzaj linki: linka stalowa
nierdzewna, - materiat elementéw metalowych: aluminium, - materiat wktadu
czyszczacego: guma EPDN lub uplastycznione pcv [winyl] - materiat thumigcy: tasma
polipropylenowa, wodoodporna, grubos¢ ok. 1 m - konstrukcja: otwarta, o $redniej
pojemnosci na zanieczyszczenia, rolowana. - czyszczenie: po zrolowaniu zamie$¢ $mieci,
odkurzy¢ odkurzaczem, zmy¢ posadzke, rozwingé wycieraczke. Samg wycieraczke
czy$ci¢ na sucho odkurzaczem, okresowo czysci¢ na mokro uzywajac urzadzen do
czyszczenia dywandw ( ekstraktorow ), uzywac srodkdw chemicznych nie niszczacych
wktadu tekstylnego i aluminium, - czgstotliwos$¢ czyszczenia : zalecane minimum raz

w tygodniu lub czesciej w zaleznosci od stopnia zabrudzenia, - montaz: we wpuscie
wykonanym w posadzce w ten sposob, aby gorna powierzchnia wycieraczki byta na
rownej wysokos$ci z posadzka lub w profilu najazdowym ulozonym na posadzce,
stosowac instrukcje montazu ram dostarczong przez producenta. - Dokumenty
odniesienia: - opinia ITB atest PZH

H.W29
H.W30
H.W31
H.W32

Krzesetko stadionowe Kolor szary RAL 5024, RAL 7036, RAL 7047, RAL 9016 posiada
siedzisko i oparcie z podwdjng $ciankg, wykonane z polipropylenu metodg rozdmuchu w
formie, zabarwionego w calej masie z mozliwoscia 100% recyklingu, z dodatkami
przeciwzapalnymi. Oparcie i siedzisko krzesetka sg uksztattowane ergonomicznie, przez
co zapewniajg duzy komfort

uzytkowania. Elementy z tworzywa sztucznego sklasyfikowane sg jako trudno zapalne
zgodnie z normg PN-EN 1021. 1:2006 oraz PN-EN 1021.2:2006, oraz zgodnie z PN-EN
ISO 11925-2:2004 ,,Badania reakcji na ogien. Zapalnos¢ materiatdéw poddawanych
bezposredniemu dziataniu ptomienia. Cz¢$¢ 2: Badania przy dziataniu pojedynczego
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ptomienia”, zmodyfikowana o wydluzony czas oddzialywania do 60 s przy
oddziatywaniu krawedziowym. Tworzywo sztuczne nieszkodliwe dla zdrowia
sklasyfikowane jako produkt wydzielajacy przy spalaniu produkty toksyczne wg
kryteriow normy PN-88/B-02855. Krzesta odpowiadajg wymaganiom higienicznym,
atestowane przez PZH w Warszawie. Krzesta spetniaja wymagania normy PNEN12727:
2004 poziom 4 dla intensywnego uzytkowania, odporne na udary i uderzenia — certyfikat
akredytowanego laboratorium. Krzesta sg odporne starzenie w warunkach
atmosferycznych (odporne na promienie UV), jak krzesta wykonane z tworzyw
sztucznych, twardych zgodnych z normg PN-EN 13200-4. Szeroko$¢ siedziska 42 cm,
glebokos¢ siedziska 41 cm, wysoko$¢ oparcia 39 cm (wymédg UEFA - min. 30 cm).
Fotele sportowe montowane w systemie belowym. Belka o rozmiarze 60 x mm
montowana do czota stopnia za pomoca pochwytéw metalowych w rozstawie co 2.5
krzesta. Pochwyty metalowe mocowane do czota stopnia na dwdch kotwach
uzaleznionych od rodzaju betonu. Krzesetka maja rozstaw osiowy 50 cm. Oparcie
krzesetka zamocowane jest w uchwytach stalowych osadzonych na belce montazowe;.
Uchwyty stalowe i belka sa cynkowane ogniowo. Uchylne siedzisko krzesetka
zamocowane jest na specjalnych zawiasach wykonanych metoda odlewania
ci$nieniowego ze stopu aluminium. W zawiasach wkomponowany jest mechanizm
sprezynowy, ktory powoduje pltynne i pewne sktadanie (podnoszenie) siedziska. Ponadto,
w zawiasach umieszczone sg specjalne wkladki amortyzujace z elastomeru. Zawiasy
polaczone sa z uchwytem stalowym osadzonym na belce montazowe;j

Tkanina kotary grodzacej (akustyczna) wg opisu:

- wymiary: 36,6x9,2 m (tkanina na pelnej wysokos$ci), dolna krawedz kotary po
ztozeniu na wysoko$ci ok. 8,6 m

- material: podwdjna tkanina (poliester powlekany obustronnie PVC, gramatura 1200
g/m2), kolor szary

- odpornos¢ na ogien wg DIN 4102 B1

Konstrukcja pionowego podnoszenia i opuszczania kotary grodzacej. Wykonana ze stali

lakierowanej proszkowo. Kurtyna jest podnoszona przez tréjfazowy silnik (400V/1, 1

kW) z hamulcem elektromagnetycznym. Sterowanie odbywa si¢ przy pomocy centralki

zainstalowanej w dowolnym miejscu na hali (przetacznik kluczowy).

Stupek do tenisa ziemnego czynny (z aparatem napinajacym). Wykonany z anodowanego

duraluminium. Srednica 100 mm. Lekki , mocowany w tulei. Mocowanie siatki za

pomoca preta (na catej wysokosci stupka), przez oczka od strony kortu. Stupek

wyposazony w:

- mechanizm napinajacy o regulowanej wysokosci (montaz siatki o dowolnej dtugosci
linki), na szynie, blokowany $ruba;

- przektadnie §limakowa,

- demontowalng korbe

- plastikowe kotka prowadzace linke

- zaSlepke profilu

Profesjonalna siatka do tenisa ziemnego. Wymiary: 12,72x1,07 m. Tadma gorna jest

wykonana z bardzo wytrzymalego poliestru. Siatka bezweztowa, poliestrowa, grubos¢

min. 2,5 mm. Kolor zielony lub czarny. Siatka dostarczana jest ze zintegrowang centralng

ta§ma Sciggajaca.

Stanowisko sedziowskie do tenisa ziemnego aluminiowe, skrecane z siedziskiem

polipropylenowym (z wysokim oparciem, standardowo w kolorze zéttym) i

podtokietnikami. Schody wykonane z aluminiowej blachy ryflowanej, podiokietniki z

rury aluminiowej 35 mm.

Koszyk do zbierania pitek/stojak na pitki. Wysoko$¢ catkowita: 687 mm (stojak), 702
mm (w pozydji do zbierania pitek). Kosz o wymiarach 300x200 mm, wys. 320 mm,
wykonany ze zgrzewanego aluminium. Waga catkowita 1,9 kg (+/- 0,1 kg).
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Uchwyt/stojak wykonany ze stali szlachetnej.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne". Roboty mozna wykonaé
przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne". Materiaty i elementy
moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Kazda partia wyrobow przewidziana do
wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
5. WYKONANIE ROBOT

Sposob montazu mebli i elementéw wyposazenia $cisle wedtug instrukceji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z instrukcjami wytworcy i PN.

Ocena jakosci powinna obejmowaé :

— sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

— sprawdzenie jako$ci materialow z ktérych zostaty wykonane meble

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest:

- szt zamontowanego mebla

- szt wyposazenia

- kpl indywidualnej zabudowy

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér mebli przed wbudowaniem:

Przy odbiorze mebli przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:

- wymiary elementow i ich czg$ci sktadowych

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt

- prawidtowos$¢ wykonanych potaczen, oraz rozstaw otworéw na $ruby, $rednice otwordow

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach ptaszczyznach — czystos¢ wyrobu

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Przy odbiorze mebli po wbudowaniu powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowo$¢ montazu mebla w konstrukeji budowlane;j

- zgodno$¢ wbudowanego mebla z projektem

- inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakosci wykonanych robét.
Przy odbiorze urzadzen nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu karty gwarancyjne i techniczne
dostarczonych urzadzen.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena obejmuje:

— dostarczenie gotowych mebli, urzadzen, elementéw wyposazenia
— montaz mebli i elementdéw wyposazenia z obrobkami osadzenia,
— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,

— opracowanie ,,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,
— montaz i demontaz ewentualnych rusztowa,

— montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— przygotowanie materiatdw do wykonania mebli i zabudow,
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— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiar6w wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/M-02138 $rednice otwordw przejsciowych dla srub i wkretow
Instrukcje montazu producentow i dostawcoOw
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ST - 06 RUSZTOWANIA

KOD CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania z ustawieniem, eksploatacjg i
demontazem rusztowan na zadaniu.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot budowlanych z zastosowaniem
rusztowan.

Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”

Materialy potrzebne do wykonania robdt

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i lacznikami oraz calym osprzgtem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdow Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych.

TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sa3 w SST ,,Wymagania ogdlne”

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania.

Do transportu  stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrebie pasa robot jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkdéw obcigzaja Wykonawce.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania Ogolne”

Wykonanie robét

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
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Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i zabezpieczy¢ ja
poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznos¢,

b) w czasie gestej mgly, opadoéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

¢) podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajacej 10 m/s

d) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczac od skrajnych
przewodow sa mniejsze niz:

2 mdlalinii NN,

5 mdla linii WN do 15 kV,

10 mdla linii WN do 30 kV,

15 m dla liniit WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczgciem robdt lini¢ nalezy wytaczy¢ spod napigcia.
Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka
winna obejmowac dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odleglos¢ migdzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtos¢ zas
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny
by¢ zgodne z postanowieniami wlasciwych przepisow o ochronie budowli od wyladowan
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronna,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania ze
zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegaja ochronie od
wytadowan atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac odcinkdéw rur
sptaszczonych na koncach o dlugosci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy laczy¢ z koncami rur
zewngtrznych ram goérnych. Polaczenie wykona¢ za pomoca ztaczy normalnych. Odlegto$¢ migdzy
zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajacym z taSmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego
ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepisow budowy urzadzen
o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do 1 kV.

Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odleglo$¢ migdzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu
duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociggdw wodociggowych. Rurociagi
przebiegajace rownolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdoéw i przejsc
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla jakie konfiguracje
rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do
ktorych nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczesciej
producent lub specjalistyczna firma dokonujaca montazu rusztowan.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogélne wymagania SST
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne” specyfikacji

technicznej.

Kontrola jakos$ci robot

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

sprawdzeniu stanu podtoza - oglgdziny zewnegtrzne,

sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarOw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gornych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25
mm dla rusztowania o H > 10 m

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10 mm,
sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew Sciennych za pomoca
dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci zakotwien
wybranych losowo,

sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewngtrzne,

sprawdzeniu nosnosci wysiggnikow - no$nos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0 kN
(200 kG),

sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzi¢
przyrzadami pomiarowymi,

sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usuna¢ i
badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,

przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza budowlanego i
brygadzisty uzytkujacego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy m?.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Montaz uznaje si¢ za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach
okazaly si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu montazu okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacjg projektows i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci
z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji
nie podlegaja zaptacie.

PODSTAWA PEATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji
technicznej.

Cena | metra kwadratowego [m?] wykonania montazu obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

zatadowanie, dow6z i wywiezienie rusztowania,

montaz i demontaz rusztowania;

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbioréw;

wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac;

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogodlne wymagania i
badania
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ST - 07 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
Kod CPV-45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych.
Kod CPV- 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych membrana PCV
1. WSTEP
1.1. Przedmiot
SST Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych ptytkami z blachy oraz membranami dachowymi wraz z
obrébkami blacharskimi i odwodnieniem dachu.
1.2. Zakres stosowania SST Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca
podstawe stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukceji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.
1.3. Zakres robot objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych ptytami z blachy oraz membranami
dachowymi wraz z obrobkami blacharskimi
1.4. Okreslenia podstawowe Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”
Ogolne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
, Wymagania ogélne” Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny
mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materialéw
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,6 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. Obrobki
blacharskie hali i daszku nad schodami oraz odprowadzenie wod opadowych z daszku.
2.2.3. Blachy- Ptyty dachowe z blachy trapezowej, T 153 cynkowane ogniowo, grubosci min. 1,0 mm
— dach nad hala.
2.2.4. Blachy- Ptyty dachowe z blachy trapezowej niskoprofilowanej wys. 20 mm ocynkowanej
ogniowo z powloka w kolorze wg projektu — daszek nad schodami.
2.2.5. Folie -membrany dachowe pokryciowe z tworzyw sztucznych: — folie-membrany dachowe
kolorowe, Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wedhug odpowiednich norm wyrobu.
o folia dachowa na bazie PCV-P wzmocniona siatka poliestrowa
wytrzymata na promieniowanie UV
wytrzymato$¢ pozarowa B ROOF (t3)
FATRAFOL 810/V (810/V AA) jest wytwarzana w procesie wielokrotnego wyciskania
folia jest przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych pokry¢ dachowych na dachach
ptaskich, mechanicznie kotwionych do podloza, zarowno bez warstwy obciazajacej, jak i dla
dachow obcigzonych.

-52 -




Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami ETAP Ib
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastruktura na terenie czesci dziatki 60/1 Hala
polozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie - DOKONCZENIE BUDOWY

e Do separacji od podioza zastosowac tekstylnej warstwy separujacej z widkien syntetycznych o
gestosci powierzchniowej co najmniej 300 g/m2.

e Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budoweg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania og6élne”

3.2. Sprzet do wykonywania robot — Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych

specjalistycznych narzedzi. — Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie

spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne

dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki

transportu: — samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton, — samochod dostawczy o tadownosci 0,9

ton, — ciagnik kotowy z przyczepa. Membrany dachowe do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone

dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni

fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Phyty

dachowe warstwowe z blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementow z blachy dachowkowej jest wigksza niz dlugosé¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu

nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy

przestrzegaé przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wptyna

niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢é wymagania przepisow

ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéle dotyczace obrobek blacharskich

Roboty blacharskie z blachy tytan-cynk moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w

temperaturze nie nizszej od —15°C,

- Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siarki.
Podloza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa.
Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

- wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie
blachy lub odprys$nigcie powtoki zabezpieczajacej blache.

- Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie
ruchoéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

5.2. Pokrycia z plyt z blachy trapezowej. Krycie ptytami warstwowymi z blach trapezowych moze

by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361:1999. Arkusze ptyt

trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podtuzne ptyt trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem

przewazajacych wiatrow. Zaklad podwojny nalezy stosowa¢ wyjatkowo, w miejscach narazonych na

sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3

m. Uszczelki na stykach podlesnych ptyt trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych

niz 55%. Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku

mozliwosci spelnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych
blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Diugos¢
stosowanych ptyt powinna by¢ nieco wigksza od szeroko$ci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy
wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wigkszych lub rownych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia zaktadu
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poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac
uszczelki. W przypadku koniecznosci dylatowania ptyt trapezowych na potaci dachowej do ptatwi
mozna mocowac tylko blacha gorng. Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej
niz 150 mm w przypadku pochylenia potaci wigkszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm —
przy pochyleniu mniejszym niz 55%. Do mocowania ptyt trapezowych do platwi nalezy stosowac
taczniki (lub $rube z nakretky) z podktadka stalowa 1 podktadka gumowa o odpowiedniej jakosci.
Laczniki nalezy mocowac w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co
drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowi¢ element usztywniajacy platwie
przed utratg statecznosci gigtno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy
mocowac do ptatwi za pomoca tacznikow przechodzacych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem
dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw faldy.
Lacznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi
grzbiet.
5.3. Pokrycia z powlok(membrany) z tworzyw sztucznych. Przy kryciu dachéw z
powldk(membrany) z tworzyw sztucznych obowigzuja zasady podane w wymaganiach producenta i
innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych. Przed rozpoczeciem uktadania
powlok dachowych powinny by¢ wykonane niezbedne obrobki blacharskie. Z uwagi na to, ze
rozszerzalno$¢ termiczna powtok dachowych z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz
odksztatcalno$¢ materialow stanowiacych podktad, powtoki nalezy mocowac do podktadu w sposob
umozliwiajacy swobodg wydtuzania si¢ ich w stosunku do podktadu. Styk pokrycia z murami
prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blachg zachodzaca na powtoke na szeroko$¢ co
najmniej jednej fali. Zabrania si¢ podpierania powtok z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych
krawedziach tat lub ptatwi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy i powtok dachowych powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do whasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia
a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢
wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:
- Krycie dachu ptytami dachowymi trapezowymi oraz pokryciami powtokowymi oraz obrobki
blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak
np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 ,
- Obrobki blacharskie m2

-54 -




Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami ETAP Ib
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastruktura na terenie czesci dziatki 60/1 Hala
polozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie - DOKONCZENIE BUDOWY

7.2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Ogoblne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru cze¢sciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakos$ci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnos$ci wykonania pokrycia, d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia
z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru rob6t pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materialow i wyrobdw, ktore powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania

— rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z plyt dachowych wielowarstwowych oraz powlok dachowych

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé, odchylenia rabkow lub
zwojow od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Sabek i fapek.

8.4.3. Sprawdzenie laczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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9.1. Pokrycie dachu z ptyt dachowych wielowarstwowych oraz powtdk dachowych Ptaci si¢ za
ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podktadu,

— pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw,
kalenic, koszy, naroznikow tgcznie z podkitowaniem

— pokrycie dachu blachg trapezowa i dachowkowa Iacznie z przycigciem ptyt i obrobek na zadany
wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujacych ptyt dachowych

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do

pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z

blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy

miedzianej uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze

stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

- Czgsc 1: Stal. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

- Czg$¢ 2: Aluminium. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje.

- Czgs$¢ 3: Stal odporna na korozje. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonosnych z

blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czgé¢ C: zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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ST — 08 PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA

KOD CPV 45262310-7 Zbrojenie
1 WSTEP
1.1 Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w
zwiazku z wykonaniem zadania.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o §rednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezeni W
sposob czynny.
1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jako$ci robot i materialow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, stupow, $cian, ptyt fundamentowych,
belek, podciagdw, schodow oraz konstrukcje zwigzanych z wyposazeniem i obstuga obiektu..
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
»Wymaganiach ogo6lnych”.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach
og6lnych”.
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
Stal zbrojeniowa
- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali B240(St3S),
- Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragtymi zebrowanymi ze stali BS00 (RB500W
lub BSt500S).
- Kilasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wtlasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:
- Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
- W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigc,
naderwan i rozwarstwien.
Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czolowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne golym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne: jesli mieszczg

-57-




Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami ETAP Ib
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastruktura na terenie czesci dziatki 60/1 Hala
polozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie - DOKONCZENIE BUDOWY

si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich, jesli nie
przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.
Odbior stali na budowie
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i1 krggow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastgpujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okres§lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaroéw i gatunkow.
Badanie stali na budowie
Dostarczona na budowe partig¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma za§wiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gigciu.
Decyzje¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nodzoru.
Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.
Podktadki dystansowe
Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3 SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

Sprzet do wykonywania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W szczegolnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prodciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé¢
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczego6lnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4 TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Transport materialéw
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Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami
normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania prgtow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢
specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejna mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze. Stal narazong na cho¢by chwilowe
dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocona,
oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkow, §cianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Cigecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagigc¢ i zatlaman elementow konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednicg zagigcia rowna co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i partéw montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i odgieé pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
stron¢. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania og6lne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej
si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzone;j, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtownego fundamentdéw i podpér masywnych,
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0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpdor masywnych,
0,05 m - dla pretow gtdéwnych lekkich podpor i pali,
0,03 m - dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagdw, gzymsow,
0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia plyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w
warunkow:
- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
- nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych 1 montazowych,
- montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,
- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego,
- zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie,
- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac¢
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do tagczenia prgtow o
srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostalych prgtow — na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlnych”.
Kontrola jakos$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacija
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Badania w czasie wykonywania robot
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badama nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu. Jako$¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadzg wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowiazuja nastgpujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,
- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
- rdéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.

7 OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznoS$ci przyjmuje si¢ teoretyczna
ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna dlugos¢ pretow poszczegolnych srednic pomnozona
odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci
materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;j.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”
Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sg:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos$¢ z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.
Wymagania przy odbiorze
Odbior koncowy odbywa sig¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa
- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,, Wymagania ogolne".

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone przygotowania i montazu zbrojenia, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,
- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
- laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejszg specyfikacja,
- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardéw, prob i sprawdzen,
- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023-06:1989 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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ST — 09 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
KOD CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

2. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych przewidzianych w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu .

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi
w OST ,,Wymagania og6lne", a takze podanymi ponizej:
Beton zwyktly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonac; beton, do jego masy w stanie
suchym.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
Wytrzymatos$ci na §ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.
Wytrzymato§é gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN-206-1.
Wymagana jest obecno$¢ elektrykow i teletechnikéw przy betonowaniu ze wzgledu na uziomy
ukladane w betonie oraz instalacje podposadzkowe

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z
usztywnieniem, uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu. Powyzsza
szczegotowa specyfikacja obejmuje:
— wykonanie taw i stop fundamentowych budynku z betonu B-30
— wykonanie stupéw zelbetowych budynku z betonu B-25
— wykonanie belek, nadprozy, podciggow, dzwigaroéw zelbetowych budynku z betonu B-25
— wykonanie stropow zelbetowych budynku z betonu B-25,
— wykonanie schodéw zelbetowych budynku z betonu B-25
— wykonanie deskowan dla stop, taw ptyt fundamentowych,
— wykonanie deskowan dla stupow zelbetowych,
— wykonanie deskowan dla belek, nadprozy, podciagdw oraz stropow,
— wykonanie deskowan dla schodéw,
— obramowanie otwordéw w $cianie betonowej,
— dzierzawe stemplowan.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ogolnej specyfikacji techniczne;j. ,,Wymagania
ogo6lne”
2.2.Skladniki mieszanki betonowe;j.

Beton

Do robot zelbetowych nalezy stosowac nastgpujace klasy betonu:

B-10 i B15 - (chudy beton) dla podktadow na gruncie,

B-25i 30 - plyty fundamentowe, tawy fundamentowe, stopy fundamentowe, schody zewnetrzne,
elementy podjazdu $ciany zelbetowe, stupy zelbetowe, belki zelbetowe, schody wewnetrzne, stropy,
$ciany oporowe,

Beton dowozony z wytworni do konstrukeji zelbetowych musi spelnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwoé¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F50); badanie wg normy PN-
EN206-1:2003,

— wodoszczelnos¢ — W6,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy lub rowny 0,45.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN206-1:2003 tak, aby

przy najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednocze$nie zapewniac¢ niezbedna urabialnos¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej
badana metodg cis$nieniowg wg normy PN-EN206-1:2003 nie powinna przekracza_:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji mieszanek K3 do K4
(wg normy PN-EN206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3
dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco - uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonow muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z
butawami o $rednicy nie wickszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ,,Wymagania og6lne".

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,,gruszek"” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prefabrykaty przewozi¢ z wytworni na budowe srodkami transportu samochodowego
przystosowanymi do takich tadunkow (dlugosci i cigzary).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne".
Wykonaweca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Wymagania ogélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

— wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— spos6b transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdInosci:
prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
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prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-206-1
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pisem
do dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w SST wymagania.

5.3 Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

—  £2% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociaggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgltebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

5.5 Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;,

podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,
podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos$é 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miegjsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,
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zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaly martwe pola.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze S$wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odbywac pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

5.7 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.9 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzief i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.10 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
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rownos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyré6wna¢ za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.11 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,

— sposob zaggszczania,

— obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewniac¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tagczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac polaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelnic¢ taSmami z tworzyw sztucznych
albo piankg. Nalezy zwrdcic¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem

deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

5.12 Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic, gdy beton osiagnie
wymagang projektem wytrzymato$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzona nieniszczacymi
metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

c¢) Usuwanie podpor, dzwigarow i innych elementow konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po
usuni¢ciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidlowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentoéw konstrukcji. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci
aby nie wywola¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukc;ji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow przeprowadza¢ przy zachowaniu nastgpujacych
zasad:

— usunigcie podpdr deskowania stropu znajdujacego sie¢ bezposrednio pod betonowanym stropem
jest niedopuszczalne,

— podpory deskowania nastgpnego , nizej potozonego stropu moga by¢ usuniete tylko czgsciowo,
gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m i wigkszej powinny by¢
pozostawione stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

— calkowite usunigcie deskowania stropow lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiagnigcia
przez beton tych stropow zalozonej w projekcie wytrzymatosci,
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e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— usunigcie bocznych elementow deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigezaru

— konstrukcji dopuszcza si¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej nieuszkodzenie
powierzchni oraz krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym
zakresie,

— usuniecie no$nego deskowania konstrukceji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i
2 MPa w $cianach,

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

— dla belek i podciggdéw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla
konstrukcji no$nych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzic¢
starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokry¢ srodkami
zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne".
6.2.Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 probka na 100 zarobow,
— 1 probka na 50 m3 betonu,
— 3 probki na dobg,
— 6 probek na parti¢ betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN-206-1.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukeji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN-206-1.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
norma PN-EN-206-1.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki
100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie
z normg PN-EN-206-1.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
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Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1 liczba probek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100 mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN-206-1.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstruke;ji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria Iub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN-206-1, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normga i niniejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN-206-1:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czestos¢ badania
wedlug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow - czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - statos$¢ objetosci jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymato$ci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
- zawartos$ci pytow PN-EN 933-9
- zawartos$ci zanieczyszczen [PN-EN 1097-6
- wilgotnosci
jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkow PN-EN-934-2
i domieszek Aprobata Techniczna
Badanie Urabialno$¢ PN-EN-206-1 Przy rozpoczegciu robot
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiang roboczg
jw. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
. 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie |. Po ustaleniu recepty i po
Badanie betonu na probkach JW- wykonaniu kazdej partii betonu
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jw. 2) Wytrzymalos$¢ na PN-EN-12504-4 W przypadkach technicznie
Sciskanie - badania PN-EN-12504-2 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 3) Nasigkliwos$¢ PN-EN-206-1 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000 m3 betonu
jw. 4) Mrozoodporno$¢ jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.

6.3. Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podhuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian.

Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowac warto$ci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta

osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.

OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Do
obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 [cm?].
Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betonu sa:

dla stop i taw fundamentowych [m?],
dla $cian zelbetowych [m?],
dla stupow zelbetowych [m?],

dla belek, nadprozy, podciagdw i wiency [m®],

dla stropoéw zelbetowych [m?],

dla schodow zelbetowych [m’rzutu pow.],

dla obramowan otwordéw [m],
dzierzawy stemplowan [m?].

ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne".

8.2.Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3.0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z

dokumentacja projektowa i ST,

inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow
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— $wiadectwa jakoS$ci dostarczone przez dostawcow
— protokoty odbioréw czesciowych.
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4.0dbior koncowy

Odbiodr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.
Dokumentami odniesienia sa:

* Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona przez Wykonawce)

»  Swiadectwa jakosci materiatow
Normy:
1. Wyszczegolnione dla betonow
2. Wyszczegolnione dla stali zbrojeniowej
3. Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przed odbiorem elementoéw prefabrykowanych na budowie nalezy dokona¢ podstawowego
sprawdzenia;
- sprawdzenie ksztaltu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
- sprawdzenie ci¢zaru,
Jezeli zachodza watpliwosci co do utrzymania pozostalych wymagan mozna zleci¢ wykonanie
dodatkowych badan, okreslajacych wymagane parametry wytrzymato$ciowe

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Placi sie za ustalong ilo$é [m® lub m?] konstrukcji betonowej oraz zelbetowej, we ceny jednostkowei,

ktéra obejmuje:

— dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzetu,

— oczyszczenie podloza,

— dzierzawg stemplowan,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyr6wnaniem powierzchni,

— wykonanie stop i faw fundamentowych,

— wykonanie $cian oporowych zelbetowych,

— wykonanie stupoéw zelbetowych,

— wykonanie belek, podciggow i1 wiency zelbetowych,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— pielggnacje betonu,

— rozbidrke deskowan i rusztowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-S-10040:1999

PN-S-10042:1991

PN-EN-013043:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-2:2006
PN-EN 196-3:2006
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 934-2:2002
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

PN-EN480-6:2008

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999

PN-EN 480-12:2008

PN-EN-206-1:2003
PN-EN-12504-4:2005

PN-EN-12504-2:2002
PN-EN-12620:2004
PN-EN-1097-3:2000
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-9:2001
PN-EN 1097-6:2002
PN-B-06714/34:1991

PN-EN-1008:2004
PN-B-04500:1985

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementow powszechnego uzytku.

Metody badania cementu — Cze¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
Metody badania cementu — Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu — Cze¢$¢ 3: Oznaczanie czasu
wigzania i stalo$ci objgtosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan —
Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan —
Czes¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan—
Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki
betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan—
Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czg$¢ 6:
Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czes¢ 12:
Oznaczanie zawartos$ci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgsc4:
Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena
zawartos$ci drobnych czastek. Badanie biekitem metylenowym.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
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PN-1SO-6059:1999 Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci
ogolnej powyzej 0,357 mval/dm3 metoda wersenianowg.

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002:1972 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspodlne wymagania i badania.

PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000 Geodezja - Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen.
Terminologia podstawowa

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gléwne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-EN-74:2002 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

PN-EN-1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci

zanieczyszczen organicznych

PN-EN-1097-6-1:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze

PN-1S0-9000 (seria 9000, 9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania

jakos$cig i zapewnienie jakos$ci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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ST - 10 PODLOZA, PODKEADY I POSADZKI BETONOWE

KOD CPV 45262321-7 PODLOZA, PODKELADY I POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem podktadow, podtozy i posadzek betonowych w zwigzku z

robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek

chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podloze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

Podktad — warstwa wyrownujaca lub spadkowa.

Wymagana jest obecno$¢ elektrykow i teletechnikéw przy betonowaniu ze wzgledu na uziomy

ukladane w betonie oraz instalacje podposadzkowe.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia

robot zwigzanych z:

— wykonaniem podktadéw betonowych na podtozu gruntowym z betonu B-10,

— wykonanie podktadéw ze zwiru utwardzonego,

— warstwa wyréwnawcza grubosci 4,5 i 6,5cm, wykonana z zaprawy cementowej M12, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

— Wykonanie posadzki betonowej na hali z betonu B25 gr. 10 cm, zbrojonej wtéknem rozproszonym
polimerowym 25-30 kg/m3, dylatacje w miejscach linii i w miejscu siatki tenisowej, dodatek
chemia ograniczajaca skurcz

— posadzki wlasciwe z listwami aluminiowymi oddzielajacymi rodzaje posadzek

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrodta. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jako$ci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materialdéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

a. Materialy potrzebne do wykonania robét

Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczego6lnosci:
— nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
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mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat

obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu

architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN

1008:2004.

Zaprawy budowlane zwykte

Marka zaprawy do wykonania podktadoéw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami

normy lub aprobaty technicznej.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac

akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym

badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2006,
PN-EN 196-6; 1997,

— sprawdzenie zawartos$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza

spelnia¢ nastgpujagce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernos$ci zmiany objgtosci:

— wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

— wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek

(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢

wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgniesé¢

w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o

boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z

normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Beton B-10

Beton powinien spetnia¢ nast¢pujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony

z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu

winna posiadac atest producenta oraz $§wiadectwo zgodnosci z recepturg . Wymagania co do

szczelnosci 1 mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20%

po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania og6lne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton B-25 gr. 10 cm, zbrojona wtoknem rozproszonym polimerowym 25-30 kg/m3, dylatacje w

miejscach linii i w miejscu siatki tenisowej, dodatek chemia ograniczajaca skurcz.

Beton powinien spetnia¢ nastgpujagce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony

z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu
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winna posiadac¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg . Wymagania co do
szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%
mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wigkszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Dylatacje — z trwale elastycznej masy na bazie poliuretanu, przeznaczonej do wypetniania i
uszczelniania szczelin dylatacyjnych

Baza: zywica poliuretanowa, modyfikatory
Kolor: szary (cementowy)

Konsystencja: pastowata

Gesto$¢: ok.1,42 g/cm3

Odporno$¢ termiczna: 0d -40°C do +80°C

Wydtuzenie przy zerwaniu: > 300%

Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C

Zdolno$¢ do przenoszenia zmian szerokosci szczeliny: =~ 25%

Twardo$¢ wg Shore’a: A-20

Plastyfikator — zmniejszajacy skurcze, wymagania;

¢ silnie dysperguje zaczyn cementowy i optymalnie rozpuszcza czastki cementu

¢ wwyniku oddziatywania fizycznego i chemicznego homogenizuje mieszanke betonowsa

e zmniejsza tarcie wewnetrzne w mieszance betonowej

e uplynniajac silnie mieszanke pozwala zredukowaé w niej zawartos¢ wody zarobowej

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skltada si¢ z asfaltow drogowych, witdknistego wypetniacza mineralnego

(welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura mi¢gknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wickszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtoknistych
wypelniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do
powierzchni uszczelniajgcych konstrukeji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i Zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

— temperatura migkni¢cia— nie normalizuje sig,

— przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoin kitu o
grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w masie,

— wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej ni_ — 20 mm,

— sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sig,

— odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5
m na plyte stalowg — bez peknieé 1 odpryskow,

— gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.
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3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i SST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robot korzystac z nastepujacego sprzetu:

— betoniarki wolnospadoweyj,

— pompy do betonu,

— przeno$nych zbiornikow na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielggnacji betonu,

— elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3..

4.2 Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i
rodzaju konstrukcji.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi
si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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Plastyfikatory nalezy przechowywac w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym

pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciagu 12 miesigcy od daty

produkcii.

Zaprawe samopoziomujgcg mozna sktadowaé do 6 miesi¢cy od daty produkcji na paletach, w suchych

warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

Magazynowanie cementu

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o

szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zaladunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do

przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli objgto$ci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych

$cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed $ciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknietych powinny

by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwoérni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jakos$ci powinna by¢ przechowywana

osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogo6lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Podloze i warstwy wyréwnawcze

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowaé mechanicznie zgodnie z normg i w takiej iloéci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagan marki zaprawy oraz
rodzaju cementu.

Podloze - piasek zageszczony

Grunt no$ny — piasek grubos$ci 15¢m i 30cm, uktadany warstwami i zaggszczony na mokro
wykonywac¢ wg ST ,,Roboty ziemne”

Podklad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z
chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy
podloze jest zamarznigte oraz podczas opadow deszczu. Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosci
od 10 do 20cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac¢ jej
zageszczenie. Zageszcezenie podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac si¢
od nizej potozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgéciowo nakladajacymi si¢ w
strong wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie walowania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na petng glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
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$ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢

prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.3 Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankg betonowg nalezy wytwarzaé w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych

otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe

ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu

pomp obowigzujg odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalone;j
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych

z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang

wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora

spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.4 Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.

— Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

— Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gltebokos$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

— Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

— Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratoré6w nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate
i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a

w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku

naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,

luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i

narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w

betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze

zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy W nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5 Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.6 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukcji.

5.7 Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
OKres pielegnacji
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Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.8 Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

— pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wicksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

— rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz
2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepaé, aby otrzyma¢ réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow,

— wyréownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunac¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5

Ogolnej specyfikacji techniczne;j.

6.2 Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisoéw i dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong wyze;j.

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podlozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowos$ci wykonania podkladow przez sprawdzenie:
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— rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dlugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4 Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okre§lone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore

wykazuja odstepstwa od postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zostaé

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Umowa jest kontraktem ryczaltowym, dlatego czynno$ci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki
obmiarowi, zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru podkladdow.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

— podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwiazanie, usung¢ podktad i ponownie wykonac.

8.2 Odbior podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow.

Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z

zanieczyszczen.

8.3 Odbidr podkladow i posadzek betonowych

Odbiodr gotowych podktadow przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,,Posadzki z betonu i

zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktdrego przedmiot

okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na

podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i

tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbioér powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

— rownosci podkladu

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowe;j taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm.

— wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa

— prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,

— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowosci wykonania spadkow,

Odbior gotowych podktadow i posadzek betonowych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory

zawiera:

— oceng wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Cena jednostkowa wykonania [m®] podtoza, podktadu, obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podtoza lub podktadu,

— whbudowanie i zaggszczenie mieszanki betonowej,

— pielggnacje betonu ,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania [m’] posadzki betonowej, obejmuje:

— dostarczenie materialow i sprzetu,

wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym,
roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002/ Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone.
PN-90/M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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ST-11 ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45262520-2 Roboty murowe

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murowych w zwigzku z wykonaniem zadania.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
bloczkéw wapienno-piaskowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Roboty murowe w zakresie fasad — wszystkie prace zwigzane z wykonaniem murdw z cegly
klinkierowej

$ciana dziatlowa — $ciana pionowa , nieno$na, dzielgca wnetrze.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonaniem $cian i $cianek z blokéw wapienno piaskowych grubosci 24 i 12cm,

- wykonaniem $cian z elewacyjnych (fasadowych) z cegty klinkierowej

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY
Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
0go6lne”
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.
Zaprawa murarska cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa KI. 5 i 10 MPa - wykona¢ w
wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzona receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i
sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do
rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Bloczki wapienno_produkowane z piasku, wapna, wody, niewielkich ilosci cementu .
O parametrach technicznych i uzytkowych nie nizsze niz:

A Dlugo$¢ [mm] 333 +2
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Szerokos$¢ [mm] 240 + 2
Wysokos¢ [mm] 198 + 1
Ggestos¢ objetosciowa [kg/m3] 1600
Wytrzymato$¢ na $ciskanie [Mpa] 15/20
Wspotczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze + 10°C [W/(m;K)] 0,53
Wspotczynnik izolacyjnos$¢ akustycznej [dB] 52
Reakcja na ogien Klasa Al
Mrozoodporno$¢ [ilo$¢ cykli] 25
Zuzycie na 1 m2 [szt.] 15
bloczki profilowane na pioro i wpust
uchwyty montazowe
wewnetrzne kanaty elektryczne
zastosowanie do murowania $cian zewn¢trznych i wewngtrznych konstrukcyjnych
A zgodno$¢ z normg produktowe PN-EN 771-2:2006
Bloczki wbudowywac¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnia¢ warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.

881)

3 SPRZET

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Sprzgt do wykonywania robét murowych. Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzgtu,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4 TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

Transport elementéw murowych (bloczkéw i cegiel)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widlami. Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach skladowych.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania
opadow atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

- - = = - = - -

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja

techniczng i zasadami sztuki murarskie;.

-  mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby §ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- cegly, bloczki powinny by¢ uktadane na plask, a nie na rgb Iub na stojgco,

- spoiny poprzeczne i1 podluzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo, mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
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- stosowanie elementéw murowych potowkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczba
konieczna do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga

by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0oC.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét murowych wewnetrznych nalezy:

- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian,

Mury z bloczkéw

a) Spoiny w murach 3 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 4mm, a minimalna 2 mm, 3 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych,
przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 4 mm, a minimalna 2 mm. Spoiny
powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych.

b) Stosowanie potowek i cegiel utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potowkach do murow
nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiel. Jezeli na budowie jest kilka
gatunkoéw cegly, nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly
jednego wymiaru.

Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sig

wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

Scianki dzialowe

Murowanie $cianek dziatlowych wykonuje si¢ w bardzo prosty sposéb. Po wypoziomowaniu pierwszej

warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko.

Zaprawe¢ cienkowarstwowa rozprowadza si¢ wygodng tyzka z gracg. Co druga warstwe nalezy

zakotwi¢ do $ciany no$nej przy uzyciu specjalnych tacznikéw ze stali nierdzewne;.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ docigcia blokow do odpowiedniego wymiaru,

mozna to wykona¢ na kilka sposobow:

za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

za pomoca pity tarczowej do kamienia,

za pomocg gilotyny.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogoélne

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robot wykonac

odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych.

6.2 Wymagania dotyczace materialéw

Bloczki

Przy odbiorze bloczkdéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z zaméwieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

— wymiaréw i ksztattu bloczku,

— liczby szczerb i pgknigé,

— odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkow przez probe dorazng nalezy ja poddaé

badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli
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ETAP Ib
Hala

) Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchytek _ _ _
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6

— na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dhugosci 1 2

— na catej dhugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2

—na 1 m dhugosci 1 10

— na catej dlugosci 10

Odchylenia wymiarow otworéw w swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos$¢ +15,-1 +15, -10

ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest [m”] muru o odpowiedniej grubosci lub [m] wykonanego kanatu

wentylacyjnego o odpowiedniej szerokosci.

8 ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robot
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot
— protokot odbioru robot zanikajgcych

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za

zgodne z wymaganiami SST i PB.

Wszystkie roboty okreslone w niniejszej specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 Wymagania ogdlne.
Cena obejmuje:

— wykonanie niezbednych czynno$ci montazowych,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw sanitarnych i ochrony srodowiska

— uporzadkowanie terenu budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002
powszechnego uzytku.
PN-B-19701:1997
PN-EN 413-1:2005
PN-B-19701:1997

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
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ETAP Ib
Hala

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Wymagania
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259Beton komérkowy.
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ST -12 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

KOD CPV 45320000-6

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do realizacji na zadaniu.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrod zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i
pionowych obiektu, przy uzyciu materiatow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

- izolacja poziome posadowienia 2x papa termozgrzewalng

- izolacja posadzek folig polietylenowa

- izolacja posadzek z folii PE paroizolacyjnej

- folia w ptynie izolacja pomieszczen mokrych

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
»Wymaganiach ogolnych” pkt 2

MATERIALY
Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga by¢ stosowane
wyroby budowlane spelniajagce warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016; z pbdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania dylatacji,
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i zelbetowych
dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materiatow zgodnych z dokumentacja projektows i
posiadajacych aprobate techniczng ITB do tego typu zastosowan.
Wymagania szczeg6lowe
Izolacja pionowa powlokowa z masy uszczelniajacej Scian podziemia
I1zolacj¢ nalezy wykona¢ z masy uszczelniajacej przeznaczonej do trwalego i niezawodnego
uszczelniania budowli, przenoszacej rysy, odpornej na starzenie si¢, wode 1 wszystkie normalnie
wystepujace w gruncie substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wedlug normy DIN
4030. Masa nie wymagajaca warstwy tynku na murze.

Rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna
modyfikowana tworzywem sztucznym
(KMB)

Sklad tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
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Konsystencja po wymieszaniu pasta

Gestos¢ gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm®

Szczelnos¢ 70 m st. wody (7bar)

Grubos$¢ nakladanej warstwy 1,1 mm $wiezej warstwy odpowiada 1 mm

przeschnietej powloki

Temperatura mi¢knienia wg metody R. ok. +130°C

und K.

Przechowywanie w pomieszczeniach co najmniej 9 m-cy

chlodnych i suchych w temperaturach

dodatnich
Folia kubelkowa
Masa powierzchniowa [g/m?]: okoto 450 g/m*
Grubosé: okoto 0,5 mm
Wysoko$¢ profili: okoto 8 mm
Wytrzymalo$¢é na Sciskanie: 150 kN/m2

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej Szczelnos¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow
sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajaca i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

— grubos¢ 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 190 g/m2,

— wytrzymatos$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

— przesiakliwo$¢ przy dziataniu stupa wody

— o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

— opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych.
Folia paroizolacyjna polietylenowa

Grubos¢ 0,15/0,2 mm

Wytrzymato$é wzdhuz w poprzek
max. naprezenie przy rozcigganiu [MPa] Min 12 Min 12
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu [%] Min 300 Min 300
odpornos¢ na rozdzieranie przez gwozdz [N] Min 50

Odporno$¢ na podwyzszone temperatury okreslona Max 0,5

zmianami wymiarow liniowych po wygrzewaniu
przez 0,5 h w temp. +85°C [MPa]

Stopien palnos$ci wyrob trudnozapalny
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej [u nie mniej niz 300 000
Wodochtonnosé [%] max. 0,5

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa
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Folia paroprzepuszczalna — trojwarstwowa powtoka z polipropylenu petni funkcj¢ zabezpieczenia
izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegrod budowlanych.
Szczelnos$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajaca i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

grubosé 0,20 mm,
— masa powierzchniowa 85 g/m2,
— wytrzymato$¢ na rozdzieranie poprzeczne > 120 N/mm,
— wytrzymatos$¢ na rozdzieranie wzdhuzne > 100 N/mm,
— rownowazna warstwa powietrza 0,02 m,
— paroprzepuszczalnosé > 1200 g/m224h,
— wysoko$¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,
— zakres temperatur -40 do +80 oC,
— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia,
— odpornos¢ na promienie UV 4 miesiace.

Emulsja bitumiczna do gruntowania i izolacji podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe
Emulsja bitumiczna do stosowania grunt i jako powtoki uszczelniajace i ochronne na betonie, tynku,
murze, stali, materiatach wtoknisto cementowych.

Baza Emulsja bitumiczna
Konsystencja po wymieszaniu ciekta

Gestos¢ gotowej mieszanki ok. 1,0 kg/dm?
Wspélczynnik oporu dyfuzyjnego pary uH,0

wodnej

Polciekly lepik do wykonywania powlok i klejenia papy w izolacjach poziomych

Potciekty lepik bez wypelniaczy stosowany na zimno, przeznaczony do wykonywania
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji budowlanych typu lekkiego bez wktadki papowej i
do przyklejania papy asfaltowej do podtoza betonowego oraz do sklejania warstw papy asfaltowej
przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji poziomych. moze by¢ stosowany wytacznie na
zewnatrz budynkow.

Impregnacja posadzek betonowych ( pomieszczenia techniczne) jest dwusktadnikows zywica
epoksydowa o nastepujacych wlasciwosciach:

» wodoszczelny

» wzmacnia podtoze i likwiduje pylenie

* odporny na dzialanie rozcienczonych zasad, kwasdéw, wodnych roztwordéw soli, smardéw i paliw
» umozliwia dyfuzje pary wodnej

Baza: dwuskladnikowa zywica epoksydowa

Barwa: przezroczysta

Lepkosé: ok. 50-60 sek w temp. +23°C przy kubku wzorcowym 2 mm
Sucha masa: ok. 40%

Proporcje mieszania: 100: 15 cz. wagowych

Gestosé: ok. 0,9 £0,02 g/cm3

w temp. +23°C

Czas wyrobienia: ok. 20 godz. w temp. +10°C

ok. 10 godz. w temp. +20°C

ok. 5 godz. w temp. +30°C
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Minimalna temp.
twardnienia: +8°C
Punkt zaptonu: powyzej +21°

Impregnacja trybun - jednosktadnikowy, rozpuszczalnikowy material powtokowy na bazie zywicy
metakrylowej, odpornym na warunki atmosferyczne. Przeznaczony do tworzenia bezbarwnych lub
barwnych powtok ochronnych na podtozach mineralnych jak beton i innych na bazie cementu.
Rozpuszczalnikowa zywica akrylowa

Gestos¢ ~ 0,90 kg/l (w +20°C), ~ 1,40 kg/l (w +20°C)

Grubos$é warstwy Dmin=101 pm, minimalna wymagana grubo$¢ suchej warstwy do uzyskania
wymaganego oporu dyfuzyjnego na CO2 (réwnowazna grubos$¢ warstwy powietrza 50 m)

1 mrozoodpornosci. Dmax=237 um, maksymalna grubos$¢ suchej warstwy pozwalajaca na uzyskanie
odpowiedniej dyfuzji pary wodnej (rownowazna grubos¢ warstwy powietrza 4 m).

Grubo$¢ suchej warstwy d = 130 um

SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie roboét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i1 ST.

TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” .

Transport materialéw

Transport materiatdw odbywa sig¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepisow przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Rolki pap nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odleglo$ci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny by¢
magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem
si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Inne materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktore zawieraja mase bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamknigtym mozna przechowywaé co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskal,

— date produkc;ji i nr partii,

— wymiary,

— numer aprobaty technicznej,
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— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w
pozycji

stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposob
uniemozliwiajgcy przemieszczanie si¢ ich podczas transportu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscic z gruzu i ziemi. Wystajace czgsci
fundamentow nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usunac z catej powierzchni za pomoca
odpowiednich narzgdzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnaé zaprawa cementowa, a
nastgpnie przetrzec, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, rowne i wolne od
smoly, rakow i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowa¢ (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub
zastosowa¢ prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podtoza.

Folia paroizolacyjna polietylenowa

Montaz polega na uktadaniu pasm zachodzacych na siebie z zakladem min. 10cm, na rownym
podtozu, pozbawionym wystajacych elementéw oraz luznych i ostrych zanieczyszczen. Foli¢ nalezy
stosowa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tym z
aktualnymi normami i projektem budowlanym. Rolki folii nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych, przechowywac i przewozi¢ w pozycji poziomej. Przewozi¢
krytymi srodkami transportu, zabezpieczajac przed uszkodzeniami mechanicznymi i
przemieszczaniem si¢ podczas przewozu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Izolacja pionowa powlokowa z masy uszczelniajgcej Scian podziemia

Podloze musi by¢ niezmozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow
oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowaé) za§ wyoblania
odpowiednio zaokragli¢. W przypadku wody pod cisnieniem zelbet musi spetnia¢ norme¢ DIN 1045.
Mur i inne podtoza nie powinny posiadaé przy wodzie dziatajacej pod cisnieniem rys o szerokosci
powyzej 1 mm. Mozna stosowac na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu. Wilgotne
podtoze wydtuza czas twardnienia. Istniejagce grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki
bitumiczne np. stare, kryjace (naktadane na zimno lub goragco) powloki nadaja si¢ jako podtoze o ile
wykazujg wystarczajacg wytrzymatos$é do przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej.

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentow nalezy
potraktowac ze szczegodlng pieczotowito$cig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce
przyczepno$¢ czesci nalezy usungc z calej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej
szlifierki diamentowej.

Izolacje z emulsji i mas bitumicznych
Gruntowanie podloza
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Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji
wykonuje si¢ za pomoca pedzla malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni za pomoca
szczotki lub miotly dekarskiej, wzglgdnie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby
zdazyta wyschng¢ przed opadem deszczu. Przy cieplej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha
juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schniecia wydtuza
si¢ znacznie. W zbiornikach zamknigtych i wilgotnych wyschnigcie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez
zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym
celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci podioza, nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie rozcienczenie
emulsji woda w stosunku objetosciowym 1 : 10.

Po pracy narzedzia nalezy sptukac czysta woda, a nastepnie wysuszy¢. Zuzycie emulsji jako warstwy
gruntujacej zalezy od stopnia chtonnosci podtoza nie powinno by¢ mniejsze niz 400-500 g
roztworu/m2.

Emulsja nie taczy si¢ z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie nalezy
stosowac¢ na zamarznigtym podtozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy
unika¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku suche;j i cieptej pogody tj.
powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng
tkaning ptocienng, np. po workach.

Wykonanie izolacji powlokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji nastepuje przez dodanie do komponentu
ptynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocg wiertarki z
natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym
opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilo$ciach mniejszych nalezy przestrzegaé
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2
godzin.

Nanoszenie masy bitumicznej moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu powloki gruntujacej. Bitum
nanosi si¢ za pomoca gtadkiej kielni.

Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznej nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi
proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢
warstwy polozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spigtrzona
(napierajgcg) wodg przesaczajacg si¢ i woda gruntowa przed drugim procesem roboczym nalezy
zatopi¢ wktadke wzmacniajacg z siatki z polipropylenu. Masa osigga swoje ostateczne wtasciwosci po
pelnym zwiazaniu i wyschnigciu. Dopiero p6zniej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Nalezy uwazac, aby pod warstwe izolacyjng
nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona rOwniez pozosta¢ na zim¢ bez warstwy ochronne;j.
Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardnialg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W
przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki
tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub péZznym wieczorem albo stosowac zacienienia.
Uszczelnianie przej$¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w potgczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajacej ci$nienia izolacj¢ z masy wraz z
zatopiong wktadka wzmacniajacg z siatki z polipropylenu naktadana jest na staty lub ruchomy kolnierz
konstrukcji rurowej.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potaczen mozna trwale wykonac systemowa ta§mga izolacyjng
naklejong na krawedziach szczeliny masg bitumiczna i pdzniej taczong z izolacjg powierzchniowa.
Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie §wiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego
materialu oraz pomiar grubos$ci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrobki materiatu nie mozna
wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubos$ci wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.

Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w sposob
ciagly na calej powierzchni.

-94 -




Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami ETAP Ib
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastruktura na terenie czesci dziatki 60/1 Hala
polozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie - DOKONCZENIE BUDOWY

- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z
zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytacznie na zaktadach.

- Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

- Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

- Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie

Gruntowanie podloza

Gruntowanie podtoza wykona¢ zgodnie z pkt. 5.5.1. Material gruntujacy nalezy stosowa¢ zgodnie z
zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac¢ si¢ ze stanem
podtoza, dokonaé¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow, przepustow, wielkos¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i
na tej podstawie precyzyjnie rozplanowacé roztozenie poszczegdlnych pasow papy. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Akcesoria do pokry¢ z pap

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny naroznikowe, kotki mocujace i walki dylatacyjne stosowac
zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu.

Cokoty zewnetrzne (izolacje) na zelbecie
Przed przystapieniem do wykonania cokotoéw, powierzchnie musza by¢ czyste, suche oraz wolne od
olejow i smarow. Poniewaz dyspersja ptynna folia wysycha przez oddawanie zawartej w niej wody do
otoczenia i/lub chtonnego podtoza schnigcie jest mocno uzaleznione od zdolnos$ci ssacej podtoza,
temperatury, wilgotnos$ci oraz cyrkulacji powietrza. Roboty nalezy wykonywac przy temperaturach
powyzej + 100 C i niskiej wilgotnosci powietrza. Preparat naktada¢ jednorazowo na niezbyt duzych
powierzchniach by nie wydtuza¢ zanadto czasu schnigcia warstw.
Przygotowana powierzchni¢ pokry¢ podktadem gruntujacym. Nastgpnie natozy¢ warstwe plynnej
folii. W $§wiezo wytozong warstwe ptynnej folii wtopi¢ wtoknine poliestrowa, ktora stanowi
»Wwzmocnienie” warstwy uszczelniajacej. Trzeba pamigtac, aby wtoknina byta utozona w plynnej folii
rowno, bez zmarszczek i fald oraz w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez rozdar¢. Drugg warstwe ptynnej
folii mozna natozy¢ bezposrednio po utozeniu pierwszej lub na drugi dzien, ktora stanowi warstwe
nawierzchniowa.
Obrobka odbywa si¢ na zimno, jedyne narze¢dzie, niezbedne do prawidtowego wykonania
uszczelnienia to walek.
W przypadku niezbednych naci¢¢ — np. w naroznikach, na zaokragleniach — ubytki wtokniny
przykrywaé¢ dodatkowymi kawatkami tej samej widkniny i pokrywac ptynna folia.
Impregnacja posadzek betonowych ( pomieszczenia techniczne)
Przygotowane podtoze musi by¢:
- suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczepnosci
- wolne od substancji oddzielajacych i zmniejszajacych przyczepno$¢ do podloza takich jak kurz,
mleczko cementowe, tluszcz, starta guma, stare powloki malarskie
- zabezpieczone przed podsigkaniem wilgoci.
W zaleznosci od stanu podtoza nalezy je przygotowac przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie,
frezowanie, piaskowanie, mycie wodg pod ci$nieniem, wypalanie.
Dla przygotowanego podtoza muszg by¢ spetnione ponizsze wymagania:

— Kilasa betonu: co najmniej C20/25
Wiek co najmniej 3 dni
Klasa jastrychu cementowego: co najmniej CT-C25-F4 wg PN-EN 13813
Klasa tynku: CS IV
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— Wiek: co najmniej 28 dni

—  Wytrzymatos$¢ na odrywanie: co najmniej 1,5 N/mm2, (tynk: 0,8 N/mm?2)

—  Wilgotno$¢ podtoza: < 6,0 % (pomiar metoda CM)
Impregnacja trybun Powierzchnia betonu musi by¢ mocna, sucha, oczyszczona z luznych,
niezwigzanych z podlozem czastek. Zalecane metody czyszczenia: para, woda pod wysokim
ci$nieniem lub metodg strumieniowo-$cierng. Minimalny wiek betonu 28 dni. Przy zastosowaniu
zaprawy na bazie cementu, przed naniesieniem powtoki nalezy odczeka¢, co najmniej 4 dni.
Preparat jednosktadnikowy w postaci gotowej do uzycia, wymaga jednak wstepnego wymieszania.
Jezeli warunki aplikacji sg trudne (bardzo wysoka Iub bardzo niska temperatura) mozna doda¢ do 5%
rozcienczalnika C. Nie wolno dodawa¢ zadnych innych rozcienczalnikow.
Sposoby aplikacji
- Przy nanoszeniu na bardzo szczelne podtoza pierwsza warstwa moze by¢ rozcienczona 10%
rozcienczalnika C.
- mozna nanosi¢ za pomoca pedzla lub watka z owczej welny z krétkim wtosiem.
- Ostatnia, wierzchnig warstwe mozna nanosi¢ rowniez natryskiem bezpowietrznym:

e dodatek do 7% rozcienczalnika C
e cis$nienie natrysku 150 barow, srednica dyszy 0,38+0,66 mm, kat natrysku 50+80°.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Jednostka obmiarowa powierzchni izolacji stanowig m”.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— szczelnosé.
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PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach og6lnych” pkt 8
Podstawa ptatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa,
obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowa na podstawie wynikow pomiarow i
badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialdéw przewidzianych do wykonania robdét,

— opracowanie ,,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowa,

— montaz i demontaz ewentualnych namiotdw,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— przygotowanie materiatow do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

—wykonanie izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociowej,

— wykonanie naprawy stwierdzonych btgdow w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa,

— przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow i bada,

— oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwos$ci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN 1008:2004 Woda do betonoéw i zapraw.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody bada.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Inne dokumenty i instrukcije

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z
poézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pbézniejszymi zmianami).

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakos$ci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materialdéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych producentow
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ST - 13 IZOLACJE CIEPLNE
KOD CPV 45321000-3 lzolacje cieplne

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji cieptochronnych i akustycznych w zwiazku z robotami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.
1.2 Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 OKkreslenia podstawowe
Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.
Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne i akustyczne przegrod
zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

- izolacji dachu ptytami z welny mineralnej gr. 20 cm, attyk dachowych ptytami gr. 5 cm

- izolacji posadzkowych ptytami styropianowymi gr. 15 cm,

- izolacji $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 10 cm.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot

Polistyren ekstrudowany

Ptyty z krawedziami schodkowymi i gtadkg powierzchnig. Do izolacji termicznej dachéw ptaskich,
dachow ptaskich odwroconych, dachow spadzistych, oraz izolacji obwodowej $cian i podtog (podtogi
w budynkach mieszkalnych i znacznie obciazone, $ciany piwnic, $ciany warstwowe). Moga by¢
montowane w warunkach wody gruntowe;j i pod ptyta podtogowa

Zastosowanie:
Ptyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdzwickowa przy wykonywaniu warstw
posadzek, izolacja pionowa dylatacja oraz jako izolacja cokolow.

Dane techniczne

Jednostka Polistyren ekstradowany XPS

Gestosé EN 1602 kg/m?®

Deklarowany

wspotczynnik

przewodzenia

ciepta? - A

Deklarowany opér ! Rp Ao Rp
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cieplny?? - Rp

d =30 mm EN13164  W/(m'K) / (m%K)/W 0,035 0,85
d =40 mm EN13164  W/(m'K) / (m*K)/W 0,035 1,15
d =50 mm EN13164  W/(m'K) / (m*K)/W 0,035 1,40
d =60 mm EN13164  W/(m'K) / (m%K)/W 0,035 1,70
d=70 mm EN13164  W/(m'K) / (m%K)/W 0,035 2,00
d =80 mm EN13164  W/(m'K) / (m°.K)/W 0,035 2,30
d = 100 mm EN13164  W/(m'K) / (m*K)/W 0,036 2,80
d =120 mm EN13164  W/(m'K) / (m%K)/W 0,036 3,35
d = 140 mm EN13164  W/(m'K) / (m%K)/W 0,038 3,75
d = 160 mm EN13164  W/(m'K) / (m*K)/W 0,038 4,25
d =180 mm EN13164  W/(m'K) / (m*K)/W 0,038 4,75
d =200 mm EN13164  W/(m'K) / (m%K)/W 0,038 5,30

Naprezenia $ciskajgce

przy 10%

odksztalceniu lub

wytrzymalo$é na

$ciskanie,0znaczenie

EN: CS(10\Y)x EN 13164 Poziom CS(10/Y)300

o10 lub oy EN 826 kPa > 300

Modutl sprezystosci — 30-50mm - 12.000
E EN 826 kPa 60-200mm - 20.000

Pelzanie przy

Sciskaniu,

oznaczenie EN:

CC(iy/iz/y)oe EN 13164 Poziom CC(2/1.5/50)130

Gc(i1=2%
odksztalcenie, 1,=1,5%
pelzanie, y=50 lat)® EN 1606 kPa 130

Wytrzymalos¢ na EN 13164 Poziom -
rozciaganie

prostopadle do

powierzchni

plytyoznaczenie EN:

TRomt

Onmt. EN 1607 kPa -

Odpornosé na EN 12086 - 80 - 200
przenikanie pary
wodnej — p

Nasiakliwo$é poprzez ~ EN 13164 Poziom WL(T)0.7
dhugotrwale
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ETAP Ib
Hala

zanurzenie w
wodzie,oznaczenie
EN: WL(T)i

Nasiakliwo$¢ poprzez
dhugotrwalg dyfuzje,
oznaczenie

EN: WD(V)i

dy =50 mm®
dy = 100 mm®
dy = 200 mm®

Odpornosé na cykle
zamarzania i
rozmarzania,
oznaczenie EN: FTi

nasigkliwos¢
Kapilarnosé

Wspélezynnik
rozszerzalnosci
liniowej

Stabilnos¢
wymiarowa oraz
odksztalcenie

W okreslonej
temperaturze i

wilgotno$ci oznaczenie
EN: DS(TH)

Aemax (48 h, 23°C i
90% wilgotnos¢
wzgl.):

Pod okreslonym
obcigzeniem i w
okreslonej
temperaturze

oznaczenie EN:
DLT(i)5

A max (40 kPa, 70°C,
168 h):

Klasyfikacja ogniowa

Wymiary
Dhugos¢ x Szerokosé

Grubos¢” - dy

Tolerancja

EN 12087
EN 13164

EN 12088
EN 12088
EN 12088
EN 13164

EN 12091

EN 13164

EN 1604

EN 13164

EN 1605

EN 13501-1
EN 822

EN 823

EN 13164

Vol.-%

Poziom

Vol.-%
Vol.-%
Vol.-%

Poziom

Vol.-%

mm/(m-K)

Poziom

%

Poziom

%

Euroklasa

mm

mm

Klasa
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WD(V)3

<15
<0,5
FT2

0,07

DS(TH)

DLT(2)5

<5

E
1250 x 600
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100, 120, 140, 160, (180), (200)
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wymiarowa
grubosci,0znaczenie
EN: Ti

Powierzchnia Gladka

Uksztaltowanie Schodkowe
krawedzi

Welna mineralna

Dwugestosciowa welna o gegstosci $redniej 130kg/m3 przeznaczona do izolacji termicznej dachow
ptaskich betonowych oraz termorenowacji wszystkich typow dachow ptaskich bezposrednio pod pape.
Zastosowanie jako niepalne ocieplenie:

- stropodachéw niewentylowanych (dachow ptaskich) bezposrednio pod powlokowe pokrycia
dachowe (w ukladzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym jako plyta wierzchnia),
- zalecane do dachow standardowych, dla ktérych nie przewiduje si¢ specjalnych wymagan.

Parametry podstawowe

wspotczynnik przewodzenia ciepta AD dla gr. > 80 mm 0,039 [W/mK]
wspotczynnik przewodzenia ciepta AD dla gr. < 80 mm 0,040 [W/mK]
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym 1,30 KN/m3
napre¢zenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym >40 kPa
wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni >17,5 kPa
klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 Al - wyréb niepalny

Styropian EPS 100 do posadzek

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubo$¢ T2 + 1 mm
Dhugosé L2 + 2 mm
Szerokos¢ W2 + 2 mm
Prostokatnos¢ S2 + 2 mm/1000 mm
Plaskos¢ P3 + 10 mm
Wytrzymalo$¢ na zginanie BS115 >115kPa

Naprezenie $ciskajace przy 10%
odksztatceniu CS(10)70 >70kPa

Stabilno$¢ wymiarowa w
statych normalnych warunkach
laboratoryjnych DS(N)2 +0,2 %

Stabilno$¢ wymiarowa w
okreslonych warunkach temp. i
wilgotnosci DS(70,-)2 <2%
Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR100 > 100 kPa
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Deklarowany wspotczynnik
przewodzenia ciepta Ad - < 0,040 W/(m-K)

Klasa reakcji na ogien E -

3. SPRZET

Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogolnej specyfikacji
technicznej.
Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.

4 TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach og6lnych” pkt 3.3 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Transport materialéw

Transport materiatdéw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okre§lonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— datg produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi
si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny byé po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Warunki przystapienia do robét
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Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa,
badz zarobowg. Ukladanie masy betonowej na materialach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez procesow mokrych.
Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parag wodng w
czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badZz mijankowo przy wigkszej
ilosci warstw ptyt.

Do laczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowacé taczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zalezno$ci od rodzaju podioza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrodtami ciepta.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Montaz plyt izolacyjnych na §cianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materialu i sprzgtu powinno odbywaé si¢ zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych §cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

— powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa
cementowa lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

— powierzchnia §cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

— pod wzgledem przyczepnosci podloza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy plaszczyzny §cian przeznaczonych do obtozenia sa réwne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé metode klejenia ptyt na
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte naktada si¢ cienka
warstwe klejacag. Warstwe te rozgarnia si¢ po ptycie szeroka stalowa paca z zgbami. Klej powinien by¢
roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposob kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne
przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetniaé
warunek wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia
wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze od wartoSci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik
lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych szczegoétowo okreslajg w instrukcjach montazu
technologi¢ wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiadac
zabezpieczenia antykorozyjne

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywaé na roéwnej powierzchni w sposob ciagly bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
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powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z
warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do
siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni.

Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czgstego powstawania mostkow termicznych sg :

— styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw na
styku $cian ostonowych i no$nych,

— wience i nadproza,

— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

— potaczenia lekkich elementow warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze §cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja

projektowa i detalami. Zaleca si¢ aby opor cieplny byl w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy

jest to jedynie mozliwe rozwiazanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 ogodlnej specyfikacji techniczne;j.
Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
— rowno$¢ powierzchni plyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),
— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,
— naprezenia Sciskajace ptyt,

klasyfikacja ogniowa.
Wymkl badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.

Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m?].

Wielkos$ci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié z
zanieczyszczen.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty
pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowié plaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przycigecia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni i1 krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0
m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomig¢dzy tatg a powierzchnig ocieplenia
powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyltki sg nastgpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszezyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

— nie wicksza niz 2 mm

— w liczbie nie wickszej niz 2 szt. na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

— nie wieksze niz 1,5 mm

— ogotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
— nie wiecej niz 4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

— nie wigksze niz 2 mm

— ogotem nie wigkszej niz 3 mm na calej na catej powierzchni ograniczonej §cianami, belkami itp
Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji

— nie wicksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Placi sie za ustalona ilo$¢ [m?] izolacii wg ceny jednostkowei, ktdra obejmuie:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzegdzi i sprzetu,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10cm,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
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ETAP Ib
Hala

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce

plyty.

Instrukcje wybranych producentow.

Certyfikat CE dla welny mineralnej URSA 0672-CDP-I 13.10.101.L/V
APROBATA TECHNICZNA - AT-15-3744/99
ATEST HIGIENICZNY B-875/94/95 (A)
Polska Norma

PN-EN 13162:2002

Certyfikat CE

Nr 1390-CPD-0072/07/P

EC Deklaracja Zgodnosci

Nr CIG 00024/08, gr. 40-79 mm

Nr CIG 00025/08 gr. 80-200 mm
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ST - 14 TYNKI WEWNETRZNE
KOD CPV 45410000-4 Tynki
1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewngtrznych w zwigzku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do
wykonania na zadaniu.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, wtdkien lub innych materiatoéw, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian
i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo polaczeniem obutych
sktadnikow (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej
do pokrycia $cian i sufitow.
1.4 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkoéw wewnetrznych obiektu:
— tynki gipsowe
— tynki cementowo-wapienne
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST
»Wymagania ogdlne”

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
0go6lne”
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
Zaprawa cementowo - wapienna
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
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zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz

cementu. Sktad poszczegodlnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej

nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegdélnosci nastgpujace wymagania:

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy) nie mniej niz 5
Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm — 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan
normy.

3 SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Transport materialéw

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i
szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogolnej
specyfikacji technicznej.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2 Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podloza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie poloza podczas prac budowlanych moze mie¢ wpltyw na jakos$¢ i trwalosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

— réwne,

— nosne i mocne,
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— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitéw,

— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia 1 wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwo$ci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3 Sprawdzenie podloza pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ sie¢ proba  Scierania, drapania lub zwilzania. Prdba S$cierania
przeprowadzana jest przez przetarcie dlonig powierzchni pod tynk. Proba drapania polega na
wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chlonno$¢ podtoza i jego
wilgotnos$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w
wielu miejscach czysta woda. Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych r6znic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glgbokie, ani zbyt wystajace przed lico
muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5
mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypeic¢ najpdzniej 3 dni przed
rozpoczgciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - s6l krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepno$é tynku do
podtoza, musza zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyne powstawania wykwitdow 1 przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczna metodg
0Czyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chlong wodg¢ podloza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwo$ci muru musi nastgpi¢ przed przystapieniem do
tynkowania.

5.4 Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢
podtoze pod tynk.

Podane wymagania dotyczace podloza pod tynk musza by¢ spelnione. Wszystkie odstgpstwa od
wyszczegolnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych
etapow robot) maja znaczacy wplyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymaga¢ przeprowadzenia
prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna pozniejszych
uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci)
do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych.

Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich warunkéw
pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe.

Cieple warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wptyw na
sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie
podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i
tym samym znaczgco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.
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W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dzialania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwigkszenia objetosci przez
zamarzajacg wodg. Szkody te przybieraja postac thuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac
jego niedostateczng wytrzymatoscé.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5°
C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymalosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.

Nalezy pamigta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazoéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Srodki zwigkszajace przyczepno$é dla tynkow wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne
zaprawy oraz szlamy zwickszajace przyczepno$c.

Zaprawy zwigkszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podlozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czgsto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po
powierzchni zgbata szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez
dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sa w opisie
produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnose.

Szlamy zwigkszajace przyczepnos¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje si¢ cement az
do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czesto mieszaé w
naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanie$¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa
byta praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazoéwek producenta.

5.5 Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastgpujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢ co 1,5m wzdtuz dlugosci i wysokosci
$ciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygladza je rowno z glowka
gwozdzi. Nastgpnie miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rOwno z powierzchnig
plackow. Pasy te spetniaja role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast
prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej 3-4 mm na $cianach
i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki powinna wynosic¢
10 - 12 cm zanurzenia stozka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
woda. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekraczaé 9
cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje rownanie go za pomocg laty. Narzut w
narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w ksztatcie katownika.

-Wykonanie gladzi.

gladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe
narzuca si¢ recznie i rozprowadza si¢ paca. Po st¢zeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowg
lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skraplajac go woda za pomocg pedzla

5.6 Wykonanie gladzi gipsowych

Masg¢ szpachlowg naklada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomocg gladkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miar¢ postepu prac nanoszona mas¢ nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sig,
aby przed wykonaniem gladzi wypethi¢ duze ubytki w podlozu. Masg¢ na $ciany naklada si¢ pasami w
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kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku goérze. W przypadku sufitéw maseg
szpachlowg naktada si¢ pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciagnac pace ,,do siebie”.
Po wyschnigciu masy drobne nierownosci nalezy usung¢ papierem $ciernym lub siatka do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chtonno$ci podloza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewnic
wlasciwa wentylacj¢ 1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, mozna rozpocza¢é po wyschnieciu gladzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta
farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi zagruntowac¢ emulsja.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogolnych” specyfikacji
technicznej.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialow
przeznaczonych do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.
6.3 Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.
6.4 Badania w czasie wykonywania robét
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposoéb umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a
w szczegolnoscei:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Jednostka obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchnig tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementow o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni
otworow do 3 m2, jezeli oScieza ich sg tynkowane.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Odbior podlozy

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.
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Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.
Wymagania przy odbiorze
Uksztattowanie powierzchni, krawegdzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od Kierunku:
- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1lm i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na Im i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa:
- wykwity w postaci nalotoéw roztworow soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plesni itp.,
- trwatle Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
- oceng wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.
- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6élne” .
Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowe;,
ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrka rusztowan przenosnych umozliwiajagcych wykonanie robot na wysokosci do 4
m,

— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miegjsca pracy z resztek materialow,

— likwidacji stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonow.

PN-EN 459-1-2003  Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
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ETAP Ib
Hala

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOéw zapewniania

jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
EN 13279-1-B4/50/2
PZH HK/B/0543/16/2009
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ST -15 STOLARKA
KOD CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

1. WSTEP

a. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki przewidzianych do realizacji na zadaniu.

b. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

€. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub faczenie obrobionych elementow drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie
zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

Slusarka okienna i drzwiowa — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw z profili

aluminiowych i stalowych

drzwi i okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dzialajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czgs¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozciaganych
usztywniajacych konstrukeje,

ziqcze — konstrukcja utworzona przez przylegle czgsci dwoch lub wiecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo polaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego dtugosci,

d. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie stolarki i §lusarki otworowej w budowanym
obiekcie. Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie stolarki i $lusarski obiektu:

- drzwiowa wewngtrzna 1 zewngtrzna,

- okienna zewngtrzna,

- elementow stalowych S$lusarskich (np. wycieraczki, drabiny),

- $lusarki aluminiowej: §cian ostonowych, Scinek wewnetrznych, §wietlikow, okien i drzwi
przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajagcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

e. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania og6lne”
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Slusarka aluminiowa zostata zaprojektowana z ksztattownikow systemowych. Wykonawca
moze zaproponowac¢ alternatywne rozwigzania w dowolnym systemie, spelniajgce wymagania
zawarte w niniejszym opracowaniu, pod nastgpujacymi warunkami:

- wykonawca sporzadzi na swoja odpowiedzialnos¢ projekt wykonawczy,

- wykonawca o$wiadczy, ze jego projektanci majg doswiadczenie 1 umiej¢tnosci konieczne
do wykonania projektu wykonawczego,

- przed rozpoczgciem prac projektowych, wykonawca jest zobowiazany do uzyskania
zatwierdzenia wszystkich danych technicznych projektowanych konstrukcji przez Nadzor
Autorski (NA);

- po dokonaniu wszystkich uzgodnien j.w. 1 uzyskaniu zatwierdzenia przez NA,

Wykonawca wykona projekt wykonawczy obejmujacy:

- obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji aluminiowych,;

- obliczenia wytrzymatosciowe elementow kotwiacych;

- obliczenia statyczne zestawOw szklanych;

- szczegotowy opis techniczny zastosowanych systemows;

- detale istotnych szczegotow konstrukcji, takie jak: typowe przekroje podtuzne 1
poprzeczne, zakonczenia konstrukcji (podstawa i polaczenia z innymi elementami), itp.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Materialy potrzebne do wykonania roboét

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa - rodzaje, wymiary, kolor i wyposazenie wg zestawienia stolarki.

Szklenie fasad

Dla fasad F1 F2 oraz F11iF12

6mm Pilkington Optitherm™ S3 ESG /16mmArgon + TGIciepta ramka/

6mm Pilkington Optitherm™ S3 ESG /16mmArgon TGI ciepta ramka/

66.2 Pilkington Optilam™ ESG VSG - szyba zespolona dwukomorowa Ug=0,6 W/m2K, szyba
zewnetrzne i sSrodkowa bezpieczne hartowane, szyba wewnetrzna bezpieczna hartowana laminowana
ochronna klasy P2A

Parametry:

Lt= 65% - przepuszczalno$¢ swiatta

Lr= 16% - odbicie $wiatla

g= 48% - calkowita przepuszczalno$¢ energii stoneczne;j

Ug=0,6 W/m2K - wspodtczynnik przenikania ciepta dla szyby

Fasady pozostale — szklenia wigksze np. 150 x 220

6mm Pilkington Eclipse™ Advantage Grey ESG /16mmArgon + TGIciepta ramka/

6mm PilkingtonOptifloat™ Clear ESG /16mmArgon + TGI ciepta ramka/

55.2 Pilkington Optilam™ Therm S3 — szyba zespolona dwukomorowa Ug=0,7W/m2K, szyba
zewnetrzne 1 sSrodkowa bezpieczne hartowane, szyba wewngtrzna bezpieczna laminowana ochronna
klasy P2A

Parametry:

Lt= 25% - przepuszczalno$¢ swiatta

Lr=11% - odbicie §wiatta

g= 22% - calkowita przepuszczalno$¢ energii stoneczne;j

Ug=0,7 W/m2K - wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby

Fasady pozostate szklenia mniejsze — np. 150 x 80cm
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6mm Pilkington Eclipse™ Advantage Grey ESG /16mmArgon + TGI ciepta ramka/

6mm PilkingtonOptifloat™ Clear ESG /16mmArgon + TGI ciepta ramka/

44.2 Pilkington Optilam™ Therm S3 — szyba zespolona dwukomorowa Ug=0,7W/m2K, szyba
zewnetrzne i sSrodkowa bezpieczne hartowane, szyba wewngtrzna bezpieczna laminowana ochronna
klasy P2A

Parametry:

Lt= 25% - przepuszczalno$¢ swiatta

Lr=11% - odbicie §wiatta

g= 22% - calkowita przepuszczalno$¢ energii stoneczne;j

Ug=0,7 W/m2K - wspdtczynnik przenikania ciepta dla szyby

Szyby nieprzezierne

Szyba jednokomorowa

6mm Pilkington Eclipse Advantage™ Grey ESG /16mmArgon + TGI ciepta ramka/

6mm PilkingtonOptifloat™ Clear ESG + Emalia RAL - kolor do uzgodnienia

Fasada wewnetrzna — szklo bezpieczne narazone na uderzenia pitka tenisowa:

66.2 Pilkington Optilam™ T - szklo bezpieczne hartowane laminowane klasy P2A

Sciany ostonowe

Dobor ksztattownikow, oku¢, akcesoridw, elementéw wchodzacych w sktad konstrukcji oraz sposéob
zamontowania konstrukcji uwzglednia:

- bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowe;j,

- ochrong przeciwdzwigkowa pomieszczen,

- wlasciwosci wytrzymatosciowe,

- wymagania ochrony cieplnej,

- wymagania dotyczace szczelnosci na przenikanie wody opadowe;j,

- wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,

- aspekty odpornos$ci na korozje.

Materiaty stosowane do wykonania §lusarki aluminiowej powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN.

Konstrukcje wykona¢ kompletne z okuciami, uszczelkami i powtokami lakierowanymi proszkowo.
Ponadto muszg by¢ calkowicie izolowane, pozbawione mostkdw termicznych, zapewni¢ kompensacje
wydtuzen termicznych, zdylatowane  w miejscach wystgpowania dylatacji budynku. Wszystkie
polaczenia i zakotwienia muszg by¢ pewne i stabilne, pozbawione nieréwnosci i szczelin na stykach.
Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z wngtrza konstrukcji oraz przewietrzanie za posrednictwem
systemowych rozwigzan.

Przyjete w projekcie referencyjne wymagane parametry techniczne:

a) na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wlasno$ci wytrzymatosciowe wg
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

b) szeroko$¢ profili stupowych i ryglowych 50 mm od strony wewnetrznej, od strony
zewngtrznej wypelnienie pol konstrukcji  slupowo-ryglowej za posrednictwem kitu
silikonowego, elastycznego wg AT-15-4826/2001

€) odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa (lub 2900 Pa), wg PN-EN 13116:2002,

d) wspotczynnik przenikania ciepta U, dla ramy oszklenia statego nie wyzsze niz 1,8 W/mK,

e) izolacyjno$¢ akustyczna dla modutéw statych min:

- Ry =35 dB dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych),
- Rw =30 dB dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi,

f) infiltracja powietrza w klasie A4 (lub AE dla 1200 Pa), wg PN-EN 12152:2002,

g) szczelnos¢ na przenikanie wody w klasie R7 (lub RE dla 1200 Pa), wg PN-EN 12154:2002,

h) Klasyfikacja ogniowa - jako nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO),

i) potaczenia elementow wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztacznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

J) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia §lusarki,
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K)

m)

n)
0)

p)

powloki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- grubo$¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN I1SO 2360:1998 lub PN-
EN 1SO 2808:2000,

- twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badane;j
powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

- odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999,

- odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania mgty
solnej oznaczana wg PN-EN 1SO 7253:2000/Ap1:2001,

- odpornos¢ na dzialanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23 °C 1 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1%
HCI, 1% H,SO,, 5% CH;COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1%
HCI, 0,1% H,SO,4, 1% NH,OH, 3% NaCl - wg PN-EN 1SO 2812-1:2001.

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na
niezmiennos$¢ koloru,

nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugigcie profila

aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpigtosci oraz ugiecie zadnej krawedzi szkta nie byto

wigksze niz § mm,

szklenie: wg zestawienia Slusarki,

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., faczniki z aluminium lub stali

nierdzewneyj,

uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru

termoplastycznego TPE, spetniajace wymagania normy EN 12365-1:2003,

okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.

Okna i drzwi zewnetrzne

Przyjete w projekcie referencyjne wymagane parametry techniczne:

a)

b)

na elementy Slusarki stosowaé ksztaltowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 wg PN-EN
573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

ksztattowniki o$cieznic i ram skrzydet sktadaja sie¢ z dwoch czesci aluminiowych potaczonych
przektadkami termicznymi z poliamidu zbrojonego widknem szklanym PA 6,6 GF25 wg
DIN 16941 T.2. Nosno$¢ polaczenia przy $cinaniu i rozcigganiu w temperaturach: +15°C
(£ 3°C), +20°C (% 3°C), +70°C (£ 3°C) powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 24 N/mm - przy $cinaniu,

- 12 N/mm - przy rozciaganiu,

Przestrzen migedzy przektadkami termicznymi wypetniajg wkladki styropianowe.

c)
d)

e)

glebokos¢ profili futrynowych 62 mm, a skrzydet 72 mm,

wspotezynniki przenikania ciepta ramy i skrzydta nie wyzsze niz 2,1 W/m°K,

izolacyjnos$¢ akustyczna dla modutow statych min:

- Rw =35 dB dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych),

- Rw =30 dB dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi,

infiltracja powietrza w klasie 4, wg PN-EN 12207,

szczelno$é na przenikanie wody w klasie E1050, wg PN-EN 12208,

odksztatcenia w klasie C4, wg PN-EN 12210,

polaczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu

systemowych elementow ztacznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia $lusarki,

powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- grubo$¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN I1SO 2360:1998 Ilub PN-
EN 1SO 2808:2000,

- twardos$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bgdaca ilorazem czasu thumienia wahadta na badanej
powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklane;j,

- odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN I1SO 2409:1999,
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- odpornos¢ na dziatanie mgly solnej - stan powloki bez zmian po 1000 h dzialania mgty
solnej oznaczana wg PN-EN 1SO 7253:2000/Ap1:2001,

- odpornos¢ na dzialanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23 °C i1 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1%
HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1%
HCI, 0,1% H2S04, 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001.

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10-letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru,
nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profila
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpigtosci oraz ugiecie zadnej krawedzi szkta nie
bylo wigksze niz 8 mm,

szklenie: wg zestawienia $Slusarki,

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium Iub stali

nierdzewnej,

uszczelki powinny byé wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM  lub elastomeru

termoplastycznego TPE, spelniajace wymagania normy EN 12365-1:2003,

okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Konstrukcje wewnetrzne

Przyjete w projekcie referencyjne wymagane parametry techniczne:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)

na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 wg PN-EN

573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-

9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

glebokos¢ profili futrynowych i skrzydet drzwiowych 50 mm,

izolacyjnos$¢ akustyczna min. R,, = 22 dB dla szyby pojedynczej,

infiltracja powietrza w klasie 2, wg PN-EN 1227:2001,

trwalo$¢ mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidtowosci

dziatania po wykonaniu 100 000 cykli otwierania i zamykania,

potaczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu

systemowych elementdéw ztacznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia slusarki,

powloki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- grubo$¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN SO 2360:1998 Ilub PN-
EN I1SO 2808:2000,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 begdaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej
powloce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

- odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN I1SO 2409:1999,

- odpornos$¢ na dziatanie mgly solnej - stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania mgly
solnej oznaczana wg PN-EN 1SO 7253:2000/Ap1:2001,

- odporno$¢ na dzialtanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23 °C i 40°C, po 500 h dziatania roztworow 1% NaOH, 1%
HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1%
HCI, 0,1% H2S04, 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN 1SO 2812-1:2001.

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru,

nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profila

aluminiowego nie przekraczato 1/200 rozpigtosci,

szklenie: wg zestawienia Slusarki,

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium lub stali

nierdzewneyj,

uszczelki powinny by¢é wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM  lub elastomeru

termoplastycznego TPE, spelniajace wymagania normy EN 12365-1:2003,

m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.

Scianki o odpornosci ogniowej
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Konstrukcje wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 30 jako nieizolowane termicznie. Przyjete w
projekcie referencyjne wymagane parametry techniczne:

na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-
3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wiasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje
wg PN-EN 12020-2:2004,

a) ksztattowniki oScieznic i ram skrzydet sktadaja si¢ z dwoch czesci aluminiowych potaczonych
przektadkami termicznymi z poliamidu zbrojonego wildknem szklanym PA 6,6 GF25 wg
DIN 16941 T.2. Nosno$¢ polaczenia przy $cinaniu i rozcigganiu w temperaturach: +15°C
(£ 3°C), +20°C (% 3°C), +70°C (£ 3°C) powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 24 N/mm - przy $cinaniu,

- 12 N/mm - przy rozciaganiu,
Wewnetrzne komory profili wypelniaja wktady gipsowe. Narozniki aluminiowe ostaniane sg plytami
silikatowo-cementowymi o grubosci 8 mm.

b) glebokosé profili futrynowych i skrzydet wynosi 75 mm,

C) izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi z szyba pojedynczg min Rw = 35 dB,

d) potaczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw zlacznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

e) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia §lusarki,

f) powloki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- grubos$¢ nie mniej niz 60pum oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:1998 lub
PN-EN ISO 2808:2000,

- twardos$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bgdaca ilorazem czasu thumienia wahadta na badanej
powltoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

- 0dpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopiefn 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,

- odpornos¢ na dziatanie mgly solnej - stan powloki bez zmian po 1000 h dzialania mgty
solnej oznaczana wg PN-EN 1SO 7253:2000/Ap1:2001,

- odporno$¢ na dzialanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23 °C i 40°C, po 500 h dziatania roztworow 1% NaOH, 1%
HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1%
HCI, 0,1% H2S04, 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001.

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10-letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru,

g) nalezy zastosowaé profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profila
aluminiowego nie przekraczato 1/350 rozpigtosci lecz nie wiecej niz 10 mm (dla konstrukeji
wewnetrznych),

h) szklenie: wg zestawienia $lusarki,

i) podktadki podszybowe powinny by¢ wykonane z twardego drewna,

j) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium lub stali
nierdzewnej,

K) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spetniajgce wymagania
normy EN 12365-1:2003,

I) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Materialy potrzebne do wykonania robo6t

Slusarka okienna i drzwiowa

Okna aluminiowe zewnetrzne - rodzaje, wymiary i wyposazenie wg zestawienia stolarki

Drzwi aluminiowe zewngtrzne i wewngtrzne - rodzaje, wymiary 1 wyposazenie wg zestawienia
stolarki

Klapa dymowa- rodzaje, wymiary i wyposazenie Wg zestawienia stolarki okiennej

Okna i drzwi aluminiowe zewngtrzne, z przektadka izolacyjng — profil ciepty, wypetienie: szkto
zespolone bezpieczne, szyba o niskiej emisyjnosci, przestrzen mi¢dzyszybowa, wypetniona argonem.
Klasa dzwigkoszczelnosci 32dB, wspotczynnik przenikania ciepta U<1,1 W(m2K).
Drzwi aluminiowe wewngtrzne — z profili zimnych, wypehienie: szkto bezpieczne
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Drzwi aluminiowe wewnetrzne EI30 i EI60— z profili z elementami izolacji ogniowej, wypetnienie:
szkto ognioodporne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Do wykonania i montazu
Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa3 w ST ,,Wymagania og6lne”

Transport materialow

Stolarke drzwiowa przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowac i przechowywa¢ w odrebnych opakowaniach.
Transport materiatéw

Transport materialdéw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Profile aluminiowe nalezy transportowa¢ w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenia ich powierzchni
oraz powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami przekroju i na dtugos$ci. Nalezy zabezpieczy¢
naroza, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystajace elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy
powinny zosta¢ usztywnione.

Do transportu dopuszcza si¢ tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub foli¢ polietylenowa.
Transportowane profile powinny by¢ podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wylozonych
guma. Ilo$¢ podpoér powinna gwarantowac zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas uktadania
profili nalezy zwroci¢ uwage czy elementy podporowe sg czyste. W razie stwierdzenia wystgpowania
ziaren piasku, opitkdow metalu itp. nalezy je usungé. Transportowane profile powinny by¢
zabezpieczone przez mozliwoscia przesuwu przy pomocy paséOw lub tasm. Przy ukladaniu profili
W stosy nalezy zwrdci¢ uwagg, aby ciezar uktadanych profili nie powodowal uszkodzen przekrojow
poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca si¢ transportowanie profili
zabezpieczonych przed wptywem warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg).

Kontakt z innymi materialami

Zjawiska elektrochemiczne wystepujace przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie,
pozbawionymi powtoki ochronnej metalami lub ich stopami powoduja utlenianie aluminium. Korozja
szczegllnie szybko postepuje w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci. W zwiazku z tym zaleca si¢
zawsze oddzieli¢ aluminium od innych metali warstwa izolacyjna.

Powyzsze uwagi nie dotycza stali nierdzewnej, ktéra przy kontakcie z aluminium nie powoduje
korozji. Zabroniony jest kontakt z miedzig i jej stopami oraz olowiem. Stal ocynkowana lub
kadmowana o dobrej jako$ci powierzchni moze by¢ stosowana.

Wapno, cement oraz niektore inne materialy budowlane majg szkodliwy wplyw na aluminium,
szczegllnie w warunkach duzej wilgotnosci. Moga one by¢ przyczyng roznych rodzajow korozji oraz
nieodwracalnych uszkodzen powierzchni profili i akcesoriow. Takze drewno, w zaleznosci od gatunku
i stosowanego zabezpieczenia, moze rowniez by¢ przyczyna powstawania Kkorozji powierzchni
aluminium

Pakowanie i magazynowanie materialow

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,
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— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— datg produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ stala gotowo§¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,wymagania Ogolne”

Zalecenia ogolne:

— Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdtows instrukcja wbudowania
tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

—  Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

— Roéwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w
$cianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

— Stolarke nalezy zamontowac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

— Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydlom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

— Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworow.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej doktadno$¢ nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢

wykonanie o$ciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni oéciezy nalezy je naprawic i

oczyscic.

Montaz stolarki drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawié

stolarke¢ na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania

skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w osciezach:

— maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz

wchodzi w reakcje z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiggu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa si¢ w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyrdwnuje si¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu maty
spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na zaprawie
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cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiggu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na

zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

Montaz Slusarki

Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed

przystapieniem do robot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

Montaz Slusarki okiennej i drzwiowej

— Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdlowa instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

—  Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

— Rownoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w
$cianach dziatowych o grubo$ci ponizej 25 cm.

— Stolarke nalezy zamontowa¢ w osciezach zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w normach.

— Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydlom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych

otworow.

Przygotowanie o$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do

ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub

zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np pegknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznica powinien wynosic:

- na szeroko$¢ otworu 2 — 6 cm,

- na wysokos¢ otworu 5 — 9 cm.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytlu powierzchniach nalezy wstawic¢
stolarke na podktadkach Iub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢
dzialania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujace
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

- na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwaleplastycznym (nie stosowaé olkitu poniewaz
wchodzi w reakcje z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dhugos$ci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace
utatwiajgce prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢

-123 -




Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami ETAP Ib
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastruktura na terenie czesci dziatki 60/1 Hala
polozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie - DOKONCZENIE BUDOWY

okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockow. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze,
jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosSc¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny mi¢dzy
odciezem a oScieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa sie w
o$cieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyrownuje si¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu maty
spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiggu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na
zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznicg mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Elementy stalowe moga by¢
rowniez przymocowane do muru lub betonu za pomocag $rub i nakretek albo przyspawane do
uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. OS$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy oécieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Montaz fasad

Montaz konstrukcji fasadowych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt i wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych.

Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomoca systemowych uchwytow
mocujacych. Uchwyty mocowane sg do stropow, wiencow, cokolow, belek podwalinowych, itp. za
pomoca stalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W uchwytach osadzane sg ksztaltowniki
shupéw za pomocg sworzni i $rub ze stali nierdzewnej. Kotwy nalezy dobra¢ wedlug wymagan
konstrukcyjnych. Sposdb mocowania musi zapewnié, aby cata elewacja stupowo-ryglowa mogta bez
szkdd 1 bez strat w szczelnosci przeja¢ wszystkie ruchy powstale w wyniku odksztatcen
konstrukcyjnych budynku oraz elewacji stupowo-ryglowej w wyniku obcigzen termicznych.
Konstrukcje fasady nalezy wykona¢ w stanie catkowicie gotowym, wraz z dostawg i montazem.
Kompletna konstrukcje nalezy wyposazy¢ we wszelkie wypelnienia, mocowania, wzmocnienia,
obrobki oraz uszczelnienia. Obrobki wykona¢ z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, malowanej
proszkowo.

Szyby lub inne wypehienia cze$ci przezroczystej montowane sg od zewnatrz. Opiera si¢ je ha
elementach podszybowych usytuowanych na ksztattownikach poziomych rusztu aluminiowego
(poprzeczkach). Konieczne jest stosowanie po dwa elementy pod jedna szybe, umieszczone jak
najblizej stupéw. Optymalnym rozwigzaniem jest takie usytuowanie elementu podszybowego, w
ktorym jego o$ znajduje si¢ w odleglosci 100 mm od najblizszej $cianki profilu pionowego.
Mocowanie wypelnienia dokonuje si¢ za pomocg profili dociskowych, mocowanych do profili
nosnych wkretem ze stali nierdzewnej ¢5,5 mm w rozstawie co 300 mm. Element dystansowy
zapobiegajacy nadmiernemu docis$nigciu szyby do konstrukeji stanowi listwa z tworzywa sztucznego.
Rozmiar wkreta i elementu dystansowego dobiera si¢ ze wzglgdu na grubo$¢ wypetnienia.

Szczelina migdzy $ciang budynku a konstrukcja aluminiowa powinna by¢ wypetniona izolacja
termiczng.

Konstrukcja $ciany ostonowej musi posiada¢ efektywny system odprowadzenia wody z przestrzeni
wokot krawedzi szyb. Stuza do tego specjalnie wykonstruowane w stupach i poprzeczkach kanaty
wodne. Dla $cian wyzszych niz 20 m nalezy stosowaé¢ dodatkowe wktadki drenazowe. Otwarte u dotu
i gory kanaly wodne stuzg rowniez wentylacji wewngtrznych komor Sciany ostonowe;.

Na styku fasad aluminiowych z konstrukcja budynku wykona¢ od strony wewnetrznej fartuch paro-
izolacyjny z folii EPDM grubosci 0,7mm. Od strony zewngtrznej nalezy stosowac ciagle izolacje
przeciwwodne paro-przepuszczalne. Montaz obrobek blacharskich i folii izolacyjnej powinien
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zapewni¢ odprowadzenie skroplin z kanalow wodnych stupa, minimalizujac powstawanie mostkow
termicznych.

Montaz konstrukeji aluminiowo-szklanych prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt i wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych, zwracajac
szczegoOlng uwage na:

- montaz oscieznicy nalezy wykonywac po pracach wykonczeniowych podtog i $cian,

- przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidlowo przygotowa¢ otwor do ich
wprawienia, powierzchnie o$ciezy nalezy wyrownaé oraz starannie oczysSci¢ z
wszelkich drobin

- w przypadku montazu o$cieznic w $cianach z cegly silikatowej nalezy zabezpieczy¢
fragmenty $cian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska,

- o$cieznic¢ drzwiowa nalezy ustawic tak, by skrzydlo otwierato si¢ na wtasciwg strong;
przed wstawieniem o$ciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasma papierowa,
aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowe] uzywanej podczas
uszczelniania,

- shupy osciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych
zachowaty pozycje rownolegla,

- za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oScieznicy ustawiona jest idealnie
poziomo; wszystkie katy wewnetrzne o$cieznicy musza mie¢ po 90 stopni,

- o$cieznice nalezy ustabilizowa¢ klinujac jg drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz
po bokach; nastgpnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie
oscieznicy;

- o$cieznice mocuje si¢ do muru kotwami; na kazdym ksztaltowniku musza by¢ co
najmniej dwa, jeden u podstawy (max. 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej
odlegtosci od gory konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew — poziomych 950 mm,
pionowych — 750 mm; gleboko$¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-
1,5cm od dlugosci kotka rozporowego;

- wkretow nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego
wygiecia o$cieznicy;

- oscieznice uszczelni¢ pianka montazowsa; przed wykonaniem tej czynno$ci mozna
dobrze zwilzy¢ woda

- powierzchni¢ o$cieznicy, aby pianka lepiej przylegata;

- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem.

Dobér profili - Sciany ostonowe stupowo-ryglowe stanowia obciazenie konstrukcji nonej budynku,
natomiast nie moga przenosi¢ obcigzen wywotanych elementami konstrukcji  lub konstrukcja tego
budynku. Sciany ostonowe moga podlega¢ nastepujacym obcigzeniom:

- obcigzenie wiatrem,

- obcigzenie $niegiem,

- obcigzenie poziomg sitg skupiong od naporu thumu,

- ci¢zar wlasny konstrukcji i wypehien,

- daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do otwierania drzwi lub inne
elementy mocowane do konstrukcji nosnej rusztu.

Dlatego wszystkie profile i sposéb mocowania $ciany ostonowej powinny by¢ dobrane na podstawie
wezesniejszych obliczen wytrzymato$ciowych. Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Wymaganiami i zaleceniami Polskich Norm, wedtug metody stanéw granicznych: SGU oraz SGN.
Warto$ci dopuszczalne ugig¢ wynikaja z warunkéw wytrzymatosciowych ksztaltownikow
aluminiowych i warunkéw, przy ktorych moze doj$¢ do pekania szyb. Dla $cian ostonowych
dopuszczalne ugigcia wynosza:
a) dla shupow i rygli w kierunku prostopadtym do potaci (ptaszczyzna x-X):

- dla szyby zespolonej 1/300 rozpigtosci przgsta (miedzy podporami),

- dla pozostatych wypetnien 1/200 rozpigtosci,
b) dla rygli w kierunku rownoleglym do potaci (plaszczyzna y-y): nie wigcej niz 3 mm,
c) dla ramki szyby zespolonej: 8 mm w kierunku prostopadtym.
Srodki mocujace
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Mocowanie elementdw nastgpuje poprzez montaz na kotkach rozporowych. Kotki mocujace musza
odpowiada¢ aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan
konstrukcyjnych, nosnych nie sa dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowac, aby sity
powstajace od obcigzen pionowych i poziomych mogly by¢ z dostateczna pewno$cia przeniesione
przez $rodki mocujace.

Statyka konstrukcji

Konstrukcje elewacji aluminiowo-szklanej, konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami
faczacymi, kamienia musza w sposob pewny przejmowac wszystkie dziatajace na nie sity i przenosic
je na wsporcze elementy budowli bez niedozwolonych odksztatcen poszczegdlnych elementéw lub ich
uszkodzenia na skutek odksztatcen konstrukc;ji.

Wymienione wyzej elementy konstrukcji nie moga przejmowaé pionowych obcigzen
komunikacyjnych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie.

Ugiecia maksymalne dla szyb i elementéw konstrukcji:

1/300 dtugosci (rozpigtosci), wzdtuz krawedzi podparcia, lecz nie wiecej niz § mm

max 3 mm ugigcia rygli i porzeczek poziomych od ci¢zaru przeszklenia

Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowaé zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami
Na wysokosci 110 cm nad poziomem podtogi, nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome od ,,naporu
thumu”.

W oparciu o te wartosci Wykonawca powinien wykona¢ wymiarowanie przekrojow nosnych i
kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inzyniera i po udzieleniu zlecenia, a przed rozpoczgciem
robot przedtozy¢ je do oceny projektantowi i producentowi systemu,

Zamocowania nalezy zwymiarowac tak, aby sity od obcigzen pionowych i poziomych byly z
dostateczng pewnoscig przenoszone na konstrukcje stanu surowego. Nalezy przy tym uwzglednié
takze dodatkowe sity powstajace na skutek mozliwego mimos$rodowego podparcia elementow
konstrukgji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakos$ci stolarki podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Kontrola jakos$ci wyrobdw stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN-14351-1:2006.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:

— zgodnos$¢ wymiardow

— jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Jednostka obmiarowa dla stolarki okiennej i drzwiowej sg [szt.], dla parapetdéw wewnetrznych [mb].
Wielkos$ci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 1 ,,Wymagania ogolne”
Sprawdzeniu podlegaja:

— jakos¢ dostarczonej $lusarki

— poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
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Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za

zgodne z wymaganiami ST i PW

Odbior elementéow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

— zgodnos$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos$¢ i rozmieszczenie spawow, $rub), Srednice
otworow,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

— prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za

zgodne z wymaganiami SST i PB

Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- kompletno$¢ okuc,

- prawidtowos¢ osadzenia i sprawno$¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki i slusarki otworowej,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obrobkami osadzenia,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych
- Wymagania i badania

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-1SO 6707-1:2008 Budynki i budowle — Terminologia — Cze$¢ 1: Terminy ogdlne
PN-78/B-13050Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-940000kucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200K onstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbior;

PN-EN 410:2001/AP1:2003  Szklo w budownictwie. Okreslenie §wietlnych i slonecznych
wlasciwosci oszklenia;
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PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta
,,U”. Metoda obliczeniowa;

PN-EN 13115:2002  Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne;

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania si¢ pod wplywem zmian
wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach;

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysokos¢, szerokos$¢, grubo$¢ i prostokatnos¢ Klasy

tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Plaskos¢ ogodlna i miejscowa Klasy tolerancji;

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci;

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpornos$ci na uderzenie cialem twardym,;
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Plasko$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru
BN-84/6829-04 Szklo budowlane Szyby bezpieczne hartowane ptaskie Szyby na skrzydta
drzwiowe

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robédt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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ST — 16 INSTALOWANIE SUFITOW I SCIANEK DZIALOWYCH

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

CPV 45421152-4 Instalowanie Scianek dzialowych

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych w zwigzku z robotami przewidzianymi w

dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.

1.2 Zakres robét objetych ST

- Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig samonosne
konstrukcje z profili stalowych z poszyciem ptyt gipsowo-wioknowych GK grub.12,5mm,
wypelione migkka welng mineralng, wedlug wytycznych technologicznych przyjgtego przez
Wykonawce systemu

- sufit akustyczny — TYP S5 o absorbcji dzwigku aw = 0,85 / NRC = 0,85 plyt 120x60 cm

- sufit podwieszany z ptyt GK — TYP S4 zmniejszenie wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy
miejsca dla instalacji.

- okfadzina sufitowa — obudowa elementow konstrukcyjnych budynku

- sufit rastrowy 60x120 — TYP S3 - zmniejszenie wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy miejsca
dla instalacji.

- sufit kasetonowy 60x60 — TYP S1 i S2 - zmniejszenie wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy
miejsca dla instalacji.

- Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowia
samonos$ne konstrukcje z profili stalowych z poszyciem ptyt gipsowo-wioknowych GK
grub.12,5mm, wypetnione migkka weilng mineralna, wedtug wytycznych
technologicznych przyjetego przez Wykonawce systemu (Knauf, Rigips lub rownowazne)

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w

»Wymaganiach ogo6lnych”

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach

ogolnych” . Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wtoknowych nalezy

przestrzegaé zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania

oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 -

wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1 - Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

GKBI GKFI wodo-
Lp GKF i
. GKB zwykla . wodoodporn .
: Wymagania ognioodporna a ognioodporn
a
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. | Przyczepnos¢ kartonu do | karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki
rdzenia gipsowego sposob, aby przy odrywaniu rekag rwa sie, nie powodujgc
odklejania si¢ odrdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubosé | 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
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szeroko$é 1200 (+0; -5,0)
dhugos¢ [2000*3000] (+0; -6)
prostopadto$¢ | roznica w dhugos$ci przekatnych <5
9,5 <9,5 - - B
*
Masa 1 m2| 155 <125 11,0%13,0 <125 11%13,0
4 | Pty 0
. ;s *
gruboscifkg] | 45 5 <15,0 13,5%16,0 <15,0 13,5%15,0
>18,0 <18,0 16,0*19,0 - -
5. | Wilgotnosc [%] <10.0
6. Trwalo_sc _struktury przy | 520 ) 520
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos¢; PN .................... ;
stronie data produkcji
- piyty - -
8. | Oznakowanie tolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
artonu
barV.Va niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubodé Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
nominalna |- 41 otoge Swnolegl
plyty & prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do rownolegie
. . podpor 1 [mm] | 7. X . do
gipsowej kierunku kierunku kierunku .
oo i i kierunku
[mm] wiokien wiokien wiokien iy
wldkien
kartonu kartonu kartonu
kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Plyty gipsowo-wloknowe sg ztozone z gipsu i wiokien celulozy, uzyskiwanych w procesie

recyklingu. Na liniach produkcyjnych, sterowanych komputerowo, po dodaniu wody, lecz bez innych
materialow spajajacych powstaje pod wplywem wysokiego cisnienia homogeniczna mieszanka tych
dwoch naturalnych sktadnikow w formie twardych ptyt, ktére sg nastgpnie suszone i przycinane do
odpowiednich formatow. Jest to innowacyjny i ekologiczny sposob produkcji, poddawany ciaglej
doktadnej kontroli jakosci.
Ptyty budowlane o wlasciwosciach przeciwpozarowych odpowiednie do pomieszczen wilgotnych,

zapewniajg wysoka jakos$¢, ochrong przeciwpozarowsg oraz izolacj¢ cieplng i dzwigkowa.
Sktad - Gips (CaSO4 x 2 H20) z wtoknami papierowymi (celuloza).

Whasciwoscei fizykochemiczne

Postac: stala

Barwa: jasnoszara
Zapach: bezwonna
Zmiana stanu: nie ma

Rozklad termiczny:
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od ok. 400°C odszczepienie CO2, CO
od ok. 900°C mozliwy rozktad na CaO i SO3

Temperatura zaptonu: nie dotyczy

Zapalnos¢: nie dotyczy

Samozapton: nie dotyczy

Niebezpieczenstwo wybuchu: nie dotyczy

Wiasciwosci podtrzymujace palenie: brak

Ci$nienie par: nie dotyczy

Gestosé: 1,10-1,25 g/cm3

Wartos¢ pH (100 g/l H20): obojetna

Rozpuszczalnosé: <2 g/l (CaSO4 x 2 H20).

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo

zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

- gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2) badana wg PN-EN 1SO 2178: 1998 (badanie
masy powltoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnos$cig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile nos$ne 60/27

- Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe stuzg do tgczenia ksztattownikoéw konstrukeji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- laczniki wzdluzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kolki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane;j.

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana papierowa —

do wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm—

do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i

warunki stosowania okre$lajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, taczenia ksztattownikow

miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,

blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i

obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do

koncowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okre$lajg instrukcje

Producentow dla poszczegolnych wyrobow.

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podiloza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
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badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

TYP S.1 Sufit kasetonowy z widoczna konstrukeja.

Panele sufitowe

- wykonane z plyty gipsowo-kartonowej o grubosci 8mm, laminowane folia PCV od strony
widocznej.

- Krawedzie proste typu A.

- Wymiary 600x600mm.

- Wskaznik pochtaniania dzwigku aow = 0,10.

- Izolacyjno$¢ dzwickowa DncW =37 dB.

- Plyty nasaczane $rodkiem bakterio- i grzybobojczym.

- Odpornos¢ na wilgo¢ do 90% wilgotnosci wzgledne;.

- Plyty posiadajg mozliwos$¢ obcigzania do 3 kg/panel.

Konstrukcja

- antykorozyjna, widoczny ruszt z profili stalowych ze stopka o szerokosci 24mm.

- Obcigzalnos¢ kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z norma PN-EN 13964.

Profil przyscienny:

- Katownik lub profil schodkowy. Mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.

Sufit typu GRYPEX wzér powierzchni ASEPTA z widocznag konstrukcjg T24 lub rownowazny.

TYP S.2 Sufit kasetonowy z widoczna konstrukeja

Ptyty sufitowe:

- wykonane z plyty gipsowo-kartonowej o grubosci 10mm, wykonczone i pomalowane.

- Krawedzie fazowane, wymiary 600x600mm.

- Wskaznik pochtaniania dzwigku aw = 0,65.

- Izolacyjno$¢ dzwigkowa DncW = 39dB.

Konstrukcja:

- Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopka o szerokosci 15mm.

- Obcigzalno$¢ kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964.

Profil przyscienny:

- Katownik lub profil schodkowy. Mocowanie do §ciany co 500 mm maksymalnie.

Sufit typu GYPTONE wzor powierzchni QUATTRO 20, krawedzie fazowane typu E15 z widoczng

konstrukcjg T15 Iub rownowazny.

TYP S.3. - Sufit rastrowy - aluminiowy

Aluminiowy rastrowy sufit podwieszany, niepalny i niekapigce pod wptywem ognia klasa odpornosci

na ogien A. Elementy sufitu rastrowego produkowane i lakierowane fabrycznie z blachy aluminiowe;j

o grubosci 0,50 mm. Lakier naktadany na poddane specjalnej obrobce wstepnej tasmy aluminiowe,

metoda dwuwarstwowego lakierowani po czym wypalany.

Sufit rastrowy zbudowany z:

- elementow konstrukcyjnych, sktadajacych si¢ z profili no$nych o dlugosci do I=1300 mm oraz
poprzeczek 1=1200 mm i =600, po zmontowaniu ktorych powstaje ruszt no$ny sufitu rastrowego
0 polach 600 x 1200 mm;

- paneli wypehiajacych, ktére zlozone sg z profili TF o dlugosciach 600 mm i TM o dlugosciach
600 lub 1200 mm; zlozone ze sobg, tworzace panele o wymiarach 1200 x 600 mm, wktadane w
siatke nos$ng (ilo$¢ elementow TM i TF w pojedynczym panelu zalezna od rozmiaru oczek sufitu
rastrowego 150x150mm). Powierzchnia otwarta sufitu 60%.

TYP S.4 - Sufit podwieszany monolityczny na konstrukcji dwupoziomowej krzyzowe;.

Plyty sufitowe: Ptyta: 1x12,5 mm typ A, H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ DFH2. Wypetnienie:

ISOVER gest. >40 kg/m3 gr. 120 mm.

Konstrukcja: antykorozyjna, dwupoziomowa z profili CD 60.

Sufity podwieszane na wysoko$ciach podanych na rysunkach. Rozmieszczenie opraw §wietlnych na

suficie zgodnie z czg¢$cig rysunkowa.

TYP S.5 - Sufit podwieszany akustyczny — panele akustyczne o wym. 1,2x0,6m
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Materiat plyta z welny mineralnej, z warstwa flizeliny
Klasa materiatu budowlanego A2-51,d0 wg EN 13501-1
Grubos¢ ok. 15 mm
Kolor bialy
Odbicie $wiatta ok. 87 (1SO 7724-2, 1SO 7724-3)
Absorpcja dzwigku aw = 0,85/ NRC = 0,85
Odpornos¢ na wilgo¢ do 95 % RH
Odporno$¢ ogniowa* do F 90 (DIN 4102)
do REI 90 (EN 13501-2)

*zaleznie od systemu, stropu i innych elementéw

Konstrukcja stelaza — klasa materiatu budowlanego A2 — s1, d0 wg EN 13501-1 wszystkie elementy
ocynkowane i pomalowane gr. od 14 — 20 mm

Zabudowa natryskéw oraz stupéw w pom. mokrych: Konstrukcyjna ptyta gipsowo-kartonowa z
rdzeniem gipsowym wzmocnionym zageszczonym widknem szklanym. Oblozona obustronnie
kartonem. Impregnowana. Charakteryzuje si¢ zwigkszong twardoscia powierzchniowa,
wytrzymatoscia i zmniejszong nasigkliwos$cig.

Ptyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEH1 wg normy PN EN 520 (D — zwigkszona gesto$¢ rdzenia
gipsowego; F — zwigkszona odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur; R — zwigkszona
wytrzymato$¢ na zginanie;, E — spelnia funkcje usztywniajace; 1 — zwickszona twardosé
powierzchniowa; H1 — zwigkszona odpornos¢ na wchianiane wody (< 5%).

Wymiary: grubo$¢ 15 mm, szerokos¢ 1200 mm, dlugo$¢ 2600 mm.

Podkonstrukcja na profilach CD 60 i uchwytach elastycznych, grubo$¢ zabudowy ~44,5 mm.
Zabudowa stelaza wc oraz stupow w pom. wilgotnych:

Plyta przeznaczona do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systemow okladzin §ciennych, Scian
dzialowych, sufitow podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjnos$ci
akustycznej. Zmniejszony stopien wchlaniania wody w poréwnaniu do standardowych i
ogniochronnych ptyt g-k. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wiglotno$¢
wzgledna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobg) o
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-
s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatdow budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1)

Wymiary: grubos¢ 12,5 mm, szerokos¢ 1200 mm, dtugos¢ 3000 mm.

Podkonstrukcja wolnostojaca z profili §ciennych CW/UW 50, grubo$¢ zabudowy 62,5 mm.
Zabudowa slupéw w pom. suchych:

Plyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach,w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70, produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatow
budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1)

Wymiary: grubos¢ 12,5 mm, szerokos¢ 1200 mm, dtugos¢ 3000 mm.

Podkonstrukcja wolnostojaca z profili sciennych CW/UW 50, grubo$¢ zabudowy 62,5 mm.
Strop/sufit podwieszany w klasie odpornosci ogniowej EI60 z dwoch stron z plyt gipsowo-
kartonowych, mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD60). RIGIPS PRO
Firet+ typ DF produkt skladajacy si¢ z rdzenia gipsowego ostonigtego $ci$le zwigzanymi z nim
trwalymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzacymi ptaska i prostokatng ptyte. Powierzchnie
kartonowe mogg si¢ rézni¢ w zaleznosci od zastosowania okreslonego typu ptyty, a rdzen moze
zawiera¢ dodatki nadajace mu dodatkowe wiasciwosci.

Ptyty z nadrukowana miarka. Powierzchnie kartonowe mogg si¢ r6zni¢ w zaleznos$ci od zastosowania
okreslonego typu ptyty, a rdzen moze zawiera¢ dodatki nadajace mu dodatkowe whasciwosci:

Fire+ typ DF (ptyta gipsowo-kartonowa o zwigkszonej spdjnosci rdzenia przy dziataniu wysokich
temperatur) - plyta gipsowo-kartonowa z licem koloru rézowego, z bialym kolorem rdzenia i
czerwonym kolorze napisow na krawedzi. Plyty te zawieraja w rdzeniu gipsowym widkna mineralne
i/lub inne dodatki w celu zwigkszenia spojnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur. Gegstos$é
phyt typu D (lub typu taczonego DF) powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 x 103 kg/m®. Plyta moze by¢
zastosowana wszedzie tam, gdzie stosowana jest ptyta FIRE - LINE typ F.

Sufity podwieszone systemu Rigips 4.10.195 wykonane zgodnie z technologig Rigips charakteryzuja
si¢ nast¢pujgcymi parametrami technicznymi:
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Ptyta: 3x12,5 mm FIRE-LinePLUS typ DF lub Fire+ DFH2
Wypehienie: Weha gest. >45 kg/m3 gr. 2x50 mm

PARAMETRY TECHNICZNE
Rozstaw
Nazwa Izolacyjnos¢ | Masa Grubosé profili - R%Zfﬁ?\’\f Rozstaw K(:asin i
wariantu | akustyczna K zabudowy | zabudowy [ no$ne, p, wieszakow | 2P? Os.ci*)
poprzecznie gtéwne ogniowej
dB kg/m? mm mm mm mm
3x12,5
mm FIRE-
LinePLUS
typ DF lub
Fire+ 2
DFH2 Rw 36 40 255 400 700 500 EIE (ISO 1)60
Welna
gest. >45
kg/m3 gr.
2x50
mm

*) Wg normy DIN 4109

**) EN — klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

1) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3.2/A/06/BW; ITB 0785/12/R96NP, obowigzuje dla welny
mineralnej o gestosci co najmniej 45 kg/m i grubo$ci min. 2x50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3/A/06/BW/sufity, klasa odpornosci ogniowej REI 60 dotyczy
uktadu strop lub dach — sufit podwieszany (przy dziataniu ognia od spodu).

Obudowy kanaléw i §ciana w wentylatorowi - EI160

Sciany obudowy szybéw windowych i instalacyjnych charakteryzuja si¢ nastgpujacymi parametrami
technicznymi:

Plyta: 2x15 mm Fire+ typ DF

Wypekienie: ISOVER POLTERM UNI gr. 100 mm

PARAMETRY TECHNICZNE
Nazwa wariantu Kla_sa oqlz?rnosm Grubosé | Masa Wysokos$¢ Izolacyjnos¢
ogniowej maksymalna akustyczna
mm kg/m? | mm dB
2x15 mm Fire+ typ ) )
DF REI 60 2 Ra143°
ISOVER POLTERM [EI 60" 130 3 |6500 Rw 45
UNI gr. 100 mm

*) EN — Klasa odpornos$ci ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2009
1) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.2/1/A/06/BW.
2) Sciany nieno$ne - obudowy szybéw instalacyjnych i windowych moga petnié¢ funkcje oddzielenia
przeciwpozarowego.
3) Opinia akustyczna ITB NA-1001/A/2000 (LA-470).
Sciany obudowy szyboéw windowych i instalacyjnych systemu 3.50.203 o wysokosci podanej w
tablicy powyzej spelniajg kryterium sztywno$ci, tzn. okre$lone obliczeniowo ugigcia elementow
$ciany od ponizej podanych obcigzen nie przekraczajg H/300 (H — wysoko$¢ $ciany):

obcigzenie poziome rownomiernie roztozone, wywotane rdznicg ci$nien powietrza po obu stronach
$ciany o warto$ci 250 N/m?,
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obcigzenie liniowe sita pozioma, dzialajaca na wysokosci 1,2 m od poziomu podlogi, o wartosci
1000 N/m.

3 SPRZET

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4 TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” specyfikacji
technicznej.

Transport materialow

Transport materiatbw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego
w zawiesie z widtami.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykicta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- datg produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5
specyfikacji technicznej.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci
si¢ w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach

Tyczenie rozmieszczenia plyt

styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny Sciany z oknem (rownolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia) przy wyborze podtuznego mocowania plyt do elementow
nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

-135-




Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami ETAP Ib
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastruktura na terenie czesci dziatki 60/1 Hala
polozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie - DOKONCZENIE BUDOWY

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach, poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w
jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescié¢, aby na krancach rzedu
znalazly si¢ odcigte kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dlugosci ptyty, styki poprzeczne
plyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odleglto$¢ zblizong do
potowy dtugosci plyty, jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego
wspotczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenia wyrywajace
musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujace konstrukcje
sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto§¢ normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5mm. Jesli
wymagaja tego warunki ogniowe, na okladzine stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci
oghiowej 0 grubo$ci 12,5 i 20mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane do elementow
nos$nych w dwojaki sposob:

mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementow no$nych rusztu,
mocowanie podluzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réownolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ ptyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ migdzy
elementami noSnymi W mm
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie
potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasma papierowa lub z widkna szklanego w trzech
cyklach: wypelienie spoin masa szpachlowa i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej
warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta spoing
nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepna stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg
szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniows.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga
katowego 1 analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktora wykonuje si¢ na
szerokos$ci ok. 40 cm dla ,,rozciggnigcia” szpachlowanej spoiny.

Sufity kasetonowe i rastrowe — montaz $cisle wedtug instrukcji producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” specyfikacji

technicznej.

Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan materiatdéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac

budowy materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu,

- czy dostarczone materialy i wyroby maja za§wiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegodlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ plyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materialdéw powinny

by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m® wykonanej sufitow i $cian.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” .

8.2 Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.

Podloze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3 Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly

pozytywny wynik.

8.4 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przycigeia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dlugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadno$cia do 0,5mm. Dopuszczalne
odchylki sg nastgpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od | Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych si¢
ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
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Nie wigksze niz 1,5 mm i
Nie wieksza niz 2 mm | ogbélem nie wiecej niz 3
i w liczbie nie wigkszej | mm w pomieszczeniach do
niz 2 szt na calej|3,5 m wysokoSci oraz nie
dhugosci laty |wigcej niz 4 mm w
kontrolnej 2 m pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

Nie wicksze niz 2 mm
i ogolem nie
wiekszej niz 3 mm na
calej powierzchni
ograniczonej

Scianami, belkami itp.

Nie wigksza niz 2 mm
na  dlugosci  laty
kontrolnej 2 m

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymaganiach ogolnych”. Podstawa
rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcyg a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni $cianek
dzialowych lub oktadziny, wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— zatrudnienie, ustawienie i rozbiorke rusztowa

— przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— wykonanie rusztu stalowego,

—izolacje $cianek dziatowych welng mineralna,

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrownania powierzchni oktadzin,

— szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze $cianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasma,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,

— wykonanie tgczenia paneli za pomocg profili.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN-10162:2005  Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy --
Tolerancie wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciagly
do obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
PN-EN ISO 3506-4:2005 Wiasnosci mechaniczne cze$ci zlacznych odpornych na korozje ze
stali nierdzewnej -- Cze$¢ 4. Wkrety samogwintujace

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeii betonu
PN-EN-13139:2003  Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakoS$ci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.
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ST - 17 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

CPV 45431100-8 Ktadzenie gresu

CPV 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

CPV 45432210-9 Wyktadanie $cian

CPV 45451200-5 Zaktadanie paneli i luster

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia

umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace

robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacja robdt wyktadzinowych i okladzinowych stanowia:

— projekt wykonawczy — wyposazenie wnetrz

—  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6Zniejszymi zmianami),

—  protokéty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu uwzgledniajacego:

— materiaty do wykonywania wyktadziny i1 oktadziny,

— lokalizacje i warunki uzytkowania,

— rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie sg zawarte:

— wymagania dla podloza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem
materialow do napraw,

—  specyfikacje materialow do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu

wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

—  wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

—  zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacj¢ powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie

z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje¢ robot z naniesionymi

zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas

wykonywania robot.

1.5 Zakres robét objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem:

— pokrycie podtog ptytkami i wyktadzinami i nawierzchniami sportowymi, ktore stanowia wierzchni
element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami, oktadzinami panelowymi, ktore stanowig warstwe ochronng i
ksztaltujaca forme architektoniczng oktadanych elementow.

— Montaz luster

— Montaz listew progowych z anodowego aluminium. Profil listwy dostosowaé do rodzaju
faczonych powierzchni.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materialow do wykonania robo6t podano w specyfikacji techniczne;j

»Wymagania ogdlne”.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot

TYP P.1 - Nawierzchnia akrylowa, nieprzepuszczalna, wykonywana poprzez rozprowadzenie raklami

czterech kolejnych warstw akrylu na prefabrykowanej macie gumowej SBR, ktora petni rolg

zwienczenia podbudowy. Wyktadzina sportowa przeznaczona jest do rozgrywania zawodow tenisa

ziemnego na najwyzszym poziomie oraz jako nawierzchnia boisk wielofunkcyjnych.

Jako warstwe wykonczeniowa kortu przyjmuje si¢ nawierzchni¢ syntetyczna o nastgpujace;j

konstrukcji:

- prefabrykowana mata z granulatu gumowego SBR z lepiszczem poliuretanowym o grubosci 4-
6 mm,

- wylewane In-situ cztery warstwy masy akrylowej o grubosci ok. Imm. Nie dopuszcza si¢
nawierzchni prefabrykowanej w catosci.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére Wykonawcy sa zobowiazani dotaczy¢ do oferty:

a. Aktualna autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni
akrylowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

b. Atest higieniczny PZH lub rownowazny,

c. Karta techniczna nawierzchni, autoryzowana przez producenta potwierdzajaca spetnienie
wyspecyfikowanych powyzej wymagan technologicznych,

d. Raport z badan na trudnozapalnos¢, dla wylewanej masy akrylowej, potwierdzajace uzyskanie
klasy 1 oraz w badaniu Indeksu Rozprzestrzeniania si¢ Ptomienia (Flame Spread Index)
uzyska¢ wynik < 15, potwierdzone przez niezalezny instytut badawczy.

e. Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezaleznego akredytowanego laboratorium
potwierdzajace spelnienie parametrow

f. Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Tenisowej ITF.

TYP P.2 — Ptytki podtogowe o wymiarach 59,8x59,8 cm, grubo$¢ 10 mm, typu gres rektyfikowany,
G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zatacznik G, Grupa Bla, nasigkliwo$¢ wodna Eb <= 0,5 %,
powierzchnia matowa, nie szkliwiona, mrozoodporne, antyposlizgowe R10, §cieralno$¢ wglebna max
175, wzor niepowtarzalny, kolor grafitowy.

Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem ptytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposob
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow.

Cokot - Ptytki cokotowe o wymiarach 7,2x29,8 cm, grubo$¢ 8,5 mm, podwdjny zasyp, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zatacznik G, Grupa Bla, nasigkliwo$¢ wodna E <= 0,5 %,
powierzchnia mat, nie szkliwiona, mrozoodporne, antyposlizgowos¢ R9, $cieralnos¢ wgtebna

max 175, kolor grafitowy.

TYP P.3 — Ptytki podtogowe o wymiarach 59,8x59,8 cm, grubo$¢ 10 mm, typu gres rektyfikowany,
podwdjny zasyp, G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zatacznik G, Grupa Bla, nasigkliwo$¢
wodna Eb <= 0,5 %, powierzchnia poler, nie szkliwiona, mrozoodporne, antyposlizgowe R10,
$cieralno$¢ wgltebna max 175, wzor niepowtarzalny, kolor grafitowy.

Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem ptytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposob
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow

Na potgczeniach pomigdzy r6znymi powierzchniami (np. terakota / wyktadzina) nalezy stosowaé
listwy progowe z anodowego aluminium. Profil listwy dostosowa¢ do rodzaju faczonych powierzchni.
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TYP P.3* - Cokot - Ptytki cokotowe o wymiarach 7,2x29,8 cm, grubos¢ 8,5 mm, podwdjny zasyp,
G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zatacznik G, Grupa Bla, nasigkliwo$¢ wodna E <= 0,5 %,
powierzchnia poler, nie szkliwiona, mrozoodporne, $cieralno$¢ wgtebna max 175, kolor grafitowy.
Sposob utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow .

TYP P.4 — Plytki podlogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, grubo$¢ 10 mm, typu gres rektyfikowany,
podwdjny zasyp, G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zalacznik G, Grupa Bla, nasigkliwo$¢
wodna Eb <= 0,5 %, powierzchnia poler, nie szkliwiona, mrozoodporne, antyposlizgowe R10,
$cieralnos¢ wglebna max 175, wzor niepowtarzalny, kolor grafitowy.

Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem ptytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposob
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow.

Cokot - Ptytki cokotowe o wymiarach 7,2x29,8 cm, grubo$¢ 8,5 mm, podwdjny zasyp, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zatacznik G, Grupa Bla, nasigkliwo$¢ wodna E <= 0,5 %,
powierzchnia mat, nie szkliwiona, mrozoodporne, antyposlizgowy R9, $cieralno$¢ wgtgbna max 175,
kolor grafitowy.

TYP P.5 — Plytki podlogowe o wymiarach 30x30 cm, grubo$¢ 8 mm, typu gres techniczny, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zatacznik G, Grupa Bla, nasigkliwo$¢ wodna E <= 0,5 %,
powierzchnia matowa, nie szkliwiona, mrozoodporne, antyposlizgowe R10, $cieralnos¢ wglebna max
175, wzor powtarzalny, kolor sol-pieprz.

Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem ptytek. Wymiar spoiny: 2 mm Spos6b
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow.

Na potaczeniach pomigdzy roznymi powierzchniami (np. terakota / wykladzina) nalezy stosowac
listwy progowe z anodowego aluminium. Profil listwy dostosowac do rodzaju taczonych powierzchni.
Cokot - Plytki cokotowe o wymiarach 30x8,3 cm, grubo$¢ 8,3 mm, typu gres techniczny, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zatacznik G, Grupa Bla, nasigkliwo$¢ wodna E <= 0,5 %,
powierzchnia matowa, nie szkliwiona, mrozoodporne, antyposlizgowe R9, $cieralnos¢ wgtebna max
175, kolor sol-pieprz..

TYP P.6 — Wyktadzina PCV heterogeniczna. Parametry: Warstwa uzytkowa wg EN 429; 0.8mm.
Grubos¢ catkowita wg EN 428; 2,00mm. Waga catkowita wg EN 430; 3100 g/m2 Klasa uzytkowa wg
EN 685; 34/43. Odporno$¢ na $cieranie wg EN 660; Grupa T. Zabezpieczona poliuretanem TopClean
XP PUR. Wyrdb trudno zapalny/klasa reakcji na ogien; ,,Bfl-s1”. Antyposlizgowa klasa; DS, R9.
Waeniecenie resztkowe wg EN 433; ? 0,03 mm. Trwato$¢ barwy wg EN ISO 105-B02; min. 6.
Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; ? 2 kV- antystatyczna. Wasciwos$ci akustyczne wg EN
1ISO140-8; 5dB. LRV 19.33%. Gwarancja 10lat

Sposob utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow.

Cokot — Wyktadzina podtogowa TYP P.6 wywinigta na wysoko$¢ 10 cm, na systemowej listwie.

Na potaczeniach pomigdzy roznymi powierzchniami (np. terakota / wykladzina) nalezy stosowac
listwy progowe z anodowego aluminium. Profil listwy dostosowac do rodzaju taczonych powierzchni.
TYP P.8 - Plytki podlogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, grubos¢ 10 mm, typu gres rektyfikowany,
G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zatacznik G, Grupa Bla, nasigkliwo$¢ wodna Eb <= 0,5 %,
powierzchnia matowa, nie szkliwiona, mrozoodporne, antyposlizgowe R10, $cieralnos¢ wglebna max
175, kolor szary. Gres Rekt. Mat. 29,8x59,8 cm.

Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem ptytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposob
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow.

TYP P.9 - Ptytki podtogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, grubos¢ 10 mm, typu gres rektyfikowany,
G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zatacznik G, Grupa Bla, nasigkliwo$¢ wodna Eb <= 0,5 %,
powierzchnia poler, nie szkliwiona, mrozoodporne, $cieralno$¢ wgtgbna max 175, kolor szary.

Gres Rekt. Poler 29,8x59,8 cm.

Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem plytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposob
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow.

Cokot - Plytki cokotowe o wymiarach 7,2x29,8 cm, grubo$¢ 8,5 mm, podwojny zasyp, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zatacznik G, Grupa Bla, nasigkliwo$¢ wodna E <= 0,5 %,
powierzchnia mat, nie szkliwiona, mrozoodporne, antyposlizgowos¢ R9, $cieralnos¢ wgtebna max
175, kolor szary.
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TYP P.10 - Ptytki podtogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, grubos¢ 10 mm, typu gres rektyfikowany,
G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zatacznik G, Grupa Bla, nasiagkliwo$¢ wodna Eb <= 0,5 %,
powierzchnia struktura, matowa, nie szkliwiona, mrozoodporne, antypo$lizgowe R12, $cieralnos¢
wglebna max 175, wzor niepowtarzalny, kolor grafitowy. Gres Struktura Rekt. Mat. 29,8x59,8 cm
Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem ptytek. Wymiar spoiny: 2 mm. Spos6b
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow.

TYP P.11 - Nawierzchnia sportowa: wielowarstwowa wyktadzina PVC (z polichlorku winylu)
zabezpieczona poliuretanem, grubosci 5,0mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 0,7mm, dostarczana w
postaci rolki 2,00m2 x 20,50mb. Waga 4,230kg/m2. Faktura dgbu w kolorze RAL 8003.

Parametry: Wspoélczynnik tarcia: 100, amortyzacja uderzen: 19%, deformacja pionowa 1,0 mm,
Pionowe odbicie pitki 98,4%, odbicie zwierciadlane i potysk 11,00%, ognioodpornos¢ Bfl-S1, emisja
formaldehydu: brak, zawarto$¢ pentachlorofenolu brak, warstwa uzytkowa 0,7 mm, odporno$é

na $cieranie 0,13 g, odpornos¢ na wgniecenia 0,16 mm, odpornos¢ na obcigzenia toczne 0,22

mm — brak uszkodzen, odpornos$¢ na nacisk: brak uszkodzen, niewielkie §lady.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Deklaracja zgodnosci CE zgodnie z obowigzujaca norma EN14904

- Certyfikat FIBA — koszykowka

- Opinia Polskiego Zwiazku Pitki Siatkowej

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

- Autoryzacja producenta

Cokot — Wyktadzina podtogowa TYP P.11 wywinieta na wysoko$¢ 10 cm, na systemowe;j listwie.
TYP P.12 - Wyktadzina PCV heterogeniczna, Parametry: Warstwa uzytkowa wg EN 429; 0.8mm.
Grubos¢ catkowita wg EN 428; 2,00mm. Waga catkowita wg EN 430; 3100 g/m2 Klasa uzytkowa wg
EN 685; 34/43. Odpornos¢ na $cieranie wg EN 660; Grupa T. Zabezpieczona poliuretanem TopClean
XP PUR. Wyrob trudno zapalny/klasa reakcji na ogien; ,,Bfl-s1”. Antypos$lizgowa klasa; DS, R9.
Weniecenie resztkowe wg EN 433; < 0,03 mm. Trwato§¢ barwy wg EN ISO 105-B02; min. 6.
Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2 kV antystatyczna. Wiasciwosci akustyczne wg EN
1ISO140-8; 5dB. LRV 19.33%. Gwarancja 10lat. Dostarczana w postaci paneli 16,66 x 100 cm
Sposob utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow (TYP P.12)

cokot — Wyktadzina podtogowa wywinigta na wysoko$¢ 10 cm, na systemowej listwie.

Na potaczeniach pomigdzy roznymi powierzchniami(np. terakota / wyktadzina) nalezy stosowac
listwy progowe z anodowego aluminium. Profil listwy dostosowac do rodzaju tagczonych
powierzchni. Na krawedziach stopni schodow nalezy stosowa¢ antyposlizgowe listwy w kolorze
szarym o profilu ,,L.”.

TYP P.13 - Plytki podtogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, grubo$¢ 10 mm, typu stopnica, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zatacznik G, Grupa Bla, nasigkliwo$¢ wodna Eb <= 0,5 %,
powierzchnia matowa, nie szkliwiona, mrozoodporne, antyposlizgowe R10, Scieralno$¢ wgtebna max
175, kolor szary.

Stopnica Prosta Mat. 29,8x59,8 cm.

Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem ptytek. Wymiar spoiny: 2 mm

Sposob ulozenia: stopnie, zgodnie z ukladem wg rysunkow.

Cokot - Ptytki cokotowe o wymiarach 7,2x29,8 cm, grubo$¢ 8,5 mm, podwdjny zasyp, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zatacznik G, Grupa Bla, nasigkliwo$¢ wodna E <= 0,5 %,
powierzchnia mat, nie szkliwiona, mrozoodporne, antyposlizgowo$¢ R9, $cieralno$¢ wgtebna

max 175, kolor szary.

TYP S.1 - Plytki $cienne o wymiarach 19,8x19,8 cm, grubos¢ 6,5 mm, typu monoporosa, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zalacznik K, Grupa BIII, nasigkliwo$¢ wodna Eb > 10 %,
powierzchnia matowa, szkliwiona, wzor powtarzalny, kolor biaty.

Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem plytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposob
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow.

TYPS.2 - Plytki §cienne o wymiarach 19,8x19,8 cm, grubos$¢ 6,5 mm, typu monoporosa, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zatacznik K, Grupa BIII, nasigkliwo$¢ wodna Eb > 10 %,
powierzchnia potysk, szkliwiona, wzor powtarzalny, kolor biaty.
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Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem ptytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposob
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow
TYP S.3 - Ptytki $cienne o wymiarach 19,8x19,8 cm, grubos¢ 8 mm, typu gres szkliwiony, G1,
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zalacznik G, Grupa Bla, nasigkliwos¢ wodna Eb <= 0,5 %,
powierzchnia struktura, szkliwiona, mrozoodporna, antyposlizgowa R13, §cieralno$¢ klasa 4/6000
wz0r powtarzalny, kolor biaty.
Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem plytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposob
ulozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow.
TYP $.4 - Plytki podtogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, grubo$é 10 mm, typu gres rektyfikowany,
podwdjny zasyp, G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 zalacznik G, Grupa Bla, nasigkliwos¢
wodna Eb <= 0,5 %, powierzchnia matowa, nie szkliwiona, mrozoodporne, antyposlizgowe R10,
$cieralnos¢ wglebna max 175, wzor niepowtarzalny, kolor grafitowy.
Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem plytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposob
utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunkow.
TYP $.5 - Panele HPL, laminat wysokoci$nieniowy na podkonstrukcji aluminiowe;j.
Parametry: Wymiary 130x215 cm, Grubo$¢ 6 mm, waga 8,7 kg/m2 , wykonczenie matowe.
Mozliwo$¢ stosowania na poziomie i pionowe powierzchnie. Laminat odporny ogniowo zgodnie z
normg EN 13501-1, klasyfikacja ogniowa B-s1,d0, nie rozprzestrzenia ognia, nisko dymiacy i
niekapigcy. Laminat kompaktowy, powierzchnia dekoracyjna po obu stronach, pokryty zywica
termoutwardzalng wzmocniong widknami celulozowymi. Panele mocowane do podkonstrukcji z
profili aluminiowych. Mocowanie w sposob niewidoczny przy pomocy kleju montazowego oraz
taSmy wstepnego montazu (np. w systemie SPS). Szeroko$¢ fug migdzy ptytami to 8mm. Fuga
pozioma oraz pionowa zamknieta, kolor fug szary. Ptyty w kolorze NCS S2500-N.
Sposob utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunku.
TYP $.6 - Panele HPL, laminat wysokoci$nieniowy na podkonstrukcji aluminiowej. Parametry:
Wymiary 130x215 cm, Grubo$é 6 mm, waga 8,7 kg/m? , wykonczenie matowe. Mozliwo$é
stosowania na poziomie i pionowe powierzchnie. Laminat odporny ogniowo zgodnie z normg EN
13501-1, klasyfikacja ogniowa B-s1,d0, nie rozprzestrzenia ognia, nisko dymiacy i niekapiacy.
Laminat kompaktowy, powierzchnia dekoracyjna po obu stronach, pokryty zywicg termoutwardzalna
wzmocniong wioknami celulozowymi. Panele mocowane do podkonstrukcji z profili aluminiowych.
Mocowanie w sposob niewidoczny przy pomocy kleju montazowego oraz taSmy wstepnego montazu
(np. w systemie SPS). Szeroko$¢ fug migdzy plytami to 8mm. Fuga pozioma oraz pionowa zamknigta,
kolor fug szary. Ptyty w kolorze NCS S4500-N.
Sposob utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunku.
TYP S.7 — Panele HPL, laminat wysokocisnieniowy na podkonstrukcji aluminiowej. Parametry:
Wymiary 130x215 cm, Grubo$é 6 mm, waga 8,7 kg/m” , wykonczenie matowe. Mozliwo$é
stosowania na poziomie i pionowe powierzchnie. Laminat odporny ogniowo zgodnie z normg EN
13501-1, klasyfikacja ogniowa B-s1,d0, nie rozprzestrzenia ognia, nisko dymiacy i niekapiacy.
Laminat kompaktowy, powierzchnia dekoracyjna po obu stronach, pokryty zywicg termoutwardzalng
wzmocniong wtoknami celulozowymi. Panele mocowane do podkonstrukcji z profili aluminiowych.
Mocowanie w sposob niewidoczny przy pomocy kleju montazowego oraz taSmy wstepnego montazu
(np. w systemie SPS). Szeroko$¢ fug migdzy plytami to 8mm. Fuga pozioma oraz pionowa zamknigta,
kolor fug szary. Ptyty w kolorze NCS S1000-N.
Sposob utozenia: zgodnie z uktadem wg rysunku.
Elastyczna zaprawa klejowa
Elastyczna zaprawa klejowa do ptytek z trasem, uptynniona, do oktadzin podtogowych, cienko i
sredniowarstwowa. Zaprawa wysokomodyfikowana oraz odksztatcalna,

- szczegolnie polecana do uktadania wielkoformatowych ptytek ceramicznych, gresowych i z

kamienia naturalnego

- wydluzony czas otwarty

- zawierajgca tras zmniejszajacy ryzyko przebarwien

- do szpachlowania niewielkich powierzchni (ubytki do10 mm)

- Zaprawa przewidziana do uktadania:

- na podtozach odksztalcalnych, narazonych na niewielkie naprezenia lub lekkie drgania
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- w miejscach o duzym obcigzeniu ruchem pieszym (np. miejsca uzytecznosci publicznej)

- w miejscach narazonych na obcigzenia termiczne (balkony, tarasy, itp.)

- w miejscach narazonych na ciggte obcigzenie woda (np. baseny, natryski)

- na podtozach typu: beton, jastrych cementowy (zardwno zespolony, na warstwie
rozdzielajacej jak i ptywajacy), jastrych anhydrytowy, suchy jastrych gipsowy, uszczelnienie
zespolone (szlamy uszczelniajace), lub folia w ptynie.

Fugi epoksydowe bezskurczowe. Wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna, odporna na $cieranie,
zarysowanie, pekanie oraz dziatanie wysokich i niskich temperatur. Uszlachetniona w wysokim
stopniu tworzywem sztucznym, elastyczna hydraulicznie wigzaca zaprawa do spoin do spoin o
szeroko$ci od 2 do 20 mm. Wyrob zgodny jest z PN-EN 13888:2010.

Klasa RG
Wytrzymato$¢é na zginanie > 30,0 N/mm?2
Wytrzymato$¢ na §ciskanie > 45,0 N/mm?2
Skurcz < 1,5 mm/m
Absorpcja wody po 240 min <0,lg
Odpornos$¢ na $cieranie <250 mm3

Kolorystyka spoin podana zostata w tabeli zestawczej materiatdw w Projekcie Architektonicznym.
Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
— aluminiowe listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
—silikony,
— $rodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
3 SPRZET
3.1 Wymagania ogoélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
3.2 Sprzet do wykonywania okladzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
- laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
- poziomice
- wkiadki dystansowe,
- mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.
- miara lub dalmierz,
- milotek gumowy,
- drewniany klocek, ktory stuzy do ochrony krawedzi paneli podczas ich dobijania,
- kliny dystansujace,
- pilarka lub wyrzynarka, ewentualnie rgczng pit¢ do drewna, do docinania paneli,
- nozyk do tapet, potrzeby do przycinania tasmy, folii i podktadu,
- wyprofilowany, zagiety blaszany ptaskownik, do dobijania paneli przy $cianie,
- olowek,
- wiertarka pomocna przy mocowaniu przys$ciennych listew wykonczeniowych.
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4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Materiaty i elementy musza by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1 m? plytek.

— Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie
oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

— Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

—  Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3 Transport materialow

— Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

— Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

— Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z plytek

Zalecenia ogdlne:

- Temperatura powietrza w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C i nie wigcej
niz +250C. Temperature t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot
oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac¢ si¢ w pomieszczeniach o wymagane;j
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot

- Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtog w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementow odwadniajacych min. 1,5 %. Dla pomieszczen bez odwodnienia
podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wngtrz. Warstwa kleju pod plytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki
nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach §cian) miaty wymiar
wiekszy niz polowa ptytki.

Przygotowanie podloza:

Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zathuszczenia, jak rowniez

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie,

piaszczace i tuszczace si¢ warstwy zaprawy. Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na
odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa. Podtoze musi by¢ rowne,
suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknig€ i szczelin Wilgotno$¢ nie moze przekraczac

1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.

Do uktadania stosowac¢ klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju

ptytek. Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktorych

powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstgpach bedacych
wielokrotno$cia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzng kontroluje si¢ tatg opierang na
ptytkach — reperach. Prawidtowos$¢ plaszczyzn uktadanych pol kontroluje sie tatg przyktadang do
pasow kierunkowych. Spoiny wypelnia si¢ zaprawa do spoinowania. Do fugowania nalezy przystapic¢
po uptywie 24 h, pelna wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

Wykladzina PCV

Podloze powinno by¢ gladkie, bez pgknieé, odttuszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszczone z

wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Nalezy pamigtac, ze resztki
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asfaltu, thuszczy, srodkéw impregnujacych, atrament z dlugopiséw itp. moga powodowac
odbarwienia wyktadziny. Przy podktadach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygladzajacych
(samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamigtac, ze wyktadzina podtogowa nie moze
by¢ narazona na temperature przekraczajaca 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu
lub innym nieodwracalnym zmianom. Do przygotowania podtoza stosuje si¢ tylko masy
wodoodporne. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podlozy cementowych
10,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu).

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
budowlano - instalacyjnych (w szczeg6lnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i
drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji, CO. Temperatura w
pomieszczeniu, w ktorym uktadamy wyktadzing nie mniejsza niz 18 stopni C. Nawierzchnie uktada
si¢ na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym. Na tak przygotowana nawierzchni¢ mocujemy
wyktadzine

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST i PB.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy

materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli

powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. Kontrola jakosci polega na

sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez

producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.

badan doraznych. Wyniki badan materialdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

akceptowane przez Inzyniera.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.

— jako$ci zastosowanych materialdéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowos$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac ghuchego dzwieku.

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na
catej dt. faty),

— prawidtowosci przebiegu i wypeltnienia spoin poziomicg i pionem z doktadno$cig do 1 mm.

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Prawidlowo$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— plaszczyzny poziomej lub spadkow,

— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tata dt. 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugo$ci taty),

— odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm na dtugosci taty 2 m i nie wigksze niz [15 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki).
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— przebiegu i wypeknienia spoin z doktadnos$cia do 1 mm,
— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ warto$ci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa posadzek jest metr kwadratowy (m2).

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg ST daty

pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie

powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

— oktadzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzing i ponownie wykonac.

8.2 Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.

Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i

umy¢ woda.

8.3 Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych i terakotowych

Odbior gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem,

ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej

podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na

podstawie poroéwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i

tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Okladziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie

wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiodr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podioza

— prawidlowosci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

— szerokosci i prostoliniowos$ci spoin,

Odbiodr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— oceng wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Odbidr materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzeniem wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom

technicznym.

Wyktadzina obiektowa

Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa)

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni podtogi (badanie nalezy wykonaé

przez oceng wzrokowa)

- sprawdzenie rownosci podtoza za pomoca niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa

powinna by¢ wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomoca taty o dt. 2m
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- po wykonaniu pomiaréw nalezy wykona¢ operat z naniesionymi rzednymi i zakonczony
notatka shuzbowa.

Odbidr materialow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzeniem wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom

technicznym.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji

technicznej.

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykladzinowe lub

oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata

warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okre§lona jako iloczyn ceny

jednostkowe;j i ilo$ci robot okre§lonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

— rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslony po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie po dokonaniu

odbioru czgsciowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca

nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

— robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z

technologii robot z kosztami zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow

wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o§wietlenie

tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk

roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad

rozliczen pomigdzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegotowo ustalone w

umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12004:2002  Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z polichlorku winylu.
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ST - 18 ROBOTY MALARSKIE
10. KOD CPV 45442100-8

11. 1 WSTEP

11.1. 1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
powtok malarskich wewngtrznych w mokro w zwiazku z robotami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej do wykonania na zadaniu.

11.2. 1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

11.3. 1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygladzona, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska.

powtloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtoze, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i roznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdw pomocniczych.

11.4. 1.4 Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

11.5. 1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt 2

6 MATERIALY

6.2 Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach
og6lnych” pkt 3.1.
6.3 Materialy potrzebne do wykonania robét

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ oceng higieniczng PZH.

TYP S.8

Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowo - kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem
nowoczesnej technologii enkapsulacji, satynowa, zmywalna, oznakowana europejskim znakiem
ekologicznym EU Ecolabel, posiadajaca rekomendacje Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, nie
zawierajaca rozpuszczalnikéw organicznych. Kolor jasny szary RAL 7035.

Parametry farby:

Gestosc: ok. 1,32 g/em?®, Polysk: 7, satyna, Zawartos¢ czesci statych: ok. 52% w zaleznos$ci od koloru,
Wydajnos¢: do 16m?%1 przy jednokrotnym malowaniu, Warunki aplikacji: temperatura powietrza od
+5°C do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%, Czas schnigcia: W temperaturze
+23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50% ok. 2 godziny, kolejna warstwa po min. 4
godzinach, Odporno$¢ na szorowanie na mokro: klasa I (wg PN-EN 13300: 2002P. PN-EN ISO
11998: 2007P.), Emisyjnos¢ powtoki: klasa A+, Zawartos¢ LZO: ponizej 1,5g/1, Rozcienczanie: woda
do 5%.
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TYP S.10

Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowo - kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem
nowoczesnej technologii enkapsulacji, satynowa, zmywalna, oznakowana europejskim znakiem
ekologicznym EU Ecolabel, posiadajaca rekomendacj¢ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, nie
zawierajaca rozpuszczalnikow organicznych. Kolor jasny szary RAL 9002

Parametry farby:

Gestosc: ok. 1,32 g/cm?®, Potysk: 7, satyna, Zawartos¢ czesci statych: ok. 52% w zaleznosci od koloru,
Wydajnos¢: do 16m?/1 przy jednokrotnym malowaniu, Warunki aplikacji: temperatura powietrza od
+5°C do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%, Czas schniecia: W temperaturze
+23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50% ok. 2 godziny, kolejna warstwa po min. 4
godzinach, Odporno$¢ na szorowanie na mokro: klasa I (wg PN-EN 13300: 2002P. PN-EN 1SO
11998: 2007P.), Emisyjnos¢ powtoki: klasa A+, Zawarto$¢ LZO: ponizej 1,5g/1, Rozcienczanie: woda
do 5%.

TYP $.11

Akrylowa farba lateksowa ($ciana powyzej sufitu podwieszanego TYP S.3 i sufit, w miejscu obnizenia
stropu - wejscie na halg), w peilni matowa o duzej sile krycia i doskonalych wiasciwosciach
plikacyjnych (niekapiaca formuta, bardzo dobra przyczepnosé¢ do podtoza, tatwe rozprowadzanie oraz
optymalny czas schnigcia). Kolor RAL 9004.

Paratmety farby:

Rodzaj produktu: lateksowa farba akrylowa; Gestosc: ok. 1,35g/cm?; Potysk: pelny mat; Zawartos$¢
czgéci statych: ok. 53% wag.; Wydajnos¢: do 12 m?/l przy jednokrotnym malowaniu; Warunki
aplikacji: temperatura powietrza od +5°C do +25°C, przy wilgotno$ci wzglednej powietrza ponizej
80%; Czas schnigcia: W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50% ok. 1
godziny, kolejna warstwa po min. 4 godzinach; Odporno$¢ na szorowanie na mokro: klasa IT (wg PN-
EN 13300: 2002P. PN-EN ISO 11998: 2007P.); Zawarto$s¢ LZO: ponizej 5g/l; Rozcienczanie: woda
do 5%.

TYP S.9

Akrylowa farba lateksowa ($ciana powyzej sufitu podwieszanego TYP S.3 i sufit, w miejscu obniZenia
stropu - wejscie na halg), w pelni matowa o duzej sile krycia i doskonatych wiasciwosciach
plikacyjnych (niekapiaca formuta, bardzo dobra przyczepno$é do podtoza, tatwe rozprowadzanie oraz
optymalny czas schnigcia). Kolor RAL 9002.

Paratmety farby:

Rodzaj produktu: lateksowa farba akrylowa; Gestosé: ok. 1,35g/cm?; Potysk: pelny mat; Zawartos$¢
czesci statych: ok. 53% wag.; Wydajnosé: do 12 m?%1 przy jednokrothym malowaniu; Warunki
aplikacji: temperatura powietrza od +5°C do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej
80%; Czas schnigcia: W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50% ok. 1
godziny, kolejna warstwa po min. 4 godzinach; Odporno$¢ na szorowanie na mokro: klasa IT (wg PN-
EN 13300: 2002P. PN-EN ISO 11998: 2007P.); Zawarto$¢ LZO: ponizej 5g/1; Rozcienczanie: woda
do 5%.

12. 3 SPRZET

12.1. 3.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

12.2. 3.2 Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac z elektronarzgdzi i drobnego sprzetu budowlanego.

13. 4 TRANSPORT

13.1. 4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.3 specyfikacji
technicznej.

13.2. 4.2 Transport materialéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

13.3. 4.3 Przechowywanie i skladowanie materialow
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Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta. Farby
chlorokauczukowe do malowania znakow przechowywacé z dala od zrodta ognia.

14. 5 WYKONANIE ROBOT

14.1. 5.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji
technicznej.

14.2. 5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego. Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajacych grudek
zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktoérych nie mozna
usung¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami
(posiadajacymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej réwnos¢
odpowiadata calej otaczajacej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa
cementowa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podloza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam thuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa, na ktora
wydano aprobatg techniczng.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podlozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatbw oraz sposoby usuniecia tych niezgodno$ci. Nastgpnie przeprowadzi¢ ponowna
kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy
14.3. 5.3 Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku w temperaturze ponizej
+5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowal spadek temperatury ponizej
0°C, w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podfoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich §wiezo pomalowane, nie
wyschnigte powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
wioknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy nr 1, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz12%

Najwigksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp . Najwieksza wilgotnosé
Rodza farby podtoza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi
3 w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci 6
ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
14.4. 5.4 Wykonanie robot malarskich wewnetrznych
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Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w

pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury
o$wietleniowe;j,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- ulozeniu podtég drewnianych, tzw. bialych,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po: -

1. wykonaniu bialego montazu

2. ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przySciennych i cokotow,

3. oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pegdzlem, walkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé¢ malowanie

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem Na podlozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni

(np. naroznikow) ze wzglgdu na niska wydajnosc.

Naktadanie farb pedzlem moze powodowac powstawanie charakterystycznych smug, ktore nie

zanikaja po wyschnigciu. Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia

doktadne wcieranie gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze

wzgledu na prostote i duza wydajnosé

Nalezy pamigta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sig, aby pokry¢ wszystkie nierdownosci

podtoza.

Natrysk powietrzny Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

Nalezy pamigtac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usuna¢ ewentualne zanieczyszczenia

mogace zatka¢ dyszg pistoletu.

15. 5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15.1. 5.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5

specyfikacji technicznej.

15.2. 5.2 Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
A dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
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A dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunagé wykonane powtloki czgsciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

16. 6 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m®).

17. 7 ODBIOR ROBOT

17.1. 7.1 Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 7.

17.2. 7.2 Odbiér podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,

posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa

cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno byc

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed

gruntowaniem oczys$cic.

17.3. 7.3 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego

roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug,

zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $§ladow pedzla itp., w stopniu

kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem

powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni

powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

18. 8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymaganiach ogolnych”

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkeji tj.

— wykonanie ww. czynnosci

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

— uporzadkowania placu budowy

19. 9 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1SO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery -- Powloki w naturalnych warunkach atmosferycznych
-- Ekspozycja i ocena

PN-EN13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewnetrzne $ciany i sufity -- Klasyfikacja
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ST - 19 Roboty naprawcze
KOD CPV 45453100-8 Roboty naprawcze
1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewngtrznych w zwigzku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do
wykonania na zadaniu.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.4 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewngtrznych obiektu:
— tynk strukturalny o fakturze betonu
— wymiana izolacji $cian fundamentowych
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST
»Wymagania ogolne”

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robaét

Tynk strukturalny - gotowy do uzycia efekt dekoracyjny do $cian, imitujacy surowy beton.

Folia kubelkowa

Masa powierzchniowa [g/m?]: okoto 450 g/m?
Grubosé: okoto 0,5 mm
Wysokos¢ profili: okoto 8 mm
Wytrzymalos$¢ na Sciskanie: 150 kN/m2

3 SPRZET

Wymagania ogo6lne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4 TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materialow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” ogdlne;j
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specyfikacji technicznej i $cisle wg wskazan dostawcy materiatu
5.6 Wykonanie tynkéw strukturalnych
Roboty wykona¢ $cisle wg instrukcji producenta

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” specyfikacji
technicznej.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Jednostka obmiarows tynkow jest metr kwadratowy [m?].

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” .
Placi sie za wykonana i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedhug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

— ustawienie i rozbiorka rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4
m,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacji stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producentow.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
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