Zatgcznik nr 7 do siwz
UMOWANR ...... /NO/2016
zawarta w dniu ............... 2016 r. w Szczecinie pomiedzy Gming Miasto Szczecin
zastapiong przez Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul.

Wiadystawa Szafera 7, ktorg reprezentuje:

NIP: oo , REGON ...,
zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164), zwang dalej ,,pzp”

I Postanowienia ogodlne

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia pn.:
»Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie — ETAP |
Zagospodarowanie terenu”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w:
1) dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik nr 9 i zatgcznik nr 10 do specyfikacji

istotnych warunkoéw zamowienia( zwanej dalej siwz)
2) postanowieniach siwz, na podstawie ktorej przeprowadzono postepowanie o
przedmiotowe zamowienie publiczne,
3) obowiazujacych przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i
wymogami poczynionych uzgodnien.

3. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa i siwz oraz nie wnosi
uwag ani do dokumentacji, ani do innych regulacji zawartych w siwz i uznaje to za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robdt, majagcym wylgcznie charakter orientacyjny i
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przyktadowy, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowsa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i siwz. Przedmiary
nie sa podstawa niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca op6zni si¢ w wykonaniu przedmiotu zaméwienia i nie
wykona go najpozniej do 20 sierpnia br. lub nie uplynie termin wykonania zamdéwienia
wynikajacy z ewentualnych aneksoéw do umowy i Wykonawca nie podejmie zadnych
czynnosci, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, w celu zrealizowania pkt 5 1 pkt 6 rozdziatu
XV siwz Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy zrealizuje pkt 5 i pkt 6 rozdzialu
XV siwz. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do podjecia czynno$ci majacych na
celu realizacj¢ pkt 5 1 pkt 6 rozdziatu XV siwz.

§2
Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.............................. tel. oo
Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiajacego bedzi€: ..................oooe.l.
posiadajacy uprawnienia budowlane nr: ......................o.L 7<) P

§3

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac

Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, jesli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robot
podwykonawcom, zastosowanie bedg miaty zasady okreslone w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic¢

Zamawiajagcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez

Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych

zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub

zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze

wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegOlnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czg$cia dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju
co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczaltowe)

3) termin wykonania robot objetych umowa, ktéry musi by¢ zgodny z zatwierdzonym
harmonogramem robdt Wykonawcy,

4) terminy odbioru robot — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien co
terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru robdét,
ktorych dotyczy faktura,



6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
1 powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony
Podwykonawcy)

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania/potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umow, po§wiadczone za zgodnos$¢ z
oryginalem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w siwz, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

8. Umowa pomigedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo.

9. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli€ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$§¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje koordynatora.

11. Niezaleznie od postanowien ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z €O najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy zawinione przez Wykonawce.

12. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez podwykonawcow, na
ktérych nie wyrazil zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
si¢ odmienng interpretacj¢ zapisOw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o
innych uczestnikach robdt budowlanych.

13. Zabezpieczenie ewentualnych roszczen zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy bedzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy 1
zatrzymane na rachunku Zamawiajagcego do czasu wyplaty przez Wykonawce
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wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypekienia przez Wykonawce wymagan, 0
ktorych mowa w § 9 ust. 4 nie bedzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

I1. Prawa i obowigzki stron umowy

§ 4
1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z treSci umowy i siwz do obowigzkéw

Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dziennikéw budow i dokumentacji projektoweyj,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy,

3) wskazanie terenu o powierzchni umozliwiajgcej prowadzenie robdt oraz wskazanie
terenu na zaplecze techniczno — socjalne,

4) wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej,

5) dokonanie odbioru robét zanikowych lub uzgodnionych etapéw robot w terminie do 3
dni roboczych po ich zakonczeniu po uprzedniej akceptacji ich przez inspektora
nadzoru inwestorskiego

6) dokonanie odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty jego pisemnego
zgloszenia do siedziby Zamawiajacego.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tre§ci umowy i siwz do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, sztuka
budowlang oraz wszelkimi niezbgdnymi przepisami, obowigzujacymi Polskimi
Normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, w terminie, z nalezyta
staranno$cig oraz zgodnie z postanowieniami umowy,

2) dostarczenie w terminie do 4 dni od dnia podpisania umowy szczegdétowego
harmonogramu rzeczowo do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Na wniosek
Wykonawcy harmonogram rzeczowy moze by¢ aktualizowany, za uprzednig zgoda
Zamawiajacego,

3) udostegpnienie wszelkich informacji, certyfikatow i badan dla stuzb kontrolujacych,

4) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

5) przejecia frontu robodt i przygotowanie si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sa
niezbg¢dne dla lub podczas wykonywania robot,

6) poinformowanie, przed przystgpieniem do robot, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia rob6t — jezeli bedzie wymagane,

7) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe 1 wuprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana os6b sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robot
branzowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania
budowy, wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajacego,

8) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na ktérym, pod
ktorym lub przez ktére majg by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe
oraz wszelkich innych terenéw i miejsc udostgpnionych przez Zamawiajacego jako
miejsc pracy, ktore mogg by¢ wymienione jako stanowigce czgs$¢ placu budowy,

9) uzyskanie zgody na zajecia drog i chodnikoéw wraz z wykonaniem wymaganego
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oznakowania tymczasowej organizacji ruchu — na wtasny koszt i po uzyskaniu
stosownych zezwolen,

10)zabezpieczenie na wlasny koszt budowy przed kradzieza i zniszczeniem,

11)prowadzenie robot z zachowaniem aktualnych przepisow prawa budowlanego, bhp
i ppoz. itp.,

12)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw kontrolujacych celem
dokonania kontroli i udzielenie im niezb¢dnych informacji oraz danych wymaganych
przepisami,

13)umozliwienie wstepu i wykonanie prac zwigzanych z doprowadzeniem sieci
cieptowniczej zgodnie z dokumentacja projektowsa

14) uzywanie wylagcznie materialdow  budowlanych  posiadajacych  $wiadectwa
dopuszczajagce je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone
odpowiednimi atestami i certyfikatami,

15) podjecie wszelkich krokow dla ochrony srodowiska na placu budowy i poza nim w
celu uniknigcia szkdd lub nadmiernej uciazliwosci dla oséb 1 dobr publicznych lub
innych ujemnych skutkéw zwigzanych z dzialaniem Wykonawcy,

16)utrzymanie na wlasny koszt terenu robot w porzadku i czystoSci oraz uprzatnigcie na
wlasny koszt terenu robot po zakonczeniu prac, przywrocenie nawierzchni dréog i
chodnikéw przyleglych do inwestycji do stanu poprzedzajacego jej rozpoczecie,

17)sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

18) przerwanie na uzasadnione zgdanic Zamawiajgcego robot na budowie, a jezeli
zgloszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robot przed ich
zniszczeniem,

19)przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

20) niezwloczne usuni¢cie ujawnionych wad,

21)wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robdt budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonanie prob niszczacych wykonanych
robot (odkucia, wycinki, itp.),

22)wykonanie prob i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych na wlasny koszt,

23)zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych dokona odbioru
zgloszonych prac.

24)zwrotu dokumentow np. certyfikatow dokumentéw gwarancyjnych itp. otrzymanych
od Zamawiajacego w trakcie trwania umowy w dniu podpisania koncowego protokotu
odbioru,

25)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot 1 uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot oraz doprowadzenie
obiektow sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczgciem budowy

26)dostarczenie Zamawiajacemu, po zakonczeniu robdt, nie pdzniej niz do 5 dni
roboczych po zgloszeniu robot do odbioru dokumentacji odbiorowej, o ktorej mowa w
§ 6 ust. 3 niniejszej umowy,

27) uzyskanie na wlasny koszt ubezpieczen i dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie

polisy, o ktérej mowa w § 10.

28)terminowe regulowanie zobowigzan wobec zaakceptowanych Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcow

29)uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem , udzielanego
przez Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezgco: deklaracji
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wlasciwosci uzytkowych, potwierdzenia oznakowania materialdow budowlanych
symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentow wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami a takze gwarancji producentow dla zamontowanych
urzadzen i sprzgtu,

30)zapewnienie widocznego oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na odziezy
zwierzchniej, osoéb wykonujacych prace, wskazujgcym firme, na rzecz ktorej dziata
dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100
zt za kazdy taki przypadek,

31)zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych —
zgodnie z obowigzujacymi, w tym zakresie przepisami tj. doprowadzenie wody i
energii elektrycznej do zaplecza budowy. Optaty za zainstalowane media Wykonawca
ureguluje na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego w kwocie
ryczattowej: za wode 500 zt brutto, za energie 500 zt brutto.

32)ogrodzenie terenu budowy. Ogrodzenie nalezy wykona¢ z elementow trwatych i
jednorodnych na calym obwodzie, uniemozliwiajacych dostep osob trzecich,

33)wywozu i utylizacji odpadéw i gruzu.

34)uzgodnienia z Zamawiajagcym terminu wykonania odcinka od Al. Wojska Polskiego
do budynku hali tenisowej ze wzgledu na prawdopodobienstwo prac zwigzanych z
wykonaniem przylacza przez SEC,

35)uzgodnienia z Zamawiajagcym czynno$ci majacych na celu zrealizowanie pkt 5 i pkt 6
rozdzialu XV siwz.

I11. Termin wykonania i odbior koncowy

§5

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania calo$ci robot stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy w terminie .......... dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania
umowy.

2. Za podstawe uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpis w dzienniku robot dokonany
przez kierownika budowy o gotowosci do odbioru koncowego i pisemne zgloszenie tego
faktu Zamawiajacemu.

3. Korespondencja i ustalenia w zakresie realizacji przedmiotu umowy dokonywane beda
przez Strony w dziennikach budow.

§6
1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
2. Odbidr koncowy, stwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Strony
bez zastrzezen, nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Do koncowego protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty:

1) dzienniki budow,

2) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie.

3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materialdw do obrotu i
stosowania w budownictwie i ewentualne gwarancje producenta dla zastosowanych
urzadzen,

4) dokumenty stwierdzajace sposob zagospodarowania odpaddéw powstatych przy
realizacji zamoéwienia,

5) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy

nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
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takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - W wersji

papierowej 3 komplety,

6) dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie DWD

— 3 egzemplarze

7) protokoty odbioréw technicznych (1 oryginat i 2 kopie)

8) protokoty prob, badan i sprawdzen (1 oryginat i 2 kopie)

9) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz z potwierdzeniem zlozenia jej w
Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do

czasu przekazania przedmiotu umowy protokotem okreslonym w ust. 2.

. Jesli w trakcie czynno$ci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat

wykonany zgodnie z umowg Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od odbioru.

Odstapienie Zamawiajacego od czynnosci odbiorowych oznacza, ze nie wykonano robot

w terminie zgloszenia ich przez Wykonawcg.

. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢

wykonanie przedmiotu umowy i zglosi¢ zakonczenie powtdrnie zgodnie z zasadami

opisanymi w § 5 ust. 2 umowy.

. W przypadku nie usuni¢gcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w

koncowym protokole odbioru Wykonawca wyraza zgode na usuni¢gcie wad przez inne

0soby na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Z dniem zakonczenia umowy Wykonawca oprozni plac budowy z 0séb i rzeczy jego prawa

reprezentujagcych. W  przypadku pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia

Zamawiajacego do przechowania tych rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7

dni od zakonczenia umowy. Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do

zadysponowania tymi rzeczami wedlug uznania Zamawiajacego.

§7
Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.
U. z 2016 r., poz. 672) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 ze zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadow do unieszkodliwienia
na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na obiekcie wynikajace
z nieprawidlowego badz niedoktadnego zabezpieczenia placu budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okreslonego zadania.

V. Wynagrodzenia i warunki platnosci

§8
. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe brutto w
wysokoS$ci: ... zb /o stownie: ... /,

zgodnie z ceng oferowang przez Wykonawce.
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w
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9.

rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje cato$¢ kosztow i wydatkow
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz koszty wszelkich robot, ktorych
rozmiar6w i kosztow nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawierania umowy a konieczne
sg do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z
przepisami.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest niezalezne od poziomu inflacji w okresie
obowigzywania umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie cesji wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecia.
Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek na poczet wydatkow Wykonawcy, zwigzanych z
realizacja niniejszej umowy.

§9
Podstaw¢ do uregulowania nalezno$ci za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ bedzie
prawidlowo wystawiona faktura VAT.
Podstawa do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Strony protokot koncowego
odbioru robot. Do protokotu koncowego nalezy dotaczy¢ dokumenty wymienione w § 6
ust. 3 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu.
W  przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, zatacznikiem do faktur Wykonawcy sg oswiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow o braku wymaganych zobowigzan finansowych
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo robdot budowlanych. Wzoér o$wiadczenia
stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w
prawidlowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty dorgczenia faktury
do siedziby Zamawiajacego.
W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub
Podwykonawcy - Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty ~wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
1) w przypadku uméw 0 podwykonawstwo o roboty budowlane zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo,
2) w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o
wartosci przekraczajacej 0,5% wartosci zamoOwienia albo przekraczajacych wartosé
50 000 zt, o ile Wykonawca przedtozyl poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Bezposrednia zaptata dokonana wg zasad okre$lonych w ust. 6 obejmuje wyltacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy.
Z wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w fakturze Zamawiajacy ma prawo potracic¢
wysokos$¢ kar, o ktorych mowa w § 13 umowy lub ewentualnych wyplat wynagrodzen
podwykonawcow dokonanych bezposrednio przez Zamawiajacego.
Ptatnikiem faktur jest Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie,
(MOSRIR) NIP: 852-21-36-518.

10. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego MOSRiR.



11.

10.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platnosci biezacych faktur w catosci
lub w czgsci, w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze
zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystluguja Wykonawcy
odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

V1. Ubezpieczenie

§ 10
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ , przed podpisaniem niniejszej umowy, do
momentu jej podpisania, zawartg na wlasny koszt polise ubezpieczenia
odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do wysokosci sumy ubezpieczenia do
petnej wysokosci warto$ci niniejszej umowy.
Polisa, o ktérej mowa w ust. 1 musi obejmowaé¢ odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcow
jezeli Wykonawca przewiduje ich udzial w wykonaniu zamowienia za szkody w mieniu
lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcow powstale w zwiazku z
realizacja prac okre§lonych w umowie oraz wykonania prac.
Wymagana w ust. 1 umowa ubezpieczenia musi zosta¢ zawarta na okres co najmniej
obejmujacy czas realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zamiany warunkOéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, po przedstawieniu pelnej tresci wszystkich
majacych mie¢ zastosowanie warunké6w ubezpieczenia.
Wykonawca do polisy wymienionej w ust. 1 dotagczy dowody optaty sktadki oraz peing
tre$¢ wszystkich majacych zastosowanie warunkdéw ubezpieczenia.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z
niniejszego paragrafu Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zaklad
Ubezpieczef, udzialow wilasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialno$ci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej
szkody.
Zamiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, po przedstawieniu pelnej tresci wszystkich
majacych mie¢ zastosowanie warunkow ubezpieczenia.
W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego
tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowe] wynikajacej z polisy, o ktorej
mowa w ust. 1, bylby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonania przedmiotu umowy,
przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu polisy obowigzujacej na okres wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z
niniejszego paragrafu Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.
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VII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§11
. Wykonawca do momentu podpisania umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w WySOKOSCI: ........ooeveiiinininen. zt
(Stownie: ... ) tj. 8 % wynagrodzenia brutto

zaproponowanego w ofercie cenowej.

. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy, a w szczeg6lno$ci opdznienia w wykonaniu umowy,
kar umownych, roszczen oséb trzecich, r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty.

. Zabezpieczenie powyzsze bedzie wniesione w formie ..o
. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpézniej do momentu podpisania

umowy Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu bankowy dowdd jego wplaty.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zdeponowane na rachunku

Zamawiajacego: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Bank PEKAO S.A. 1T
O/ Szczecin nr 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382

. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpi w sposob nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

b) 30% pozostalej kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady | gwarancji jakosci za ujawnione wady i
zwrdcone zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub
okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci ktory okres zakonczy si¢ poznie;j.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1

ustawy pzp 100 9% wartosci zabezpieczenia obowigzuje od chwili wniesienia
zabezpieczenia do uplywu 30 dni od wykonania umowy, natomiast 30% warto$ci
zabezpieczenia obowigzuje do uptywu 15 dni od uptywu terminu r¢kojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, skutkujacego tym, ze
okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bylby krotszy, anizeli
terminy wynikajgce z ust. 6, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajagcym takiej
zmiany umowy, zobowiazany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania, pokrywat si¢ z
terminami  wynikajacymi z ust. 6 1 przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedtuzenia.

VIII. Rekojmia za wady i okres gwarancji

§ 12

. Okres rekojmi i gwarancji wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania bezusterkowego

koncowego protokotu odbioru robot.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu r¢kojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji

jakos$ci na przedmiot umowy, ktory wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru robot. Dokument gwarancji jakosci stanowi zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy.

. Okres rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego

odbioru robot 1 uptywa w dniu wygasni¢cia gwarancji.

. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne

niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w
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wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunigcie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz w przypadku nie
usunigcia usterek pomimo wezwania do ich usunigcia, zrzeka si¢ prawa kwestionowania
kosztow usunigcia usterek poniesionych przez Zamawiajacego. Jezeli koszty usunigcia
wad lub usterek przekroczg warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wymienionego w § 11 Zamawiajagcy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupelniajace;.

IX. Kary umowne

§13

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i

wysokos$ciach:

1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy,

2) za opbznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

3) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych lub w
okresie gwarancji 1 rgkojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy za kazdy dzien opodznienia liczac od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad,

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robodt, dostaw lub ustug) lub
dalszego Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z
postanowieniami § 4, w wysokosci 5 000zt za kazde zdarzenie,

5) w przypadku braku Iub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wysokosci 1% wynagrodzenia
wynikajacego z umowy Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca za
kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000 zt za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedlozenia w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany, w wysokosci 2000
zt za kazdy dzien opdznienia,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie.

9) za brak oznaczenia identyfikatorem oso6b wykonujacych prace, wskazujacym firm¢ na
rzecz ktoérej dziata dana osoba — 100 zt za kazdy taki przypadek.

. Roszczenie o zaptate¢ kar umownych z tytutu op6znienia ustalonych za kazdy rozpoczety

dzien opdznienia staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia —w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opoznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za wyjatkiem

okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych Kodeksu cywilnego.

. Kary umowne sg niezalezne od siebie i kumulujg sig.

11



X. Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy

§ 14

1. Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania/odstgpienia od umowy w terminie do 10 dni
od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci  uzasadniajacej
rozwigzanie/odstagpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$c¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajagcego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) opdznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

6) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp — jezeli w
terminie 5 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracil mozliwo$¢ realizacji zamowienia
przy udziale Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

3. Rozwigzanie/odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania/odstapienia od umowy w terminie do 10
dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w
przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy;,
przekracza 5 dni;

5. Rozwigzanie/odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

6. Zaréwno rozwigzanie jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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2.

1)

2)

3)

4)

3.

1.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o

ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. pzp (Dz.U. z 2015,
po0z.2164)
§ 15

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy, w wypadku rozwigzania/odstapienia

od umowy z powodu okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty
juz wykonane i odebrane do dnia odstapienia lub rozwigzania umowy zostanie obliczone
wedhug zasad okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 20. W takim przypadku Zamawiajacy ma
prawo potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznoSci
Zamawiajacego wynikajacych z umowy.

W razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce | Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

w terminie 10 dni od dnia zloZenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej
rozwigzania sporzadzenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego szczegotowy
protokot inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy,
zlecenia Wykonawcy na jego koszt zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie
wzajemnie uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robdt, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w § 14 ust. 7, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy.
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie lub rozwigzanie umowy nastapito z przyczyn
okreslonych w § 14 ust. 7, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie do 14 dni
roboczych,

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za opo6znienia w realizacji budowy
wynikajace z winy Zamawiajacego, ktore potwierdzone beda wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze wymaga od Stron umowy
przesunigcia terminu zakonczenia robot o okres opdznienia w postaci aneksu.

XI. Zmiany umowy

§16

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje

mozliwo$¢ zmiany umowy w sytuacjach nizej wymienionych:

1) nastgpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego, a opdznienie
to bedzie miato wplyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystapi koniecznos¢ wykonania zamowienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

3) wystapi koniczno$¢ wykonania zamowienia uzupetniajacego w rozumieniu art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Prawo zamodwien publicznych, ktorego realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania przedmiotu umowy,

4) wystgpi konieczno$¢ wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczno$¢ usunigcia
btedow w dokumentacji a bedzie mialo wpltyw na termin wykonania przedmiotu
umowy,

5) wystgpia dodatkowe, a niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce, roboty, ktore beda miaty wptyw na termin wykonania
przedmiotu umowy,

6) wystapig nieprzewidziane warunki realizacji umowy np. warunki gruntowo-wodne
inne niz w opinii 0 geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie
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niezinwentaryzowanych przedmiotéw, obiektow i bedzie to mialo wptyw na termin
wykonania przedmiotu umowy. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis
do dziennika robot, ktory potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego,
7) wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktore beda miaty istotny wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,
8) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewngtrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach,
9) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawece, jezeli zmiany te
sg korzystne dla Zamawiajgcego,
10) z powodu zmiany stawki podatku VAT zaistniatej po podpisaniu umowy, Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na zmiang naleznego wynagrodzenia
11)z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,
12) wystapi koniecznos¢ wstrzymania robot przez Zamawiajgcego i wstrzymanie to bedzie
miato wplyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
13) wystapi konieczno$¢ zmiany osob pehlnigcych samodzielne funkcje techniczne na
budowie (kierownik budowy i kierownicy robdt). Zmiana nastgpi¢ moze jedynie na
osoby posiadajace kwalifikacje odpowiadajace kwalifikacjom okre§lonym w siwz.
14)wystgpi konieczno$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu
wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
15) wynagrodzenie za zgoda Stron moze ulec zmniejszeniu, jezeli w toku wykonywania
robodt Strony uzgodnity:
a) zmiang sposobu przeprowadzenia robot lub uzycie innych materiatdw powodujacych
obnizenie wartosci robot,
b) ograniczenie zakresu robét lub wprowadzenia robot zamiennych o nizszej wartosci niz
przewidziana w dokumentacji technicznej. Podstawa zmniejszenia stanowi¢ bedzie
protokot koniecznosci zatwierdzony przez Strony.
c) wprowadzenie robot zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziane w dokumentacji
projektowej , siwz i ofercie cenowe;j.
16) wystapi w trakcie realizacji zamowienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych w
stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie
tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
17) wystapi konieczno$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami wykonania przedmiotu
umowy;,
18) przewiduje si¢ zmiang polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia w tym:
a) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jesli nastgpita koniecznos¢ zrealizowania
robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzah technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy

b) zmiany technologiczne jezeli nastagpi konieczno$¢ zrealizowania robot
budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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c) gdy wystapi konieczno$¢ zrealizowania robdot budowlanych przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowag lub
catkowita niedostgpnos¢ materialow lub technologii (np. zaprzestanie produkcji).
Zmiany wskazane w lit. ¢) bedag wprowadzone wylgcznic w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania a Zamawiajacy
moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie
w kwocie rownej zwickszonym z tego powodu kosztom,

d) zmiany zastosowanych materialow w stosunku do tresci oferty Wykonawcy pod
warunkiem wykazania ich rownowaznosci.

19) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia robot zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmieni
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8.

20) wystagpi konieczno$¢ wprowadzenia robot zamiennych lub konieczno$¢ ograniczenia
zakresu robdt, lub zmiana sposobu przeprowadzenia robdt o wartosci nizszej niz
wartos¢ przewidziana w dokumentacji projektowej, siwz 1 ofercie cenowej. Wowczas
w przypadku robdt wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz
robot zamiennych Wykonawca wykona wycene robot budowlanych w formie
kosztorysu sporzadzonego metoda szczegblowa przy zastosowaniu nastgpujacych
czynnikow cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu(wybor
publikacji przez Wykonawce wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego) z
uwzglednieniem nizej wymienionych zatozen:

a) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — §rednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $redni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzgtu 1 materialow (lacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialdw 1 sprzgtu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogdw, w
tym réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

e) naklady rzeczowe —w oparciu i Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

f) roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym.

21) podstawa wprowadzenia jakichkolwiek robdt zamiennych, ograniczajacych zakres
robot lub zmiana sposobu przeprowadzenia robot jest protokot koniecznosci
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce i zawarty aneks
do umowy.

. Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonaweca, sktadajac

pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany 1 jej

uzasadnienie.

. Postanowienia umowy, o ktéorych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie 0znacza to jednak zobowigzania Zamawiajacego

do wyrazenia takiej zgody.

XII Postanowienia koncowe

§ 17

. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidzial
mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamdéwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia oraz okreslil warunki takiej zmiany.

. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 podlega uniewaznieniu.
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10.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numeréw NIP i
REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajacego i nie
stanowi zmiany umowy.
5.Adresy Stron wskazane w umowie sg adresami dla wszelkiej korespondencji pod
rygorem uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostala
skutecznie dorgczona.
W sprawach nie uregulowanych w tresci umowy, maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 78 ze zm.) i
podlega udostepnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okre§lonym w
WWw. ustawie.
Integralng cze$¢ umowy stanowi siwz, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa
stanowigca zatgcznik nr 9 do siwz.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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Zatacznik nr 1 do umowy

Dotyczy: postgpowania o zamowienie publiczne pn.: ,,Budowa hali tenisowej przy Al.

Wojska Polskiego 127 w Szczecinie — ETAP | Zagospodarowanie terenu”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

Nazwa firmy

Niniejszym o$wiadczam, iz:

1.

Wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy Nr ........ Z dnia ...l
zawarte] Z WYKONAWCa: ...ttt wymagalne
w catosci/czeéci” do dnia zloZenia niniejszego o$wiadczenia zostaty zaspokojone przez

Wykonawce w pelnej wysokosci.

Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ................ zt brutto
(stownie: ......ccoiiiiiiiii zb) 1 stanowi ona biezace rozliczenie ww.

umowy podwykonawczej.

Dotychczas niezafakturowano wykonywanych obecnie robot wedtug zestawienia:

rodzaj robot kwota wynagrodzenia

Miegdzy Podwykonawca a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, piecze€ i podpis

*wiasciwe podkresli¢
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Zatacznik nr 2 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jakosci wykonanych robot na podstawie umowy Nr ......... /NO/2015 z dnia
.......................... sporzadzony wdniu ............................ Na rzecz

Zamawiajacego: Gmina Miasto Szczecin zastgpiona przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji z siedziba w Szczecinie przy ul. Wi. Szafera 7, 71-245

Przez WYKONAWCE: ... .ovieii e e

Przedmiot gwarancji obejmuje tagcznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacje¢ zadania pn.: ,,Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie
— ETAP | Zagospodarowanie terenu.”

Data odbioru koficowego: ......................

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot umowy (gwarancji) zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja technicznag wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy
i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych
w uzytych do realizacji zadania materiatach i urzadzeniach oraz z tytulu wadliwego wykonania
prac i szkdd powstatych w zwiazku z wystapieniem wady i wadliwym wykonaniem prac.

3. Okres gwarancji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot i wynosi
60 miesiecy.

4. Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu zgodnie z
przeznaczeniem i zgltoszonych przez Zamawiajacego pisemnie lub faksem.

5. W przypadku wystapienia wad i zgloszenia ich Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwlocznego usunig¢cia wad.

2) w pozostatych przypadkach termin na usuni¢cie wad wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych,
chyba, ze strony postanowig inaczej.

Usuniecie wad nastgpi na koszt Wykonawcy i powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t budowlanych
lub usuniecia wad.

8. Jesli Zamawiajacy w skutek wady przedmiotu objetego gwarancja nie mogt z niego korzystaé
termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady Zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z przedmiotu objetego gwarancja.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajacy ma prawo dokonania usuni¢cia wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytulu niniejszej gwarancji.

11.Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
za wady fizyczne.

o

podpis Wykonawcy
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