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SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

 

BETONOWANIE,  KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, STALOWE  
 
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
 
 
 

545262210-6Fundamentowanie 
 

45262300-4Betonowanie 
 

45262310-7Zbrojenie 
 

45262311-4Betonowanie konstrukcji 
 

45262350-9Betonowanie bez zbrojenia 
 

45262360-2Cementowanie 
 

45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem 
 

45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
 

45262410-8Wznoszenie konstrukcji budynków 
 

45262420-1Wznoszenie konstrukcji obiektów 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót betonowych, żelbetowych 
,konstrukcji stalowych i drewnianych przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.  
 
Specyfikację opracowano do zastosowania jako część dokumentów  przetargowych kontraktowych. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowym zapleczem kontenerowym i tymczasową halą 
pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geod. 10/2 przy ul. 
Arkońskiej w Szczecinie 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie 
konstrukcji betonowych , żelbetowych i stalowych na wszystkich etapach zadania. 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.  
Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony 
zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe 
mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych 
robót W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót  
- Fundamenty pod kontener , ogrodzenie i piłkochwyty - żelbetowe stopy wylewane z betonu 
klasy C 20/25 ( zbliżona do dawnej klasy B25), zbrojone stalą A-III ( (Bst500) .Stopy pod 
kontener zaprojektowano o wymiarach 42x42 cm i wys 80 cm ooraz  20x42 cm i wys 80 cm. 
Stopy pod piłkochwyty i ogrodzenie zaprojektowano o wymiarach 30x30 cm i wysokości 80 
cm. Stopy pod bramki i furtki zaprojektowano o wymiarach 80 x 80 cm i wys 30 cm 
- Fundamenty posadowione na warstwie podkładu betonowego grubości grubości 10 cm 
wylewanego z betonu klasy C 8/10 ( zbliżona do dawnej klasy B10)    
  Pod wszystkimi stopami fundamentowymi wykonać poduszki piaskowe o grubości 30 cm z 
piasku średnioziarnistego. Poduszki zagęścić do stopnia zagęszczenia ID=0,5. 
 
Dostawa, montaż i  odbiór kontenera magazynowego 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
 
Prace towarzyszące:  
-wykonanie niezbędnych zabezpieczeń 
-ustawienie rusztowań systemowych 
-wykonanie deskowań 
-wykonanie osłon okien, drzwi i innych elementów 
-wykonanie zabezpieczeń drzew i krzewów w pobliżu prowadzonych prac a także pozostałe czynności 
i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych . 
 
Robotami tymczasowymi są: 
 
-wykonanie niezbędnych wydzieleń dojść w ternie – prace mogą być prowadzone przy 
działającym boisku a także inne czynności i usługi niezbędne do wykonania robót 
podstawowych , które nie będą przekazane Zamawiającemu i usunięte po wykonaniu 
prac. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
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1.4.2 Informacja dotycząca zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
 
1.4.2 Informacja dotycząca ochrony środowiska 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 

 
1.4.3 Informacja dotycząca warunków bezpieczeństwa pracy 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 

 
1.4.4 Informacja dotycząca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 

 
1.4.5 Informacja dotycząca organizacji ruchu 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

 
1.4.6 Informacja dotycząca ogrodzenia placu budowy 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
1.4.7 Informacja dotycząca zabezpieczenia chodników i jezdni 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
1.4.8 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 
 

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

545262210-6Fundamentowanie 
 

45262300-4Betonowanie 
 

45262310-7Zbrojenie 
 

45262311-4Betonowanie konstrukcji 
 

45262350-9Betonowanie bez zbrojenia 
 

45262360-2Cementowanie 
 

45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem 
 

45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
 

45262410-8Wznoszenie konstrukcji budynków 
 

45262420-1Wznoszenie konstrukcji obiektów 
 

 
1.4 .9 Określenia podstawowe 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna, a także podanymi poniżej: 
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Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych I 
domieszek chemicznych 

  
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody. którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący  
beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu, liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy 
niż 2%.  
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza minimalną wytrzymałość 
charakterystyczną na próbkach walcowych (w przykładzie liczba 25) i próbkach 
sześciennych (w przykładzie liczba 30) w MPa.  
Wytrzymałość charakterystyczna – wartość wytrzymałości, poniżej której może się 
znaleźć 5% wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu 

 
2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
 
2.1 Drewno na deskowania 
 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom PN-D95017. Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000. 
 
2.2 Składniki mieszanki betonowej7 
 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012 - CEM I „32,5”.  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a 
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.  
Nie dopuszcza sie występowania w cemencie grudek w ilości większej ni, 20%, nie dających 
się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie.  
Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania 
mieszanki betonowej, obejmująca:  
Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300 Oznaczenia 
zmiany objętości wg PN-B-04300 
Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach  
Transport i przechowywanie cementu powinno buc zgodne z postanowieniami normy BN-6731-
08 i PN-B-30000.  
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami 
prób. 
 
Kruszywo 
 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
86/B-06712 i PN-B-06714.  
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
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Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i 
czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu.  
 Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.  
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 
wymaganej konsystencji  
przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 
odpowiedniej urabialności.  
Do betonu do rekonstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o 
boku oczka kwadratowego 32 mm.  
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od:  

1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 
3/ 4 odległości w świetle pomiędzy prętami lezącymi w jednej płaszczyźnie  

prostopadłej do kierunku betonowania 
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 

 
Woda  
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda 
do zapraw i betonów”.  
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badan. Należy pobierać ja ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z 
instalacji wodociągowej.  
W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250. 
Kontrola powinna wykazać: 
- zabarwienie – brak 
-zapach – brak zapachu gnilnego 
- zawiesina – brak grudek i kłaczków 
- pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 
 
2.3 Wymagane właściwości betonu 
 
Do wykonania elementów żelbetowych przewidziano beton klasy C8/10, C20/25, 

 
Wymagania w/g normy PN-EN 206-1  
Tolerancje :  

±3% dla cementu, wody zarobowej, kruszywa i dodatków stosowanych w ilości większej 

niż 5% wagi cementu, 
 

±5% dla domieszek i dodatków, stosowanych w ilości mniejszej lub równej 5% 
wagi cementu, 

 
2.4 Stal 
 
Do konstrukcji zastosować:  

stal zbrojeniową klasy A-III (Bst500) wg PN-EN 10025:2002 
 

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, wg PN-EN 10025:2002 
 
Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 
 
Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
 

do 140 mm - 3 do 13m, 
 

powyżej 140 mm – 3 do 15 m 
 
z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m , do 100 mm dla długości 

większej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m 
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Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
 
Ceowniki dostarczane są o długościach : 
 

do 80 mm – 3 do 12 m, 
 

od 80 mm do 140 – 3-13 m 
 

powyżej 140 mm - 3 do 15 m 
 
z odchyłkami : do 50 mm dla długości do 6,0 m , do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m 

 

Blachy 
 
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
 
szerokościach 160-700mm i długościach : 
 

dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
 

dla grubości 8-25 mm- do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. 
 
Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy 
 
Blachy grube wg PN-80/H-92200 
 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140mm.  
 

 
Zakres grubości mm Zalecane formaty mm  

 

 
 5-12 

 
1000x2000 

 
1250x2500 

 
1500x3000

 
     

     1000x4000  1250x5000  1500x6000 
             

  powyżej 12   1000x2000   1250x2500   1750x3500 

        1500x6000   1500x3000 
             

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy 
 
Uwaga : do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie 
blach grubych.. 
 

 
Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 
 
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5 – 8,0 mm. 
 
Zalecane wymiary : 1000x2000 mm;  1250x2500 mm;1500x3000 mm. 
 
Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy 

 
Bednarka wg PN-76/H-92325 
 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie : 
 
przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
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przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg przy 

szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 

Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy. 
 
Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
 
Pręty dostarcza się o długościach : 
 
przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
 
przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m 

Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy. 

Kształtowniki zimnogięte. 
 
Wykonane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe 
i okrągłe) 
 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej . Długości fabrykacyjne od 2 do 6 
m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
 
Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002, PN-EN 10162:200, PN-73/H-93460 
 
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru 
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 
 
Własności mechaniczne i technologiczne stali 
 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06. 

 
Wady powierzchniowe  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 
usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem.  
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  
a). jeśli mieszacza się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i 
prętów gładkich  
b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 
do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej 
 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 
2.5 Prefabrykaty żelbetowe  
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z 
betonu Metody badan wytrzymałościowych. 
 
Do wbudowania mogą być użyte prefabrykaty, dla których wydano jeden z 
następujących dokumentów: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- certyfikat zgodności z Polska Norma (PN) lub Aprobata Techniczna (AT) 
- deklaracje zgodności z PN lub AT.  
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Do każdej partii prefabrykatów dostarczanych na budowę, powinno być dołączone 
zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. Zaświadczenie to powinno potwierdzać 
prawidłowość wykonania prefabrykatów pod względem:  
- jakości materiałów użytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych 
dodatków, stali zbrojeniowej, okuć, osadzonej w elemencie stolarki),  
- zgodności z projektem: kształtu, wymiarów, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych odchyłek 
i wymagam wytrzymałościowych, 
- wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów gabarytowych prefabrykatu,  
- wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich usytuowania 
w elemencie oraz do prawidłowości usytuowania i rozstawu śrub, sworzni, prętów, blach 
łącznikowych itp. Elementów umieszczonych w prefabrykacie.                                                              
 
2.5 Łączniki konstrukcji stalowej  
 
Jako łączniki występują : połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
 
Materiały do spawania 
 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować ER-346 lub ER-546. 
 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć : 
 
-zaświadczenie jakości 
 
-spełniać wymagania norm przedmiotowych 
 
-opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 
norm i wymaganiami producenta. 
 
Śruby 
 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
 
śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne  klasy: 

 
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 

 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 

 
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

właściwości mechaniczne wg PN-EN 20989-7:1997 
 
śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne W; Z lub P 
 
nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
 
właściwości mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
 
podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 podkładki 

klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
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1. Do podawania mieszanek należy stosować pompy do betonu lub pojemniki o 
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie.  
2. Do montażu prefabrykatów Wykonawca powinien posiadać sprzęt mechaniczny, który 
winien: - posiadać udźwig (przy wymaganym wysięgu) większy o około 5% od maksymalnej 
masy montowanego elementu wraz z osprzętem (zawiesia, chwytaki itp.)  
- posiadać wysięg większy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia 
najdalej montowanego  
elementu  
- posiadać wysokość podnoszenia ładunku wy,sza co najmniej 1,0 m od górnej 
krawędzi najwyżej montowanego elementu. 

 
Do montażu elementów stosować: spawarki, klucze dynamometryczne  
Oprócz tego: 
wibratory pograżalne, 
zacieraczka do betonu, 
agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze 
świeżo ułożonej mieszanki betonowej,deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z 
częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych takich jak: płyty twarde, stemple, łączniki stalowe 
itp.  
deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego z 
ramami drewnianymi z krawędziaków, maszyny do obróbki stali nożyce mechaniczne, 
 
Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. Wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

 
4.1. Transport mieszanki betonowej.  

• Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy 
użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i 
zniszczenia betonu. 

 
• Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż:  
• 90 min przy temperaturze otoczenia +15ºC,  
• 70 min przy temperaturze otoczenia +20ºC,  
• 30 min przy temperaturze otoczenia +30ºC.  

• Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do 
miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie 
środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza 
się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie 
większą niż 10m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy 
użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie 
rozładunku. Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie 
odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 

 
4.2. Transport gotowych elementów prefabrykowanych ,konstrukcji stalowych , 
 
Transport elementów żelbetowych prefabrykowanych powinien odbywać się samochodami 
w poziomie lub prostopadłe do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem przewożonych elementów Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru) obejmującej:  

- wybór składników betonu.  
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych. 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej. 
- sposób transportu mieszanki betonowej. 
- kolejność i sposób betonowania. 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu. 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania). 

- zestawienie koniecznych badań. 
 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp..  
- prawidłowość wykonania zbrojenia. 
- zgodność rzędnych z projektem.  
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej.  
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.  

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw. rur itp.) gotowość sprzętu i 
urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B-06251.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego pismem do dziennika budowy. 
 
5.1. Wytwarzanie betonu 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni.  
Należy zapewnić dostawę tych samych materiałów przez cały czas stosowania przyjętej 
receptury mieszanki betonowej. 
 
5.2. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)  
5.2.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien 
uzyskać pisemne pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie tych robót. Wszystkie 
urządzenia i materiały do robót powinny znajdować się na placu, a Wykonawca powinien być 
gotowy do wykonania tych robót. Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie robót tylko po 
takich przygotowaniach, które zgodne będą z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.  
Wykonawca powinien dopilnować, aby deskowanie zachowywało wystarczającą wilgotność i nie 
ulegało odkształceniom i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie należy zraszać wodą 
pitną. Inspektor Nadzoru może zakazać formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, które 
według niego jest zbyt nagrzane i/lub wysuszone i w związku z tym, którego stan mógłby 
zaszkodzić jakości i wytrzymałości betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawcę za chłodzenie 
lub zraszanie deskowania powinny być włączone w cenę kontraktową i z tytułu wykonywania 
tych czynności nie przysługuje mu dodatkowa zapłata.  
Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcją betonową powinny być czyste i wolne od 
pyłu, żwiru, oleju lub innych substancji, które mogą być szkodliwe dla świeżego betonu. 
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5.2.2. Układanie betonu w konstrukcjach  
Beton powinien być układany w zatwierdzanych ilościach i w poziomych warstwach o 
grubościach umożliwiających dokładne połączenie z warstwami leżącymi poniżej 
poprzez zagęszczanie wibracyjne, lub ubijanego tego betonu.  
Mieszanka betonowa powinna być dostarczona w sposób ciągły i układana równomiernie w 
warstwach grubości 30-40cm.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości>0,75m od powierzchni, na którą spada; w 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m).  
Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie można robić przerw w procesie betonowania 
konstrukcji. Jeśli taka przerwa musi być wykonana wówczas należy podjąć odpowiednie środki 
ostrożności w celu zapewnienia zadowalającego połączenia później wylewanego i betonu do 
betonu uprzednio ułożonego. 
 
5.2.3. Betonowanie w okresie letnim  
Betonowanie w okresie letnim powinno być prowadzone przez Wykonawcę zgodnie 
wytycznymi zamieszczonymi poniżej.  
W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczególną uwagą prowadzić prace betoniarskie 
tak, aby nie dochodziło do pękania lub kruszenia się betonu. W tym okresie beton powinien 
być umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze wskazówkami Inspektora 
Nadzoru.  
Wykonawca powinien przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji betonu.  
Szalunki powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych 
zarówno przed jego formowaniem jak i w trakcie wiązania. Wykonawca powinien 
zabezpieczyć stosowne środki zapewniające utrzymanie jak najniższej temperatury zbrojenia 
wystającego z betonowanych konstrukcji.  
Beton w trakcie formowania powinien mieć temperaturę nie większą niż 32ºC. W razie potrzeby 
wykonawca powinien schładzać beton stosując metodę zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.4. Betonowanie w okresie zimowym  
Terminem okres zimowy określa się warunki pogodowe, w których średnia temperatura 
zewnętrzna w okresie trzech lub więcej następujących po sobie dni jest poniżej5ºC. 
Konstrukcji z betonu nie wolno formować w kontakcie z zamrożonym gruntem lub 
deskowaniem, lub też w kontakcie z lodem, śniegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu 
lub na zbrojeniu. Beton nie powinien być przygotowany z zamarzniętych materiałów. 
Betonowania można prowadzić w okresie zimowym pod warunkiem, ze podjęte zostaną 
specjalne środki ostrożności, aby zapewnić, że temperatura powierzchni betonu nie spadnie 
poniżej 5ºC w trakcie formowania konstrukcji oraz po tym okresie, co najmniej:  
4 dni w przypadku, jeśli zastosowano do wykonania betonu zwykły cement portlandzki; 
2 dni, jeśli zastosowano do wykonania betonu szybkowiążący cement portlandzki. 
Specjalne środki ostrożności mogą być jak następujące:  
Ogrzanie kruszywa i wody do temperatury nie wyższej niż 60 ºC. Wodę i kruszywo należy 
mieszać przez okres wystarczająco długi do osiągnięcia jednolitej temperatury przed 
dodaniem cementu.  
Zupełne przykrycie i osłonięcie świeżo umieszczonego betonu. 
Izolowanie deskowania i wykończonych powierzchni betonowych. 
Zapewnienie ekranów chroniących beton przed ruchem powietrza.  
Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje na temat środków 
ostrożności, które planuje zastosować w celu zabezpieczenia betonu przed wpływem niskich 
temperatur, ze szczegółami metod oceny czasu, po którym takie zabezpieczenie będzie 
można usunąć. Betonowanie nie można prowadzić w okresie zimowym, bez uzyskania 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru proponowanych środków ostrożności. 
 
5.2.5. Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych  
Nie zezwala się na betonowanie w czasie intensywnych opadów deszczu, lub kiedy 
temperatura powietrza spadnie poniżej 5ºC, lub przekroczy 32ºC. Gdy temperatura powietrza 
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przekracza 25ºC, betonowanie może być prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych, 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, środków ostrożności. 
 
5.2.6. Zagęszczanie betonu  
Wykonawca uważać będzie zgęszczanie betonu za robotę zasadniczego znaczenia, której 
celem jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gęstości i wytrzymałości.  
Beton powinien być dobrze zagęszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien 
dokładnie wypełniać przestrzenie wokół zbrojenia, deskowania lub formy.  
Mechaniczne zagęszczarki wibracyjne powinny być typu zanurzonego o częstotliwości wibracji 
nie mniejszej niż 6000Hz i rozwiązania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru. Wszyscy operatorzy obsługujący zagęszczarki powinni być odpowiednio 
przeszkoleni. Zagęszczarki wibracyjne powinny być wstawiane do nie zagęszczanego betonu 
pionowo i w regularnych odstępach. W miejscach, gdzie nie zagęszczany beton jest w warstwie 
powyżej świeżo zagęszczonego betonu. Zagęszczarki wibracyjne powinny wchodzić pionowo 
do 100mm w poprzednią warstwę betonu.  
Wibracje nie powinny być stosowane bezpośrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo 
warstw betonu, które uległy związaniu do stopnia, w którym beton przestaje być plastyczny w 
trakcie wibrowania. Beton nie może płynąć w deskowaniu na odległości umożliwiające 
rozdzielanie się składników. Zagęszczarki wibracyjne nie powinny być używane do transportu 
betonu w szalunku.  
Należy uważać, aby w wyniku stosowania zanurzonych zagęszczarek wibracyjnych nie naruszyć 
zbrojenia, już umieszczonego betonu lub wewnętrznych płaszczyzn deskowania. W obszarach o 
dużym nasyceniu zbrojenia, może być konieczne stosowanie zagęszczarek ręcznych o małych 
średnicach. Wykonawca dostarczy zagęszczarki ręczne o odpowiednich rozmiarach dla każdej części 
robót. Wibracja betonu poprzez bicie młotkami w deskowaniu nie jest dozwolona.  
W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach taśmy dylatacyjnej, 
należy je unieść i zagęścić beton, do poziomu nieznacznie wyższego niż spód taśmy dylatacyjnej, 
przed jej zwolnieniem tak, aby zapewnić zupełne zagęszczenie otaczającego ją betonu. Czas 
zagęszczania powinien być ograniczony do czasu niezbędnie wymaganego i nie powodującego 
segregacji składników. Nie należy kontynuować zagęszczania z chwila pojawienia się wody lub 
nadmiaru zaprawy na zagęszczanej powierzchni.  
Nie należy dotykać betonu po zagęszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, który uległ 
częściowemu związaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien być stosowany i 
należy go usunąć z konstrukcji. 
 
5.2.7. Przerwy robocze i technologiczne  
Przerwy robocze i technologiczne powinny być kształtowane na poziomych lub na pionowych 
płaszczyznach. Dokładne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jeżeli nie 
pokazano na rysunkach, powinno być ustalone z Inspektorem Nadzoru, przed przystąpieniem do 
betonowania. Przerwy robocze i technologiczne należy wykonać w poprzek płaszczyzn. Przerwy 
powinny być lokalizowane w ten sposób, aby beton wylewany w pojedynczej operacji, był 
ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wpływu temperatury. 
Deskowanie dla przerw roboczych i technologicznych powinny mieć kształt prostokątny, oraz 
musi umożliwiać taśm wodoszczelnych.  
Krawędzie zewnętrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny być 
kształtowane za pomocą desek o ostrych krawędziach, tak aby zapewnić dokładne i proste 
wykończenie. Elementy skrajne powinny być mocno ustalone, szczelne oraz dokładnie 
dopasowane do zbrojenia. Propozycję Wykonawcy dotyczące rozmieszczenia, ilości i rozwiązań 
projektowych, przerw roboczych i technologicznych podlegają zatwierdzeniu Inspektora 
Nadzoru przed przystąpieniem do prac.  
W celu połączenia powierzchni stwardniałego betonu ze świeżym należy usunąć szkliwo 
cementowe i zaprawę, aż do częściowego odsłonięcia ziaren kruszywa. Przygotowanie 
powierzchni betonowej w przerwach roboczych wykonać strumieniem wody pod ciśnieniem 
lub strumieniem mieszaniny wody ze sprężonym powietrzem. Bezpośrednio przed 
betonowaniem beton w przerwie poddać długotrwałemu nawilżaniu, a układaną mieszankę 
betonową należy niezwykle starannie zagęścić. W zbiornikach w miejscach gdzie wymagana 
jest szczelność stosować należy specjalne wkładki uszczelniające w postaci taśm z tworzyw 
sztucznych, perforowanych wężów iniekcyjnych lub wkładek pęczniejących 
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5.2.8. Łączenie nowych konstrukcji ze starymi  
W miejscach, gdzie beton ma być wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio 
wykonanych robót, powierzchnie starego betonu, należy dokładnie wyszczotkować oraz 
wyczyścić wodą, powietrzem pod ciśnieniem, tak, aby uzyskać powierzchnię betonu bez 
wtrąceń, pyłu i zanieczyszczeń.  
Należy zwrócić szczególną uwagę, na dokładne zagęszczanie świeżego betonu. W 
pewnych przypadkach, w zależności od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiędzy 
kolejnymi operacjami wylewania betonu, oraz warunków atmosferycznych. Przed 
przystąpieniem do ponownego betonowania, Inspektor Nadzoru może wymagać, aby stary 
beton powinien być oczyszczony w inny sposób niż wymieniono powyżej. 
 
5.2.9. Pielęgnacja betonu  
W trakcie wiązania beton powinien być chroniony przed uszkodzeniami na skutek działania 
warunków atmosferycznych (bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, śnieg, albo mróz), 
płynącej wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia świeżo 
wylanego betonu podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotność powinny być mierzone i 
rejestrowane każdego dnia przez Wykonawcę. Powinna istnieć możliwość sprawdzenia 
tych zapisów przez Inspektora Nadzoru.  
W trakcie wiązania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny być przykryte wilgotnymi 
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny być mocno przymocowane 
dookoła krawędzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzić wykończonych powierzchni. Tak 
szybko ja to możliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny być obniżone do uzyskania kontaktu 
z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnięcia penetracji  wiatru w przestrzeni poniżej. Maty z 
juty powinny być cały czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krócej niż 10 dni lub według 
wskazań Inspektora Nadzoru.  
Inspektor Nadzoru może zatwierdzić alternatywne metody chronienia i pielęgnacji betonu. Nie 
należy stosować płynnych membran pielęgnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam 
gdzie należy zapewnić zadowalające warunki przyczepności dla umieszczania dalszych warstw 
betonu lub zaprawy. Płynne membrany pielęgnacyjne nie powinny być używane w miejscach, 
gdzie ma być stosowana zaprawa, zaprawa żywiczna lub szczeliwo.  
Przed przystąpieniem do robót w betonie należy zapewnić wystarczające metody pełnej ochrony 
betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych robót.  
Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjęcia innych środków ochrony konstrukcji 
betonowych, Wykonawca może otrzymać polecenia ochładzania deskowania wypełnianego 
betonem poprzez spryskanie wodą. Wszystkie materiały, wyposażenie i woda do pielęgnacji 
betonu powinny być przygotowane na placu budowy przed przystąpieniem do betonowania. 
Przy temperaturze poniżej 5ºC betonu nie należ polewać, a wskazane jest osłonić go plandekami 
zabezpieczającymi przed nadmiernym ochłodzeniem. 
 
5.2.10. Obciążanie konstrukcji betonowych  
Nie dopuszcza się żadnego zewnętrznego obciążania jakiejkolwiek części konstrukcji, co 
najmniej przez 7 dni. Po tym okresie obciążanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymałości betonu. 
Konstrukcję można obciążyć pełnym obciążeniem projektowym po 28 dniach i po 
osiągnięciu wytrzymałości charakterystycznej przez beton. 
 
5.2.11. Dylatacje i taśmy dylatacyjne 
Dylatacje mają za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym 
nierównomiernym osiadaniu gruntu, skurczem betonu i odkształceniami termicznymi. Muszą być 
tak zaprojektowane i wykonane, aby nie krępowały odkształceń i przemieszczeń poszczególnych  
elementów tj. przecinać w jednym przekroju wszystkie elementy konstrukcyjne. Szerokość 
szczelin dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypełnienie muszą być zgodne z wymogami 
projektu oraz zaleceniami Inspektor Nadzoru. Należy przyjmować szerokość w granicach 2-4cm. 
Powierzchnie betonu w szczelinach być gładkie i równe. Niedozwolone jest pozostawianie na 
powierzchni dylatacji, jakichkolwiek nierówności, wybrzuszeń, wycieków luz pozostawienie  
prętów zbrojenia, części deskowań. Wręcz niedopuszczalne jest wypełnienie lub zasklepienie 
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dylatacji betonem lub zaprawą. Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest wymagana wodoszczelność 
muszą być wyposażone w taśmę dylatacyjną, umożliwiającą przepływ. Przeznaczone są do 
zabetonowania w obu częściach dylatowanej konstrukcji. Taśmy dylatacyjne powinny być 
wykonane z polichlorku winylu (PCV). Typ taśmy dylatacyjnej powinien być zgodny z  
wymogami projektu i być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Taśma w deskowaniu musi 
być zamocowana w sposób stabilny, nie może w trakcie betonowania ulegać przemieszczeniom, 
ani deformacjom. Należy ustabilizować część taśmy przeznaczoną do zabetonowania za pomocą 
specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton wokół taśmy powinien być szczególnie 
starannie zagęszczony. Nie mogą w pobliżu taśmy występować raki czy kawerny. Taśmy  
dylatacyjne powinny być łączone tylko przez zgrzewanie za pomocą specjalnych urządzeń 
firmowych. Wykonawca przedłoży szczegóły postępowania przy łączeniu wzdłużnym i 
prostopadłym taśm dylatacyjnych. Złącza spawane pod różnymi kątami należy wykonać jako 
fabrycznie prefabrykowane kształtki. 
 
5.3. Formowanie i wykańczanie powierzchni betonowych 
5.3.1. Informacje ogólna  
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby bezpiecznie przenosiły obciążenia 
występujące w czasie układania i zgęszczenia mieszanki betonowej. Deskowanie konstrukcji 
powinno uwzględniać wszystkie przejścia i podparcia konstrukcji przechodzących i wspartych na 
szalowanych konstrukcjach betonowych. 
 
5.3.2. Rysunki i obliczenia 
Wykonawca przedłoży rysunki i obliczenia pokazujące szczegóły deskowania do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. Rysunki powinny przedstawiać proponowane materiały i szczegóły 
połączeń elementów deskowań. Deskowanie nie powinno być wykonywane do czasu 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru rysunków i obliczeń tego deskowania. Takie 
zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własność i parametry 
deskowania. Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje w deskowaniu wymagane przez 
Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez 
Zamawiającego. 
 
5.3.3. Materiały na szalunki  
Generalnie należy stosować deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub 
przestawne, zapewniające wielokrotne użycie.  
Szalunki tradycyjne z drewna można stosować w przypadku konieczności technicznej i powinny 
być wykonywane z drewna dobrej jakości, bez sęków i wypaczeń. Grubość drewna na 
deskowanie nie powinna być mniejsza niż 30mm. Alternatywnie za aprobatą Inspektora 
Nadzoru, deskowanie może być wykonane z: metalowych szalunków, sklejki albo twardej płyty 
pilśniowej o grubości 5mm położonej na deskowaniu o grubości 19mm,  
sklejki grubości nie mniejszej niż 18mm. Sklejka albo twarda płyta pilśniowa powinny 
być impregnowane i gładkie. 
5.3.4. Montaż deskowań 
Deskowania nie mogą ulegać deformacjom ani przemieszczeniom pod działaniem obciążeń. 
Deskowanie powinno być wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu i pionu.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań podano w WTWiORBM-BO.  
Deskowania muszą być szczelne, tak, aby uniemożliwi ć wyciekanie nie tylko 
mieszanki betonowej i zaprawy, ale także zaczynu cementowego.  
Połączenia deskowań należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem. System połączeń 
winien uwzględniać obciążenia w trakcie wykonywania konstrukcji. 
 
5.3.5. Deskowanie konstrukcji od strony gruntu  
Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno być stosowane do ukształtowania konstrukcji 
betonowych lub podparć innych konstrukcji zlokalizowanych poniżej poziomu terenu i powinny 
spełniać wyszczególnione powyżej wymagania dla wszystkich deskowań za wyjątkiem 
gładkości płaszczyzn deskowania. 
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5.3.6. Połączenia wewnętrzne  
Nie dopuszcza się innych połączeń i węzłów w konstrukcjach z wyjątkiem zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.3.7. Środki adhezyjne  
Całość deskowania winna być oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem przesmarowane 
środkiem adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Materiał powodujący szkodliwe 
oddziaływania na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien być używany. Nie można 
dopuścić do zanieczyszczenia środkami adhezyjnymi przerwy roboczej, prętów zbrojenia i 
elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. 
 
5.3.8. Otwory rewizyjne  
Należy zapewnić możliwość oczyszczania dołu konstrukcji i prawidłowego betonowania 
i zagęszczania masy betonowej. 
 
5.3.9. Rozdeskowanie konstrukcji  
Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić tylko za zgodą Inspektora Nadzoru i pod 
wykwalifikowanym nadzorem kompetentnego pracownika, tak, aby nie spowodować 
uszkodzenia betonu. Minimalny czas pomiędzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla 
różnych elementów konstrukcji jest podany w tabeli poniżej. Niezależnie od spełnienia 
wymagań w tabeli nie zwalnia się Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia wytrzymałości 
betonu przed rozformowaniem jak również uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na 
rozdeskowanie Okresy demontażu deskowania dla przeciętnej temperatury 4ºC lub wyższej 
podano w tabeli poniżej: 
 

Deskowanie boczne belek, Deskowanie dolne stropów i belek 
Ścian i słupów 

  

Dla długości do 3m Dla długości powyżej  

  3m 
3 dni 8 dni 20 dni 

   

 
W każdym wypadku Wykonawca powinien opóźnić demontaż, jeżeli w opinii 
Inspektora Nadzoru beton nie osiągnął wystarczającej.  
W przypadku temperatury poniżej 4ºC czas deskowania powinien być przedłużony o ilość 
dni, gdy temperatura była niższa niż 4ºC.  
Alternatywnie, niezależnie od warunków podanych w tabeli, usuwanie deskowań jest 
możliwe, gdy beton osiągnie wytrzymałość. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania 
deskowań powinno być natychmiast naprawione na koszt Wykonawcy. 
 
5.3.10. Wykańczanie powierzchni betonowych  
Wykończenie powierzchni powinno być zgodne z niżej podanymi, jeżeli dokumentacja nie 
mówi inaczej.  
Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie powyżej poziomu terenu (za wyjątkiem 
powierzchni poziomych), powierzchnie w kontakcie z cieczami łącznie z kanałami 
ściekowymi powinny posiadać powierzchnię samoistnie gładką po usunięciu deskowania.  
Powierzchnie poniżej poziomu terenu: tekstura powierzchni może odzwierciedlać 
użyte deskowania.  
Powierzchnie poziome: powierzchnie poziome podłóg i dna zbiorników winny być zatarte 
packą stalową na gładko (blichowane). 
Krawędzie elementów: krawędzie elementów powinny posiadać skosy 20mm na 20mm.  
Faktury betonu: faktura betonu winna być opisana na rysunkach szczegółowych. Wykonawca 
przed wykonaniem faktury powinien przedstawić próbkę o wielkości 1m2 do aprobaty 
Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie powierzchnie: wszystkie powierzchnie nie powinny posiadać pęknięć, 
raków, widocznych rozwarstwień kruszywa itp.  
Faktura zewnętrzna betonu winna kończyć się 500mm poniżej poziomu terenu. 
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5.3.11. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych  
Wykonanie deskowania i betonowanie powinny być takie, aby konstrukcja betonowa nie 
wymagała żadnych poprawek, powierzchnie powinny być gładkie, a beton dobrze 
zagęszczony. Wymiary konstrukcji powinny być zgodne z założeniami projektu i nie 
przekraczać maksymalnych tolerancji podanych w tabeli poniżej.  
Określenia w tabeli- „linie i poziomy” oraz „przekrój” oznaczają wymiary liniowe, poziomy 
oraz wymiary przekroju pokazane na rysunkach.  
Nierówności powierzchni powinny być klasyfikowane jako faliste lub kątowe. Określenie 
nierówności powierzchni powinno być dokonane za pomocą prostej łaty o długości 3,0m. 
Dopuszczalne nierówności płaszczyzn wynoszą: 
 
 Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowie [mm] 

Faktura Wymiary liniowe i Nierówności Nierówności Przekrój 
 poziomy kątowe faliste  

Powierzchnie wykonane w     
szalunkach obłożonych PVC/GRP 

±3 0 ±3 ±6 
i przeznaczone do kontaktu z     

cieczami     
 
 

Powierzchnie z pierwszą warstwą 
±6 ±3 ±6 ±6 

tynku     

Inne powierzchnie ukryte ±12 ±6 ±6 +12/-6 
Zewnętrzne powierzchnie nie 

±6 ±3 ±3 ±6 
uformowane     

Ukryte powierzchnie nie 
±12 ±6 ±6 +12/-6 

uformowane     

 
 
5.3.13. Betonowe zaprawy do napraw konstrukcji  
Betonowe zaprawy do napraw powierzchni powinny być wykonane w proporcji: jednej części 
wagowo cementu ekspansywnego i trzech części kruszywa drobnoziarnistego przechodzącego 
przez sito 1mm. Dodatki ulepszające konsystencję mogą być dodawane po zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. Dodatki ulepszające konsystencję jak również receptura zaprawy podlegają 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Kolor zaprawy powinien być dobrze dobrany do 
otaczającego betonu. Do naprawy konstrukcji można stosować zaprawy naprawcze i 
szpachlówki na bazie cementu, modyfikowane polimerami i żywicami z dodatkiem 
mikrokrzemionki zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zaprawa naprawcza powinna być 
nakładana w warstwach o grubości nie większej niż 15mm. W trakcie naprawy należy zaprawę 
zagęszczać przez ubijanie na całej powierzchni warstwy. Po zagęszczaniu powierzchnia każdej 
warstwy powinna być uszorstniona przed nałożeniem następnej warstwy. Otwory nie powinny 
być napełniane powyżej lica betonu. 
 
5.4. Zbrojenie konstrukcji betonowych 
 
5.4.1. Typy, jakości i magazynowanie  
Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno składać się ze stalowych prętów lub siatki zbrojeniowej 
z wyjątkiem gdzie dokumentacja mówi inaczej. Stal zbrojeniowa winna być gładka lub żebrowana 
zgodnie z normą PN-89/H-84023 (15) i PN-82/H-93215 (20). Siatka zbrojeniowa powinna być 
zgodna ze świadectwem ITB nr 335 oraz 402 i dostarczana w płaskich arkuszach. Dostarczoną na 
plac budowy partię stali zbrojeniowej należy podać kontroli, sprawdzając zgodność atestu z 
zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na załączonych metrykach. Należy sprawdzić wygląd, 
powierzchnię, wymiary, oraz prostolinijność prętów w wiązkach. Odchylenia prętów od linii prostej 
nie powinny być większe niż 5mm na 1m długości. Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, 
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pęcherzy, naderwań i rdzy. Pręty nie mogą być zanieczyszczone w szczególności tłuszczami, 
bitumami lub farbami. W przypadku wątpliwości, co do wyglądu zewnętrznego i gdy stal pęka przy 
gięciu należy stal poddać badaniom.  
Wykonawca powinien przedstawić próbki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. Próbki powinny być pobierane w obecności Inspektora Nadzoru i powinny posiadać 
rozmiar wystarczający do wykonania prób jak opisano poniżej. Żadna stal zbrojeniowa nie 
zostanie zastosowana w konstrukcjach do czasu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. Stal 
zbrojeniowa powinna być magazynowana na półkach lub regałach z podziałkiem na średnice. 
Siatki zbrojeniowe należy układać poziomo na przekładkach dystansowych. 
 
5.4.2. Planowanie robót  
Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich, gdzie Wykonawca 
powinien przygotowywać urządzenia do prostowania stali dostarczonej w kręgach, gięcia i 
cięcia oraz zgrzewania i spajania stali zbrojeniowej, jak również: wykazy zbrojenia z podaniem 
długości i gięć na każdy element i konstrukcję. Kopie tych planów, wykazów i zamówień 
powinny zostać przekazane Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  
Zatwierdzenie planów, wykazów i zamówień nie zwalnia Wykonawcy z jego 
odpowiedzialności za wykonane zbrojenie zgodne z rysunkami i/lub stosownie do wymagań 
wyszczególnionych w normie PN-B-03264:2002 (21). 
 
5.4.3. Przygotowanie materiału 
Zbrojenie powinno być zabezpieczone przed brudem, pyłem, rdzą, olejem itp.  
Po zamontowaniu zbrojenie należy sprawdzić i oczyścić.  
 
5.4.4. Gięcie prętów  
Pręty stali zbrojeniowej powinny być cięte z prostych prętów wolnych od skrętów i wygięć i 
powinny być zginane na zimno przez doświadczonych robotników. Pręty o średnicy większej 
niż 12mm powinny być wyginane na giętarce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.  
 
5.4.5. Cięcie siatek zbrojeniowych  
Siatki zbrojeniowe powinny być cięte prosto z arkuszy. Cięcie powinno być robione w taki 
sposób, aby ograniczyć stratę materiału. Nie zezwala się na używanie pozostałości 
wyciętych siatek. 
 
5.4.6. Łączenie prętów i drutów   
Wykonanie zakładów prętów i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie konieczności po 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Łączenie prętów przez spawanie nie powinno być 
wykonywane bez zgody Inspektora Nadzoru. Jeżeli nie podano inaczej, długość zakładów prętów 
powinna spełniać wymagania normy PN-B-03264 (21).  
Zakłady sąsiednich siatek powinny być wykonywane w sposób określony projektem 
oraz wymogami Inspektora Nadzoru. 
 
5.4.7. Montaż zbrojenia  
Gotowe do wbudowania pręty i elementy zbrojenia powinny być na składowisku zgrupowane w 
wiązki lub paczki oraz wyposażone w trwałą informację o numerze pręta lub elementu, średnicy 
i długości, o klasie i znaku stali. Zbrojenie winno być zamontowane i ustabilizowane na miejscu 
oraz powinno zachować niezmienność pozycji w trakcie betonowania.  
Poprawny układ i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidłowe wiązanie, 
rozpieranie, wieszaki i przekładki dystansowe. Pręty powinny być wiązane w ich poprawnej 
pozycji przy pomocy drutu wiązałkowego. Oprócz innych wymagań, zbrojenie powinno 
być ustalone w taki sposób, który zabezpieczy podparcie i rozparcie na obciążenia, które 
mogą wystąpić podczas budowy.  
W czasie układania zbrojenia w deskowaniu należy zamontować odpowiednią liczbę 
dystansowników z betonu lub tworzyw sztucznych, zapewniające wymaganą grubość 
otulenia. W płytach zbrojonych dwoma warstwami zbrojenia górna warstwa winna być 
podparta przy pomocy dystansów stalowych (stołków) zabezpieczonych przekładkami 
dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem.  
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Otulina betonu winna być zgodna z obowiązującymi przepisami tj. PN/B-03264 (22) oraz PN-
EN 206 (23) w zależności od warunków środowiskowych oraz wymogami projektu.  
Odstęp pomiędzy dwoma równoległymi za wyjątkiem zakładów nie powinien być mniejszy 
niż rozmiar kruszywa +5mm.  
Zbrojenie wystające z elementów konstrukcji i narażone na działanie warunków atmosferycznych lub 
długie okresy między operacyjne, powinno być zabezpieczone w celu przeciwdziałania korozji za 
aprobatą Inspektora Nadzoru. Jeśli, pomimo tych środków ostrożności, pojawi się rdza na 
powierzchniach, powinna być natychmiast usunięta ku satysfakcji Inspektora Nadzoru. 
 
5.4.8. Odbiór zbrojenia przed betonowaniem  
Całe zbrojenie, po zamontowaniu, powinno być odebrane i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru przed przystąpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed 
odbiorem zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia należy sprawdzić: 

1. Zgodność z projektem wymiarów i usytuowania zbrojenia 
2. Prawidłowość wykonania połączeń prętów spawanych i zgrzewanych 
3. Długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz ich rozmieszczenie 
4. Grubość otuliny prętów 
5. Sztywność i stabilność zmontowanego zbrojenia 
6. Czystość powierzchni prętów 
7. Zaświadczenia z badań połączeń zgrzewanych i spawanych 
8. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół. 

 
5.5. Prefabrykowane elementy betonowe  
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe powinny spełniać stosowne wymagania Specyfikacji. 
Prefabrykaty mogą być wykonywane na placu budowy, albo w fabryce zatwierdzonej 
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiadać numer 
identyfikacyjny z datą wykonania. Prefabrykaty nie oznaczone zostaną odrzucone przez 
Inspektora Nadzoru.  
Przewóz prefabrykatów na budowę dozwolony jest po spełnieniu jednego z 
następujących warunków:  
Sezonowania 28 dni po wytworzeniu, lub 
Po osiągnięciu wytrzymałości transportowej.  
Zamontowane prefabrykaty powinny posiadać jednakowy kolor i fakturę na 
widocznych powierzchniach.  
Sposób układania i zgęszczania betonu w prefabrykatach podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
5.6. Przejścia i otwory w konstrukcjach 
 
5.6.1. Informacje ogólne  
Wszystkie przejścia i otwory w konstrukcjach oraz tymczasowe otwory w obiektach 
należy wykonać zgodnie z rysunkami i/lub wskazówkami Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie akcesoria niezależne od rodzaju materiału takie jak kotwy, gniazda, przejścia, 
taśmy, itd., winny być zamontowane przez Wykonawcę w elementach zgodnie z 
zatwierdzonymi rysunkami.  
Wykonawca zapewni, że wszystkie akcesoria i elementy wymienione powyżej zostaną 
dostarczone na plac budowy w terminie zabezpieczającym planowe wykonanie robót. 
 
5.6.2. Montaż rur i innych elementów  
Przed wylaniem betonu wszystkie pręty, rury lub przepusty, jak również inne akcesoria 
powinny zostać zamocowane trwale w ich właściwych pozycjach. Nie wolno wycinać w 
betonie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru.  
Jeżeli nie może zostać zastosowana powyższa procedura, można dopuścić do wykonania 
otworów lub wykuć o stosownych rozmiarach uwzględniając ich późniejsze wbudowanie. 
Otwory lub odkucia powinny mieć rozmiary i kształty umożliwiające prawidłowe ułożenie i 
zagęszczenie betonu lub zaprawy. Powierzchnie otworów i odkuć powinny być traktowane 
jako złącza konstrukcyjne.  
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Wszystkie elementy do wbudowania powinny zostać trwale umocowane w ich właściwych 
pozycjach, aby zapobiec przemieszczeniu lub uszkodzeniu podczas betonowania. W 
szczególności żadna rura ze złączem kołnierzowym nie może zostać zabetonowana, dopóki 
nie zostało sprawdzone jej dokładne zamontowanie z pozostałą częścią instalacji oraz nie 
zabezpieczono jej we właściwej pozycji. 
Beton używany do zabetonowania otworów powinien mieć tą samą klasę, co beton otaczającej 
konstrukcji, chyba, ze zgodnie z instrukcjami producenta beton będzie również posiadał właściwą 
rozszerzalność objętościową.  
Zaprawa cementowo-piaskowa lub rzadka zaprawa cementowa używana do tego celu powinna 
również posiadać właściwości ekspansyjne. Beton, zaprawa lub zaprawa rzadka powinny 
zostać ułożone i zagęszczone w sposób nie narażający wbudowanych elementów na 
przemieszczenie lub uszkodzenie. 
 
5.6.3. Wycinanie lub usuwanie zbrojenia  
Zbrojenie w betonie nie powinno być odginane lub przesunięte w celu wbudowywania 
innych elementów bez zgody Inspektora Nadzoru.  
W miejscach, w których wycięto zbrojenie w celu wykonania otworów i odkuć, 
Wykonawca zamontuje dodatkowe uzupełniające pręty zbrojeniowe zgodnie z wymogami i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w celu przeniesienia naprężeń.  
Wycinanie zbrojenia może zostać dopuszczone wyłącznie po zatwierdzeniu i inspekcji 
Inspektora Nadzoru. 
 
5.6.4. Czyszczenie  
Przed wypełnieniem lub zalaniem zaprawą, otwory i odkucia powinny zostać wyczyszczone w 
celu usunięcia pyłu i innych zanieczyszczeń. Otwory i odkucia przed wypełnieniem lub zalaniem 
zaprawą powinny zostać mocno zwilżone czystą wodą. Gwinty prętów kotew i inne elementy 
powinny zostać wyczyszczone i nasmarowane niezwłocznie po zabetonowaniu. 
 
5.6.5. Zalewanie zaprawą wąskich szczelin  
W przypadku przestrzeni pomiędzy mocowaniem lub elementem przeznaczonym do zalania, 
a otaczających go betonem wynoszącej 25mm lub mniej, zaprawa rzadka powinna się składać 
z jednej części cementu i dwóch części piasku o prawidłowo dobranej rozszerzalności 
objętościowej. 
 
5.6.6. Styk pomiędzy starym i świeżym betonem  
W miejscach, gdzie świeży beton łączy się z betonem starym, Wykonawca powinien skuć 
stary beton do uzyskania równych powierzchni. Miejsce złączenia powinno być uważane za 
złącze konstrukcyjne, a przed ułożeniem nowego betonu powinno zostać zabezpieczone 
odpowiednią żywicą epoksydową. Zewnętrzny styk złącza pomiędzy starym i świeżym 
betonem należy wykonać z wpustem 20x25mm. Po całkowitym stwardnieniu betonu należy 
przestrzeń wpustu wypełnić odpowiednim szczeliwem epoksydowym. 
 
5.6.7. Wypełnienie gniazd pod słupki.  
Wypełnienie gniazd pod słupki poręczy powinno zostać wykonane przy pomocy syntetycznej 
zaprawy opartej na epoksydach i powinno zostać odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.7. Izolacje powierzchni betonowych 
 
5.7.1. Założenia ogólne  
Izolacje bitumiczne powinny być stosowane do zewnętrznych powierzchni konstrukcji 
betonowych w celu ochrony elementów betonowych przed agresywnym oddziaływaniem 
zasolonych wód gruntowych lub innych niepożądanych czynników. Ogólnie izolacje 
powinny być stosowane do powierzchni betonowych znajdujących się pod ziemią oraz/lub 
mających kontakt z wodami gruntowymi.  
Wykonawca powinien dostarczyć i zastosować wszelkie środki do pokryć ochronnych. Środki 
używane do pokrywania powierzchni zewnętrznych powinny być masami bitumicznymi 
(asfalt, emulsja) zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.  
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Wszelkie środki gruntujące i podkłady powinny być nabywane u tego samego wytwórcy i 
powinny być zalecanymi przez producenta dla określonej farby lub masy bitumicznej. 
Wszystkie farby i pokrycia bitumiczne powinny być stosowane dokładnie z instrukcjami 
producenta. Wszystkie farby powinny być dostarczone na plac(e) budowy w zamkniętych 
pojemnikach z wyraźnie widoczną nazwą producenta. Wszystkie pokrycia powinny być 
wykonywane przez wykwalifikowaną siłę roboczą pod nadzorem brygadzisty, w sposób 
akceptowany przez Inspektora Nadzoru. Żadne pokrycie bitumiczne nie może być 
wykonywane, dopóki beton nie osiągnął wytrzymałości i nie zakończono pielęgnacji oraz 
dopóki nie zostanie wydana uprzednia zgoda Inspektora Nadzoru. 
 
5.7.2. Przygotowanie powierzchni  
Przed wykonaniem pokrycia lub podkładu, powierzchnia betonu powinna zostać dokładnie 
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń, środka pielęgnacyjnego, pyłu i pozostałości, a gdy jest 
konieczne, powierzchnia powinna zostać wygładzona i gładka. Powierzchnie betonu powinny 
być przed wykonaniem pierwszego podkładu suche. Nie wolno wykonywać pokrycia 
bitumicznego, dopóki Inspektor Nadzoru nie zatwierdzi przygotowania powierzchni. 
Wykonawca powinien zapewnić, aby przed rozpoczęciem prac na placu budowy znajdowała się 
odpowiednia ilość materiałów, dzięki czemu uniknie się przerw w trakcie wykonywania robót. 
 
5.7.3. Wykonanie  
Nie można wykonać żadnego malowania, pokrywania lub podkładu zanim pokrywana 
powierzchnia nie zostanie odebrana przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pojedynczego 
pokrycia, powierzchnia musi zostać zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru przed 
wykonaniem kolejnej warstwy. 
 
5.7.4. Podkład  
Podkład powinien zostać wykonany i należycie wtarty beton, a następnie pozostawiony do 
wyschnięcia. 
 
5.7.5. Pierwsza warstwa pokrycia  
Należy wykonać warstwę przez intensywne wcieranie w jednym kierunku, a następnie 
pozostawić do wyschnięcia. 
 
5.7.6. Druga i kolejne warstwy pokrycia  
Należy wykonać warstwę przez intensywne wcieranie w kierunku prostopadłym do 
warstwy poprzedniej, a następnie pozostawić do wyschnięcia. 
 
5.7.7. Ilość warstw  
Na betonie i innych powierzchniach należy wykonać minimum dwie warstwy masy 
bitumicznej (wyłączając z tego podkład)- ilość warstw musi być zgodny z wymogami projektu 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
5.7.8. Przerwy i nieciągłości  
Wykonanie każdej warstwy lub pokrycia powinno być w taki sposób, aby na 
pokrywanej powierzchni nie pozostały żadne przerwy czy niedociągłości. 
 
5.7.9. Zużycie materiałów i pielęgnacja  
Zużycie materiału przy wykonaniu podkładu powinno wynosić 0,5 kg/m2, a na każdą następną 
warstwę powinno wynieść nie mniej niż 0,5 kg/m2 powierzchni. Każda warstwa powinna być 
dokładnie osuszona przed wykonaniem następnej warstwy i powinna być traktowana jako 
sucha, jeżeli nie pozostawia śladów na powierzchni palca przesuwanego raptownie po pokryciu. 
Żadne pokrycie nie powinno być zanurzane w wodzie przez okres, co najmniej siedmiu dni po 
wykonaniu na powierzchni. 
 
5.7.10. Izolacje pod konstrukcjami  
Spodnia strona konstrukcji betonowych umieszczonych w gruncie powinny być chronione 
przez wykonanie pokrycia bitumicznego na warstwie zaprawy cementowo-piaskowej o 
grubości minimum 25mm.  
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Zaprawa cementowo-piaskowa powinna zostać zrealizowana na betonie podkładowym, po jej 
właściwym stwardnieniu i pielęgnacji należy wykonać pokrycie bitumiczne, następnie 
układany jest beton konstrukcyjny.5.7.11. Usterki konstrukcji  
Jakakolwiek część prac lub konstrukcji, które uległy rozwarstwieniu powinny być, na 
żądanie Inspektora Nadzoru, natychmiast wycięte i odbudowane wg zatwierdzonego 
sposobu opłat. Tolerancje powinny być w granicach dopuszczalnych. Jakiekolwiek 
pęknięcia powinny być uszczelnione iniekcyjnie syntetyczną żywicą albo innymi 
odpowiednimi metodami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.8 Konstrukcje stalowe 
 
Cięcie  
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, 
nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
Prostowanie i gięcie  
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów 
w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. Składowanie 
zespołów 
 
Części do składowania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co 
najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. 
 
Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań 
dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 
 
 

 Rodzaj odchyłki  Elementy konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
     

 Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy 0,001 długości 
   części ram lecz nie więcej jak 10 mm 
     

 Skręcenie pręta  - 0,002 długości 
    lecz nie więcej niż 10 mm 
     

 Odchyłki płaskości półek ścianek  - 2 mm na dowolnym 
 środników   odcinku 1000 m 
     

 Wymiary przekroju  - do 0,01 wymiaru 
    lecz nie więcej niż 5 mm 
     

 Przesunięcie środnika  - 0,006 wysokości 
     

 Wygięcie środnika  - 0,003 wysokości 
     

     

Długość elementu    
   

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
    

  przyłączeniowy swobodny 
    

do 500 0,5  2,5 
    

500-1000 1,0  2,5 
    

1000-2000 1,5  2,5 
    

2000-4000 2,0  4,0 
    

4000-8000 3,0  6,0 
    

8000-16000 5,0  10,0 
    

16000-32000 8,0  16,0 
     

 
Połączenia spawane 
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- Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 
rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 
gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne  
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o 
nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
-Wykonanie spoin  
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20 % a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% -dla spoin czołowych 
o 10 % - dl pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienie oraz wady lica i grani jeśli wady te mi  
Wymagania dodatkowe takie jak: 
-obróbka spoin, 
-przetopienie grani,  
-wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika 
budowy. Zalecenia technologiczne  
-spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,  
– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość , braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie 

 
Połączenia na śruby   
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak 
na dwa zwoje.  
– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 

łączonych powierzchni.  
– - powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 

pokryć warstwą smaru.  
-śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu  młotkiem kontrolnym. 
 
Montaż konstrukcji   
Montaż konstrukcji stalowej należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200, 
zgodnie z dokumentacja techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geograficznego i wymiarów konstrukcji 
. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 
elementów uprzednio zamontowanych.  
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:  

-porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowanymi przy czym odchyłki 
nie powinny przekraczać wartości:  
Posadowienie : Dopuszczalne odchyłki w mm 
rzędna fundamentu, rozstaw śrub 
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0  
na podlewce do 10,  
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania.  
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego 

konstrukcji Dopuszczalna odchyłka  
1. odchylenie osi słupa względem osi teoret - 5 mm 
2.odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm 
3.strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15 mm 

4.wygięcie belki lub wiązara 1/750 lecz nie więcej  
5.odchyłka strzałki montanowej  0,2 projektowanej 

 
 
niż 15 mm

 
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sil wywołanych 
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami Roboty 
należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 
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przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stale połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po 
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części  
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o 
takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 
przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie 
sprężonym nie powinna przekraczać 2mm.  
Otwory na śrubv zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie konieczności 
rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na 
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub 
na budowie po uzgodnieniu z projektantem 
 
Wymagania szczegółowe dotyczace warunków wykonywania robót  
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowywanych do spawania powinny być suche, czyste i 
wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń ( pęknięcia i 
odpryski otuliny, zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane.  
Spawany element powinien byc zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, 
deszczu i śniegu. zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. W temperaturze 
otoczenia poniżej 0°C należy stosownie do rodzaju rekonstrukcji należy rozważyc 
zastosowanie wstępnego podgrzania  
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu 
jest dopuszczalne. 
 
Dokładność wykonania poszczególnych elementów robót 
 
Ruszty  
Osie rusztu w poziomie powinny być usytuowane z dokładnością ± 5mm. Rozwiązania 
konstrukcyjne rusztu powinno umożliwiać regulację położenia w tym zakresie. Ruszt powinien być 
usytuowany z dokładnością± 5 mm w stosunku do wymaganego poziomu. Dopuszczalne odchyłki 
ustawienia poszczególnych elementów rusztu określa norma PN-B-06200. 
 
Belki pełnościenne  
Dopuszczalne odchyłki osi i poziomu belek podano w tablicy 17 normy PN-B-06200. 
Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu.  
Dopuszczania odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie pionowej 
lub poziomej wynosi 1/750 rozpiętości lecz nie więcej niż 3mm. Odchyłkę należy mierzyć od 
linii prostej lub kształtu projektowanego po uwzględnieniu strzałki ugięcia.  
Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być większe 
niż max. l/l00h. lecz nie więcej niż l0mm, gdzie h- wysokości belki.  
Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu 
podparcia wynosi 1/300 długości belki. 
 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 
robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 
6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Badania kontrolne betonu  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcie należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej niż:  
- 1 próbka na 100 zarobów,  
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partie betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie  
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przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN-206-1. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badan będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera 
Kontraktu, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 
dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1.  
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 
z norma PN-EN 206-1. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla okres lenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 
sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 
okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1.  
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1 liczba próbek reprezentujących 
dana partie betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 
dni. Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż160 mm i 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi Kontraktu wszystkich wyników 
badan dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. Badania powinny obejmować:  

 badanie składników betonu,  
 badanie mieszanki betonowej, 
 badanie betonu. 
  

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:, 

 Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czestosc 
  według badania 
    

Badania składników 1) Badanie cementu - PN-EN 196-3 Bezposrednio przed 
betonu czasu PN-EN 196-6 uyciem kadej 

 wiazania - stałosc PN-EN 196-1 dostarczonej partii 
 objetosciobecnosci   
 grudekwytrzymałosci   
    

Badania składników 2) Badanie kruszywa - PN-EN 933-1 Bezposrednio przed 
betonu składu ziarnowego - PN-EN 933-3 uyciem kadej 
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    28

 
kształtu 

 
PN-EN 933-9 

 
dostarczonej partii 

 
    
 ziaren - zawartosci  PN-B-06714/12    
 pyłów -  PN-EN 1097-6    
 zawartosci      
 zanieczyszczen -      
 wilgotnos      
       

Badania składników 3) Badanie wody  PN-B-32250  Przy rozpoczeciu robot  
betonu     i w  
     przypadku  
     stwierdzenia  
     zanieczyszczenia  
       

Badania składników 4) Badanie dodatków i  PN-B-06240 i    
betonu domieszek  Aprobata    
   Techniczna    
       

Badanie mieszanki UrabialnoscKonsysten  PN-B-06250  Przy rozpoczeciu robót  
betonowej cjaZawartosc      
 powietrza1)      
 Wytrzymałosc na      
 sciskanie na próbkach      
       

Badanie mieszanki KonsystencjaZawartos  PN-B-06250  Przy projektowaniu  
betonowej c powietrza1)    recepty  
 Wytrzymałosc na    i 2 razy na zmiane  
 sciskanie na próbkach    robocza  
       

Badanie mieszanki Zawartosc powietrza1)  PN-B-06250  Przy projektowaniu  
betonowej Wytrzymałosc na    recepty  

 sciskanie na próbkach    i 2 razy na zmiane  
     robocza  
       

Badanie betonu 1) Wytrzymałosc na  PN-B-06250  Po ustaleniu recepty i  
 sciskanie na próbkach    po  
     wykonaniu kadej partii  
     betonu  
       

Badanie betonu 2) Wytrzymałosc na  PN-B-06261  W przypadkach  
 sciskanie - badania  PN-B-06262  technicznie  
 nieniszczace    uzasadnionych  
       

Badanie betonu 3) Nasiakliwosc  PN-B-06250  Po ustaleniu recepty,  
     3 razy w okresie  
     wykonywania  
     konstrukcji i  
     raz na 5000 m3 betonu  
       

Badanie betonu 4) Mrozoodpornosc  PN-B-06250  Po ustaleniu recepty,  
     3 razy w okresie  
     wykonywania  
     konstrukcji i  
     raz na 5000 m3 betonu  
       

Badanie betonu 5) Przepuszczalnosc  PN-B-06250  Po ustaleniu recepty,  
 wody    3 razy w okresie  
     wykonywania  
     konstrukcji i  
     raz na 5000 m3 betonu  
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6.2.Tolerancja wykonania      

 
Wymagania ogólne 
 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz specjalne.  
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian.  
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
 
System odniesienia 
 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjętą, osnową geodezyjną stanowiące przestrzelmy układ odniesienia do określania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
Fundamenty (ławy-stopy). 
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
 
— ±10 mm przy klasie tolerancji Nl. 
 
— ±5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do 
poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż: 
 
± 20 mm przy klasie tolerancji Nl. ±15 mm przy klasie tolerancji 

N2. Słupy i ściany 
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
 
±10 mm przy klasie tolerancji Nl. = 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w 
planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
 
— ±15 mm przy klasie tolerancji N1. 
 
— ±10 nim przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) 
na każdym poziomie nie powinno być większe niż: 
 
— ±20 mm przy L < 30 m. 
 
— ± 0.25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m. 
 
- ±0.10 (L+500) przy L > 500m. 
 
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami 
przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 
 
- ± h 300 przy klasie tolerancji NI. 
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- ± h 400 przy klasie tolerancji N2. 

 
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji 
nie powinno być większe niż:  
±10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji NI. ± 5 mm lub h 1000 przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 
kondygnacji budynku na wysokości Σh1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu 
nie powinna być większa niż: 
 
- Σh1/300  n przy klasie tolerancji NI. 
 
- Σhl/400Vn przy klasie tolerancji N2. 
 
Belki i płvtv 
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno 

być większe niż: 
 
± 10 mm przy klasie tolerancji NI. 
 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno 

być większe niż: 
 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji NI. 
 
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalnie odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
 
±15 mm przy klasie tolerancji NI. 
 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
 
±10 nim przy klasie tolerancji NI. 
 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
 
± 15 mm przy klasie tolerancji NI. 

=10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 

być większe niż: 
 
± 20 mm przy Hi < 20 m. 
= 0.5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m. 
 
± 0.2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 
 
Przekroje 
 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niż: 
± 0.04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji NI. 
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± 0.02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
 
± 0.04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji NI. 
± 0.02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe] niż: 
 
±10 mm przy klasie tolerancji NI. 
 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
 
± 10 mm przy klasie tolerancji NI. 
 
± 5 mm przy klasie tolerancji 

N2. Powierzchnie i krawędzie 

 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 
m nie powinny być większe niż: 
 
- 7 mm przy klasie tolerancji NI. 
 
- 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 
 
- 15 mm przy klasie tolerancji NI. 
 
- 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 
na odcinku 0.2 m nie powinny być większe niż: 
 
- 5 mm przy klasie tolerancji NI. 
 
- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0.2 m 
nie powinny być większe niż: 
 
- 6 mm przy klasie tolerancji NI. 
 
- 4 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie 
od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
 
- L/100 <  20 mm przy klasie tolerancji NI. 
 
- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1.0 m nie powinno być większe 
niż: 
- 4 mm przy klasie tolerancji NI. 
 
- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
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Otwory i wkładki 
 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
 
± 10 mm przy klasie tolerancji NI. 
 
5 mm przy klasie tolerancji 
 
± N2. Deskowanie 
 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
 
- odchyłka płaszczyzny lub kia wędzi od pionu na 1m - 2 mm. 
 
- odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 
 
1.5 mm, 
 
- odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości -15.0 mm. 
 
- odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości -10.0 mm. 
 
- odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych 

belek - 2,5 mm. 
 
- odchyłki od rozpiętości projektowych:  

- belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm. 
- płyty w przekryciach żebrowych ±10 mm. 

 
Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań 
dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 
 
Badania konstrukcji stalowej w trakcie budowy 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
 
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) wymiary i kształt dostarczonego materiału 
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału  
3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy 
prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 
4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania  
5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy 
konstrukcji spawanej  
6) wymiary wykonanych elementów montażowych 
7) kształt wykonanych elementów montażowych  
8) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności 
sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich 
 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych 
2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i wr poziome  
3) połączenia montażowa w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników 
śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.  
4) połaczenia spawane 
 
Kontrola spoin doczołowych.  
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Pełnej 100% kontroli radiograficznej podlegają wszystkie spoiny, którymi należy łączyć 
poszczególne elementy ram, oraz spoiny w narożach ram i w obrębie stóp słupów - klasa 
 
wadliwości W2. 20%pozostałych spoin nży równie sprawdzić radiograficzni - Klasa wadliwości 
W3, a resztę poprzez oględziny. 
 
Kontrola spoin pachwinowych,  
15% ogólnej długości tych spoin należy poddawać sprawdzeniu za pomocą 
badań magnetyczno proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradźwiękowych.  
Klasa wadliwości tych spoin winna być gorsza niż W2 wg. PN-85/M.-69775 dla ram i W3 
dla pozostałych elementów.  
Pozostałe spoiny należy sprawdzić poprzez oględziny. Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia 
w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie.  
W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegających szczegółowej kontroli okaże się znaczna 
ilość spoin nie spełniających warunków normy - powyższy zakres kontroli należy 
odpowiednio rozszerzyć 
 
Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane 
pod względem: 

1) zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji  
2) braku kożuszenia 
3) braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów 
4) braku trwałego nie dającego się wymieszać osadu  
5) możliwość ich zastosowania w danych warunkach wykonywania 
robót antykorozyjnych  
6) terminów przydatności do użytku podanych na opakowaniach 

 
Badania w czasie robót: 

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni 
2) oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok 
3) kontroli warunków wykonywania powłok 
4) kontroli procesu nakładania powłok 

 
Kontrola oczyszczenia powierzchni:  

1) zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia 
stanu wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996 
2) kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczenia i pracę urządzeń  
3) ewentualnie uzupełnić proces o metodę odtłuszczania zatłuszczeń powstałych 
podczas przygotowania powierzchni 
4) dokonać odbioru powierzchni do malowania 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
 
Jednostkami obmiaru są:  

• Jednostkami obmiaru na poszczególnych obiektach są:  
• m3 – objętość betonów i żelbetów określonych marek, 
• szt. – typowe przejścia szczelne 
szt. – dostarczanie i montaż elementów prefabrykowanych 

 
m – uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, zabezpieczenie hydrotechniczne i 
antykorozyjne betonu  

Cena wbudowania betonów i żelbetów określonych marek obejmuje: 
• roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
• zakup, dostarczenie do wbudowania materiałów, 
• wykonanie, montaż i demontaż szalowania,  
• obranie elementów stalowych, zamknięć szalowania- do zabetonowania, 
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• przygotowanie i montaż zbrojenia, 
• wykonanie betonowania w gotowych szalunkach, 

 
• pielęgnacja powierzchni betonowych, 
• wykonanie dylatacji na połączeniach elementów betonowych, 
• wykonanie izolacji powierzchni betonowych,  
• przygotowanie w laboratorium recept betonu hydrotechnicznego oraz 
prowadzenie niezbędnych bieżących badań laboratoryjnych w trakcie robót betonowych,  
• pobieranie prób betonowych, przechowywanie ich w warunkach zbliżonych do betonu 
ułożonego w konstrukcji,  
• zamocowanie taśmy w deskowaniu i zabetonowanie, 
• wykonanie wypełnienia oraz uszczelnienia kitem uszczelniającym, 
• wykonanie wymaganych prób szczelności 
• zakup materiału powłokowego, 
• wykonanie izolacji  
• wykonanie prac porządkowych po zakończeniu robót. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 
Odbiorom podlegają:  
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
b) deskowanie 
c) zbrojenie 
d) beton wykonanych elementów 
e) dostarczone na budowę prefabrykaty 
f) montaż prefabrykatów  
g)każdy etap wykonania montowanej konstrukcji a więc:  
Po wykonaniu konstrukcji przez wytwornię – odbioru dokonuje się w wytworni  
Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie  
Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty 
określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i 
mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych 
elementów. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót 
uzgodniona nadzorem autorskim.  
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

 
Odbiór stali na budowie 

 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali Zaświadczenie to powinno zawierać: a) 
znak wytwórcy,  
b) średnicę nominalną, 
c) gatunek stali  
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie 
sztuki dla każdej wiązki. 
 
Dostarczona na budowę stal, która: 
a) nie ma zaświadczenia (atestu). 
b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności. 
c) pęka przy wykonywaniu haków.  
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może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników 
badań wg normy PN- 91/H-04310. 
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i 
porównanie z projektem Podczas kontroli przy odbiorze należy sprawdzić:  

zgodność wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej 
i specyfikacji  
zgodność wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem (w tym: kształt, liczbę i 
średnice prętów w przekrojach elementów, rozstaw strzemion i ich połączenia z 
prętami głównymi, usytuowanie i prawidłowość odgięć wkładek ukośnych oraz 
rozstaw prętów w miejscach połączeń lub na zakład),  

prawidłowość połączeń spawanych i zgrzewanych prętów,  
długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz rozmieszczenia zakładów, 
grubość otuliny prętów w tym obecność i liczbę oraz ich zastosowanych  
dystansowników, sztywność oraz stabilność zamontowanego zbrojenia (stężenia, 
stabilne wkładki dystansowe, połączenia prętów itp.), 
czystość powierzchni prętów po montażu w szczególności z uwagi na 
stosowanie środków obniżających przyczepność betonu do deskowań,  

zaświadczenia (protokoły) badań wykonanych połączeń zgrzewanych i spawanych. 

 
Odchyłki układanego zbrojenia nie powinny być większe 
niż: przy średnicy pręta d≤20mm ± 10mm 

w grubości otuliny ± 5mm  
w położeniu połączeń prętów ±25mm 

 
Odbiór zbrojenia powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru i wpisany w dziennik 
budowy. Wpis powinien zawierać wniosek Inspektora Nadzoru o dopuszczeniu zbrojenia 
do betonowania. 
 
Odbiór konstrukcji u wytwórcy   
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji. 
Odbiór polega na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań 
przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić: 
Rysunki warsztatowe  
Dziennik wytwarzania 
Atesty użytych materiałów  
Świadectwa kontroli laboratoryjnej  
Protokoły odbiorów częściowych 
Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania 
 
Odbiór końcowy konstrukcji 
Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu.  
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 
Dokumentację techniczną obiektu i robót  
Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 
Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót  
Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór 
techniczny  
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu:  
Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją 
techniczną Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji  
Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów 
składowych Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji  
Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 

 
Ocena wykonania elementów lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego  
1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie 
robót za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, 



38 

 

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z TYMCZASOWYM ZAPLECZEM KONTENEROWYM I TYMCZASOWĄ HALĄ PNEUMATYCZNĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ NA TERENIE DZIAŁKI O NR GEOD. 10/2  PRZY UL. ARKOŃSKIEJ W SZCZECINIE 

 

należy uznać całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.  
2) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, 
czy stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych 
zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z 
przeznaczeniem.  
3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane 
w sposób prawidłowy oraz przedstawione do odbioru.  
4) Badania odbiorowe powłok malarskich : 

 
Po wyschnięciu powłoki malarskiej należy sprawdzić na zgodność z 
dokumentacja projektową oraz specyfikacja techniczną:  
Wygląd powierzchni poprzez ocenę wzrokową pod kątem jednolitości barwy , siły krycia i 
takich wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , pęcherzyki powietrza , niszczenie 
spękania zacieki  
Właściwości powłoki takich jak : grubość , przyczepność i porowatość badanych przy użyciu 
przyrządów i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami 
Grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub 
PN-EN ISO 2178:1998  
Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową bada się 
metodami niszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 
2409:1999 

 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.  
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy 
wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 

 
10. Dokumenty odniesienia  

Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna oraz: 
Normy 
PN-EN-206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 
PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1: Beton. Część 1: Wymagania 
właściwości, produkcja i zgodność.  

PN-EN 450:1998 Popiół lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakości.  
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 
i zaprawa wzorcowa do badań.  

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
czasu wiązania.  
PN-EN 480-4:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
ilości wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  
PN-EN 480-5:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.  
PN-EN480-6:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza 
w podczerwieni.  
PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej 
zawartości suchej substancji.  
PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie. PN-EN 480-
12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 13:  
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Wzorcowa zaprawa do murów przeznaczona do badania domieszek do zapraw. PN-EN 
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.  
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji 
metodą opadu stożka.  
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji 
metodą Vebe.  
PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4: Badanie konsystencji 
metodą oznaczania stopnia zagęszczalności.  
PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji 
metodą stolika rozpływowego. 

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość.  
PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. 
Metody ciśnieniowe.  
PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i imier wymagania dotyczące 
próbek do badania i form. 
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań  
wytrzymałościowych. 
PN-EN 12390-3:2001Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 
PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Część 4: Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla 
maszyn wytrzymałościowych. 
PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania.  
PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie próbek do badania. 
PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cześć 7: Gęstość betonu. 
PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem. 
PN-EN 12620 2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 12878 2000 Pigmenty do barwienia betonu. 
PN-EN 12394 2004 Pvł krzemionkowy do betonu. 
PN-EN 13670-1:2000Wykonywanie konstrukcji betonowych  
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-9 l/B-06263 Beton lekki kruszywowy.  
BN-78/6736-02 Beton zwykły - Beton towarowy. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny - Składniki betonów - Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny - Wymagania techniczne.  
PN-EN 1170-1:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli produkcji 
betonu zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar konsystencji świeżej matrycy cementowej 
metodą rozpływu.  
PN-EN 1170-2:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli produkcji 
betonu zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar zawartości włókna w świeżym GRC metodą 
wypłukiwania.  
PN-EN 1170-3:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu 
zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar zawartości włókna w świeżym GRC metodą natrysku. PN-
EN 1170-4:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu 
zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar wytrzymałości na zginanie. Badanie uproszczone. PN-EN 
1170-5:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu 
zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar wytrzymałości na zginanie. Badanie pełne.  
PN-EN 1170-6:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu 
zbrojonego włóknem szklanym. Oznaczanie nasiąkliwości przy zanurzaniu i oznaczenie gęstości  
wstanie suchym.  
PN-EN 1170-7:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu 

zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar skrajnych zmienności wymiarowych spowodowanych 
zawilgoceniem.  
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
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PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.  
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. PN-EN 196-
7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszedniego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cześć 1: Ocena zgodności. 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 13055-1:2003Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skahie. Podział. nazwy i określenia. 
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana Al) 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogóhiego przeznaczenia.  
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. PN-N-02211 Geodezyjne 
wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia PN-ISO-9000 (seria 9000. 
9001. 9002 i 9003). Noimy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i 
badania. PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. 
Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. PN-77/M-
82002 Podkładki. Wymagania i badania.  
PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 
PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 
PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.  
PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.  
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. PN-82/M-
82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i 
wkrętów.  
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek  
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie.  
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń 
sprężanych. 
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.  
PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
PN-91/M-82342 Śruby y pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem 
długim. PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie 
barwne. PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości 
ogólnego stosowania. Gatunki.  
PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości 
i niskostopowej  
PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. PN-
84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i 
kształtowniki walcowane na gorąco  
PN-79/H-04371 Metale. Próba udarności w obniżonych temperaturach 
PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia 
rysunkowe Połączenia spawane i powierzchnie napawane  
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania PN-73/M-69015 
Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych Przygotowanie 
brzegów do spawania  
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PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych 
i niskostopowych. Przygotowanie brzegów' do spawania PN-73/M-69355 
Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym PN-91/M-69430 
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania  
i napawania. Ogólne wymagania i badania  
PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania 
stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej 
wytrzymałości  
PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali PN-75/M-69703 
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia PN-88/M-
69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania do czołowych złączy lub 
zgrzewanych  
PN-57/M-69723 Spawanie. Próba statyczna rozciągania materiału spoiny 
PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania do czołowych złączy 
spawanych lub zgrzewanych  
PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo PN-76/M-69774 
Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 - 100 mm. Jakość powierzchni 
cięcia.  
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. 
Oznaczenia klasy wadliwości oględzin zewnętrznych. 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane - Połączenia z fundamentami - Projektowanie  
i wykonanie 
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności  
Inne przepisy 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
240 82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - WTWiORBM  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje 
Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa2004. 
 
Wróblewski B.:„Odporność ogniowa konstrukcji" wg. eurokodów. Prace Instytutu 
Techniki Budowlanej, Warszawa 1995. 
 

Opracowanie: mgr inż. arch. Mikołaj Heigel 
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SST 1.2 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

 

STROPODACHY I OBRÓBKI BLACHARSKIE  
 
 

 

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

 
45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 
45261000-4Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

 
45261100-5Wykonywanie konstrukcji dachowych 

 
45261210-9Wykonywanie pokryć dachowych 

 
45261300-7Kładzenie zaprawy i rynien 

 
45261310-0Kładzenie zaprawy 

 
45261320-3Kładzenie rynien 

 
45261400-8Pokrywanie 

 
45261410-1Izolowanie dachu 

 
45261420-4Uszczelnianie dachu 

 
45261900-3Usługi napraw i konserwacji dachów 

 
45261910-6Naprawa dachów 

 
45261920-9Konserwacja dachów 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót betonowych, żelbetowych 
,konstrukcji stalowych i drewnianych przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.  
Specyfikację opracowano do zastosowania jako część dokumentów  przetargowych kontraktowych.
  
 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 
Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowym zapleczem kontenerowym i tymczasową  halą 
pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geod. 10/2 przy ul. 
Arkońskiej w Szczecinie 
 
 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
pokrycia i zewnętrznego odwodnienia dachów płaskich, rynien, rur spustowych i obróbek 
blacharskich. Obróbki blacharskie obejmują wykonanie kołnierzy przy kominach, pokrycie 
koszy, pokrycie attyk , obróbek przy rynnach i innych . 

 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 

 

1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 

 
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 
45261000-4Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

 
45261100-5Wykonywanie konstrukcji dachowych 

 
45261210-9Wykonywanie pokryć dachowych 

 
45261214-7Kładzenie dachów bitumicznych 

 
45261300-7Kładzenie zaprawy i rynien 

 
45261310-0Kładzenie zaprawy 

 
45261320-3Kładzenie rynien 

 
45261400-8Pokrywanie 

 
45261410-1Izolowanie dachu 

 
45261420-4Uszczelnianie dachu 

 
45261900-3Usługi napraw i konserwacji dachów 
45261910-6Naprawa dachów 

 
45261920-9Konserwacja dachów 
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2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna 
 
- blacha stalowa ocynkowana  , arkusze o wym.1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
 

 4.Wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 

 5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. Wykonanie robót 
 
5.2 Wykonanie obróbek blacharskich  
Obróbki blacharskie winny być wykonane po wykonaniu izolacji, a przed układaniem warstwy 
tynku , w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni ściany 
przed wodami opadowymi i spływającymi. Roboty blacharskie winny być tak wykonane aby 
ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprężeniami temperaturowymi nie przenosiły 
się na tynk i warstwę zbrojącą .  
Górna krawędź obróbki umieszczona w murze na łacie dachowej wprowadzona w szczelinę i 
uszczelniona kitem silikonowym. Wkręty w odstępach nie większych niż 30cm. Wielkość 
zakładu dla połączenia 2 blach to 5cm. 
 
Obróbki blacharskie spełniają dwa podstawowe zadania :  
- zapewniają szczelność pokrycia w miejscach załamań i krawędzi połaci dachowych 
-zapewnić estetykę pokrycia i elewacji.  
Wykonywanie robót blacharskich zaczyna się od krycia gzymsu wieńczącego. Następnie 
obrabia się kominy, attyki, mury ogniowe, wykłada kosze i zawiesza rynny. Rury 
spustowe zwiesza się po ukończeniu krycia dachu. 
 
1) Wykonywanie kołnierzy blaszanych 
ma na celu uniemożliwianie przesączania się wody po  
licu komina pod pokrycie. Kołnierze zakłada się w podcięciu tzw. „wydrze” wokół komina 
na wysokość nie mniejszą niż 15 cm. Szerokość kołnierza powinna wynosić 60-70 cm. Jeżeli 
komin nie znajduje się w kalenicy, to w górnej części kołnierzy jest podsunięty pod pokrycie 
na szerokości 20 do 30 cm, a w części dolnej wychodzi na pokrycie na szerokość 15 cm, przy 
czym krawędź dolną należy odgiąć ku dołowi.  
Wokół kominów , tam gdzie nie występują za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. 
Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na 
izoklin wklejamy pas papy podkładowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i połać 
po 15 cm. podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy 
nawierzchniowej (typ II).  
Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną 
klejem bitumicznym. 
 
2)Obrabianie koszy  
blachą, z wyjątkiem pokrycia papowego, wykłada się także kosze. Jeżeli pokrycie leży na 
łatach w koszach przybija się deski gr. 25 mm. Na nich układa się pas blachy cynkowej o 
szerokości całego arkusza , tzn. 76 cm. Boczne krawędzie pasa wchodzą pod pokrycie. 
 
3)Obróbka okapów 
blachą pokrywa się również okapy. Okap pokrywa się pasem blachy  
szerokości najmniej 25 cm. Pas ten u góry podchodzi pod pokrycie na szerokości od 8 do  
12 cm oraz wystaje poza krawędź okapu na szerokości 8 cm. Do usztywnienia wystającego  
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poza krawędź okapu dajemy pod blachę pas blachy stalowej ocynkowanej szerokości 15 cm. 
 
5) Obróbki blacharskie powinny być przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem 
bitumicznym 
  
6) Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż –15 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

7) Przy wykonaniu należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i  
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
8) W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym 
 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 
robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy .  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym  prawidłowości spadków i szczelności 
pokrycia głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, 
załamania, miejsca styku ze ścianami i kominami). Przeprowadza się je bezpośrednio po 
obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia działaniu strumienia wody przez 
okres nie krótszy niż 15 min. i obserwowanie czy woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy 
oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia.  
Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 
 
Odbiór obróbek blacharskich i rur spustowych:  

-Sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i 
poziomych -Sprawdzenie mocowania elementów do ścian -
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien  
-Sprawdzenie szczelności, w tym szczelności połączeń rur spustowych z przewodami 
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności 
przewodów kanalizacyjnych  

Badania należy prowadzić przez oględziny, z wyjątkiem sprawdzenia pionowości rur, które 
należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 
 
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagań wykonania 
zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki,wyłazy, klapy 
kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp. 
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Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
 

- podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi .Badanie końcowe pokrycia 
należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu 
 
dbiorowi podlega:  

-dostawa materiałów 
-wykonanie izolacji 
-przygotowanie podłoży pod izolację 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
 
Jednostkami obmiaru są: 
 
- metr kwadratowy [m2] powierzchni zaizolowanej.  
Cena robót obejmuje:  

-zapewnienie wszystkich czynników produkcji,  
-przygotowanie i oczyszczenie podłoża  
-zagruntowanie podłoża  
-wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

 
-montaż elemntów  
-uporządkowanie stanowiska pracy,

     -badania i pomiary. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.  
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie  
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 

 
10. Dokumenty 
odniesienia Normy:  
PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami)  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze  
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
BN-72/5059-02Uchwyty do rynien półokrągłych.  
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne PN-IEC 
61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne – wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
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Inne:  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych – część D, zeszyt 1 i 
2: Instalacje elektryczne, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
 
 
 

Opracowanie: mgr inż. arch. Mikołaj Heigel
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SST 1.3 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  
 
 

 
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

 

45320000-6 Roboty izolacyjne 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczące realizacji izolacji przeciwwilgociowych 
przewidzianych do wykonania  związanych z inwestycją. 
Specyfikację opracowano do zastosowania jako część dokumentów przetargowych 
kontraktowych. 

 
 
i

 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 
Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowym zapleczem kontenerowym i tymczasową halą 
pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geod. 10/2 przy ul. 
Arkońskiej w Szczecinie 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących izolacyjnych : 

 

–    izolacja ścian zagłębionych w gruncie z mas bitumiczno-polimerowych  
–    izolacja fundamentów z mas bitumicznych  
–    Izolacje wewnętrzne podposadzkowe z płynnych folii uszczelniających  
–    Izolacja pozioma posadzki z folii z tworzywa sztucznych  
–    Paroizolacje 

 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna 

 
1.4 Informacje o terenie budowy 

 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 

 
Określenia podstawowe 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna, 

 
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 

 
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45320000-6 Roboty izolacyjne 

 
2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 

 
Należy stosować rozwiązania systemowe . Izolacja pozioma – metodą iniekcji krystalicznej. 
Izolacje pionowe- systemu użytego do wykonania izolacji poziomej. 
 

 

L.p Rodzaj materiału i zastosowanie  Dane techniczne  
        

1        

 Izolacje wewnętrzne  gęstość 1,6 kg/dm3konsystencja -półpłynna 
 podposadzkowe z płynnych folii czas wysychania ca 15godzin   
 uszczelniających o parametrach: baza-zawiesina tworzyw sztucznych 
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2        

 Folia z tworzyw sztucznych Wymagania wg norm i świadectw ITB 

   Dane techniczne:    
   materiał-polietylen    
   kolor-czarny     
     

3. Papa podkładowa  papa podkładowa - osłona włóknina poliestrowa
   200 g/m2 zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 
   2000 g/m2, gr.3,4 mm Wymagania podstawowe: 
   -   gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 160 
   g/m2     
   -  grubość papy 3mm.   
   -    Wytrzymałość na rozciągnięcie nie mniej niż 
   600/400 N/50 (wzdłuż/poprzek)   
   

4. Papa wierzchniego krycia papa  nawierzchniowa  (typ  II),  papa  asfaltowa 
   zgrzewania, wierzchniego  krycia, modyfikowana
   SBS,  na  osnowie  z  włókniny  poliestrowej.  Od 
   wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą 
   posypką,   zabezpieczony   folią   z   tworzywa 
   sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią 
   z tworzywa sztucznego.   
   Wymagania podstawowe:   
   -   gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 
   g/m2     
   -  zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem 
   SBS, min. 4000 g/m2   
   -   maks. sita rozciąg, na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / 
   w poprzek, min1000/800N   
   -   wydłużenie przy maks. sile rozciąg, wzdłuż / 
   poprzek, min 40/40%   
   -  giętkość w obniżonych temperaturach - 25°C 
   -  grubość 5,2 ± 0.2mm   
   -   papa podkładowa, do mocowania 
   mechanicznego, osnowa - włóknina poliestrowa 
   wzmocniona 180 g/m2, zawartość asfaltu 
   modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr 3 
      

5. Emulsja  bitumiczno-polimerowa  - jednoskładnikowa masa  hydroizolacyjna
 do   wykonywania zewnętrznych przekrywająca  rysy  z  wypełniaczem  gumowym 
 powłok   przeciwwilgociowych   i opartym na bitumach modyfikowanych
 przeciwwodnych podziemnej tworzywami sztucznymi   
 części budynku  gęstość gotowej mieszanki - 0.96 kg/l 
   konsystencja -pasta, tiksotropowa   
   zawartość wody < = 30 %   
   czas wysychania <=lh   
   giętkość  powłoki  przy  przeginaniu  na  wałku 
   śr.=30mm, w   temp.   -10°C  -   niedopuszcz.
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L.p Rodzaj materiału i zastosowanie Dane techniczne 
   

  powstawanie rys i pęknięć 
  przesiąkliwość powłoki przy działaniu 
  wody o cisn. 0.5 MPa w czasie 72 h - 
  niedopuszczalna 
   

6. Roztwór asfaltowy  

  Wymagania wg normy PN-74/B-24622 
   

7. Klej bitumiczny  

   
 

 
Materiały izolacji poziomej i pionowej powinny odpowiadać jakością systemowi firm: Schomburg, Deitermann, 
Ceresit- stosować materiały podane lub równoważne spełniające określone powyżej parametry. 
 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 

wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
 

Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 

4. Wymagania dotyczące transportu  
      Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.  
5.1. IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE  POWŁOKOWE  
5.1.1. Przygotowanie podkładu.  

a) Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona. 
c)Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić.  
d)Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy 
oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną 
pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność 
części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej 
szlifierki 

 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
Wg instrukcji producenta 
 
Dla izolacji  powłokowych:  
Jeśli podłoże jest pyliste, wykonane z materiałów gipsowych lub pochodnych należy je 
przeszlifować i odpylić. Powierzchnie chłonne powinno się jeszcze zagruntować. Na nowych 
podłożach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny prace można 
rozpocząć dopiero po 3 - 4 tygodniach od wykonania podłoża. Folię nanosimy cienką warstwą 
za pomocą wałka lub pędzla. Po czasie podanym przez producenta czynność należy powtórzyć. 
W miejscu przebiegu przerw dylatacyjnych oraz przy łączeniu ścian i posadzek dodatkowo 
należy zastosować taśmy i kołnierze uszczelniające. Jeśli podłoże jest narażone na bardzo 
intensywne działanie wilgoci trzeba nałożyć trzecią warstwę folii  
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5.2 IZOLACJA FUNDAMENTÓW  
 
5.2.1Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże musi być stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoły i innych powłok antyadhezyjnych. 
Wystające resztki zaprawy należy zbić, a krawędzie odsadzek oczyścić z gruzu i ziemi. 
Głębokie spoiny i rysy należy uzupełnić.  
We wszystkich kątach wewnętrznych należy wykonać fasety o promieniu 4-6 cm.  
Aby uzyskać wzmocnienie podłoża , zmniejszenie jego nasiąkliwości oraz zpewnić lepszą 
przyczepność izolacji do podłoża zaleca się gruntowanie.  
Prace te wykonuje się aby zamknąć wszelkie pory w podłożu, a poprzez to zapobiec tworzeniu 
pęcherzy w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich pęknięć, spoin, 
narożników wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
5.2.2 Izolacja typu lekkiego 
 
Stosowane jest gdy grunt przepuszczalny ma dostateczną głębokość pod podstawą 
fundamentów. Materiał wypełniający wykop musi być na tyle przepuszczalny, aby woda 
opadowa mogła bez zakłóceń przesiąkać do poziomu wód gruntowych z powierzchni terenu tak, 
aby nie mogła gromadzić się choćby na krótko, np. podczas silnych opadów (wartość 
współczynnika przepuszczalności nie może przekroczyć 10-4 m/s). Na uprzednio zagruntowane 
podłoże nanosi się warstwę izolacji, bez rozcieńczenia, za pomocą pędzla lub pacy.  
Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację pacą lub szpachtą 
na grubość zależną od typu izolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo warslwę nie grubsza niż 2  
mm. Po przeschnięciu pierwszej należy nanosić kolejne warstwy. 
Zawartość opakowania, przed rozpoczęciem prac nateży wymieszać.  
Powłokę nanosi się zawsze na stronę ściany narażonej na działanie wody. Należy unikać 
negatywnego ciśnienia hydrostatycznego. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by powierzchnię 
kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. W zależności od obciążenia 
wodą należy dobrać odpowiednia grubość warstwy izolacyjnej. W przypadku  
występowania wody bez ciśnienia nakłada się 2-3 kilogramy na m2. W przypadku działania wody pod 
ciśnieniem - na jeden m2 nakłada się min. 4 kg. preparatu izolacyjnego.  
W pierwszej kolejności uszczelnia się punkty przyłączenia, tj. miejsca styku ściany zewnętrznej 
z fundamentem, przejścia rur, studzienki, świetliki, dylatacje. Następnie izoluje się 
powierzchnie. Masę uszczelniającą nakłada się od dołu do góry kielnią do wygładzenia.  
W przypadku szczególnych wymagań wtapia się w izolację tkaninę zbrojącą np. Najpierw 
układa się pierwszą warstwę izolacji, potem wtapia się na świeży materiał tkaninę zbrojącą i 
lekko przyciska. 
 
Po zakończeniu prac uszczelniających i przeschnięciu warstwy izolacji, twarde płyty ze 
styropianu ekstrudowanego przykleja się przy pomocy tego samego materiału nakładanego 
punktowo. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6-8 placków 
wielkości dtoni na odwrotnej stronie płyty. Następnie płyty te odpowiednio przykłada się i 
mocno dociska. 
 
W zależności od wydatku materiału uzyskuje się typ izolacji: 
• Izolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubość warstwy 2 mm, 
zużycie ok. 2,0 kg/m2 
• Izolacja typu średniego (woda gruntowa) zalecana grubość warstwy 3 mm, zużycie ok. 3,0 
kg/m1 
• Izolacja typu ciężkiego (woda pod ciśnieniem) zalecana grubość warstwy 4 mm, zużycie ok.  
4,0 kg/m2 

 
Przyklejanie płyt styropianowych zużycie ok. 0,5 kg/m2. W 

projekcie występuje izolacja typu lekkiego. 
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6.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz  odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych  w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Materiały:  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 
z postanowieniami normy . Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
 
Czynności sprawdzające przy odbiorze 
 
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża odbywa się przez oględziny. Miejsca nasuwające  
wątpliwości należy badać przez wykonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć na głębokość 
warstwy długości około 5 cni i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm - 
oderwanie powinno nastąpić na warstwie papy a nie na warstwie czepnej 
 
Sprawdzanie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia , wykonania izolacji posadzek 
pomieszczeń mokrych głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. 
koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami i kominami). Przeprowadza się je bezpośrednio po 
obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia działaniu strumienia wody przez okres 
nie krótszy niż 15 min. i obserwowanie czy woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia 
lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy oznaczyć w 
sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej. 
 
Cena robót obejmuje:  
- zapewnienie wszystkich czynników 
produkcji, -przygotowanie i oczyszczenie 
podłoża -zagruntowanie podłoża  
-wykonanie izolacji wraz z ochroną, -
uporządkowanie stanowiska pracy, 
-badania i pomiary. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących                                                    
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.  
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec 
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
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10. Dokumenty odniesienia 
 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań .Poprawki 1 Bl 13/93, poz. 76. 
Zmiany 1 Bl 10/93, poz. 65. 
PN-80/B-10240Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych.Wymagania i badania przy  
odbiorze. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa  
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa 
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa  
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo- kauczukowa PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy 
stosowany na zimno. Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60 2. Bl 8/92 poz.38, Zmiany Bl 11-12/84 poz 
84, 2 Bl 1/85 poz.1  
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania . Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60 2 Bl 8/92, 
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz 84  
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i sfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco  
PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 Bl 11-12/84, poz. 84. 
PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych Zmiany 
1 Bl 10/70 poz. 128.  
PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej  
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany PN-
B-27617/A1:1997 
PN-91/B-27618  Papa  asfaltowa  zgrzewalna  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny 
szklanej i welonu szklanego  
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. Instalacja odgromowa 
 
 
 

Opracowanie: mgr inż. arch. Mikołaj Heigel 
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SST 1.4 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

 

TYNKI i OKŁADZINY  
 

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

 

45410000-7 Tynkowanie 
45431200-9 Kładzenie glazury 
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1.Część ogólna 
 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót tynkarskich i okładzin 
przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.  
Specyfikację opracowano do zastosowania jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 
Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowym zapleczem kontenerowym i tymczasową halą 
pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geod. 10/2 przy ul. 
Arkońskiej w Szczecinie 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :  

- Gładź  gipsowa  szlifowana  kładziona na łączenia  płyt GK  
- Okładzina  ścienna  z płytek ceramicznych 

 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 

 

1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 

 

 
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45410000-7 Tynkowanie  
45431200-9 Kładzenie glazury 
 
Określenia podstawowe 
 
Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się 
wyprawę. Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu 
budowlanego.  
Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją 
suchej mieszanki tynkarskiej, lub wytworzona na budowie  
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek 
lub dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na 
placu budowy.  
Gładź gipsowa – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub – wielowarstwowa o 
łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm 
 
2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
00. "Wymagania ogólne" 

 
Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008-1. 
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Piasek 
według PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004, 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
-piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
-piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
– średnioziarnisty 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
W/g PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykłe

 
Zaprawy – gotowe mieszanki lub wytwarzane na placu budowy. 
 

Metoda tradycyjna
 
Do wykonania spoin należy stosować  taśmy zbrojącej z włókna szklanego, oraz masy szpachlowej, która 
uzupełni przestrzeń pomiędzy płytami i wyrówna ich powierzchnię. 
Pierwszym krokiem przy wykonywaniu łączenia płyt GK metodą tradycyjną jest przyklejenie na styku płyt 
samoprzylepnej siatki zbrojącej. Po połączeniu płyt taśmą należy nanieść na nią cienką warstwę wybranej 
masy szpachlowej, a po jej przeschnięciu kolejną szerszą warstwę, aż do całkowitego zatopienia siatki 
i wyrównania powierzchni. Po całkowitym wyschnięciu gładzi dokonujemy szlifowania powierzchni siatką 
lub papierem ściernym o granulacji 100 – 150. Kontrolę gładkości powierzchni możemy przeprowadzać 
poprzez skierowanie źródła światła (latarka, lampka) równolegle do ściany. Umożliwi to dostrzeżenie 
ewentualnych nierówności i źle wyszlifowanych miejsc.  

W przypadku wyboru Gładzi Szpachlowej Bezpyłowej nie szlifujemy powierzchni tylko wyrównujemy ją 
przy pomocy metalowej pacy po uprzednim zroszeniu powierzchni wodą.                                                          
Przed malowaniem należy powierzchnię gładzi odkurzyć i zagruntować odpowiednim preparatem 
gruntującym, np. Grunt Polimerowy Uniwersalny. 

Metoda beztaśmowa 

Łatwiejszym sposobem spoinowania płyt GK jest metoda beztaśmowa. Dzięki nowoczesnym 
gładziom szpachlowym o innowacyjnym składzie praca staje się prostsza i szybsza. Należy 
stosować  elastyczną masę szpachlową zawierającą włókna celulozowe i dyspersje tworzyw 
sztucznych redukujące obciążenia wynikające z różnic łączonych materiałów. Po obróbce 
charakteryzuje się dużą gładkością i jest gotowa do malowania lub tapetowania. Dzięki 
zawartości włókien celulozowych wykazuje ona zwiększoną wytrzymałość i optymalną 
elastyczność. Włókna zapobiegają powstawaniu pęknięć i uelastyczniają strukturę masy. 
Masa szpachlowa stosowana do metody beztaśmowej powinna zawierać w swoim składzie 
specjalną żywicę polimerową, która w znacznym stopniu poprawia jej parametry 
wytrzymałościowe i decyduje o doskonałej przyczepności do podłoża. 

Płytki ceramiczne  
PN-EN 14411:2013-04E Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, 
ocena zgodności i znakowanie  
- Nasiąkliwość wodna- grupa I ( < 3%) lub II a ( między 3 a 6%) 
-Różnice w długości boków w ramach jednej paczki – do 0,5% długości boku  
-Krzywizna - do 0,5% długości boku lub długości przekątnej ( w zależności od tego jak 
przebiega krzywizna)  
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-95% płytek musi spełniać założenia estetyczne 
wzoru -Kolor i wzór do ustalenia na miejscu – barwy 
jasne -Płytki gładkie, półmatowe                                     
-  wymiarach ok 30x 60 cm , 20 x 50  
- do układania na  spoiny gr 2 mm
 
Klej do układania płytek  
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy 
odpowiednich aprobat technicznych. W/g wg EN 1348:2007 
Przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm2  
Czas otwarty: przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie krótszym niż 20 min  

 
Zaprawa do spoinowania  
W/g PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek - Wymagania, ocena 
zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. Kolor dobrany do koloru okładziny ściennej. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. .  
Do robót używa się m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, kątownika, 
młotka , mieszadła, przecinarki do płytek .  
Mieszanie zaprawy wykonywanej na budowie powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu 
 
4. Wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.. 

 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKÓW   

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niz+5°C pod warunkiem, że wciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
"Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 
temperatur". 

 
5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY  
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-l0mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem Podłoże należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 
tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie 
lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
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5.2.2. Podłoże pod gładzie gipsowe 
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, 
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia 
ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. 
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.  
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. 
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć,  
zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne 
(np. piaskowanie). 
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.  
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane 
styki płyt i wkręty mocujące.  
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100,  
odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej –odmiany 
i kategorii tynku podkładowego 
 
5.3.2. Gładź  
-Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.  
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy 
tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.  
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:  
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i 
jego poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta 
wybranej mieszanki tynkarskiej,  
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. 
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami 
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,  
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile 
narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności 
materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,  
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. 
listwami narożnikowymi,  
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na 
całym obwodzie,  
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,  
_ w napożnikach wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki 
aluminiowe perforowane.  
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem 
do ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach 
wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone.  
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz 
zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,  
– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed 
zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w 
okresie zimowym przed mrozem, 
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
 
5.4 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA OKŁADZIN CERAMICZNYCH . 
 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
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Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych .  
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku.  
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 
5 lub 3.  
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy.  
Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 2mm, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niS 2 
mm na długości łaty dwumetrowej. 
 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 
robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
6.1. MATERIAŁY CERAMICZNE. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym  
 
6.2 BADANIA PRZYGOTOWANIA PODŁO ŻY  
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w 
razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 
elektrycznego,  
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i 
próbę ścierania,  
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania 
(skrobania) i dotyku,  
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez 
ocenę wyglądu i próbę zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a 
następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i  
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.3 BADANIA W CZASIE ROBÓT   
Sprawdza się wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności 
w zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w  
dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
 
6.4.2. OPIS BADAŃ  
 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą 
podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie 
opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o 
dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na 
tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą.  
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za 
pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba 
krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 
gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 
28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej 
przyczepności.  
 
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy 
przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 
6.4.2.1. niniejszej ST.  
 
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na 
podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu 
próbek stwardniałej zaprawy.  
 
6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach 
powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki 
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże 
zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych 
pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z 
dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej 
należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.  
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na 
każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.  
 
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd 
powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić 
za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy 
sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.  
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 
rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w 
sposób następujący:  
– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i 
natychmiast przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, 
stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik 
dodatni (brak wypadania kwadracików). 
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6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100.  
 
6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy 
szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar 
równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. 
niniejszej ST.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej 
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez  
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z obmiaru 
ścian wewnętrznych i zewnętrznych potrąca się:  
-wszystkie otwory i wnęki o obj. powyżej 0,05m 
-część konstrukcji betonowych i żelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3]. 
 
Cena robót obejmuje: 

 
Tynki wewnętrzne 
 
zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
- umocowanie i zdjęcie listew 
tynkarskich osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
Okładziny ścian. 
-przygotowanie zaprawy, 
-przygotowanie podłoża,  
-zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, -
docinanie -ustawienie i rozbiórką rusztowań -
wykonanie okładziny  
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, -reperacje 
tynków, -oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych Zgodne ze specyfikacją ST-00  część ogólna.  

 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu  
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.  
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy 
(odbiór międzyoperacyjny).  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że 
podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do 
nakładania  wyprawy.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
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zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli  inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
 
Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na  
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.  
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie  
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 

1) Normy: 
 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-
70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odnbiorzePN-EN 
1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu . Pobieranie próbek  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 413-1:2013 Cement murarski.  
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty gipsowo-kartonowe PN-EN 14496:2007 
Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej i akustycznej 
oraz płyt gipsowo – kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań.  
PN-EN 14496:2007P Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej 
raz do płyt gipsowo – kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań.  
PN-EN 13914-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków 
na zewnętrzną obrzutkę i wewnętrzne tynkowanie. Część 2: Rozważania 
projektowe i podstawowe zasady tynkowania wnętrz 
PN-EN 15283-2+A1:20012P Płyty gipsowe zbrojone włóknami . Definicje, 
wymagania i metody badań  
PN-B-19401:1996P Płyty gipsowe dżwiękochłonne, dekoracyjne i 
wentylacyjnePN-EN 12859:2011E Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody 
badań  
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie 
wymiarów i sprawdzenie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie rozszerzaności 
wodnej  
PN-EN ISO 10545-12:1999P Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

 
Inne: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  tom I Budownictwo 
ogólne. Arkady 1988 r. 

 
Opracowanie: mgr inż. arch. Mikołaj Heige 
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SST 1.5 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

 

PODŁOŻA I POSADZKI  
 

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
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1. Część ogólna 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji pokrywania podłóg i ścian, kładzenia i 
wykładania podłóg, kładzenia wykładzin elastycznych przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.   
Specyfikację opracowano do zastosowania jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych.  
 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 
Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowym zapleczem kontenerowym i 
tymczasową halą pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 
o nr geod. 10/2 przy ul. Arkońskiej w Szczecinie 
 

 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :  
układanie płytek na klej ( w pomieszczeniach mokrych , gdzie występuje izolacja z płynnej 
folii stosować klej systemu użytej izolacji ).   
układanie izolacji przeciwwilgociowej z „płynnej folii” tam gdzie występuje, a 
następnie warstwę wykończeniową .  
Montaż posadzki z tworzywa 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 

 

1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 

 
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
 
2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych
Posadzki  
W większości pomieszczeń- wykładzina z tworzywa, z górna warstwą zabezpieczona przed 
zużyciem np. Poliuretanem PUR, łatwa do utrzymania w czystości , odporna na działanie 
środków dezynfekcyjnych .  
Wykładzina obiektowa -heterogeniczna lub homogeiczna 
 
Wykładzina obiektowa - heterogeniczna kompaktowa wykładzina PVC zabezpieczona 
poliuretanem PUR, dostarczana w postaci rolki szer min 2, 00m\, dostępna w wielu kolorach. 
 
Warstwa użytkowa wg EN 429; min. 0.8mm  
Grubość całkowita wg EN 428; min. 2,00mm 
Odporność na ścieranie wg EN 660; Grupa T  
Wyrób trudno zapalny/klasa reakcji na ogień; „B fl-s1” 
Antypoślizgowa klasa; DS, R9 
Wgniecenie resztkowe wg EN 433; ≤ 0,02 mm 
Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02; min. 6 
Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815; ≤ 2 kV- antystatyczna  
Odporność na rozwój bakterii i - Odporna, nie pozwala na rozwój 
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Odporność chemiczna EN 423 Dobra odporność /C 
 
Homogeniczna wykładzina PVC zabezpieczona poliuretanem PUR, dostarczana w postaci 
rolki szer min 2, 00m\, dostępna w wielu kolorach. 
 

grubość wykładziny -całkowita i warstwy użytkowej – min. 2 mm 
Zabezpieczenie poliuretanowe  
Grupa ścieralności EN-660-2 Grupa T 
Wgniecenie resztkowe EN 433 0.02 mm  
Odporność na nacisk punktowy EN 424 Odporna 
Oddziaływanie krzesła na rolkach EN 425 
Odporna Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 Bfls1 
Właściwości antypoślizgowe  
Antypoślizgowa klasa; DS, R9 
Właściwości antystatyczne EN 1815 < 2 kV - antystatyczna. 
 
Odporność barwy na światło EN ISO 105-B02 min. 6 
Odporność chemiczna EN 423 Dobra odporność /C 
Odporność na rozwój bakterii i - Odporna, nie pozwala na rozwój 
 
Wykładzina w pom. serwerów , wykładzina z tworzywa ( , rulonowa klejona do podłoża, 
antyelektrostatyczna 
 
-Posadzka jedno-lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych lub 
gresowych, z cokolikami luzem ułożonych na kleju z oczyszczeniem i przygotowaniem 
podłoża, zagruntowaniem podłoża, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem 
płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem oraz wypełnieniem spoin fugą, oczyszczeniem 
i umyciem powierzchni.  
-Cokoliki z płytek ceramicznych, tam gdzie nie występuje na ścianie okładzina z płytek 
ceramicznych 
 
2.1. WODA  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2. PIASEK WG PN-B-06711:  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
-piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, -
piasek średnioziarnisty 0,5 1,0 mm, 
-piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm 
 
2.3. CEMENT  
PN-EN 197-1:2002 
 
2.4. MASA ZALEWOWA WG BN-7416771-04  
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu 
lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak 
tłuszczowy).  
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.  
W projekcie zastosowano wykładziny łączone przez spawanie, z zastosowaniem specjalnych 
sznurów spawalniczych dobranych kolorystycznie. 
 
2.5. PŁYTKI TERAKOTOWE  I GRESOWE  
Terakotowe zgodnie z PN-EN 14411,gat. I 
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Nasiąkliwość wodna- grupa I ( < 3%) - Ia  
-Kolor i wzór do ustalenia na miejscu – barwy 
jasne -Płytki gładkie, półmatowe 
- wymiary ok 60x 60 cm  
-do układania na spoiny gr 2 mm płytki o antypoślizgowości min. R9, V klasy ścieralności i 
odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych. Płytki o dużych wymiarach – 30 x 60, 60 x 60 
cm, kolor i faktura do uzgodnienia z użytkownikiem i projektantem, dobrane do koloru 
okładziny ściennej  
 
Gresowe 
zgodnie z PN-EN 14411 , gat. I 
Nasiąkliwość wodna- grupa I ( < 3%) - Ia  
Płytki o antypoślizgowości min. R9, V klasy ścieralności i odpornej na działanie środków 
dezynfekcyjnych. Przy ścianach wykonać cokoliki z materiału użytego na posadzce. Stosować 
płytki o dużych wymiarach –60 x 60 cm, kolor i faktura do uzgodnienia z użytkownikiem i 
projektantem 
Na posadzce ułożyć drobne wzory dekoracyjne. 
 
f) Materiały pomocnicze:  
Do mocowania płytek stosuje się kleje odpowiadające wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub 
aprobatom technicznym. Tam, gdzie wykonywana jest izolacja z płynnej folii użyć kleju systemu 
użytej izolacji. 
 
Do wypełnienia spoin stosować gotowe mieszanki . 
 
g) Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 mz płytek. Na opakowaniu umieszcza się:  
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 
znaki  
ostrzegawcze  
- dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis "Wyrób dopuszczony do stosowania 
w budownictwie Świadectwem ITB Nr...".  
h) Transport:  
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 
materiałem wyściółkowym grubości ok.5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
i) Składowanie:  
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1.8 m. 
 
3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  
Inspektora nadzoru. Do układania płytek używa sie pacy, pacy grzebieniowych , do 
układania wykładzin z tworzywa potrzebne jest użycie specjalnej maszyny frezującej. 
 
4. Wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
5.1. WARSTWY WYRÓWNAWCZE POD WYKŁADZINY.  
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Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
 
Wymagania podstawowe. 
 
Podkład betonowy powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz powinien mieć wykonane szczeliny 
dylatacyjne  
Wytrzymałość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie l2MPa, na 
zginanie -3 MPa.  
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  
Podkład powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku taśmą dylatacyjną. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjne powinny mieć 
wymiary nie większe niż 5*6m.  
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 
dni nie powinna być niższa niż 5 °C.  
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą -5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 
wodą.  
Uwaga: Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z 
długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny z tworzywa.  
Przy podkładach cementowych stosować masy wygładzające (samopoziomujące) przeznaczone 
do stosowania pod wykładziny elastyczne.  
Podłoża z płyt wiórowych i płyt gipsowo-kartonowych należy kłaść zgodnie z zaleceniami ich 
producenta.  
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie 
może być narażona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku może ulec 
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. 
 
5.2. WYKONYWANIE POSADZKI Z TWORZYWA  
Do wykonywania posadzek z wykładzin z tworzywa można przystąpić po całkowitym 
ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych 
łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. Przygotowanie podłoży: 
 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementową.  
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.  
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 18°C i powinna 
być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  
Wykładziny z tworzywa i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co 
najmniej na 24 godziny przed układaniem.  
Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Zachować 
etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. 
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Uwaga: W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać 
wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny 
kolejno sąsiednimi numerami rolek. 

 
W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać w 
pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. 

 
Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, 
aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm.  
-Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, 
że wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. 
spowodować mogą odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. Do 
przygotowania podłoża używać tylko mas wodoodpornych. Wilgotność podłoża nie powinna być 
wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). 

 
Wykładzinę należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Arkusze z tworzywa należy 
przyklejać całą powierzchnią do podłoża.  
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 
fałd, pęcherzy, odstających brzegów.  
.Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić 
do nieodwracalnych zmian.  
Używaj tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosuj się do 
wskazań producenta klejów. 
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego  
Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. 
Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne 
wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposażonej w końcówkę do 
zgrzewania sznurowego (speed welding nozzle) 

 
. Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą, dopuszcza się inny układ spoin gdy 
układane są wzory.  
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu.  
Posadzki z wykładzin z tworzywa należy przy ścianach wykończyć cokolikami z materiału 
posadzki. Cokoliki powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie 
dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.  
Wzdłuż ścian pomieszczeń wykonać pas szer. Ok. 40 cm z wykładziny w kolorze 
ciemniejszym niż pozostała posadzka. Również ciemniejsza wykładzina powinna się 
znaleźć na cokoliku. Na korytarzach wspawać ozdobne, proste elementy 
 
Łączenie 
 
Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych 
sznurów spawalniczych.  
Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować przy 
pomocy ręcznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezującej, nie głębiej niż na 3/4 
grubości wykładziny. Następnie używając zgrzewarki elektrycznej, służącej do spawania 
termicznego, należy "zespawać" brzegi za pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu 
należy odciąć po ostygnięciu. 
 
5.3. WYKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH  
Przed przyklejeniem płytki należy posegregować według wymiarów i odcieni oraz wyznaczyć 
linię od której układane będą płytki.  
Po przygotowaniu zaprawy klejącej wg. Instrukcji producenta nanosimy ją na przygotowane 
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podłoże pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem. Zaprawa powinna być rozłożona równomiernie i 
pokrywać całą 
powierzchnię.  
Na tak przygotowaną powierzchnię nakładamy płytkę lekko ją przesuwając i dociskając tak aby 
warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8 mm.  
Należy utrzymywać jednakowe spoiny między płytkami stosując wkładki dystansowe. Zaleca się 
następujące szerokości spoin w zależności od długości boku płytki : -do 100mm około 2mm 
 
-do 200mm około 3mm  
-do 600mm około 3 -4mm  
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania 
na menisk wklęsły. 
W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu. 
Szczeliny dylatacyjne wypełnić masą elastyczną lub zastosować specjalne wkładki. 
 

 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 
robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
6.1 Przy odbiorze płytek, wykładzin podłogowych wymagana jakość materiałów powinna być 
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem .  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym)  
Należy przeprowadzić  kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji Upewnić 
się, czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy powietrza i czy 
łączenia są ciągłe.  
Upewnić się, czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy powietrza 
i czy łączenia są ciągłe. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna  
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni.  
Cena robót obejmuje:  

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  
-wykonanie posadzek i położenie wykładzin oraz płytek 
ceramicznych -uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z 
resztek materiałów, 

 
-badania i pomiary. 

 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 
Odbiór podłoży powinien się odbyć przed wykonaniem posadzek i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna,  
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
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d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających. 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 
Odbiór gotowych posadzek powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę  
wzrokową,  
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów  
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-
liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin -za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie nalezy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 

 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.  
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie 
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
Normy: 
 
PN-EN-206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność.  
PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1: Beton. Część 1: 
Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.  
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji 
metodą opadu stożka.  
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji 
metodą Vebe.  
PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4: Badanie konsystencji 
metodą oznaczania stopnia zagęszczalności.  
PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji 
metodą stolika rozpływowego. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły  
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki 
i znakowanie.  
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki 
odbioru. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakosci powierzchni.  
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiakliwosci 
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci całkowitej.  
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałosci na zginanie 
i siły łamiacej.  
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na 
uderzenia metoda pomiaru współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na 
wgłebne scieranie płytek nieszkliwionych.  
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PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci na 
scieranie powierzchni płytek szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci 
liniowej.  
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej. 
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.  
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci na pekniecia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodpornosci. 
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.  
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z 
płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych rónic barwy.  
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.  
PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych 
klejów i zapraw do spoinowania.  
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie 
odpornosci chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
 
      Opracowanie: Mgr inż. arch. Mikołaj Heigel 
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SST 1.6 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
 
 
 
 
 

Kod CPV 
 
 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA   
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót stolarki i ślusarki 
okiennej i drzwiowej przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją. 
 
Specyfikację opracowano do zastosowania jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  
Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowym zapleczem kontenerowym i 
tymczasową halą pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie 
działki o nr geod. 10/2 przy ul. Arkońskiej w Szczecinie 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
montażu:  

- drzwi i okien  z aluminium w klasie EI 
- okien z aluminium  
- ścianek przeszklonych – aluminiowych w 
klasie EI -drzwi wewnętrznych drewnianych, 
laminowanych 

 
Cześć drzwi posiada samozamykacze . 

 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 

 

1.4 Informacje o terenie budowy 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
 
2.Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami osoby nadzorującej realizację umowy 
 
2.1 OKNA 
 
Okna z profili aluminiowych – . Profil aluminiowy, termoizolacyjny , okna szklone szybą 
zespoloną o współczynniku całego okna Ug <= 1,1 W/ (m2k)  
Szyby przeźroczyste - neutralne zabarwienie .W oknach łazienek i szatni szyby zmatowione za 
pomocą folii.  
 
Okna ( za wyjątkiem okien w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczna nawiewno-
wywiewną) muszą zapewnić regulację napływu powietrza przez nawiewniki ciśnieniowe 
zamontowane w ramie okna.  
 
2.2 DRZWI  
Drzwi – wejściowe do budynku – aluminiowe z przekładką termiczną , w kolorze szarym , 
przeszklone, szkłem bezpiecznym z zabezpieczeniem przed rozpryskiem- szyby laminowane , z 
samozamykaczem, jedno i dwuskrzydłowe, z jednym skrzydłem o szerokości przejścia min 90 
cm  
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Zaprojektowano drzwi wejściowe do budynku, z szybą zespoloną ,ciepłochłonną współczynniku 
szyb U<=1,0., współczynnik Ug całych drzwi<=1,5  
Przy drzwiach wejściowych zewnętrznych zamontować samozamykacz 
Drzwi wyposażyć w okucia i zamki. 
Drzwi wyposażyć w okucia i zamki. 
 
Drewniane 
Drzwi wewnętrzne –pełne i częściowo przeszklone , gładkie pokryte obustronnie laminatem Hpl 
gr 0,7 mm, wypełnienie płyta wiórowo – otworowa lub pełna. Konstrukcja skrzydła wzmocniona 
, oparta na ramiaku z drewna klejonego iglastego. Ościeżnica metalowa, wykonana z blachy 
stalowej, dwustronnie ocynkowanej o gr 1,2 mm lub wykończona okleiną HPL. Ościeżnica 
powinna być wyposażona w trzy zawiasy czopowe i uszczelkę gumową obwiedniową. Drzwi o 
podwyższonej odporności na wilgoć, wodę i zarysowania. Laminat w kolorze do uzgodnienia z 
Inwestorem – np. jasny dąb , olcha. 
 
W drzwiach zamontować klamki , zamki ( zamki łazienkowe w przypadku drzwi 
do pomieszczenia łazienki i WC ).  
Kratki  wentylacyjne w drzwiach - typowe i wg opisu w zestawieniu. 
 
Kolor drzwi do uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem na budowie. 
 
Uwaga:  
Podano typowe wymiary skrzydeł drzwi. Ponieważ drzwi są wykonywane przez różnych 
producentów w wymiarach różniących się od siebie, przed wykonaniem otworów upewnić się u 
producenta, że należy wykonać otwór o podanych wymiarach. 
 
2.3. OKUCIA BUDOWLANE.   
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm , a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
 
2.4. SZKŁO  
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-B-13050. 
W oknach - Szyby przeźroczyste, neutralne zabarwienie , szyba bezpieczna laminowana. 
W części drzwi ścianek przeszklonych – szkło matowe. 
 
 
2.5. ŚRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBÓW STOLARSKICH.   
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
Należy impregnować: 

- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.  
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 
środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. Środki stosowane do ochrony 
drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i 
powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.  
Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych -nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od 
strony pomieszczenia. 
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3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru. 
 
4. Wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
 
Do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 
 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

 
Wymagania ogólne: 
 
5.1. PRZYGOTOWANIE OŚCIEZY.  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
z wymaganiami podanymi poniżej. 

 

Wymiary zewnętrzne Liczba punktów Rozmieszczenie wysokość szerokość 
  punktów zamocowań zamocowań w 
   nadprożu i progu na 
   stojaka 
    

do 150 4 nie mocuje się po 2 
    

150 do 200 6 po 2 po 2 
    

powyżej 200 8 po 3 po 2 
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Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 
syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2. OSADZANIE I USZCZELNIANIE STOLARKI.  

 
Osadzanie stolarki drzwiowej 
- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych .  
- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.  
- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeznic w pionie i poziomie, 
- Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich okien drzwi  
- miedzy skrzydłami +2 +2 
-między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 
5.3. POWŁOKI MALARSKIE.   
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 
wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 
robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Ocena jakości powinna obejmować : 
-sprawdzenie zgodności wymiarów,  
-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi 
do odwzorowania, 
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część 
ogólna Jednostką obmiarową robót jest 1 szt. (sztuka). 

 
Cena j obejmuje co najmniej.: 
-roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
-zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,  
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 
-dopasowanie i wyregulowanie 
-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. -wykonanie badań i pomiarów. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie 
badania i pomiary dały wyniki pozytywne. 
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Odbiór robót obejmuje wszystkie materiały, oraz czynności wyszczególnione powyżej 
 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.  
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec 
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. PN-75/B-94000 
Okucia budowlane – Podział. 
PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.  
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie - Określenie świetlnych i słonecznych właściwości 

oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.  
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw. 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków  powietrznych.                                                     
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania.  
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania. 
PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.  
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 
Metoda badania.  
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, aluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i 
klasyfikacja.  
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, aluzje i zasłony - Kuloodporność - Metody badan. PN-
ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odporność na włamanie - Wymagania i 
klasyfikacja.  
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla 
określenia odporności na obciążenie statyczne.  
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla 
określenia odporności na obciążenie dynamiczne.  
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla 
określenia odporności na próby włamania ręcznego.  
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i aluzji – Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne.  
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i aluzji – Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 
12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja.  
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja.  
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw. 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania.  
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, aluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, aluzji i ścian osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej.  
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, aluzji i ścian osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego. 
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
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okien, aluzji i ścian osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego 
po przyspieszonym starzeniu.  
PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie 
współczynnika przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i 
drzwi.  
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie 
współczynnika przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i inne 
okna wystające z płaszczyzny.  
PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania,  
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja.  
PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – obciążenie pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne.  
PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i 
klasyfikacja – Część 1: Rura uderzeniowa.  
PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i aluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i 
klasyfikacja – Część 2: Próba poligonowa.  
PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – 
Część 1: Rura uderzeniowa.  
PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i aluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – 
Część 2: Próba poligonowa. 
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w 
przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych.  
PN-EN 13363-1:2007 (U) Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem – 
Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1: 
Metoda uproszczona. 
PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem –Obliczanie 
współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i 
światła – Część 2: Szczegółowa metoda obliczania.  
PN-ENV 13420:2006 (U) Okna – Zachowanie sie pomiędzy dwoma różnymi klimatami – 
Metoda badania.  
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogień. 
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków  
– Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badan oddziaływania ognia zewnętrznego na 
dachy. 
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.  
PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 
PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne.  
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: 
Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności.  
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 
powietrznych elementów budowlanych.  
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.  
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych – obciążenie wiatrem. PN-B-02151-
3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych – Wymagania.  
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-10201:1998 
Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. PN-B-10222:1998 Stolarka 
budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. PN-B-91000:1996 Stolarka 
budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział. 
 

Opracowanie: Mgr inż. arch. Mikołaj Heigel 
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SST 1.7 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

 

PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY 
 
 
 
 
 
 

Kod CPV 
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót w systemie lekkiej 
zabudowy przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.  
Specyfikację opracowano do zastosowania jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 
Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowym zapleczem kontenerowym i 
tymczasową halą pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 
o nr geod. 10/2 przy ul. Arkońskiej w Szczecinie 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :  
położenie sufitu podwieszanego w większości pomieszczeń z płyt gipsowo-
kartonowych na profilach metalowych  
położenie sufitu modułowego z płyt z wełny mineralnej formowanej na mokro 
przystosowanych do montażu na konstrukcji widocznej o szerokości 24 mm  
wykonanie ścianek z płyt GK na profilach metalowych 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 

 

1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 

 
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
 
2.  Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
2.1. WODA 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, 
 
2.2. PŁYTY GIPSOWE 
 
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w 
pozostałych pomieszczeniach – zwykłe. Tam, gdzie zaprojektowano stosować płyty GKF.  
Płyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubości 12,5mm płyta gipsowo-kartonowa z 
dodatkiem ciętego włókna szklanego.  
Podstawowe wymiary:
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-szerokość 1200mm 
-długość od 2000mm do 3000mm  
-ciężar około 10,8kg/m2 
 
2.3. MASY SZPACHLOWE 
 
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa  
. Urabialność ok.60min 
. Przyczepność do podłoża > 0,3MPa 
 
2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NO ŚNA 
 
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125 
- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996 
- 2.5. ufity z płyt GK i GKI 
- Stropy podwieszone występują  na całości pomieszczeń. W przestrzeni pomiędzy stropem a 
sufitem zaprojektowano prowadzenie przewodów wentylacji mechanicznej oraz poziomych odcinków  
wod-kan.  Sufity   wykonać  z  płyt GKI i GK  gr 12,5 mm na  profilach  metalowych  z wełną 
mineralną.  W  pomieszczeniach  mokrych  stosować płyty o podwyższonej odporności na wilgoć. 
 
- Tam, gdzie występuje sufit gładki zamontować  klapy rewizyjne z wykończeniem płytą GK , 
przez które będzie możliwy dostęp i konserwacja  do urządzeń wentylacji mechanicznej  
zlokalizowanych ponad sufitem podwieszonym. 
- Stosować płyty gładkie, w kolorze białym. 
- Wysokość  sufitów  podwieszanych przyjęto  tak aby  zmieścić  elementy    wentylacji 
mechanicznej  i  jednocześnie  nie  wchodzić  w  projektowane  otwory  okienne.  
 

2.6. INNE  
Gips szpachlowy - wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedłużonym czasie  
wiązania i zwiększonej przyczepności do podłoża. Używa się go do szpachlowania wszelkiego 
rodzaju uszkodzeń powierzchni płyt oraz spoinowania połączeń między nimi oraz całych 
powierzchni płyt. 
 
Taśmy spoinowe - służą do wzmocnienia połączeń pomiędzy montowanymi płytami i 
zabezpieczenie ich przed pękaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjęto taśmy spoinowe 
z włókna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokości 40- 50 mm. 
 
Narożniki ochronne - do zabezpieczenia zewnętrznych narożników ścian przyjęto narożniki 
perforowane z blachy aluminiowej zakończonej siatką z włókna szklanego. 
 
Materiały izolacyjne - w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej i termicznej ścian z płyt g-
k przyjęto wełnę mineralną o gęstości 80 kg/m3. 
 
Taśma do uszczelnień akustycznych - przyjęto taśmę z elastycznego tworzywa 
spienionego, samoprzylepna. Należy ją zastosować na styku profilu "C" i "U" z podłożem. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru. 
 
4. Wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.  
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Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

 
Wymagania ogólne: 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZONYC H I ŚCIANEK 
OBUDOWY 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
b) Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą 
wilgotność powietrza. 
 
5.2. WYKONYWANIE ŚCIANEK OBUDOWY Z PŁYT GK  
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek/ obudów. 
Przewiduje się montaż ścianek z płyt grubości 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w 
zależności od miejsca występowania.. Stelaż przymocować do podłoży z zastosowaniem 
metalowych kołków rozporowych oraz połączyć elementy stelażu ze sobą. Należy zachować 
pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile odpowiadające wytycznym producenta 
w zależności od ich przeznaczenia. Płyty GK mocować do stelażu wkrętami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie. Na zakończenie należy zamontować nierdzewne listwy narożnikowe, zazbroić 
styki taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować nierówności gipsem szpachlowym. 
 
5.3. WYKONYWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH  
 
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności:  
1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu 
2. wyznaczenie rozstawu wieszaków 
3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji 
4. zamocowanie profili głównych podłużnych 
5. montaż profili poprzecznych 
6. ułożenie izolacji  
7. pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą 
wkrętów co 15 cm. 
8. poszpachlować spoiny.  
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/m. 
 
Ruszt konstrukcji nośnej  
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt — nazywanej w dalszej części 
„warstwą nośną" oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest 
ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju 
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: a) 
kształt pomieszczenia:  
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu 
na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,  
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  
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- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można 
zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, 
zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe,  
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od 
kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,  
b) grubość zastosowanych płyt: 
- rozmieszczenia płyt, 
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 
c) funkcję jaką spełniać ma sufit:  
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 
prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z 
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie 
ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 
okładzina gipsowo-kartonowa. 
 
Tyczenie rozmieszczenia płyt  
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać 
o paru podstawowych zasadach:  
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),  
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość 
płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),  
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o 
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
 
Kotwienie rusztu  
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 
normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę.  
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 
konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 
 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 
mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane 
do elementów nośnych w dwojaki sposób:  
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu,  
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami.  
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,  
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do profili stalowych blachowkrętami. 
 
 
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na 
sufitach Grubość płyty 12,5 [mm]  
Dopuszczalna rozpiętość : Kierunek mocowania poprzeczny 500, podłużny 420 
 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 
robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie 
badania i pomiary dały wyniki pozytywne. 
 
6.1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt. 
Podłoże powinno być zlicowane. Należy sprawdzić mocowanie wieszaków w przypadku sufitów 
podwieszonych 
 
6.1 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z 
PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".  
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.2 Odbiór robót  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki 
 
6.3 Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki.  
Wymagania i badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną,  
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e. wichrowatość powierzchni.  
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 
kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny 
być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 
tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania  
(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w do 
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki 
po wierzchni : 
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Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
 
Odchylenia powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 
linii prostej  - nie większa niż 2 mm i w liczbie większej niż 2 na całej długości 2 mb 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większa niż 1,5 mm na 1 mb na 1 
mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  i nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach powyżej 3,5 m  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większa niż 2 mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej belkami, ścianami itp. 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od przewidzianego w dokumentacji nie większa niż 2 
mm 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Ogólne 
wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z powierzchni suchych 
tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, 
 
jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m .  
Cena robót obejmuje minimum:  
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
-wykonanie ścian, naroży,  
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  
-badania i pomiary. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 

 
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA  
Płyty gipsowo-kartonowe, materiały sufitu podwieszonego i materiały pomocnicze powinny 
mieć zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta. 
  
8.2. ODBIÓR OKŁADZINY Z PŁYT G-K  
Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do konstrukcji 
- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny 
- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej 
- pomiar tych odchyleń  
- ocenę jakości szpachlowania spoin 
 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac 
towarzyszących Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.  
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec 
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
10. Dokumenty odniesienia normy:  
PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej w procesie produkcji betonu 
do betonów i zapraw  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych.  
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych 
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe  
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo 
Ogólne. Arkady 1988 r. 

 
 
Opracowanie: Mgr inż. arch. Mikołaj Heigel 
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SST 1.8 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

 

ROBOTY MALARSKIE  
 

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 

 

45442100-8 Roboty malarskie 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót malarskich 
przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.  
Specyfikację opracowano do zastosowania jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 
Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowym zapleczem kontenerowym i 
tymczasową halą pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 
o nr geod. 10/2 przy ul. Arkońskiej w Szczecinie 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót : -Malowanie tynków cementowo-
wapiennych gipsowanych -Malowanie podłoży z płyt gipsowo-kartonowych -Gruntowanie podłoży 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 

 

1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 

 
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45442100-8 Roboty malarskie 
2.  Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00. 
"Wymagania ogólne" 
 
2.1. WODA 

 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2. SPOIWA BEZWODNE 
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Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego 
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.  
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, 
lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien od odpowiadać wymaganiom normy lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.4. ROZCIEŃCZALNIKI.  
 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
-wodę -do farb wapiennych i emulsyjnych  
-terpentynę i benzynę -do farb i emalii olejnych,                                                                                                
-inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 
2.5. FARBY BUDOWLANE GOTOWE.  

 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB. 

 
2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe 
 
Wg świadectw dopuszczenia przez ITB. 

 
2.5.3. Wyroby epoksydowe 
 
Wg świadectw dopuszczenia przez ITB. 

 
2.5.4. Farby olejne i ftalowe 
 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność -6-
8 m2/dm3 czas schnięcia -12h 
 
2.5.5. Farby akrylowe, lateksowe 
 odporność  na szorowanie wg PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. 

 
Wymagania dla farb:  
- odporność na ścieranie – zgodnie z określoną 
klasą -gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45 % 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m  
- czas schnięcia powłoki w temp. 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65 % do osiągnięcia S 
stopnia wyschnięcia -max. 2 godz. 
 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny -gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość-100 -120 ltm 
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- przyczepność do podłoża -1 stopień,  
- elastyczność -zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 
- twardość względna -min. 0,1,  
- odporność na uderzenia -masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki  
-odporność na działanie wody -po -120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 
spęcherzenie powłoki. 
 
2.5.6. Środki gruntuj ące. 
 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej, lub innym zlecanym przez producenta farby środkiem gruntującym 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5% 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. "Wymagania ogólne" Roboty można 
wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Wymagania dotyczące transportu 

 
• Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

 

• Farby należy transportować zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym.  
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

 
Wymagania ogólne: 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" Przy malowaniu 
powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +5°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury co najmniej +8 °C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego 
obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 °C. W czasie malowania 
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
. całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych),  
. całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
. całkowitym ułożeniu posadzek, 
. usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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Uwaga! Wydzielić kolorystycznie poszczególne oddziały 

 
5.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY 

 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny 
być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97050, dla danego typu 
farby podkładowej. 
 
5.2. GRUNTOWANIE. 
 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiego ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 
 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem  
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe.  
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
gruntoszpachlówką epoksydową. 
 
5.3. WYKONYWANIA POWŁOK MALARSKICH  

 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących.  
Powłoki powinny dawać aksamitno -matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez mug i plam Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń,pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach. 
 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 
robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

 
6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.  
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
 
. sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
. sprawdzenie wsiąkliwości, 
. sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
. sprawdzenie czystości, 
 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić 
nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. ROBOTY MALARSKIE.  
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Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 80 %. 

 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami . 
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

 
Cena robót obejmuje co najmniej: 
 
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
 
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań lub drabin malarskich -
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  
-badania i pomiary. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA 

 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 
8.2. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH.  
 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie 
odporności powłoki na zarysowanie.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
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Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac 
towarzyszących Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.  
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec 
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
10. Dokumenty odniesienia normy:  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi  
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych  
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań PN-
79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło 
PN-C-81608:1998P Emalie chlorokauczukowe  
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania Ogólne wytyczne 
 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania  
PN-C-81910:2002P Farby chlorokauczukowe PN-EN ISO 
4618:2007P Farby i lakiery . Terminy i definicje  
PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na 
mokro i ich podatność na czyszczenie  
PN-EN ISO 12944-2:2001P Farby i lakiery. Ochrona prze korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk  
PN-EN ISO 12944-8:2001P Farby i lakiery. Ochrona prze korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej 
nowych prac renowacji. 
PN-C-81932:1997P Emalie epoksydowe chemoodporne. 
PN-C-81911:1997P Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  
PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Definicje i wymagania 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-EN 13300 Farby lateksowe 
Inne:  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
tom I Budownictwo ogólne. Arkady  

 
Opracowanie: mgr inż. arch. Mikołaj Heigel 
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SST 1.9 
 

 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 

HALA PNEUMATYCZNA 
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1. 1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

        Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót malarskich przewidzianych    
 do wykonania , związanych z inwestycją. 2.  
       Specyfikację opracowano do zastosowania jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych.  
     
       1.2 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego                                                                               
 Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowym zapleczem kontenerowym i tymczasową halą 
 pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geod. 10/2 przy ul. 
 Arkońskiej w Szczecinie 

 

1.3 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.4  Zakres robót objętych ST, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiaj ące i mające na celu wykonanie hali pneumatycznej. 
 

Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej,  
- wykonanie przyłącza gazowego.  
- kotwy ziemne demontowalne – kotwiące powłokę pneumatyczną 
- powłoka – przykrycie  boiska sportowego 
- instalacje: system nadmuchowo-grzewczy zapewniający statykę budowli 
- lekka obudowa systemu nadmuchowo-grzewczego  – zaplecze kontenerowe   
- oświetlenie boiska – projektory ledowe mocowane do powłoki 
- zasilenie instalacji w energię elektryczną Wykonaniu kontenera z blachy do magazynowania powłok 
hali w okresie letnim po demontażu hali, 
 
Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Po zakończeniu prac budowlanych należy sporządzić dokumentację powykonawczą oraz geodezyjną 
inwentaryzację. 
 
Właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Nowopowstała hala pneumatyczna ma służyć jako hala sportowa do gier zespołowych w okresie 
jesienno-zimowym.  Ze względu, iż hala jest ogrzewana, młodzież będzie mogła korzystać z 
nowobudowanego boiska przez cały rok, co znacząco podniesie funkcje nowopowstałego obiektu. 
Dodatkowo po godzinach szkolnych, z hali będzie mogła korzystać społeczność lokalna. 
Budowana hala będzie miała wymiar 100x50x16 m. Hala pneumatyczna nie jest budowlą nie  trwale 
połączoną z gruntem. Powłoki hali utrzymywane są wewnętrznym nadciśnieniem , generowanym 
przez system grzewczo-nadmuchowy. Hala pneumatyczna będzie zakotwiona do kotew gruntowych 
zamontowanych dookoła boiska. W skład hali pneumatycznej wchodzą również takie elementy jak 
drzwi wejściowe i awaryjne, awaryjny system podtrzymywania ciśnienia, oświetlenie. 

Dane liczbowe 
Powierzchnia boiska zadaszanego 5363,6m2 

Powierzchnia hali 5000,0m2 
 
 
Wszystkie wyżej przedstawione wskaźniki powierzchniowe mogą ulec zmianie do 5%, po akceptacji 
przez Inwestora. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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Roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zgodnego z projektem technologii i organizacji robot i 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone środkami transportu. zgodnymi z projektem technologii i 
organizacji robot i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlano montażowe, 
uwzględniając wymagania określone w dokumentacji . W trakcie robót używać sprzętu nie 
powodującego znacznych wibracji 
 
 
DANE ARCHITEKTONICZNE 
 
Projektowana hala pneumatyczna ma służyć jako hala sportowa do gier zespołowych w okresie 
jesienno-zimowym.  Ze względu, iż hala jest ogrzewana, użytkownicy będą mogli korzystać z 
boiska przez cały rok. 

Powierzchnia boiska zadaszanego 5363,6m2 

Powierzchnia hali 5000,0m2 
 

Hala pneumatyczna będzie kompletnym obiektem gotowym dostarczanym  i montowanym przez 
wybranego producenta. Obiekt posiadać będzie pełną wymaganą dokumentację pozwalającą na 
zastosowanie i użytkowanie go jako zadaszenia nad boiskiem sportowym w zakresie wskazanym 
w niniejszym opisie. Producent odpowiadać będzie za prawidłowy pierwszy montaż obiektu, oraz 
wyda niezbędne instrukcje dotyczące użytkowania obiektu, a także jego cyklicznego demontażu i 
montażu, oraz jej przechowywania w czasie kiedy będzie zdemontowana. Ze względu na fakt że 
prawo budowlane nakłada na projektanta obowiązek zastosowania w projekcie budowlanym 
konkretnych rozwiązań techniczno budowlanych, a rozwiązania techniczno budowlane, w 
przypadku takich gotowych obiektów jak hale pneumatyczne, stanowią własność intelektualną 
producenta i są prawem chronione, dla potrzeb niniejszego opracowania zastosowano jako 
przykładowy obiekt gotowy producenta hal pneumatycznych firmy PlastbudSport, z 
wykorzystaniem dostarczonej przez tego producenta dokumentacji. Dopuszcza się użycie obiektu 
gotowego innego producenta, pod warunkiem zastosowania rozwiązania równoważnego. 
 
Projektowana hala pneumatyczna będzie obiektem o rzucie poziomym prostokątnym o 
wymiarach w rzucie poziomym 100x50m, oraz o wysokości 16m o kształcie przypominającym 
połowę wydłuzonej eliptycznie sfery. 

Obiekt będzie składał się z systemu powłok, systemu kotwienia hali do podłoża z 
rozmieszczonymi po obrzeżu z kotwami gruntowymi, systemu grzewczo-nadmuchowego w 
kontenerze na płycie fundamentowej, drzwi głównych i awaryjnych na płytach 
fundamentowych, oświetlenia, rękawa (śluzy) łączącej halę z zapleczem szatniowym. 

System grzewczo – nadmuchowy stanowić będzie zespół urządzeń umieszczonych w 
systemowym kontenerze, posadowionych na płycie fundamentowej o wymiarach 19,4m na 
3,60m i grubości 0,15m, zlokalizowany na zewnątrz obiektu. Urządzenia podłączone będą do 
otworów w ścianie obiektu za pomocą rur systemowych. 

Główne wejście do obiektu zaprojektowano na dłuższym boku – jest to kołowrót na płycie 
fundamentowej o wymiarach 2x2 m i grubości 0,15m. Dodatkowo zaprojektowano 5sztuk drzwi 
ewakuacyjnych posadowionych  na płytach fundamentowych o wymiarach 1,2x2,1m i grubości 
0,15m. Dodatkowo zaprojektowano 1 sztukę drzwi technicznych  posadowionych  na płycie 
fundamentowej o wymiarach 5,5x2,05m  i grubości 0,15m. 

 

Zasada działania hali polega na tym że powłoka hali utrzymywana jest poprzez wykonanie w 
technologii podwójnej membrany, pomiędzy które wdmuchiwane jest w sposób ciągły powietrze, 
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tworzące poduszkę powietrzną. Powietrze wdmuchiwane jest między membrany do poprzez 
wentylatory umieszczone w maszynowni. 

Funkcją hali pneumatycznej będzie zadaszenie nad boiskiem piłkarskim o nawierzchni z trawy 
sztucznej w celu umożliwienia odbywania wewnątrz zajęć sportowych w czasie występowania 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

Przewiduje się że w hali pneumatycznej jednocześnie przebywało będzie około 30 osób. W 
obiekcie nie przewiduje się występowania pomieszczeń dla 50 i więcej osób. 

Szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla użytkowników obiektu się w projektowanym 
budynku szatniowo - socjalnym znajdującym się na działce. 

 
Dla potrzeb budowy hali projektuje się następujące podłączenia mediów : 

- dla potrzeb c.o. - przyłącze gazowe i zewnętrzna instalacja gazu 
- zasilanie elektroenergetyczne -dla zasilania maszynowi oraz oświetlenia hali – 
wewnętrzna linia zasilająca od złącza kablowego  
 

KONSTRUKCJA OBIEKTU I ROZWIĄZANIA BUDOWLANE 
 

DANE OGÓLNE 

Dokumentację opracowano na potrzeby montażu hali pneumatycznej o wymiarach 
100,00x50,00x16,00 m. Hala tymczasowa. Hala pneumatyczna jest budowlą nie trwale połączoną z 
gruntem. Opracowanie obejmuje: 

- wytyczne do ustalenia kotwienia hali; 
- parametry techniczne hali pneumatycznej; 
- parametry techniczne pieca grzewczo-nadmuchowego; 
- określenie lokalizacji pieca, drzwi obrotowych, awaryjnych i śluzy transportowej. 
- oświetlenie awaryjne 

 

Zadaszenie stanowi dwuwarstwowa, syntetyczna powłoka, wypełniona wewnątrz sprężonym 
powietrzem. Wytrzymałość powłoki jest dostosowana do I strefy wiatrowej i II strefy 
śniegowej. 

Podstawowymi elementami które powinna posiadać hala pneumatyczna są : system powłok, 
system kotwienia hali po obrzeżu, system wentylacyjno- grzewczo-nadmuchowy z palnikiem, 
system wentylacyjno- grzewczo-nadmuchowy awaryjny, kompletny system oświetleniowy, drzwi 
główne , drzwi awaryjne w wymaganej ilości. 

Powłoki hali utrzymywane są powietrzem wdmuchiwanym w sposób ciągły pomiędzy tworzące 
powłokę hali membrany poprzez wentylatory umieszczone w maszynowni. 
Wdmuchiwane gorące powietrze z systemu wentylacyjno-grzewczego również bezpośrednio 
pomiędzy membrany, tworzy grubą warstwę gorącego powietrza na całej powierzchni hali, co 
podwyższa zdolności izolacyjne powłoki hali, stabilizuje ją i usztywnia. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu śnieg padający na powłokę topi się i łatwo zsuwa po jej gładkiej i śliskiej 
powierzchni. Całość powłoki, zamocowana do specjalistycznych kotew, za pomocą elementów 
mocujących. System ten utrzymuje właściwą sztywność całej konstrukcji. Nowoczesna 
technologia pozwala na utrzymywanie w hali różnicy ciśnień o wartości 20 do 25 mm słupa 
wody, co jest praktycznie nieodczuwalne dla osób przebywających wewnątrz. Konstrukcja hali 
zapewnia stabilność i bezpieczeństwo przy zróżnicowanych warunkach atmosferycznych, 
zwłaszcza przy wietrze i opadach śniegu, oraz wystarcza aby oprzeć się sile parcia i ssania wiatru. 

Poszycie hali wykonane w technologii dwupowłokowej. Przez technologię dwupowłokową 
rozumie się wykonanie poszycia hali z dwóch powłok połączonych w taki sposób aby powietrze 
tłoczone pomiędzy te powłoki tworzyło poduszki powietrzne - w pasach na całej długości 
poszczególnych brytów materiału. Hala powinna być odporna na zmienne warunki 
atmosferyczne. Łatwa do czyszczenia i konserwacji oraz bezpieczna w użytkowaniu. Powłoka 
musi posiadać system mocowań  pozwalający na zamocowanie powłoki w sposób stały i szczelny 
bez względu na warunki atmosferyczne. Powłoka hali musi być gładka i pozwalająca na łatwe 
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usuwanie śniegu. Nie dopuszcza się montażu przy pomocy lin zewnętrznych. Materiał powłoki 
musi być klasyfikowany, jako trudno zapalny lub niepalny (wymagany atest). 

 
SYSTEM MOCOWANIA I KOTWIENIA HALI 

Powłoka będzie mocowana do kotew gruntowych w rozstawie co około 1,5m. 

Powłoka będzie mocowana również do stalowej rury obwodowej, która będzie zamocowana do kotew 
gruntowych (kotwy mechaniczne demontowalne) 
 

Kotwienie hali zaprojektowane jest w sposób taki, aby kotwy odbierały siły statyczne z powłoki 
i miały zapewnioną nośność zgodną obliczeniami statycznymi hali – nośność jednej kotwy na 
wyciąganie minimum 55,00kN. 
Należy wykonać badana nośności kotew gruntowych i dokonać odbiorów z udziałem uprawnionego 
geologa. 

 
SYSTEM POWŁOK 

Zadaszenie istniejącego boiska  stanowi dwuwarstwowa, syntetyczna powłoka, wypełniona wewnątrz 
sprężonym powietrzem. Wytrzymałość powłoki jest dostosowana do I strefy wiatrowej i II strefy 
śniegowej. 
Utrzymanie nadciśnienia powietrza jest zapewnione poprzez urządzenia nadmuchu powietrza. 
Urządzenia znajdują się w kontenerze technicznym posadowionym na płycie betonowej  
(niezwiązanych z gruntem). Zasilanie urządzeń jest realizowane za pomocą wewnętrznej linii 
zasilającej. Zasilanie zapewnia właściciel obiektu z istniejącej rozdzielni.  
 
Powłoka zadaszenia składa się z dwóch warstw, wypełnionych wewnątrz sprężonym powietrzem. 
Powłoka wykonana z materiałów o podwyższonej żywotności i wytrzymałości włókna, system 
zapobiegający wchłanianiu brudu.  
Parametry materiałów z których zrobiona jest powłoka hali ( kolor biały):  
 
Gramatura,                                          wytrzymałość na rozciąganie  
                                                           ( wzdłuż/ w poprzek włókien),              wytrzymałość na 
rozerwanie 
nie większa niż 700g/m2,             3200/3000 N/50mm,                 350/350 N; - powłoka zewn. 
Nie większa niż 650g/m2,            2400/2300 N/50mm,                  230/210N – powłoka wewn. 
 
Materiały posiadają atesty trudnopalności: B-s2-d0. Powłoka zabezpieczona jest przed czynnikami 
biologicznymi, chemicznymi i UV. Powłoka wykonana jest w technologii podwójnej membrany, co 
oznacza że pomiędzy dwie membrany o bardzo wysokiej wytrzymałości i długiej żywotności 
wdmuchiwane jest w sposób ciągły powietrze tworząc obfitą poduszkę powietrzną (nawet 50 cm 
odległości pomiędzy powłokami). Wdmuchiwane gorące powietrze z systemu wentylacyjno-
grzewczego również bezpośrednio pomiędzy powłoki tworzy izolacyjną grubą warstwę gorącego 
powietrza na całej powierzchni hali, co znakomicie podwyższa zdolności izolacyjne powłoki, 
stabilizuje ją i usztywnia. Dzięki takiemu rozwiązaniu śnieg padający na powłokę topi się i łatwo 
zsuwa po jej gładkiej i śliskiej powierzchni.  
 
Powłoka wyposażona jest w: 
    - rękaw do śluzy wejściowej,  
    - rękawy do drzwi awaryjnych,  
    - wloty nadmuchowe,  
 

 

SYSTEM NADMUCHOWO-GRZEWCZY 
 
System wentylacyjno-grzewczy zapewnia wytworzenie oraz utrzymanie nadciśnienia  
i temperatury wewnątrz hali pneumatycznej. Wymagane nadciśnienie w hali jest na poziomie ok. 250 
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Pa. Dmuchawy napędzane silnikami elektrycznymi wdmuchują odpowiednią ilość powietrza zarówno 
do wnętrza hali jak i pomiędzy membrany podwójnej powłoki. Ogrzewanie tłoczonego powietrza 
zapewnia piec na olej opałowy, wyposażony w automatyczny system kontroli temperatury oraz 
termostat bezpieczeństwa. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji hali i podniesienia 
sprawności ogrzewania, urządzenie wentylacyjno-grzewcze wyposażone jest w system recyrkulacji, 
powodujący mieszanie powietrza stale zaczerpywanego z zewnątrz z powietrzem pobieranym z 
wnętrza hali. System wentylacyjno-grzewczy powinien być tak usytuowany, aby cyrkulacja powietrza 
zapewniała równomierny rozkład temperatury wewnątrz hali. W celu uniknięcia zmrożenia 
nawierzchni boiska i płynnego sterowania temperaturą, system będzie wyposażony w automatykę 
kontrolującą temperaturę wewnątrz hali. Hala musi być wyposażona w automatyczny system 
awaryjny, który zawsze zapewni odpowiednie zadane nadciśnienie wewnątrz hali. W przypadku 
przerwy w dostawie energii elektrycznej, lub braku chociaż jednej z faz, system automatycznie 
wyłączy silnik główny urządzenia wentylacyjno-grzewczego i uruchomi silnik wysokoprężny 
napędzający niezależny wentylator. W momencie pojawienia się ponownie pełnego zasilania (trzy 
fazy), automatyka systemu awaryjnego załączy silnik elektryczny napędzający wentylatory urządzenia 
wentylacyjno-grzewczego, oraz wyłączy silnik wysokoprężny. Ponadto automatyczny system 
awaryjny musi posiadać funkcję stałego badania nadciśnienia wewnątrz hali. W przypadku obniżenia 
się nadciśnienia wewnątrz hali z dowolnego powodu, system awaryjny uruchomi się automatycznie i 
dopompuje odpowiednią ilość powietrza aby utrzymywać w hali zawsze stałe zadane nadciśnienie, 
zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom.  
 
Dane techniczne urządzenia wentylacyjno-grzewczego i automatycznego systemu awaryjnego: 
 
System wentylacyjno-grzewczy GP 500.  
      -  Moc znamionowa  632,3 kW 
      -  Moc czynna  569,80kW 
      -  Sprawność  90,1% 
      -  Wydajność wentylatora 35.000 m3/h 
      -  Silnik elektryczny  11,0 kW 
      -  Zasilanie   400 V     21,0A 
      -  Temperatura spalin 260  º C 
      -  Spręż wentylatora  300 Pa 
      -  Waga systemu  1815 kg 
      -  Wymiary systemu  3.940 x 1.540 x 3.400h 
 
-    Automatyczny system awaryjny EMC 35D- sterowanie elektroniczne  
      -  Wydajność wentylatora 35.000 m3/h 
      -  Silnik spalinowy  15LD350 
      -  Zasilanie                            diesel (0,7 l/h ON) 
      -  Akumulator  100 Ah – 12 V 
      -  Zbiornik paliwa  12 l 
      -  Waga systemu  550 kg 
      -  Wymiary systemu  1.900 x2.550 x 2.000H 
 

 
 
 
Obudowa maszynowni hali : 
Maszynownia hali obudowana systemowym kontenerem, o lekkiej konstrukcji – ściany i 
zadaszenie, konstrukcja ramy lekka stalowa, drzwi wejściowe zamykane na klucz, wyposażenie 
w kratę wentylacyjną pomieszczenia  
 

OŚWIETLENIE 

Do oświetlenia będzie użyty zestaw projektorów ledowych 100W. Projektory oświetlające 
zamontowane są na powłoce hali w sposób stabilny uniemożliwiający bujanie (przykręcane na 
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sztywno do specjalistycznych elementów montażowych). Bezpośredni system oświetlenia, zapewnia 
niskie zużycie energii elektrycznej, a także natężenie światła min. 200 lx.  
 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną: 25 kW; 40A  
Zapotrzebowanie na gaz: 15OC – 1013mbar GAZ NAT, G25, 25mbar – max 77,80m3/h  
            15OC – 1013mbar GAZ METAN, G20, 20mbar – max 67,00m3/h 
  
 
OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE 

Nad wejściem głównym i wejściami ewakuacyjnymi będą zainstalowane oprawy LED IP65 
PLED Power LED 1h jednozadaniowa z autotestem i własnym źródłem zasilania 
zapewniającym 1 godzinne świecenie po ustaniu napięcia zasilającego. 
Ponadto na sklepieniu hali umieszczone będą lampy awaryjne PLED Power LED 1h jednozadaniowa 
z autotestem i podtrzymaniem światła 1h, zasilanych niezależnie od oświetlenia głównego. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWCY HALI 
� Dostawca hali przekaże Użytkownikowi szczegółową instrukcję użytkowania i obsługi 
obiektu, oraz jego urządzeń technicznych. 
� Dostawca hali zapewni Użytkownikowi szkolenie pracowników obsługi technicznej 

Dostawca hali sporządzi Projekt Wykonawczy HALI , oraz Projekt technologii i organizacji 
robót montażowych i fundamentowych. 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wymagane dokumenty dotyczące hali pneumatycznej które musi dostarczyć jej Dostawca wraz z 
obiektem: 

� Dokument wydany przez akredytowaną jednostkę uprawnioną do kontroli jakości 
w zakresie ochrony p.poż., potwierdzający bezpieczeństwo przeciwpożarowe oferowanej 
hali pneumatycznej. 
� Karta techniczna systemu grzewczo nadmuchowego potwierdzona przez 
producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych oraz 
potwierdzająca okres gwarancji wymagany dla przedmiotowej inwestycji. 

� Atesty lub certyfikaty potwierdzające trudno zapalność każdej z powłok oddzielnie lub 
1 łączny na cały system. 

 

 
ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW HALI W STANIE ZDEMONTOWANY M 

Powłoka hali demontowana jest i składana zgodnie z instrukcja dostarczoną przez producenta, a 
następnie magazynowana w magazynie na powłokę hali. 

Drzwi ewakuacyjne odkręcane są od fundamentu i w całości magazynowane w magazynie na powłokę 
hali. 

Drzwi wejściowe obrotowe ze względu na znaczną wagę, po demontażu powłoki, pozostawiane 
są na miejscu – dopuszczalne jest składowanie ich na świeżym powietrzu, bez utraty własności 
użytkowych. Drzwi obrotowe usytuowane są również poza strefą bezpieczeństwa boiska. W 
przypadku zaistnienia takiej potrzeby, drzwi obrotowe mogą zostać odkręcone od fundamentu i za 
pomocą podnośnika przeniesione do celów magazynowych na inne utwardzone miejsce. 

 
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA KONTENEROWEGO  NA POWŁOK Ę HALI 

PNEUMATYCZNEJ 
Wymiary obiektu : długość 19,40m, szerokość 3,60m, 
wysokość 4,0m.  
Projektuje się płytę o wymiarach 19,40x3,60m  gr. 0,15m, z betonu C30/35  zbrojonego prętami 
stalowymi. Płytę posadowić na zagęszczonej (Is=1,0) podsypce piaskowej gr. 30cm. Podłoże 
gruntowe przed wykonaniem podsypki zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is=1,00. 
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BUDOWA KONTENERÓW : 

� konstrukcja ramy 
- ramy podłogi z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych, 4 narożniki 
kontenera, spawane 
- słupki narożne - ze spawanych profili stalowych, walcowanych na zimno, skręconych z 
ramą podłogową i dachową 
- ramy dachowe - z walcowanych na zimno zespawanych profili stalowych, 4 narożniki 
kontenera spawane 
� dach 
- pokrycie - ocynkowana blacha stalowa z podwójną zakładką, grubości 0,60mm 
- standardowe wyposażenie w dach płaski z odprowadzeniem wody, woda z dachu 
kontenera odprowadzana jest rynnami znajdującymi się wewnątrz słupów 
� podłoga - dopuszczalne charakterystyczne obciążenie podłogi min 5,00 kN/m² 
(500 kg/m²) 
� elementy ścienne 
- płyty warstwowe styropianowe gr 10cm 
� drzwi 
- skrzydła drzwi z obustronnie ocynkowanej i powlekanej blachy 
- futryna z potrójną specjalną uszczelką gumową 
� instalacja elektryczna 
- lampy oświetlenia i gniazda elektryczne w wykonaniu IP44 
� lakierowanie 
- system powłoki lakierniczej o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne 
przystosowane do atmosfery miejskiej i przemysłowej. elementy ścienne: grubość 
pokrycia wynosi 25 µm rama: grubość pokrycia 75-120 µm 
- lakierowanie w kolorze jasnoszarym. 
� odwodnienie 
- systemowe – dach płaski z odprowadzeniem wody poprzez rurki spustowe 
umieszczone w słupkach narożnych 

 

DEMONTAŻ OBIEKTU 

Obiekt należy zamontować w sposób umożliwiający jego demontaż i przeniesienie go w inne 
miejsce – po wykonaniu tam nowego fundamentowania. 

Nie przewiduje się ogrzewania budynku magazynowego. 
Funkcją budynku magazynowego będzie zapewnienie miejsca do przechowywania 
zdemontowanego obiektu hali pneumatycznej w czasie sezonu wiosenno letniego, oraz do 
przechowywania sprzętu do pielęgnacji boisk. 
Budynek magazynowy będzie obiektem nieprzeznaczonym na pobyt ludzi. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Wymagane dokumenty dotyczące oferenta hali pneumatycznej: 
 

1. Dokument wydany przez akredytowaną jednostkę uprawnioną do kontroli jakości w zakresie 
ochrony p.poż., potwierdzający bezpieczeństwo przeciw pożarowe oferowanej hali 
pneumatycznej. 
2.Ekspertyzę techniczną wydany przez ITB lub inny akredytowany instytut budownictwa lub 
pożarnictwa potwierdzający bezpieczeństwo ewakuacji osób (dla ilości 50 os.) z hali 
pneumatycznej. 
3. Karta techniczna systemu grzewczo nadmuchowego potwierdzona przez producenta 
potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych oraz potwierdzająca okres 
gwarancji wymagany dla przedmiotowej inwestycji.  
4.Atesty lub certyfikaty potwierdzające trudno zapalność każdej z powłok (oddzielnie dla powłoki 
głównej, powłoki izolacyjnej i powłoki ochronnej tj. 3 atesty lub 1 łączny na cały system). 
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BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z TYMCZASOWYM ZAPLECZEM KONTENEROWYM I TYMCZASOWĄ HALĄ PNEUMATYCZNĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ NA TERENIE DZIAŁKI O NR GEOD. 10/2  PRZY UL. ARKOŃSKIEJ W SZCZECINIE 

 

Referencje: 

- co najmniej trzy roboty wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na 
zaprojektowaniu i budowie hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w technologii opisanej 
w PFU (w skład hali wchodzą: trzywarstwowa powłoka z siecią z lin stalowych, maszynownia 
hali, drzwi, oświetlenie, system kotwienia) o minimalnej powierzchni i kubaturze odpowiadającej 
przedmiotowi zamówienia. Zadania muszą obejmować wybudowanie i uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie hali pneumatycznej. 

 
Opracowanie: mgr inż. arch. Mikołaj Heigel 

 


