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SST1.1

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE, KONSTRUKCJE ZELBETOWE, STALOWE
Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamoéwié (CPV)

545262210-6Fundamentowanie
45262300-4Betonowanie

45262310-7Zbrojenie

45262311-4Betonowanie konstrukciji
45262350-9Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2Cementowanie

45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrirkejy
45262410-8Wznoszenie konstrukcji budynkéw
45262420-1Wznoszenie konstrukcji obiektow
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczcych realizacji rob6t betonowyckelbetowych
,konstrukcji stalowych i drewnianych przewidzianyddwykonania , zwizanych z inwestygj

Specyfikac§ opracowano do zastosowania jakes¢zlokumentow przetargowych kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowymezzem kontenerowym i tymczasgWwah
pneumatyczgwraz z niezbdng infrastruktug techniczi na terenie dziatki o nr geod. 10/2 przy ul.
Arkonskiej w Szczecinie

1.2 Przedmiot i zakres robdét budowlanych

Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania i odbioru robo6t w zakresie
konstrukcji betonowychzelbetowych i stalowych na wszystkich etapach zadani
Specyfikacja techniczna stanowi dokument pomocngezy realizacji i odbiorze robét.
Obejmuje prace zwrane z dostayvmateriatow, wykonawstwem i wykezeniem robo6t
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betaolejmug konstrukcyjne betony
zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowatbpdowy. Betony fundamentowe
majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wyipéta chudego betonu i innych
robét W ramach prac budowlanych przewidugeveykonanie nagpujacych robét
- Fundamenty pod kontener , ogrodzenie i pitkochwyitglbetowe stopy wylewane z betonu
klasy C 20/25 ( zbhona do dawnej klasy B25), zbrojone statlll ( (Bst500) .Stopy pod
kontener zaprojektowano o wymiarach 42x42 cm i 8¢€m ooraz 20x42 cm i wys 80 cm.
Stopy pod pitkochwyty i ogrodzenie zaprojektowanayamiarach 30x30 cm i wysokoi 80
cm. Stopy pod bramki i furtki zaprojektowano o wsngich 80 x 80 cm i wys 30 cm
- Fundamenty posadowione na warstwie podktadu b&tego grubéci grubgci 10 cm
wylewanego z betonu klasy C 8/10 ( zblha do dawnej klasy B10)

Pod wszystkimi stopami fundamentowymi wykémpaduszki piaskowe o grubo 30 cm z
piaskusrednioziarnistego. Poduszki zégi¢ do stopnia zagszczenia ID=0,5.

Dostawa, montai odbiér kontenera magazynowego
1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0g&€ngolna

Prace towarzysre:

-wykonanie niezbdnych zabezpiecze

-ustawienie rusztowasystemowych

-wykonanie deskowa

-wykonanie oston okien, drzwi i innych elementow

-wykonanie zabezpiecaalrzew i krzewéw w pobiu prowadzonych prag take pozostate czynsoi
i ustugi niezlgdne do wykonania robét podstawowych .

Robotami tymczasowymas

-wykonanie niezbdnych wydzielé dojs¢ w ternie — prace magpy¢ prowadzone przy
dziatapcym boiskua take inne czynnéci i ustugi niezlgdne do wykonania robot
podstawowych , ktore niectla przekazane Zamawigiemu i usurite po wykonaniu
prac.

1.4 Informacje o terenie budowy
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0g&€ngolna
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1.4.2 Informacja dotyczca zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€ngdlna
1.4.2 Informacja dotyczaca ochronysrodowiska

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna

1.4.3 Informacja dotyczaca warunkéw bezpiecz@istwa pracy
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0g€ngolna
1.4.4 Informacja dotyczaca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€ngdlna
1.4.5 Informacja dotyczaca organizacji ruchu
Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.
1.4.6 Informacja dotyczaca ogrodzenia placu budowy
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢cngdina.
1.4.7 Informacja dotyczaca zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢€ngdina.
1.4.8 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii rob6t

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamoéwié (CPV)

545262210-6Fundamentowanie

45262300-4Betonowanie

45262310-7Zbrojenie

45262311-4Betonowanie konstrukciji

45262350-9Betonowanie bez zbrojenia

45262360-2Cementowanie

45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem

45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrirejy

45262410-8Wznoszenie konstrukcji budynkéw
45262420-1Wznoszenie konstrukcji obiektéw

1.4 .9 Okrelenia podstawowe

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna, a take podanymi ponej:
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Beton zwykly - beton o gstasci powyzej 2000 kg/rfoi wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkow mineralnych |
domieszek chemicznych

Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikow przed zzeiniem betonu.
Zaczyn cementowy-+nieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikdw mineralnyclkidrgualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasigkliwo §¢ betonu- stosunek masy wody. kiprdolny jest wchtog¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy
beton pod wzgldem przepuszczaldc wody. Liczba po literze W oznacza dzigsbkrotr
wartas¢ cisnienia wody w MPa, dzialagego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornaici - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod
wzgledem jego odporrigi na dziatania mrozu, liczba po literze F oznaesyenagan liczbe
cykli zamraania i odmraania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy nasiejszy
niz 2%.

Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikigy beton pod wzghem
jego wytrzymaldci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza minimalnytrzymataé
charakterystyczn na prébkach walcowych (w przykfadzie liczba 25) probkach
szeciennych (w przykfadzie liczba 30) w MPa.

Wytrzymato §¢ charakterystyczna —wartas¢ wytrzymatcci, ponizej ktérej mae si

znalez¢ 5% wszystkich mdiwych oznaczé wytrzymaltdaci dla danej oljtosci betonu

2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatéw budowlanych

2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot cgsad powinno odpowiada
wymaganiom PN-D95017. Tarcica iglasta do robétieiskich powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

2.2 Sktadniki mieszanki betonowefj

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polizikdego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012 - CEM | ,32,5

Cement pochodzy z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza sie wygiowania w cemencie grudek wdth wiekszej ni, 20%, nie dagych

sie rozgni&¢ w palcach i nie dagych st rozpuci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzkontrok cementu przedayciem go do wykonania
mieszanki betonowej, obejmagia:

Oznaczenie czasu ydania wg PN-B-04300 Oznaczenia

zmiany obgtosci wg PN-B-04300

Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nigayah s¢ rozgnigc¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno buc ngadpostanowieniami normy BN-6731-
08 i PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi poéiadmdectwo jakéci wraz z wynikami

prob.

Kruszywo

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-
86/B-06712 i PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzéve& statccia cech fizycznych i jednorodtoia
uziarnienia pozwalafa na wykonanie partii betonu o statej jakb
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Poszczegdlne partie kruszywa mubyg¢ skladowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtau w taki sposéb, aby nie ulegly zniszczeniu przezaeiu.
Do betonu naley stosowa kruszywa o marce niezszej ng klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnizyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji
przy mazliwie jak najmniejszym zzyciu cementu i wody, prawidtowego zggczenia oraz
odpowiedniej urabialriei.
Do betonu do rekonstrukcjelbetowych nalgy stosowa kruszywo przechodze przez sito o
boku oczka kwadratowego 32 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar nagkszego ziarna kruszywa powiniencby
mniejszy od:

1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

3/ 4 odlegtdci w swietle pomedzy pretami lezcymi w jednej ptaszcznie

prostopadtej do kierunku betonowania

Przed ayciem naley sprawdzt zawartd¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlawéoda
do zapraw i betonéw”.

Zaleca s} stosowanie wody wodagjowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Najepobiera ja ze zbiornika p&redniego a nie bezpeednio z
instalacji wodocigowe;j.

W przypadku poboru z innegoodta naley przeprowadzi kontrok zgodnie z PN-B-32250.
Kontrola powinna wykaza

- zabarwienie — brak

-zapach — brak zapachu gnilnego

- zawiesina — brak grudek i ktaczkow

- pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

2.3 Wymagane widciwosci betonu
Do wykonania elementéwelbetowych przewidziano beton klasy C8/10, C20/25,

Wymagania w/g normy PN-EN 206-1
Tolerancje :
+3% dla cementu, wody zarobowej, kruszywa i dodatktbsowanych w ikci wigkszej

niz 5% wagi cementu,

1+5% dla domieszek i dodatkow, stosowanych wcilanniejszej lub rownej 5%
wagi cementu,

2.4 Stal

Do konstrukcji zastosowa
stal zbrojeniowg klasy A-111 (Bst500) wg PN-EN 10025:2002

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S, wg PN-EN 10025:2002

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane ® dtugaciach:
do 140 mm - 3 do 13m,
powyzej 140 mm — 3 do 15 m
z odchytkami do 50 mm dla diugm do 6,0 m, do 100 mm dla diugo
wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m
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Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczaney ® dtugdciach :
do80 mm-3do12m,
od 80 mm do 140 — 3-13 m
powyzej 140 mm - 3do 15 m

z odchytkami : do 50 mm dla diugw do 6,0 m, do 100 mm dla diugd wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m

Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarczg sv grubgciach 6-40 mm.
szerokdéciach 160-700mm i diugaciach :
dla grubdci do 6 mm — 6,0 m
dla grubdci 8-25 mm- do 14,0 m z odchykio 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy

Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczaesiv grubgciach 5-140mm.

11

E

11Zakres grubgci mm 11Zalecane formaty mm
5-12 1110002000 11250x2500 111500x300
1000x4000 112505000 11500x600
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x350
1500x6000 1500x300

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

Uwaga : do produkcji elementow z blach a szczegdibach wzlowych zaleca sistosowanie

blach grubych.

Blachazebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowan dostarcza giw grubgciach 3,5 — 8,0 mm.

Zalecane wymiary : 1000x2000 mm; 1250x2500 mm;%3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy

Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednark dostarcza giw grubdgciach 1.5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm w kgach o masie :

przy szerokéci do 30 mm — do 60 kg
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przy szerokéci 30 do 50 mm — do 100 kg przy
szerokdci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sio dtugdciach :

przy srednicy do 25 mm — 3-10 m

przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m
Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy.
Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonane s jako otwarte (ceowniki, dtowniki, zetowniki) oraz zamkagte (rury kwadratowe
i okragte)

Produkuje si je ze stali konstrukcyjnejsglowej zwyktej . Dlugdci fabrykacyjne od 2 do 6
m przy zwikszonej doktadnici wykonania.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéadgmaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002, PN-EN 10162:200, PN-73/H-93460

Odpowiednie certyfikaty pochodzeniada wymagane przez Inspektora nadzoru
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robdét.

Wiasngci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez gknieé¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne gs pozostatéci jamy
usadowej, rozwarstwienia gkniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wicenia
niemetaliczne, wery, wypukitdci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sy dopuszczalne:
a). jesli mieszacza siw granicach dopuszczalnych odchyse&dnicy dla walcowki i
pretow gtadkich

b). jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gtow zebrowanych grednicy nominalnej
do 25 mm, z&0,7 mm dla pgtdw o wickszychsrednicach.

Magazynowanie stali zbrojenioye

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljatxath
Z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

2.5 Prefabrykaty zelbetowe
powinny odpowiadawymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budme|z
betonu Metody badan wytrzyma@owych.

Do whudowania magby¢ uzyte prefabrykaty, dla ktorych wydano jeden z
nastpujacych dokumentow:

- certyfikat na znak bezpiearstwa

- certyfikat zgodnéci z Polska Norma (PN) lub Aprobata Techniczna (AT)
- deklaracje zgodrigi z PN lub AT.
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Do kazdej partii prefabrykatéw dostarczanych na buggwowinno by dolgczone
za&wiadczenie o jakei wystawione przez producenta.sfdadczenie to powinno potwierdza
prawidtowas¢ wykonania prefabrykatow pod wzglem:

- jakosci materiatéw aytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, spkegieh

dodatkéw, stali zbrojeniowej, okuosadzonej w elemencie stolarki),

- zgodndci z projektem: ksztattu, wymiaréw, masy prefabitykaraz dopuszczalnych odchytek
I wymagam wytrzymatéciowych,

- wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiagabarytowych prefabrykatu,
- wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaadwordw i ich usytuowania
w elemencie oraz do prawidlowa usytuowania i rozstawirub, sworzni, pgtéw, blach
tacznikowych itp. Elementéw umieszczonych w prefabigik.

2.5 kaczniki konstrukcji stalowej

Jako iczniki wysepuja : pokczenia spawane oraz potenia naruby.
Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosugespawanie elektryczne przyyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zagtzo mana stosowaER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sto elektrody grubootulone przeznaczone do spawkamatrukcji stalowych
naraonych na obgizenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinnydmie

-za&wiadczenie jakéci
-spetnid wymagania norm przedmiotowych

-opakowanie, przechowywanie i transport winng bgodne z wymaganiami obayziljacych
norm i wymaganiami producenta.

Sruby

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002ednio doktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-I|
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-II
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wiasciwosci mechaniczne wg PN-EN 20989-7:1997
sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne W; ZRub
nakrtki szeciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002
wiasciwosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 eézowo zast. PN-EN 20898-2:1998
podkfadki okagte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
podkfadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82006dktadki
klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtowkach.

3. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zatbona jakoscia

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.
Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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1. Do podawania mieszanek nafestosowd pompy do betonu lub pojemniki o

konstrukcji umaliwiaj gcej tatwe ich oprénianie.

2. Do montau prefabrykatéw Wykonawca powinien posiadarzt mechaniczny, ktory
winien: - posiadaudzwig (przy wymaganym wysgu) wiekszy o okoto 5% od maksymalnej
masy montowanego elementu wraz z ogjern (zawiesia, chwytaki itp.)

- posiada wysieg wickszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawien

najdalej montowanego

elementu

- posiada wysoka¢ podnoszenia tadunku wy,sza co najmniej 1,0 m adejo

krawedzi najwyzej montowanego elementu.

Do montau elementow stosowaspawarki, klucze dynamometryczne

Oprécz tego:

wibratory pograalne,

zacieraczka do betonu,

agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzaniaprodadzania nadmiaru wody ze

swiezo utazonej mieszanki betonowdgskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania
czesciowym wyciem materiatdw drewnopochodnych takich jak: phytyarde, stemplegézniki stalowe
itp.

deskowania z tarcgedniowymiarowych dostosowanych do przestawiaggéanego z

ramami drewnianymi z kragdziakow, maszyny do obrdobki stalizy@e mechaniczne,

Wykonawca naagdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw patizdapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotycace transportu
Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

4.1. Transport mieszanki betonowe;j.
» Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowaroavipien by wykonywany przy
uzyciu odpowiednichérodkow w celu uniknicia segregacji pojedynczych sktadnikow i
zniszczenia betonu.

* Mieszanka powinna létransportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie powiniet hyzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia +20°C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia +30°C.

* Nie 53 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleg podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pompspecjalnych pojemnikéw o konstrukcji ustioviajgcej
latwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mreslz@lastycznych.
Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiera,przedsibiorstwo zastosuje odpowiednie
srodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C torfie przy wylocie. Dopuszcza
si¢ takze przenéniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na tudlegie
wiekszy niz 10m. Jéli transport mieszanki do pojemnikadzie wykonywany przy
uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodé@owinna by kontrolowana w czasie
roztadunku. Obowizkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transpbgtonu nie
odpowiadajcego opisanym wiej wymaganiom.

4.2. Transport gotowych elementéw prefabrykowanyonstrukcji stalowych ,

Transport elementéwelbetowych prefabrykowanych powinien odbyvse samochodami
w poziomie lub prostopadte do pozycji wbudowanita Zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewonych elementéw Wykonawca dokona ich usztywnieria
zastosowanie przektadek, rozporow i klindbw z drevguamy lub innych odpowiednich
materiatow.
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5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢cngdina.

Rozpoczcie robot betoniarskich me nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe szczegdtowego programu i dokumentacji technolagicfzaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmggj:

- wybor sktadnikow betonu.

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych.

- sposoOb wytwarzania mieszanki betonowe;j.

- Sposob transportu mieszanki betonowe;.

- kolejnaé¢ i sposdb betonowania.

- wskazanie przerw roboczych i sposolerkenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielgnaciji betonu.

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania).

zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnadtstwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robét poprzedmajch betonowanie, a w szczegd&loio
- prawidtowas¢ wykonania deskow®s rusztowa, usztywnié pomostow itp..
- prawidtowas¢ wykonania zbrojenia.
- zgodnda¢ rzednych z projektem.
- czysta¢ deskowania oraz obecitovkiadek dystansowych zapewnjeych
wymagan wielkosé¢ otuliny.
- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoloego w miejscu przerwy roboczej.
- prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot zanilgajch, medzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.
- prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementéw wbudowanych w
betonow konstrukcg (kanatéw, wpustow,sezkdw, kotw. rur itp.) gotowss sprztu i
urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0l+
B-06251.

Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

5.1. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbygvsic w wytwarni.

Nalezy zapewnt dostawg tych samych materiatow przez caly czas stosowanzigcte]
receptury mieszanki betonowej.

5.2. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonaweawsze powinien
uzyska pisemne pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozmiezych robdt. Wszystkie
urzadzenia i materialy do robot powinny znajd@wsk na placu, a Wykonawca powiniendoy
gotowy do wykonania tych roboét. Inspektor Nadzooayoli na wykonywanie robét tylko po
takich przygotowaniach, ktére zgodngdlp z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca powinien dopilnowaaby deskowanie zachowywalo wystargeajwilgotnosé i nie
ulegato odksztatceniom i wypaczeniom. W razie padtyzdeskowanie natg zrasza wods
pitna. Inspektor Nadzoru nie zakazé formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, &tor
wedtug niego jest zbyt nagrzane i/lub wysuszonezinigzku z tym, ktdrego stan mogtby
zaszkodzi jakasci i wytrzymaitaici betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawa chtodzenie
lub zraszanie deskowania powinny¢hwtaczone w ce@ kontraktowy i z tytutu wykonywania
tych czynnéci nie przystuguje mu dodatkowa zaptata.

Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z kanstjy betonowy powinny by czyste i wolne od
pytu, zwiru, oleju lub innych substanciji, ktére mplgy¢ szkodliwe dlawiezego betonu.
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5.2.2. Uktadanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by uktadany w zatwierdzanych foiach i w poziomych warstwach o
grubdciach umaliwiajacych doktadne patzenie z warstwami lgcymi poniej

poprzez zagszczanie wibracyjne, lub ubijanego tego betonu.

Mieszanka betonowa powinnadgostarczona w sposokygly i uktadana rownomiernie w
warstwach grubiei 30-40cm.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdci>0,75m od powierzchni, na kipspada; w
przypadku, gdy wysokg ta jest wgksza, nalgy mieszank podaw@ za pomog rynny
zsypowej (do wysokii 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wygok8m).

Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru niezmenrobé przerw w procesie betonowania
konstrukcji. Jéli taka przerwa musi liywykonana wowczas naidg podjpé¢ odpowiednigrodki
ostraznosci w celu zapewnienia zadowaleggo padczenia paniej wylewanego i betonu do
betonu uprzednio ukmnego.

5.2.3. Betonowanie w okresie letnim

Betonowanie w okresie letnim powinnodyyrowadzone przez Wykonawezgodnie
wytycznymi zamieszczonymi pot;.

W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczegdiwag, prowadzt¢ prace betoniarskie

tak, aby nie dochodzito dakania lub kruszeniasbetonu. W tym okresie beton powinien
by¢ umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorerodnig ze wskazoéwkami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powinien przestrzegaalecé dotyczcych piebgnacji betonu.

Szalunki powinny b§ zabezpieczone przed bezpinim dziataniem promieni stonecznych
zarowno przed jego formowaniem jak i w trakcigzainia. Wykonawca powinien
zabezpieczy stosownegrodki zapewniajce utrzymanie jak najgézej temperatury zbrojenia
wystagcego z betonowanych konstrukcji.

Beton w trakcie formowania powinien mieemperatug nie wigksz niz 32°C. W razie potrzeby
wykonawca powinien schladz@eton stosuc metod@ zatwierdzog przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Betonowanie w okresie zimowym

Terminem okres zimowy okéka sie warunki pogodowe, w ktérycirednia temperatura
zewretrzna w okresie trzech lub gdej nasgpujacych po sobie dni jest pomj5°C.

Konstrukcji z betonu nie wolno formowav kontakcie z zamemnym gruntem lub
deskowaniem, lub tew kontakcie z lodenmgniegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu
lub na zbrojeniu. Beton nie powiniendgrzygotowany z zamarzsych materiatow.
Betonowania mzna prowadz w okresie zimowym pod warunkiem, ze pgédjzostan
specjalnarodki ostranosci, aby zapewrd, ze temperatura powierzchni betonu nie spadnie
ponizej 5°C w trakcie formowania konstrukcji oraz po tghresie, co najmniej:

4 dni w przypadku, jdi zastosowano do wykonania betonu zwykty cememtigoadzki;

2 dni, j&li zastosowano do wykonania betonu szybkguady cement portlandzki.
Specjalngrodki ostranosci mogy by¢ jak nasgpujace:

Ogrzanie kruszywa i wody do temperatury niezsaej ni 60 °C. Wog i kruszywo naley
miesz& przez okres wystarczgjo dtugi do osjgniecia jednolitej temperatury przed
dodaniem cementu.

Zupetne przykrycie i ostoncie swiezo umieszczonego betonu.

Izolowanie deskowania i wykazonych powierzchni betonowych.

Zapewnienie ekrandéw chrayaiych beton przed ruchem powietrza.

Wykonawca przekee Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje naatérodkow
ostraznosci, ktore planuje zastosowav celu zabezpieczenia betonu przed wptywem niskich
temperatur, ze szczegétami metod oceny czasu,dgognittakie zabezpieczeniedzie

mozna usug¢. Betonowanie nie mma prowadzi w okresie zimowym, bez uzyskania
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru proponowagngelkow ostrancsci.

5.2.5. Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogasvych
Nie zezwala si na betonowanie w czasie intensywnych opadow daeshdz kiedy
temperatura powietrza spadnie p@pis°C, lub przekroczy 32°C. Gdy temperatura powget
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przekracza 25°C, betonowanie zady¢ prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzérogkow ostrancsci.

5.2.6. Zagszczanie betonu

Wykonawca uwza¢ bedzie zgszczanie betonu za rogatasadniczego znaczenia, ktorej
celem jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o yma&lej gstasci i wytrzymataci.
Beton powinien b§ dobrze zagszczony podczas operacji formowania konstrukcji ipoam
doktadnie wypetnié przestrzenie wokét zbrojenia, deskowania lub farmy

Mechaniczne zagzczarki wibracyjne powinny lbytypu zanurzonego o ezgtotliwosci wibraciji
nie mniejszej i 6000Hz i rozwizania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspakto
Nadzoru. Wszyscy operatorzy obstugyj zagszczarki powinni b§ odpowiednio
przeszkoleni. Zagszczarki wibracyjne powinny kywstawiane do nie zgagzczanego betonu
pionowo i w regularnych odgtach. W miejscach, gdzie nie zagczany beton jest w warstwie
powyzej swiezo zagszczonego betonu. Zggyczarki wibracyjne powinny wchodzpionowo
do 100mm w poprzedsiwvarstwe betonu.

Wibracje nie powinny by stosowane bezpednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo
warstw betonu, ktore ulegty zgaaniu do stopnia, w ktorym beton przestajé phastyczny w
trakcie wibrowania. Beton nie me ptyra¢ w deskowaniu na odlegio umazliwiajace
rozdzielanie si sktadnikow. Zagszczarki wibracyjne nie powinny byzywane do transportu
betonu w szalunku.

Nalezy uwaza¢, aby w wyniku stosowania zanurzonych geagzarek wibracyjnych nie naruszy
zbrojenia, ju umieszczonego betonu lub westnznych ptaszczyzn deskowania. W obszarach o
duzym nasyceniu zbrojenia, @ byt konieczne stosowanie zggczarekgcznych o matych
srednicach. Wykonawca dostarczy gszrzarki ¢czne o odpowiednich rozmiarach dlaz#tej czsci
robot. Wibracja betonu poprzez bicie mtotkami wiaeganiu nie jest dozwolona.

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych luthgbonych elementachday dylatacyjnej,
nalezy je uniec i zag:sci¢ beton, do poziomu nieznacznie 38yego ni spod tamy dylatacyjnej,
przed jej zwolnieniem tak, aby zapewniupelne zagszczenie otaczgiego j betonu. Czas
zag:szczania powinien kgyograniczony do czasu niezinie wymaganego i hie powodaggo
segregacji sktadnikéw. Nie nalekontynuowa zag:szczania z chwila pojawieniaesivody lub
nadmiaru zaprawy na zgggczanej powierzchni.

Nie nalery dotyka betonu po zagszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, ktéregh
czesciowemu zwizaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powiniBg stosowany i
nalezy go usugé z konstrukgciji.

5.2.7. Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i technologiczne powinny lkgztalttowane na poziomych lub na pionowych
ptaszczyznach. Dokladne umiejscowienie przerw repdt i technologicznych, jeli nie
pokazano na rysunkach, powinnclmstalone z Inspektorem Nadzoru, przed papishiem do
betonowania. Przerwy robocze i technologicznezyale/kona w poprzek ptaszczyzn. Przerwy
powinny by lokalizowane w ten sposob, aby beton wylewany jegynczej operaciji, byt
ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efekiurczu i wptywu temperatury.
Deskowanie dla przerw roboczych i technologicznyotvinny mie ksztait prostoitny, oraz
musi umaliwia¢ tasm wodoszczelnych.

Krawedzie zewrtrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznpowinny by
ksztattowane za pomgaesek o ostrych kraziach, tak aby zapewhdoktadne i proste
wykonczenie. Elementy skrajne powinnydaynocno ustalone, szczelne oraz dokladnie
dopasowane do zbrojenia. Propozyjykonawcy dotycgce rozmieszczenia, 8oi i rozwigzan
projektowych, przerw roboczych i technologicznydullggaj zatwierdzeniu Inspektora
Nadzoru przed przygpieniem do prac.

W celu pojczenia powierzchni stwardniatego betondweezym nalezy usunyé szkliwo
cementowe i zapray az do czsciowego odstoricia ziaren kruszywa. Przygotowanie
powierzchni betonowej w przerwach roboczych wykostaumieniem wody pod aiieniem

lub strumieniem mieszaniny wody ze gfmmym powietrzem. Bezgoednio przed
betonowaniem beton w przerwie poddiugotrwatemu nawianiu, a uktadanmieszank
betonovg nalezy niezwykle starannie zagri¢. W zbiornikach w miejscach gdzie wymagana
jest szczeln&® stosowa nalezy specjalne wktadki uszczelniyge w postaci tan z tworzyw
sztucznych, perforowanychewdw iniekcyjnych lub wktadek grzniepcych
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5.2.8. taczenie nowych konstrukcji ze starymi

W miejscach, gdzie beton madwyylewany przy/lub na powierzchni uprzednio
wykonanych robét, powierzchnie starego betonu,zyadektadnie wyszczotkowaoraz
wyczysci¢ wodg, powietrzem pod énieniem, tak, aby uzyskgowierzchng betonu bez
wtracen, pytu i zanieczyszcze

Nalezy zwrdci szczegdla uwag, na doktadne zagzczanigwiezego betonu. W
pewnych przypadkach, w zalesci od klasy zastosowanego betonu, czasu gduyi
kolejnymi operacjami wylewania betonu, oraz warumkdmosferycznych. Przed
przysgpieniem do ponownego betonowania, Inspektor Nadawite wymaga, aby stary
beton powinien by oczyszczony w inny sposébznvymieniono powye).

5.2.9. Pie¢gnacja betonu

W trakcie wazania beton powinien bychroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania
warunkow atmosferycznych (beZpednieswiatto stoneczne, deszcnieg, albo mréz),

ptynacej wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszysthetody zabezpieczenswiezo
wylanego betonu podlegayvcze&niejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wiifg¢ powinny by mierzone i
rejestrowane kalego dnia przez WykonawcPowinna istni€ mozliwos¢ sprawdzenia

tych zapiséw przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wizania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powibyyprzykryte wilgotnymi
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowifaty i folia powinny by mocno przymocowane
dookota krawdzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkédeykonczonych powierzchni. Tak
szybko ja to mgiwe maty z juty i folia polietylenowa powinny bybnizone do uzyskania kontaktu
z betonem i zabezpieczone w celu zapobigimipenetracjiwiatru w przestrzeni poagj. Maty z
juty powinny by caly czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie kjdiz 10 dni lub wedtug
wskaza Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru me zatwierdzi alternatywne metody chronienia i gighacji betonu. Nie
nalezy stosowa ptynnych membran pienacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam
gdzie naley zapewnt zadowalajce warunki przyczepnoi dla umieszczania dalszych warstw
betonu lub zaprawy. Plynne membrany gielacyjne nie powinny liyuzywane w miejscach,
gdzie ma by stosowana zaprawa, zapragyaviczna lub szczeliwo.

Przed przysipieniem do robét w betonie nalezapewnt wystarczajce metody petnej ochrony
betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych tobé

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo guigjinnychsrodkéw ochrony konstrukciji
betonowych, Wykonawca me otrzyméa polecenia ochtadzania deskowania wypetnianego
betonem poprzez spryskanie wollVszystkie materialy, wypoganie i woda do piegnacji
betonu powinny b§ przygotowane na placu budowy przed prag®niem do betonowania.
Przy temperaturze pormj 5°C betonu nie naigolewa, a wskazane jest ostérgo plandekami
zabezpieczapymi przed nadmiernym ochtodzeniem.

5.2.10. Obcazanie konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza sizadnego zewgtrznego obcizania jakiejkolwiek czsci konstrukciji, co
najmniej przez 7 dni. Po tym okresie afi@inie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniumsiedniowej wytrzymatéci betonu.
Konstrukcg mazna obcazy¢ petnym obcizeniem projektowym po 28 dniach i po
osiagnieciu wytrzymatdgci charakterystycznej przez beton.

5.2.11. Dylatacje i tdmy dylatacyjne

Dylatacje maj za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed ugzzgkoem spowodowanym
nierdwnomiernym osiadaniu gruntu, skurczem betamaksztatceniami termicznymi. Musby¢
tak zaprojektowane i wykonane, aby niedowaty odksztalagi przemieszczieposzczegoélnych
elementow tj. przecirtaw jednym przekroju wszystkie elementy konstrukeyj8zerokéc
szczelin dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienigyipetnienie musgby¢ zgodne z wymogami
projektu oraz zaleceniami Inspektor Nadzoru. Kajgzyjmowa szeroké¢ w granicach 2-4cm.
Powierzchnie betonu w szczelinaclt lgyadkie i rowne. Niedozwolone jest pozostawiarde n
powierzchni dylatacji, jakichkolwiek nieréwia, wybrzuszé, wyciekow luz pozostawienie
pretébw zbrojenia, cgsci deskowa. Wrecz niedopuszczalne jest wypetnienie lub zasklepieni
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dylatacji betonem lub zaprawSzczeliny dylatacyjne tam gdzie jest wymaganaasadzelnét
musz by¢ wyposaone w tame dylatacyjry, umazliwiajacg przeptyw. Przeznaczone do
zabetonowania w obu g¢xiach dylatowanej konstrukcji. $iay dylatacyjne powinny ky
wykonane z polichlorku winylu (PCV). Typ&ay dylatacyjnej powinien lyzgodny z
wymogami projektu i b§ zatwierdzony przez Inspektora Nadzorusnia w deskowaniu musi
by¢ zamocowana w sposéb stabilny, niezsav trakcie betonowania uleggprzemieszczeniom,
ani deformacjom. Nafg ustabilizowa czgé¢ tasmy przeznaczando zabetonowania za pomoc
specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Betokd¥tasmy powinien by szczegolnie
starannie zagszczony. Nie mogw poblizu tasmy wysepowat raki czy kawerny. Tamy
dylatacyjne powinny bytaczone tylko przez zgrzewanie za pomspecjalnych urdzen
firmowych. Wykonawca przedhy szczegoty pogpowania przydczeniu wzdtanym i
prostopadtym tém dylatacyjnych. Zicza spawane podadymi katami naley wykona jako
fabrycznie prefabrykowane ksztattki.

5.3. Formowanie i wykaiczanie powierzchni betonowych

5.3.1. Informacje ogolna

Deskowania powinny ldyzaprojektowane i wykonane tak, aby bezpieczniermgity obcizenia
wystepujace w czasie uktadania i ggzczenia mieszanki betonowej. Deskowanie konstirukcj
powinno uwzgdniac wszystkie przggia i podparcia konstrukcji przechegych i wspartych na
szalowanych konstrukcjach betonowych.

5.3.2. Rysunki i obliczenia

Wykonawca przedity rysunki i obliczenia pokazage szczegoty deskowania do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Rysunki powinny przedstagroponowane materialy i szczegoty
polaczen elementéw deskowia Deskowanie nie powinno byvykonywane do czasu
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru rysunkoéhliceen tego deskowania. Takie
zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedm&di za wiasnéc i parametry
deskowania. Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje @sklbbwaniu wymagane przez

Inspektora Nadzoru powinny byvykonywane bez ponoszenia dodatkowych kosztéwzprze
Zamawiajcego.

5.3.3. Materiaty na szalunki

Generalnie naley stosowa deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub
przestawne, zapewnigje wielokrotne gycie.

Szalunki tradycyjne z drewna muta stosowaw przypadku konieczrigi technicznej i powinny
by¢ wykonywane z drewna dobrej jaia, bez skéw i wypaczé. GrubG¢ drewna na
deskowanie nie powinna éynniejsza ni 30mm. Alternatywnie za aprohadnspektora
Nadzoru, deskowanie me by wykonane z: metalowych szalunkow, sklejki alboraheh ptyty
pilsniowej o grubéci 5mm potaonej ha deskowaniu o grudmd 19mm,

sklejki grubdci nie mniejszej i 18mm. Sklejka albo twarda ptyta grilowa powinny

by¢ impregnowane i gtadkie.

5.3.4. Monta deskowai

Deskowania nie megulega& deformacjom ani przemieszczeniom pod dziatanieainoé.
Deskowanie powinno léywykonane w linii prostej z zachowaniem poziomuoinu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deska@wzdano w WTWIORBM-BO.

Deskowania muszby¢ szczelne, tak, aby unieovi ¢ wyciekanie nie tylko

mieszanki betonowej i zaprawy, alezakaczynu cementowego.

Polaczenia deskowanalery wykona zgodnie z przyjtym systemem. System pokei

winien uwzgedniat obcigzenia w trakcie wykonywania konstrukcji.

5.3.5. Deskowanie konstrukcji od strony gruntu

Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinngé bjosowane do uksztattowania konstrukciji
betonowych lub podpéarnnych konstrukcji zlokalizowanych pamij poziomu terenu i powinny
spetnid@ wyszczegoblnione powrej wymagania dla wszystkich deskawaza wyptkiem
gtadkdici ptaszczyzn deskowania.
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5.3.6. Pojczenia wewrtrzne
Nie dopuszcza siinnych pohczen i weztdw w konstrukcjach z wytkiem zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

5.3.7.Srodki adhezyjne

Catcs¢ deskowania winna IByoczyszczona, a powierzchnie styku z betonem praessane
srodkiem adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektosd2déru. Materiat powodagy szkodliwe
oddziatywania na beton oraz przebarwienia betoaypawinien by uzywany. Nie mana
dopuci¢ do zanieczyszczenigodkami adhezyjnymi przerwy roboczejgfw zbrojenia i
elementow stalowych wbudowanych w konstrgkcj

5.3.8. Otwory rewizyjne
Nalezy zapewnté mozliwos¢ oczyszczania dotu konstrukcji i prawidtowego bewania
i zageszczania masy betonowe.

5.3.9. Rozdeskowanie konstrukcji

Rozdeskowanie konstrukcji me nasipic tylko za zgod Inspektora Nadzoru i pod
wykwalifikowanym nadzorem kompetentnego pracownik#, aby nie spowodowa
uszkodzenia betonu. Minimalny czas pedaly betonowaniem i rozdeskowaniem dla
réznych elementdéw konstrukcji jest podany w tabeliipen Niezalenie od spetnienia
wymaga w tabeli nie zwalnia giWykonawcy z obowgzku sprawdzenia wytrzymaioi
betonu przed rozformowaniem jak rowhigzyskania zgody Inspektora Nadzoru na
rozdeskowanie Okresy demomtadeskowania dla przetinej temperatury 4°C lub vigzej
podano w tabeli popéj:

Deskowanie boczne belelpeskowanie dolne stropdéw i belek
Scian i stupow

Dla dtugaci do 3n Dla dtugaci powyzej
3m
3dn 8 dn 20 dn

W kazdym wypadku Wykonawca powinien appa¢ demonta, jezeli w opinii

Inspektora Nadzoru beton nie ggpigt wystarczagce.

W przypadku temperatury pami 4°C czas deskowania powiniertiprzedtizony o ilasé

dni, gdy temperatura bytazsiza n 4°C.

Alternatywnie, niezateie od warunkéw podanych w tabeli, usuwanie deskoyest
mozliwe, gdy beton ogpnie wytrzymaté¢. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania
deskowa powinno by natychmiast naprawione na koszt Wykonawcy.

5.3.10. Wykaiczanie powierzchni betonowych

Wykonczenie powierzchni powinno bygodne z riiej podanymi, jeeli dokumentacja nie
mowi inaczej.

Zewretrzne i wewgtrzne powierzchnie powgj poziomu terenu (za wytkiem
powierzchni poziomych), powierzchnie w kontakcieieczami §cznie z kanatami
sciekowymi powinny posiadapowierzchng samoistnie gtadkpo usungciu deskowania.
Powierzchnie potiej poziomu terenu: tekstura powierzchniz@a@dzwierciedl&

uzyte deskowania.

Powierzchnie poziome: powierzchnie poziome podidga zbiornikow winny b zatarte
pacly stalowg na gtadko (blichowane).

Krawedzie elementow: kraydzie elementéw powinny posiadskosy 20mm na 20mm.
Faktury betonu: faktura betonu winnatlgpisana na rysunkach szczegotowych. Wykonawca
przed wykonaniem faktury powinien przedstapioblke o wielkasci 1m- do aprobaty
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie powierzchnie: wszystkie powierzchnie pogvinny posiadéapeknige,

rakow, widocznych rozwarstwiekruszywa itp.

Faktura zewetrzna betonu winna Kezy¢ sic 500mm poniej poziomu terenu.
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5.3.11. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny takie, aby konstrukcja betonowa nie
wymagatazadnych poprawek, powierzchnie powinnylgyadkie, a beton dobrze
zag:szczony. Wymiary konstrukcji powinny &ygodne z zateniami projektu i nie
przekraczé maksymalnych tolerancji podanych w tabeli gefi

Okreslenia w tabeli- linie i poziomy” oraz ,przekrdj’anaczag wymiary liniowe, poziomy
oraz wymiary przekroju pokazane na rysunkach.

Nieréwnaci powierzchni powinny by klasyfikowane jako faliste lubgkowe. Okrglenie
nierdwngci powierzchni powinno hydokonane za pome@rostej taty o diugéei 3,0m.
Dopuszczalne nieréwioi ptaszczyzn wynosz

Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowrenf]
Faktur: Wymiary liniowe | Nieréwndgici | Nierownaci | Przekrgj
poziomy katowe faliste
Powierzchnie wykonane
szalunkach obtmnych PVC/GRP)
i przeznaczone do kontaktu z *3 0 *3 *6
cieczami
Powierzchnie z pierwgavarstwy
16 13 16 16
tynku
Inne powierzchnie ukry +12 +6 +6 +12-6
Zewretrzne powierzchnie n
16 +3 +3 16
uformowane
Ukryte powierzchnie n
+12 16 +6 +12/-6
uformowane

5.3.13. Betonowe zaprawy do napraw konstrukcji

Betonowe zaprawy do napraw powierzchni powinng Wwykonane w proporcji: jednej ei
wagowo cementu ekspansywnego i trzegaxruszywa drobnoziarnistego przechgozgo
przez sito 1mm. Dodatki ulepszeg¢ konsystenejmog by¢ dodawane po zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Dodatki ulepsgag konsystengjjak rowniez receptura zaprawy podlegaj
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Kolor zagrpowinien by dobrze dobrany do
otaczagcego betonu. Do naprawy konstrukcjiina stosowé&zaprawy naprawcze i
szpachlowki na bazie cementu, modyfikowane poliméiazywicami z dodatkiem
mikrokrzemionki zatwierdzone przez Inspektora Nadzdaprawa naprawcza powinnatby
naktadana w warstwach o grioonie wickszej nz 15mm. W trakcie naprawy nakezapravw
zagszcza przez ubijanie na catej powierzchni warstwy. Pgegaczaniu powierzchnia kdej
warstwy powinna b§ uszorstniona przed nadeniem nasgpnej warstwy. Otwory nie powinny
by¢ napetniane powaej lica betonu.

5.4. Zbrojenie konstrukcji betonowych

5.4.1. Typy, jakdci i magazynowanie

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno skladé ze stalowych pitéw lub siatki zbrojeniowej
Z wyjatkiem gdzie dokumentacja mowi inaczej. Stal zbrigiesa winna by gltadka lubzebrowana
zgodnie z norap PN-89/H-84023 (15) i PN-82/H-93215 (20). Siatkaojbniowa powinna by
zgodna zéwiadectwem ITB nr 335 oraz 402 i dostarczana wkitasarkuszach. Dostarczona
plac budowy paréi stali zbrojeniowej naley poda& kontroli, sprawdzac zgodné¢ atestu z
zamoOwieniem oraz cechami oznaczonymi naczainych metrykach. Natg sprawdz wyglad,
powierzchng, wymiary, oraz prostolinijn@ pretow w wigzkach. Odchylenia ptow od linii prostej
nie powinny by wigcksze nk 5mm na 1m diugei. Powierzchnia gitéw powinna by bez gknige,
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pecherzy, naderwai rdzy. Pety nie mog by¢ zanieczyszczone w szczegd@aiatuszczami,
bitumami lub farbami. W przypadkuaipliwosci, co do wygidu zewrtrznego i gdy stal¢ka przy
gieciu nalery stal poddé badaniom.

Wykonawca powinien przedstasyprobki stali i siatek zbrojeniowych do akceptdefipektora
Nadzoru. Probki powinny léypobierane w obecKoi Inspektora Nadzoru i powinny posidda
rozmiar wystarczagy do wykonania préb jak opisano pzeji Zadna stal zbrojeniowa nie
zostanie zastosowana w konstrukcjach do czasu azigshkkceptacji Inspektora Nadzoru. Stal
zbrojeniowa powinna liymagazynowana na pétkach lub regatach z podziatkizérednice.
Siatki zbrojeniowe nalgy uklad& poziomo na przektadkach dystansowych.

5.4.2. Planowanie robot

Elementy zbrojenia powinny bywykonywane w warsztatach zbrojarskich, gdzie Wykeoa
powinien przygotowywaurzgdzenia do prostowania stali dostarczonej ggch, gécia i

Cigcia oraz zgrzewania i spajania stali zbrojenioyedjréwniez: wykazy zbrojenia z podaniem
dlugcéci i gie¢ na kady element i konstrukej Kopie tych planow, wykazéw i zamowie
powinny zosta przekazane Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie planow, wykazéw i zamOwie nie zwalnia Wykonawcy z jego
odpowiedzialnéci za wykonane zbrojenie zgodne z rysunkami i/ltds@wvnie do wymaga
wyszczegolnionych w normie PN-B-03264:2002 (21).

5.4.3. Przygotowanie materiatu
Zbrojenie powinno b§zabezpieczone przed brudem, pytemgydiejem itp.
Po zamontowaniu zbrojenie najesprawdzt i oczyscic.

5.4.4. Gicie pretéw

Prety stali zbrojeniowej powinny lycicte z prostych gtow wolnych od skgtow i wygigc i
powinny by zginane na zimno przez @aiadczonych robotnikow. Bty o srednicy wekszej
niz 12mm powinny b§ wyginane na gitarce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

5.4.5. Ckcie siatek zbrojeniowych

Siatki zbrojeniowe powinny lgyciete prosto z arkuszy. @iie powinno by robione w taki
sposOb, aby ogranicéytrat materiatu. Nie zezwalagha wywanie pozostakri
wycietych siatek.

5.4.6. kaczenie prtow i drutow

Wykonanie zaktadow ptéw i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest wadziniecznéci po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzorgczenie pgtdw przez spawanie nie powinnodby
wykonywane bez zgody Inspektora Nadzoruelenie podano inaczej, diugozaktadow pgtow
powinna spetni@wymagania normy PN-B-03264 (21).

Zaktady gsiednich siatek powinny bywykonywane w sposob okileny projektem

oraz wymogami Inspektora Nadzoru.

5.4.7. Monta zbrojenia

Gotowe do wbudowania ¢y i elementy zbrojenia powinny bya sktadowisku zgrupowane w
wigzki lub paczki oraz wypogane w trwaa informacg o numerze gtta lub elementurednicy

I dtugasci, o klasie i znaku stali. Zbrojenie winnodsgamontowane i ustabilizowane na miejscu
oraz powinno zachowaniezmienné¢ pozycji w trakcie betonowania.

Poprawny uktad i stabilizacja zbrojenia uzyskiwgest poprzez prawidtowe wzanie,
rozpieranie, wieszaki i przektadki dystansowetyPpowinny by wigzane w ich poprawnej
pozycji przy pomocy drutu wzatkowego. Oprécz innych wymafgazbrojenie powinno

by¢ ustalone w taki sposob, ktéry zabezpieczy podpan@zparcie na obgienia, ktére

mog wysipi¢ podczas budowy.

W czasie uktadania zbrojenia w deskowaniu fyaiEamontowa odpowiedm liczbe
dystansownikow z betonu lub tworzyw sztucznych examiapce wymagas grubcé

otulenia. W ptytach zbrojonych dwoma warstwami ana gorna warstwa winna &y
podparta przy pomocy dystansow stalowych (stotkdatjezpieczonych przektadkami
dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem.
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Otulina betonu winna l&yzgodna z obowgizujacymi przepisami tj. PN/B-03264 (22) oraz PN-
EN 206 (23) w zalenosci od warunkowsrodowiskowych oraz wymogami projektu.

Odstp pomedzy dwoma réwnolegtymi za watkiem zaktadow nie powinien bymniejszy

niz rozmiar kruszywa +5mm.

Zbrojenie wystajce z elementow konstrukcji i nane na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub
diugie okresy midzy operacyjne, powinno byabezpieczone w celu przeciwdziatakiaozji za
aprobag Inspektora Nadzoru. & pomimo tychsrodkow ostranosci, pojawi s¢ rdza na
powierzchniach, powinna byiatychmiast usugia ku satysfakcji Inspektora Nadzoru.

5.4.8. Odbior zbrojenia przed betonowaniem

Cale zbrojenie, po zamontowaniu, powinng mdebrane i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru przed przygpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betan® przed
odbiorem zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiazsojenia nalgy sprawdzi:

Zgodndi¢ z projektem wymiarOw i usytuowania zbrojenia

Prawidtowd¢ wykonania pajczen pretow spawanych i zgrzewanych

Diugos¢ zakotwier pretow taczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie
Grubai¢ otuliny pretow

Sztywna¢ i stabilng¢ zmontowanego zbrojenia

Czysta¢ powierzchni pgtow

Zaswiadczenia z badapolyczen zgrzewanych i spawanych

Z dokonanego odbioru zbrojenia najlesporadzi¢ protokot.

N~ WNE

5.5. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykaty betonowezelbetowe powinny spetntasstosowne wymagania Specyfikaciji.
Prefabrykaty mogiby¢ wykonywane na placu budowy, albo w fabryce zatidenej
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy prgkaiivane powinny posiadanumer
identyfikacyjny z dat wykonania. Prefabrykaty nie oznaczone zastairzucone przez
Inspektora Nadzoru.

Przewoz prefabrykatow na budewozwolony jest po spetnieniu jednego z
nastpujacych warunkow:

Sezonowania 28 dni po wytworzeniu, lub

Po osagnigciu wytrzymataci transportowe).

Zamontowane prefabrykaty powinny posiagesdnakowy kolor i faktuy na

widocznych powierzchniach.

Sposéb ukladania i zgzczania betonu w prefabrykatach podlega zatwieidz#zez Inspektora
Nadzoru.

5.6. Przegcia i otwory w konstrukcjach

5.6.1. Informacje ogdlne

Wszystkie przecia i otwory w konstrukcjach oraz tymczasowe otwargbiektach
nalezy wykona zgodnie z rysunkami i/lub wskazéwkami Inspektosd&bru.
Wszystkie akcesoria niezalee od rodzaju materiatu takie jak kotwy, gniazdagpcia,
tasmy, itd., winny by zamontowane przez Wykonagw elementach zgodnie z
zatwierdzonymi rysunkami.

Wykonawca zapewnie wszystkie akcesoria i elementy wymienione pmyyostan
dostarczone na plac budowy w terminie zabezpigcyaj planowe wykonanie robét.

5.6.2. Monta rur i innych elementéw

Przed wylaniem betonu wszystkiezfy, rury lub przepusty, jak rowniénne akcesoria
powinny zosta zamocowane trwale w ich wieiwych pozycjach. Nie wolno wycidav
betonie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Itsekladzoru.

Jezeli nie mae zosté zastosowana powigza procedura, mioa dopyci¢ do wykonania
otwordw lub wyki o stosownych rozmiarach uwzdhiajgc ich p&niejsze wbudowanie.
Otwory lub odkucia powinny méerozmiary i ksztatty umdiwiajace prawidtowe utgenie i
zag:szczenie betonu lub zaprawy. Powierzchnie otworddkit powinny by traktowane
jako zhcza konstrukcyjne.
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Wszystkie elementy do wbudowania powinny zésterale umocowane w ich wdaiwych
pozycjach, aby zapobiec przemieszczeniu lub usamdzodczas betonowania. W
szczegOlInéci zadna rura ze ztézem kotnierzowym nie ni@ zostéa zabetonowana, dopoki
nie zostato sprawdzone jej doktadne zamontowapezpstad czescia instalacji oraz nie
zabezpieczono jej we wieiwej pozycji.

Beton wywany do zabetonowania otworéw powinien éigsam klas;, co beton otaczagej
konstrukciji, chyba, ze zgodnie z instrukcjami proehta beton ¢nzie rownie posiadat wiéciwa
rozszerzalng objgtosciows.

Zaprawa cementowo-piaskowa lub rzadka zaprawa demeanzywana do tego celu powinna
rowniez posiada wiasciwosci ekspansyjne. Beton, zaprawa lub zaprawa rzadkéenpy

zost& utozone i zagszczone w sposob nie naagcy wbudowanych elementow na
przemieszczenie lub uszkodzenie.

5.6.3. Wycinanie lub usuwanie zbrojenia

Zbrojenie w betonie nie powinno dpdginane lub przesuste w celu wbudowywania
innych elementow bez zgody Inspektora Nadzoru.

W miejscach, w ktérych wyeio zbrojenie w celu wykonania otworéw i odku
Wykonawca zamontuje dodatkowe uzupekueajpety zbrojeniowe zgodnie z wymogami i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w celu pesienia nagezen.

Wycinanie zbrojenia m@ zostéd dopuszczone wytznie po zatwierdzeniu i inspekcji
Inspektora Nadzoru.

5.6.4. Czyszczenie
Przed wypetnieniem lub zalaniem zapsawtwory i odkucia powinny zostavyczyszczone w
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celu usungcia pylu i innych zanieczyszazeOtwory i odkucia przed wypetnieniem lub zalaniem

zapravg powinny zosté mocno zwikone czysi wodg. Gwinty prtow kotew i inne elementy
powinny zosté wyczyszczone i nasmarowane niezwtocznie po zabetaniu.

5.6.5. Zalewanie zaprawy waskich szczelin

W przypadku przestrzeni pogizy mocowaniem lub elementem przeznaczonym do izglan
a otaczajcych go betonem wynoszej 25mm lub mniej, zaprawa rzadka powinresgtada

z jednej czsci cementu i dwdch eZci piasku o prawidtowo dobranej rozszerzahio
objetosciowej.

5.6.6. Styk pomedzy starym i swiezym betonem

W miejscach, gdziéwiezy beton §czy sk z betonem starym, Wykonawca powiniené&ku
stary beton do uzyskania réwnych powierzchni. Miejghczenia powinno byuwazane za
zlgcze konstrukcyjne, a przed uemiem nowego betonu powinno zdstabezpieczone
odpowiedn zywica epoksydow. Zewretrzny styk zhcza pomgdzy starym swiezym
betonem naley wykona z wpustem 20x25mm. Po catkowitym stwardnieniu betoaley
przestrzé wpustu wypetnd odpowiednim szczeliwem epoksydowym.

5.6.7. Wypetnienie gniazd pod stupki.
Wypetnienie gniazd pod stupki pgzy powinno zostawykonane przy pomocy syntetycznej
zaprawy opartej na epoksydach i powinno zoetiebrane przez Inspektora Nadzoru.

5.7. 1zolacje powierzchni betonowych

5.7.1. Zalaenia ogllne

Izolacje bitumiczne powinny lBystosowane do zewtrznych powierzchni konstrukcji
betonowych w celu ochrony elementéw betonowychgegresywnym oddziatywaniem
zasolonych waéd gruntowych lub innych niepdanych czynnikoéw. Ogdlnie izolacje
powinny by stosowane do powierzchni betonowych znajcggh s¢ pod ziemay oraz/lub
majgcych kontakt z wodami gruntowymi.

Wykonawca powinien dostarozy zastosowawszelkiesrodki do pokryg ochronnychSrodki
uzywane do pokrywania powierzchni zegtrznych powinny by masami bitumicznymi
(asfalt, emulsja) zatwierdzonymi przez Inspektoealdbru.
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Wszelkiesrodki gruntugce i podktady powinny kiynabywane u tego samego wytworcy i
powinny by zalecanymi przez producenta dla dkwaej farby lub masy bitumicznej.
Wszystkie farby i pokrycia bitumiczne powinnydstosowane doktadnie z instrukcjami
producenta. Wszystkie farby powinnydgostarczone na plac(e) budowy w zamgkgrah
pojemnikach z wyranie widocza nazwy producenta. Wszystkie pokrycia powinny¢by
wykonywane przez wykwalifikowansitg robocz pod nadzorem brygadzisty, w sposob
akceptowany przez Inspektora Nadzétadne pokrycie bitumiczne nie @by
wykonywane, dopoki beton nie @gnat wytrzymatdici i nie zak@czono pie¢gnacji oraz
dopdki nie zostanie wydana uprzednia zgoda InspgRiadzoru.

5.7.2. Przygotowanie powierzchin

Przed wykonaniem pokrycia lub podktadu, powierzahyetonu powinna zostaoktadnie
oczyszczona z wszelkich zanieczysZgzeodka pie¢gnacyjnego, pytu i pozostdia, a gdy jest
konieczne, powierzchnia powinna zdasteygtadzona i gtadka. Powierzchnie betonu powinny
by¢ przed wykonaniem pierwszego podkiadu suche. Nieavaykonywa pokrycia
bitumicznego, dopoki Inspektor Nadzoru nie zatwzepizygotowania powierzchni.
Wykonawca powinien zapewfiaby przed rozpogziem prac ha placu budowy znajdowala si
odpowiednia ilé¢ materiatow, dziki czemu uniknie si przerw w trakcie wykonywania robot.

5.7.3. Wykonanie

Nie mazna wykon& zadnego malowania, pokrywania lub podktadu zaninrypeéna
powierzchnia nie zostanie odebrana przez Inspeladzoru. Po wykonaniu pojedynczego
pokrycia, powierzchnia musi zostaatwierdzona przez Inspektora Nadzoru przed
wykonaniem kolejnej warstwy.

5.7.4. Podkiad
Podktad powinien zostavykonany i naleycie wtarty beton, a naginie pozostawiony do
wyschngcia.

5.7.5. Pierwsza warstwa pokrycia
Nalezy wykon& warstwe przez intensywne wcieranie w jednym kierunku, stgpaie
pozostawd do wyschngcia.

5.7.6. Druga i kolejne warstwy pokrycia
Nalezy wykon& warstwe przez intensywne wcieranie w kierunku prostopaddéom
warstwy poprzedniej, a ngphie pozostawi do wyschngcia.

5.7.7. llcé¢ warstw

Na betonie i innych powierzchniach nglevykona minimum dwie warstwy masy
bitumicznej (wyhczapc z tego podkiad)- ik& warstw musi b§ zgodny z wymogami projektu
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.7.8. Przerwy i niecagtosci

Wykonanie kadej warstwy lub pokrycia powinno byv taki sposob, aby na

pokrywanej powierzchni nie pozostatgdne przerwy czy niedagtosci.

5.7.9. Zuycie materiatéw i piekgnacja
Zuzycie materiatu przy wykonaniu podktadu powinno wgkd,5 kg/rr%, a na kada nastpm

warstwe powinno wyniéé¢ nie mniej nk 0,5 kg/nt powierzchni. Kada warstwa powinna by
doktadnie osuszona przed wykonaniem ¢asej warstwy i powinna liytraktowana jako
sucha, jeeli nie pozostawialadow na powierzchni palca przesuwanego raptowmiggkryciu.
Zadne pokrycie nie powinno byganurzane w wodzie przez okres, co najmniej siedini po
wykonaniu na powierzchni.

5.7.10. Izolacje pod konstrukcjami

Spodnia strona konstrukcji betonowych umieszczonygnuncie powinny by chronione
przez wykonanie pokrycia bitumicznego na warstvaiprawy cementowo-piaskowej o
grubgci minimum 25mm.
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Zaprawa cementowo-piaskowa powinna zogtaalizowana na betonie podkladowym, po jej

wiasciwym stwardnieniu i pielgnacji naley wykona pokrycie bitumiczne, naginie
uktadany jest beton konstrukcyjdy7.11. Usterki konstrukcji

Jakakolwiek cgs¢ prac lub konstrukcji, ktore uleglty rozwarstwiemiowinny by, na
zadanie Inspektora Nadzoru, natychmiast wiei odbudowane wg zatwierdzonego
sposobu optat. Tolerancje powinnycby granicach dopuszczalnych. Jakiekolwiek
peknigcia powinny by uszczelnione iniekcyjnie syntetycezzywica albo innymi
odpowiednimi metodami zatwierdzonymi przez Inspekidadzoru.

5.8 Konstrukcje stalowe

Ciecie

Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez naderwagradu i zadzioréwzuzla,
naciekow i rozpryskow metalu pogciu.

Miejscowe nieréwnéci zaleca s wyszlifowat.

Prostowanie i gecie

Podczas prostowania iggia powinny by przestrzegane ograniczenia dotymz
granicznych temperatur oraz promieni prostowagiadia. W wyniku tych zabiegéw
w odksztalconym obszarze nie powinny vgyst rysy i pekniecia. Skladowanie
zespotéw

Czci do sktadowania powinny byczyste oraz zabezpieczone przed karopj
najmniej w miejscach, ktére po montalxeda niedosgpne.

Stosowane metody i przygdy powinny zagwarantowadotrzymanie wymaga
doktadndci zespotdéw i wykonania pgtzer wedtug zadczonej tabeli.
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Rodzaj odchyiki

Elementy konstrukcji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowd¢

Prety, blachownice, stuf
czséci ram

0,001 dtugéci
lecz nie wicej jak 10 mm

Skrecenie peta

0,002 duggri
lecz nie wecej niz 10 mm

srodnikow

Odchytki ptaskéci potekscianek

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wecej niz 5 mm

Przesunjcie srodnika - 0,006 wysokai

Wygigecie srodnika - 0,003 wysokai

Dlugos¢ elementu

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiam m
przylczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

100¢-200( 1t 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16,0

Pofaczenia spawane
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- Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szescikL5 mm powinny b§ oczyszczone z

rdzy, farby i zanieczyszcaeraz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i rzadzizn widocznych

gotym okiem. Kgt ukosowania, potaenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne

odchyiki przyjmuje sj wedlug widciwych norm spawalniczych. Szczelimiedzy elementami o

nieukosowanych brzegach stoséwsae wicksz od 1,5 mm.

-Wykonanie spoin

Rzeczywista grubid spoin mae by wicksza od nominalnej o 20 % a tylko miejscowo

dopuszcza gigrubag¢ mniejsa;:

0 5% -dla spoin czotowych

0 10 % - dl pozostatych

Dopuszcza gimiejscowe podtopienie oraz wady lica i graslijerady te mi

Wymagania dodatkowe takie jak:

-obrdbka spoin,

-przetopienie grani,

-wymagan technologt spawania mze zaleat Inzynier wpisem do dziennika

budowy. Zalecenia technologiczne

-spoiny szczepne powinny bywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny korlgtgjne,

—-wady zewagtrzne spoin mana naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiasikmiecia,
nadmiera ospowatéc , braki przetopu, g¢herze nalgy usura¢ przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie

Pofaczenia nasruby

- dtugas¢ sruby powinna by taka aby mana byto stosowamazliwie najmniejsa liczbe

podkitadek, przy zachowaniu warunke, gwint nie powinien wchod&iw otwér gkbiej jak

na dwa zwoje.

- naketka i tebsruby powinny bezp@ednio lub przez podkiadidoktadnie przylegado
taczonych powierzchni.

— - powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowkreiek i podktadek przed moram
pokry¢ warstwy smaru.

-sruba w otworze nie powinna przesuwge ani drga przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukciji
Montaz konstrukcji stalowej nafy wykonywa zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200,
zgodnie z dokumentacja technigzrprzy udzialesrodkow, ktére zapewniosigniccie
projektowanej wytrzymakei i statecznéci, uktadu geograficznego i wymiaréw konstrukciji
. Kolejne elementy magby¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategzno
elementéw uprzednio zamontowanych.
Przed przysfpieniem do prac morzawych naley:
-poréwna wyniki pomiarow z wymiarami projektowanymi przyyem odchytki
nie powinny przekracZawartaci:
Posadowienie : Dopuszczalne odchytki whm
rzedna fundamentu, rozstadsub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,
Przed przysipieniem do montau nalery naprawé uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i skladowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego
konstrukcji Dopuszczalna odchyika
1. odchylenie osi stupa wzglem osi teoret - 5 mm
2.odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm
3.strzatka wygicia stupa h/750 lecz nie ggej niz 15 mm
4.wygiecie belki lub wizara 1/750 lecz nie wiej
5.odchytka strzatki montanowej 0,2 projektowanejiz 15 mm

W kazdym stadium montas konstrukcja powinna miezdolng¢ przenoszenia sil wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz olgeniami montaowymi, sprztem i materiatami Roboty
nalezy tak wykonywa, abyzadna czs¢ konstrukcji nie zostata podczas monta
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przechzona lub trwale odksztatcona.

Stale padczenia elementéw konstrukciji powinnydaywykonywane dopiero po
dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukdp niezalenej jej czsci
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji wappeniach natey wykonywa ze stali o
takich samych wiasrioiach plastycznych jak stal konstrukcji, a po ossilz zabezpieczy
przed wypadriciem. W pojczeniachirubowych zaktadkowych szczelina w styku nie
sprezonym nie powinna przekracz@mm.

Otwory nasrubv zaleca gidopasowywa za pomog przebijakow, a w razie konieczt
rozwierc&. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadelpozwala na
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiadtorekta elementéw w warsztacie lub
na budowie po uzgodnieniu z projektantem

Wymagania szczego6towe dotyczace warunkéw wykonywaniobot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowywanychsgawania powinny ldysuche, czyste i
wolne od widocznych g¢knie¢ i karbow. Materialy z oznakami uszkodzé pekniecia i
odpryski otuliny, zardzewialy i brudny element) pigwinny by stosowane.

Spawany element powinien byc zabezpieczony przepddednim oddziatywaniem wiatru,
deszczu kniegu. zwtaszcza przy spawaniu w atmosferze gazhwoonych. W temperaturze
otoczenia poriej 0°C naley stosownie do rodzaju rekonstrukcji ngleéozwazyc
zastosowanie wgbnego podgrzania

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany getia spoin w stosunku do projektu

jest dopuszczalne.

Doktadnosé wykonania poszczegolnych elementow robot

Ruszty

Osie rusztu w poziomie powinny dysytuowane z doktadécia + 5mm. Rozwizania
konstrukcyjne rusztu powinno urmwiac¢ regulacg potazenia w tym zakresie. Ruszt powiniencby
usytuowany z doktadroiag+ 5 mm w stosunku do wymaganego poziomu. Dopuszezadichyiki
ustawienia poszczego6lnych elementéw rusztustkimeorma PN-B-06200.

Belki petnacienne

Dopuszczalne odchyiki osi i poziomu belek podan@alicy 17 normy PN-B-06200.
Poziom belek nalg mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczania odchyika drodku rozpétosci zmontowanej belki w ptaszcziyie pionowej
lub poziomej wynosi 1/750 rozgibsci lecz nie wgcej niz 3mm. Odchytk nalezy mierzy¢ od
linii prostej lub ksztattu projektowanego po uwedjlieniu strzatki ugicia.

Wzajemne boczne przesugcie pasow wsrodku rozpgtosci belki nie powinno b§ wicksze
niz max. l/00h. lecz nie wcej niz I0mm, gdzie h- wysolii belki.

Dopuszczalna odchytka koa belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu
podparcia wynosi 1/300 diuga belki.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robo6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymatdci betonu wbudowanego w konstrukcie riglev trakcie
betonowania pobieégprébki kontrolne w postaci kostek sggennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej ri:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dob,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera silosowo po jednej, rownomiernie w okresie betondaiaa nastpnie
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przechowuje si, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie mmePN-EN-206-1.
Jezeli prébki pobrane i badane jak w8] wykaza wytrzymalGé nizsz od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nadg przeprowad badania probek wyefych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan &da pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadagy
wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymaidbetonu ngciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszczeesi uzasadnionych przypadkach, za zgbtdyniera
Kontraktu, spetnienie tego warunku w okresigrpéjszym, lecz nie ditszym niz 90
dni.
Dopuszcza gipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzygatbetonu naciskanie w
okresie krotszym aiod 28 dni.
Dla okr&lenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazl@eazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zeggczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lutbpébek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-
Probki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni zgodnie
z norma PN-EN 206-1.
Nasikliwos¢ zaleca s rowniez bada& na probkach wyetych z konstrukcji.
Dla okres lenia mrozoodporém betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obieké&iz t@zdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularoyatinimalnym wymiarze boku lub
srednicy probkil00 mm. Probki nale przechowywéa w warunkach laboratoryjnych i bate
okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg hormy RN2B6-1 liczba prébek reprezenieych
dana partie betonu me by zmniejszona do 6, a badanie riglprzeprowadz w okresie 28
dni. Wymagany stopfewodoszczeln€ci sprawdza g, pobieragc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu orazétarazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o géaboie wickszej nz160 mm i
minimalnym wymiarze boku lufrednicy 100 mm. Prébki przechowygvaalezy w warunkach
laboratoryjnych i badaw okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza sibadanie wodoszczelfm na probkach wyetych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnyche(pr
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidyg@nnorma PN-EN 206-1:2003, a tak
gromadzenie, przechowywanie i okazywanigyherowi Kontraktu wszystkich wynikow
badan dotyczrych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclgickoym, naley opracowa plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagachnologii produkciji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktualna norma i rin&eST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia primwidsci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejméwa

71 badanie sktadnikéw betonu,

[J badanie mieszanki betonowej,

[1 badanie betonu.

U

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:,

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czestosc
wedtug badania
Badania sktadnikbw | 1) Badanie cementy - PN-EN 196-3 Bezposrednio przed
betonu czasu PN-EN 196-6 uyciem kadej
wiazania - statosc PN-EN 196-1 dostarczonej partii
objetosciobecnosci
grudekwytrzymatosci
Badania sktadnikéw | 2) Badanie kruszywf - PN-EN 233- Bezposrednio przed
betonu skladu ziarnowego -| PN-EN 933-3 uyciem kadej
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betonowej

cjaZawartosc
powietrzal)
Wytrzymatosc na
sciskanie na prébkac

.]

28
ksztattu PN-EN 933-9 dostarczonej partii
ziaren - zawartosci |PN-B-06714/12
pytow - PN-EN 1097-6
zawartosci
zanieczyszczen -
wilgotnos

Badania sktadnikéw | 3) Badanie wody |PN-B-32250 Przy rozpoczeciu rob
betonu i w
przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
Badania sktadnikow | 4) Badanie dodatkopPN-B-06240 i
betonu domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie mieszanki UrabialnoscKonsysi&N-B-06250 Przy rozpoczeciu rob

Badanie mieszanki
betonowej

KonsystencjaZawantBsl-B-06250

C powietrzal)
Whytrzymatosc na
sciskanie na prébkac

1

Przy projektowaniu
recepty
i 2 razy na zmiane
robocza

Badanie mieszanki
betonowej

Zawartosc powietrz
Whytrzymatosc na
sciskanie na prébkac

EFAN-B-06250

1

Przy projektowaniu
recepty

i 2 razy na zmiane
robocza

Badanie betonu

1) Wytrzymatosc ng
sciskanie na prébkac

PN-B-06250
A

Po ustaleniu recepty
po

wykonaniu kadej part
betonu

Badanie betonu

2) Wytrzymalosc ng
sciskanie - badania
nieniszczace

PN-B-06261
PN-B-06262

W przypadkach
technicznie
uzasadnionych

Badanie betonu

3) Nasiakliwosc

PN-B-06250

Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i

raz na 5000 m3 betor

u

Badanie betonu

4) Mrozoodpornosc

PN-B-06250

Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i

raz na 5000 m3 betor

u

Badanie betonu

5) Przepuszczalnog
wody

(PN-B-06250

Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i

raz na 5000 m3 betor

u
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6.2.Tolerancja wykonania

Wymagania ogdlne

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podp6r i elementoéwipny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtwznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryesggh se z osiamiscian.

Odchylenia poziome wzdiuwysokdaci budynku powinny przyjmowawartaci roznoimienne

w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadkuestizenia odchylio charakterze
systematycznym natg podjp¢ dziatania korygujce.

System odniesienia

Przed przysfpieniem do robét na budowie nayeustalt punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta, osnovg geodezyjn stanowice przestrzelmy uktad odniesienia do dkaeia
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normBMi87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny lkyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (tawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemi@@anie nie powinno kiywigcksze ni:
— +10 mm przy klasie tolerancji NI.
— +5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu funaéme stosunku do
poziomu pozycyjnego nie powinno wig¢ksze ni:

+ 20 mm przy klasie tolerancji NI. £15 mm przy klasserancji

N2. Stupy isciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdeian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinnochyieksze ni:

+10 mm przy klasie tolerancji NI. =5 mm przy kiasolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlégtousytuowania stupow gcian w
planie w stosunku do stupéwégian gsiednich nie powinno liywigksze ni:

— +15 mm przy klasie tolerancji N1.
— 10 nim przy Kklasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (sze$oklmb dtugaci w metrach)
na kadym poziomie nie powinno Bywicksze ni:

— 20 mm przy L <30 m.
— +0.25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m.
- +0.10 (L+500) przy L > 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa kdiany od pionu pomdzy poziomami
przylegtych kondygnaciji o wysokoi h nie powinny b§ wieksze ni:

-+ h 300 przy klasie tolerancji NI.
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-+ h 400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygtie stupa luliciany pomédzy poziomami przylegtych kondygnacji
nie powinno by wieksze nk:
+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji NI. £ 5 nhup h 1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupastidny na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokc ~h1l w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by wieksza nk:

-2h1/300 n przy klasie tolerancji NI.
- Zhl/400Vn przy klasie tolerancji N2.
Belki i ptvtv

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki wgtéu do osi stupa nie powinno
by¢ wigksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji NI.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lytypb rozpetosci L nie powinno
by¢ wicksze ni:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji NI.

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalnie odchylenie poziomu przylegtych belekpowinno by wigksze ni:
+15 mm przy klasie tolerancji NI.

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawwday belkami nie powinno ywigksze ni:

+10 nim przy klasie tolerancji NI.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji NI.

=10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropgsiednich kondygnaciji nie powinno
by¢ wigksze ni:

£+ 20 mm przy Hi < 20 m.
= 0.5 (Hi+20) przy 20 m < K <100 m.

+ 0.2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.
Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju popezzeego elementu nie powinnody
wigksze ni:
% 0.04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji NI.
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+ 0.02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeré&oprzekroju elementu na poziomach gérnym i dolronaw
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibytowieksze ni:

+ 0.04 i lub 10 mm przy klasie tolerancji NI.
+ 0.02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion ovarmqmo by wicksze] ni:

+10 mm przy klasie tolerancji NI.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania @dgipotaczen pretdw nie powinno b§ wieksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji NI.

* 5 mm przy klasie tolerancji

N2. Powierzchnie i kragdzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejyigtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by wieksze nk:

-7 mm przy klasie tolerancji NI.
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzgogjierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by wieksze nk:

- 15 mm przy klasie tolerancji NI.
- 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formasydub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0.2 m nie powinny bwi¢ksze ni:

-5 mm przy klasie tolerancji NI.
- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nieagtgbnej powierzchni na odcinku 0.2 m
nie powinny by wieksze ni:

- 6 mm przy klasie tolerancji NI.
-4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diggd (w mm) powodujce jego skénasé¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczpie nie powinno by wicksze ni:

- L/200 < 20 mm przy klasie tolerancji NI.
- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1.0 m nie powinn@ kyeksze
niz:
-4 mm przy klasie tolerancji NI.

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.
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Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw iaglek nie powinno kiywigksze nk:
+ 10 mm przy klasie tolerancji NI.
5 mm przy klasie tolerancji

+ N2. Deskowanie

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

- odchytka ptaszczyzny lub kiagdzi od pionu na 1m - 2 mm.

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundameftiany lub stupa od pionu na 1 m wysé&o-
1.5 mm,

- odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu ha cayspkasci -15.0 mm.

- odchytka ptaszczyzny deskowas@any lub stupa na catej wysadm -10.0 mm.

- odchytka od pionu bocznego deskowargara lub podeigu oraz krawdzi przecécia tych
belek - 2,5 mm.

- odchytki od rozpgtosci projektowych:
- belki lub ptyty bezebrowej £ 15 mm.
- ptyty w przekryciachzebrowych £10 mm.

Odchyiki osiscian i stupéw od projektowanego ich pzdmia powstate przy monta deskowa
dolnych kondygnacji naky usur¢ na wyzszych kondygnacjach

Badania konstrukcji stalowej w trakcie budowy

Badania jakéci robo6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z
wytycznymi wiaciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawgizepodlega:

1) wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

2) wiasciwosci wytrzymaitagciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do staler element montawy
prawidtowai¢ rozmieszczenia i wielkgi otworéw podruby montaowe

4) jakos¢ i sposOb przygotowania brzegéw elementéw do spaawvan

5) jakos¢ polaczen spawanych w zaimosci od kategorii palczenia i klasy
konstrukcji spawanej

6) wymiary wykonanych elementéw mouatavych

7) ksztatt wykonanych elementéw mombavych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej giz@rozp a w szczegolni
sprawdzenie jakii czyszczenia mechanicznego i grétigpowlok malarskich

W trakcie montau konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenidgrub kotwicych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementdw moitavych i ich wzajemne pok@nie w pionie i wr poziome
3) polaczenia montzowa w zakresie ilei, srednicy i klasy wytrzymalkciowej acznikdw
srubowych, a w szczegdéléa dokreceniesrub i naketek.

4)potaczenia spawane

Kontrola spoin doczotowych.
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Petnej 100% kontroli radiograficznej podlegajszystkie spoiny, ktérymi natg taczye
poszczegoblne elementy ram, oraz spoiny w xeio ram i w olgbie stép stupdw - klasa

wadliwosci W2. 20%pozostatych spoiynrownie sprawd4i radiograficzni - Klasa wadlivéoi
W3, a reszf poprzez ogidziny.

Kontrola spoin pachwinowych,

15% ogolnej dtuggri tych spoin naley poddawa sprawdzeniu za pomgc

bada magnetyczno proszkowych lub penetracyjnych, albradtwigckowych.

Klasa wadliwdci tych spoin winna by gorsza ni W2 wg. PN-85/M.-69775 dla ram i W3
dla pozostatych elementow.

Pozostate spoiny natg sprawdzt poprzez ogidziny. Niedopuszczalne sysy lub gknigcia
w spoinie lub materiale w jepsiedztwie.

W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajch szczegotowej kontroli oka st znaczna
ilo§¢ spoin nie spetniagych warunkéw normy - powsgzy zakres kontroli nalg
odpowiednio rozszerzy

Bezpdrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierpainny by sprawdzae
pod wzgédem:

1) zgodndci etykiety opakowania z opisem produktu w dokuraejnt

2) braku kauszenia

3) braku nieodwracalnego osadzanig@gmentow

4) braku trwatego nie dagego s¢ wymiesza osadu

5) mozliwosé ich zastosowania w danych warunkach wykonywania

robét antykorozyjnych

6) terminéw przydatnéci do wytku podanych na opakowaniach

Badania w czasie robot:
1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni
2) oceny przygotowania powierzchni do naktadania pkwto
3) kontroli warunkéw wykonywania powtok
4) kontroli procesu nakladania powtok

Kontrola oczyszczenia powierzchni:
1) zapozna si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stheamia
stanu wyjciowego podtaa i zanieczyszczezgodnie z PN-ISO 8501-1:1996
2) kontrolowa parametry stosowanej metody oczyszczenia igouezgdzen
3) ewentualnie uzupeléiproces o metadodtiuszczania zatluszaz@owstatych
podczas przygotowania powierzchni
4) dokona odbioru powierzchni do malowania

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢ngdlna
Jednostkami obmiarws
« Jednostkami obmiaru na poszczegoélnych obiektach s

. m- objtos¢ betondw izelbetow okrélonych marek,
e szt. —typowe przégia szczelne
szt. — dostarczanie i moutalementow prefabrykowanych

m — uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, zabezgee hydrotechniczne i
antykorozyjne betonu

Cena wbudowania betonoweélbetéw okrélonych marek obejmuje:

. roboty przygotowawcze i pomiarowe,
zakup, dostarczenie do wbudowania materiatéw,
. wykonanie, montai demonta szalowania,

. obranie elementéw stalowych, zamgszalowania- do zabetonowania,
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. przygotowanie i montazbrojenia,

. wykonanie betonowania w gotowych szalunkach,
. pieleggnacja powierzchni betonowych,
. wykonanie dylatacji na pg¢zeniach elementow betonowych,
. wykonanie izolacji powierzchni betonowych,
. przygotowanie w laboratorium recept betonu hydimtéznego oraz
prowadzenie niezfginych biegcych bada laboratoryjnych w trakcie rob6t betonowych,
. pobieranie prob betonowych, przechowywanie ich wuwwkach zbltonych do betonu
utozonego w konstrukgiji,
. zamocowanie tany w deskowaniu i zabetonowanie,
. wykonanie wypetnienia oraz uszczelnienia kitem meli@apcym,
. wykonanie wymaganych prob szczeloo
. zakup materiatu powtokowego,
. wykonanie izolacji
. wykonanie prac poazlkowych po zakfczeniu robot.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.

Odbiorom podlegaj

a)dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka besnow

b) deskowanie

c) zbrojenie

d) beton wykonanych elementow

e)dostarczone na budevprefabrykaty

f) monta prefabrykatow

g)kazdy etap wykonania montowanej konstrukcji gavi

Po wykonaniu konstrukcji przez wytwoent odbioru dokonuje siw wytworni
Po ukaiczeniu montau na placu scalania na budowie

Odbidr kacowy po ustawieniu konstrukcji w pateniu docelowym

Do odbioru kacowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzokudeenty
okreslajgce parametry zastosowanych materiatéw do wytwoezbatonu, cechy fizyczne i
mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pdmiggometrycznych wykonanych
elementéw. Gotow&t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildolary
przedktadajc Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumegtaojykonawcz robot
uzgodniona nadzorem autorskim.

Z odbioru kaxcowego spormiza s¢ protokot.

Odbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie&giadczenia, w ktére
powinien by zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali Zawiadczenie to powinno zawieraa)
znak wytworcy,

b) srednig nominalra,

c) gatunek stali

Cechowanie wjzek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po dwie
sztuki dla kadej wigzki.

Dostarczona na budevstal, ktéra:

a) nie ma zé&wiadczenia (atestu).

b) ogledziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci co do jej wkasnsi.
c) peka przy wykonywaniu hakow.
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moze by dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskaoagtywnych wynikow
bada wg normy PN- 91/H-04310.
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje irzez bezpaedni pomiar téma, poziomia, suwmiarlg i
poréwnanie z projektem Podczas kontroli przy odigaraley sprawdz:
zgodna¢ wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstjukelbetowej
i specyfikacji
zgodnd¢ wymiarow i usytuowania zbrojenia z projektem (wntyksztalt, liczlg i
srednice pgtdbw w przekrojach elementéw, rozstaw strzemion h jwokczenia z
pretami gtownymi, usytuowanie i prawidtow® odgie¢ wktadek ukénych oraz
rozstaw petow w miejscach patzen lub na zaktad),
prawidtowas¢ polaczen spawanych i zgrzewanychepdw,
diugas¢ zakotwier pretéw faczonych na zakiad oraz rozmieszczenia zaktadow,
gruba¢ otuliny prtéw w tym obecn& i liczbe oraz ich zastosowanych
dystansownikow, sztywnré oraz stabilné¢ zamontowanego zbrojeniagatnia,
stabilne wktadki dystansowe, pokenia pgtow itp.),
czysta¢ powierzchni pgtdw po montau w szczegdélnii z uwagi na
stosowanigrodkow obnkajgcych przyczepnit betonu do deskowia
za&wiadczenia (protokoty) badavykonanych peajczer zgrzewanych i spawanych.

Odchyiki uktadanego zbrojenia nie powinnyhwieksze
niz: przysrednicy peta &20mm = 10mm

w grubgci otuliny + 5mm

w potazeniu pohczen pretow £25mm

Odbior zbrojenia powinien ldydokonany przez Inspektora Nadzoru i wpisany wrtdzie
budowy. Wpis powinien zawiefavniosek Inspektora Nadzoru o dopuszczeniu zbrajeni
do betonowania.

Odbiér konstrukcji u wytworcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powibig¢ dokonany odbior konstrukciji.
Odbidr polega na ogizinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkizada
przewidzianych w programie wytwarzania konstrukdjiytwérca powinien przedstagvi
Rysunki warsztatowe

Dziennik wytwarzania

Atesty wytych materiatow

Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

Protokoty odbioréw cgciowych

Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbidr kaxcowy konstrukcji

Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywanyjppukaiczeniu.

Do odbioru kacowego Wykonawca powinien przedstawastpujagce dokumenty:
Dokumentagj techniczig obiektu i robot

Protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenia (atesty) jakoi uzytych materiatdw
Protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

Zapisy w dzienniku budowy dotygze wykonanych robét

Pisemne uzasadnienie ogsttw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor
techniczny

Odbiér kaxcowy powinien polegana sprawdzeniu:

Zgodngaci konstrukcji z dokumentagjtechniczr i Specyfikacy

technicza Prawidtowdci ksztaltu i gltdbwnych wymiarow konstrukcji
Prawidtowdci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu eetéw
sktadowych Prawidtowsei ztaczy migdzy elementami konstrukcji
Dopuszczalnéci odchytek wymiarowych oraz odchyl@d kierunku poziomego i pionowego

Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji i zabezgiczenia antykorozyjnego
1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dada/nik dodatni, nalgy uzna& wykonanie
robét za wtaciwe. W przypadku, gdy chocigedno ze sprawdaeda wynik ujemny,

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z TYMCZASOWYM ZAPLECZEM KONTENEROWYM | TYMCZASOWA HALA PNEUMATYCZNA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA TERENIE DZIAtKI O NR GEOD. 10/2 PRZY UL. ARKONSKIE) W SZCZECINIE

37



38

nalezy uzn& calas¢ robot albo tylko ich agé¢ za wykonane niewkgiwie.

2) W razie uznania casai lub czsci robot za wykonane niewdaiwie nalery ustali,

czy stwierdzone odgbstwa od postanowtedokumentacji i warunkéw technicznych
zagraaja bezpieczastwu budowli lub uniemdiwiaj 3 jej uzytkowanie godnie z
przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrajace bezpieczestwu budowli lub uniemdiwiajace jej

uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinn§ tmzebrane oraz ponownie wykonane
w sposéb prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

4)Badania odbiorowe powtok malarskich :

Po wyschngciu powtoki malarskiej naley sprawdzt na zgodnét z

dokumentacja projektoywraz specyfikacja technicgn

Wyglad powierzchni poprzez ocerwzrokowg pod ktem jednolit@ci barwy , sity krycia i
takich wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , katemnie , pcherzyki powietrza , niszczenie
spekania zacieki

Wiasciwosci powtoki takich jak : grub& , przyczepn&t i porowatdé badanych przyayciu
przyrzdow i metod podanych w dokumentacji projektowejdiggj z odpowiednimi normami
Grubas¢ powtoki bada s metodami nieniszgzymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub
PN-EN ISO 2178:1998

Przyczepn&t powtoki do podiaa i przyczepn& miedzywarstwowy bada si

metodami niszceymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN 1SO

2409:1999

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i pc towarzyszacych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdina.

Prace towarzygze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania robét podstawowych,
nie podlegaj osobnemu rozliczaniu i stanawitegralne zobowizanie Wykonawcy
wobec Zamawiajcego w zakresie zawartej umowy na realig@mjvestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Zgodne ze specyfikagj ST-00 cz$¢ ogolna oraz:

Normy

PN-EN-206-1:2003 Beton - Czs¢ 1: Wymagania, whkiwosci, produkcja i zgodnig.
PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 Beton - &Z 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodngcé.

PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN-208eton. Czs¢ 1: Wymagania
wiasciwosci, produkcja i zgodrig.

PN-EN 450:1998 Popi6t lotny do betonu. Definicje, wymagania i karfa jakaci.

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy kyaa. Metody bada Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do bafla

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie
czasu wizania.

PN-EN 480-4:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie
ilosci wydzielapcej sg samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN480-6:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i gagzMetody bada Analiza

w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu. Metody lhadaznaczanie umowne;j
zawartdci suchej substanciji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawyckyau. Metody bada
Oznaczanie zawarloi chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawycryau. Metody bada
Oznaczanie charakterystyki porow powietrznych westlmiatym betonie. PN-EN 480-
12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.ddgbada. Oznaczanie
zawartdci alkalibw w domieszkach.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawycryau. Metody bada Czs¢ 13:
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Wzorcowa zaprawa do muréw przeznaczona do badanigedzek do zapraw. PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjgepata probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowejs€¥: Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej$&€2: Badanie konsystenciji

metod) opadu steka.

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej$&€2: Badanie konsystenciji

metod; Vebe.

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej$&4: Badanie konsystenciji

metod; oznaczania stopnia zggyzczalnéci.

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej$&€z: Badanie konsystenciji

metod stolika rozptywowego.

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowejs&a: Gestasé.

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowejs€Cz: Badanie zawarggi powietrza.

Metody cinieniowe.

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonug&zl: Ksztalt, wymiary i imier wymagania dotygze

prébek do badania i form.

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonugécz2: Wykonywanie i pielgnacja probek do bafla

wytrzymatasciowych.

PN-EN 12390-3:2001Badania betonug&z3: Wytrzymatd¢ nasciskanie probek do badania.

PN-EN 12390-4:2001 Badania betonug&z4: Wytrzymatd¢ nasciskanie. Wymagania dla

maszyn wytrzymalkxciowych.

PN-EN 12390-5:2001 Badania betonug&ezs: Wytrzymatdé na zginanie probek do badania.

PN-EN 12390-6:2001 Badania betonugéz6: Wytrzymald¢ na rozciganie probek do badania.

PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. &7Z& Gestas¢ betonu.

PN-EN 12390-8:2001 Badania betonueg&z8: Gkbokas¢ penetracji wody pod émieniem.

PN-EN 12620 2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12878 2000 Pigmenty do barwienia betonu.

PN-EN 12394 2004 Pvt krzemionkowy do betonu.

PN-EN 13670-1:2000Wykonywanie konstrukcji betonokwvyc

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konktje betonowe i

zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-83/B-06256 Beton odporny nécieranie.

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-9 1/B-06263 Beton lekki kruszywowy.

BN-78/6736-02 Beton zwykty - Beton towarowy.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny - Sktadniki betonéw - Wymagaechniczne.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny - Wymagania techniczne.

PN-EN 1170-1:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogolnadg$abrycznej kontroli produkcji

betonu zbrojonego wiéknem szklanym. Pomiar konsygitéwiezej matrycy cementowe;j

metod; rozptywu.

PN-EN 1170-2:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogolnady$abrycznej kontroli produkcji

betonu zbrojonego wiéknem szklanym. Pomiar zawertetokna wswiezym GRC metod

wyptukiwania.

PN-EN 1170-3:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogélnady$abrycznej kontroli produkciji betonu

zbrojonego widknem szklanym. Pomiar zawgstevitokna wswiezym GRC metog natrysku. PN-

EN 1170-4:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogélne zataohycznej kontroli produkcji betonu

zbrojonego wibknem szklanym. Pomiar wytrzyndalona zginanie. Badanie uproszczone. PN-EN

1170-5:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogolne zasaatydéanej kontroli produkcji betonu

zbrojonego widknem szklanym. Pomiar wytrzynsalana zginanie. Badanie petne.

PN-EN 1170-6:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogélnaaas$abrycznej kontroli produkcji betonu

zbrojonego widknem szklanym. Oznaczanie gldisvos$ci przy zanurzaniu i 0znaczeniesgiosCi

wstanie suchym.

PN-EN 1170-7:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogdlnady$abrycznej kontroli produkcji betonu
zbrojonego wtdknem szklanym. Pomiar skrajnych zmagci wymiarowych spowodowanych
zawilgoceniem.

PN-EN 196-1:1996Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzy§tato
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PN-EN 196-2:1996Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996Metody badania cementu. Oznaczanie czagaamia i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczomia zmielenia. PN-EN 196-
7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobiergrizygotowania prébek cementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodswcodla cementu
powszedniegoaytku.

PN-EN 197-2:2002Cement. Cz& 1: Ocena zgodrici.

PN-EN 932-1:1999Badania podstawowych wéieiwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13055-1:2003Kruszywa lekkie. ¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skahie. Podziat. nazekreslenia.
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy i cheaia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana Al)

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6hiego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminald®N-N-02211 Geodezyjne
wyznaczenie pomieszazePodstawowe nazwy i okilenia PN-1ISO-9000 (seria 9000.
9001. 9002 i 9003). Noimy dotygze zaradzania jakécia i zapewnienie jakdi.
PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wyméema

badania. PN-87/M-04251 Struktura geometryczna paeii.

Chropowaté¢ powierzchni. Wartéci liczbowe parametréw. PN-77/M-

82002 Podkiadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchyiki wagriiv oraz ksztattu i poenia.
PN-77/M-82008 Podktadki sgryste.

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikéw.

PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

PN-78/M-82005 Podktadki okgte zgrubne.

PN-84/M-82054/08ruby, wkrety i nakrtki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/0&ruby, wkrety i nakrtki. Tolerancje. PN-82/M-

82054/03Sruby, wkrty i nakretki. Wiasndci mechanicznérub i

wkretdw.

PN-82/M-82054/0%ruby, wkrety i naketki. Wiasndgci mechaniczne nadtek
PN-85/M-82101Sruby z them sz&iokatnym.

PN-86/M-82144 Nakitki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakitki sz&ciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakitki szesciokgtne powekszone do patzen

sprezanych.

PN-61/M-82331Sruby pasowane z tbem sz@katnym.

PN-91/M-82341Sruby pasowane z tbem so@katnym z gwintem krotkim.
PN-91/M-8234Xruby y pasowane ze tbem s$zmkatnym z gwintem

dtugim. PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby higize. Cechowanie

barwne. PN-88/H-84020 Stakglowa konstrukcyjna zwykiej jakoi

0g0lnego stosowania. Gatunki.

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze statigkrukcyjnej zwyklej jakeci

i niskostopowej

PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymi&-

84/H-93000 Stal wglowa i niskostopowa. Walcowka, gty i

ksztattowniki walcowane na ggro

PN-79/H-04371 Metale. Proba uda¢oiow obnizonych temperaturach
PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uprosaiza

rysunkowe Pajczenia spawane i powierzchnie napawane

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulongtali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegdéw do spawaNi&¥ B'M-69015

Spawanie tukiem krytym staligglowych i niskostopowych Przygotowanie

brzegéw do spawania
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PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiegula stali veglowych

i niskostopowych. Przygotowanie brzegoéw' do spaw&M-73/M-69355

Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym PNM59430

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania

i napawania. Ogoélne wymagania i badania

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohdalo spawania

stali niskoveglowych i stali niskostopowych o podwszonej

wytrzymataci

PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawansi $tN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady ztzy spawanych. Nazwy i okdlenia PN-88/M-

69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rggania do czotowych zézy lub

zgrzewanych

PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna gogaiia materiatu spoiny

PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania do cagich zhczy

spawanych lub zgrzewanych

PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Préba udaiataczy spajanych doczotowo PN-76/M-69774
Spawalnictwo. Gicie gazowe stali yglowych o grubéci 5 - 100 mm. Jak@ powierzchni
ciecia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliw®zlagczy spawanych.

Oznaczenia klasy wadliwoi ogledzin zewrtrznych.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane g€m#nia z fundamentami - Projektowanie
i wykonanie

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywaashd oceny przyczep#a

Inne przepisy

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240 82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar&enstrukcji betonowychielbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betorreprzastosowanie dodatkdéw mineralnych.
Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montayoh - WTWiIORBM

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwich ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje
Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Wars2004.

Wréblewski B.:,Odpornét ogniowa konstrukcji* wg. eurokodéw. Prace Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1995.

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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SST 1.2

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STROPODACHY | OBROBKI BLACHARSKIE

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamowié (CPV)

45260000-7Roboty w zakresie wykonywania p@ékrigonstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4Wykonywanie pokéy konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9Wykonywanie pokfydachowych
45261300-7Ktadzenie zaprawy i rynien
45261310-0Kfadzenie zaprawy
45261320-3Ktadzenie rynien
45261400-8Pokrywanie

45261410-1Izolowanie dachu
45261420-4Uszczelnianie dachu
45261900-3Ustugi napraw i konserwacji dachow
45261910-6Naprawa dachéw
45261920-9Konserwacja dachow
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1. CZESC OGOLNA
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczcych realizacji robot betonowyckelbetowych
,konstrukcji stalowych i drewnianych przewidzianyddwykonania , zwazanych z inwestyegj
Specyfikacg opracowano do zastosowania jakes¢alokumentéw przetargowych kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiggego
Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowynmezzem kontenerowym i tymczasgwhah

pneumatyczgwraz z niezbdng infrastruktug techniczi na terenie dziatki o nr geod. 10/2 przy ul.
Arkonskiej w Szczecinie

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem

pokrycia i zewmtrznego odwodnienia dachéw ptaskich, rynien, ruwusspwych i obrobek

blacharskich.Obrébki blacharskie obejmujwykonanie kotnierzy przy kominach, pokrycie
koszy, pokrycie attyk , obrobek przy rynnach i iohy

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamoéwié (CPV)

45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pékirkonstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4Wykonywanie pokéy konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9Wykonywanie pokiydachowych
45261214-7Ktadzenie dachéw bitumicznych
45261300-7Ktadzenie zaprawy i rynien
45261310-0Ktadzenie zaprawy
45261320-3Ktadzenie rynien
45261400-8Pokrywanie

45261410-1Izolowanie dachu
45261420-4Uszczelnianie dachu

45261900-3Ustugi napraw i konserwacji dachow
45261910-6Naprawa dachéw

45261920-9Konserwacja dachow
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2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatéw budowlanych
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogodlna
- blacha stalowa ocynkowana, arkusze avym.1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

3. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatbong jakoscia

4.Wymagania dotycace transportu
Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych

Ogollne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢Engdlna. Wykonanie robot

5.2 Wykonanie obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie winny byywykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniganstwy
tynku , w sposob zapewnaaly we wszystkich fazach prac naj ochrore powierzchniciany
przed wodami opadowymi i sptyvagiymi. Roboty blacharskie winny byak wykonane aby
ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem igrgpiami temperaturowymi nie przenosity
sie na tynk i warstw zbropcg .

Gorna krawdz obrébki umieszczona w murze na tacie dachowej wadzona w szczeléni
uszczelniona kitem silikonowym. Wity w odstpach nie wkszych nk 30cm. Wielkdé

zaktadu dla paiczenia 2 blach to 5cm.

Obrobki blacharskie spetnigfilwa podstawowe zadania :

- zapewniaj szczelné¢ pokrycia w miejscach zatamakrawedzi potaci dachowych
-zapewnd estetyk pokrycia i elewaciji.

Wykonywanie robét blacharskich zaczyna @il krycia gzymsu wigczacego. Nasfpnie
obrabia s} kominy, attyki, mury ogniowe, wyktada kosze i zasza rynny. Rury
spustowe zwieszagspo ukaczeniu krycia dachu.

1) Wykonywanie kotnierzy blaszanych

ma na celu uniemtiwianie przegczania sj wody po

licu komina pod pokrycie. Kotnierze zaktada @i podckciu tzw. ,wydrze” wokot komina

na wysoka¢ nie mniejsz niz 15 cm. Szeroki kotnierza powinna wyno&i60-70 cm. Jeeli
komin nie znajduje giw kalenicy, to w gornej e%ci kotnierzy jest podsusiy pod pokrycie

na szerokgci 20 do 30 cm, a w ezci dolnej wychodzi na pokrycie na szerékd5 cm, przy
czym kravedz dolmg nalezy odgia¢ ku dotowi.

Wokét komindéw , tam gdzie nie wygiuja za pomog kleju bitumicznego mocujemy izokliny.
Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemgppratem gruntggym bitumicznym. Na
izoklin wklejamy pas papy podkiadowej szer. ok.cBd (typ 1) z wywingciem na komin i pok&
po 15 cm. podobne wywigiie na komin ale o szer. 20 cm musi¢ bywykonane z papy
nawierzchniowej (typ I1).

Pag nawierzchniow zakaiczamy na pow. komina lisgwdociskows dodatkowo uszczelnian
klejem bitumicznym.

2)Obrabianiekoszy

blachy, z wyjatkiem pokrycia papowego, wyklada $akze kosze. Jeeli pokrycie ley na
tatach w koszach przybijagsileski gr. 25 mm. Na nich uktadg gias blachy cynkowej o
szerokdci calego arkusza , tzn. 76 cm. Boczne kidzie pasa wchodzpod pokrycie.

3)Obrobka okapow

blachy pokrywa s¢ rowniez okapy. Okap pokrywa spasem blachy

szerokdéci najmniej 25 cm. Pas ten u gory podchodzi podymi& na szerokaei od 8 do
12 cm oraz wystaje poza kragk okapu na szerokoi 8 cm. Do usztywnienia wystgego
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poza krawdz okapu dajemy pod blaglpas blachy stalowej ocynkowanej szerkukd5 cm.

5) Obrobki blacharskie powinny byrzed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem
bitumicznym

6) Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekangjuabdci od 0,5 mm do 0,6 mm moa
wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigseej nz —15

Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

7) Przy wykonaniu naley pamgtac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hy zabezpieczone w spos6b uttiwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i

pionowych dachu w taki sposéb, aby gpetvat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

8) W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach przekrycia powinnydgsadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku paatym

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robo6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢cngdina.

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem

Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych przez
producenta ich jak&g nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnychowinien obejmowasprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastree co do zgodn€ci materiatu z zéwiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinier¢lmyn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy .

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, kibryvtasciwosci nie
odpowiadai wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nglestosowa rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym praovidici spadkow i szczelrsoi

pokrycia gtéwnie w miejscach na@nych na zatrzymywaniegsivody (np. koryta,

zalamania, miejsca styku zeianami i kominami). Przeprowadza & bezpérednio po
obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzdmiataniu strumienia wody przez

okres nie krotszy @il5 min. i obserwowanie czy woda nie zatrzymugensi powierzchni
pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworaciekdw. Zauwzaone usterki naley
oznaczy w sposéb umdiwiaj acy ich odszukanie i naprawo wyschngciu pokrycia.
Sprawdzenie szeroka zaktadow papy naky dokona w trakcie odbioréw agciowych i
koncowych przez pomiar szerada zakladow w trzech dowolnych miejscach nadea100 m2.

Odbidr obrébek blacharskich i rur spustowych:
-Sprawdzenie prawidtowoi polaczea pionowych i
poziomych -Sprawdzenie mocowania elementowaian -
Sprawdzenie prawidlovéoi spadkow rynien
-Sprawdzenie szczelda, w tym szczeln&ci polaczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mphgy¢ montowane po sprawdzeniu dnosci
przewodéw kanalizacyjnych

Badania naley prowadz¢ przez ogjdziny, z wyptkiem sprawdzenia pionowai rur, ktére

nalezy wykona za pomog pionu murarskiego i przymiaru z doktadoi@ do 5 mm.

Sprawdzenie zabezpiedzdachowychpolega na stwierdzeniu zachowania wyniaggkonania
zabezpieczeprzy kominach, murach i innych elementach dadduwywietrzniki,wytazy, klapy
kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjitp.
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Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia

- doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem

Odbidr kaxcowy polega ha doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanelrypia i obrébek
blacharskich i palczenia ich z urgdzeniami odwadniggymi .Badanie kacowe pokrycia
nalezy przeprowadzi po zakaéczeniu robot po deszczu

dbiorowi podlega:
-dostawa materiatow
-wykonanie izolacji
-przygotowanie podiey pod izolacg

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€ngdlna
Jednostkami obmiarws

- metr kwadratowy [rﬁ powierzchni zaizolowane;.
Cena rob6t obejmuije:
-zapewnienie wszystkich czynnikow produkciji,
-przygotowanie i oczyszczenie pogkdo
-zagruntowanie podia
-wykonanie izolacji wraz z ochran

-monta elemntéw

-uporzdkowanie stanowiska pracy,
-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.
9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i pc towarzysacych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania robét podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanaintegralne zobowizanie

Wykonawcy wobec Zamawiggego w zakresie zawartej umowy na realig@ojyvestycji.

10. Dokumenty

odniesieniaNormy:

PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zaniai

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthiowej powlekane]. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych agiych.

BN-72/5059-02Uchwyty do rynien potaigtych.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw kdaoych — zasady ogolne PN-IEC
61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowdanyzasady ogoélne — wybor
pozioméw ochrony dla ugdzen piorunochronnych.
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Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich — cgs¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane pfEBz— Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd - montaowych — czs¢ D, zeszyt 1 i
2: Instalacje elektryczne, wydane przez ITB — Wangz 2004 r.

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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SST 1.3

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdlnego Stovendamowié (CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne
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1. CZESC OGOLNA
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczce realizacji izolacji przeciwwilgociowych
przewidzianych do wykonania zygianych z inwestygj
Specyfikacg opracowano do zastosowaniajako czs¢ dokumentow przetargowych
kontraktowych. [
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiagego
Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowynexzem kontenerowym i tymczasgWwah

pneumatyczgwraz z niezbdng infrastruktug techniczi na terenie dziatki o nr geod. 10/2 przy ul.
Arkonskiej w Szczecinie

1.2 Przedmiot i zakres robdét budowlanych
W ramach prac przewidujegsivykonanie nagpujacych izolacyjnych :

- izolacjascian zagtbionych w gruncie z mas bitumiczno-polimerowych
- izolacja fundamentow z mas bitumicznych

— lzolacje wewstrzne podposadzkowe z ptynnych folii uszczelggch

- lzolacja pozioma posadzki z folii z tworzywawsznych

— Paroizolacje

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdina

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

Okreslenia podstawowe

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna,

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspoélnego Stovendamowié (CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne

2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatdw budowlanych

Nalezy stosowd rozwigzania systemowe . Izolacja pozioma — metimiekcji krystaliczne;j.
Izolacje pionowe- systemuytego do wykonania izolacji poziomej.

L.p | Rodzaj materiatu i zastosowani Dane techniczne

1%

Izolacje wewgtrzne gestas¢ 1,6 kg/dm3konsystencja -pOtptynna
podposadzkowe z ptynnych folii | czas wysychania®gotizin
uszczelniajcych o parametrach: baza-zawiesina tworzyw sztugtzny
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Folia z tworzyw sztucznych

Wymagania wg noréwiadectw ITB

Dane techniczne:
materiat-polietylen
kolor-czarny

54

3. Papa podktadowa

papa podkltadowa -  ostona witdknina poliestrov
200 g/m2 zawarteé asfaltu modyfikowanego SBS
2000 g/m2, gr.3,4 mm Wymagania podstawowe
- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 16(
g/m2

- grubg¢ papy 3mm.

- Wytrzymalé¢ na rozcigniecie nie mniej n
600/400 N/50 (wzdti/poprzek)

4, Papa wierzchniego krycia

papa nawierzchniotya (l), papa asfaltowa
zgrzewania,wierzchniego krycia, modyfikowan
SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej. Oc
wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziagnig
posyplk, zabezpieczony fa@li z tworzywa

sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest fofi

z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 25
g/m2
- zawartd¢ asfaltu modyfikowanego elastomerer
SBS, min. 4000 g/m2

- maks. sita rozgg, na pasku szer. 5 cm. wzgtu
w poprzek, min1000/800N

- wydheenie przy maks. sile rozg, wzdhy /
poprzek, min 40/40%

- gktkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C

- grubg¢ 5,2 £ 0.2mm

- papa podktadowa, do mocowania
mechanicznego, osnowa - widknina poliestrowa
wzmocniona 180 g/m2, zawastoasfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr 3

1=~

—

5. Emulsja bitumiczno-polimerowa
do wykonywania  zewgtrznych
powtok przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych podziemr
czgsci budynku

jednosktadnikowa masa  hydroizdacyjng
przekrywajca rysy z wypetniaczem gumowym
opartym na bitumach modyfikowanyc
#jvorzywami sztucznymi
gstas¢ gotowej mieszanki - 0.96 kg/l
konsystencja -pasta, tiksotropowa
zawart@é wody < = 30 %
czas wysychania <=lh
gigtkos¢ powtoki przy przeginaniu na watku

-

§r.=30mm, w temp. -10°C - niedopus
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L.p | Rodzaj materiatu i zastosowani¢ Dane techniczne

powstawanie rys igkniec¢
przesjkliwosé powtoki przy dziataniu
wody o cisn. 0.5 MPa w czasie 72 h -
niedopuszczalna

6. Roztwor asfaltowy

Wymagania wg normy PN-74/B-24622

7. Klej bitumiczny

Materialy izolacji poziomej i pionowej powinny odp@mda’ jakoscig systemowi firm: Schomburg, Deitermann,
Ceresit- stosowamateriaty podane lub réwnowae spetniajce okrélone powyej parametry.

3. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zatbona jakoscia

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

4. Wymagania dotycace transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji STca8¢ ogdlna.

5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

5.1.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POWLOKOWE

5.1.1. Przygotowanie podkiadu.
a) Podkiad pod izolagjpowinien by trwaty, nieodksztatcalny i przendsivszystkie
dziatapce na obchzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolaggowinna by rowna, czysta i odpylona.
c)Krawedzie naley sfazowa (zukosowa) za wyoblenia odpowiednio zaalglié.
d)Nalezy zbi¢ wystapce resztki zaprawy, kraaizie odsadzki fundamentowej nafe
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystape czsci fundamentow naley potraktowé ze szczegdin
pieczotowitacig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne abjace przyczepnid
czesci nalezy usunyé z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakdzi np. gcznej
szlifierki

5.1.2. Gruntowanie podktadu
W(g instrukcji producenta

Dla izolacji powtokowych:

Jeili podtoze jest pyliste, wykonane z materiatow gipsowychpoaichodnych naley je
przeszlifowa i odpylic. Powierzchnie chlonne powinng $eszcze zagruntowaNa nowych
poditazach mineralnych takich jak beton, tynk cementowgmentowo-wapienny prace ama
rozpoca¢ dopiero po 3 - 4 tygodniach od wykonania paeltd-ole hanosimy cienkwarstwa
za pomog watka lub gdzla. Po czasie podanym przez producenta cz¢nmedery powtorzy¢.
W miejscu przebiegu przerw dylatacyjnych oraz pazgeniuscian i posadzek dodatkowo
nalezy zastosowatasmy i kotnierze uszczelniage. Jéli podtoze jest narzone na bardzo
intensywne dziatanie wilgoci trzeba nzyé trzecih warstwe folii
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5.2 1ZOLACJA FUNDAMENTOW
5.2.1Przygotowanie podiga

Podtaze musi by stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoty i innychvfpk antyadhezyjnych.
Wystapce resztki zaprawy nalg zbi¢, a krawedzie odsadzek ocggi¢ z gruzu i ziemi.

Gtebokie spoiny i rysy nalg uzupeiné.

We wszystkich ktach wewstrznych naley wykona fasety o promieniu 4-6 cm.

Aby uzysk& wzmocnienie podta , zmniejszenie jego nakliwosci oraz zpewrd lepsz
przyczepné izolacji do podtga zaleca sigruntowanie.

Prace te wykonuje siaby zamkgé¢ wszelkie pory w podtau, a poprzez to zapobiec tworzeniu
pecherzy w warstwie izolacji, jak i w celu skuteczoagszczelnienia wszelkiclekniec, spoin,
naraznikbw wewretrznych i zewgtrznych.

5.2.2 Izolacja typu lekkiego

Stosowane jest gdy grunt przepuszczalny ma dogtateiebokas¢ pod podstawy

fundamentéw. Materiat wypetniggy wykop musi by na tyle przepuszczalny, aby woda
opadowa mogta bez zakldcprzesjkac do poziomu wod gruntowych z powierzchni tereny tak
aby nie mogta gromadzsie chatby na krétko, np. podczas silnych opadéw (wrto
wspotczynnika przepuszczaku nie mae przekroczgy 10-4 m/s). Na uprzednio zagruntowane
podiaze nanosi s warstw izolacji, bez rozcigczenia, za pomagedzla lub pacy.

Po przeschgtiu zagruntowanej powierzchni nakladamy $efava izolacg paa lub szpacht

na grubéc¢ zalezna od typu izolacji. Zaleca ginaktadé jednorazowo warslgnie grubsza 1i2
mm. Po przeschitiu pierwszej naley nanost kolejne warstwy.

Zawartg¢ opakowania, przed rozpagiem prac natey wymieszé.

Powloke nanosi sj zawsze na str@rsciany naraonej na dziatanie wody. Naig unikat

negatywnego énienia hydrostatycznego. Szczegplwag: nalezy zwrdci na to, by powierzchai
katow wewretrznych i zewwtrznych byty doktadnie pokryte masW zalenosci od obcjzenia

wodg nalezy dobr& odpowiednia grubi@ warstwy izolacyjnej. W przypadku

wystepowania wody bez énienia naktada gi2-3 kilogramy na r’n_W przypadku dziatania wody pod
cisnieniem - na jeden fmaktada s min. 4 kg. preparatu izolacyjnego.

W pierwszej kolejnéci uszczelnia gipunkty przyhczenia, tj. miejsca stykiciany zewwtrznej
z fundamentem, przgjia rur, studzienkigwietliki, dylatacje. Nastpnie izoluje s
powierzchnie. Masuszczelniajca naktada si od dotu do goéry kielnido wygtadzenia.

W przypadku szczegoinych wymagatapia s¢ w izolacg tkanirg zbrogca np. Najpierw
uktada st pierwsza warstwe izolacji, potem wtapia sinaswiezy materiat tkanig zbrojca |
lekko przyciska.

Po zakdczeniu prac uszczelnigjych i przeschrriu warstwy izolacji, twarde piyty ze
styropianu ekstrudowanego przykleja gizy pomocy tego samego materiatlu nakladanego
punktowo. W zalenosci od wielkaci ptyt rozmieszcza sirdwnomiernie 6-8 plackéw
wielkosci dtoni na odwrotnej stronie plyty. Naphie plyty te odpowiednio przyktadesi
mocno dociska.

W zalenosci od wydatku materiatu uzyskujessiyp izolaciji:

* lzolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociovlecana gruldo warstwy 2 mm,

zuzycie ok. 2,0 kg/

I( / Iziolacja typusredniego (woda gruntowa) zalecana grdbmarstwy 3 mm, ziycie ok. 3,0
n

* lzolacja typu a¢zkiego (woda pod énieniem) zalecana grubbwarstwy 4 mm, zzycie ok.

4,0 kg/nf

Przyklejanie ptyt styropianowych zycie ok. 0,5 kg/rﬁ w
projekcie wys¢puije izolacja typu lekkiego.

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z TYMCZASOWYM ZAPLECZEM KONTENEROWYM | TYMCZASOWA HALA PNEUMATYCZNA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA TERENIE DZIAtKI O NR GEOD. 10/2 PRZY UL. ARKONSKIE) W SZCZECINIE



6. Opis dziatar zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét
budowlanych w nawhzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢cngdina.

Materiaty:

Wymagana jak@ materiatdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakaei zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodgoi z

dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasteheco do zgodn&ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakai wystawionym przez producenta powiniertlmn zbadany zgodnie

z postanowieniami normy . Nie najestosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Czynndci sprawdzajce przy odbiorze

Sprawdzenie przyklejenia papy do padtmdbywa si przez ogidziny. Miejsca nasuwage
watpliwosci nalezy bad& przez wykonanie w pokryciu dwdéch réwnolegtych racia gebokasé
warstwy ditugdci okoto 5 cni i odrywanie paska papy szerahmie wickszej nz 5 cm -
oderwanie powinno nagli¢ nha warstwie papy a nie na warstwie czepnej

Sprawdzanie prawidtowai spadkéw i szczelrgoi pokrycia , wykonania izolacji posadzek
pomieszczé mokrych giéwnie w miejscach namanych na zatrzymywaniegsivody (np.
koryta, zatamania, miejsca styku&anami i kominami). Przeprowadzg g bezpérednio po
obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzdpiataniu strumienia wody przez okres
nie krétszy ni 15 min. i obserwowanie czy woda nie zatrzymugensi powierzchni pokrycia
lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciwkdauwaone usterki naley oznaczyg w
sposéb umdiwiajacy ich odszukanie i naprawo wyschngciu pokrycia.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0g&€ngolna

Jednostl obmiarowa robét jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizedne;.

Cena robét obejmuje:

- zapewnienie wszystkich czynnikow
produkciji, -przygotowanie i oczyszczenie
podtaza -zagruntowanie podia
-wykonanie izolacji wraz z ochragn-
uporzdkowanie stanowiska pracy,
-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i pc towarzyszacych

Zgodne ze specyfikagjST-00 czs¢ ogodlna.

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania robét podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanawntegralne zobovgzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajcego w zakresie zawartej umowy na realigawyvestycji.
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10. Dokumenty odniesienia

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody haBaprawki 1 Bl 13/93, poz. 76.
Zmiany 1 Bl 10/93, poz. 65.

PN-80/B-10240Pokrycia dachowe z papy i powtok asf@ych.Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczako

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo- kauczukowa PN-724B20 Lepik asfaltowy

stosowany na zimno. Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60 28/BR poz.38, Zmiany Bl 11-12/84 poz
84, 2 Bl 1/85 poz.1

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowaniapi@avki 1 Bl 9/91 poz.60 2 Bl 8/92,
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz 84

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i sfaltowo-polimespz wypetniaczami stosowane na
goraco

PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany naaggor Zmiany 1 Bl 11-12/84, poz. 84.
PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana naaodo konserwacji pokéydachowych Zmiany
1 Bl 10/70 poz. 128.

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowRopjawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany PN-
B-27617/A1:1997

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna navaien zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej. Instalacja odgromowa

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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SST 1.4

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKI i OKLADZINY

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamowié (CPV)

45410000-7 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury
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1.Czs¢ ogodlna
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotycacych realizacji robot tynkarskich i oktadzin
przewidzianych do wykonania , zyganych z inwestyagj
Specyfikacg opracowano do zastosowania jakes¢zlokumentéw przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiagego
Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowynezzem kontenerowym i tymczasgWwah
pneumatyczgwraz z niezbdng infrastruktug techniczi na terenie dziatki o nr geod. 10/2 przy ul.
Arkonskiej w Szczecinie

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W ramach prac przewidujegsivykonanie nagpujacych robot :
- Gladz gipsowaszlifowana ktadziona nadzenia ptyt GK
- Oktadzina scienna z piytek ceramicznych

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamoéwié (CPV)

45410000-7 Tynkowanie
45431200-9 Kiadzenie glazury

Okreslenia podstawowe

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiedktory naktada si

wyprawe. Podkiad — warstwa ochronna lub wyréwngg natagona na powierzchaielementu
budowlanego.

Masa tynkarska— masa otrzymywana przez zarobienie whib specjalp substangj
suchejmieszanki tynkarskiej, lub wytworzona na budowie

Sucha mieszanka tynkarska— mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, dongksz
lub dodatkow modyfikujcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabryeanb na
placu budowy.

Gtladz gipsowa— nanoszonacznie lub mechanicznie wyprawa jedno lulvielowarstwowa o
tacznej grubéci nie przekraczafej 2-15 mm

2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatdw budowlanych

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padarSST
00. "Wymagania ogolne"

Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom normyN-EN 1008-1.
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Piasek

wedtug PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004

Piasek powinien spetniavymagania obowgzujacej normy przedmiotowej, a w szczegd@icio
- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie:

-piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

-piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

Do spodnich warstw tynku naig stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
W/g PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy — gotowe mieszanki lub wytwarzane na plaaowy.

Metoda tradycyjna

Do wykonania spoin natg stosowa tasmy zbropcej z wibkna szklanego, oraz masy szpachlowejaktor
uzupetni przestrzepomiedzy ptytami i wyréwna ich powierzchsi

Pierwszym krokiem przy wykonywanigczenia ptyt GK metagltradycyjry jest przyklejenie na styku phyt
samoprzylepne;j siatki zbgme]. Po pajczeniu ptyt tdma nalezy nanigé na na cienlky warstwe wybranej
masy szpachlowej, a po jej przesebiu kolejry szersg warstve, az do catkowitego zatopienia siatki

i wyréwnania powierzchni. Po catkowitym wyscleiu gtadzi dokonujemy szlifowania powierzchni sigtk
lub papierensciernym o granulacji 100 — 150. Kongajtadkaci powierzchni mgemy przeprowadza
poprzez skierowanigrodtaswiatta (latarka, lampka) rownolegle dcany. Umaliwi to dostrzeenie
ewentualnych nieréwroi i zle wyszlifowanych miejsc.

W przypadku wyboru Gladzi Szpachlowej Bezpylowej silifujiemy powierzchni tylko wyréwnujemy |
przy pomocy metalowej pacy po uprzednim zroszeniu owigrzchni wod.
Przed malowaniem nale powierzchng gtadzi odkurzy i zagruntowa odpowiednim preparatem
gruntupcym, np. Grunt Polimerowy Uniwersalny.

Metoda beztdmowa

Latwiejszym sposobem spoinowania ptyt GK jest matbdztamowa. Dzeéki nowoczesnym
gtadziom szpachlowym o innowacyjnym skitadzie pratsge s¢ prostsza i szybsza. Naile
stosowé elastyczp mag szpachlow zawierajca wtokna celulozowe i dyspersje tworzyw
sztucznych redukage obcizenia wynikajce z r@nic faczonych materialtdbw. Po obrobce
charakteryzuje si duzg gtadkaciag ijest gotowa do malowania lub tapetowania. ¢Rzi
zawartdci wiokien celulozowych wykazuje ona zkszory wytrzymatcé i optymalry
elastyczné¢. Wiokna zapobiegaj powstawaniu gknig¢ i uelastyczniaj struktug masy.
Masa szpachlowa stosowana do metody Bemiave] powinna zawietaw swoim sktadzie
specjalm zywice polimerows, ktéra w znacznym stopniu poprawia jej parametry
wytrzymaitaciowe i decyduje o doskonatej przyczegrialo podiaa.

Ptytki ceramiczne

PN-EN 14411:2013-04E Plytki ceramiczne. Definigj@syfikacja, charakterystyki,
ocena zgodnii i znakowanie

- Nasgkliwos¢ wodna- grupa | (< 3%) lub Il a ( gazy 3 a 6%)

-Réznice w ditugéci bokow w ramach jednej paczki — do 0,5% diajdpoku
-Krzywizna - do 0,5% diugmi boku lub dlugéci przekytnej ( w zalenosci od tego jak
przebiega krzywizna)
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-95% plytek musi speinéazatazenia estetyczne

wzoru -Kolor i wzér do ustalenia na miejscu — barwy
jasne -Ptytki gtadkie, potmatowe

- wymiarach ok 30x 60 cm , 20 x 50

- do ukladania na spoiny gr 2 mm

Klej do uktadania piytek

Kompozycje klejce do mocowania ptytek musgpetni@ wymagania normy
odpowiednich aprobat techniczgch. W/g wg EN 13a872

Przyczepné&t pocatkowa> 0,5 N/m

Czas otwarty: przyczepid> 0,5 N/mnf# po czasie nie krotszymn20 min

Zaprawa do spoinowania
W/g PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytékymagania, ocena
zgodndci, klasyfikacja i oznaczenie. Kolor dobrany dodwi oktadzinyéciennej.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn nieztednych lub zalecanych do wykonania
rob6t budowlanych zgodnie z zatpong jakoscia

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. .

Do rob6t uywa sk m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, pozimymkatownika,
miotka , mieszadta, przecinarki do ptytek .

Mieszanie zaprawy wykonywanej na budowie powingamsbywa& wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu

4. Wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

Cement i wapno suchogaszone workowanema@rzewoz dowolnymisrodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczonedprawilgoceniem..

Podczas transportu materiaty powinny lmabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
stateczngci.

5.Wymagania dotycace wykonania robdt budowlanych

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW
a) Przed przygipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyétaakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzonescieznice drzwiowe i okienne.
c) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie 8zej niz+5°C pod warunkiemg wcigu
doby nie nagpi spadek pomij 0°C. W nkszych temperaturach mwa wykonywa tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednickrodkow zabezpieczggych, zgodnie z
"Wytycznymi wykonywania robdét budowlano moatavych w okresie obaonych
temperatur”.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLO ZY

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie palaypetnia zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10mm. Bezpérednio przed tynkowaniem Podionaley
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usidrplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjia
tlustych mana usun¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pragralenie
lamp benzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ woda
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5.2.2. Podlae pod gladzie gipsowe

Podtaza powinny by réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chéenwod,

szorstkie, suche, nie pyge, wolne od wykwitéw, bez rys eknie¢. Powierzchnia
ewentualnego tynku podktadowego nie powinn&wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystare nierownéci podtaza naley skut lub zeszlifowa.

Rysy, raki, kawerny i ubytki pod#a naley naprawt zaprave cementow lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydanapsobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumdariami naley usuryg,

zmywapc odpowiednimi preparatami odtluszcgajmi albo stosujc srodki mechaniczne
(np. piaskowanie).

Z podiazy nalezy usury¢ warstwe pylaca oraz odpykd powierzchng.

Wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe paoywint zabezpieczone
antykorozyjnie. Podta z plyt gipsowo-kartonowych powinny niigaszpachlowane
styki ptyt i wkrety mocupce.

Podkiady z tynkow zwyktych powinny spetdimymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do zalmnej w dokumentacji projektowej i specyfikacji teatznej —odmiany
i kategorii tynku podktadowego

5.3.2. Glad

-Grubai¢ tynkéw gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od @@1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkow naky bezwzgédnie przestrzega instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie praygania podiéa i masy
tynkarskiej, a take warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jeicpieaciji.
Ponadto przy wykonywaniu tynkow najeprzestrzeganastpujacych zasad ogélnych:
— mieszank tynkarslk dobiera tak, by zapewti zgodnd¢ zatazonej w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikédghnicznej grubiei tynku i
jego poszczegodlnych warstw (tynki wielowarstwowepieceniami producenta
wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowhzkowo stosowatechnile wykonywania i reimy technologiczne (np.
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposob deroa tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producentaszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobietaodpowiednio do ich przysztej funkcji (profile
naranikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.)ozauwzgédnieniem zgodriei
materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewicinym rodzajem tynku,

— nie dopuszczado powstania pustych przestrzeni za profilami &yskimi np.
listwami nara@nikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okiennedlzsaownomiernie na
catym obwaodzie,

— w miejscach na@anych na pkni¢cia zaktada siatle,

_ w napanikach wypuk tych i na kragdziach zaktadakatowniki

aluminiowe perforowane.

— nacecia tynku (,kontrolowane gknigcia”) wykonywa przed przysfpieniem

do ostatniego etapu wykozenia tynku np. zacierania, wygtadzaniagcianach
wewretrznych nagjcia tynku g niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatknalezy wykonywa zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikadigchnicznej oraz
zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tyakegj,

— $wieze tynki wewrtrzne w okresie letnim powinny bychronione przed
zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznyapadami deszczu, a w
okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewrgtrzne, po ich nalgeniu, powinny mié zapewniog dobri wentylacg.

5.4 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OKLADZIN CERAMICZNYCH

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub
bezpdrednio do réwnego i gtadkiego podin W pomieszczeniach mokrych okladzin
nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozho
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Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych .

Do osadzania wyktadzin rs@gianach murowanych moa przysipi¢ po zakaczeniu osiadania
murow budynku.

Bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robot natg oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/kurzu.

Na oczyszczaoni zwilzong powierzchng scian murowanych nalg natazy¢ dwuwarstwowy
podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutialery wykona o grubdci 2-3 mm z ciekiej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastggzaprawy cementowo-wapiennej marki
5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny dposegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni
barwy.

Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytekipoaywynost co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pagvinno
by¢ wigksze nz 2mm, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszesymie wiksze niS 2
mm na dtugéci taty dwumetrowe;j.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robot budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

6.1. MATERIALY CERAMICZNE.

Przy odbiorze nalsy przeprowad na budowie:

- sprawdzenie zgodioi klasy materiatdbw ceramicznych z zamoéwieniem,
- préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i gkniee,

- odporndci na uderzenia,

W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci ptytek przez prébdorang nalexy ja
podd& badaniom laboratoryjnym

6.2 BADANIA PRZYGOTOWANIA PODLO ZY

Stan podiaa podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnaci — poprzez ocenwygladu, prole dotyku lub zwikania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotdoi szcatkowej przy pomocy wilgotniziomierza
elektrycznego,

b) rowndsci powierzchni — poprzez ocemygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
c) przywierapcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzengeegygladu i

prokg scierania,

d) obecndci luznych i zwietrzatych ogci podiaza — poprzez prapdrapania
(skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumdarhami — poprzez

ocere wygladu i préke zwilzania,

f) chtonndci podtaza — poprzez ocenwygladu oraz prob dotyku i zwikania,

g) obecna&¢ wykwitéw — poprzez ocenwygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania pzalte poprzez ocenwygladu.
Swieze podktady z tynku zwykiego podlegdjadaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
nastpnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisado dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3 BADANIA W CZASIE ROBOT

Sprawdza siwszystkie wymagania dotygze wykonanych robot tynkowych, w szczegdéirio
w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektow i specyfikacy techniczg wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowdci przygotowania podta,

— prawidtowdci wykonania tynkow pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru roboét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych

przed przysipieniem do robét i w trakcie ich wykonywania orapisy w

dzienniku budowy dotyeze wykonanych robot.
6.4.2. OPIS BADAN

6.4.2.1.Sprawdzenie przyczepfm tynku do poditaa naley przeprowadzametod
podara w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dom#sge stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brakichego odgtoséwiadczy o
dobrej przyczepriwi). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie malykona na
tynkach suchych i po ich zwgniu wod.

Przyczepné&t migdzywarstwovy tynkéw wielowarstwowych nahy sprawdzt za
pomoa przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go mesddvadracikowania, tj. proba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzenitemsla o gjzarze 250
graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynk&wao najmniej 500 gramow — po
28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzasdigiadczy o dostatecznej
przyczepnéci.

6.4.2.2.Sprawdzenie odpordoi tynkéw na uszkodzenia mechaniczne male
przeprowadzamtotkiem Baronnie’go metadkwadracikowania jak w pkt.
6.4.2.1 niniejszej ST.

6.4.2.3.Sprawdzenie mrozoodporsw tynkow naley przeprowadzana
podstawigswiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpaonoa dziatanie mrozu
prébek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4.Sprawdzenie gruldoi tynkow. W peciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynosgzej nie wecej niz 5000 m2 nalgy wyciaé prébki
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lubscednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby paato
zostalo odstonie lecz nie naruszone. Odsietei podiade naley oczysci¢ z ewentualnych
pozostatéci zaprawy. Pomiar gruoi tynku powinien by wykonany przymiarem z
doktadndciag do 1 mm. Za prze¢ing gruba¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowa wartas¢ sredni pomiaru w pciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchnékgzej nz 5000 m2 naley na

kazde rozpocete 1000 m2 wyei¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5.Sprawdzenie wygbu i innych wt&ciwosci powierzchni otynkowanych. Wyl
powierzchni otynkowanych (barwa, obeéfiavykwitéw, sgkan itp.) naley sprawdz
za pomog ogledzin zewrtrznych. Gtadké¢ powierzchni oraz brak pylenia naje
sprawdza przez potarcie tynku dtomi

Odpornd¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw afergsznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robét malarskictezp sprawdzéa w
sposoOb nagpujacy:

— powierzchng tynku naley zwilzy¢ wodg za pomog pedzla tawkowca i
natychmiast przeprowadzpréb; odporndci na uderzenia metgdkwadracikowania,
stosujic uderzenie stempla oggarze 250 gramow; proba ta powinng daynik
dodatni (brak wypadania kwadracikow).
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6.4.2.6.Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania powierzchni i kragdzi tynkow
nalezy przeprowadz wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7.Sprawdzenie wyk@czenia tynkéw na nazach i obrzeach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych najeprzeprowadzi wzrokowo oraz przez pomiar
rownoczénie z badaniem wygtiu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5.
niniejszej ST.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. fézie
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku bugdwrotokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawjaggo) oraz wykonawcy.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢ngdlna

Jednostl obmiarow robét jest m2 (metr kwadratowy) powierzchi obmiaru
scianwewretrznych i zewgtrznych potgca sé:

-wszystkie otwory i wgki o obj. powyej 0,05m

-cze$¢ konstrukciji betonowychielbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,8[L m

Cena rob6t obejmuije:

Tynki wewretrzne

zakup i dostarczenie materiatow i sitg,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew

tynkarskich osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentdw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadzinyscian.

-przygotowanie zaprawy,

-przygotowanie podta,

-zakup i dostarczenie materiatéw i sfitg, -

docinanie -ustawienie i rozbiGgtkusztowa -

wykonanie oktadziny

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow, -reperacje
tynkow, -oczyszczenie miejsca pracy z pozostahmateriatow.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanyclZzgodne ze specyfikag/ST-00 czs¢ ogolna.

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami uleggmi zakryciu g podiaza.

Odbidr podiay musi by dokonany przed rozpogziem naktadania wyprawy
(odbi6r midzyoperacyjny).

W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badadla poditay nalezy porowna z wymaganiami okigonymi
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejsagecyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyyvmozna uzna, ze

podiara zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie kudoentacj projektowg
oraz specyfikagj technicza (szczegotow) i zezwoli na przysipienie do
naktadania wyprawy.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowawiéiqgra nie
powinno by odebrane. W takim przypadku najeustalt zakres prac i rodzaje
materiatdbw koniecznych do usgnia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego
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zakresu prac natg ponownie przeprowadzbcerg przygotowania podia.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggch zakryciu
nalezy zapis& w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) karyawcy (kierownik budowy).

Odbior ostateczny (kaicowy)

Odbidr kaacowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (§ld), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowva.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanezozamawiajcego, ha

podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bati@raz dokonanej oceny wizualnej.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i pc towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacfST-00 czs¢ ogolna.

Prace towarzygze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania robét podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanaintegralne zobowizanie

Wykonawcy wobec Zamawiggego w zakresie zawartej umowy na realigaoyestycji.

10.Dokumenty odniesienia
1) Normy:

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizychriywytrzymatdciowych. PN-
70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykle Wymaganiaaidania przy odnbiorzePN-EN
1008:2004 Materiaty budowlane. Woda zarobowa dorhet Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 413-1:2013 Cement murarski.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty gipsowo-kartoeddN-EN 14496:2007

Kleje gipsowe do plyt zespolonych stosowanych veigjocieplnej i akustycznej

oraz piyt gipsowo — kartonowych. Definicje, wymaganmetody bada

PN-EN 14496:2007P Kleje gipsowe do piyt zespoloryahizolacii cieplnej i akustycznej
raz do piyt gipsowo — kartonowych. Definicje, wyraaip i metody bada

PN-EN 13914-2:2005Projektowanie, przygotowanie i zastosowagigkOw
nazewretrzng obrzutlke i wewretrzne tynkowanie. G#¢ 2: Rozwaania
projektowe i podstawowe zasady tynkowanigtnn

PN-EN 15283-2+A1:20012P Ptyty gipsowe zbrojone wiiki . Definicje,
wymagania i metody bada

PN-B-19401:1996P Piyty gipsowewlickochtonne, dekoracyjne i
wentylacyjnePN-EN 12859:2011E Piyty gipsowe. Dej@i wymagania i metody
bada

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Piyty i ptytki asriczne. Oznaczenie

wymiaréw i sprawdzenie jakoi powierzchni.

PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Ptyty i plytki agriczne. Oznaczenie rozszerz&gio
wodnej

PN-EN ISO 10545-12:1999P Piyty i ptytki ceramicz@znaczenie mrozoodporu.

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd-montaowych, tom | Budownictwo
ogolne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heige
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SST 1.5

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODLOZA | POSADZKI

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdlnego Stovendamowié (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podtégdian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg
45432111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych
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1. Cz$¢ ogolna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczcych realizacji pokrywania podtogcian, kladzenia i
wyktadania podtdg, ktadzenia wyktadzin elastycznpckhewidzianych do wykonania , zyganych z inwestygj
Specyfikacg opracowano do zastosowania jakesézlokumentéw przetargowych i kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiagego

Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowynexzem kontenerowym i
tymczasow hak pneumatycznwraz z niezbdng infrastruktug techniczi na terenie dziatki
o nr geod. 10/2 przy ul. Arkskiej w Szczecinie

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W ramach prac przewidujegsivykonanie nagpujacych robot :

uktadanie ptytek na klej ( w pomieszczeniach moRkrygdzie wysipuje izolacja z ptynnej
folii stosow& klej systemu gytej izolacji ).

uktadanie izolacji przeciwwilgociowej z ,ptynnejlfis tam gdzie wystpuje, a

nastpnie warstw wykonczeniovy .

Montaz posadzki z tworzywa

1.3 WyszczegOdlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdina.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspoélnego Stovendamowié (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podtégdian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg
45432111-5 Kiadzenie wyktadzin elastycznych

2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatdw budowlanych

Posadzki

W wiekszaici pomieszcze- wykladzina z tworzywa, z gorna warstvweabezpieczona przed
zuzyciem np. Poliuretanem PUR, fatwa do utrzymania zystci , odporna na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych .

Wyktadzina obiektowa -heterogeniczna lub homogeiczn

Wykladzina obiektowa- heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC zabezpieona
poliuretanem PUR, dostarczana w postaci rolki szer min 2, 00m\, gfost w wielu kolorach.

Warstwa aytkowa wg EN 429; min. 0.8mm

Grubai¢ catkowita wg EN 428; min. 2,00mm

Odpornd¢ nascieranie wg EN 660; Grupa T

Wyr6b trudno zapalny/klasa reakcji na agigBn-s1”
Antyposlizgowa klasa; DS, R9

Wgniecenie resztkowe wg EN 4330,02 mm

Trwalos¢ barwy wg EN 1ISO 105-B02; min. 6

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815;2 kV- antystatyczna
Odporna¢ na rozwdj bakterii i - Odporna, nie pozwala nawvog
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Odporndgé¢ chemiczna EN 423 Dobra odpoéadC

Homogeniczna wyktadzina PVC zabezpieczona poliuretem PUR,dostarczana ywostaci
rolki szer min 2, 00m\, dogbna w wielu kolorach.

grubai¢ wyktadziny -catkowita i warstwy aytkowej — min. 2 mm
Zabezpieczenie poliuretanowe
Grupascieralngci EN-660-2 Grupa T
Wgniecenie resztkowe EN 433 0.02 mm
Odpornd¢ na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425
Odporna Klasa ogniotrwatoi EN 13501-1 Bfls1
Wiasciwosci antypalizgowe
Antypaslizgowa klasa; DS, R9
Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 < 2 kV - antystatyczna.

Odpornd¢ barwy naswiatto EN ISO 105-B02 min. 6
Odpornd¢ chemiczna EN 423 Dobra odpogadC
Odporna¢ na rozwdj bakterii i - Odporna, nie pozwala nawvog

Wykltadzina w pom. serwerdw , wyktadzina z tworzyfyaulonowa klejona do podia,
antyelektrostatyczna

-Posadzka jedno-lub dwubarwngtytek podtogowych ceramicznycherakotowycHub
gresowych,z cokolikami luzem utéonych na kleju z oczyszczeniem i przygotowaniem
podiaza, zagruntowaniem podta, ustawieniem punktéw wysad@owych, sortowaniem
ptytek, przyceciem, dopasowaniem i uteniem oraz wypetnieniem spoin fygczyszczeniem
i umyciem powierzchni.

-Cokoliki z ptytek ceramicznych, tam gdzie nie wystje nascianie oktadzina z ptytek
ceramicznych

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosoémmozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wadsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. PIASEK WG PN-B-06711:

Piasek powinien spelnfavymagania obovizujagcej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
- nie zawieré domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie:

-piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, -

piaseksrednioziarnisty 0,5 1,0 mm,

-piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm

2.3. CEMENT
PN-EN 197-1:2002

2.4. MASA ZALEWOWA WG BN-7416771-04

Masa zalewowa sktadagsi asfaltow drogowych, wioknistego wypetniacza maheego (azbestu

lub welny mineralnej), mtzki mineralnej i dodatkéw uszlachetni@ych (kauczuk lub pak
tluszczowy).

Temperatura ngkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania szczelin dylatacyjnydzerokéci wiekszej ni 5 mm.

W projekcie zastosowano wykladzingckone przez spawanie, z zastosowaniem specjalnych
sznuréw spawalniczych dobranych kolorystycznie.

2.5. PLYTKI TERAKOTOWE | GRESOWE
Terakotowe zgodnie z PN-EN 14411,gat. |
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Nasikliwos¢ wodna- grupa | ( < 3%) - la

-Kolor i wz6r do ustalenia na miejscu — barwy
jasne -Ptytki gtadkie, potmatowe

- wymiary ok 60x 60 cm

-do ukfadania na spoiny gr 2 mm plytki o ant§lpmowaosci min. R9, V klasyscieralngci i
odpornej na dziatani@odkow dezynfekcyjnych. Piytki o dych wymiarach — 30 x 60, 60 x 60
cm, kolor i faktura do uzgodnienia zytkownikiem i projektantem, dobrane do koloru
okladzinysciennej

Gresowe

zgodnie z PN-EN 14411, gat. |

Nashgkliwos¢ wodna- grupa | ( < 3%) - la

Plytki o0 antypaélizgowasci min. R9, V klasyscieralndci i odpornej na dziatanigrodkow
dezynfekcyjnych. Przycianach wykonacokoliki z materiatu gytego na posadzce. Stosawa
ptytki o duzych wymiarach —60 x 60 cm, kolor i faktura do uzgiesia z uytkownikiem i
projektantem

Na posadzce uky¢ drobne wzory dekoracyjne.

f) Materialy pomocnicze:

Do mocowania plytek stosujeeskleje odpowiadajce wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub
aprobatom technicznym. Tam, gdzie wykonywana jgstacja z ptynnej folii ay¢ kleju systemu
uzytej izolacji.

Do wypetnienia spoin stosowaotowe mieszanki .

g) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierg ok. 1 mz plytek. Na opakowaniu umieszcza si
- nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad,
znaki

ostrzegawcze

- dotyczce wyrobow fatwo ttuiicych sg oraz napis "Wyrob dopuszczony do stosowania

w budownictwieSwiadectwem ITB Nr...".

h) Transport:

Plytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podtegvytozy¢

materiatem wyciotkowym grubdci ok.5 cm.

Opakowania ukfadascisle obok siebie. Narodkach transportu unfiei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczce wyrobow fatwo tlujcych.

i) Sktadowanie:

Plytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdko
sktadowania do 1.8 m.

3.Wymagania dotycace spratu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatbong jakoscia

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Do uktadania ptytefywa sie pacy, pacy grzebieniowych , do
uktadania wyktadzin z tworzywa potrzebne jesgaie specjalnej maszyny freagg;.

4. Wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢cngdina.

5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.
5.1. WARSTWY WYROWNAWCZE POD WYKLADZINY.
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Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 12 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podia, utazeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadka or
wykonaniem i wypetnieniem massfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkiad betonowy powinien bywykonany zgodnie z dokumentagjrojektows, ktory okrela
wymagan wytrzymala¢ i grubcé podktadu oraz powinien mie wykonane szczeliny
dylatacyjne

Wytrzymalai¢ podkltadu cementowego nie powinnathyniejsza ni: na sciskanie 12MPa, na
zginanie -3 MPa.

Podilaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinno ¢bwolne od
kurzu i zanieczyszcaeoraz nasycone wad

Podktad powinien byoddzielony od pionowych statych elementéw budytdéma dylatacyjm.
W podkiadzie powinny by wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjosvipny mig
wymiary nie weksze nk 5*6m.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadowertowych oraz w ggu co najmniej 3
dni nie powinna b§ nizsza nz 5 °C.

Zaprawe cementow nalezy przygotowywg mechanicznie. Zaprawa powinna mionsysteng
gest -5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinng bgraniczona do ikei niezkednej, ilas¢
cementu nie powinna bywieksza nk 400 kg/m3.

Zapraw cementow naley uklad& niezwlocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podkiadu z zastosowaniemecenego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkitad powinien miepowierzchng réwng, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem Powierzchnia podkiadu sprawdzéwametrovy tatg przykltadam w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazy@vaviekszych przéwitbw wickszych nk 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny igoej lub pochylej) nie powinny
przekracz&2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendutrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewierzchni
wods.

Uwaga: Nalezy pamktac, ze resztki asfaltu, thuszczyrodkow impregnujcych, atrament z
dtugopiséw itp. mog powodowa odbarwienia wyktadziny z tworzywa.

Przy podktadach cementowych stoséwzasy wygtadzajce (samopoziomgge) przeznaczone
do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtaza z ptyt widrowych i ptyt gipsowo-kartonowych nayektas¢ zgodnie z zaleceniami ich
producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogowezpalamktac, ze wyktadzina podtogowa nie
moze byt naraona na temperateiprzekraczajca 30°C. W przeciwnym wypadku me ulec
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

5.2. WYKONYWANIE POSADZKI Z TWORZYWA

Do wykonywania posadzek z wyktadzin z tworzywazme przysipi¢ po catkowitym
ukonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robétafigkeniowych i instalacyjnych
tacznie z przeprowadzeniem proréeniowych. Przygotowanie pocig

Podiae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢ bpaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprajcementow.

Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpniginna by nizsza nz 18°C i powinna

by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigen robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wykladziny z tworzywa i kleje naky dostarczy do pomieszcze w ktérych lgda uktadane co

najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Przed instalagjnalery sprawdzt rolki wyktadziny pod ktem numerow fabrycznych. Zachotva
etykiety fabryczne wszystkich rolek; do chwili zakdiczenia instalacji.
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Uwaga: W celu uniknécia r&nicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia ayaldobra
wyktadzire pochodzca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sbwniez uktadanie wyktadziny
kolejno gsiednimi numerami rolek.

W miare mazliwosci rolki nalery przewij& przed instalagi Rolki naley przechowywa w
pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Wykladzina arkuszowa powinna dya 24 godziny przed przyklejeniem rozwtai z rulonu,
pocicta na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczeniano utazona na podkiadzie tak,
aby arkusze tworzyty zaktady szerékp2-3 cm.

-Wszelkie oznaczenia mgdy¢ dokonywane jedynie otbwkami grafitowymi. Najepametac,
ze wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, diggoni, piorami kulkowymi itp.
spowodowad mog odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w struktuwykfadziny. Do
przygotowania podia wywac tylko mas wodoodpornych. Wilgoté®podtaza nie powinna by
wyzsza nk 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Wykladzire nalezy przykleja przy wyciu klejow zalecanych przez producenta éloeej
wyktadziny oraz w obowgizujacych instrukcjach technologicznych. Arkusze z twara naley
przyklejat cah powierzchm do podiaa.

Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykgch w postaci
fald, pecherzy, odstagych brzegdw.

.Nalezy unikat marszczenia i zaginania materiatu, gdyoze to doprowadzi

do nieodwracalnych zmian.

Uzywaj tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin wiawlych, stosuj sido

wskaza producenta klejow.

Arkusze wykladziny naley taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego

Do frezowania wszystkich @tz stosuje sifrezark reczm z ostrzem ze stopu twardego.
Duze powierzchnie mna frezowa przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie tean&
wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wypaseej w kaicowke do

zgrzewania sznurowego (speed welding nozzle)

. Spoiny m¢dzy arkuszami powinny tworgylinie prost,, dopuszcza siinny uktad spoin gdy
uktadane g wzory.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wiccej nz 1 mm/m i 5 mm na catej
diugasci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin z tworzywa naje przy scianach wykaczy¢ cokolikami z materiatu
posadzki. Cokoliki powinny hky przyklejone na calej dlugoi do podiga i dokladnie
dopasowane w natach wkkstych i wypukiych.

Wzdhuz scian pomieszczewykon& pas szer. Ok. 40 cm z wyktadziny w kolorze
ciemniejszym ni pozostata posadzka. ROwaigemniejsza wykladzina powinngsi

znalez¢ na cokoliku. Na korytarzach wspaévazdobne, proste elementy

Laczenie

Sgsiadupce ze sobp pasy wykladziny spajane termicznie, przy pomocy specjalnych
sznuréw spawalniczych.

Przed wykonaniemg€zenia sznurami spawalniczymi, miejsgezi nalery sfrezowa przy
pomocy gcznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezngyj, nie gtbiej niz na 3/4

grubadci wyktadziny. Nasgpnie wywajac zgrzewarki elektrycznej, staicej do spawania
termicznego, nale "zespawa' brzegi za pomacsznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu
nalezy odcig¢ po ostygngciu.

5.3. WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH | GRESOWYCH

Przed przyklejeniem plytki natg posegregowawedtug wymiardw i odcieni oraz wyznaczy
linie od ktérej uktadanedalg phytki.

Po przygotowaniu zaprawy kigjej wg. Instrukcji producenta nanosimyrja przygotowane
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podiaze pag zagbkowary ustawion pod ktem. Zaprawa powinna byoztazona réwnomiernie i

pokrywa cah

powierzchng.

Na tak przygotowanpowierzchng naktadamy ptytk lekko ja przesuwajc i dociskagc tak aby
warstwa kleju pod ptytkmiata grubéc¢ 6-8 mm.

Nalezy utrzymywa jednakowe spoiny radzy ptytkami stosujc wkladki dystansowe. Zaleca si
nastpujace szerokéci spoin w zalenosci od dtugdci boku ptytki : -do 200mm okoto 2mm

-do 200mm okoto 3mm

-do 600mm okoto 3 -4mm

Po zwizaniu kleju naley usura¢ wkiadki dystansowe i wypet@ispoiny zaprawdo fugowania
na menisk wikjsty.

W wyktadzinie naley wykona dylatacg w miejscach dylatacji podktadu.

Szczeliny dylatacyjne wypekii mag elastyczg lub zastosowd specjalne wkiadki.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robét budowlanych w nawizaniu do dokumentéw odniesienia

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

6.1 Przy odbiorze ptytek, wyktadzin podtogowyclwymagana jak& materiatdbw powinndyc
potwierdzona przez producenta przegvdadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakri
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowgdrgm dokumentem .

Nie dopuszcza gistosowania do rob6t materiatow, ktorych sefavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym Nie najestosowa rowniez materiatlow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym)

Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot gbigch,
wilgotnosciowych). Sprawdzi prawidtowa¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji Upegvni
sie, czy na nowo potmnej wyktadzinie nie ma plam po kleju oracherzy powietrza i czy
taczenia g ciagte.

Upewnk sie, czy na nowo potanej wyktadzinie nie ma plam po kleju orazperzy powietrza
i czy faczenia g ciagte.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0g&€ngolna
Jednostik obmiarovg rob6t jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni.
Cena robét obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

-wykonanie posadzek i patenie wyktadzin oraz ptytek
ceramicznych -upogzlkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z
resztek materiatow,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Zgodne ze specyfikagST-00 czs¢ ogdina.

Odbidr podiay powinien s¢ odby przed wykonaniem posadzek i innych robot
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru powinny stanowhastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zadwiadczenia o jakii materiatéw i wyrobow dostarczonych na budow

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z TYMCZASOWYM ZAPLECZEM KONTENEROWYM | TYMCZASOWA HALA PNEUMATYCZNA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA TERENIE DZIAtKI O NR GEOD. 10/2 PRZY UL. ARKONSKIE) W SZCZECINIE

76



77

d) protokéty odbioru poszczegdéinych etapow robot zajpidych.
e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

Odbior gotowych posadzek powinien obejmowa

sprawdzenie wyghlu zewrtrznego; badanie natg wykona: przez ocegwzrokows,
- sprawdzenie prawidtovéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniezyal
wykona przez oceg
wzrokows,
- sprawdzenie grulsci posadzki cementowej naleprzeprowadzi na podstawie wynikow
pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidtovoi wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badgmbsto-
liniowosci nalely wykona& za pomog nacagnictego drutu i pomiaru odchyle z
doktadndcia 1 mm, a szerokai spoin -za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cokotéw lub listew poditogowych; badanialezy
wykona przez ocegwzrokows.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i pc towarzyszacych

Zgodne ze specyfikar) ST-00 czs¢ ogolna.

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegline do wykonania rob6t podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanawntegralne zobowgzanie

Wykonawcy wobec Zamawigego w zakresie zawartej umowy na realig@ojyvestycji.

10.Dokumenty odniesienia
Normy:

PN-EN-206-1:2003Beton - Czs¢ 1: Wymagania, whkiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 Beton - &2 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodndgc¢.

PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN-208eton. Cgs¢ 1:

Wymagania wisciwosci, produkcja i zgodrig.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékaabierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowsejs€¥: Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowejs€2: Badanie konsystenciji

metod) opadu steka.

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowejs€2: Badanie konsystenciji

metod) Vebe.

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowejsé€4: Badanie konsystenciji

metod; oznaczania stopnia zgggczalnéci.

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowejs€z: Badanie konsystenciji

metod stolika rozptywowego.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Detij, klasyfikacja, charakterystyki

i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Pilytki i plyty ceramicznePebieranie prébek i warunki
odbioru. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty cerazne - Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczn®znaczanie nasiakliwosci

wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzgledneggooej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczn®znaczanie wytrzymatosci na zginanie
i sity famiace.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpornosci na

uderzenia metoda pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpornosci na

wgtebne scieranie ptytek nieszkliwionych.
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PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczn©znaczanie odpornosci na

scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczn©znaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczn®znaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie matych rénic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznagedwardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wygaaia techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie otdtsenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowarjagk — Oznaczanie

odpornosci chemicznej zapraw na bazieic reaktywnych.

Opracowanie: Mgr in arch. Mikotaj Heigel
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SST 1.6

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Kod CPV

45421000-Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-9nstalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
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1. CZESC OGOLNA . . |
Specy |ka(ga techniczna dotyczy W)(pégh)t cacych realizacji robot stolarkisiusarki
okiennej i drzwiowej przewidzianych do wykonaniwigzanych z inwestyaj

Specyfikacg opracowano do zastosowania jakes¢alokumentdéw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiagego

Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowymezagm kontenerowym i
tymczasow hal pneumatyczpwraz z niezbdng infrastruktug techniczi na terenie
dziatki o nr geod. 10/2 przy ul. Arkskiej w Szczecinie

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét azanych z wykonaniem
montau:

- drzwi i okien z aluminium w klasie El

- okien z aluminium

- §cianek przeszklonych — aluminiowych w

klasie El -drzwi wewstrznych drewnianych,

laminowanych

Czes¢ drzwi posiada samozamykacze .

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych
Zgodne ze specyfikagST-00 czs¢ ogolna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikagj ST-00 cz$¢ ogolna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robo6t budowlanych wg Wspdélnego Stovendaméwié (CPV)
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobny@&@meentow

2.Wymagania podstawowe dotycgce materiatéw budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektovs, ST i poleceniami osoby nadzogogj realizagg umowy

2.1 OKNA

Okna z profili aluminiowych —. Profil aluminiowy, termoizolacyjny okna szklone szyb
zespolon o wspoétczynniku catego okna Ug <= 1,1 W/ (m2Kk)

Szyby przéroczyste - neutralne zabarwienie .W oknach taziemsehtni szyby zmatowione za
pomog folii.

Okna ( za wyjtkiem okien w pomieszczeniach z wentylagjechaniczna nawiewno-
wywiewng) musz zapewnd regulacg naptywu powietrza przez nawiewnikinieniowe
zamontowane w ramie okna.

2.2 DRzWI
Drzwi — wegciowe do budynku — aluminiowe z przektadlermiczry , w kolorze szarym ,

przeszklone, szklem bezpiecznym z zabezpieczenired pozpryskiem- szyby laminowane , z

samozamykaczem, jedno i dwuskrzydtowe, z jednymysitem o szerokai przegcia min 90
cm
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Zaprojektowano drzwi wégiowe do budynku, z szgtzespolog ,cieptochtonyg wspdtczynniku
szyb U<=1,0., wspétczynnik Ug catych drzwi<=1,5

Przy drzwiach wégiowych zewgtrznych zamontowasamozamykacz

Drzwi wyposay¢ w okucia i zamki.

Drzwi wyposay¢ w okucia i zamki.

Drewniane

Drzwi wewretrzne —petne i ecgciowo przeszklone , gtadkie pokryte obustronnieifetem Hpl

gr 0,7 mm, wypetnienie ptyta wiérowo — otworowa lptna. Konstrukcja skrzydta wzmocniona
, Oparta na ramiaku z drewna klejonego iglastegoieznica metalowa, wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej o gr 1,2 mm lylkenczona okleig HPL. Gscieznica
powinna by wyposaona w trzy zawiasy czopowe i uszczetfumows obwiedniovs. Drzwi o
podwyzszonej odporrei na wilgat, wodk i zarysowania. Laminat w kolorze do uzgodnienia z
Inwestorem — np. jasnyd , olcha.

W drzwiach zamontowsaklamki , zamki ( zamki tazienkowe w przypadku drzw
do pomieszczenia fazienki i WC).
Kratki wentylacyjne w drzwiach - typowe i wg opiguzestawieniu.

Kolor drzwi do uzgodnienia z Inwestorem iytkownikiem na budowie.

Uwaga:

Podano typowe wymiary skrzydet drzwi. Ponievdazwi s wykonywane przez tmych
producentow w wymiarach zdiagcych st od siebie, przed wykonaniem otworéw upeisi¢ u
producentaze naley wykona otwor o podanych wymiarach.

2.3. OKUCIA BUDOWLANE.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien bwyposaony w okucia zamykage,
taczace, zabezpieczgje i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm , a w przypadku braku takich nerm
wymaganiom okrdonym wswiadectwie ITB dopuszczaym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

Okucia stalowe powinny léyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone mal@rzed ich zamocowaniem, pokrgninia
otowiarg lub farly ftalows, chromianow przeciwrdzewn.

2.4. SZKLO

Do szklenia naley stosowad szkio ptaskie walcowane wg PN-B-13050.

W oknach - Szyby przeoczyste, neutralne zabarwienie , szyba bezpideanaowana.
W czsci drzwi scianek przeszklonych — szkto matowe.

2.5.SRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBOW STOLARSKICH.
Elementy stolarki budowlanej powinny byabezpieczone przed korgiologiczrs.
Nalezy impregnowa:

- powierzchnie stykapre s¢ zescianami dcieznic.
Doborusrodkow impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony drewna podanymiswiadectwach ITBSrodki stosowane do ochrony
drewna w stolarce budowlanej nie magwierd sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i
powinny mie pozytywry opinic Paistwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpig@p@wierzchni zewgtrznych
elementéw stolarki budowlanej naceych na bezpwmednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych -nie nalg stosowd do zabezpieczania powierzchni elementéw od
strony pomieszczenia.
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3.Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
rob6t budowlanych zgodnie z zatpong jakoscia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢tu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotycace transportu
Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powin@aviera wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontoealo wyrobu
przechowywa i transportowa w odrbnych opakowaniach.

Do transportu nals zabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar mazliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przeswaiem lub utrad statecznéci.

Podczas transportu materiaty powinny lmabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
stateczngci.

5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

Wymagania ogolne:

5.1. PRZYGOTOWANIE GCIEZY.

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzté doktadné¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniudgieza lub
zabrudzenia powierzchnitieza, Ggcieze naley naprawé i 0czyscic.

Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych voiezu zgodnie

Z wymaganiami podanymi pordj.

Wymiary zewrtrzne | Liczba punktow Rozmieszczenie wysiikezerok@dé
punktow zamocow@a |zamocowa w
nadprau i progu na
stojaka
do 150 4 nie mocujesi po 2
150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
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Skrzydta okienne i drzwiowe scieznice powinny mié usunéte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np.gkniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nakg wypetnic kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. OSADZANIE | USZCZELNIANIE STOLARKI.

Osadzanie stolarki drzwiowej

- Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robot murowych .

- Oscieznicg mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu. Gscieznice

nalezy zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.

- Szczeliny mgdzy dscieznica a murem wypetidi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celuswiadectwem ITB.

- Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie,

- Po zmontowaniu drzwi dokfadnie zamkn sprawdzt luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwessidich okien drzwi
- miedzy skrzydtami +2 +2
-miedzy skrzydtami a €cieznica -1 -1

5.3. POWLOKI MALARSKIE.

Powierzchnia powtok nie powinna ndiaszkodzé. Barwa powtoki powinna kyjednolita, bez
widocznych poprawel§ladow gdzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela nieprzyjemnego zapachu i zawiésubstanciji szkodliwych dla zdrowia.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢cngdina.

Ocena jakéci powinna obejmowa:

-sprawdzenie zgodioi wymiarow,

-sprawdzenie zgodidoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonym

do odwzorowania,

-sprawdzenie jakai materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtov§oi wykonania z uwzgdnieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&u oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtovgoi zmontowania i uszczelnienia.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-08€z
ogolna Jednostgkobmiarowy robot jest 1 szt. (sztuka).

Cena j obejmuje co najmniej.:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw prodijkcj

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach zratlnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

-dopasowanie i wyregulowanie

-ewentualg napravg powstatych uszkodze -wykonanie badai pomiarow.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentgyojektows i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wyniki pozytywne.
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85
Odbidr robot obejmuje wszystkie materialy, orazrorgci wyszczegolnione pow)

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i pc towarzyszacych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.

Prace towarzygze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania robét podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanawitegralne zobovgzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajcego w zakresie zawartej umowy na realigamjvestycji.

10. Dokumenty odniesienia

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana -- Okdizwi -- Wymagania i badania

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana -- Okdezivi -- Wymagania i badania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzWerminologia. PN-75/B-94000

Okucia budowlane — Podziat.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badanialmeaczne.

PN-EN 410:2001 Szkio w budownictwie - Okienie swietlnych i stonecznych wkgiwosci
oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacypi@kustycznej w budynkach i izolacyjud

akustycznej elementoéw budowlanych - 1zolacyinod dwiekdédw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczétnmowietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczedhe Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ogeiretrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odposgma wielokrotne otwieranie i zamykanie -

Metoda badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, aluzje i zastony -#dporné¢ - Wymagania i

klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, aluzje i zastony - #dporndé¢ - Metody badan. PN-

ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpoféma wtamanie - Wymagania i

klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpathna wlamanie - Metoda badania dla

okreslenia odpornéci na obcazenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpaihoa wiamanie - Metoda badania dla

okreslenia odpornéci na obcazenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpaihoa wiamanie - Metoda badania dla

okreslenia odpornéci na proby wikamaniascznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne #tawosci uzytkowe okien, drzwi i aluzji — Obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta —¢8& 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne #tavosci uzytkowe okien, drzwi i aluzji — Obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta —g& 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN

12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczapowietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczétne Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpostima obcizenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpoftima obcizenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwatomechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelédmly uszczelniajce do drzwi,

okien, aluzji iscian ostonowych — G#¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelédmy uszczelniajce do drzwi,

okien, aluzji iscian ostonowych — G#¢ 2: Metoda badania liniowej sifciskapcej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelédrmly uszczelniajce do drzwi,

okien, aluzji iscian ostonowych — G#¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelédmy uszczelniajce do drzwi,
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okien, aluzji iscian ostonowych — G#¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatlceniowego
po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne étawosci uzytkowe okien i drzwi — Okrdanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynkegrej — Czs¢ 1: Kompletne okna i
drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne étawosci uzytkowe okien i drzwi — Okrdanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynkegrej — Czs¢ 2: Okna dachowe i inne
okna wystajce z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatemkkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotycgce bezpieczestwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wdavosci mechanicznych — ohkgienie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje — Odpst na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czé¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i aluzje — Odpst na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Cgs¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje — Odpst na wybuch — Metoda badania —
Czes¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i aluzje — Odpst na wybuch — Metoda badania —
Czes¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanigeivosci elementéw/wyrobow do
wentylacji mieszka — Cz$¢ 1: Urzdzenia do przeptywu powietrza, montowane w
przegrodach zewgtrznych i wewmtrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Ugzlzenia ochrony przeciwstonecznej gm#one z oszkleniem —
Obliczanie wspoétczynnika przenikania promieniowasi@ecznego dwiatta — C2$¢ 1.
Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Ugrzenia ochrony przeciwstonecznej pgzane z oszkleniem —Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii proni@vania stonecznego i

Swiatta — Cz$¢ 2: Szczegobtowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie golzy dwoma rénymi klimatami —
Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobbudowlanych i elementéw
budynkéw — Cgs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji naingie

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow buthnych i elementow budynkéw
— Cz$¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatnia ognia zewgirznego na
dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odp&nioa obcizenia w ptaszczinie skrzydta.
PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odp&enioa skgcanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, detavosci eksploatacyjne — @&¢ 1:
Okna i drzwi zewgtrzne bez wigciwosci dotyczcych odpornéci ogniowej i/lub
dymoszczelngxi.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacygi@akustycznej w budynkach i izolacyguod
akustycznej elementow budowlanych — Pomiary lalbooygte izolacyjnéci od dzwigkow
powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obaizenia w obliczeniach statycznych — adzenie wiatrem. PN-B-02151-
3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasemgszczé w budynkach —
Izolacyjnas¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izoladgijrakustyczna elementow
budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przecheamnjie i transport. PN-B-10201:1998
Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wetnane. PN-B-10222:1998 Stolarka
budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic idagdy. PN-B-91000:1996 Stolarka
budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

Opracowanie: Mgr i arch. Mikotaj Heigel
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SST 1.7

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY

Kod CPV

45421141-4 Instalowanigcianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
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1. CZESC OGOLNA
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczcych realizacji robot w systemie lekkiej
zabudowy przewidzianych do wykonania , zménych z inwestyaj

Specyfikact opracowano do zastosowania jakes¢zlokumentéw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiagego

Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowymezagm kontenerowym i
tymczasow hak pneumatyczawraz z niezbdng infrastruktug techniczi na terenie dziatki
o nr geod. 10/2 przy ul. Arkskiej w Szczecinie

1.2 Przedmiot i zakres robdét budowlanych

W ramach prac przewidujegsivykonanie nagpujacych robét :

potozenie sufitu podwieszanego wgkszasci pomieszcze z ptyt gipsowo-
kartonowych na profilach metalowych

potozenie sufitu modutowego z ptyt z wetny mineralngjnfiowanej na mokro
przystosowanych do moriana konstrukcji widocznej o szeragkn24 mm
wykonaniescianek z ptyt GK na profilach metalowych

1.3 WyszczegOdlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdlnego Stovendamowié (CPV)

45421141-4 Instalowanigianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatdw budowlanych
2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosoéva@azna kada wode zdatr do picia,
2.2. PLYTY GIPSOWE

Stosowa piyty GK grubdci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodponne
pozostatych pomieszczeniach — zwykle. Tam, gdziegektowano stosowgptyty GKF.

Piyta GKF to impregnowana ognioodporna o gégb®2,5mm plyta gipsowo-kartonowa z
dodatkiem cjtego widkna szklanego.

Podstawowe wymiary:
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-szerokd@¢ 1200mm
-dtugas¢ od 2000mm do 3000mm
-Ciezar okoto 10,8kg/m2

2.3. MASY SZPACHLOWE

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotoveesa
. Urabialnd¢ ok.60min
. Przyczepng: do podiga > 0,3MPa

2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NO SNA

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- grubas¢ blachy 0,6mm z tolerangcjvg PN-H-92201:1996

- 2.5. ufity z ptyt GK i GKI

- Stropy podwieszone wygiuja na caléci pomieszcze. W przestrzeni pomdzy stropem a
sufitem zaprojektowano prowadzenie przewodow wewfymechanicznej oraz poziomych odcinkow
wod-kan. Sufity wykona z plyt GKI i GK gr 12,5 mm na profilach meaialych z weln
mineraly. W pomieszczeniach mokrych stosowéty o podwy:szonej odpormei na wilga.

- Tam, gdzie wysipuje sufit gladki zamontowaklapy rewizyjne z wykaczeniem phyd GK ,
przez ktére bdzie maliwy doskp i konserwacja do ugdzen wentylacji mechanicznej
zlokalizowanych ponad sufitem podwieszonym.

- Stosowa plyty gtadkie, w kolorze biatym.

- Wysoka¢  sufitdw podwieszanych prayp tak aby zmigi¢c elementy wentylacji
mechanicznej i jednocggie nie wchodzi w projektowane otwory okienne.

2.6. INNE

Gips szpachlowy wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedhym czasie
wigzania i zwekszonej przyczepriai do podiaga. Uzywa st go do szpachlowania wszelkiego
rodzaju uszkodzepowierzchni ptyt oraz spoinowania poter miedzy nimi oraz catych
powierzchni piyt.

Tasmy spoinowe -stuzg do wzmochienia pgtzean pomigdzy montowanymi ptytami i
zabezpieczenie ich przegdkaniem podczas eksploataciji. W projekcie pgryfamy spoinowe
z wtokna szklanego, tkane w formie siatki, samolegaye szerokii 40- 50 mm.

Narozniki ochronne - do zabezpieczengewretrznych naranikéw scian przygto naraniki
perforowane z blachy aluminiowej zalazonej siatk z wibkna szklanego.

Materialy izolacyjne - w celu zwegkszenia izolacyjnai akustycznej i termicznggian z ptyt g-
k przyjeto wetre mineralry o ggstasci 80 kg/m3.

Tasma do uszczelnig akustycznych -przyjeto tasme z elastycznego tworzywa
spienionegosamoprzylepna. Natg ja zastosowé&na styku profilu "C" i "U" z podigem.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn nieztednych lub zalecanych do wykonania
rob6t budowlanych zgodnie z zatpong jakoscia

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢tu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.
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Podczas transportu materiaty powinny lmabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
stateczngci.

5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.
Wymagania ogolne:

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITOW PODWIESZONYC H | SCIANEK
OBUDOWY

a) Przed przygpieniem do wykonywania stropoéw podwieszonych powibyt zakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane przebicia

i bruzdy, osadzonescieznice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury moataod 11°C do 35°C. Natg rowniez utrzymywa stah
wilgotnos¢ powietrza.

5.2. WYKONYWANIE SCIANEK OBUDOWY Z PLYT GK

Przed przysipieniem do wykonania robét nalewytrasowa potazeniescianek/ obudow.
Przewiduje si monta scianek z ptyt grubgei 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w
zaleznosci od miejsca wyspowania.. Stelaprzymocowa do podtay z zastosowaniem
metalowych kotkdw rozporowych oraz poky¢ elementy stelal ze sob. Nalezy zachowa
pionowa¢ i ptaszczyznowsk scian. Stosowaprofile odpowiadajce wytycznym producenta
w zaleznaoéci od ich przeznaczenia. Ptyty GK mocawdo stelau wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie. Na zakwzenie nalgy zamontowa nierdzewne listwy natmikowe, zazbrai
styki tasma z wibkna szklanego i zaszpachlawaerowndci gipsem szpachlowym.

5.3. WYKONYWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH

Montaz sufitow podwieszanych wykonujezsiv nastpujacej kolejnaci:

1. zamocowanie profili décian na wyznaczonej wysosm podwieszenia sufitu

2. wyznaczenie rozstawu wieszakow

3. zamocowanie wieszakéw do konstrukcji

4. zamocowanie profili gtbwnych podtaych

5. mont& profili poprzecznych

6. utozenie izolacji

7. pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-karbwymi mocowanymi za pomgc
wkretow co 15 cm.

8. poszpachlowaspoiny.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kerowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny iywicksze nk Imm/m.

Ruszt konstrukcji nosnej

Ruszt stanowacy poditaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadd z dwoch
warstw: dolnej stanowcej bezpérednie podiae dla ptyt — nazywanej w dalszejedei
.warstwg ngsna" oraz gornej - dalej nazywanej ,warspgtowng". Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy skitadgly sk tylko z warstwy nénej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztowgsksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokggriwyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, natdrac pod uwag nast¢pujace czynniki: a)
ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliy do kwadratu, to ze wzglu

na sztywné¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwsiwawej,

- w pomieszczeniachagkich i diugich znajduje zastosowanie rogzéinie jednowarstwowe,
- SposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
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- jezeli ruszt styka sibezpdrednio z ptask konstrukcjy przegrody, to mma
zastosowaruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddgjest od stropu,
zazwyczaj stosuje grozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstw§nepzaley rowniez od

kierunku usytuowania podtaych kravedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) gruba¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwysnej zaley migdzy innymi od sztywnsi piyt,

c) funkcg jaka spetnid ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barierogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musiclmawsze
prostopadly do elementow warstwysnej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych.dzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wptywu na odporrigé ogniowy, poniewa o wlasngciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chac uzyska oczekiwane efektyaytkowe sufitow, nalgy przy ich wykonywaniu paraia¢
0 paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by prostopadte do ptaszczyzégiany z oknem
(rownolegle do kierunku saietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdhanego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest,
aby styki diugich krawdzi ptyt opieraly si na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudtkelementow rimych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych kraizi ptyt opieraty si na tych elementach,

- poniewa rzadko s§ zdarza, aby w jednymgdzie mogta by umocowana petna 6

ptyt, nalezy je tak rozmiéci¢, by na obu krécach tego rgdu znalazty si odciete kawatki o
szerokaci zblizonej do potowy szerokai ptyty (lub potowy jej dtugéci),

- styki poprzeczne ptyt w dwusiadujcych pasmach powinny byrzesunite

wzgledem siebie o odlegié zblizong do potowy dtugéci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartorgosufitu ma by dwuwarstwowa, to
drug warstwe ptyt nalezy mocowa mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwgg o
jeden rozstaw mdzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukceji i rodzaju materiatu, z jakiegok@yany jest strop, wybieragsi
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stesoe metody kotwie musza spetnig
warunek p¢ciokrotnego wspoétczynnika wytrzymadld przy ich obcizaniu. Znaczy toze
jednostkowe obgizenie wyrywajce musi by wieksze od piciokrotnej wartéci

normalnego obgizenia przypadagego na danyéznik lub kwot.

Konstrukcje sufitbw mogyzosta podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu ki bel
profilowe przy pomocy réinego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elemertgujace
konstrukcg sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na igtégrmowania stropu, kotwy
spawane do istnigych zabetonowanych wypustow stalowych lub bémainio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymyéviszykrotrg wartas¢é normalnego
obciazenia. Wszystkie elementy stalowe,zgite do kotwienia, mugzposiada zabezpieczenie
antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny sufitowe stosujecgdtyty gipsowo-kartonowe zwykte o grufms 9,5 lub 12,5
mm. Jéli tego wymagaj warunki ogniowe, na okfadzjrstosuje si ptyty o podwyszonej
wytrzymaiaici ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowo+kenowe mog by¢ mocowane
do elementéw nimych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne kragiziami diizszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw
nosnych rusztu,

- mocowanie podine wzdti elementdéw nénych rusztu ptyt, ulonych rownolegle do nich
dtuzszymi kravedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujecsi

- do listew drewnianych gwadlziami lub wkgtami,
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93
do profili stalowych blachowlktami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na
sufitach Grubas¢ ptyty 12,5 [mm]
Dopuszczalna rozgios¢ : Kierunek mocowania poprzeczny 500, padiy420

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i

robét budowlanych w nawizaniu do dokumentéw odniesienia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€ngdlna

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektow i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

6.1. Odbior podtaza

Odbior podiaga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do przykgcania piyt.
Podtaze powinno by zlicowane. Nalgy sprawdzt mocowanie wieszakow w przypadku sufitow
podwieszonych

6.1 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwose oraz zakres badeptyt gipsowo-kartonowych powinna byggodna z
PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych"

W szczegOlnéci powinna by oceniana:

- rowngs¢ powierzchni piyt,

- narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodag

- wymiary ptyt (zgodne z tolerarg)

- wilgotnas¢ i nasikliwose,

- obcigzenie na zginanie niszgze lub ugécia piyt.

Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinby¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektadzoru.

6.2 Odbior robét

Odbior podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowychzaé odbiér podiga odbywa si po

dluzszym czasie od jego wykonania, rigi@odtaze oczyci¢ i umy¢ wodg

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki

6.3 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze ol¢ta norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Sutsimi.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodné&¢ z dokumentagjtechnicza,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podi@,

d. prawidtow@¢ zamontowania piyt i ich wykmzenia na stykach, nasch i obrzeach,

e. wichrowatag¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkow powinny stadguaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacijjtiKdwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny l#ykatami prostymi lub posiadarozwarcie wynikace z
wczesniejszych zalgen zawartych w dokumentacii. Krazie przycgcia ptaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed wykonania powierzchni i kragdzi suchych
tynkoéw naley przeprowadzaza pomog ogledzin zewrtrznych oraz przykladania

(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) tatytkoimej o dlugdéci ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar pgedtu pomidzy tag a powierzchnj suchego

tynku powinien by wykonywany z doktadrieia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki

po wierzchni :
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Odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku

Odchylenia powierzchni suchego tynku od ptaszczyadchylenia krawdzi od

linii prostej - nie wgksza nk 2 mm i w liczbie wgkszej niz 2 na catej diugai 2 mb

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego: nie gkisza nk 1,5 mmnal mbnal
mb i ogétem nie wicej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysakoi nie wigcej niz 4 mm

W pomieszczeniach pousj 3,5 m

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego: nie gksza nz 2 mm na 1 mb i
ogoétem nie wgcej nz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej belkastignami itp.

Odchylenie przecinagych s¢ ptaszczyzn od przewidzianego w dokumentacji nigkszda ni 2
mm

7. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru rob6t Ogoéine

wymagania podano w specyfikacji ST-0@&zogodlna

Jednosti obmiarovg rob6t jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Zyperzchni suchych
tynkow nie potgca sé powierzchni kratek, drzwiczek i innych gdzen,

jezeli kazda z nich jest mniejsza®,5 m .

Cena robdét obejmuje minimum:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
-wykonaniescian, naray,

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
-uporzidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regoaeriatow,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych
Zgodne ze specyfikagST-00 czs¢ ogolna.

8.1. ODBIOR PODLOZA
Piyty gipsowo-kartonowe, materiaty sufitu podwieszgo i materiaty pomocnicze powinny
mie¢ zaswiadczenia o jakei wystawione przez producenta.

8.2. ODBIOR OKLADZINY Z PLYT G-K

Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do konstrukciji

- zachowania dopuszczalnych odchiytel ptaszczyzny

- zachowaniu dopuszczalnych odchyleawedzi od linii prostej
- pomiar tych odchyle

- ocerg jakasci szpachlowania spoin

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i pc
towarzyszcych Zgodne ze specyfikagST-00 czs¢ ogolna.
Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegline do wykonania robét podstawowych, nie

podlegag osobnemu rozliczaniu i stanawntegralne zobovgzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajcego w zakresie zawartej umowy na realig@wjvestyciji.

10. Dokumenty odniesienia normy

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specjfik@obierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamgprocesie produkcji betonu
do betondw i zapraw

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wygarga i badania przy
odbiorzePN-B-79405Wymagania dla piyt gipsowokartonowych.

PN-93/B-02862 Odporré ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagradowlanych
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do piyt gipsowych. Dafjaj wymagania i metody batla
PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405/Ap 1 Piyty gipsowo-kartonowe
Norma ISO(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy datgezsystemoOw zapewnienia
jakosci i zaradzania systemami zapewnienia j&&o

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych, tom | Budownictwo

Ogolne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: Mgr i arch. Mikotaj Heigel
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SST 1.8

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamowié (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie
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1. CZESC OGOLNA
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczcych realizacji robot malarskich
przewidzianych do wykonania , zyganych z inwestyagj
Specyfikact opracowano do zastosowania jakes¢zlokumentéw przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego
Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowymezagm kontenerowym i
tymczasow hak pneumatyczawraz z niezbdng infrastruktug techniczi na terenie dziatki
o nr geod. 10/2 przy ul. Arkskiej w Szczecinie

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W ramach prac przewidujecsivykonanie nagpujacych roboét : -Malowanie tynkédw cementowo-
wapiennych gipsowanych -Malowanie pagia ptyt gipsowo-kartonowych -Gruntowanie pagdto

1.3 WyszczegOlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamoéwié (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie
2. Wymagania podstawowe dotyege materiatow budowlanych

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST 00.
"Wymagania ogolne"

2.1. WODA

Do przygotowania farb stosowanozna kada wodg zdatry do picia. Niedozwolone jestycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. SPOIWA BEZWODNE
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Pokost Iniany powinien lgyciecz oleisy o zabarwieniu ododitego do ciemnolzowego

I odpowiadagca wymaganiom normy gestwowe;.

Pokost syntetyczny powinien &yzywany w postaci cieczy, barwy od jagitiej do brunatnej,
bedacej roztworenrzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikimch, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujcym, o wiaciwosciach technicznych zlidbnych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie sckoia. Powinien od odpowiadawymaganiom normy lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4. ROZCIENCZALNIKI.

W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:

-wodk -do farb wapiennych i emulsyjnych

-terpentyr i benzyr -do farb i emalii olejnych,

-inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlmgartrajow farb powinny
odpowiadé@ normom lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakai wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. FARBY BUDOWLANE GOTOWE.

Farby niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyéteksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadanipgmi w normach §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe

W(g swiadectw dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby epoksydowe

W(g swiadectw dopuszczenia przez ITB.
2.5.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowaniM«C-81901:2002 wydajké -6-
8 m2/dm3 czas schytia -12h

2.5.5. Farby akrylowe, lateksowe
odpornd¢ na szorowanie wg PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517.

Wymagania dla farb:

- odpornd¢ nascieranie — zgodnie z okileng

klass -gestasé: max. 1,6 g/cm3

- zawartd¢ substancji lotnych w % masy max. 45 %

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schricia powtoki w temp. 20 °C i wilgotrioi wzglednej powietrza 65 % do agniccia S
stopnia wyschgicia -max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:
- wyglad zewrgtrzny -gtadka, matowa, bez pomarszcieaciekow,
- gruba¢-100 -120 Itm
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- przyczepnéé do podiga -1 stopie,

- elastyczné¢ -zgieta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujeggnie¢ lub
odstawania od podia,

- twarda¢ wzgledna -min. 0,1,

- odpornd¢ na uderzenia -masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodzenia powtoki

-odpornd¢ na dziatanie wody -po -120 godz. zanurzenia w Wwodie mae wystpowa’
specherzenie powloki.

2.5.6.8rodki gruntuj ace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zadesé gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia howego rodzaju farby enmigyjie podaje inaczej,

- na chionnych podiach naley stosowa do gruntowania fagemulsyjr rozcienczors woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, izjakzewiduje sj wykonanie powtoki
malarskiej, lub innym zlecanym przez producentbyfarodkiem gruntujcym

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewzchnie nalgy

zagruntowa rozcieaczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania poale celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

3. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
rob6t budowlanych zgodnie z zatpong jakoscia

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST.00. "Wymagania ogélne" Robotyn#o
wykona: przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Wymagania dotycace transportu
« Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

« Farby naley transportowé&zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obgauijacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

Podczas transportu materiaty powinny lzabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utral stateczngci.

5. Wymagania dotyczce wykonania robo6t budowlanych

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢cngdina.
Wymagania ogolne:

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST 00.rf\kyania ogoline” Przy malowaniu
powierzchni wewstrznych temperatura nie powinnachyizsza nk +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydbggrzane do
temperatury co najmniej +8 °C. Po zakmeniu malowania mima dopugci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspa¢ ponizej +1 °C. W czasie malowania
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niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych paaieri cieptym powietrzem od przewodéw

wentylacyjnych i urgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw ma@na wykona po:

. catkowitym ukdiczeniu rob6t instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i
urzadzen sanitarnych),

. catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,

. catkowitym ul@eniu posadzek,

. usungciu usterek na stropach i tynkach.
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Uwaga! Wydziel¢ kolorystycznie poszczegolne oddziaty

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLO ZY

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng, maprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprascementowo-wapienn Powierzchnie powinny léyoczyszczone z
kurzu i brudu, wystagych drutow, naciekow zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbic, a rysy
poszerzy i ponownie wypetrd zapravg cementowo-wapiernn Powierzchnie metalowe powinny
by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiamiyn®N-H-97050, dla danego typu
farby podkfadowej.

5.2. GRUNTOWANIE.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowan@sewa farbe emulsyjr tego samego
rodzaju z jakiego ma lsywykonana powtoka, lecz rozdéiezorg wodg w stosunku 1:3-5

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewzchnie gruntow@pokostem
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elemensialowych stosuje @i
odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnikrgwa sk
gruntoszpachléwkepoksydow.

5.3. WYKONYWANIA POWLOK MALARSKICH

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych

i dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawé&aksamitno -matowy wygtl powierzchni. Barwa powitok powinnady
jednolita, bez mug i plam Powierzchnia powtok bezkodzé, smug, plam §ladow gdzla.
Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznypbwinny mie€ barwg jednolita zgodrny ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkadzamarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegolne warstwy stoséviarby w

réznych odcieniach.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robot budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne”
6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva

. sprawdzenie wygtu powierzchni,
. Sprawdzenie wskliwosci,

. Sprawdzenie wyschgtia podiaa,

. Sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie nayewykona przez oggdziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic

nie wczaniej niz po 3 s.

6.2. ROBOTY MALARSKIE.
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Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadz po zakaczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzasgirzy temperaturze powietrza niegsiej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 80 %.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrgtrznego

- sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mivha zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardgci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normami .

Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badalato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtérnie.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymigagolne”

Cena robdét obejmuje co najmniej:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowd drabin malarskich -
uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resoaterialow,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.
8.1. ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania pa@dtenateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigichodiae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinna:maprawione przez wypetnienie ubytkow zapgaw
cementowo-wapienndo robét tynkowych lub odpowiednszpachlowh. podtaze powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.deljeodbiér podiga odbywa i po dhwszym
czasie od jego wykonania, najepodiaze przed gruntowaniem ocjc.

8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH.

Sprawdzenie wygdu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem
producenta, braku prawitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroaga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdwclperzy odstacych ptatéw powtoki, widocznych
okiemsladdéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowan do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporsoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru. Sprawdzenie
odporndci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepéw powtoki do podtga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.
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Sprawdzenie odporgoi powloki na zmywanie wagd polegagce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mgknickkag szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i pc
towarzyszcych Zgodne ze specyfikacjST-00 czs¢ ogolna.
Prace towarzygze i roboty tymczasowe niegine do wykonania robét podstawowych, nie

podlegag osobnemu rozliczaniu i stanapntegralne zobovgzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajcego w zakresie zawartej umowy na realigawjvestycji.

10. Dokumenty odniesienia normy

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbanmdnymni i wodorozciéczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody haBél-

79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwéainaswiatto

PN-C-81608:1998P Emalie chlorokauczukowe

PN-70/H-97051 Ochrona przed korgzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowania Ogolne wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne
wytyczne BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa dmgpwania

PN-C-81910:2002P Farby chlorokauczukowe PN-EN ISO

4618:2007P Farby i lakiery . Terminy i definicje

PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczexligoonaci powtok na szorowanie na
mokro i ich podatn& na czyszczenie

PN-EN ISO 12944-2:2001P Farby i lakiery. Ochroreeptorozjy konstrukcji stalowych za
pomoa ochronnych systemow malarskich.¢&z2: Klasyfikacjasrodowisk

PN-EN ISO 12944-8:2001P Farby i lakiery. Ochroreegtorozj konstrukcji stalowych za
pomoa ochronnych systemow malarskich.e&z8: Opracowanie dokumentacji dotycej
nowych prac renowacji.

PN-C-81932:1997P Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-C-81911:1997P Farby epoksydowe do gruntowarpgame na czynniki chemiczne.
PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipso@z.1 Definicje i wymagania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn

PN-EN 13300 Farby lateksowe

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych,

tom | Budownictwo ogolne. Arkady

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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SST 1.9

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

HALA PNEUMATYCZNA
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1.1. CZESC OGOLNA
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagdatyczcych realizacji rob6t malarskich przewidzianych
do wykonania , zwagzanych z inwestyagj
Specyfikag opracowano do zastosowania jakesé¢alokumentdéw przetargowych i kontraktowych.

1.2 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawigjego

Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowynmetazem kontenerowym i tymczasgWwakh
pneumatyczpwraz z niezbdng infrastruktus techniczi na terenie dziatki o nr geod. 10/2 przy ul.
Arkonskiej w Szczecinie

1.3 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Zakres robé6t obgtych ST, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmug wszystkie czynnéci
umozliwiaj ace i majace na celu wykonanie hali pneumatyczne.

Zakres robo6t obejmuije:

- wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej,

- wykonanie przycza gazowego.

- kotwy ziemne demontowalne — kotwe powtok pneumatyczam

- powtoka — przykrycie boiska sportowego

- instalacje: system nadmuchowo-grzewczy zapewgayagtatylk budowli

- lekka obudowa systemu nadmuchowo-grzewczegople@ze kontenerowe

- oswietlenie boiska — projektory ledowe mocowane davipi

- zasilenie instalacji w enexgelektryczrn Wykonaniu kontenera z blachy do magazynowanigtok
hali w okresie letnim po demoriahali,

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Po zakdaczeniu prac budowlanych najesporzdzi¢ dokumentagj powykonawcz oraz geodezyn
inwentaryzagj.

Wiasciwosci funkcjonalno — aytkowe
Nowopowstata hala pneumatyczna magijako hala sportowa do gier zespotowych w okresie
jesienno-zimowym. Ze wzeflu, iz hala jest ogrzewana, mtodzibgedzie mogta korzystaz
nowobudowanego boiska przez caly rok, co zgazpodniesie funkcje nowopowstatego obiektu.
Dodatkowo po godzinach szkolnych, z halilbie mogta korzystaspotecznéc lokalna.
Budowana haladulzie miata wymiar 100x50x16 m. Hala pneumatyczmrsjest budovd nie trwale
pofaczory z gruntem. Powtoki hali utrzymywane wewretrznym nadcinieniem , generowanym
przez system grzewczo-nadmuchowy. Hala pneumatywaizae zakotwiona do kotew gruntowych
zamontowanych dookota boiska. W skiad hali pneunzatyj wchodg rowniez takie elementy jak
drzwi wejciowe i awaryjne, awaryjny system podtrzymywangmi@nia, dwietlenie.

Dane liczbowe

Powierzchnia boiska zadaszanego 5363,6m
Powierzchnia hali 5000,0mM

Wszystkie wyej przedstawione wskaiki powierzchniowe mogulec zmianie do 5%, po akceptacji
przez Inwestora.

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz
dokumentacja projektayy ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymaganigdate robot
podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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Roboty mana wykona przy wyciu typu sprztu zgodnego z projektem technologii i organizasfaot i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewaonesrodkami transportu. zgodnymi z projektem technalbgi
organizacji robot i zaakceptowanym przez Inspekitadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkioorganizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajcy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty budowlano montave,
uwzgkdniagc wymagania okrgone w dokumentacji . W trakcie robdtywvac sprz:;tu nie
powodujcego znacznych wibracji

DANE ARCHITEKTONICZNE

Projektowana hala pneumatyczna maygijako hala sportowa do gier zespotowych w okresie
jesienno-zimowym. Ze wzeliu, iz hala jest ogrzewanazytkownicy teda mogli korzysté z
boiska przez caly rok.

Powierzchnia boiska zadaszanego 5363,6m
Powierzchnia hali 5000,0m

Hala pneumatycznactizie kompletnym obiektem gotowym dostarczanym ntowanym przez
wybranego producenta. Obiekt posiatfedzie peta wymagal dokumentagj pozwalajca na
zastosowanie iaytkowanie go jako zadaszenia nad boiskiem sportowyrakresie wskazanym
w niniejszym opisie. Producent odpowiadedzie za prawidtowy pierwszy moritabiektu, oraz
wyda niezlgdne instrukcje dotyeze wytkowania obiektu, a talke jego cyklicznego demoria i
montau, oraz jej przechowywania w czasie kiedggltie zdemontowana. Ze wegdu na faktze
prawo budowlane naktada na projektanta olgpek zastosowania w projekcie budowlanym
konkretnych rozwjzan techniczno budowlanych, a roz@ania techniczno budowlane, w
przypadku takich gotowych obiektéw jak hale pnewtate, stanovsiwlasndgé intelektualn
producenta igprawem chronione, dla potrzeb niniejszego opractavaastosowano jako
przyktadowy obiekt gotowy producenta hal pneumatych firmy PlastbudSport, z
wykorzystaniem dostarczonej przez tego produceskamentacji. Dopuszczaegsizycie obiektu
gotowego innego producenta, pod warunkiem zastasiewazwizania rownowanego.

Projektowana hala pneumatyczrabie obiektem o rzucie poziomym prosigkym o
wymiarach w rzucie poziomym 100x50m, oraz o wyscka6m o ksztalcie przypomingjym
potowe wydtuzonej eliptycznie sfery.

Obiekt lpdzie skiadat s z systemu powiok, systemu kotwienia hali do pediaz
rozmieszczonymi po obrze z kotwami gruntowymi, systemu grzewczo-nadmucgovme
kontenerze na plycie fundamentowej, drzwi gtébwnychawaryjnych na plytach
fundamentowych, @wvietlenia, gkawa §luzy) faczacej hat z zapleczem szatniowym.

System grzewczo — nadmuchowy stanovbedzie zespdt urmdzen umieszczonych w
systemowym kontenerze, posadowionych na ptycie domhtowej o wymiarach 19,4m na
3,60m i grubéci 0,15m, zlokalizowany na zewtnz obiektu. Uradzenia podjczone lgda do
otworéw wscianie obiektu za pomaaur systemowych.

Glowne wejcie do obiektu zaprojektowano na zdaym boku — jest to kotowrét na plycie
fundamentowej o wymiarach 2x2 m i grébp0,15m. Dodatkowo zaprojektowano 5sztuk drzwi
ewakuacyjnych posadowionych na ptytach fundameytbve wymiarach 1,2x2,1m i grubo
0,15m. Dodatkowo zaprojektowano 1 sztukzwi technicznych posadowionych na plycie
fundamentowej o wymiarach 5,5x2,05m i grédid,15m.

Zasada dziatania hali polega na tyenpowtoka hali utrzymywana jest poprzez wykonanie w
technologii podwojnej membrany, pogdiy ktére wdmuchiwane jest w sposolgty powietrze,
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tworzace poduszi powietrzry. Powietrze wdmuchiwane jest¢dzy membrany do poprzez
wentylatory umieszczone w maszynowni.

Funkcp hali pneumatycznejdozie zadaszenie nad boiskiem pitkarskim o nawiarzehrawy
sztucznej w celu umtiwienia odbywania wewgtrz zag¢ sportowych w czasie wygiowania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

Przewiduje si ze w hali pneumatycznej jednodénée przebywato &dzie okoto 30 oséb. W
obiekcie nie przewiduje siwysttpowania pomieszcaedla 50 i wecej 0sob.

Szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne gygkownikow obiektu si w projektowanym
budynku szatniowo - socjalnym znajgicym sk na dziatce.

Dla potrzeb budowy hali projektujecsiastpujace podiczenia mediow :

- dla potrzeb c.o. - przytze gazowe i zewittrzna instalacja gazu
- zasilanie elektroenergetyczne -dla zasilania masziaraz dwietlenia hali —
wewretrzna linia zasilajca od z4cza kablowego

KONSTRUKCJA OBIEKTU | ROZWRAZANIA BUDOWLANE

DANE OGOLNE

Dokumentagj opracowano na potrzeby moatighali pneumatycznej o wymiarach
100,00x50,00x16,00 m. Hala tymczasowa. Hala pneyoraa jest budowlnie trwale padczory z

gruntem. Opracowanie obejmuje:
- wytyczne do ustalenia kotwienia hali;
parametry techniczne hali pneumatycznej;
parametry techniczne pieca grzewczo-nadmuchowego;
okreslenie lokalizacji pieca, drzwi obrotowych, awaryghyi sluzy transportowej.
oswietlenie awaryjne

Zadaszenie stanowi dwuwarstwowa, syntetyczna pawviakpetniona wewgtrz spezonym
powietrzem. Wytrzymaks powtoki jest dostosowana do | strefy wiatrowdj strefy
sniegowej.

Podstawowymi elementami ktére powinna postauia pneumatyczna s system powtok,
system kotwienia hali po obrag system wentylacyjno- grzewczo-nadmuchowy z pam,
system wentylacyjno- grzewczo-nadmuchowy awaryjoynpletny systemswietleniowy, drzwi
gtébwne , drzwi awaryjne w wymaganej§to.

Powtoki hali utrzymywanegspowietrzem wdmuchiwanym w sposohgty pomidzy tworzce
powiloke hali membrany poprzez wentylatory umieszczone \szyr@owni.

Wdmuchiwane gajce powietrze z systemu wentylacyjno-grzewczego iénmezpdrednio
pomiedzy membrany, tworzy grabvarstwe gorgcego powietrza na catej powierzchni hali, co
podwyzsza zdolnéci izolacyjne powtoki hali, stabilizuje ji usztywnia. Dztki takiemu
rozwigzaniusnieg padajcy na powtok topi sk i tatwo zsuwa po jej gladkiejsliskiej
powierzchni. Cat&t powtoki, zamocowana do specjalistycznych kotewp@aog elementow
mocupcych. System ten utrzymuje weawa sztywnac¢ catej konstrukcji. Nowoczesna
technologia pozwala na utrzymywanie w hafiméy cisnien o wartgci 20 do 25 mm stupa
wody, co jest praktycznie nieodczuwalne dla os@&elpywajcych wewntrz. Konstrukcja hali
zapewnia stabilrig | bezpieczéstwo przy zranicowanych warunkach atmosferycznych,
zwiaszcza przy wietrze i opadagfiegu, oraz wystarcza aby opézsg sile parcia i ssania wiatru.

Poszycie hali wykonane w technologii dwupowlokowdjzez technologidwupowtokove

rozumie s¢ wykonanie poszycia hali z dwdch powtok gatonych w taki sposéb aby powietrze
ttoczone pomidzy te powtoki tworzyto poduszki powietrzne - w pal na catej diugai
poszczego6lnych brytow materiatu. Hala powinné bgiporna na zmienne warunki
atmosferyczne. Latwa do czyszczenia i konserwaaj bezpieczna wzytkowaniu. Powtoka

musi posiadasystem mocowa pozwalagcy na zamocowanie powtoki w sposéb staty i szczelny
bez wzgédu na warunki atmosferyczne. Powtoka hali musi ¢ppdka i pozwalajca na tatwe
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usuwaniesniegu. Nie dopuszczagsinontau przy pomocy lin zewgtrznych. Materiat powtoki
musi by klasyfikowany, jako trudno zapalny lub niepalnyyfmagany atest).

SYSTEM MOCOWANIA | KOTWIENIA HALI
Powloka lgdzie mocowana do kotew gruntowych w rozstawie catal,5m.

Powtoka lgdzie mocowana rowniedo stalowej rury obwodowej, ktéradrie zamocowana do kotew
gruntowych (kotwy mechaniczne demontowalne)

Kotwienie hali zaprojektowane jest w sposob taky kotwy odbieraly sity statyczne z powtoki

i miaty zapewnion nasnos¢ zgodry obliczeniami statycznymi hali — srmosé¢ jednej kotwy na
wyciagganie minimum 55,00kN.

Nalezy wykona badana nimosci kotew gruntowych i dokordaodbiorow z udziatem uprawnionego
geologa.

SYSTEM POWLOK

Zadaszenie istnigtego boiska stanowi dwuwarstwowa, syntetyczna pkaylwypetniona wewgirz
sprzonym powietrzem. Wytrzymado powtoki jest dostosowana do | strefy wiatrowdj strefy
sniegowej.

Utrzymanie nadénienia powietrza jest zapewnione poprzezdzenia nadmuchu powietrza.
Urzadzenia znajduj si¢ w kontenerze technicznym posadowionym na ptycterimve]
(niezwigzanych z gruntem). Zasilanie gdzen jest realizowane za pompwewretrznej linii
zasilajcej. Zasilanie zapewnia veiciel obiektu z istniejcej rozdzielni.

Powloka zadaszenia sktada gidwoch warstw, wypetnionych wewtnz spezonym powietrzem.
Powtoka wykonana z materialow o pod®yonejzywotnaici i wytrzymalaci widkna, system
zapobiegajcy wchtanianiu brudu.

Parametry materiatow z ktorych zrobiona jest powtbkli ( kolor biaty):

Gramatura, wytrzymata¢ na rozcaganie

( wzdtd/ w poprzek wiokien), wytrzymatona
rozerwanie
nie wieksza nk 700g/m2, 3200/3000 N/50mm, 350/350 N; - powtoka zewn.
Nie wigksza ni 6509/m2, 2400/2300 N/50mm, 230/210N — powtoka wewn.

Materialy posiadaj atesty trudnopalrigi: B-s2-d0. Powtoka zabezpieczona jest przed dkgnmi
biologicznymi, chemicznymi i UV. Powtoka wykonares§ w technologii podwdéjnej membrany, co
oznaczae pomedzy dwie membrany o bardzo wysokiej wytrzyniaia diugiej zywotnasci
wdmuchiwane jest w sposokagly powietrze tworzc obfita poduszk powietrzry (nawet 50 cm
odlegtaici pomiedzy powtokami). Wdmuchiwane gare powietrze z systemu wentylacyjno-
grzewczego rowniebezpadrednio pomg¢dzy powtoki tworzy izolacyja grubs warstwe goracego
powietrza na catej powierzchni hali, co znakommdglwyzsza zdolnéci izolacyjne powtoki,
stabilizuje § i usztywnia. Dzgki takiemu rozwizaniusnieg padajcy na powlol topi sk i fatwo
zsuwa po jej gtadkiejdliskiej powierzchni.

Powloka wyposzona jest w:
- rekaw dosluzy wegciowej,
- rekawy do drzwi awaryjnych,
- wloty nadmuchowe,

SYSTEM NADMUCHOWO-GRZEWCZY

System wentylacyjno-grzewczy zapewnia wytworzemg aitrzymanie nadaiienia
i temperatury wewstrz hali pneumatycznej. Wymagane nad@nie w hali jest na poziomie ok. 250
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Pa. Dmuchawy najlzane silnikami elektrycznymi wdmuchujdpowiedni iloé¢ powietrza zaréwno
do wretrza hali jak i pomidzy membrany podwajnej powtoki. Ogrzewanie ttocagmpowietrza
zapewnia piec na olej opatowy, wypasay w automatyczny system kontroli temperatury oraz
termostat bezpiecastwa. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji hpodniesienia
sprawndgci ogrzewania, ugglzenie wentylacyjno-grzewcze wypaeae jest w system recyrkulacji,
powodupcy mieszanie powietrza stale zaczerpywanego z giexvn powietrzem pobieranym z
wnetrza hali. System wentylacyjno-grzewczy powiniei bk usytuowany, aby cyrkulacja powietrza
zapewniata rownomierny rozklad temperatury wetnnhali. W celu unikricia zmraenia
nawierzchni boiska i ptynnego sterowania tempegasystem bdzie wyposaony w automaty&
kontrolujgca temperatuy wewmtrz hali. Hala musi by wyposaona w automatyczny system
awaryjny, ktory zawsze zapewni odpowiednie zadaukeinienie wewatrz hali. W przypadku
przerwy w dostawie energii elektrycznej, lub brakwcia jednej z faz, system automatycznie
wytaczy silnik gléwny uradzenia wentylacyjno-grzewczego i uruchomi silnikselgopezny
napdzapcy niezaleny wentylator. W momencie pojawienig gionownie petnego zasilania (trzy
fazy), automatyka systemu awaryjnegaeay silnik elektryczny nagglzapcy wentylatory urgdzenia
wentylacyjno-grzewczego, oraz vggky silnik wysokopgzny. Ponadto automatyczny system
awaryjny musi posiadaunkcije stalego badania nadnienia wewatrz hali. W przypadku obsénia
sie nadcénienia wewntrz hali z dowolnego powodu, system awaryjny uruchsic automatycznie i
dopompuje odpowiedaiilos¢ powietrza aby utrzymywaw hali zawsze state zadane ndd@nie,
zapewniajce bezpieczestwo wytkownikom.

Dane techniczne ugdzenia wentylacyjno-grzewczego i automatycznegtesys awaryjnego:

System wentylacyjno-grzewczy GP 500.

- Moc znamionowa 632,3 kW
- Moc czynna 569,80kW
- Sprawng& 90,1%
- Wydajné¢ wentylatora  35.000 m3/h
- Silnik elektryczny 11,0 kw
- Zasilanie 400V 21,0A
- Temperatura spalin 260 °C
- Spez wentylatora 300 Pa
- Waga systemu 1815 kg
- Wymiary systemu 3.940 x 1.540 x 3.400h

- Automatyczny system awaryjny EMC 35D- steroigagiektroniczne
- Wydajné¢ wentylatora  35.000 m3/h

- Silnik spalinowy 15LD350

- Zasilanie die@x7 I/h ON)

- Akumulator 100 Ah-12V

- Zbiornik paliwa 121

- Waga systemu 550 kg

- Wymiary systemu 1.900 x2.550 x 2.000H

Obudowa maszynowni hali :

Maszynownia hali obudowana systemowym kontenerdekloej konstrukcji $ciany i
zadaszenie, konstrukcja ramy lekka stalowa, drzggaiowe zamykane na klucz, wypasaie
w krate wentylacyjr pomieszczenia

OSWIETLENIE

Do dswietlenia lzdzie wyty zestaw projektorow ledowych 100W. Projektosyitlajace
zamontowanegsna powtoce hali w sposob stabilny unietiwiajacy bujanie (przykgcane na
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sztywno do specjalistycznych elementow maoteych). Bezpéredni system awietlenia, zapewnia
niskie zuwycie energii elektrycznej, a tak natzenieswiatta min. 200 Ix.

Zapotrzebowanie na enegglektryczma: 25 kW; 40A
Zapotrzebowanie na gaz: 150C — 1013mbar GAZ NAT/,@8mbar — max 77,80m3/h
150C - 1013mbar GAZ METAN, G20, 20mbanax 67,00m3/h

OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Nad wegciem gtéwnym i wejciami ewakuacyjnymi ¢da zainstalowane oprawy LED 1P65

PLED Power LED 1h jednozadaniowa z autotestem smytenzrodtem zasilania

zapewniagcym 1 godzinngwiecenie po ustaniu najia zasilagcego.

Ponadto na sklepieniu hali umieszczorndgdampy awaryjne PLED Power LED 1h jednozadaniowa
z autotestem i podtrzymanieiwiatta 1h, zasilanych niezaieie od gwietlenia gtbwnego.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE DOSTAWCY HALI

= Dostawca hali przeka Uzytkownikowi szczegdtow instrukcg uzytkowania i obstugi
obiektu, oraz jego ugdlzen technicznych.
= Dostawca hali zapewni2ytkownikowi szkolenie pracownikow obstugi techniegn

Dostawca hali spogdzi Projekt Wykonawczy HALI , oraz Projekt techngiid organizacji
robét montaowych i fundamentowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

V\éynlq(agane dokumenty dotygze hali pneumatycznej ktére musi dostaégey Dostawca wraz z
obiektem:

" Dokument wydany przez akredytovsgednostk uprawnior do kontroli jakdci
w zakresie ochrony p.pg potwierdzajcy bezpieczéstwo przeciwpoarowe oferowanej
hali pneumatyczne.
" Karta techniczna systemu grzewczo nadmuchowegoigmizona przez
producenta potwierdzgja spetnienie wyspecyfikowanych wymagachnicznych oraz
potwierdzagca okres gwarancji wymagany dla przedmiotowe;j iriyais
. Atesty lub certyfikaty potwierdzage trudno zapalr$o kazdej z powtok oddzielnie lub
1 fgczny na caly system.

ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW HALI W STANIE ZDEMONTOWANY M
Powtoka hali demontowana jest i sktadana zgodmstzukcja dostarczanprzez producenta, a
nastpnie magazynowana w magazynie na powiodli.

Drzwi ewakuacyjne odkcane g od fundamentu i w casoi magazynowane w magazynie na powtok
hali.

Drzwi wejsciowe obrotowe ze wzgtlu na znacznwagg, po demontzu powtoki, pozostawiane

s3 ha miejscu — dopuszczalne jest sktadowanie iclwigzym powietrzu, bez utraty wiasém
uzytkowych. Drzwi obrotowe usytuowang 8wniez poza stref bezpieczastwa boiska. W
przypadku zaistnienia takiej potrzeby, drzwi obvetanog zost& odkrecone od fundamentu i za
pomoa podndénika przeniesione do celéw magazynowych na innangaone miejsce.

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA POWLOK E HALI
PNEUMATYCZNEJ
Wymiary obiektu : dtugée 19,40m, szerokg 3,60m,
wysokas¢ 4,0m.
Projektuje s3 ptyte o wymiarach 19,40x3,60m gr. 0,15m, z betonu C3QZBrojonego @tami
stalowymi. Pty¢ posadowt na zagszczonej (Is=1,0) podsypce piaskowej gr. 30cm. Gedt
gruntowe przed wykonaniem podsypki 2&t¢ do wskanika zagszczenia Is=1,00.
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BUDOWA KONTENEROW :

= konstrukcja ramy

- ramy podtogi z walcowanych na zimno, zespawanycfilpstalowych, 4 nareniki
kontenera, spawane

- stupki narane - ze spawanych profili stalowych, walcowanyctzimano, skgconych z
ramg podtogowvy i dachovg

- ramy dachowe - z walcowanych na zimno zespawanyafili gtalowych, 4 nareniki
kontenera spawane dach

" ac

- pokrycie - ocynkowana blacha stalowa z podwd&@aktadlg, grubaci 0,60mm

- standardowe wypoganie w dach ptaski z odprowadzeniem wody, wodachudla
kontenera odprowadzana jest rynnami znaupi s wewnrgtrz stupow

= podtoga - dopuszczalne charakterystyczneagboie podtogi min 5,00 kN/m?2
(500 kg/m2)

= elementyscienne

- plyty warstwowe styropianowe gr 10cm

= drzwi

- skrzydta drzwi z obustronnie ocynkowanej i powledganiachy

- futryna z potrdjg specjall uszczell gumowy

= instalacja elektryczna

- lampy agwietlenia i gniazda elektryczne w wykonaniu 1P44

= |akierowanie

- system powtoki lakierniczej o wysokiej odpogosbna warunki atmosferyczne
przystosowane do atmosfery miejskiej i przemystowlgmentyscienne: grubge
pokrycia wynosi 2um rama: grub& pokrycia 75-12@m

- lakierowanie w kolorze jasnoszarym.

= odwodnienie

- systemowe — dach ptaski z odprowadzeniem wody gapiarki spustowe
umieszczone w stupkach nanych

DEMONTAZ OBIEKTU

Obiekt naley zamontowa w sposob umdiwiajacy jego demontai przeniesienie go w inne
miejsce — po wykonaniu tam nowego fundamentowania.

Nie przewiduje si ogrzewania budynku magazynowego.

Funkcp budynku magazynowegedzie zapewnienie miejsca do przechowywania
zdemontowanego obiektu hali pneumatycznej w czesienu wiosenno letniego, oraz do
przechowywania spetu do pieégnacii boisk.

Budynek magazynowygdzie obiektem nieprzeznaczonym na pobyt ludzi.

6. KONTROLA JAKO SCI
Wymagane dokumenty dotycace oferenta hali pneumatycznej:

1. Dokument wydany przez akredytowgednostl uprawnion do kontroli jakdci w zakresie
ochrony p.pa., potwierdzajcy bezpieczéstwo przeciw poarowe oferowanej hal
pneumatyczne;.

2.Ekspertyz technicza wydany przez ITB lub inny akredytowany instytutownictwa lub
pozarnictwa potwierdzafry bezpieczéstwo ewakuacji osob (dla #oi 50 0s.) z hali
pneumatyczne;.

3. Karta techniczna systemu grzewczo nadmuchowetysgrdzona przez producenta
potwierdzagca spetnienie wyspecyfikowanych wymagdachnicznych oraz potwierdzap okres
gwarancji wymagany dla przedmiotowej inwestyciji.

4.Atesty lub certyfikaty potwierdzge trudno zapalrié kazdej z powtok (oddzielnie dla powtoki
gtéwnej, powtoki izolacyjnej i powtoki ochronnej § atesty lub 1agkzny na caty system).
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Referencje:

- co najmniej trzy roboty wykonane w formule ,zajektuj i wybuduj” polegajce na
zaprojektowaniu i budowie hali pneumatycznej naskiem sportowym w technologii opisanej
w PFU (w sktad hali wchodz trzywarstwowa powtoka z siece lin stalowych, maszynownia
hali, drzwi, Gwietlenie, system kotwienia) o minimalnej powierachkubaturze odpowiadggej
przedmiotowi zamowienia. Zadania masibejmowé wybudowanie uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie hali pneumatyczne.

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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