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ST – 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót 
budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu 
prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów robót budowlanych 
związanych z wykonaniem zadania  pn. „Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno – 
socjalnym i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc 
parkingowych wraz z towarzyszącą infrastruktur ą na terenie części działki 60/1 położonej w 
obrębie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie” 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na zadania 
 
Inwestor: GMINA Miasto Szczecin reprezentowana przez 
  Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 
  ul. Szafera 7 

71-245 Szczecin 
 
 
1.3.  Podstawa opracowania specyfikacji 

1.Umowa z Inwestorem 
2.Projekt Wykonawczy autorstwa: 
 
MD-Polska Sp. z o.o. 
71-043 Szczecin  
ul. Kazimierska 1/13 
tel. (+48 91) 81 82 664,   
fax. (+48 91) 81 82 664 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST : 

 

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

1.4.1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – KOD CPV 45100000-8 

KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE 

ROBOTY ZWI ĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU  

 
45223100-7 Konstrukcje stalowe  
45223800-4 Elementy prefabrykowane  
45223810-7 Wyposażenie  
45262100-2 Rusztowania  
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych  
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45262310-7 Zbrojenie  
45262311-4 Betonowanie konstrukcji  
45262321-7 Podłoża i posadzki  
45262520-2 Roboty murowe  

ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE – WEWN ĘTRZNE  

45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe  
45321000-3 Izolacje cieplne  
45410000-4 Tynkowanie  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  
45422000-1 Roboty ciesielskie  
45431000-7 Kładzenie płytek  
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45442100-8 Roboty malarskie  
45451200-5 Zakładanie paneli  
 
1.5.  Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo 
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą 
załącznik do Specyfikacji. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako 
inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w 
Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem 
Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według 
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują) 
, które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
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Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub 
obiekt małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera  
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione 
jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek 
osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych 
osób. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą być 
konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Projekty dodatkowe (warsztatowe) – dodatkowe opracowania projektowe wykonane na koszt 
Wykonawcy np: projekty warsztatowe rusztowań i deskowań, projekty odwodnień wykopów, projekty 
warsztatowe konstrukcji wsporczej i mocowania fasad szklanych, barierek i ogrodzeń 
indywidualnych, żylet, bram i furt.  
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 
Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunków 
Zamówienia. 
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 
Umowy. 
Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt 
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia 
wszelkich wad. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót stanowiący załącznik nr 21 do Specyfikacji. 
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, 
lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
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Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę  
Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację  
projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych. 
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz 
z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz 
wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone 
do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (SST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną. 
Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 
inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny 
za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, 
pod rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
Zgodność robót z PB i SST 

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne 
i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich 
zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i SST. 
Dane określone w PB i w SST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
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Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub SST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
2.1.  Projekt budowlany 

Projekt budowlany dla budowy budynku , obejmuje: 
− Projekt zagospodarowania terenu. 
− Projekt budowlany – architektura. 
− Projekt budowlany – konstrukcja. 
− Przedmiary robót 
− Specyfikacje techniczne. 
Projekty dodatkowe (warsztatowe) opracowane przez Wykonawcę i na jego koszt np: 
− projekty warsztatowe rusztowań i deskowań,  
− projekty odwodnień wykopów,  
− projekty warsztatowe konstrukcji wsporczej i mocowania fasad szklanych,  
− projekty barierek i ogrodzeń indywidualnych,  
− projekty warsztatowe wykonania i montażu żylet stalowych elewacyjnych z  bramami i furtami 

wraz z wyposażeniem z zamki. 
Projekty dodatkowe (warsztatowe) wraz z kompletem rysunków zestawczych i montażowych łącznie z 
zestawieniami materiałowymi przed przekazaniem do realizacji powinny posiadać akceptację z 
Inżyniera kontraktu. 
2.2.  Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 

kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu). 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia 
2.3.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z 
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien 
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej 
lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt 
nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 

− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. 
3.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW, SPRZ ĘTU I TRANSPORTU. 

3.1.  Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 
robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z 
tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą  zapłacone. 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
− współpracę i pomoc Wykonawcy, 
− wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 
się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
3.2.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
3.3.  Transport 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
4.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia 
jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
4.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 
robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
5.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

5.1.  Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 
5.2.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
5.3.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. 
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora 
nadzoru. 
5.4.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
5.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są 
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor 
może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
5.6.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde 
żądanie. 
5.7.  Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
− datę przyjęcia placu budowy, 
− datę rozpoczęcia robót, 
− uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska 
ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do 
jego treści. 
Księga obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym 
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie 
stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie 
załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w 
oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
− numerem kolejnym karty, 
− podstawą wyceny i opisem robót, 
− ilością przedmiarową robót, 
− datą obmiaru, 
− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału SST, 
− ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
− decyzję o pozwoleniu na budowę, 
− protokół przekazania placu budowy, 
− protokół –szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
− harmonogram budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokóły odbioru robót, 
− protokóły z narad i ustaleń, 
− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, 
− korespondencja na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
6.  OBMIAR ROBÓT. 

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 
6.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
6.3.  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
6.4.  Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
− podstawę wyceny i opis robót, 
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
− datę obmiaru, 
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
− ilość robót wykonanych od początku budowy, 
− dane osoby sporządzającej obmiaru. 
7.  ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
− odbiorowi robót zanikających, 
− odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
7.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w 
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ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także 
Inspektora. 
7.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora. 
7.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie siedmiu dni od daty 
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż 
przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku 
odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie. 
7.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
7.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
− PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
− Dziennik budowy – oryginał i kopię. 
− Obmiar robót (jeśli wymagany) 
− Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
− Protokóły prób i badań. 
− Protokóły odbioru robót zanikających. 
− Rozliczenie z demontażu. 
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− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 
− Wykaz przekazywanych kluczy. 
− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w 
terminie ustalonym przez komisję. 
8.  PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

8.1.  Ustalenia ogólne 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w SST i PB. 
Cena obejmuje: 
− robociznę, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia,  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia 
Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej 
OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 
późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 
120, poz. 1126) 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
1997 

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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ST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 

KOD CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych w związku z realizacją . 
1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 
1.3 Określenia podstawowe 

Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, 
elementów rozbieranego obiektu. 
Rozbiórka dewastacyjna - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu bez 
wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji. 
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 
pozbycia jest obowiązany. 
Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania na Składowisku 
odpadów gruzu lub ziemi. 
Wywóz odpadów - transport na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 
Wywóz surowców wtórnych - transport dających się do przetworzenia elementów na składowisko (np. 
złomu) 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi 
urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 
tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
według wzoru: 

Is = ρd/ρds 
gdzie: 

ρd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3] 
ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

U= d60/d10 

gdzie: 
d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

 
1.4 Zakres robot objętych SST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robot w czasie budowy i obejmują rozbiórkę obiektów: 
− 1 płyta lodogryfu m3 150,0 
− 2a budynek m3 1 898,400 
− 2b budynek m3 53,585 
− 2d budynek m3 1 064,945 
− 3a,b,c fund bet m3 47,040 
− 5 kanał samochod m3 14,000 
− 6a,b schody  m3 3,682 
− 7 komin m3 121,800 
− 8 trylinka  m2 1193,0 
− 9 płyta bet  m3 4,092 
− 10 płytki chodnik m2 142,300 
− 11 kanał  m2 681,300 
− 13 ogrodzenie  m2 171,880 
− 13 cokół ogrodzenia m3 17,188 
− 14 mur ogrodzenia m2 140,000 
− 15 mur oporowy m3 8,820 
− wywiezienie i utylizacja gruzu i złomu. 
− wykonanie wykopów pod fundamenty, 
− zabezpieczenie wykopu pod fundamenty, 
− zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu sypkiego, 
− utylizację ziemi. 
− zasypanie wykopów, 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ocenę stanu technicznego sąsiednich 
budynków z uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń. Podczas całego procesu 
budowy należy obserwować stan techniczny sąsiednich budynków, a w szczególności ich osiadanie. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z Dokumentacją 
Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
2 MATERIAŁY 

2.1 Piasek 

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową 
(uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji 
pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%). 
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i 
bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
 
3 SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się 
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 
pozostałych, nierozbieranych elementów.  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia 
takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych 
warunków. 
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do 
prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego (tam 
gdzie nie grozi to uszkodzeniem istniejących instalacji): 
- koparka, 
- spycharka, 
- ubijak do zagęszczania, 
- zagęszczarka, 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. Do 
wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć:  
− do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
− do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: 
− łopaty, 
− kilofy itp. 
Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Inspektora np.: 
− ubijaki mechaniczne, 
− małe walce wibracyjne. 
 
4 TRANSPORT 

Do transportu stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków 
obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  
Wykonawca: 
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- Wskaże kierownika rozbiórki, 
- Uzgodni drogę wywozu gruzu z terenu budowy, 
- Uzgodni godziny prac rozbiórkowych , 
- Zapewni ochronę sprzętu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiórki.  
- Uzgodni rodzaj pojazdów przewożących materiały rozbiórkowe po drogach publicznych, 
- Uzgodni miejsce instalacji myjki do podwozi i kół samochodowych przy wyjeździe z terenu 

budowy ( wraz z niezbędną instalacją wod-kan i osadnikiem ), 
Zagospodarowanie placu budowy: 
− Ogrodzenie terenu budowy, 
− Wydzielenie placu dla samochodów i kontenerów   biorących udział w wywozie materiałów.  
− Przygotowanie placu do składowania elementów kamiennych 
− Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w razie potrzeby wzmocnienie ) dróg w obrębie terenu 

budowy. 
− Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska do mycia podwozi i kół samochodów 
− Wykonanie wszystkich niezbędnych podłączeń mediów dla prawidłowego funkcjonowania budowy 
− Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem     
Kolejność rozbiórek: 
− Odcięcie energii elektrycznej i innych instalacji,   
− Demontaż elementów stalowych,  
− Demontaż pozostałych elementów obiektu,  
Kierownik robót rozbiórkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiadać niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót.  
Elementy betonowe, żelbetowe i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy szczególną uwagę 
zwrócić na to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego spadania lub 
zawalenia się innego. W celu zapobieżenia wyżej wymienionej sytuacji należy zastosować 
odpowiednie podstemplowanie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce 
składowania.  
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali 
oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do 
poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy 
przykryć plandekami lub siatką.  
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co 
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 
transportowych i powiększonej: 
− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 

mechaniczną, 
− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
Przechowywanie gruzu 

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane 
wysypiska wskazane przez Zamawiającego. 
5.2 Roboty ziemne  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:  
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- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych budowli,  

- wynikami badań geotechnicznych gruntu,  
- rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych,  
- wyznaczyć zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów,  

- położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 
- zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu.  
Do wyznaczania zarysów robot ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak:  
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.  
Przygotować i oczyścić teren poprzez ewentualne: usunięcie gruzu i kamieni, zagęszczenie 
istniejącego gruzów znajdujących się pod projektowanym boiskiem do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia Is=0,96. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu 
robot ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości, 
co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia 
grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Niewybraną, w odniesieniu do projektowanego 
poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym 
uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu 
lub ułożeniem przewodu. 
Wykonanie wykopu 

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy użyciu 
narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa 
wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole 
fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 
wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w 
poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. 
Odkłady gruntu 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o 
wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z 
odkładu do ponownego zasypania fundamentu.  
Zasypywanie wykopu 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 
− przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 
− przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm 
− przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm 
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w 
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inżynierem. 
Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
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jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime 
w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed 
wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości 
wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
Wywóz ziemi z wykopów 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym drogę wywozu ziemi z terenu budowy, 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym godziny prac ziemnych , 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ochronę sprzętu pozostawionego po dniu pracy na terenie 
budowy.  
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym rodzaj pojazdów przewożących ziemię z wykopów po drogach 
publicznych. 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ewentualną potrzebę i miejsce instalacji myjki do podwozi i 
kół samochodowych przy wyjeździe z terenu budowy ( wraz z niezbędną instalacją wod-kan i 
osadnikiem ), 
Organizacja ruchu  
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami, projektu 
b) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i 

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 
d) opłaty/dzierżawy terenu, 
e) przygotowanie terenu, 
f) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł. 
Uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie 
ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.  

Dokładność robót: 
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− odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 
powinny być większe od 5 cm, 

− pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej  niż 
10%, 

− powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
− protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
− dziennika budowy. 
6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 
− odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
− prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
− przygotowanie terenu, 
− rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
− wymiary wykopów, 
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
6.4 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w 
czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 
metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co 
do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Obmiar robót rozbiórkowych określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie 
wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbiórek jest 1 m3 wykonanych robót rozbiórkowych 
obejmujących poszczególne elementy wymienione w ST robót rozbiórkowych 
Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych: 
- wykonanie wykopu pod fundamenty - [m3], 
- zasypanie wykopów - [m3], 
- zagęszczenie nasypów - [m3], 
- wywóz ziemi na składowisko – [t]. 
- dla rozbiórki nawierzchni i podbudów   – m2  
- dla rozbiórki murów, ścian i itp. elementów – m3 

 
8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w ST „Wymagania ogólne”  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy 
wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty 
ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
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trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wartość robót rozbiórkowych obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac koniecznych do 
rozebrania elementów obiektu i usunięcia materiałów porozbiórkowych : 
- Demontaż elementów obiektu wskazanych w Dokumentacji i ST, 
- Dla materiałów nie nadających się do recyklingu cena obejmuje transport i opłaty za składowanie 

lub utylizację, 
- Dla materiałów nadających się do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca, 
- Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje załadunek ręczny lub mechaniczny, przewóz na 

składowisko, rozładunek i koszty składowania lub utylizacji 
- Uporządkowanie miejsca czasowego składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy, 
- Wszystkie pozostałe roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, które są niezbędne do 

kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej. 

Wszystkie materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego. 
− wszelkie prace pomiarowe, 
− odspojenie gruntu, 
− załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 
− opłaty utylizacyjne, 
− koszty transportu i trwałego składowania urobku, 
− profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 
− plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 
− formowanie i zagęszczenie nasypów, 
− zagęszczenie powierzchni wykopu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
− koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania właściwych 

wskaźników zagęszczenia, 
− wymianę gruntu wraz z jego zagęszczeniem, 
− zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu, 
− wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu 
− wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie, 
− koszty związane z utrzymaniem porządku (czyszczenie kół samochodów wyjeżdżających z 

budowy, sprzątanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy) 
9.2 Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
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c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł. 
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami. 
[2]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
[3]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
− Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych  – Rozp. Min. 

Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 – Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U nr 

175 poz.1485 
− Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U 

nr 3 z dn 23 stycznia 2003. 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627). 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi 
− zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny 
− pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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ST – 02 KONSTRUKCJA DREWNIANA HALI 
 
 
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji hali z drewna klejonego i 
ścian zewnętrznych nienośnych z drewna klejonego. 
w zadaniu. 
1.2 Określenie podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
 zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Drewno klejone - element konstrukcyjny uformowany przez zestawienie warstw tarcicy 
równolegle do przebiegu włókien. Z drewna klejonego wykonuje się: dźwigary, belki, słupy 
Norma PN-EN 14080:2013 "Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo i drewno lite 
klejone warstwowo. Wymagania. klasyfikuje drewno klejone, w zależności od wytrzymałości 
charakterystycznej na zginanie, na klasy:  GL 24, GL 28, GL 30, GL 32. W zależności od układu i 
rodzaju warstw drewnianych stosuje się dodatkowe oznaczenie klas wytrzymałościowych 
oznaczone przyrostkiem „h” (klasa jednorodna) lub „c” (klasa kombinowana). 
Impregnat – preparat zabezpieczający element drewniany przed szkodliwym działaniem korozji 
biologicznej 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i montażem konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie, a w szczególności 
z: 

- wykonaniem i montażem słupów nośnych i słupów drugorzędnych 
- wykonaniem i montażem elementów belkowych tj. dźwigarów, płatwi, tężników 
- wykonaniem konstrukcji ścian zewnętrznych nienośnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 

1. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania 
obowiązujących przepisów, w tym: ustawy Prawo Budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych. 
Drewno klejone warstwowo 
Wszystkie elementy konstrukcji nośnej hali zaprojektowane są z drewna klejonego warstwowo w 
klasie wytrzymałości GL28c. Wszystkie elementy konstrukcji ścian zaprojektowane są z drewna 
klejonego warstwowo w klasie wytrzymałości GL24h.  
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste świerkowe, zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Grubość warstw drewna powinna wynosić od 33 do 40mm. 
Elementy stalowe prefabrykowane 
Elementy stalowe prefabrykowane powinny być wykonane ze stali S235. Zabezpieczenie 
elementów stalowych należy zapewnić poprzez cynkowanie ogniowe. 
Impregnaty do drewna 
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Preparaty do impregnacji drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja 
 techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 
biologicznymi 
i ogniem.  
Gwoździe należy zastosować gwoździe okrągłe pierścieniowe wg PN-EN 10230-1:2003 
Śruby  Należy stosować śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2011 
Nakrętki Należy stosować nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4032:2013 
Podkładki pod śruby Należy stosować podkładki okrągłe oraz okrągłe powiększane wg PN-EN 
ISO 7089:2004 oraz PN-EN ISO 7094:2004 
Wkr ęty do drewna Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-
82501 
Dopuszcza się stosowanie łączników systemowych zgodnych z PN-EN 14592 posiadających 
odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Środki ochrony drewna. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 
z 05.08.1989 r.: 
_ środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
_ środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
_ środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na przekładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Przekładki 
powinny zapewniać odpowiednią cyrkulację powietrza w składowanych sztaplach. W przypadku 
składowania na zewnątrz, należy elementy przykryć plandeką chroniącą przed bezpośrednią 
wilgocią i umożliwiającą przepływ powietrza. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy 
składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
2.3. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
 akceptację inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego 
wbudowania kwalifikuje Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami 
szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i OST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy użyć dowolnego sprzętu. 
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- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, lecz podczas 
transportu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu. 
5. PRZYGOTOWANIE I MONTA Ż KONSTRUKCJI  
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2 Rozładunek 

- do wykonania dostawy elementów konstrukcji przewidziane jest zastosowanie specjalistycznego 
sprzętu samochodowego kołowego – ciągników siodłowych oraz dłużyc przystosowanych do 
transportu elementów o długości przewidzianej projektem wykonawczym – zaleca się korzystanie 
ze specjalistycznych firm transportowych, 

- rozładunek elementów konstrukcji może być wykonany tylko w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera budowy, w bezpośredniej bliskości miejsca wykonywania montażu konstrukcji, 

- do rozładunku należy użyć dźwigu kołowego o udźwigu i wysięgu dostosowanym do masy i 
wymiarów elementów oraz do warunków panujących na placu budowy, 

- podnoszenie dźwigarów należy przeprowadzić za pomocą zawiesi dźwigu i pasów dostosowanych 
do masy i wymiarów elementów, 

- dźwigar w trakcie podnoszenia powinien znajdować się w pozycji pionowej,  
- elementy ścian w paczkach należy podnosić i przenosić w pozycji transportowej 
- montaż pasów należy wykonać w odległości 1/4 do 1/3 długości elementu licząc od jego końca, 
- rozładunek elementów paczkowanych należy rozładować podobnie jak pojedynczych elementów, 

nie przekraczając dopuszczalnej nośności pasów i zawiesi dźwigu, 
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- przy montażu pasów i zawiesi dla słupów, belek i płatwi obowiązują te same zasady jak dla 
dźwigarów, 

- elementy należy składować w pozycji poziomej, ułożone kolejno na sobie z przekładkami z 
drewna rozmieszczonymi maksymalnie co 6m, elementy powinny zostać rozfoliowane i przekryte 
folią do momentu wykonywania na nich prac z koniecznością zachowania swobodnej cyrkulacji 
powietrza, wysokość składowania nie powinna być większa niż 1,5m, 

- dopuszcza się pozostawienie zafoliowanych elementów drugorzędnych do momentu 
wykonywania na nich prac przygotowawczych. Wysokość składowania nie powinna być większa 
niż 1,5m, 

- pokrycie dachowe należy wykonać w przeciągu 21 dni po zmontowaniu konstrukcji. 
5.3  Montaż elementów łącznikowych 

- trasowanie punktów podparcia elementów drewnianych (wyznaczenie osi konstrukcyjnych 
obiektu) musi być wykonane w oparciu o operat geodezyjny, 

- montaż łączników podporowych słupów i dźwigarów do konstrukcji żelbetowej należy wykonać 
wg projektu za pomocą kotew wklejanych lub kotew fajkowych wbetonowanych, 

- montaż łączników drugorzędnych należy wykonać na elementach jeszcze w miejscu ich 
składowania przed podnoszeniem ich w celu zamontowania. 

5.4 Przygotowanie elementów konstrukcji 
- przygotowanie słupów, dźwigarów oraz płatwi do montażu polegające na wykonaniu zacięć, 

nawiercaniu, impregnacji i innych tego typu pracach należy wykonać w miejscu ich 
składowania przed przystąpieniem do montażu. 

-  
5.5 Montaż elementów konstrukcji 

- prace montażowe należy rozpocząć od głównego układu konstrukcyjnego w osiach D i G – słup 
należy osadzić w okuciu przymocowanym wcześniej do elementu żelbetowego, dźwigary należy 
zamontować na słupie drewnianym i słupach żelbetowych usztywniając tymczasowo układy 

- w następnej kolejności należy wypełnić pole pomiędzy układami w osiach D i G za pomocą płatwi  
w osiach 2 i 3 oraz w osiach 5 i 6. Płatwie należy usztywnić co najmniej trzema tężnikami oraz 
stężeniami połaciowymi 

- w osi 7 należy zamontować wcześniej sprefabrykowane dźwigary kratowe 
- w osie A i J należy wypełnić słupami usztywniając je za pomocą rygli i stężeń ściennych 
- pomiędzy osiami A i D oraz G i J należy wypełnić pola płatwiami usztywniając je co najmniej 

trzema tężnikami 
- po zamontowaniu konstrukcji głównej należy przystąpić do montażu konstrukcji attyki 
- po zakończeniu montażu attyki, należy rozpocząć montaż panelowych elementów ściennych 
- elementy ścienne należy montować naprzemiennie 
- elementy ścienne należy montować do słupów nośnych ścian hali zgodnie z układem 

naprzemiennym określonym w projekcie wykonawczym lub projekcie montażowym 
- elementy ścienne należy łączyć do konstrukcji nośnej za pomocą łączników określonych w 

projekcie wykonawczym 
- przed obiorem konstrukcji należy wykonać tzw. kosmetykę konstrukcji polegającą na czyszczeniu 

zabrudzeń i usunięciu uszkodzeń po montażu na elementach konstrukcji.  
Prace na wysokości należy prowadzić z podnośnika koszowego o nośności minimum 200kg lub 
rusztowań wieżowych z zachowaniem przepisów dotyczących użytkowania w/w sprzętu oraz 
wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy pracy na wysokościach oraz montażach 
konstrukcji wielkowymiarowych.  
Każdy punkt powyższej instrukcji montażu może zostać zmieniony w zależności od aktualnie 
panujących warunków na placu budowy po uprzedniej konsultacji z kierownictwem budowy. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać: 

- zgodność wykonania elementów konstrukcji drewnianej z dokumentacją techniczną, 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- stan zabezpieczenia konstrukcji, 
- poprawność ustawienia konstrukcji na ścianach, 
- prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacją techniczną, 
- stan techniczny i jakość złączy elementów drewnianych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
Jednostką obmiarową jest m3 wbudowanego drewna. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne 
oraz spełnione zostały wymagania PB. Drewno powinno mieć atest jakości. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra sześciennego [m3] konstrukcji dachu obejmuje: 
_ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
_ dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji 
_ ustawienie konstrukcji w sposób zapewniający stabilność 
_ prace zabezpieczające teren budowy 
_ uporządkowanie terenu, 
_ przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN–EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogólne.  
Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 
PN-EN 14080:2013 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone 
warstwowo. Wymagania 
PN-EN 14592:2012 Konstrukcje drewniane. Łączniki trzpieniowe. Wymagania 
PN-85/M-82501 Wkręty do drewna ze łbem sześciokątnym 
PN-EN ISO 7089:2004 Podkładki okrągłe – Szereg normalny 
PN-EN ISO 7094:2004 Podkładki okrągłe – Szereg bardzo duży 
PN-EN-ISO 4032:2013 Nakrętki sześciokątne 
PN-EN – ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego -- Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia 
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ST – 03 KONSTRUKCJE STALOWE 
KOD CPV 45223100-7 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
- schody stalowe (tymczasowe) 
- balustrady stalowe 
- pochwyty na wspornikach - schody żelbetowe  
- daszek nad schodami  
- drabiny zewnętrzne z kabłąkiem  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal konstrukcyjna 
Dostawa na budowę obejmuje gotowe elementy konstrukcji stalowych ze stali S235JR(St3SX) 
fabrycznie wykończone, zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni przez ocynkowanie ogniowe i 
przez malowanie proszkowe. Wykaz konstrukcji stalowych znajduje się w wykazie materiałów 
konstrukcyjnych i na rysunkach 
zestawczych Projektu konstrukcji. 
2.1.1. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni, wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w 
czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
2.2. Drabina wyłazowa - powinna być wykonana w oparciu o aktualne „Warunki techniczne jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie „. Szerokość drabiny powinna wynosić co najmniej 
50cm , odstęp między szczeblami nie większy niż 30cm . Na wysokości 3,0 m należy wykonać 
obręcze ochronne rozmieszczone w odległości 80cm z pionowymi prętami w rozstawie nie większym 
niż 30cm. Odległość drabiny od ściany to min. 15cm . Część drabiny od wysokości 2,0 m należy 
wykonać jako element dostawiany. Dolna część dostawianej drabiny powinna opierać się na ścianie 
przy użyciu podkładki gumowej ochronnej. Elementy pionowe drabiny należy wykonać z rury 
stalowej fi50 mm i grubości ścianki 3mm. Szczeble z rury stalowej fi 27mm i grubości ścianki 3mm. 
Obręcz stalowa kosza z płaskownika 30x6mm, z którego powinny być wykonane również elementy 
pionowe kosza. Drabina mocowana do ściany elementami stalowymi kotwiącymi mocowanymi za 
pomocą śrub wklejanych na klej montażowy. Wszystkie ewentualne krawędzie profili oszlifowane, 
połączenia spawane szlifowane. Całość wykonana ze stali malowanej proszkowo. 
2.3. Pochwyt wykonany w całości z profilu kwadratowym 51 grubości ścianki 5mm , ocynkowanej i 
malowanej proszkowo. Mocowanie do ściany żelbetowej za pomocą kotwy M8 wklejanej na klej 
montażowy i spawanego do pochwytu. Mocowanie do ściany maskowane marką stalową kwadratową 
414x12x1cm. Pochwyt malowany proszkowo w kolorze RAL 7016. Wszystkie krawędzie profili 
oszlifowane, połączenia spawane szlifowane. Koniec pochwytu zabezpieczony deklem . Ilość 
mocowań pochwytu do ściany wg części rysunkowej ( uzależnione od długości pochwytu ). Pochwyt 
oddalony od ściany żelbetowej o 5cm . 
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2.4. Balustrada stalowa  
Konstrukcja balustrad musi zapewnić przeniesienie sił poziomych, określonych w polskiej normie 
dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie 
płaszczyzn pionowych musi zapewnić skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób (według części 
rysunkowej). 
Wszystkie elementy balustrad należy wykonać bez ostrych krawędzi. 
Wszystkie połączenia spawane wykonać jako niewidoczne, szlifowane 

- pochwyt stalowy o profilu okrągłym ø42,4 x 2mm ze stali nierdzewnej, satyna spawany do 
słupków 

- marka 110x110x10mm 
- słupek 40x40mm ze stali nierdzewnej, satyna, mocowanie czołowe 
- słupek kątowy 40x40mm, ze stali nierdzewnej, satyna, mocowanie czołowe 
- wysięg rura stalowa o przekroju kwadratowym 40x40mm, ze stali nierdzewnej, satyna, 

spawana do słupków 
- linka ze stali nierdzewnej, splot 7x7, satyna 
- uchwyt linki płaski, ze stali nierdzewnej, spawany do słupka, satyna 

2.5. Łączniki 
Jako łączniki występują połączenia spawane i skręcane. 
2.2.1. Materiały do spawania. Do spawania konstrukcji należy zastosować spawanie elektryczne, przy 
użyciu elektrod otulonych E35A RA wg PN-EN-499. 
Elektrody powinny mieć: 
1. zaświadczenie jakości 
2. spełniać wymagania norm przedmiotowych 
Opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
2.2.2 Śruby ocynkowane ogniowo klasy 5,8. 
2.6. Powłoki malarskie 
Dokumentacja projektowa przewiduje dostarczenie konstrukcji stalowych fabrycznie wykończonych i 
zabezpieczonych powłokami malarskimi w wytwórni . 
Do zabezpieczeń przyjęto system farb ochronnych pęczniejących pod wpływem temperatury. Na 
budowie należy skontrolować stan powłok malarskich i ewentualnie uzupełnić miejsca uszkodzone po 
uprzednim oczyszczeniu. 
2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowie powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnień dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po 
ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej i 
ogniowej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu 
zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
2.8. Badania na budowie 
2.6.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora Nadzoru. 
2.6.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jakości powłok antykorozyjnych i ogniowych. 



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami 
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastruktur ą na terenie części działki 60/1 

położonej w obrębie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie 

ETAP I 
Hala 

 

 - 33 - 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika 
budowy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
a) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwia wykonanie złączy zgodnie z technologii 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
b) Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
c) Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
d) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
− spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 
− sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
− stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
− Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.5. 
Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”. Elementy 
konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Transport materiałów  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora 
Transport pionowy za pomocą dźwigu 
Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny 
być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania Ogólne”. 
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Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, 
konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę  Architekta i 
Inspektorów Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały 
zaakceptowane. 
Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do 
składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. 
Generalny Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można 
przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących 
opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w 
fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety 
konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. 
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 
fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości  -  dostarczane na plac 
budowy z zabezpieczeniem osłonami. 
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich 
środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie 
powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej 
wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym. 
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, 
piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z 
tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli 
jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie 
ukosować lub wykrawać. 
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie 
oczyścić szczotką lub piaszczarką. 
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości 
należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, 
oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że  Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą 
zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności 
przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w 
połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej 
wytrzymałościach winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego 
Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez  Architekta i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten nie może 
być niższy niż 0,3). 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 
niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest uważany za jedynego 
odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 
Powinien on również dostarczyć Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne 
świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na 
placu budowy, zgodnie z normami. 
 
Montaż konstrukcji 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnić 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 
elementów uprzednio zmontowanych. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
− sprawdzić stan miejsca montażu, kompletność i stan otworów montażowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
− porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi. 
− naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania. 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne 
powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny . W każdym stadium montażu konstrukcja 
powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami 
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montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji 
nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 
właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. 
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 
mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności 
rozwiercać.  
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
Lp.  Rodzaj odchyłki     Dopuszczalna odchyłka 
 1  odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej   - 5 mm 
 2  odchylenie osi słupa od pionu    - 15 mm 
 3  strzałka wygięcia  h/750     - nie więcej   niż 15 mm 
 4  wygięcie belki lub słupa l/750     - nie wiece niż 15 mm 
 5  odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 
Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym 
okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje 
się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
5% – dla spoin czołowych 
10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 
obróbka spoin 
przetopienie grani 
wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
Zalecenia technologiczne 
spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich 
wykonanie. 
Montaż balustrad szklanych ściśle wg wymagań producenta (rozwiązania systemowe). 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 
- masa gotowej konstrukcji w tonach. 
- pochwyty stalowe w mb 
- balustrady szklane samonośne wys. 1,1 m w mb 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostawę konstrukcji fabrycznie wykończonej 
- dostawę szklanych balustrad wraz z systemowymi uchwytami montażowymi  
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie montażu konstrukcji 
- naprawienie uszkodzeń powłok malarskich 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa i klatek montażowych 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN-499 Elektrody stalowe otulone do ręcznego spawania łukowego stali 
niestopowych 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. wady złączy spawanych. nazwy i określenia. 
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ST - 04 ELEMENTY PREFABRYKOWANE 
 
KOD CPV 45223800-4 Elementy gotowe 
 
1. WSTP.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem elementów prefabrykowanych .  
1.2. Zakres stosowania SST.  
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 
prefabrykowanych.  
− wykonanie elementów prefabrykowanych trybun B-37 
− wykonanie elementów prefabrykowanych schodowych barwionych w masie B-37 
− transport elementów prefabrykowanych na budowę, 
− Elewacja - z elementów prefabrykowanych - beton wzmocniony włóknem szklanym gr 3,4-3,9 cm 

rozwiązanie systemowe z podkonstrukcją i dociepleniem wełną mineralną gr 16 cm – rozwiązanie 
systemowe 

− montaż elementów prefabrykowanych 
− uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stali w miejscach połączeń spawanych. 
1.4. Określenia podstawowe.  
1.4.1. Prefabrykat (element prefabrykowany ) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie 
prefabrykacji. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami.  
2. MATERIAŁY.  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.  
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne", pkt 2.  
2.2. Prefabrykaty trybun  
Materiałami do wykonania elementów żelbetowych prefabrykowanych są: 
− stal zbrojeniowa B500 (RB500W lub BSt500S) 
− beton klasy B37 
− formy do wykonania elementów wg kształtu i wymiarów projektu warsztatowego 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
potrzebnych do wykonania elementów prefabrykowanych. 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać odpowiednie świadectwa do 
stosowania w budownictwie na znak bezpieczeństwa B . 
Gotowe do wbudowania prefabrykaty muszą posiadać atest wytwórni określający parametry 
techniczne zgodne z projektem wykonawczym konstrukcji: 
- Wariant zbrojenia  
- Wymaganą charakterystykę wytrzymałościową  
- Wymaganą odporność ogniową  
- Wymaganą szczelność ogniową  
- Dopuszczalna tolerancja wymiarowa  
- Właściwe usytuowanie projektowanych otworów  
- Dopuszczalne wady i uszkodzenia  
Maksymalna masa elementu nie większa niż określona w dokumentacji systemowej  
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. Elementy należy 
układać na podkładach z zachowaniem prześwitu min. 10 cm pomiędzy podłożem a elementem.  
2.3. Prefabrykaty elewacyjne 
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Płyty z hydrofobizowanego betonu architektonicznego. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Na zewnątrz budynków oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy 
zastosować dodatkową impregnację płyt. 
Uwaga, w przypadku impregnacji płyt o odporności na zabrudzenia decydują własności 
zastosowanego impregnatu. 
Do układania na podłożach poziomych, nie zaleca się stosowania płyt o grubościach 15 mm oraz 
wymiarach 90x60 cm i 120x60 cm.  
Mocowanie z zastosowaniem systemowej pod-konstrukcji metalowej dla elewacji wentylowanych, 
mocowanie za pomocą: 
a. Polimerowego lub poliuretanowego kleju systemowego, 
b. Łączników mechanicznych, tyło-wkrętek, tulejki tylno-rozprężnej, nitów, śrub. 
Lub z  zastosowaniem systemów do montażu kamienia. 
Uwaga 
W przypadku zastosowania fabrycznych płyt z otworami dostępne są specjalne zaślepki zakrywające, 
metalowe lub betonowe w różnych kolorach. 
Izolacja cieplna i wiatrochronna – Wełna mineralna gr. 16 cm z welonem układana między 
konstrukcją nośną. Wiatroizloacja 

Obszar Opis 

Paroprzepuszczalność* Sd≤ 0,01 [m3(m2xhx50Pa)] 

Odporność na rozdzieranie:  

- wzdłuż 100 N (+100 / - 50 N) 

- w poprzek 100 N (+100 / - 50 N) 

Klasa reakcji na ogień E wyrób  

Polska Norma PN-EN 13859-1:2010 

  PN-EN 13859-2:2010 

3. SPRZT.  
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST -00 "Wymagania ogólne"  
3.2. Sprzęt do montażu prefabrykatów.  
Wykonawca ścianki powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania SST jakość robót. Sprzęt użytkowany przez 
wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
3.2.1. Sprzęt do montażu prefabrykatów. 

- żuraw samochodowy o udźwigu w zależności od ciężaru elementów. 
- Rusztowania zewnętrze i wewnętrzne 
-  

4. TRANSPORT  
4.1. Warunki ogólne transportu.  
Ogólne warunki transportu podano w ST -00 "Wymagania ogólne"  



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami 
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastruktur ą na terenie części działki 60/1 

położonej w obrębie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie 

ETAP I 
Hala 

 

 - 39 - 

4.2.Transport prefabrykatów.  
Transport prefabrykatów powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego 
obciążenia zastosowanego środka transportu. Układanie elementów na środkach transportowych 
powinno się odbywać pionowo dla wszystkich elementów przelotowych. Rozmieszczenie elementów 
na środkach transportu powinno być symetryczne. Elementy należy układać na podkładach 
drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstępami pomiędzy elementami 
umożliwiającymi rozładowanie. Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu co najmniej 30 cm 
Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -.00 "Wymagania ogólne". Wykonanie cianek 
oporowych powinno być zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.  
5.2. Pielęgnacja prefabrykatów.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Przygotowanie 
i montaż zbrojenia jak wyżej. Przygotowanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej jak 
wyżej. Formy dla prefabrykatów wykona Wykonawca w ramach kontraktu. Poszycie form powinno 
być z laminatu łączonego przez zgrzewanie. Powierzchnia prefabrykatów powinna być równa, gładka 
i bez raków i wgłębień.  
Montaż elementów prefabrykowanych   
- montaż będzie prowadzony wg. projektu montażu  
- każda płyta na całej szerokości  powinna być ułożona na warstwie chudego betonu grubości 10 cm 

określonej projektem. 
- płyty przed położeniem należy przygotować do montażu zgodnie z projektem.  
Dopuszczalne odchyłki montażowe dla 1 elementu płyty prefabrykowanej trybun: 
-  przesunięcie elementu w pionie  2 mm  
-  przesunięcie w kierunku poprzecznym 5 mm 
-  przesunięcie w kierunku podłużnym 10mm.  
Dopuszczalne odchyłki montażowe dla 1 elementu elewacyjnego wg instrukcji prducenta. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 "Wymagania ogólne"  
6.2. Kontrola betonu i prefabrykatów trybun.  
Kontrola jakości wykonania prefabrykatów polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
rysunkami oraz wymaganiami podanymi w normach. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem wg wymagań PN-83/B-06251. 
Betonowanie elementów w formach sprawdzać podobnie jak monolitycznych . 
Badania płyt obejmują: 
- sprawdzenie kształtu i wymiaru,  
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń,  
- sprawdzenie masy elementów,  
- sprawdzenie wymagań wytrzymałościowych,  
- wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich  usytuowania w 

elemencie oraz do prawidłowości usytuowania i rozstawu pętli itp.  
6.3. Kontrola elementów elewacyjnych wg instrukcji producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 "Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostki obmiarowe.  
Jednostką obmiarową jest 1szt  montażu elementów trybun i 1 m2 dla elewacji 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 "Wymagania ogólne". Roboty podlegają odbiorowi 
robót zanikających i ulegających zakryciu. Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentacją  
Projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z 
zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w  dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 
− inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
− dokumenty potwierdzające jakość materiałów 
− świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
− protokoły odbiorów częściowych. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
Dokumentami odniesienia są: 

▪ Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona przez Wykonawcę) 
▪ Świadectwa jakości materiałów 

Normy: 
1. Wyszczególnione dla betonów  
2. Wyszczególnione dla stali zbrojeniowej  
3. Inne nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przed odbiorem elementów prefabrykowanych na budowie należy dokonać podstawowego 
sprawdzenia; 
- sprawdzenie kształtu i wymiaru,  
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń,  
- sprawdzenie ciężaru,  
Jeżeli zachodzą wątpliwości co do utrzymania pozostałych wymagań można  zlecić wykonanie 
dodatkowych badań, określających wymagane parametry wytrzymałościowe 
 
9. PODSTAWA PŁATNOCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności.  
Ogólne warunki płatności podano w ST -00 "Wymagania ogólne". 
9.2. Cena jednostki obmiarowej.  
Cena jednostkowa wykonania montażu elementów ścianki oporowej obejmuje:  
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- oczyszczenie podłoża, 
- dzierżawę stemplowań, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- zakup i sprowadzenie niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót,  
- praca niezbędnego sprzętu,  
- wbudowanie materiałów,  
- oznakowanie strefy robót na czas wykonywania prac  
- uporządkowanie terenu,  
- wykonanie bada i pomiarów.  
 
10. PRZEPISY ZWIZANE  
1. PN-88/B-04300. Cement. Metody bada. Oznaczenie cech fizycznych.  
2. PN-88/B-06250. Beton zwykły.  
3. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
4. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.  
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5. PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
6. PN-78/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  
7. PN-88/B-30000. Cement portlandzki.  
8. PN-88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
9. PN-82/H-93215. Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
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ST – 05 WYPOSAŻENIE  
CPV 39000000-0 Wyposażenie meblowe 
CPV 37450000-7 Sprzęt sporotowy 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i 
montaż mebli stałych przewidzianych w dokumentacji projektowej do wbudowania na zadaniu.   
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Niniejsza specyfikacja przygotowano w oparciu o referencyjne materiały i technologie ujęte w 
projekcie. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce pod 
warunkiem zachowania charakterystycznych parametrów jakościowych i technicznych oraz 
wyglądu przypominającego wyposażenie przewidziane w PT. Zamienne parametry nie powinny 
być gorsze od wymaganych w projekcie. W przypadku wprowadzenia zmian (w trakcie 
realizacji) Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest przedstawić próbki materiałów oraz 
opracować rysunki detali do akceptacji przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montaż;  

−  mebli stałych i ruchomych 
− wyposażenia umywali i szatni 
− wyposażenie w sprzęt sportowy 
− Balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  
"Wymagania ogólne". 
Wbudować należy meble kompletnie wykończone wraz z okleinami i okuciami. 
Oferowane meble powinny posiadać Certyfikaty ISO 9001:2000 producentów oferowanego 
asortymentu. Oferent przedstawi Zamawiającemu w przeciągu trzech dni roboczych od dnia wezwania 
maksymalnie trzech brył meblowych spośród zamawianego w ramach zadania asortymentu – 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do przedstawienia w formie prezentacji 
do trzech brył meblowych spośród zamawianego asortymentu; Zamawiający w wezwaniu wskazuje, 
których spośród zamawianego asortymentu brył żąda przedstawienia.  
2.1. Materiały meblarskie 
W celu zapewnienia jak najlepszej, jakości producenci mebli i siedzisk muszą posiadać certyfikat ISO 
9001:2008 
 
Wyposażenie sprzętowe 
H.W9 Dozownik do mydła w pianie, na jednorazowe wkłady z pompką spieniającą, stal 

matowa. szerokość 10,4cm, wysokość 26cm, głębokość 10,2cm .Zabezpieczony trwałym 
stalowym zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia 
boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy. 

H.W10 Pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal matowa. szerokość 25,5cm, wysokość 15,5cm, 
głębokość 12cm. Pojemność do 250 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, 
zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z 
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powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy. 

H.W11 Wieszak z mosiądzu chromowanego pojedynczy, nosorożec, matowy, wykonany z 
mosiądzu chromowanego, solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu, średnica 
5cm, głębokość 5,5cm 

H.W12 Drążek z 2 haczykami z mosiądzu chromowanego podwójny, solidne mocowanie 
ścienne wykonane z mosiądzu, wysokość 7cm szerokość 20,5cm głębokość 8,5cm 

H.W13 Drążek z 4 haczykami z mosiądzu chromowanego podwójny, solidne mocowanie 
ścienne wykonane z mosiądzu, wysokość 7cm szerokość 37,5cm głębokość 8,5cm 

H.W14 Drążek z 7 haczykami z mosiądzu chromowanego podwójny, solidne mocowanie 
ścienne wykonane z mosiądzu, wysokość 7cm szerokość 57,5cm głębokość 8,5cm 

H.W15 Pojemnik na papier toaletowy, stal matowa. Dostosowany do papieru o maksymalnej 
średnicy 19 cm, okienko do kontroli ilości papieru, zabezpieczony trwałym stalowym 
zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków 
spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali 
nierdzewnej. 

H.W16 Kosz pedałowy, pojemność 5 l, stal matowa. wysokość 29cm, średnica 20,5cm. 
Wolnoopadająca cicha pokrywa, powierzchnia kosza odporna na odciski palców, 
wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, 
ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy, bardzo stabilna, nierysująca podłogi podstawa 
kosza. 

H.W17 Kosz z otwartą pokrywą, 27 l, stal nierdzewna matowa. Szerokość 33,8cm, wysokość 
64cm, głębokość 16,1cm. Pojemność 27 litrów, wyposażony w zdejmowaną pokrywę ze 
stożkowym otworem, możliwość zamocowania do ściany, zabezpieczony trwałym 
stalowym zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia 
boków spawane i szlifowane, wyposażony w wewnętrzny stelaż do mocowania worka. 

H.W18 Szczotka co WC z uchwytem mocowanym do ściany, tuba z przykrywką, stal matowa. 
Szerokość 8cm, wysokość 39cm, głębokość 10,1cm. Uchwyt przykręcany do ściany, 
wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie, rączka szczotki z klapą 
zapobiegającą wydostawaniu się zapachów 

H.W19 Lustro (tafla lustra przyklejana do ściany w warstwie tynku, na wymiar)  

H.W20 Lustro (tafla lustra na płycie MDF akryl gr. 18 mm, kolor antracytowy, mocowana do 
ściany za pomocą aluminiowych profili ceowych) 

H.W21 Elektryczna suszarka do włosów z tworzywa sztucznego, biała. Włączana 
automatycznie po zdjęciu rury z dmuchawą, wyłączana po odwieszeniu rury z 
dmuchawą. Wyposażona jest w elektroniczny wyświetlacz informujący o bieżącej 
temperaturze suszenia oraz pozostałym czasie pracy. Dodatkowo suszarka posiada 
przyciski, za pomocą których można ustawić temperaturę wydmuchiwanego powietrza 
odpowiednio na 40,50,60,70 lub 80 °C. Temperatura startowa wynosi 60 °C. W przedniej 
części obudowy dostępne są gniazda umożliwiające podłączenie golarki elektrycznej. 
Suszarka zabezpieczona jest przed przegrzaniem, automatycznie wyłącza się po 18 
minutach pracy. W komplecie posiada przewód zasilający z wtyczką (możliwość 
podłączenia do gniazdka elektrycznego). wysokość 58cm szerokość 20cm głębokość 
11,5cm moc wyjściowa 1500W bryzgoszczelność IP24 prędkość powietrza 55km/h 
wydajność 1,3m3/min 

H.W25 Metalowe szafki ubraniowe do szatni -1 schowek w pionie, na podstawie z ławką, blok z 
4 segmentami (szer. segmentu 300mm) Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej 
DC01, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, 
malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm. Typ, jakości blachy DC01/DIN 
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EN 10130/10131. Korpus o szerokości 30 cm, 1 schowek w segmencie. W środku 
każdego schowka, u góry polka, pod nią drążek z tworzywa sztucznego, specjalny 
rowkowany profil gwarantujący wysoką wytrzymałość, haczyki przesuwne z tworzywa o 
wytrzymałości 10 kg każdy. Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszaków 
hotelowych. Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantującym lepszą estetykę i 
wytrzymałość na włamania. Wzmocnienia drzwi w postaci biegnących obustronnie na 
całej długości drzwi zagiętych profili do postaci rury kwadratowej. Ogranicznik otwarcia 
drzwi do kąta 90 stopni w postaci pręta montowanego do wieńca górnego i drzwi szafy. 
Na rogach drzwi zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi. Drzwi osadzone na 
zawiasach kolkowych. Ogranicznik otwarcia Wytłoczona ramka na samoprzylepny 
numer, pod numerem perforacja w postaci otworów. Numerek naklejany w ramce w 
komplecie. Szafki w wykonaniu na ławce: Adapter z tworzywa sztucznego zamontowany 
w każdym rogu wieńca dolnego szafki, w celu polepszenia sztywności szafy i montażu 
stelaża do szafy. Stelaż ławeczki: profil z rury kwadratowej 30x30 mm o grubości 
ścianki, nie mniej niż 1,5 mm, zakończenia gumowe, konieczna regulacja wysokości w 
zakresie 10 mm. Siedzisko z listew z tworzywa PCV. Wewnątrz listwy wzmocnienie 
stalowe ocynkowane. Kolor listwy ciemnoszary. Zamek Zamek cylindryczny 
kluczykowy, 2 kluczyki w zestawie. Zamek w opcji z kluczem Master. Szyldzik z 
tworzywa sztucznego z numerkiem, osłona powierzchni szafy. Lakierowanie szafki 
proszkowe elektrostatyczne. Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 μm. Kolor: stelaż 
ławki RAL 7021, siedzisko PCV, korpus szafki ciemnoszary RDS 0050 000, drzwi 
układ kolorów jak na zdjęciu obok. RAL 7035, RDS 000 50 00, RAL 7021, RAL 7035 
Możliwe wymiary szaf: W2090x S 1190 x 500/815 mm Tolerancja wymiaru głębokości: 
od 500/815 do 510/825 mm. Szafka musi posiadać certyfikat TUV GS – sprawdzone 
bezpiecznego użytkowania 

H.W26 Metalowe szafki ubraniowe do szatni -1 schowek w pionie, na podstawie z ławką, blok z 
3 segmentami (szer. segmentu 300mm) Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej 
DC01, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, 
malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm. Typ, jakości blachy DC01/DIN 
EN 10130/10131. Korpus o szerokości 30 cm, 1 schowek w segmencie. W środku 
każdego schowka, u góry polka, pod nią drążek z tworzywa sztucznego, specjalny 
rowkowany profil gwarantujący wysoką wytrzymałość, haczyki przesuwne z tworzywa o 
wytrzymałości 10 kg każdy. Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszaków 
hotelowych. Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantującym lepszą estetykę i 
wytrzymałość na włamania. Wzmocnienia drzwi w postaci biegnących obustronnie na 
całej długości drzwi zagiętych profili do postaci rury kwadratowej. Ogranicznik otwarcia 
drzwi do kąta 90 stopni w postaci pręta montowanego do wieńca górnego i drzwi szafy. 
Na rogach drzwi zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi. Drzwi osadzone na 
zawiasach kolkowych. Ogranicznik otwarcia Wytłoczona ramka na samoprzylepny 
numer, pod numerem perforacja w postaci otworów. Numerek naklejany w ramce w 
komplecie. Szafki w wykonaniu na ławce: Adapter z tworzywa sztucznego zamontowany 
w każdym rogu wieńca dolnego szafki, w celu polepszenia sztywności szafy i montażu 
stelaża do szafy. Stelaż ławeczki: profil z rury kwadratowej 30x30 mm o grubości 
ścianki, nie mniej niż 1,5 mm, zakończenia gumowe, konieczna regulacja wysokości w 
zakresie 10 mm. Siedzisko z listew z tworzywa PCV. Wewnątrz listwy wzmocnienie 
stalowe ocynkowane. Kolor listwy ciemnoszary. Zamek cylindryczny kluczykowy, 2 
kluczyki w zestawie. Zamek w opcji z kluczem Master. Szyldzik z tworzywa sztucznego 
z numerkiem, osłona powierzchni szafy. Lakierowanie szafki proszkowe 
elektrostatyczne. Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 μm. Kolor: stelaż ławki RAL 
7021, siedzisko PCV, korpus szafki ciemnoszary RDS 0050 000, drzwi układ kolorów 
jak na zdjęciu obok. RAL 7035, RDS 000 50 00, RAL 7021, RAL 7035 Możliwe 
wymiary szaf: W2090x S 900 x G500/815 mm Tolerancja wymiaru głębokości: od 
500/815 do 510/825 mm. Szafka musi posiadać certyfikat TUV GS – sprawdzone 
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bezpiecznego użytkowania 

H.W27 Wycieraczka do obuwia wewnętrzna Dane techniczne: - wysokość profilu 
aluminiowego : 14 mm - wysokość całkowita wycieraczki z wkładami czyszczącymi: ok 
19 mm - ciężar 1 m2 : ok. 12,5 kg - zakres temperatur: od - 25oC do + 70 oC 
- klasa antypoślizgowości wg DIN 51130:2014 : szczotka R13 - dopuszczalne obciążenia 
1000 kg/mkw: ruch pieszy bez ograniczeń, ruch wózków  ograniczeń. Przejazd takich 
urządzeń jak wózki widłowe, samojezdne podnośniki, samojezdne maszyny czyszczące 
itp. warunkowo wyłącznie po płytach np. wiórowych, MDF, Peri itp. ułożonych na 
wycieraczce. - zastosowanie: wewnątrz budynku. - rodzaj linki: linka stalowa 
nierdzewna, - materiał elementów metalowych: aluminium, - materiał wkładu 
czyszczącego: włosie szczotki 100% poliamid PA6 0,4, korpus szczotki 100% 
polipropylen PP - materiał tłumiący: taśma polipropylenowa, wodoodporna, grubość ok. 
1 m - konstrukcja: otwarta, o średniej pojemności na zanieczyszczenia, rolowana. - 
czyszczenie: po zrolowaniu zamieść śmieci, odkurzyć odkurzaczem, zmyć posadzkę, 
rozwinąć wycieraczkę. Samą wycieraczkę czyścić na sucho odkurzaczem, okresowo 
czyścić na mokro używając urządzeń do czyszczenia dywanów ( ekstraktorów ), używać 
środków chemicznych nie niszczących wkładu tekstylnego i aluminium, - częstotliwość 
czyszczenia : zalecane minimum raz w tygodniu lub częściej w zależności od stopnia 
zabrudzenia, - montaż: we wpuście wykonanym w posadzce w ten sposób, aby górna 
powierzchnia wycieraczki była na równej wysokości z posadzką lub w profilu 
najazdowym ułożonym na posadzce, stosować instrukcję montażu ram dostarczoną przez 
producenta. - Dokumenty odniesienia: - opinia ITB atest PZH  

H.W28 Wycieraczka do obuwia zewnętrzna Dane techniczne: - wysokość profilu 
aluminiowego : 14 mm - wysokość całkowita wycieraczki z wkładami czyszczącymi: ok 
17 mm - ciężar 1 m2 : ok. 12,5 kg - zakres temperatur: od - 25oC do + 70 oC - klasa 
antypoślizgowości wg DIN 51130:2014 : guma [winil] R10, - dopuszczalne obciążenia 
1000 kg/mkw: ruch pieszy bez ograniczeń, ruch wózków bez ograniczeń. Przejazd takich 
urządzeń jak wózki widłowe, samojezdne podnośniki, samojezdne maszyny czyszczące 
itp. warunkowo wyłącznie po płytach np. wiórowych, MDF, Peri itp. ułożonych na 
wycieraczce. - zastosowanie: wewnątrz budynku. - rodzaj linki: linka stalowa 
nierdzewna, - materiał elementów metalowych: aluminium, - materiał wkładu 
czyszczącego: guma EPDN lub uplastycznione pcv [winyl] - materiał tłumiący: taśma 
polipropylenowa, wodoodporna, grubość ok. 1 m - konstrukcja: otwarta, o średniej 
pojemności na zanieczyszczenia, rolowana. - czyszczenie: po zrolowaniu zamieść śmieci, 
odkurzyć odkurzaczem, zmyć posadzkę, rozwinąć wycieraczkę. Samą wycieraczkę 
czyścić na sucho odkurzaczem, okresowo czyścić na mokro używając urządzeń do 
czyszczenia dywanów ( ekstraktorów ), używać środków chemicznych nie niszczących 
wkładu tekstylnego i aluminium, - częstotliwość czyszczenia : zalecane minimum raz 
w tygodniu lub częściej w zależności od stopnia zabrudzenia, - montaż: we wpuście 
wykonanym w posadzce w ten sposób, aby górna powierzchnia wycieraczki była na 
równej wysokości z posadzką lub w profilu najazdowym ułożonym na posadzce, 
stosować instrukcję montażu ram dostarczoną przez producenta. - Dokumenty 
odniesienia: - opinia ITB atest PZH  

H.W29 
H.W30 
H.W31 
H.W32 
 

Krzesełko stadionowe Kolor szary RAL 5024, RAL 7036, RAL 7047, RAL 9016 posiada 
siedzisko i oparcie z podwójną ścianką, wykonane z polipropylenu metodą rozdmuchu w 
formie, zabarwionego w całej masie z możliwością 100% recyklingu, z dodatkami 
przeciwzapalnymi. Oparcie i siedzisko krzesełka są ukształtowane ergonomicznie, przez 
co zapewniają duży komfort 
użytkowania. Elementy z tworzywa sztucznego sklasyfikowane są jako trudno zapalne 
zgodnie z normą PN-EN 1021. 1:2006 oraz PN-EN 1021.2:2006, oraz zgodnie z PN-EN 
ISO 11925-2:2004 „Badania reakcji na ogień. Zapalność materiałów poddawanych 
bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego 
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płomienia”, zmodyfikowaną o wydłużony czas oddziaływania do 60 s przy 
oddziaływaniu krawędziowym. Tworzywo sztuczne nieszkodliwe dla zdrowia 
sklasyfikowane jako produkt wydzielający przy spalaniu produkty toksyczne wg 
kryteriów normy PN-88/B-02855. Krzesła odpowiadają wymaganiom higienicznym, 
atestowane przez PZH w Warszawie. Krzesła spełniają wymagania normy PNEN12727: 
2004 poziom 4 dla intensywnego użytkowania, odporne na udary i uderzenia – certyfikat 
akredytowanego laboratorium. Krzesła są odporne starzenie w warunkach 
atmosferycznych (odporne na promienie UV), jak krzesła wykonane z tworzyw 
sztucznych, twardych zgodnych z normą PN-EN 13200-4. Szerokość siedziska 42 cm, 
głębokość siedziska 41 cm, wysokość oparcia 39 cm (wymóg UEFA - min. 30 cm). 
Fotele sportowe montowane w systemie belowym. Belka o rozmiarze 60 x mm 
montowana do czoła stopnia za pomocą pochwytów metalowych w rozstawie co 2.5 
krzesła. Pochwyty metalowe mocowane do czoła stopnia na dwóch kotwach 
uzależnionych od rodzaju betonu. Krzesełka maja rozstaw osiowy 50 cm. Oparcie 
krzesełka zamocowane jest w uchwytach stalowych osadzonych na belce montażowej. 
Uchwyty stalowe i belka są cynkowane ogniowo. Uchylne siedzisko krzesełka 
zamocowane jest na specjalnych zawiasach wykonanych metodą odlewania 
ciśnieniowego ze stopu aluminium. W zawiasach wkomponowany jest mechanizm 
sprężynowy, który powoduje płynne i pewne składanie (podnoszenie) siedziska. Ponadto, 
w zawiasach umieszczone są specjalne wkładki amortyzujące z elastomeru. Zawiasy 
połączone są z uchwytem stalowym osadzonym na belce montażowej 

 Tkanina kotary grodzącej (akustyczna) wg opisu: 
- wymiary: 36,6x9,2 m (tkanina na pełnej wysokości), dolna krawędź kotary po 

złożeniu na wysokości ok. 8,6 m 
- materiał: podwójna tkanina (poliester powlekany obustronnie PVC, gramatura 1200 

g/m2), kolor szary 
- odporność na ogień wg DIN 4102 B1 
Konstrukcja pionowego podnoszenia i opuszczania kotary grodzącej. Wykonana ze stali 
lakierowanej proszkowo. Kurtyna jest podnoszona przez trójfazowy silnik (400V/1, 1 
kW) z hamulcem elektromagnetycznym. Sterowanie odbywa się przy pomocy centralki 
zainstalowanej w dowolnym miejscu na hali (przełącznik kluczowy). 

 Słupek do tenisa ziemnego czynny (z aparatem napinającym). Wykonany z anodowanego 
duraluminium. Średnica 100 mm. Lekki , mocowany w tulei. Mocowanie siatki za 
pomocą pręta (na całej wysokości słupka), przez oczka od strony kortu. Słupek 
wyposażony w: 
- mechanizm napinający o regulowanej wysokości (montaż siatki o dowolnej długości 

linki), na szynie, blokowany śrubą;  
- przekładnie ślimakową,  
- demontowalną korbę 
- plastikowe kółka prowadzące linkę 
- zaślepkę profilu 
Profesjonalna siatka do tenisa ziemnego. Wymiary: 12,72x1,07 m. Taśma górna jest 
wykonana z bardzo wytrzymałego poliestru. Siatka bezwęzłowa, poliestrowa, grubość 
min. 2,5 mm. Kolor zielony lub czarny. Siatka dostarczana jest ze zintegrowaną centralną 
taśmą ściągajacą. 
Stanowisko sędziowskie do tenisa ziemnego aluminiowe, skręcane z siedziskiem 
polipropylenowym (z wysokim oparciem, standardowo w kolorze żółtym) i 
podłokietnikami. Schody wykonane z aluminiowej blachy ryflowanej, podłokietniki z 
rury aluminiowej ø35 mm. 

 Koszyk do zbierania piłek/stojak na piłki. Wysokość całkowita: 687 mm (stojak), 702 
mm (w pozydji do zbierania piłek). Kosz o wymiarach 300x200 mm, wys. 320 mm, 
wykonany ze zgrzewanego aluminium. Waga całkowita 1,9 kg (+/- 0,1 kg). 
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Uchwyt/stojak wykonany ze stali szlachetnej. 

 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Roboty można wykonać 
przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". Materiały i elementy 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Każda partia wyrobów przewidziana do 
wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 
Elementy do transportu należy zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Sposób montażu mebli i elementów wyposażenia ściśle według instrukcji producenta. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z instrukcjami wytwórcy i PN. 
Ocena jakości powinna obejmować_: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których zostały wykonane meble 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- szt zamontowanego mebla 
- szt wyposażenia 
- kpl indywidualnej zabudowy 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór mebli przed wbudowaniem: 
Przy odbiorze mebli przed wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- wymiary elementów i ich części składowych 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt 
- prawidłowość wykonanych połączeń, oraz rozstaw otworów na śruby, średnice otworów 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach płaszczyznach – czystość  wyrobu 
- zgodność z dokumentacją projektową 
 
Przy odbiorze mebli po wbudowaniu powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość montażu mebla w konstrukcji budowlanej 
- zgodność wbudowanego mebla z projektem 
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
Przy odbiorze urządzeń należy przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne i techniczne 
dostarczonych urządzeń. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie gotowych mebli, urządzeń, elementów wyposażenia 
– montaż mebli i elementów wyposażenia z obróbkami osadzenia, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń 
– prace przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
– opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
– montaż i demontaż ewentualnych rusztowa, 
– montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– przygotowanie materiałów do wykonania mebli i zabudów, 
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– przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez 
Inspektora Nadzoru, 
– oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-75/M-02138 średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów 
Instrukcje montażu producentów i dostawców 
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ST – 06 RUSZTOWANIA 
 
KOD CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 
WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania z ustawieniem, eksploatacją i 
demontażem rusztowań na zadaniu.  
Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z zastosowaniem 
rusztowań. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 
 
Materiały potrzebne do wykonania robót 
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. 
 
TRANSPORT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST „Wymagania ogólne”  
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 
Do transportu  stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót  jak i poza nim. 
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania  warunków obciążają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
 
WYKONANIE ROBÓT. 
Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania Ogólne”  
 
Wykonanie robót  
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 
Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu 
i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 
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Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją 
poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  
a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s  
d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 
przewodów są mniejsze niż: 
2 m dla linii NN, 
5 m dla linii WN do 15 kV, 
10 m dla linii WN do 30 kV, 
15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 
jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia.  
Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie 
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka 
winna obejmować dwie stopy danej ramy. 
Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość zaś 
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny 
być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań 
atmosferycznych. 
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, 
wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze 
zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. 
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od 
wyładowań atmosferycznych. 
Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków rur 
spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur 
zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość między 
zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem przewodem 
odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego 
ocynkowanego średnicy 6 mm. 
Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy urządzeń 
o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. 
Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. 
Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu 
dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. Rurociągi 
przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść 
powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w 
kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 
przebicie przez spadające przedmioty. 
Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. 
Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie konfiguracje 
rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do 
których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje najczęściej 
producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań. 
 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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Ogólne wymagania SST  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” specyfikacji 
technicznej. 
 
Kontrola jako ści robót 
Zasady ogólne kontroli  
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po 
całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na:  
sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:  
Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25 
mm dla rusztowania o H > 10 m  
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 10 mm,  
sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 
sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomocą 
dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień 
wybranych losowo,  
sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 kN 
(200 kG),  
sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 
sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzić 
przyrządami pomiarowymi,  
sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i 
badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru 
rusztowania. 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:  
przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika 
inżynieryjno-technicznego,  
przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza budowlanego i 
brygadzisty użytkującego.  
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy m2. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Montaż uznaje się za wykonany  jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach 
okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego 
elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty  uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności 
z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji  
nie podlegają zapłacie. 
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” specyfikacji 
technicznej. 
Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montażu obejmuje: 
wszelkie prace pomiarowe, 
załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 
montaż i demontaż rusztowania; 
przeprowadzenie wymaganych pomiarów  i odbiorów; 
wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac; 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-78/M-47900/01:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur     
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;  
PN-78/M-47900/02:1996     Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne   
wymagania i badania oraz eksploatacja;  
PN-78/M-47900/03:1996   Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i      
badania 
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ST – 07 WYKONYWANIE POKRY Ć DACHOWYCH 
Kod CPV-45261213-0 Kładzenie dachów metalowych.  
Kod CPV- 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych membrana PCV  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot  
SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych płytkami z blachy oraz membranami dachowymi wraz z 
obróbkami blacharskimi i odwodnieniem dachu.  
1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą 
podstawę stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej.  
1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych płytami z blachy oraz membranami 
dachowymi wraz z obróbkami blacharskimi  
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny 
mieć m.in.:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 – Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.2.2. Blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,6 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. Obróbki 
blacharskie hali i daszku nad schodami oraz odprowadzenie wód opadowych z daszku. 
2.2.3. Blachy- Płyty dachowe z blachy trapezowej, T 153 cynkowane ogniowo, grubości min. 1,0 mm 
– dach nad halą.  
2.2.4. Blachy- Płyty dachowe z blachy trapezowej niskoprofilowanej wys. 20 mm ocynkowanej 
ogniowo z powłoką w kolorze wg projektu – daszek nad schodami. 
2.2.5. Folie -membrany dachowe pokryciowe z tworzyw sztucznych: − folie-membrany dachowe 
kolorowe, Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  
• folia dachowa na bazie PCV-P wzmocniona siatką poliestrową 
• wytrzymała na promieniowanie UV 
• wytrzymałość pożarową B ROOF (t3) 
• FATRAFOL 810/V (810/V AA) jest wytwarzana w procesie wielokrotnego wyciskania 
• folia jest przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych na dachach 

płaskich, mechanicznie kotwionych do podłoża, zarówno bez warstwy obciążającej, jak i dla 
dachów obciążonych. 
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• Do separacji od podłoża zastosować tekstylnej warstwy separującej z włókien syntetycznych o 
gęstości powierzchniowej co najmniej 300 g/m2.  

• Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy.  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót − Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych 
specjalistycznych narzędzi. − Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów:  
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: − samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, − samochód dostawczy o ładowności 0,9 
ton, − ciągnik kołowy z przyczepą. Membrany dachowe do pokryć dachowych mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Płyty 
dachowe warstwowe z blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 
nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogóle dotyczące obróbek blacharskich  
Roboty blacharskie z blachy tytan-cynk mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C,  
- Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,  
- blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub 

cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. 
Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. 
Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,  

- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie 
blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.  

- Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 

5.2. Pokrycia z płyt z blachy trapezowej. Krycie płytami warstwowymi z blach trapezowych może 
być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:1999. Arkusze płyt 
trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spodzie. 
Zakłady podłużne płyt trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 
przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na 
spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 
m. Uszczelki na stykach podleśnych płyt trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych 
niż 55%. Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku 
możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych 
blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Długość 
stosowanych płyt powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy 
wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku 
pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu 
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poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować 
uszczelki. W przypadku konieczności dylatowania płyt trapezowych na połaci dachowej do płatwi 
można mocować tylko blachą górną. Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej 
niż 150 mm w przypadku pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – 
przy pochyleniu mniejszym niż 55%. Do mocowania płyt trapezowych do płatwi należy stosować 
łączniki  (lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. 
Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co 
drugiej bruździe – w przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie 
przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy 
mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem 
dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. 
Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi 
grzbiet.  
5.3. Pokrycia z powłok(membrany) z tworzyw sztucznych. Przy kryciu dachów z 
powłók(membrany) z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w wymaganiach producenta i 
innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach technicznych. Przed rozpoczęciem układania 
powłok dachowych powinny być wykonane niezbędne obróbki blacharskie. Z uwagi na to, że 
rozszerzalność termiczna powłok dachowych z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż 
odkształcalność materiałów stanowiących podkład, powłoki należy mocować do podkładu w sposób 
umożliwiający swobodę wydłużania się ich w stosunku do podkładu. Styk pokrycia z murami 
prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na powłokę na szerokość co 
najmniej jednej fali. Zabrania się podpierania powłok z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych 
krawędziach łat lub płatwi.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji  
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy i powłok dachowych powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych.  
6.3.2. Pokrycia  
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć przeprowadza się sprawdzając zgodność 

wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, 
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, 
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  

- Krycie dachu płytami dachowymi trapezowymi oraz pokryciami powłokowymi oraz obróbki 
blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak 
np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 ,  

- Obróbki blacharskie m2 
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7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej  
8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony.  
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) podkładu,  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania pokrycia, d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia 
z pokryciem.  
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia,  
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.  
W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.  
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne 
wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia,  
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania  
– rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
8.4. Odbiór pokrycia z płyt dachowych wielowarstwowych oraz powłok dachowych  
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).  
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Ŝabek i łapek.  
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  
8.5. Zakończenie odbioru  
8.5.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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9.1. Pokrycie dachu z płyt dachowych wielowarstwowych oraz powłók dachowych Płaci się za 
ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  
– oczyszczenie podkładu,  
– pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, 
kalenic, koszy, narożników łącznie z podkitowaniem  
– pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany 
wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
– likwidacja stanowiska roboczego.  
9.2. Obróbki blacharskie Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
– przygotowanie,  
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  
– uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1. Normy  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej.  
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 
stali układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.  
- Część 1: Stal. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.  
- Część 2: Aluminium. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję.  

- Część 3: Stal odporna na korozję. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na 
ciągłym podłożu.  

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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ST – 08 PRZYGOTOWANIE I MONTA Ż ZBROJENIA 
 
KOD CPV 45262310-7 Zbrojenie 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w 
związku z wykonaniem zadania. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeni w 
sposób czynny. 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robot i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, słupów, ścian, płyt fundamentowych, 
belek, podciągów, schodów oraz konstrukcje związanych z wyposażeniem i obsługą obiektu.. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
„Wymaganiach ogólnych”. 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach 
ogólnych”. 
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 
Stal zbrojeniowa 

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali B240(St3S), 
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali B500 (RB500W 

lub BSt500S). 
- Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
- Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  
- W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. 
Wady powierzchniowe: 

- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: jeśli mieszczą 
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się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, jeśli nie 
przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 
zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 
następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 
niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
Badanie stali na budowie 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nodzoru. 
Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3 SPRZĘT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Sprzęt do wykonywania robót  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
 
4 TRANSPORT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów 
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Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Organizacja robot 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
Przygotowanie zbrojenia: 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, 
odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami 
normy PN-B-03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom  
normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, 
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 
można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 
normy PN-S-10042.  
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 
12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną 
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
Montaż zbrojenia 
Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej 
się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
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0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym.  
Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w 
warunków: 

- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych, 
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu, 
- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego, 
- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie, 
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów –  na przemian. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólnych”. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. 
Badania w czasie wykonywania robót 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze 
dadzą wynik pozytywny.  
Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie, 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 
7 OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną 
ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości 
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. 
Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. 
Wymagania przy odbiorze 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogólne". 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę przygotowania i montażu zbrojenia, która 
obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązkowego w deskowaniu, zgodnie z 

projektem i niniejszą specyfikacją, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-H-84023-06:1989  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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ST – 09 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
KOD CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

2. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych przewidzianych w 
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
Wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN-206-1. 
Wymagana jest obecność elektryków i teletechników  przy betonowaniu ze względu na uziomy 
układane w betonie oraz instalacje podposadzkowe 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych 
oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań wraz z 
usztywnieniem, układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu. Powyższa 
szczegółowa specyfikacja obejmuje: 
− wykonanie ław i stóp fundamentowych budynku z betonu B-30 
− wykonanie słupów żelbetowych budynku z betonu B-25 
− wykonanie belek, nadproży, podciągów, dźwigarów żelbetowych budynku z betonu B-25 
− wykonanie stropów żelbetowych budynku z betonu B-25, 
− wykonanie schodów żelbetowych budynku z betonu B-25 
− wykonanie deskowań dla stóp, ław płyt fundamentowych,  
− wykonanie deskowań dla słupów żelbetowych, 
− wykonanie deskowań dla belek, nadproży, podciągów oraz stropów, 
− wykonanie deskowań dla schodów, 
− obramowanie otworów w ścianie betonowej, 
− dzierżawę stemplowań. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej. „Wymagania 
ogólne” 

2.2. Składniki mieszanki betonowej. 

Beton 

Do robót żelbetowych należy stosować następujące klasy betonu: 
B-10 i B15 - (chudy beton) dla podkładów na gruncie, 
B-25 i 30 - płyty fundamentowe, ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, schody zewnętrzne, 
elementy podjazdu ściany żelbetowe, słupy żelbetowe, belki żelbetowe, schody wewnętrzne, stropy, 
ściany oporowe, 
Beton dowożony z wytwórni do konstrukcji żelbetowych musi spełniać następujące wymagania: 

−  nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003, 
−  mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F50); badanie wg normy PN-
EN206-1:2003, 

− wodoszczelność – W6, 
− wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy lub równy 0,45. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN206-1:2003 tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i 
jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 
być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Zawartość powietrza w mieszance betonowej 
badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN206-1:2003 nie powinna przekracza_: 

− wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
− wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 
− wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 
PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji mieszanek K3 do K4 
(wg normy PN-EN206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 
dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

2.3. Domieszki i dodatki do betonu. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
− napowietrzającym, 
− uplastyczniającym, 
− przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
− napowietrzająco - uplastyczniających, 
− przyspieszająco - uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub  
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne" 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 
wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ,,Wymagania ogólne". 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w  
przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy 
pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
− 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
− 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
− 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
Prefabrykaty przewozić z wytwórni na budowę środkami transportu samochodowego 
przystosowanymi do takich ładunków (długości i ciężary). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

5.1. Wymagania ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 
− wybór składników betonu, 
− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
− sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
− sposób transportu mieszanki betonowej, 
− kolejność i sposób betonowania, 
− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
− sposób pielęgnacji betonu, 
− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
− zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
prawidłowość wykonania zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp, 



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami 
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastruktur ą na terenie części działki 60/1 

położonej w obrębie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie 

ETAP I 
Hala 

 

 - 66 - 

prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-206-1 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pisem 
do dziennika budowy. 

5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki  betonowej  powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania. 

5.3 Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
− ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
− ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, 
przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 

5.5 Zagęszczenie betonu 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8 cm w  
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5  m, 
belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 
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zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, 
aby nie powstawały martwe pola. 

5.6 Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona by prostopadła do powierzchni 
elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i  
poprzednio ułożonego betonu. 

5.7 Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.8 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.9 Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN-1008. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.10 Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
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 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa 
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 
rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.11 Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
− szybkość betonowania, 
− sposób zagęszczania, 
− obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
− zapewniać odpowiednią szczelność, 
− zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie 
nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 
albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem  
deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 

5.12 Usuwanie deskowań i rusztowań 

a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi 
metodami badań. 

b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie 
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 

c) Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być dokonane po 
usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych 
fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności 
aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji. 

d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu następujących 
zasad: 

− usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem 
jest niedopuszczalne, 

− podpory deskowania następnego , niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo, 
gdyż pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być 
pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m, 

− całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia 
przez beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości, 
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e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad: 
− usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru 
− konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie 

powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym 
zakresie, 

− usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 
− dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 

2 MPa w ścianach, 
− dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur - 

17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach, 
− dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla 

konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałości betonu, 
− deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić 

starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami 
zmniejszającymi przyczepność betonu, 

− ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST ,,Wymagania ogólne". 
6.2. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
− 1 próbka na 100 zarobów, 
− 1 próbka na 50 m3 betonu, 
− 3 próbki na dobę,  
− 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN-206-1. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku 
w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 
układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN-206-1. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
normą PN-EN-206-1. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 
100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie 
z normą PN-EN-206-1. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w 
okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy  
PN-EN-206-1. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN-206-1, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny 
być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
 
Badania powinny obejmować: 
− badanie składników betonu, 
− badanie mieszanki betonowej, 
− badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN-206-1: 

 Rodzaj badania 
Metoda badania 
według 

Termin lub częstość badania 

Badania 
składników 
betonu 

1) Badanie cementu  
- czasu wiązania  
- stałość objętości  
- obecności grudek  
- wytrzymałości 

 
PN-EN 196-3 
jw.  
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed użyciem 
każdej dostarczonej partii 

jw. 2) Badanie kruszywa 
-  składu ziarnowego 
 -  kształtu ziaren  
-  zawartości pyłów  
-  zawartości zanieczyszczeń  
-  wilgotności 

 
PN-EN 933-1  
PN-EN 933-3  
PN-EN 933-9  
PN-EN 1097-6 

jw. 

jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008 Przy rozpoczęciu robot i w 
przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

jw. 4) Badanie dodatków  
i domieszek 

PN-EN-934-2 
Aprobata Techniczna 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-EN-206-1 Przy rozpoczęciu robót 

jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy 
na zmianę roboczą 

jw. Zawartość powietrza jw. jw. 

Badanie betonu 
1) Wytrzymałość na ściskanie 
na  próbkach 

jw. 
Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu każdej partii betonu 
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jw. 2) Wytrzymałość na 
ściskanie - badania 
nieniszczące 

PN-EN-12504-4 
PN-EN-12504-2 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

jw. 3) Nasiąkliwość PN-EN-206-1 Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania konstrukcji i 
raz na 5000 m3 betonu 

jw. 4) Mrozoodporność jw. jw. 

jw. 5) Przepuszczalność wody jw. jw. 

6.3. Tolerancja wykonania 

Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 6. Do 
obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z 
kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 [cm2]. 
Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betonu są: 
− dla stóp i ław fundamentowych [m3], 
− dla ścian żelbetowych [m2], 
− dla słupów żelbetowych [m3], 
− dla belek, nadproży, podciągów i wieńcy [m3], 
− dla stropów żelbetowych [m2], 
− dla schodów żelbetowych [m2rzutu pow.], 
− dla obramowań otworów [m], 
− dzierżawy stemplowań [m2]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne". 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w  dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 
− inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
− dokumenty potwierdzające jakość materiałów 
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− świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
− protokoły odbiorów częściowych. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
Dokumentami odniesienia są: 

▪ Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona przez Wykonawcę) 
▪ Świadectwa jakości materiałów 

Normy: 
1. Wyszczególnione dla betonów  
2. Wyszczególnione dla stali zbrojeniowej  
3. Inne nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przed odbiorem elementów prefabrykowanych na budowie należy dokonać podstawowego 
sprawdzenia; 
- sprawdzenie kształtu i wymiaru,  
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń,  
- sprawdzenie ciężaru,  
Jeżeli zachodzą wątpliwości co do utrzymania pozostałych wymagań można  zlecić wykonanie 
dodatkowych badań, określających wymagane parametry wytrzymałościowe 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne". 

Płaci się za ustaloną ilość [m3 lub m2] konstrukcji betonowej oraz żelbetowej, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− oczyszczenie podłoża, 
− dzierżawę stemplowań, 
− wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
− oczyszczenie deskowania, 
− przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 
− ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
− wykonanie stóp i ław fundamentowych, 
− wykonanie ścian oporowych żelbetowych, 
− wykonanie słupów żelbetowych, 
− wykonanie belek, podciągów i wieńcy żelbetowych, 
− wykonanie przerw dylatacyjnych, 
− pielęgnację betonu, 
− rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
− oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 
− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-01801:1982  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
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PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Wymagania i badania. 

PN-S-10042:1991  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Projektowanie. 

PN-EN-013043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 

cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1:2006  Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2006  Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2006  Metody badania cementu – Część 3: Oznaczanie czasu 

wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-2:2002  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: 

Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1:2008  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań – 

Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2:2008  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań – 

Część 2: Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4:2008  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań– 

Część 4: Oznaczanie ilości wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 
betonowej. 

PN-EN 480-5:2008  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań– 
Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

PN-EN480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań– Część 6: 
Analiza w podczerwieni. 

PN-EN 480-8:1999    Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej 
zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-10:1999   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań– Część 12: 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-EN-206-1:2003  Beton zwykły. 
PN-EN-12504-4:2005  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-EN-12504-2:2002  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 
pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-EN-12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-EN-1097-3:2000   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-3:1999  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
PN-EN 933-4:2008  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część4: 

Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 933-9:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym. 
PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34:1991   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-EN-1008:2004  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500:1985  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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PN-ISO-6059:1999   Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości 
ogólnej powyżej 0,357 mval/dm3 metodą wersenianową. 

PN-D-96000:1975  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002:1972  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017:1992  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania. 
PN-N-02251:1987  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211:2000  Geodezja - Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. 

Terminologia podstawowa 
PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne parametry. 
PN-M-47900-2:1996   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z rur. 
PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  
PN-EN-74:2002  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.  
PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 
PN-EN-1744-1:2000  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości              

zanieczyszczeń organicznych   
PN-EN-1097-6-1:2002  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-10260:1969  Izolacje bitumiczne – Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-ISO-9000  (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania 

jakością i zapewnienie jakości. 
 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych 
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ST – 10 PODŁOŻA, PODKŁADY I POSADZKI BETONOWE 
 
KOD CPV 45262321-7 PODŁOŻA, PODKŁADY I POSADZKI BETONOWE 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem podkładów, podłoży i posadzek  betonowych w związku z 
robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.  
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
Wymagana jest obecność elektryków i teletechników  przy betonowaniu ze względu na uziomy 
układane w betonie oraz instalacje podposadzkowe. 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z: 
− wykonaniem podkładów betonowych na podłożu gruntowym z betonu B-10, 
− wykonanie podkładów ze żwiru utwardzonego, 
− warstwa wyrównawcza grubości 4,5 i 6,5cm, wykonana z zaprawy cementowej M12, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, 
z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 

− Wykonanie posadzki betonowej na hali z betonu B25 gr. 10 cm, zbrojonej włóknem rozproszonym 
polimerowym 25-30 kg/m3, dylatacje w miejscach linii i w miejscu siatki tenisowej, dodatek 
chemia ograniczająca skurcz 

− posadzki właściwe z listwami aluminiowymi oddzielającymi rodzaje posadzek 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z 
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

a. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności: 
− nie powinien zawierać domieszek organicznych, 
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mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Kruszywo  
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami ; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał 
obcych o granulometrii 15/25 wg.  PN-EN-12620:2004 
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu 
architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 
Woda  
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Cement 
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1008:2004.  
Zaprawy budowlane zwykłe  
Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 
normy lub aprobaty technicznej. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 
− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2006, 

PN-EN 196-6; 1997, 
− sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
− koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
− wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
− wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść 
w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o 
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 
normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Beton B-10 
Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony 
z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu 
winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą . Wymagania co do 
szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% 
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% 
po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Beton B-25 gr. 10 cm, zbrojona włóknem rozproszonym polimerowym 25-30 kg/m3, dylatacje w 
miejscach linii i w miejscu siatki tenisowej, dodatek chemia ograniczająca skurcz. 
Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony 
z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu 
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winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą . Wymagania co do 
szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% 
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% 
po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Dylatacje – z trwale elastycznej masy na bazie poliuretanu, przeznaczonej do wypełniania i 
uszczelniania szczelin dylatacyjnych 

Baza: żywica poliuretanowa, modyfikatory 

Kolor: szary (cementowy) 

Konsystencja: pastowata 

Gęstość: ok.1,42 g/cm3 

Odporność termiczna: od -40°C do +80°C 

Wydłużenie przy zerwaniu:  > 300% 

Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C 

Zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny: 25% 

Twardość wg Shore’a: A - 20 

Plastyfikator – zmniejszający skurcze, wymagania; 
• silnie dysperguje zaczyn cementowy i optymalnie rozpuszcza cząstki cementu 
• w wyniku oddziaływania fizycznego i chemicznego homogenizuje mieszankę betonową 
• zmniejsza tarcie wewnętrzne w mieszance betonowej 
• upłynniając silnie mieszankę pozwala zredukować w niej zawartość wody zarobowej 
Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego 
(wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do 
powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk 
syntetyczny i żywice sztuczne) 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 
– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 
– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoin kitu o 
grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie, 
– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej ni_ – 20 mm, 
– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się, 
– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 
m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, 
– gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 
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3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i SST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 
− betoniarki wolnospadowej, 
− pompy do betonu, 
− przenośnych zbiorników na wodę, 
− drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
− polewaczek do pielęgnacji betonu, 
− elektronarzędzia. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.. 
4.2 Transport materiałów 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, 
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 
rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 
się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym 
pomieszczeniu, w temperaturze od +50C do +350C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty 
produkcji. 
Zaprawę samopoziomującą można składować do 6 miesięcy od daty produkcji na paletach, w suchych 
warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach. 
Magazynowanie cementu 
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach); 
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie:  
− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
5.2 Podłoże i warstwy wyrównawcze 
Przygotowanie zaprawy cementowej 
Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą i w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu. 
Podłoże - piasek zagęszczony  
Grunt nośny – piasek grubości 15cm i 30cm, układany warstwami i zagęszczony na mokro 
wykonywać wg ST „Roboty ziemne” 
Podkład betonowy 
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z 
chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5oC, gdy 
podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu. Wykonuje się ją w jednej warstwie o grubości 
od 10 do 20cm po zagęszczeniu. Po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej 
zagęszczenie. Zagęszczenie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się 
od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w 
stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, 
rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w 
miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez 



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami 
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastruktur ą na terenie części działki 60/1 

położonej w obrębie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie 

ETAP I 
Hala 

 

 - 80 - 

ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
5.3 Mieszanka betonowa 
Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących 
otrzymanie betonu z atestem.  
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
5.4 Betonowanie 
Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
− Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

− Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

− Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

− Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości 
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe 
i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i 
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 
betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
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Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.5 Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
− badanie składników betonu 
− badanie mieszanki betonowej 
− badanie betonu. 
5.6 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
5.7 Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Okres pielęgnacji 
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Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  
5.8 Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

− pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

− równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 
2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
− wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
− braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
− wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
Ogólnej specyfikacji technicznej. 
6.2 Badania w czasie robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną wyżej. 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
6.3 Badania w czasie odbioru 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
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− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 2mm. 

− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

6.4 Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 
wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Umowa jest kontraktem ryczałtowym, dlatego czynności obmiarowe mogą być przeprowadzone w 
wyjątkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki 
obmiarowi, zgodne z pkt 9. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru podkładów. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. 
− podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać. 
8.2 Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podkładów. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
zanieczyszczeń. 
8.3 Odbiór podkładów i posadzek betonowych 
Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z betonu i 
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.  
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 

próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót 
− równości podkładu 
− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
− prawidłowości wykonania spadków, 
Odbiór gotowych podkładów i posadzek betonowych powinien być potwierdzony protokołem, który 
zawiera: 
− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Cena jednostkowa wykonania [m3] podłoża, podkładu, obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie podłoża lub podkładu, 
− wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
− pielęgnację betonu , 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania [m2] posadzki betonowej, obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 206-1:2003  Beton. 
PN-EN 196-1:2006  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:2006  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997   Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-EN  197-1:2002/  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                 cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
 cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                              cementów powszechnego użytku 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-90/M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur.  
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zapraw. 
PN-EN 12620:2004   Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-10260:1969   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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ST – 11 ROBOTY MUROWE 
 
KOD CPV 45262520-2 Roboty murowe 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych w związku z wykonaniem zadania.  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 
bloczków wapienno-piaskowych zgodnie z dokumentacją projektową. 
Roboty murowe w zakresie fasad – wszystkie prace związane z wykonaniem murów z cegły 
klinkierowej 
ściana działowa – ściana pionowa , nienośna, dzieląca wnętrze. 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- wykonaniem ścian i ścianek z bloków wapienno piaskowych grubości 24 i 12cm, 
- wykonaniem ścian z elewacyjnych (fasadowych) z cegły klinkierowej 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2 MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” 
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Zaprawa murarska cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona 
z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na 
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa -  wykonać w 
węźle betoniarskim na budowie zgodnie z  zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i 
skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do 
robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do 
zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Bloczki wapienno produkowane z piasku, wapna, wody, niewielkich ilości cementu . 
O parametrach technicznych i użytkowych nie niższe niż: 

� Długość [mm] 333 ± 2 
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� Szerokość [mm] 240 ± 2 
� Wysokość [mm] 198 ± 1 
� Gęstość objętościowa [kg/m3] 1600 
� Wytrzymałość na ściskanie [Mpa] 15 / 20 
� Współczynnik przewodzenia ciepła w stanie suchym i temperaturze + 10ºC [W/(m;K)] 0,53 
� Współczynnik izolacyjność akustycznej [dB] 52 
� Reakcja na ogień Klasa A1 
� Mrozoodporność [ilość cykli] 25 
� Zużycie na 1 m2 [szt.] 15 
� bloczki profilowane na pióro i wpust 
� uchwyty montażowe 
� wewnętrzne kanały elektryczne 
� zastosowanie do murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych 
� zgodność z normą produktowe PN-EN 771-2:2006 

Bloczki wbudowywać zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta. 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 
881) 
 
3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Sprzęt do wykonywania robót murowych. Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 
- rusztowanie warszawskie, 
- urządzenia do przygotowania zaprawy – betoniarka, 
- wyciąg jednomasztowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
4 TRANSPORT 
Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”. 
Transport elementów murowych (bloczków i cegieł) 
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 
widłami. Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania 
opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
techniczną i zasadami sztuki murarskiej.  
- mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 

murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,  
- cegły, bloczki powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,  
- spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 

mijankowo, mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,  
- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,  
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- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 
konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,  

- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.  

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą 
być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 
Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 
- zakończyć roboty stanu surowego, 
- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 
- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian, 
Mury z bloczków  
a) Spoiny w murach 3 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 4mm, a minimalna 2 mm, 3 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, 
przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 4 mm, a minimalna 2 mm. Spoiny 
powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych. 

b) Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. Liczba cegieł użytych w połówkach do murów 
nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. Jeżeli na budowie jest kilka 
gatunków cegły, należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły 
jednego wymiaru. 

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 
więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
Ścianki działowe 
Murowanie ścianek działowych wykonuje się w bardzo prosty sposób. Po wypoziomowaniu pierwszej 
warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. 
Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się wygodną łyżką z gracą. Co drugą warstwę należy 
zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, 
można to wykonać na kilka sposobów: 
za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
za pomocą gilotyny. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robót wykonać 
odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 
6.2 Wymagania dotyczące materiałów  
Bloczki  
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
− wymiarów i kształtu bloczku, 
− liczby szczerb i pęknięć, 
− odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
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Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 
+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 
+15, –10 

 
7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest [m2]  muru o odpowiedniej grubości lub [m] wykonanego kanału 
wentylacyjnego o odpowiedniej szerokości. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 
− wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− protokół odbioru robót zanikających 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB. 
Wszystkie roboty określone w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje:  
− wykonanie niezbędnych czynności montażowych, 
− zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., 
− zapewnienie na placu budowy warunków sanitarnych i ochrony środowiska 
− uporządkowanie terenu budowy. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-19701:1997  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 413-1:2005  Cement murarski 15. 
PN-B-19701:1997 Cement hutniczy 25. 
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PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. Wymagania 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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ST – 12 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

 
KOD CPV 45320000-6 
 
WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do realizacji na zadaniu.   
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i 
pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 
- izolacja poziome posadowienia 2x papą termozgrzewalną 
- izolacja posadzek folią polietylenową  
- izolacja posadzek z folii PE paroizolacyjnej 
- folia w płynie izolacja pomieszczeń mokrych 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
„Wymaganiach ogólnych” pkt 2 
 
MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane 
wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

− ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami), 

− ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 

− ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania dylatacji, 
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i żelbetowych 
dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i 
posiadających aprobatę techniczną ITB do tego typu zastosowań. 
Wymagania szczegółowe  
Izolacja pionowa powłokowa z masy uszczelniającej ścian podziemia 
Izolację należy wykonać z masy uszczelniającej przeznaczonej do trwałego i niezawodnego 
uszczelniania budowli, przenoszącej rysy, odpornej na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie 
występujące w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia "mocno agresywne" według normy DIN 
4030. Masa  nie wymagająca warstwy tynku na murze.  

Rodzaj 2-składnikowa masa bitumiczna 
modyfikowana tworzywem sztucznym 
(KMB) 

Skład tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 
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Konsystencja po wymieszaniu pasta 

Gęstość gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm3  

Szczelność 70 m sł. wody (7bar) 

Grubość nakładanej warstwy 1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1 mm 
przeschniętej powłoki 

Temperatura mięknienia wg metody R. 
und K. 

ok. +130°C 

Przechowywanie w pomieszczeniach 
chłodnych i suchych w temperaturach 
dodatnich 

co najmniej 9 m-cy 

 
 
Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm  
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów 
sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne: 
− grubość       0,20 mm, 
− masa powierzchniowa     190 g/m2, 
− wytrzymałość na rozdzieranie    ≥ 60 N/mm, 
− przesiąkliwość przy działaniu słupa wody  
− o wysokości 1 m w czasie 100 h    nie przesiąka 
− opór dyfuzyjny      ≥ 600 m2 hPa/g 
− rozprzestrzenianie ognia     nie rozprzestrzeniające ognia 
Zastosowanie: 
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych. 
Folia paroizolacyjna polietylenowa 
Grubość 0,15/0,2 mm 
Wytrzymałość wzdłuż w poprzek 
max. naprężenie przy rozciąganiu [MPa] Min 12 Min 12 
wydłużenie względne przy zerwaniu [%] Min 300 Min 300 
odporność na rozdzieranie przez gwóźdź [N] Min 50 
Odporność na podwyższone temperatury określona  
zmianami wymiarów liniowych po wygrzewaniu  
przez 0,5 h w temp. +85°C [MPa] 

Max 0,5 

Stopień palności wyrób trudnozapalny 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej [µ nie mniej niż 300 000 
Wodochłonność [%] max.  0,5 
 
Folia paroprzepuszczalna polietylenowa 
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcję zabezpieczenia 
izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary 
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. 
Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą 
uszczelniającą i obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne: 
− grubość       0,20 mm, 
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− masa powierzchniowa     85 g/m2, 
− wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne  ≥ 120 N/mm,  
− wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne   ≥ 100 N/mm,  
− równoważna warstwa powietrza     0,02 m, 
− paroprzepuszczalność     ≥ 1200 g/m224h, 
− wysokość słupa wody wg DIN 20 811   >1000, 
− zakres temperatur      -40 do +80 oC, 
− rozprzestrzenianie ognia     nie rozprzestrzeniające ognia, 
− odporność na promienie UV    4 miesiące. 
 
Emulsja bitumiczna do gruntowania i izolacji podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe 
Emulsja bitumiczna do stosowania grunt i jako powłoki uszczelniające i ochronne na betonie, tynku, 
murze, stali, materiałach włóknisto cementowych.  

Baza Emulsja bitumiczna 

Konsystencja po wymieszaniu ciekła 

Gęstość gotowej mieszanki ok. 1,0 kg/dm3  

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary 
wodnej  

µH2O 

 
Półciekły lepik do wykonywania powłok i klejenia papy w izolacjach poziomych 
Półciekły lepik bez wypełniaczy stosowany na zimno, przeznaczony do wykonywania 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji budowlanych typu lekkiego bez wkładki papowej i 
do przyklejania papy asfaltowej do podłoża betonowego oraz do sklejania warstw papy asfaltowej 
przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji poziomych. może być stosowany wyłącznie na 
zewnątrz budynków. 
Impregnacja posadzek betonowych ( pomieszczenia techniczne) jest dwuskładnikową żywicą 
epoksydową o następujących właściwościach: 
• wodoszczelny 
• wzmacnia podłoże i likwiduje pylenie 
• odporny na działanie rozcieńczonych zasad, kwasów, wodnych roztworów soli, smarów i paliw 
• umożliwia dyfuzję pary wodnej 
Baza: dwuskładnikowa żywica epoksydowa 
Barwa: przezroczysta 
Lepkość: ok. 50-60 sek w temp. +23°C przy kubku wzorcowym 2 mm 
Sucha masa: ok. 40% 
Proporcje mieszania: 100: 15 cz. wagowych 
Gęstość: ok. 0,9 ±0,02 g/cm3  
w temp. +23°C 
Czas wyrobienia: ok. 20 godz. w temp. +10°C  
ok. 10 godz. w temp. +20°C  
ok. 5 godz. w temp. +30°C 
Minimalna temp.  
twardnienia: +8°C 
Punkt zapłonu: powyżej +21° 
 
Impregnacja trybun  - jednoskładnikowy, rozpuszczalnikowy materiał powłokowy na bazie żywicy 
metakrylowej, odpornym na warunki atmosferyczne. Przeznaczony do tworzenia bezbarwnych lub 
barwnych powłok ochronnych na podłożach mineralnych jak beton i innych na bazie cementu. 
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Rozpuszczalnikowa żywica akrylowa 
Gęstość ~ 0,90 kg/l (w +20°C),   ~ 1,40 kg/l (w +20°C) 
Grubość warstwy  Dmin=101 μm, minimalna wymagana grubość suchej warstwy do uzyskania 
wymaganego oporu dyfuzyjnego na CO2 (równoważna grubość warstwy powietrza 50 m) 
i mrozoodporności. Dmax=237 μm, maksymalna grubość suchej warstwy pozwalająca na uzyskanie 
odpowiedniej dyfuzji pary wodnej (równoważna grubość warstwy powietrza 4 m). 
Grubość suchej warstwy d = 130 μm 
 
SPRZĘT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
TRANSPORT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” . 
Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 
magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem 
się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 
Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i 
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie 
zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w 
pozycji 
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób 
uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu. 
 



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami 
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastruktur ą na terenie części działki 60/1 

położonej w obrębie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie 

ETAP I 
Hala 

 

 - 94 - 

WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
specyfikacji technicznej. 
Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 
Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki 
zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą 
odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy 
sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub 
zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.  
Folia paroizolacyjna polietylenowa 
Montaż polega na układaniu pasm zachodzących na siebie z zakładem min. 10cm, na równym 
podłożu, pozbawionym wystających elementów oraz luźnych i ostrych zanieczyszczeń. Folię należy 
stosować zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tym z 
aktualnymi normami i projektem budowlanym. Rolki folii należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem czynników atmosferycznych, przechowywać i przewozić w pozycji poziomej. Przewozić 
krytymi środkami transportu, zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
przemieszczaniem się podczas przewozu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Izolacja pionowa powłokowa z masy uszczelniającej ścian podziemia 
Podłoże musi być niezmożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów 
oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblania 
odpowiednio zaokrąglić. W przypadku wody pod ciśnieniem żelbet musi spełniać normę DIN 1045. 
Mur i inne podłoża nie powinny posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości 
powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne 
podłoże wydłuża czas twardnienia. Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki 
bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile 
wykazują wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie 
odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy 
potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej 
szlifierki diamentowej. 
 
Izolacje z emulsji i mas bitumicznych 
Gruntowanie podłoża 
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji 
wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą 
szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby 
zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha 
już po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża 
się znacznie. W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwi ć poprzez 
zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym 
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celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie 
emulsji wodą w stosunku objętościowym 1 : 10. 
Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji jako warstwy 
gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być mniejsze niż 400-500 g 
roztworu/m2.  
Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie należy 
stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy 
unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. 
powyżej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną 
tkaniną płócienną, np. po workach. 
Wykonanie izolacji powłokowej 
Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji następuje przez dodanie do komponentu 
płynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocą wiertarki z 
nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym 
opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać 
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 
godzin.  
Nanoszenie masy bitumicznej może nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki gruntującej.  Bitum 
nanosi się za pomocą gładkiej kielni.  
Nakładanie uszczelnienia z masy bitumicznej następuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi 
proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić 
warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną 
(napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym należy 
zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne właściwości po 
pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i 
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną 
nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. 
Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W 
przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki 
tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia.  
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem 
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z 
zatopioną wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz 
konstrukcji rurowej.  
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową  taśmą izolacyjną 
naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną  i później łączoną z izolacją powierzchniową. 
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego 
materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można 
wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze 
warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 
punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni. 
 
Izolacje papowe 
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni. 
- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i 
sklejonej wyłącznie na zakładach. 
- Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
- Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 
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- Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 
nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 
siebie 
 
Gruntowanie podłoża  
Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z 
zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 
Izolacje z pap termozgrzewalnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem 
podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i 
na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne 
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Akcesoria do pokryć z pap 
Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny narożnikowe, kołki mocujące i wałki dylatacyjne stosować 
zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu.  
 
Cokoły zewnętrzne (izolacje) na żelbecie  
Przed przystąpieniem do wykonania cokołów, powierzchnie muszą być czyste, suche oraz wolne od 
olejów i smarów. Ponieważ dyspersja płynna folia wysycha przez oddawanie zawartej w niej wody do 
otoczenia i/lub chłonnego podłoża schnięcie jest mocno uzależnione od zdolności ssącej podłoża, 
temperatury, wilgotności oraz cyrkulacji powietrza. Roboty należy wykonywać przy temperaturach 
powyżej + 10o C i niskiej wilgotności powietrza. Preparat nakładać jednorazowo na niezbyt dużych 
powierzchniach by nie wydłużać zanadto czasu schnięcia warstw. 
Przygotowaną powierzchnię pokryć podkładem gruntującym. Następnie nałożyć warstwę płynnej 
folii. W świeżo wyłożoną warstwę płynnej folii wtopić włókninę poliestrową, która stanowi 
„wzmocnienie” warstwy uszczelniającej. Trzeba pamiętać, aby włóknina była ułożona w płynnej folii 
równo, bez zmarszczek i fałd oraz w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez rozdarć. Drugą warstwę płynnej 
folii można nałożyć bezpośrednio po ułożeniu pierwszej lub na drugi dzień, która stanowi warstwę 
nawierzchniową.  
Obróbka odbywa się na zimno, jedyne narzędzie, niezbędne do prawidłowego wykonania 
uszczelnienia to wałek. 
W przypadku niezbędnych nacięć – np. w narożnikach, na zaokrągleniach – ubytki włókniny 
przykrywać dodatkowymi kawałkami tej samej włókniny i pokrywać płynną folią. 
Impregnacja posadzek betonowych ( pomieszczenia techniczne) 
Przygotowane podłoże musi być: 
- suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczepności 
- wolne od substancji oddzielających i zmniejszających przyczepność do podłoża takich jak kurz, 
mleczko cementowe, tłuszcz, starta guma, stare powłoki malarskie 
- zabezpieczone przed podsiąkaniem wilgoci. 
W zależności od stanu podłoża należy je przygotować przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie, 
frezowanie, piaskowanie, mycie wodą pod ciśnieniem, wypalanie. 
Dla przygotowanego podłożą muszą być spełnione poniższe wymagania: 

− Klasa betonu: co najmniej C20/25 
− Wiek co najmniej 3 dni 
− Klasa jastrychu cementowego: co najmniej CT-C25-F4 wg PN-EN 13813 
− Klasa tynku: CS IV 
− Wiek: co najmniej 28 dni 
− Wytrzymałość na odrywanie: co najmniej 1,5 N/mm2, (tynk: 0,8 N/mm2) 
− Wilgotność podłoża: < 6,0 % (pomiar metodą CM) 

Impregnacja trybun  Powierzchnia betonu musi być mocna, sucha, oczyszczona z luźnych, 
niezwiązanych z podłożem cząstek. Zalecane metody czyszczenia: parą, wodą pod wysokim 
ciśnieniem lub metodą strumieniowo-ścierną. Minimalny wiek betonu 28 dni. Przy zastosowaniu 
zaprawy na bazie cementu, przed naniesieniem powłoki należy odczekać, co najmniej 4 dni. 
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Preparat jednoskładnikowy w postaci gotowej do użycia, wymaga jednak wstępnego wymieszania. 
Jeżeli warunki aplikacji są trudne (bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura) można dodać do 5% 
rozcieńczalnika C. Nie wolno dodawać żadnych innych rozcieńczalników. 
Sposoby aplikacji  
- Przy nanoszeniu na bardzo szczelne podłoża pierwsza warstwa może być rozcieńczona 10% 
rozcieńczalnika C. 
-  można nanosić za pomocą pędzla lub wałka z owczej wełny z krótkim włosiem. 
- Ostatnią, wierzchnią warstwę można nanosić również natryskiem bezpowietrznym: 

•  dodatek do 7% rozcieńczalnika C 
• ciśnienie natrysku 150 barów, średnica dyszy 0,38÷0,66 mm, kąt natrysku 50÷80°. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
specyfikacji technicznej. 
 
Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami 
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
Jednostką obmiarową powierzchni izolacji stanowią m2. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.  
Zgodność z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− szczelność. 
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8 
Podstawą płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, 
obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– prace przygotowawcze, 
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– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
– opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
– montaż i demontaż ewentualnych rusztowa, 
– montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
– wykonanie warstwy gruntującej, 
– wykonanie izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociowej, 
– wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
– wykonanie warstw ochronnych izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, 
– przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez 
Inspektora Nadzoru, 
– gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i bada, 
– oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-EN 1008:2004 Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody bada. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 
i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów  
Aprobata Techniczna ITB nr AT–15–3673/99, Certyfikat nr B/13/10236/02  
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ST – 13 IZOLACJE CIEPLNE 
KOD CPV 45321000-3 Izolacje cieplne 

 

1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji ciepłochronnych i akustycznych w związku z robotami przewidzianymi w 
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.  
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 

Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne  przegród 
zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z wykonaniem: 

- izolacji dachu płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm, attyk dachowych płytami gr. 5 cm 
- izolacji posadzkowych płytami styropianowymi gr. 15 cm,  
- izolacji ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 10 cm. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 

Polistyren ekstrudowany   

Płyty z krawędziami schodkowymi i gładką powierzchnią. Do izolacji termicznej dachów płaskich, 
dachów płaskich odwróconych, dachów spadzistych, oraz izolacji obwodowej ścian i podłóg (podłogi 
w budynkach mieszkalnych i znacznie obciążone, ściany piwnic, ściany warstwowe). Mogą być 
montowane w warunkach wody gruntowej i pod płytą podłogową 

Zastosowanie: 
Płyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa przy wykonywaniu warstw 
posadzek, izolacja pionowa dylatacja oraz jako izolacja cokołów. 

Dane techniczne 

 Wlasciwosci 1) Norma Jednostka Polistyren ekstradowany XPS 

Gęstość EN 1602 kg/m3 33 

Deklarowany 
współczynnik 
przewodzenia 
ciepła2) - λD 

Deklarowany opór  λD      /       RD λD RD 
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cieplny3),4) - RD 

d = 30 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,035 0,85 

d = 40 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,035 1,15 

d = 50 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,035 1,40 

d = 60 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,035 1,70 

d = 70 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,035 2,00 

d = 80 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,035 2,30 

d = 100 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,036 2,80 

d = 120 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,036 3,35 

d = 140 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,038 3,75 

d = 160 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,038 4,25 

d = 180 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,038 4,75 

d = 200 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,038 5,30 

Naprężenia ściskające 
przy 10% 
odkształceniu lub 
wytrzymałość na 
ściskanie,oznaczenie 
EN: CS(10\Y)x  EN 13164 Poziom CS(10/Y)300 

σ10 lub σm EN 826 kPa > 300 

Moduł sprężystości – 
E EN 826 kPa 

30-50mm - 12.000 
60-200mm - 20.000 

Pełzanie przy 
ściskaniu, 
oznaczenie EN: 
CC(i1/i2/y)σc EN 13164 Poziom CC(2/1.5/50)130 

σc(i1=2% 
odkształcenie, i2=1,5% 
pełzanie, y=50 lat)5) EN 1606 kPa 130 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 
prostopadłe do 
powierzchni 
płytyoznaczenie EN: 
TRσmt 

EN 13164 Poziom - 

σmt: EN 1607 kPa - 

Odporność na 
przenikanie pary 
wodnej − µ 

EN 12086 - 80 - 200 

Nasiąkliwość poprzez 
długotrwałe 

EN 13164 Poziom WL(T)0.7 
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zanurzenie w 
wodzie,oznaczenie 
EN: WL(T)i  

 EN 12087 Vol.-% ≤ 0,5 

Nasiąkliwość poprzez 
długotrwałą dyfuzję, 
oznaczenie 
EN: WD(V)i 

EN 13164 Poziom WD(V)3 

dN = 50 mm6) EN 12088 Vol.-% ≤ 3 

dN = 100 mm6) EN 12088 Vol.-% ≤ 1,5 

dN = 200 mm6) EN 12088 Vol.-% ≤ 0,5 

Odporność na cykle 
zamarzania i 
rozmarzania, 
oznaczenie EN: FTi 

EN 13164 Poziom FT2 

nasiąkliwość EN 12091 Vol.-% ≤1 

Kapilarno ść   0 

Współczynnik 
rozszerzalności 
liniowej  

 mm/(m·K) 0,07 

Stabilność 
wymiarowa oraz 
odkształcenie 
W określonej 
temperaturze i 
wilgotności oznaczenie 
EN: DS(TH) 

EN 13164 Poziom DS(TH) 

Δεmax (48 h, 23°C i 
90% wilgotność 
wzgl.): 

EN 1604 % ≤2 

Pod określonym 
obciążeniem i w 
określonej 
temperaturze 
oznaczenie EN: 
DLT(i)5 

EN 13164 Poziom DLT(2)5 

Δεmax (40 kPa, 70°C, 
168 h): 

EN 1605 % ≤5 

Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 Euroklasa E 

Wymiary  
Długość x Szerokość 

EN 822 mm 1250 x 600 

Grubość7) - dN EN 823 mm 30, 40, 50, 60, 80, 
100, 120, 140, 160, (180), (200) 

Tolerancja EN 13164 Klasa T1 
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wymiarowa 
grubości,oznaczenie 
EN: Ti 

Powierzchnia   Gładka 

Ukształtowanie 
krawędzi 

  Schodkowe 

 

Wełna mineralna 

Dwugęstościowa wełna o gęstości średniej 130kg/m3 przeznaczona do izolacji termicznej dachów 
płaskich betonowych oraz termorenowacji wszystkich typów dachów płaskich bezpośrednio pod papę.  
Zastosowanie jako niepalne ocieplenie: 
- stropodachów niewentylowanych (dachów płaskich) bezpośrednio pod powłokowe pokrycia 
dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym jako płyta wierzchnia), 
- zalecane do dachów standardowych, dla których nie przewiduje się specjalnych wymagań. 
 

Parametry podstawowe  

współczynnik przewodzenia ciepła λD dla gr. ≥ 80 mm  0,039 [W/mK] 

współczynnik przewodzenia ciepła λD dla gr. < 80 mm  0,040 [W/mK] 

obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym  1,30 kN/m3 

naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 40 kPa 

wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 7,5 kPa 

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrób niepalny 

 
 
Styropian  EPS 100 do posadzek 
Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie 
Grubość T2 ± 1 mm 

Długość L2 ± 2 mm 

Szerokość  W2 ± 2 mm 

Prostokątność  S2 ± 2 mm/1000 mm 

Płaskość P3 ± 10 mm 

Wytrzymałość na zginanie BS115 ≥ 115 kPa 

Naprężenie ściskające przy 10% 
odkształceniu CS(10)70 ≥ 70 kPa 

Stabilność wymiarowa w 
stałych normalnych warunkach 
laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2 % 

Stabilność wymiarowa w 
określonych warunkach temp. i 
wilgotności DS(70,-)2 ≤ 2 % 

Wytrzymałość na rozciąganie TR100 ≥ 100 kPa 
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Deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła λd -  ≤ 0,040 W/(m-K) 

Klasa reakcji na ogień E - 
 

 
3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Sprzęt do wykonania robót: 

Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
4 TRANSPORT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 
się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Warunki przyst ąpienia do robót 
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Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W 
czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, 
bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na 
zawilgocenie jest niedopuszczalne. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 
kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w 
czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej 
ilości warstw płyt. 
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, 
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny 
zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie 
zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
Montaż płyt izolacyjnych na ścianach  

Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  

Przygotowanie podłoża 

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
− powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą 

cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 
− powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 
− pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w 

przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 

Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia 
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na 
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na płytę nakłada się cienką 
warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być 
rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo 
rzadki, co ułatwia jego  równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 

Kotwienie ocieplenia 

W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał 
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne 
przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać 
warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia 
wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik 
lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montażu 
technologię wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać 
zabezpieczenia antykorozyjne 
Ocieplanie powierzchni poziomych 

Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez 
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie 
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powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z 
warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do 
siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju 
ocieplanej powierzchni. 
Ocieplanie mostków termicznych 

Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są : 
− styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na 

styku ścian osłonowych i nośnych, 
− wieńce i nadproża, 
− stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji, 
− połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami 

konstrukcyjnymi i stropami, 
− przerwy dylatacyjne. 
Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją 
projektową i detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody.  
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy 
jest to jedynie możliwe rozwiązanie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami 
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik 
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
− równość powierzchni płyt, 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość, 
− naprężenia ściskające płyt, 
− klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  
Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji dylatacji jest [m2]. 
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
zanieczyszczeń. 
Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały 
pozytywny wynik. 
Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone 
przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 
m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia 
powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
− nie większa niż 2 mm  
− w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
− nie większe niż 1,5 mm  
− ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 
− nie więcej niż 4 mm w 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
− nie większe niż 2 mm 
− ogółem  nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 
− nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
− wykonanie izolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego grubości 10cm, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce 
płyty. 
Instrukcje wybranych producentów. 
Certyfikat CE dla wełny mineralnej URSA 0672-CDP-I 13.10.101.L/V 
APROBATA TECHNICZNA - AT-15-3744/99  
ATEST HIGIENICZNY B-875/94/95 (A) 
Polska Norma 
PN-EN 13162:2002 
Certyfikat CE  
Nr 1390-CPD-0072/07/P 
EC Deklaracja Zgodności 
Nr CIG 00024/08, gr. 40-79 mm 
Nr CIG 00025/08  gr. 80-200 mm 
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ST – 14 TYNKI WEWNĘTRZNE 
KOD CPV 45410000-4  Tynki 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych w związku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do 
wykonania na zadaniu. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem 
lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian 
i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych 
składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej 
do pokrycia ścian i sufitów. 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:  
− tynki gipsowe 
− tynki cementowo-wapienne 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 
„Wymagania ogólne” 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
Zaprawa cementowo - wapienna 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
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zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz 
cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań  PN-90B/-14501.  
Gips szpachlowy 
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej 
nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 

Mpa, 
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na 

sicie 1,0 mm – 0%, 
- początek wiązania po 30-60 min., 
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 

normy. 
 
3 SPRZĘT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4 TRANSPORT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i 
szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w 
okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
5.2 Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 
ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie połoza podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 
gotowego tynku (np. powstawanie rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 
Podłoże pod tynk musi być: 
− równe, 
− nośne i mocne, 
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− wystarczająco stabilne, 
− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
− szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
− wolne od wykwitów, 
− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 
propozycję rozwiązania tych problemów. 
5.3 Sprawdzenie podłoża pod tynk. 
Ogólne sprawdzenie podłoża. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości powierzchni 
wierzchniej należy posłużyć się próbą  ścierania, drapania lub zwilżania. Próba ścierania 
przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba drapania polega na 
wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chłonność podłoża i jego 
wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w 
wielu miejscach czystą wodą. Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 
budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie 
powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico 
muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 
mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 
rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do 
podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 
szczotki drucianej. 
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie 
przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 
oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do 
tynkowania. 
5.4 Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 
podłoże pod tynk. 
Podane wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od 
wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych 
etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia 
prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych 
uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano 
wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) 
do rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków pogodowych. 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 
pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 
Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na 
sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie 
podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i 
tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 
Zimne warunki pogodowe. 
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W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek 
działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez 
zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując 
jego niedostateczną wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze +5° 
C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura 
powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku należy 
zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych 
temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 
Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz 
cementowych. 
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować specjalne 
zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. 
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z 
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po 
powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez 
długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie 
produktu. 
Szlamy zwiększające przyczepność. 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z 
zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż 
do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w 
naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa 
była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 
5.5 Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
-Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości 
ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką 
gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią 
placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast 
prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 
-Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na ścianach 
i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 
10 – 12 cm zanurzenia stożka. 
-Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej 
wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 
cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w 
narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 
-Wykonanie gładzi. 
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek  
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę 
narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową 
lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, 
skraplając go wodą za pomocą pędzla 
5.6 Wykonanie gładzi gipsowych  
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze 
stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, 
aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w 
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kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę 
szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. 
Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. 
Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy 
masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas 
wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić 
właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub 
malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta 
farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji 
technicznej. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów 
przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
6.3 Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 
przez Inspektora budowy. 
6.4 Badania w czasie wykonywania robót 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynków, 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2]. 
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 
od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni 
otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5. 



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami 
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastruktur ą na terenie części działki 60/1 

położonej w obrębie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie 

ETAP I 
Hala 

 

 - 113 - 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 
Wymagania przy odbiorze 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-  pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

-  poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są: 
-  wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków, pleśni itp., 
-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

-  ocenę wyników badań 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
-  Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórka rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 
m, 
– przygotowanie podłoża, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– wykonanie tynków, 
– reperacja tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacji stanowiska roboczego. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonów. 
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
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PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
EN 13279-1-B4/50/2 
PZH HK/B/0543/16/2009 
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ST – 15 STOLARKA 

KOD CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
 
1. WSTĘP 
a. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki przewidzianych do realizacji na zadaniu.  
b. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
c. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie 
zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca 
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
ślusarka okienna i drzwiowa – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów z profili 
aluminiowych i stalowych 

drzwi i okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 

konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 

element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 

stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 
usztywniających konstrukcję, 

złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 

nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 

kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do 
jego długości, 

 
d. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie stolarki i ślusarki otworowej w budowanym 
obiekcie. Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie stolarki i ślusarski obiektu: 

- drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna, 
- okienna zewnętrzna, 
- elementów stalowych ślusarskich (np. wycieraczki, drabiny), 
- ślusarki aluminiowej: ścian osłonowych, ścinek wewnętrznych, świetlików, okien i drzwi 

przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 

 
e. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”  
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Ślusarka aluminiowa została zaprojektowana z kształtowników systemowych. Wykonawca 
może zaproponować alternatywne rozwiązania w dowolnym systemie, spełniające wymagania 
zawarte w niniejszym opracowaniu, pod następującymi warunkami: 
- wykonawca sporządzi na swoją odpowiedzialność projekt wykonawczy, 
- wykonawca oświadczy, że jego projektanci mają doświadczenie i umiejętności konieczne 

do wykonania projektu wykonawczego, 
- przed rozpoczęciem prac projektowych, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 

zatwierdzenia wszystkich danych technicznych projektowanych konstrukcji  przez Nadzór 
Autorski (NA); 

- po dokonaniu wszystkich uzgodnień j.w. i uzyskaniu zatwierdzenia przez NA, 
Wykonawca wykona projekt wykonawczy obejmujący: 
- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji aluminiowych,; 
- obliczenia wytrzymałościowe elementów kotwiących; 
- obliczenia statyczne zestawów szklanych; 
- szczegółowy opis techniczny zastosowanych systemów; 
- detale istotnych szczegółów konstrukcji, takie jak: typowe przekroje podłużne i 

poprzeczne, zakończenia konstrukcji (podstawa i połączenia z innymi elementami), itp. 
 
2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą 
techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 
Materiały potrzebne do wykonania robót 
Stolarka drzwiowa 
Stolarka drzwiowa - rodzaje, wymiary, kolor i wyposażenie wg zestawienia stolarki. 
Szklenie fasad 
Dla fasad F1 F2  oraz F11 i F12 
6mm Pilkington Optitherm™ S3 ESG /16mmArgon + TGIciepła ramka/ 
6mm Pilkington Optitherm™ S3 ESG /16mmArgon TGI ciepła ramka/ 
66.2 Pilkington Optilam™ ESG VSG – szyba zespolona dwukomorowa Ug=0,6W/m2K, szyba 
zewnętrzne i środkowa bezpieczne hartowane, szyba wewnętrzna bezpieczna hartowana laminowana 
ochronna klasy P2A 
Parametry: 
Lt= 65% - przepuszczalność światła 
Lr= 16% - odbicie światła 
g= 48% - całkowita przepuszczalność energii słonecznej 
Ug=0,6 W/m2K  - współczynnik przenikania ciepła dla szyby   
Fasady pozostałe – szklenia większe np. 150 x 220 
6mm Pilkington Eclipse™ Advantage Grey ESG /16mmArgon + TGIciepła ramka/ 
6mm PilkingtonOptifloat™ Clear ESG /16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 
55.2 Pilkington Optilam™ Therm S3 – szyba zespolona dwukomorowa Ug=0,7W/m2K, szyba 
zewnętrzne i środkowa bezpieczne hartowane, szyba wewnętrzna bezpieczna laminowana ochronna 
klasy P2A  
Parametry: 
Lt= 25% - przepuszczalność światła 
Lr= 11% - odbicie światła 
g= 22% - całkowita przepuszczalność energii słonecznej 
Ug=0,7 W/m2K  - współczynnik przenikania ciepła dla szyby 
Fasady pozostałe szklenia mniejsze – np. 150 x 80cm   
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6mm Pilkington Eclipse™ Advantage Grey ESG /16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 
6mm PilkingtonOptifloat™ Clear ESG /16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 
44.2 Pilkington Optilam™ Therm S3 – szyba zespolona dwukomorowa Ug=0,7W/m2K, szyba 
zewnętrzne i środkowa bezpieczne hartowane, szyba wewnętrzna bezpieczna laminowana ochronna 
klasy P2A  
Parametry: 
Lt= 25% - przepuszczalność światła 
Lr= 11% - odbicie światła 
g= 22% - całkowita przepuszczalność energii słonecznej 
Ug=0,7 W/m2K  - współczynnik przenikania ciepła dla szyby 
Szyby nieprzezierne    
Szyba jednokomorowa  
6mm Pilkington Eclipse Advantage™ Grey ESG /16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 
6mm PilkingtonOptifloat™ Clear ESG + Emalia RAL  - kolor do uzgodnienia   
Fasada wewnętrzna – szkło bezpieczne narażone na uderzenia piłką tenisową: 
66.2 Pilkington Optilam™ T  - szkło bezpieczne hartowane laminowane klasy P2A  
Ściany osłonowe  
Dobór kształtowników, okuć, akcesoriów, elementów wchodzących w skład konstrukcji oraz sposób 
zamontowania konstrukcji uwzględnia: 
- bezpieczeństwo pożarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej, 
- ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń, 
- właściwości wytrzymałościowe, 
- wymagania ochrony cieplnej, 
- wymagania dotyczące szczelności na przenikanie wody opadowej, 
- wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza, 
- aspekty odporności na korozję. 
Materiały stosowane do wykonania ślusarki aluminiowej powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
Konstrukcje wykonać kompletne z okuciami, uszczelkami i powłokami lakierowanymi proszkowo. 
Ponadto muszą być całkowicie izolowane, pozbawione mostków termicznych, zapewnić kompensację 
wydłużeń termicznych, zdylatowane   w miejscach występowania dylatacji budynku. Wszystkie 
połączenia i zakotwienia muszą być pewne i stabilne, pozbawione nierówności i szczelin na stykach. 
Należy zapewnić odprowadzenie wody z wnętrza konstrukcji oraz przewietrzanie  za pośrednictwem 
systemowych rozwiązań. 
 
Przyjęte w projekcie referencyjne wymagane parametry  techniczne: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg 
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 

b) szerokość profili słupowych i ryglowych 50 mm od strony wewnętrznej, od strony 
zewnętrznej wypełnienie pól konstrukcji słupowo-ryglowej za pośrednictwem kitu 
silikonowego, elastycznego wg AT-15-4826/2001  

c) odporność na obciążenie wiatrem: 2400 Pa (lub 2900 Pa), wg PN-EN 13116:2002, 
d) współczynnik przenikania ciepła Ur dla ramy oszklenia stałego nie wyższe niż 1,8 W/m2K,  
e) izolacyjność akustyczna dla modułów stałych min: 

- Rw = 35 dB dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych),  
- Rw = 30 dB dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi, 

f) infiltracja powietrza w klasie A4 (lub AE dla 1200 Pa), wg PN-EN 12152:2002, 
g) szczelność na przenikanie wody w klasie R7 (lub RE dla 1200 Pa), wg PN-EN 12154:2002, 
h) klasyfikacja ogniowa - jako nierozprzestrzeniająca ognia (NRO), 
i) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu 

systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 
j) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, 
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k) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  
- grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-

EN ISO 2808:2000,  
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 

powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły 

solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 

destylowanej w temperaturze 23 ˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% 
HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% 
HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001. 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji                                na 
niezmienność koloru,  

l) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profila 
aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości oraz ugięcie żadnej krawędzi szkła nie było 
większe niż 8 mm,  

m) szklenie: wg zestawienia ślusarki, 
n) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium                  lub stali 

nierdzewnej, 
o) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 

termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  
p) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego. 

 
Okna i drzwi zewnętrzne 
Przyjęte w projekcie referencyjne wymagane parametry  techniczne: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 
573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 

b) kształtowniki ościeżnic i ram skrzydeł składają się z dwóch części aluminiowych połączonych 
przekładkami termicznymi z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym PA 6,6 GF25 wg 
DIN 16941 T.2. Nośność połączenia przy ścinaniu i rozciąganiu w temperaturach: +15°C 
(± 3°C), +20°C (± 3°C), +70°C (± 3°C) powinna być nie mniejsza niż: 
- 24 N/mm - przy ścinaniu, 
- 12 N/mm - przy rozciąganiu,  

Przestrzeń między przekładkami termicznymi wypełniają wkładki styropianowe. 
c) głębokość profili futrynowych 62 mm, a skrzydeł 72 mm, 
d) współczynniki przenikania ciepła ramy i skrzydła nie wyższe niż 2,1 W/m2K,  
e) izolacyjność akustyczna dla modułów stałych min: 

- Rw = 35 dB dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych),  
- Rw = 30 dB dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi, 

f) infiltracja powietrza w klasie 4, wg PN-EN 12207, 
g) szczelność na przenikanie wody w klasie E1050, wg PN-EN 12208, 
h) odkształcenia w klasie C4, wg PN-EN 12210, 
i) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu 

systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 
j) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, 
k) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-
EN ISO 2808:2000,  

- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  

- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
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- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły 
solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  

- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze 23 ˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% 
HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% 
HCl, 0,1% H2SO4,                   1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001. 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10-letniej gwarancji  na niezmienność koloru, 
należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profila 
aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości oraz ugięcie żadnej krawędzi szkła nie 
było większe niż 8 mm,  

l) szklenie: wg zestawienia ślusarki,  
m) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali 

nierdzewnej, 
n) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM  lub elastomeru 

termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  
o) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  

 
Konstrukcje wewnętrzne 
Przyjęte w projekcie referencyjne wymagane parametry  techniczne: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 
573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 

b) głębokość profili futrynowych i skrzydeł drzwiowych 50 mm,  
c) izolacyjność akustyczna min. Rw = 22 dB dla szyby pojedynczej,  
d) infiltracja powietrza w klasie 2, wg PN-EN 1227:2001, 
e) trwałość mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidłowości 

działania po wykonaniu 100 000 cykli otwierania i zamykania, 
f) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu 

systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 
g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, 
h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-
EN ISO 2808:2000,  

- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  

- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły 

solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 

destylowanej w temperaturze 23 ˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% 
HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% 
HCl, 0,1% H2SO4,                 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001. 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji  na niezmienność koloru,  
i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profila 

aluminiowego nie przekraczało 1/200 rozpiętości,  
j) szklenie: wg zestawienia ślusarki,  
k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium  lub stali 

nierdzewnej, 
l) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM  lub elastomeru 

termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  
m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego. 

 
 Ścianki o odporności ogniowej 
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Konstrukcje wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30 jako nieizolowane termicznie. Przyjęte w 
projekcie referencyjne wymagane parametry  techniczne: 
na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-
3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje 
wg PN-EN 12020-2:2004, 

a) kształtowniki ościeżnic i ram skrzydeł składają się z dwóch części aluminiowych połączonych 
przekładkami termicznymi z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym PA 6,6 GF25 wg 
DIN 16941 T.2. Nośność połączenia przy ścinaniu i rozciąganiu w temperaturach: +15°C 
(± 3°C), +20°C (± 3°C), +70°C (± 3°C) powinna być nie mniejsza niż: 
- 24 N/mm - przy ścinaniu, 
- 12 N/mm - przy rozciąganiu,  

Wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe. Narożniki aluminiowe osłaniane są płytami 
silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. 

b) głębokość profili futrynowych i skrzydeł wynosi 75 mm, 
c) izolacyjność akustyczna dla drzwi z szybą pojedynczą min Rw = 35 dB,  
d) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu 

systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 
e) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, 
f) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998                            lub 
PN-EN ISO 2808:2000,  

- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  

- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły 

solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 

destylowanej w temperaturze 23 ˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% 
HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% 
HCl, 0,1% H2SO4,                 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001. 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10-letniej gwarancji   na niezmienność koloru,  
g) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profila 

aluminiowego nie przekraczało 1/350 rozpiętości lecz nie więcej niż 10 mm (dla konstrukcji 
wewnętrznych),  

h) szklenie: wg zestawienia ślusarki,  
i) podkładki podszybowe powinny być wykonane z twardego drewna, 
j) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium   lub stali 

nierdzewnej, 
k) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające wymagania 

normy EN 12365-1:2003,   
l) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  

 
Materiały potrzebne do wykonania robót 
Ślusarka okienna i drzwiowa 
Okna aluminiowe zewnętrzne - rodzaje, wymiary i wyposażenie wg zestawienia stolarki 
Drzwi aluminiowe zewnętrzne i wewnętrzne - rodzaje, wymiary i wyposażenie wg zestawienia 
stolarki 
Klapa dymowa- rodzaje, wymiary i wyposażenie wg zestawienia stolarki okiennej 
 
Okna i drzwi aluminiowe zewnętrzne, z przekładką izolacyjną – profil ciepły, wypełnienie: szkło 
zespolone bezpieczne, szyba o niskiej emisyjności, przestrzeń międzyszybowa, wypełniona argonem. 
Klasa dźwiękoszczelności 32dB, współczynnik przenikania ciepła U<1,1 W(m2K). 
Drzwi aluminiowe wewnętrzne – z profili zimnych, wypełnienie: szkło bezpieczne 
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Drzwi aluminiowe wewnętrzne EI30 i EI60– z profili z elementami izolacji ogniowej, wypełnienie: 
szkło ognioodporne. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Do wykonania i montażu 
ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” 
Transport materiałów  
Stolarkę drzwiową przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie 
zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać w odrębnych opakowaniach. 
Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Profile aluminiowe należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenia ich powierzchni 
oraz powinny być zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i na długości. Należy zabezpieczyć 
naroża, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystające elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy 
powinny zostać usztywnione.  
Do transportu dopuszcza się tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folię polietylenową. 
Transportowane profile powinny być podparte  w kilku punktach na drewnianych belkach wyłożonych 
gumą. Ilość podpór powinna gwarantować zachowanie prostoliniowości profilu. Podczas układania 
profili należy zwrócić uwagę czy elementy podporowe są czyste. W  razie stwierdzenia występowania 
ziaren piasku, opiłków metalu itp. należy je usunąć. Transportowane profile powinny być 
zabezpieczone przez możliwością przesuwu przy pomocy pasów lub taśm. Przy układaniu profili 
w stosy należy zwrócić uwagę, aby ciężar układanych profili nie powodował uszkodzeń przekrojów 
poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca się transportowanie profili 
zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg). 
Kontakt z innymi materiałami  
Zjawiska elektrochemiczne występujące przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie, 
pozbawionymi powłoki ochronnej metalami lub ich stopami powodują utlenianie aluminium. Korozja 
szczególnie szybko postępuje w warunkach podwyższonej wilgotności. W związku z tym zaleca się 
zawsze oddzielić aluminium od innych metali warstwą izolacyjną.  
Powyższe uwagi nie dotyczą stali nierdzewnej, która przy kontakcie z aluminium nie powoduje 
korozji. Zabroniony jest kontakt z miedzią i jej stopami oraz ołowiem. Stal ocynkowana lub 
kadmowana o dobrej jakości powierzchni może być stosowana. 
Wapno, cement oraz niektóre inne materiały budowlane mają szkodliwy wpływ na aluminium, 
szczególnie w warunkach dużej wilgotności. Mogą one być przyczyną różnych rodzajów korozji oraz 
nieodwracalnych uszkodzeń powierzchni profili i akcesoriów. Także drewno, w zależności od gatunku 
i stosowanego zabezpieczenia, może również być przyczyną powstawania korozji powierzchni 
aluminium 
 
Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
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− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „wymagania Ogólne” 
Zalecenia ogólne: 
− Wykonawca powinien dokonać montażu drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania 

tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
− Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest 

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
− Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w 
ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 

− Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
− Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z 

ich przeznaczeniem. 
− Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych 

otworów. 
Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej dokładność należy sprawdzić dokładność 
wykonanie ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. 
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i 
oczyścić. 
Montaż stolarki drzwiowej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
− dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
− na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ 
wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 
 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w 
ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały 
spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie 
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cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na 
zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 
Montaż Ślusarki 
Przygotowanie podłoża 
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed 
przystąpieniem do robót: 
− powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  
− powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
Montaż ślusarki okiennej i drzwiowej 
− Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
− Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest 

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
− Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w 
ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 

− Stolarkę należy zamontować w ościeżach zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
− Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z 

ich przeznaczeniem. 
Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych 
otworów. 
Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a ościeznicą powinien wynosić: 
- na szerokość otworu 2 – 6 cm, 
- na wysokość otworu 5 – 9 cm. 
 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące 
w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykajacych, aby zapobiec 
powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
- na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ 
wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 
ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeznicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość 
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okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, 
jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Podokienniki wewnętrzne o małym wysiegu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w 
ościeznicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały 
spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie 
cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu nalezy uprzednio osadzić w murze na 
zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 
 
Osadzanie stolarki drzwiowej 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Elementy stalowe mogą być 
również przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub i nakrętek albo przyspawane do 
uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  
Montaż fasad 
Montaż konstrukcji fasadowych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych.  
Ściana słupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocą systemowych uchwytów 
mocujących. Uchwyty mocowane są do stropów, wieńców, cokołów, belek podwalinowych, itp. za 
pomocą stalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W uchwytach osadzane są kształtowniki 
słupów za pomocą sworzni i śrub ze stali nierdzewnej. Kotwy należy dobrać według wymagań 
konstrukcyjnych. Sposób mocowania musi zapewnić, aby cała elewacja słupowo-ryglowa mogła bez 
szkód i bez strat w szczelności przejąć wszystkie ruchy powstałe w wyniku odkształceń 
konstrukcyjnych budynku oraz elewacji słupowo-ryglowej w wyniku obciążeń termicznych. 
Konstrukcję fasady należy wykonać w stanie całkowicie gotowym, wraz z dostawą i montażem. 
Kompletną konstrukcję należy wyposażyć we wszelkie wypełnienia, mocowania, wzmocnienia, 
obróbki oraz uszczelnienia. Obróbki wykonać z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, malowanej 
proszkowo.  
Szyby lub inne wypełnienia części przezroczystej montowane są od zewnątrz. Opiera się je na 
elementach podszybowych usytuowanych na kształtownikach poziomych rusztu aluminiowego 
(poprzeczkach). Konieczne jest stosowanie po dwa elementy pod jedną szybę, umieszczone jak 
najbliżej słupów. Optymalnym rozwiązaniem jest takie usytuowanie elementu podszybowego, w 
którym jego oś znajduje się w odległości 100 mm od najbliższej ścianki profilu pionowego. 
Mocowanie wypełnienia dokonuje się za pomocą profili dociskowych, mocowanych do profili 
nośnych wkrętem ze stali nierdzewnej ø5,5 mm w rozstawie co 300 mm. Element dystansowy 
zapobiegający nadmiernemu dociśnięciu szyby do konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznego. 
Rozmiar wkręta i elementu dystansowego dobiera się ze względu na grubość wypełnienia. 
Szczelina między ścianą budynku a konstrukcją aluminiową powinna być wypełniona izolacją 
termiczną. 
Konstrukcja ściany osłonowej musi posiadać efektywny system odprowadzenia wody z przestrzeni 
wokół krawędzi szyb. Służą do tego specjalnie wykonstruowane w słupach i poprzeczkach kanały 
wodne. Dla ścian wyższych niż 20 m należy stosować dodatkowe wkładki drenażowe. Otwarte u dołu 
i góry kanały wodne służą również wentylacji wewnętrznych komór ściany osłonowej. 
Na styku fasad aluminiowych z konstrukcją budynku wykonać od strony wewnętrznej fartuch paro-
izolacyjny z folii EPDM grubości 0,7mm. Od strony zewnętrznej należy stosować ciągłe izolacje 
przeciwwodne paro-przepuszczalne. Montaż obróbek blacharskich i folii izolacyjnej powinien 
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zapewnić odprowadzenie skroplin z kanałów wodnych słupa, minimalizując powstawanie mostków 
termicznych. 
Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych, zwracając 
szczególną uwagę na:  

- montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian, 
- przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich 

wprawienia, powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z 
wszelkich drobin,  

- w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć 
fragmenty ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską, 

- ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; 
przed wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, 
aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas 
uszczelniania, 

- słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych 
zachowały pozycję równoległą, 

- za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie 
poziomo; wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni, 

- ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz 
po bokach; następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie 
ościeżnicy;  

- ościeżnicę mocuje się do muru kotwami; na każdym kształtowniku muszą być co 
najmniej dwa, jeden u podstawy (max. 200 mm od krawędzi) i jeden  w takiej samej 
odległości od góry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew – poziomych 950 mm, 
pionowych – 750 mm;  głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-
1,5cm od długości kołka rozporowego;  

- wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego 
wygięcia ościeżnicy; 

- ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można 
dobrze zwilżyć wodą  

- powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała; 
- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem. 

Dobór profili - Ściany osłonowe słupowo-ryglowe stanowią obciążenie konstrukcji nośnej budynku, 
natomiast nie mogą przenosić obciążeń wywołanych elementami konstrukcji   lub konstrukcją tego 
budynku. Ściany osłonowe mogą podlegać następującym obciążeniom: 

- obciążenie wiatrem, 
- obciążenie śniegiem, 
- obciążenie poziomą siłą skupioną od naporu tłumu, 
- ciężar własny konstrukcji i wypełnień, 
- daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do otwierania drzwi lub inne 

elementy mocowane do konstrukcji nośnej rusztu. 
Dlatego wszystkie profile i sposób mocowania ściany osłonowej powinny być dobrane na podstawie 
wcześniejszych obliczeń wytrzymałościowych. Obliczenia należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami  i zaleceniami Polskich Norm, według metody stanów granicznych: SGU oraz SGN. 
Wartości dopuszczalne ugięć wynikają z warunków wytrzymałościowych kształtowników 
aluminiowych i warunków, przy których może dojść do pękania szyb. Dla ścian osłonowych 
dopuszczalne ugięcia wynoszą: 
a) dla słupów i rygli w kierunku prostopadłym do połaci (płaszczyzna x-x): 

- dla szyby zespolonej 1/300 rozpiętości przęsła (między podporami), 
- dla pozostałych wypełnień 1/200 rozpiętości, 

b) dla rygli w kierunku równoległym do połaci (płaszczyzna y-y): nie więcej niż                    3 mm, 
c) dla ramki szyby zespolonej: 8 mm w kierunku prostopadłym. 
Środki mocujące 
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Mocowanie elementów następuje poprzez montaż na kołkach rozporowych. Kołki mocujące muszą 
odpowiadać aktualnym przepisom o kołkach tego rodzaju. Kołki z tworzywa sztucznego do mocowań 
konstrukcyjnych, nośnych nie są dozwolone. Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły 
powstające od obciążeń pionowych i poziomych mogły być z dostateczną pewnością przeniesione 
przez środki mocujące.  
Statyka konstrukcji 
Konstrukcje elewacji aluminiowo-szklanej, konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami 
łączącymi, kamienia muszą w sposób pewny przejmować wszystkie działające na nie siły i przenosić 
je na wsporcze elementy budowli bez niedozwolonych odkształceń poszczególnych elementów lub ich 
uszkodzenia na skutek odkształceń konstrukcji.  
Wymienione wyżej elementy konstrukcji nie mogą przejmować pionowych obciążeń 
komunikacyjnych. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić statycznie.  
Ugięcia maksymalne dla szyb i elementów konstrukcji: 
1/300 długości (rozpiętości), wzdłuż krawędzi podparcia,  lecz nie więcej niż 8 mm 
max 3 mm ugięcia rygli i porzeczek poziomych od ciężaru przeszklenia 
Wszystkie obciążenia należy przyjmować zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami 
Na wysokości 110 cm nad poziomem podłogi, należy uwzględnić obciążenie poziome od „naporu 
tłumu”. 
W oparciu o te wartości Wykonawca powinien wykonać wymiarowanie przekrojów nośnych i 
kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inżyniera i po udzieleniu zlecenia, a przed rozpoczęciem 
robót przedłożyć je do oceny projektantowi i producentowi systemu, 
Zamocowania należy zwymiarować tak, aby siły od obciążeń pionowych i poziomych były z 
dostateczną pewnością przenoszone na konstrukcję stanu surowego. Należy przy tym uwzględnić 
także dodatkowe siły powstające na skutek możliwego mimośrodowego podparcia elementów 
konstrukcji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania ogólne  
Ogólne zasady kontroli jakości stolarki podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kontrola jako ści wyrobów stolarskich 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN-14351-1:2006. 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
− zgodność wymiarów 
− jakość materiałów użytych do wykonania stolarki 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową dla stolarki okiennej i drzwiowej są [szt.], dla parapetów wewnętrznych [mb]. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST 1 „Wymagania ogólne”  
Sprawdzeniu podlegają: 
− jakość dostarczonej ślusarki 
− poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami 
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastruktur ą na terenie części działki 60/1 

położonej w obrębie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie 

ETAP I 
Hala 

 

 - 127 - 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami ST i PW 
Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
− wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 

otworów, 
− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
− zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB 
Wymagania przy odbiorze 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- kompletność okuć, 
- prawidłowość osadzenia i sprawność działania, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach  
Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki otworowej, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obróbkami osadzenia, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych 
- Wymagania i badania 
PN-75/B94000  Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:2008   Budynki i budowle – Terminologia – Część 1: Terminy ogólne 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór; 
PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych 
właściwości oszklenia; 
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PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła 
„U”. Metoda obliczeniowa; 
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne; 
PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian 
wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach; 
PN-EN 1529:2001  Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy 
tolerancji  
PN-EN 1530:2001  Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji; 
PN-EN 951:2000  Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 
prostokątności; 
PN-EN 950:2000  Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym; 
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
BN-84/6829-04  Szkło budowlane  Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła 
drzwiowe 
 
 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
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ST – 16 INSTALOWANIE SUFITÓW I ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
 
 
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych w związku z robotami przewidzianymi w 
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.  
1.2 Zakres robót objętych ST 
- Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią samonośne 

konstrukcje z profili stalowych z poszyciem płyt gipsowo-włóknowych GK grub.12,5mm, 
wypełnione miękką wełną mineralną, według wytycznych technologicznych przyjętego przez 
Wykonawcę systemu  

- sufit akustyczny – TYP S5 o absorbcji dźwięku αw = 0,85 / NRC = 0,85 płyt 120x60 cm 
- sufit podwieszany z płyt GK  – TYP S4 zmniejszenie wysokości przestrzeni lub zapewniający 

miejsca dla instalacji. 
- okładzina sufitowa – obudowa elementów konstrukcyjnych budynku 
- sufit rastrowy 60x120 – TYP S3 - zmniejszenie wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca 

dla instalacji. 
- sufit kasetonowy 60x60 – TYP S1 i S2 - zmniejszenie wysokości przestrzeni lub zapewniający 

miejsca dla instalacji. 
- Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią 

samonośne konstrukcje z profili stalowych z poszyciem płyt gipsowo-włóknowych GK 
grub.12,5mm, wypełnione miękką wełną mineralną, według wytycznych 
technologicznych przyjętego przez Wykonawcę systemu (Knauf, Rigips lub równoważne) 

-  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
„Wymaganiach ogólnych”  
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach 
ogólnych” . Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych należy 
przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - 
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
Tablica 1 - Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
 

Lp
. 

 
Wymagania GKB zwykła GKF 

ognioodporna 

GKBI 
wodoodporn
a 

GKFI wodo- 
i 
ognioodporn
a 

1 2 3 4 5 6 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
2. Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego 
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując 
odklejania się odrdzenia 

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18+0,5 
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szerokość 1200 (+0; -5,0) 
długość [2000*3000] (+0; -6) 
prostopadłość różnica w długości przekątnych <5 

4. 

Masa 1 m2 
płyty o 
grubości [kg] 
 

9,5 <9,5 - - - 

12,5 <12,5 11,0*13,0 <12,5 
11*13,0 
 

15,0 <15,0 13,5*16,0 <15,0 
13,5*15,0 
 

>18,0 <18,0 16,0*19,0 - - 

5. Wilgotność [%] 
<10,0 
 

6. 
Trwałość struktury przy 
opalaniu [min.] 

- >20 - >20 

7. Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 

8. Oznakowanie 

napis na 
tylnej 
stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .................... ; 
data produkcji 

kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny 
zielony jasny 
 

barwa 
napisu 

niebieska czerwona niebieska czerwona 

 
Tabela 2 

Grubość 
nominalna 
płyty 
gipsowej 
[mm] 

Odległość 
podpór l [mm] 

PRÓBA ZGINANIA 
Obciążenie niszczące [N] 
 

Ugięcie [mm] 
 

prostopadle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

prostopadle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle 
do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

9,5 380 450 150 - - 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 
>18,0 720 500 - - - 

Płyty gipsowo-włóknowe są złożone z gipsu i włókien celulozy, uzyskiwanych w procesie  
recyklingu. Na liniach produkcyjnych, sterowanych komputerowo, po dodaniu wody, lecz bez innych 
materiałów spajających powstaje pod wpływem wysokiego ciśnienia homogeniczna mieszanka tych 
dwóch naturalnych składników w formie twardych płyt, które są następnie suszone i przycinane do 
odpowiednich formatów. Jest to innowacyjny i ekologiczny sposób produkcji, poddawany ciągłej 
dokładnej kontroli jakości.  
Płyty budowlane o właściwościach przeciwpożarowych odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych, 
zapewniają wysoką jakość, ochronę przeciwpożarową oraz izolację cieplną i dźwiękową. 

Skład - Gips (CaSO4 × 2 H2O) z włóknami papierowymi (celulozą). 
Właściwości fizykochemiczne 
Postać: stała  
Barwa: jasnoszara 
Zapach: bezwonna  
Zmiana stanu: nie ma 
Rozkład termiczny:    od ok. 100°C odwodnienie do CaSO4 i H2O 
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od ok. 400°C odszczepienie CO2, CO 
od ok. 900°C możliwy rozkład na CaO i SO3 

Temperatura zapłonu: nie dotyczy  
Zapalność: nie dotyczy 
Samozapłon: nie dotyczy  
Niebezpieczeństwo wybuchu: nie dotyczy 
Właściwości podtrzymujące palenie: brak  
Ciśnienie par: nie dotyczy 
Gęstość: 1,10-1,25 g/cm3  
Wartość pH (100 g/l H2O): obojętna 
Rozpuszczalność: < 2 g/l (CaSO4 × 2 H2O). 
 
Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo 
zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 

masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 
- Wieszak w 60/100 
- Profile nośne 60/27 
- Profile przyścienne 28/27 
Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej.  
Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – 
do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– 
do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
Klej gipsowy  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 
warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 
Wkr ęty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 
blachowkręty samowiercące: 
Masa szpachlowa 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do 
końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów  dla poszczególnych wyrobów. 
Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
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badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
TYP S.1 Sufit kasetonowy z widoczną konstrukcją. 
Panele sufitowe  
- wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 8mm, laminowane folią PCV od strony 

widocznej.  
- Krawędzie proste typu A.  
- Wymiary 600x600mm.  
- Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = 0,10.  
- Izolacyjność dźwiękowa DncW = 37 dB.  
- Płyty nasączane środkiem bakterio- i grzybobójczym.  
- Odporność na wilgoć do 90% wilgotności względnej.  
- Płyty posiadają możliwość obciążania do 3 kg/panel. 
Konstrukcja  
- antykorozyjna, widoczny ruszt z profili stalowych ze stopką o szerokości 24mm.  
- Obciążalność kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13964. 
Profil przyścienny: 
- Kątownik lub profil schodkowy. Mocowanie do ściany co 500 mm maksymalnie. 
Sufit typu GRYPEX wzór powierzchni ASEPTA z widoczną konstrukcją T24 lub równoważny. 
TYP S.2 Sufit kasetonowy z widoczną konstrukcją  
Płyty sufitowe: 
- wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 10mm, wykończone i pomalowane.  
- Krawędzie fazowane, wymiary 600x600mm.  
- Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = 0,65.  
- Izolacyjność dźwiękowa DncW = 39dB.  
Konstrukcja:  
- Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopką o szerokości 15mm.  
- Obciążalność kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13964. 
Profil przyścienny:  
- Kątownik lub profil schodkowy. Mocowanie do ściany co 500 mm maksymalnie. 
Sufit typu GYPTONE wzór powierzchni QUATTRO 20, krawędzie fazowane typu E15 z widoczną 
konstrukcją T15 lub równoważny. 
TYP S.3. - Sufit rastrowy - aluminiowy 
Aluminiowy rastrowy sufit podwieszany, niepalny i niekapiące pod wpływem ognia klasa odporności 
na ogień A. Elementy sufitu rastrowego produkowane i lakierowane fabrycznie z blachy aluminiowej 
o grubości 0,50 mm. Lakier nakładany na poddane specjalnej obróbce wstępnej taśmy aluminiowe, 
metodą dwuwarstwowego lakierowani po czym wypalany. 
Sufit rastrowy zbudowany z: 
- elementów konstrukcyjnych, składających się z profili nośnych o długości do I=1300 mm oraz 

poprzeczek I=1200 mm i I=600, po zmontowaniu których powstaje ruszt nośny sufitu rastrowego 
o polach 600 x 1200 mm; 

- paneli wypełniających, które złożone są z profili TF o długościach 600 mm i TM o długościach 
600 lub 1200 mm; złożone ze sobą, tworzące panele o wymiarach 1200 x 600 mm, wkładane w 
siatkę nośną (ilość elementów TM i TF w pojedynczym panelu zależna od rozmiaru oczek sufitu 
rastrowego 150x150mm). Powierzchnia otwarta sufitu 60%. 

TYP S.4 - Sufit podwieszany monolityczny na konstrukcji dwupoziomowej krzyżowej. 
Płyty sufitowe: Płyta: 1x12,5 mm typ A, H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ DFH2. Wypełnienie: 
ISOVER gęst. ≥40 kg/m3 gr. 120 mm. 
Konstrukcja: antykorozyjna, dwupoziomowa z profili CD 60. 
Sufity podwieszane na wysokościach podanych na rysunkach. Rozmieszczenie opraw świetlnych na 
suficie zgodnie z częścią rysunkową. 
TYP S.5 – Sufit podwieszany akustyczny – panele akustyczne o wym. 1,2x0,6m 
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Materiał płyta z wełny mineralnej, z warstwą flizeliny 
Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 
Grubość ok. 15 mm 
Kolor biały 
Odbicie światła ok. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 
Absorpcja dźwięku αw = 0,85 / NRC = 0,85 
Odporność na wilgoć do 95 % RH 
Odporność ogniowa* do F 90 (DIN 4102) 

do REI 90 (EN 13501-2) 
*zależnie od systemu, stropu i innych elementów 
Konstrukcja stelaża – klasa materiału budowlanego A2 – s1, d0 wg EN 13501-1 wszystkie elementy 
ocynkowane i pomalowane gr. od 14 – 20 mm  
Zabudowa natrysków oraz słupów w pom. mokrych: Konstrukcyjna płyta gipsowo-kartonowa z 
rdzeniem gipsowym wzmocnionym zagęszczonym włóknem szklanym. Obłożona obustronnie 
kartonem. Impregnowana. Charakteryzuje się zwiększoną twardością powierzchniową, 
wytrzymałością i zmniejszoną nasiąkliwością. 
Płyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEH1 wg normy PN EN 520 (D – zwiększona gęstość rdzenia 
gipsowego; F – zwiększona odporność na działanie wysokich temperatur; R – zwiększona 
wytrzymałość na zginanie; E – spełnia funkcje usztywniające; I – zwiększona twardość 
powierzchniowa; H1 – zwiększona odporność na wchłaniane wody (< 5%). 
Wymiary: grubość 15 mm, szerokość 1200 mm, długość 2600 mm. 
Podkonstrukcja na profilach CD 60 i uchwytach elastycznych, grubość zabudowy ~44,5 mm. 
Zabudowa stelaża wc oraz słupów w pom. wilgotnych: 
Płyta przeznaczona do wykonywania poszyć lub okładzin lekkich systemów okładzin ściennych, ścian 
działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjności 
akustycznej. Zmniejszony stopień wchłaniania wody w porównaniu do standardowych i 
ogniochronnych płyt g-k. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wiglotność 
względna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobę) o 
podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-
s1,d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1) 
Wymiary: grubość 12,5 mm, szerokość 1200 mm, długość 3000 mm. 
Podkonstrukcja wolnostojąca z profili ściennych CW/UW 50, grubość zabudowy 62,5 mm. 
Zabudowa słupów w pom. suchych: 
Płyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach,w których wilgotność względna powietrza nie 
przekracza 70, produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów 
budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1) 
Wymiary: grubość 12,5 mm, szerokość 1200 mm, długość 3000 mm. 
Podkonstrukcja wolnostojąca z profili ściennych CW/UW 50, grubość zabudowy 62,5 mm. 
Strop/sufit podwieszany w klasie odporności ogniowej EI60 z dwóch stron z płyt gipsowo-
kartonowych, mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD60). RIGIPS PRO 
Fire+ typ DF produkt składający się z rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle związanymi z nim 
trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi, tworzącymi płaską i prostokątną płytę. Powierzchnie 
kartonowe mogą się różnić w zależności od zastosowania określonego typu płyty, a rdzeń może 
zawierać dodatki nadające mu dodatkowe właściwości. 
Płyty z nadrukowaną miarką. Powierzchnie kartonowe mogą się różnić w zależności od zastosowania 
określonego typu płyty, a rdzeń może zawierać dodatki nadające mu dodatkowe właściwości: 
Fire+ typ DF (płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej spójności rdzenia przy działaniu wysokich 
temperatur) - płyta gipsowo-kartonowa z licem koloru różowego, z białym kolorem rdzenia i 
czerwonym kolorze napisów na krawędzi. Płyty te zawierają w rdzeniu gipsowym włókna mineralne 
i/lub inne dodatki w celu zwiększenia spójności rdzenia przy działaniu wysokich temperatur. Gęstość 
płyt typu D (lub typu łączonego DF) powinna wynosić co najmniej 0,8 x 103 kg/m3. Płyta może być 
zastosowana wszędzie tam, gdzie stosowana jest płyta FIRE - LINE typ F. 
Sufity podwieszone systemu Rigips 4.10.195 wykonane zgodnie z technologią Rigips charakteryzują 
się następującymi parametrami technicznymi: 
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Płyta: 3x12,5 mm FIRE-LinePLUS typ DF lub Fire+ DFH2 
Wypełnienie: Wełna gęst. >45 kg/m3 gr. 2x50 mm 

Nazwa 
wariantu 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Izolacyjność 
akustyczna *) 

Masa 
zabudowy  

Grubość 
zabudowy  

Rozstaw 
profili - 
nośne, 
poprzecznie 

Rozstaw 
profili - 
główne  

Rozstaw 
wieszaków  

Klasa 
odporności 
ogniowej **)  

dB kg/m2 mm mm mm mm   

3x12,5 
mm FIRE-
LinePLUS 
typ DF lub 
Fire+ 
DFH2  
Wełna 
gęst. >45 
kg/m3 gr. 
2x50 
mm 1) 

RW 36  40  255    400    700    500  
REI 60 2)  
EI 60 1) 

*) Wg normy DIN 4109 
**) EN — klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2. 
1) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3.2/A/06/BW; ITB 0785/12/R96NP, obowiązuje dla wełny 
mineralnej o gęstości co najmniej 45 kg/m i grubości min. 2x50 mm. 
2) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3/A/06/BW/sufity, klasa odporności ogniowej REI 60 dotyczy 
układu strop lub dach — sufit podwieszany (przy działaniu ognia od spodu). 
 
 Obudowy kanałów i ściana w wentylatorowi  - EI60 
Ściany obudowy szybów windowych i instalacyjnych charakteryzują się następującymi parametrami 
technicznymi: 
Płyta: 2x15 mm Fire+ typ DF 
Wypełnienie: ISOVER POLTERM UNI gr. 100 mm 

Nazwa wariantu 

PARAMETRY TECHNICZNE  

Klasa odporności 
ogniowej *) Grubość  Masa  Wysokość 

maksymalna  
Izolacyjność 
akustyczna  

  mm kg/m2 mm dB 

2x15 mm Fire+ typ 
DF  
ISOVER POLTERM 
UNI gr. 100 mm  

REI 60 2)  
EI 60 1) 

130  35  6500  
RA1 43 3)  
RW 45 3) 

*) EN – Klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2009 
1) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.2/1/A/06/BW. 
2) Ściany nienośne - obudowy szybów instalacyjnych i windowych mogą pełnić funkcję oddzielenia 
przeciwpożarowego. 
3) Opinia akustyczna ITB NA-1001/A/2000 (LA-470). 
Ściany obudowy szybów windowych i instalacyjnych systemu 3.50.203 o wysokości podanej w 
tablicy powyżej spełniają kryterium sztywności, tzn. określone obliczeniowo ugięcia elementów 
ściany od poniżej podanych obciążeń nie przekraczają H/300 (H – wysokość ściany): 

   obciążenie poziome równomiernie rozłożone, wywołane różnicą ciśnień powietrza po obu stronach 
ściany o wartości 250 N/m2, 
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   obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,2 m od poziomu podłogi, o wartości 
1000 N/m. 
 
3 SPRZĘT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”  
Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
4 TRANSPORT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji 
technicznej. 
Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego 
w zawiesie z widłami. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 
specyfikacji technicznej. 
Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści 
się w granicach 60-80%.  
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 
kierunku naświetlania pomieszczenia) przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów 
nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
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przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, ponieważ rzadko się zdarza, aby w 
jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu 
znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, styki poprzeczne 
płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do 
połowy długości płyty, jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być 
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, 
przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję 
sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do 
istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 
rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5mm. Jeśli 
wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 
ogniowej o grubości 12,5 i 20mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów 
nośnych w dwojaki sposób: 
mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
 
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych 
Grubość płyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi  w mm 
6,5 poprzeczny 420 

podłużny 320 
12,5 poprzeczny 500 

podłużny 420 
 
Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech 
cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej 
warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę 
nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 
samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą 
szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i 
szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
Sufity kasetonowe i rastrowe – montaż ściśle według instrukcji producenta. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania ogólne  
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji 
technicznej. 
Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu,  
- czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny 
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanej sufitów i ścian. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” . 
8.2 Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  
8.3 Zgodność z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały 
pozytywny wynik. 
8.4 Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne 
odchyłki są następujące: 

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
Powierzchni od 
płaszczyzny i krawędzi 
od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji 

 
pionowego 

 
poziomego 
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Nie większa niż 2 mm 
i w liczbie nie większej 
niż 2 szt na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i 
ogółem nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm 
i ogółem  nie 
większej niż 3 mm na 
całej powierzchni 
ograniczonej 
ścianami, belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm 
na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”. Podstawą 
rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni ścianek 
działowych lub okładziny, według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– obsługą sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– zatrudnienie, ustawienie i rozbiórkę rusztowa  
– przygotowanie podłoża, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– wykonanie rusztu stalowego, 
– izolację ścianek działowych wełną mineralną, 
– przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
– zabezpieczenie spoin taśmą, 
– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe, 
– wykonanie łączenia paneli za pomocą profili. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-EN-10162:2005  Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy -- 
Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 
PN-EN 10327:2006  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły 
do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-EN ISO 3506-4:2005  Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze 
stali nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące 
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN-13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów  
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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ST – 17 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

CPV 45431100-8 Kładzenie gresu 
CPV 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
CPV 45432210-9 Wykładanie ścian 
CPV 45451200-5 Zakładanie paneli i luster 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.  
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentacją  robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
− projekt wykonawczy – wyposażenie wnętrz 
−  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 
2004 r. nr 202, poz. 2072), 

− dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

−  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

−  protokóły odbiorów częściowych,  końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 
badań  kontrolnych, 

−  dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu uwzględniającego: 
− materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
−  lokalizację  i warunki użytkowania, 
−  rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 
W projekcie są zawarte: 
− wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z  wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 
−  specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie 

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
− sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 

wykończenia, 
−  kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
−  wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 
−  zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 
Przez dokumentację  powykonawczą  robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie 
z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną  wyżej dokumentację  robót z naniesionymi 
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas 
wykonywania robót. 
1.5 Zakres robót objętych SST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
− pokrycie podłóg płytkami i wykładzinami i nawierzchniami sportowymi, które stanowią wierzchni 

element warstw podłogowych, 
− pokrycie ścian płytkami, okładzinami panelowymi, które stanowią warstwę ochronną i 

kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów. 
− Montaż luster 
− Montaż listew progowych z anodowego aluminium. Profil listwy dostosować do rodzaju 

łączonych powierzchni. 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 
TYP P.1 – Nawierzchnia akrylowa, nieprzepuszczalna, wykonywana poprzez rozprowadzenie raklami 
czterech kolejnych warstw akrylu na prefabrykowanej macie gumowej SBR, która pełni rolę 
zwieńczenia podbudowy. Wykładzina sportowa przeznaczona jest do rozgrywania zawodów tenisa 
ziemnego na najwyższym poziomie oraz jako nawierzchnia boisk wielofunkcyjnych. 
Jako warstwę wykończeniową kortu przyjmuje się nawierzchnię syntetyczną o następującej 
konstrukcji:  

- prefabrykowana mata z granulatu gumowego SBR z lepiszczem poliuretanowym o grubości 4-
6 mm,  

- wylewane In-situ cztery warstwy masy akrylowej o grubości ok. 1mm. Nie dopuszcza się 
nawierzchni prefabrykowanej w całości. 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty: 
a. Aktualna autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni 

akrylowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji, 
b. Atest higieniczny PZH lub równoważny, 
c. Karta techniczna nawierzchni, autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie 

wyspecyfikowanych powyżej wymagań technologicznych, 
d. Raport z badań na trudnozapalność, dla wylewanej masy akrylowej, potwierdzające uzyskanie 

klasy 1 oraz w badaniu Indeksu Rozprzestrzeniania się Płomienia (Flame Spread Index) 
uzyskać wynik ≤ 15, potwierdzone przez niezależny instytut badawczy.  

e. Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezależnego akredytowanego laboratorium 
potwierdzające spełnienie parametrów 

f. Certyfikat Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF. 
TYP P.2 – Płytki podłogowe o wymiarach 59,8x59,8 cm, grubość 10 mm, typu gres rektyfikowany, 
G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik G, Grupa Bla, nasiąkliwość wodna Eb <= 0,5 %, 
powierzchnia matowa, nie szkliwiona, mrozoodporne, antypoślizgowe R10, ścieralność wgłębna max 
175, wzór niepowtarzalny, kolor grafitowy. 
Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem płytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposób 
ułożenia: zgodnie z układem wg rysunków. 
Cokół - Płytki cokołowe o wymiarach 7,2x29,8 cm, grubość 8,5 mm, podwójny zasyp, G1, 
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik G, Grupa Bla, nasiąkliwość wodna E <= 0,5 %, 
powierzchnia mat, nie szkliwiona, mrozoodporne, antypoślizgowość R9, ścieralność wgłębna 
max 175, kolor grafitowy. 
TYP P.3 – Płytki podłogowe o wymiarach 59,8x59,8 cm, grubość 10 mm, typu gres rektyfikowany, 
podwójny zasyp, G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik G, Grupa Bla, nasiąkliwość 
wodna Eb <= 0,5 %, powierzchnia poler, nie szkliwiona, mrozoodporne, antypoślizgowe R10, 
ścieralność wgłębna max 175, wzór niepowtarzalny, kolor grafitowy. 
Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem płytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposób 
ułożenia: zgodnie z układem wg rysunków 
Na połączeniach pomiędzy różnymi powierzchniami (np. terakota / wykładzina) należy stosować 
listwy progowe z anodowego aluminium. Profil listwy dostosować do rodzaju łączonych powierzchni. 
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TYP P.3* - Cokół - Płytki cokołowe o wymiarach 7,2x29,8 cm, grubość 8,5 mm, podwójny zasyp, 
G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik G, Grupa Bla, nasiąkliwość wodna E <= 0,5 %, 
powierzchnia poler, nie szkliwiona, mrozoodporne, ścieralność wgłębna max 175, kolor grafitowy. 
Sposób ułożenia: zgodnie z układem wg rysunków . 
TYP P.4  – Płytki podłogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, grubość 10 mm, typu gres rektyfikowany, 
podwójny zasyp, G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik G, Grupa Bla, nasiąkliwość 
wodna Eb <= 0,5 %, powierzchnia poler, nie szkliwiona, mrozoodporne, antypoślizgowe R10, 
ścieralność wgłębna max 175, wzór niepowtarzalny, kolor grafitowy. 
Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem płytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposób 
ułożenia: zgodnie z układem wg rysunków. 
Cokół - Płytki cokołowe o wymiarach 7,2x29,8 cm, grubość 8,5 mm, podwójny zasyp, G1, 
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik G, Grupa Bla, nasiąkliwość wodna E <= 0,5 %, 
powierzchnia mat, nie szkliwiona, mrozoodporne, antypoślizgowy R9, ścieralność wgłębna max 175, 
kolor grafitowy. 
TYP P.5  – Płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm, grubość 8 mm, typu gres techniczny, G1, 
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik G, Grupa Bla, nasiąkliwość wodna E <= 0,5 %, 
powierzchnia matowa, nie szkliwiona, mrozoodporne, antypoślizgowe R10, ścieralność wgłębna max 
175, wzór powtarzalny, kolor sól-pieprz. 
Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem płytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposób 
ułożenia: zgodnie z układem wg rysunków. 
Na połączeniach pomiędzy różnymi powierzchniami (np. terakota / wykładzina) należy stosować 
listwy progowe z anodowego aluminium. Profil listwy dostosować do rodzaju łączonych powierzchni.  
Cokół - Płytki cokołowe o wymiarach 30x8,3 cm, grubość 8,3 mm, typu gres techniczny, G1, 
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik G, Grupa Bla, nasiąkliwość wodna E <= 0,5 %, 
powierzchnia matowa, nie szkliwiona, mrozoodporne, antypoślizgowe R9, ścieralność wgłębna max 
175, kolor sól-pieprz.. 
TYP P.6 – Wykładzina PCV heterogeniczna. Parametry: Warstwa użytkowa wg EN 429; 0.8mm. 
Grubość całkowita wg EN 428; 2,00mm. Waga całkowita wg EN 430; 3100 g/m2 Klasa użytkowa wg 
EN 685; 34/43. Odporność na ścieranie wg EN 660; Grupa T. Zabezpieczona poliuretanem TopClean 
XP PUR. Wyrób trudno zapalny/klasa reakcji na ogień; „Bfl-s1”. Antypoślizgowa klasa; DS, R9. 
Wgniecenie resztkowe wg EN 433; ? 0,03 mm. Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02; min. 6. 
Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815; ? 2 kV- antystatyczna. Właściwości akustyczne wg EN 
ISO140-8; 5dB. LRV 19.33%. Gwarancja 10lat 
Sposób ułożenia: zgodnie z układem wg rysunków. 
Cokół – Wykładzina podłogowa TYP P.6 wywinięta na wysokość 10 cm, na systemowej listwie. 
Na połączeniach pomiędzy różnymi powierzchniami (np. terakota / wykładzina) należy stosować 
listwy progowe z anodowego aluminium. Profil listwy dostosować do rodzaju łączonych powierzchni. 
TYP P.8 - Płytki podłogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, grubość 10 mm, typu gres rektyfikowany, 
G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik G, Grupa Bla, nasiąkliwość wodna Eb <= 0,5 %, 
powierzchnia matowa, nie szkliwiona, mrozoodporne, antypoślizgowe R10, ścieralność wgłębna max 
175, kolor szary. Gres Rekt. Mat. 29,8x59,8 cm. 
Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem płytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposób 
ułożenia: zgodnie z układem wg rysunków. 
TYP P.9 - Płytki podłogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, grubość 10 mm, typu gres rektyfikowany, 
G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik G, Grupa Bla, nasiąkliwość wodna Eb <= 0,5 %, 
powierzchnia poler, nie szkliwiona, mrozoodporne, ścieralność wgłębna max 175, kolor szary. 
Gres Rekt. Poler 29,8x59,8 cm. 
Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem płytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposób 
ułożenia: zgodnie z układem wg rysunków. 
Cokół - Płytki cokołowe o wymiarach 7,2x29,8 cm, grubość 8,5 mm, podwójny zasyp, G1, 
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik G, Grupa Bla, nasiąkliwość wodna E <= 0,5 %, 
powierzchnia mat, nie szkliwiona, mrozoodporne, antypoślizgowość R9, ścieralność wgłębna max 
175, kolor szary. 
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TYP P.10 - Płytki podłogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, grubość 10 mm, typu gres rektyfikowany, 
G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik G, Grupa Bla, nasiąkliwość wodna Eb <= 0,5 %, 
powierzchnia struktura, matowa, nie szkliwiona, mrozoodporne, antypoślizgowe R12, ścieralność 
wgłębna max 175, wzór niepowtarzalny, kolor grafitowy. Gres Struktura Rekt. Mat. 29,8x59,8 cm 
Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem płytek. Wymiar spoiny: 2 mm. Sposób 
ułożenia: zgodnie z układem wg rysunków. 
TYP P.11 - Nawierzchnia sportowa: wielowarstwowa wykładzina PVC (z polichlorku winylu) 
zabezpieczona poliuretanem, grubości 5,0mm, grubość warstwy użytkowej 0,7mm, dostarczana w 
postaci rolki 2,00m2 x 20,50mb. Waga 4,230kg/m2. Faktura dębu w kolorze RAL 8003. 
Parametry: Współczynnik tarcia: 100, amortyzacja uderzeń: 19%, deformacja pionowa 1,0 mm,  
Pionowe odbicie piłki 98,4%, odbicie zwierciadlane i połysk 11,00%, ognioodporność Bfl-S1, emisja 
formaldehydu: brak, zawartość pentachlorofenolu brak, warstwa użytkowa 0,7 mm, odporność 
na ścieranie 0,13 g, odporność na wgniecenia 0,16 mm, odporność na obciążenia toczne 0,22 
mm – brak uszkodzeń, odporność na nacisk: brak uszkodzeń, niewielkie ślady.  
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 
- Deklaracja zgodności CE zgodnie z obowiązującą normą EN14904 
- Certyfikat FIBA – koszykowka 
- Opinia Polskiego Związku Piłki Siatkowej 
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta 
- Autoryzacja producenta 
Cokół – Wykładzina podłogowa TYP P.11 wywinięta na wysokość 10 cm, na systemowej listwie. 
TYP P.12 - Wykładzina PCV heterogeniczna, Parametry: Warstwa użytkowa wg EN 429; 0.8mm. 
Grubość całkowita wg EN 428; 2,00mm. Waga całkowita wg EN 430; 3100 g/m2 Klasa użytkowa wg 
EN 685; 34/43. Odporność na ścieranie wg EN 660; Grupa T. Zabezpieczona poliuretanem TopClean 
XP PUR. Wyrob trudno zapalny/klasa reakcji na ogień; „Bfl-s1”. Antypoślizgowa klasa; DS, R9. 
Wgniecenie resztkowe wg EN 433; ≤ 0,03 mm. Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02; min. 6. 
Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815; ≤ 2 kV antystatyczna. Właściwości akustyczne wg EN 
ISO140-8; 5dB. LRV 19.33%. Gwarancja 10lat. Dostarczana w postaci paneli 16,66 x 100 cm 
Sposób ułożenia: zgodnie z układem wg rysunkow (TYP P.12) 
cokół – Wykładzina podłogowa wywinięta na wysokość 10 cm, na systemowej listwie. 
Na połączeniach pomiędzy rożnymi powierzchniami(np. terakota / wykładzina) należy stosować 
listwy progowe z anodowego aluminium. Profil listwy dostosować do rodzaju łączonych 
powierzchni. Na krawędziach stopni schodów należy stosować antypoślizgowe listwy w kolorze 
szarym o profilu „L”. 
TYP P.13 - Płytki podłogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, grubość 10 mm, typu stopnica, G1, 
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik G, Grupa Bla, nasiąkliwość wodna Eb <= 0,5 %, 
powierzchnia matowa, nie szkliwiona, mrozoodporne, antypoślizgowe R10, ścieralność wgłębna max 
175, kolor szary. 
Stopnica Prosta Mat. 29,8x59,8 cm. 
Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem płytek. Wymiar spoiny: 2 mm 
Sposób ułożenia: stopnie, zgodnie z układem wg rysunków. 
Cokół - Płytki cokołowe o wymiarach 7,2x29,8 cm, grubość 8,5 mm, podwójny zasyp, G1, 
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik G, Grupa Bla, nasiąkliwość wodna E <= 0,5 %, 
powierzchnia mat, nie szkliwiona, mrozoodporne, antypoślizgowość R9, ścieralność wgłębna 
max 175, kolor szary. 
TYP Ś.1 – Płytki ścienne o wymiarach 19,8x19,8 cm, grubość 6,5 mm, typu monoporosa, G1, 
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik K, Grupa BlII, nasiąkliwość wodna Eb > 10 %, 
powierzchnia matowa, szkliwiona, wzór powtarzalny, kolor biały. 
Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem płytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposób 
ułożenia: zgodnie z układem wg rysunków. 
TYP Ś.2 -  Płytki ścienne o wymiarach 19,8x19,8 cm, grubość 6,5 mm, typu monoporosa, G1, 
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik K, Grupa BlII, nasiąkliwość wodna Eb > 10 %, 
powierzchnia połysk, szkliwiona, wzór powtarzalny, kolor biały. 
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Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem płytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposób 
ułożenia: zgodnie z układem wg rysunków  
TYP Ś.3 –  Płytki ścienne o wymiarach 19,8x19,8 cm, grubość 8 mm, typu gres szkliwiony, G1, 
klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik G, Grupa Bla, nasiąkliwość wodna Eb <= 0,5 %, 
powierzchnia struktura, szkliwiona, mrozoodporna, antypoślizgowa R13, ścieralność klasa 4/6000 
wzór powtarzalny, kolor biały. 
Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem płytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposób 
ułożenia: zgodnie z układem wg rysunków. 
TYP Ś.4 - Płytki podłogowe o wymiarach 29,8x59,8 cm, grubość 10 mm, typu gres rektyfikowany, 
podwójny zasyp, G1, klasyfikacja wg normy EN14411:2012 załącznik G, Grupa Bla, nasiąkliwość 
wodna Eb <= 0,5 %, powierzchnia matowa, nie szkliwiona, mrozoodporne, antypoślizgowe R10, 
ścieralność wgłębna max 175, wzór niepowtarzalny, kolor grafitowy. 
Rodzaj spoiny: Epoksydowe Kolor spoiny: zgodny z kolorem płytek. Wymiar spoiny: 2 mm Sposób 
ułożenia: zgodnie z układem wg rysunków. 
TYP Ś.5 - Panele HPL, laminat wysokociśnieniowy na podkonstrukcji aluminiowej. 
Parametry: Wymiary 130x215 cm, Grubość 6 mm, waga 8,7 kg/m2 , wykończenie matowe. 
Możliwość stosowania na poziomie i pionowe powierzchnie. Laminat odporny ogniowo zgodnie z 
normą EN 13501-1, klasyfikacja ogniowa B-s1,d0, nie rozprzestrzenia ognia, nisko dymiący i 
niekapiący. Laminat kompaktowy, powierzchnia dekoracyjna po obu stronach, pokryty żywicą 
termoutwardzalną wzmocnioną włóknami celulozowymi. Panele mocowane do podkonstrukcji z 
profili aluminiowych. Mocowanie w sposób niewidoczny przy pomocy kleju montażowego oraz 
taśmy wstępnego montażu (np. w systemie SPS). Szerokość fug między płytami to 8mm. Fuga 
pozioma oraz pionowa zamknięta, kolor fug szary. Płyty w kolorze NCS S2500-N. 
Sposób ułożenia: zgodnie z układem wg rysunku. 
TYP Ś.6 - Panele HPL, laminat wysokociśnieniowy na podkonstrukcji aluminiowej. Parametry: 
Wymiary 130x215 cm, Grubość 6 mm, waga 8,7 kg/m2 , wykończenie matowe. Możliwość 
stosowania na poziomie i pionowe powierzchnie. Laminat odporny ogniowo zgodnie z normą EN 
13501-1, klasyfikacja ogniowa B-s1,d0, nie rozprzestrzenia ognia, nisko dymiący i niekapiący. 
Laminat kompaktowy, powierzchnia dekoracyjna po obu stronach, pokryty żywicą termoutwardzalną 
wzmocnioną włóknami celulozowymi. Panele mocowane do podkonstrukcji z profili aluminiowych. 
Mocowanie w sposób niewidoczny przy pomocy kleju montażowego oraz taśmy wstępnego montażu 
(np. w systemie SPS). Szerokość fug między płytami to 8mm. Fuga pozioma oraz pionowa zamknięta, 
kolor fug szary. Płyty w kolorze NCS S4500-N. 
Sposób ułożenia: zgodnie z układem wg rysunku. 
TYP Ś.7 –  Panele HPL, laminat wysokociśnieniowy na podkonstrukcji aluminiowej. Parametry: 
Wymiary 130x215 cm, Grubość 6 mm, waga 8,7 kg/m2 , wykończenie matowe. Możliwość 
stosowania na poziomie i pionowe powierzchnie. Laminat odporny ogniowo zgodnie z normą EN 
13501-1, klasyfikacja ogniowa B-s1,d0, nie rozprzestrzenia ognia, nisko dymiący i niekapiący. 
Laminat kompaktowy, powierzchnia dekoracyjna po obu stronach, pokryty żywicą termoutwardzalną 
wzmocnioną włóknami celulozowymi. Panele mocowane do podkonstrukcji z profili aluminiowych. 
Mocowanie w sposób niewidoczny przy pomocy kleju montażowego oraz taśmy wstępnego montażu 
(np. w systemie SPS). Szerokość fug między płytami to 8mm. Fuga pozioma oraz pionowa zamknięta, 
kolor fug szary. Płyty w kolorze NCS S1000-N. 
Sposób ułożenia: zgodnie z układem wg rysunku. 
Elastyczna zaprawa klejowa 
Elastyczna zaprawa klejowa do płytek z trasem, upłynniona, do okładzin podłogowych, cienko i 
średniowarstwowa. Zaprawa wysokomodyfikowana oraz odkształcalna,  

- szczególnie polecana do układania wielkoformatowych płytek ceramicznych, gresowych i z 
kamienia naturalnego 

- wydłużony czas otwarty 
- zawierająca tras zmniejszający ryzyko przebarwień 
- do szpachlowania niewielkich powierzchni (ubytki do10 mm) 
- Zaprawa przewidziana do układania: 
- na podłożach odkształcalnych, narażonych na niewielkie naprężenia lub lekkie drgania 
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- w miejscach o dużym obciążeniu ruchem pieszym (np. miejsca użyteczności publicznej) 
- w miejscach narażonych na obciążenia termiczne (balkony, tarasy, itp.) 
- w miejscach narażonych na ciągłe obciążenie wodą (np. baseny, natryski) 
- na podłożach typu: beton, jastrych cementowy (zarówno zespolony, na warstwie 

rozdzielającej jak i pływający), jastrych anhydrytowy, suchy jastrych gipsowy, uszczelnienie 
zespolone (szlamy uszczelniające), lub folia w płynie. 

Fugi epoksydowe bezskurczowe. Wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporna na ścieranie, 
zarysowanie, pękanie oraz działanie wysokich i niskich temperatur. Uszlachetniona w wysokim 
stopniu tworzywem sztucznym, elastyczna hydraulicznie wiążąca zaprawa do spoin do spoin o 
szerokości od 2 do 20 mm. Wyrób zgodny jest z PN-EN 13888:2010.  
 
Klasa RG 
Wytrzymałość na zginanie ≥ 30,0 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 45,0 N/mm2 
Skurcz ≤ 1,5 mm/m 
Absorpcja wody po 240 min ≤ 0,1 g 
Odporność na ścieranie ≤ 250 mm3 
 
Kolorystyka spoin podana została w tabeli zestawczej materiałów w Projekcie Architektonicznym. 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
– aluminiowe listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– silikony, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
3 SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
3.2 Sprzęt do wykonywania okładzin  
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 
- miara lub dalmierz, 
- młotek gumowy, 
- drewniany klocek, który służy do ochrony krawędzi paneli podczas ich dobijania, 
- kliny dystansujące, 
- pilarka lub wyrzynarka, ewentualnie ręczną piłę do drewna, do docinania paneli, 
- nożyk do tapet, potrzeby do przycinania taśmy, folii i podkładu, 
- wyprofilowany, zagięty blaszany płaskownik, do dobijania paneli przy ścianie, 
- ołówek, 
- wiertarka pomocna przy mocowaniu przyściennych listew wykończeniowych. 
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4 TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
4.2 Pakowanie i magazynowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek. 
− Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

− Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
− Wysokość składowania do 1,8 m. 
4.3 Transport materiałów 
− Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
− Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
− Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Posadzki z płytek  
Zalecenia ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C i nie więcej 

niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót 
oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót 

- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. Dla pomieszczeń bez odwodnienia 
podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki 
nie może zawierać pustych miejsc. Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki 
należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niż połowa płytki. 

Przygotowanie podłoża: 
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 
piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na 
odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. Podłoże musi być równe, 
suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin Wilgotność nie może przekraczać 
1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.  
Roboty zasadnicze: 
Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. 
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju 
płytek. Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących 
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na 
płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do 
pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. Do fugowania należy przystąpić 
po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.  
Wykładzina PCV 
Podłoże powinno być gładkie, bez pęknięć, odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, oczyszczone z 
wszelkich zabrudzeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Należy pamiętać, że resztki 
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asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących,  atrament z długopisów itp. mogą powodować 
odbarwienia wykładziny. Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających 
(samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. 
Podłoża z płyt wiórowych należy kłaść zgodnie z zaleceniami ich producenta. 
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie może 
być narażona na temperaturę przekraczającą 30oC. W przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu 
lub innym nieodwracalnym zmianom. Do przygotowania podłoża stosuje się tylko masy 
wodoodporne. Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla podłoży cementowych 
i 0,5% dla podłoży z anhydrytu (gipsu). 
Do wykonania montażu wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu wszelkich prac 
budowlano - instalacyjnych (w szczególności prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i 
drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w 
pomieszczeniu, w którym układamy wykładzinę nie mniejsza niż 18 stopni C. Nawierzchnie układa 
się na podłożu suchym, gładkim, czystym i odpylonym. Na tak przygotowana nawierzchnię mocujemy 
wykładzinę   
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST i PB. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
6.2 Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 
powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. Kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inżyniera. 
6.3 Badania w czasie odbioru 
Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych  powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w. 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. 
− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 

powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 
− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na 

całej dł. łaty), 
− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
− płaszczyzny poziomej lub spadków, 
− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny 

być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  
− odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe 

niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki). 
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− przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową posadzek jest metr kwadratowy (m2). 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg ST dały 
pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 
powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny 

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
8.2 Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 
8.3 Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych i terakotowych 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie 
wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− przyczepności do podłoża 
− prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
− szerokości i prostoliniowości spoin, 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzeniem właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Wykładzina obiektowa  
Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową) 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłogi (badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową) 
– sprawdzenie równości podłoża za pomocą niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa 
powinna być wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomocą łaty o dł. 2m 
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-    po wykonaniu pomiarów należy wykonać operat z naniesionymi rzędnymi i zakończony    
     notatką służbową. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzeniem właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” specyfikacji 
technicznej. 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 
− rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
− rozliczenie w oparciu o wartość robót określony po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robót. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu 
odbioru częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, 
− wartość pracy sprzętu z narzutami, 
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 
roboczych. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu. 
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ST – 18 ROBOTY MALARSKIE 
KOD CPV 45442100-8  

1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
powłok malarskich wewnętrznych w mokro w związku z robotami przewidzianymi w dokumentacji 
projektowej do wykonania na zadaniu.  
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
„Wymaganiach ogólnych” pkt 2 
8 MATERIAŁY 

8.2 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach 
ogólnych” pkt 3.1. 
8.3 Materiały potrzebne do wykonania robót 

Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i 
przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
TYP Ś.8 
Dyspersyjna lateksowa farba na żywicy PVA, satynowa, zmywalna, oznakowana europejskim 
znakiem ekologicznym EU Ecolabel. Kolor jasny szary RAL 7035. 
Parametry farby: 
Gęstość: 1,39 kg/l, Połysk: 7, satyna, Zawartość części stałych:% wag. - 61, % obj. - 46, Wydajność: 
4-8 m2/l, Temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80% również podczas schnięcia i 
utwardzania, Czas schnięcia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1 h, następne malowanie  6 h, 
całkowicie utwardzona - kilka dni. Całkowita emisja: <15 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-
9:2009, Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002, Rozcieńczanie: woda - 
pierwsza warstwa. 
TYP Ś.10 
Farba akrylowa, satynowa, zmywalna, możliwe punktowe mycie, oznakowana europejskim znakiem 
ekologicznym EU Ecolabel. Kolor jasny szary RAL 9002. 
Parametry farby:  
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Gęstość: 1,28 kg/l, Połysk: 10, satyna, Zawartość części stałych:% wag. - 59, % obj. - 44, Wydajność: 
8-10 m2/l, Temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80% również podczas schnięcia i 
utwardzania, Czas schnięcia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1 h, następne malowanie  2 h, 
całkowicie utwardzona - kilka dni Całkowita emisja: <59 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-
9:2009, Odporność na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002 Przenikanie pary wodnej: 
klasa II, Sd=0,21 m, PN-EN ISO 7783-2:2001, Rozcieńczanie: woda - pierwsza warstwa. 
TYP Ś.11 
Dyspersyjna (lateksowa) farba do sufitów na żywicy PVA (ściana powyżej sufitu podwieszanego TYP 
S.3 i sufit, w miejscu obniżenia stropu - wejście na halę), matowa o doskonałym kryciu. matowy 
wygląd, bez odbić światła. oznakowana europejskim znakiem ekologicznym EU Ecolabel. Kolor 
czarny RAL 9004.  
Parametry farby:  
Rodzaj produktu:farba PVA; Gęstość: 1,38 kg/l; Połysk: 2, mat; Zawartość części stałych:% wag. - 55, 
% obj. - 35; Wydajność:6-8 m2/l 7-9 m2/l ultramaryna i czarny; Temperatura malowania: min. +5°C, 
max wilg. 80%,również podczas schnięcia i utwardzania; Czas schnięcia w 20°C, 60% wilg.: sucha na 
dotyk 2 h,następne malowanie 4 h, całkowicie utwardzona - kilka dni; Całkowita emisja: <230 ug/m2h 
po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2009; Odporność na szorowanie na mokro: klasa 3, PN-EN 
13300:2002; Rozcieńczanie: 1 warstwa - max 10% wody 2 warstwa - nie rozcieńczać; Mycie narzędzi: 
woda ze środkiem myjącym; Magazynowanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu w 
szczelnym opakowaniu. 
 
3 SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Do wykonywania robot należy stosować z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4 TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji 
technicznej. 
4.2 Transport materiałów 
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. 
4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Farby 
chlorokauczukowe do malowania znaków przechowywać z dala od źródła ognia. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji 
technicznej. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 
budowlane stanu surowego. Powierzchnie betonowe powinny by ć oczyszczone z wystających grudek 
związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można 
usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami 
(posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość 
odpowiadała całej otaczającej powierzchni. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 
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Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt 
powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na którą 
wydano aprobatę techniczną. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, 
rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną 
kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy 
5.3 Przygotowanie podłoża 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 
podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku w temperaturze poniżej 
+5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 
0°C, w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 
wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie 
wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tablicy nr 1, a w 
przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12% 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 

w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 
ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy 
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
5.4 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w 
pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury 
oświetleniowej, 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: - 

- wykonaniu białego montażu 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 
wymienione w pkt 5.4. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
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Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni 
(np. narożników) ze względu na niską wydajność. 
Nakładanie farb pędzlem może powodować powstawanie charakterystycznych smug, które nie 
zanikają po wyschnięciu. Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia 
dokładne wcieranie gruntu w podłoże.  
Nakładanie wałkiem Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze 
względu na prostotę i dużą wydajność 
Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności 
podłoża. 
Natrysk powietrzny Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  
Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia 
mogące zatkać dyszę pistoletu. 
5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
5. 1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
specyfikacji technicznej. 
5.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
− sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
6 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową  jest metr kwadratowy (m2). 
7 ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
7.2 Odbiór podłoży 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
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przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
7.3 Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”  
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
− wykonanie ww. czynności 
− zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
środowiska 

− uporządkowania placu budowy 
 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN-209:2004  Opakowania transportowe metalowe – Bębny – Bębny bez obręczy 
PN-EN ISO 2808:2008  Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN ISO 2810:2005    Farby i lakiery -- Powłoki w naturalnych warunkach 

atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena 
PN-EN13300:2002   Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja 
 


