MD-Polska Sp. z 0.0.
ul. Kazimierska 1/13
71-043 Szczecin

ANEKS nr 2 DO POZWOLENIA NA BUDOWE DLA INWESTYCJI pn.: BUDOWA HALI
TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO — SOCJALNYM |
MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ
BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ETAP2
INSTALACJE WODKAN

SZCZECIN

PAZDZIERNIK
2020r.

Spis tresci

A. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1. INWESTOR / ZAMAWIAJACY
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACJA INWESTYCJI
1.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
P2 o F- Lo TN o1 F= T g T Yo )= TR

B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW SKALA
PLAN SYTUACYJNY - 1:500
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/250

NR
So1
S02




ANEKS nr2 DO POZWOLENIA NA BUDOWE DLA INWESTYCJI pn.: BUDOWA HALI
MD-Polska Sp. z 0.0. TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLEGZEM ADMINISTRACYJNO — SOCJALNYM |
ul. Kazimierska 1/13 MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ SZCZECIN
71043 Szezecin BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYGCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA PAZDZIERNIK
ZAGOSPODAROWANIE TERENU — ETAP2 2020r.
INSTALACJE WODKAN

, A. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1. INWESTOR / ZAMAWIAJACY

MIEJSKI OSRODEK SPORTU REKREACJI | REHABILITACJI
UL. SZAFERA 7, 71-245 SZCZECIN
1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa o prace projektowe

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora.

- Projekt koncepcyjny inwestycji, zatwierdzony przez Inwestora.

- Obowigzujgce przepisy budowlane.

- Wytyczne rzeczoznawcdw do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, sanitarno-epid. i

- Mapa do celéw projektowych
- Warunki techniczne przytgczenia do mediow.
- Robocze ustalenia miedzybranzowe.

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa Budynku Hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno
socjalnym i magazynowym w istniejagcym kompleksie sportowym MOSRIR w Szczecinie przy al.
Wojska Polskiego

Budowa obiektu stanowi dwuczesciowy kompleks sktadajgcy sie z budynku hali i budynku
zaplecza z sitownig i restauracjg przewidziane do wykonywania w dwéch etapach i w odniesieniu
do elementow zagospodarowania w dodatkowo trzecim etapie dla parkingu. Caty kompleks
obstugiwany bedzie w ciepto z sieci miejskiej i wbudowanego wezta cieplnego, Scieki
odprowadzane sg za pomocg istniejacego przytgcza kanalizacji ogélnosptawnej do sieci w ul.
A.Sredniawskiego. Zgodnie z warunkami technicznymi dla wskazanych ograniczen przeptywu
Sciekdw istniejgce przytacze przewidziano do pozostawienia. Dla przytaczenia wody przewidziano
rozbiorke istniejacego przytacza i studni wodomierzowej od strony Al. W.Polskiego i budowe
nowego przytagcza ze studnig wodomierzowg z odrebnym opomiarowaniem dla potrzeb wody
bezpowrotnie zuzytej do celéw pozarowych i utrzymania terenu i odrebnie dla wody
doprowadzonej do budynku i przytgczy tymczasowych obiektow gastronomicznych budowanych na
czas wiekszych imprez sportowych — ukiad wodomierza dla potrzeb budynkéw jednoczesnie
bedzie wskazaniem ilosci produkowanych $ciekdéw sanitarnych.

Zakres prac przedmiotowego trzeciego etapu: obejmuje prace odwodnienia parkingu wraz z
wpustami w nawigzaniu do elementéw wykonanych w pierwszym i drugim etapie.

Uwaga: przyjeto jako podstawa realizacji, kompletng realizacje prac pierwszego i drugiego etapu
dla utrzymania sprawnosci wszystkich instalacji niniejszego etapu.

1.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy teren stanowi dziatke istniejgcej infrastruktury sportowej z wewnetrznym uktadem
wodociggowym wspélnym dla poboru wody do budynkdw i do punktéw czerpalnych w terenie, brak
na terenie hydrantu przeciwpozarowego a dla przestrzeni projektowanego parkingu zgodnie z
opinig rzeczoznawcy hydrant taki bedzie konieczny. W stanie istniejagcym teren czesciowo
skanalizowany instalacjg ogoélnosptawnej kanalizacji bez rozdziatu $ciekéw sanitarnych i
deszczowych, czesciowo wody oprowadzane bezposrednio do gruntu, ukitad w wiekszosci
zniszczony, niedrozny o ukladzie wpustéw nie korespondujgcych z planowanym ukfadem
drogowym.
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2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. dane bilansowe (dla catego zamierzenia inwestycyjnego)

W projektowanym budynku wyodrebniono dwie samodzielne czes$ci w odniesieniu do
charakteru instalacji tj. uktad wody do celéw wewnetrznego gaszenia pozaru hydrantami dn25 i
uktad wody do celéw socjalno bytowych. Dodatkowo w terenie przewidziano uktad instalacji do
grupy dwoch punktow przysztych przytaczy tymczasowych w uzgodnionych z zamawiajgcym
lokalizacjach gdzie na czas zawoddéw sportowych i wiekszych imprez budowane beda tymczasowe
zaplecza sanitarne i gastronomiczne typu namiotowego. Na podstawie ilosci docelowych punktow
poboru i ich charaktery przewiduje sie zapotrzebowanie wody tego uktadu jako:

- dla potrzeb budynku gs=2,1L/s,

- dla potrzeb pozarowych hydrantéw wewnetrznych ppoz.=2,0L/s,

- dla potrzeb maksymalnego obcigzenia wodg bytowag budynku i zewnetrznych tymczasowych
konteneréw 2,8L/s

Dla potrzeb instalacji wody bezpowrotnie zuzytej przewidziano realizacje odrebnej instalacji od
przytagcza z odrebnym opomiarowaniem, zapewniajacg wode dla potrzeb zewnetrznego
projektowanego nadziemnego hydrantu dn80 10L/s oraz ukfadu projektowanych i istniejgcych
ztgczy do weza dla potrzeb utrzymania terenu i nawierzchni sportowych w tym jeden hydrant dn80
w poblizu kortu centralnego — uktad ten nie jest potgczony z odrebnym przytaczem od strony ul.
Wyspianskiego obstugujacym budynki kompleksu w poblizu kortu centralnego. llosci zuzywanej
wody odpowiadaja:

- woda dla potrzeb utrzymania terenu przy zatozonym okresowym ptukaniu, jednoczesnie z
maksymalnie dwéch punktéw poboru gs=1,0L/s

- woda dla potrzeb pozarowych hydrantem dn80 z obostrzeniem jednego dziatajgcego 10L/s

Scieki sanitarne odprowadzane do sieci w ul. A. Sredniawskiego dla projektowanej ilosci
przyboréw catego kompleksu (wraz z tymczasowymi budynkami na czas zawoddw) generowac
beda scieki w iloSci gs=4,4L/s

Na podstawie powierzchni odwadnianej, charakteru sptywu $ciekow deszczowych i ich opdznienia
maksymalne ilosci sciekbw deszczowych wynosi¢ bedg 67,1L/s. Dla przedmiotowej instalacji
zgodnie z warunkami technicznymi przewidziano redukcje maksymalnego obcigzenia sieci do
poziomu 35L/s realizowane retencja w projektowanej instalacji i zastosowania regulatora
ograniczajgcego maksymalne przeptywy do przytgcza. Dla obcigzenia maksymalnego opadami o
prawdopodobienstwie p=5% czyli raz na dwa lata doptyw do instalacji wewnetrznej wynosi
0,067m3/h, dopuszczalny odptyw 0,035m3/s, wymagana objetos¢ retencyjna kanatow i studni
wynosi wg Btaszczyka min.9,02m3. Objetos¢ retencyjng zapewniono przez znaczne
przewymiarowanie kanatow po stronie instalacji wewnetrznej. Dla zagwarantowania ilosci odptywu
do sieci przewidziano zastosowanie regulatora stozkowego DN150 na odptywie studni D1 o
charakterystyce zapewniajgcej wydajnos¢ maksymalng 35L/s przy wysokosci pietrzenia do 1,4m.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wykonana w komplecie w pierwszym i drugim etapie

2.3. Instalacja kanalizacji deszczowe;j

Przewiduje sie odprowadzenie wody z dachu projektowanego budynku z jego instalaciji
podcisnieniowej i terendw ciggdw pieszych i parkingdw. Z uwagi na rzedne wysokosciowe caty
ukfad sieci deszczowej na przedmiotowym terenie przewidziano jako grawitacyjny. Dla ukfadu
odwodnienia parkingu i ciggdéw komunikacyjnych rozdzielono instalacje, zakonczong separatorem
ropopochodnych z piaskownikiem i bypassem o przepustowosci nominalnej 10L/s i maksymalne;j
100L/s przed potgczeniem z odwodnieniem dachéw budynku. Elementy wymienione wyzej w
catosci winny by¢ zrealizowane w pierwszym i drugim etapie. Projektuje sie instalacje na terenie
obiektu wykonang z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM,
TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o
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sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m? (klasy S). Przewidziano na zmianach kierunku
zastosowanie studzienek z elementéw prefabrykowanych betonowych B45 dn1000 z pokrywa
zeliwng ciezkg klasy min. C250 oraz tworzywowych typu 425mm z kinetg z PP typu
przeptywowego, zwienczonego wtazem zeliwnym szczelnym. Dla uktadoéw odwodnienia ciggéw
komunikacyjnych i parkingbw przyjeto wpusty na studniach osadnikowg betonowych lub
polimerobetownowych min.500mm z osadnikiem 1m.

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur. Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia
struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci
ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i
kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o
wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co
najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czes$¢ zasypki wykopdw nad
obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Przewody z rur PVC
nalezy uktadac¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie rur moze odbywac sie na
uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodéw
powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewoddw. Uktadanie
wykonac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

2.4. Przytacze i instalacja wodociggowa
Wykonana w komplecie w pierwszym i drugim etapie_

3. Uwagi koncowe:

- Wykonawstwo oraz odbiory rob6t wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlanych — montazowych — cz. III”.

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne swiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Opracowanie: Adam Krupinski



