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SST 1.1 
 
 
 
 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
WYZNACZENIE TRASY 

I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH 
 
 
 
 
 

 
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
 

45236000-0Wyrównywanie terenu
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA                                                                                                                                                                   
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczące realizacji robót wyznaczania trasy i punktów 
wysokościowych przewidzianych do wykonania związanych z inwestycją. 
Specyfikację   opracowano   do   zastosowania jako część dokumentów przetargowych 
i kontraktowych. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową boiska i małą architekturą  przy ulicy Kolonistów w 
Szczecinie działka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/18, 38/97, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/99 obręb 3011  
Szczecin 

 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie 
przebiegu tras drogowe, parkingów i innych elementów oraz położenia obiektów inżynierskich 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 

2.a) sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego i wysokościowego punktów 
 głównych i punktów wysokościowych, 

2.b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
2.c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed   
  zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i  
  ewentualne odtworzenie. 

 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 
i końcowy punkt trasy 

1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

45236000-0Wyrównywanie terenu 
 
2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „świadki” powinny mieć długość 
około  0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania  robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. należy stosować następujący sprzęt: 



8 
 

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z TYMCZASOWYM ZAP LECZEM KONTENEROWYM I TYMCZASOW Ą HALĄ PNEUMATYCZN Ą WRAZ Z NIEZB ĘDNĄ 
INFRASTRUKTUR Ą TECHNICZN Ą NA TERENIE DZIAŁKI O NR GEOD. 10/2  PRZY UL. ARKO ŃSKIEJ W SZCZECINIE  

• teodolity lub tachimetry,  
• niwelatory,  
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe,  
• szpilki. 

 
Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4. Wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
W oparciu o dokumentację projektową, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera i 
projektanta. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 
jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
 

5.1 Wyznaczanie trasy 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych elementów do dokumentacji projektowej nie może być 
większe niż 5 cm . Rzędne niwelety punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2. 
 
 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów 
odniesienia 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych 
z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad, zgodnie z 
wymogami określonymi w punkcie 5.1 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna . Jednostką obmiarową jest m trasy w terenie.
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Cena wykonania robót obejmuje: 
• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem elementów w terenie następuje na podstawie szkiców idzienników 
pomiarów geodezyjnych lub p rotokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
 

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie podlegają 
osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie 
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
 

10. Dokumenty odniesienia 
 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 
1979. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. Instrukcja techniczna G-2. 
Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe, GUGiK 1979. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 

Opracowanie: mgr inż. arch. Mikołaj Heigel
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SST 1.2 
 
 
 
 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 

 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 

45233200-1Roboty w zakresie różnych 

nawierzchni 

45236000-0 Wyrównywanie terenu, 

nawierzchni   
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących zdjęcia humusu i darniny przewidzianych do 
wykonania, związanych z inwestycją. 
Specyfikację   opracowano   do   zastosowania jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych. 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową boiska i małą architekturą  przy ulicy Kolonistów w 
Szczecinie działka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/18, 38/97, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/99 obręb 3011  
Szczecin 

 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, 
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych oraz jego przewozem 
 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
 

1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
 

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

45233200-1Roboty w zakresie różnych 

nawierzchni 45236000-0 Wyrównywanie 

terenu, nawierzchni 

 
1.4 .9 Określenia podstawowe 

 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna 
 
2.  Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
 
Nie dotyczy 
 

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna 

 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 
równiarki, spycharki, łopaty,  szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
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koparki i  samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 
takiego sprzętu. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy 
stosować: noże do cięcia darniny, łopaty i szpadle 
 

3. Wymagania dotyczące transportu 
 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od 
odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Darninę należy przewozić 
transportem samochodowym.  
 
 

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 

5.1. Zdj ęcie humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych  czynności określonych w dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inżyniera 
lub wywieziona poza teren budowy. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. Gdy zastosowanie maszyn 
nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy stosować ręczne 
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) 
 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 

5.2 Zdjęcie darniny 
Jeżeli powierzchnia terenu jest pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp i założenia trawnika, darninę 
należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu 
wykorzystania. 
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne 
pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna 
wynosić od 0,05 do 0,10 metra. 
Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystaniem 
musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie 
darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować 
w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do 
góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. 
Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek 
lub spycharek i wywieźć 

5. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów 
odniesienia 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny. 
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6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna . 
Jednostką obmiarową jest m

2 
(metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 

 
Cena obejmuje: 

-zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład, 
-zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach 

 
7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 

8. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 

9. Dokumenty odniesienia 
 
Obowiązujące przepisy BHP 
 
 
 

Opracowanie: mgr inż. arch. Mikołaj Heigel
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SST 1.3 
 
 
 
 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 

45236000-0 Wyrównywanie terenu, nawierzchni
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót ziemnych 
przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją. 
Specyfikację   opracowano   do   zastosowania jako część dokumentów przetargowych 
i kontraktowych. 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową boiska i małą architekturą  przy ulicy Kolonistów w 
Szczecinie działka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/18, 38/97, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/99 obręb 3011  
Szczecin 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy lub modernizacji dróg, parkingów i innych robót ziemnych i obejmują: 
 

-wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
-wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 
-budowę nasypów 

 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 

1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 

Określenia podstawowe 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna a także: 
- Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
-Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
-Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi nasypu lub wykopu. 
-Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
-Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
-Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
-Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
-Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
-Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
-Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie jako grunt skalisty. 
-Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 
0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 
-Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 
-Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
-Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
-Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
-Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 
-Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko 
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, 
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]. 
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-Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, 
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM 
 
 
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45236000-0 Wyrównywanie terenu, nawierzchni 
 
 
Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych' Grunty i materiały nieprzydatne do budowy 
nasypów , powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i 
biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą 
przyczepnością do gruntu. Właściwości stosowanych geosyntetyków powinny być zgodne z PN-EN-963:1999. 
 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie 
z założoną jakością 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.), 
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 
-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
-sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
Wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

2. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 
10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze 
sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
 

2.1. Odwodnienia pasa robót ziemnych i wykopów 
 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
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zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, 
jak również za dowieziony grunt. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w 
przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

2.2. Układanie geosyntetyków 
 
Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład . Jeżeli dokumentacja projektowa i SST nie podają inaczej, 
przylegające do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków należy układać z zakładem (i kotwieniem) zgodnie z 
instrukcją producenta lub decyzją projektanta. 
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z Inżynierem, przykryć to uszkodzenie pasami 
geosyntetyku na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. 
Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych występów, 
mogących spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania powinna 
zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której  jest układana, na całej jej powierzchni. 
Geosyntetyków nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad dołami. 
Nie dopuszcza się ruchu maszyn budowlanych bezpośrednio na ułożonych geosyntetykach. Należy je przykryć 
gruntem nasypowym niezwłocznie po ułożeniu.6.Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 

6.Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
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Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m 
na 

2 Pomiar szerokości 
dna rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 
łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 
m 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni 
korpusu ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub 
dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 
m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech 
punktach na 
1000 m

2 
warstwy 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. Szerokość 
dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż - 3 cm lub +1 
cm. 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 
cm. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia 
należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
 
Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe 
należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, 
całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 
normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające 
określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w 
sposób prawidłowy i przedstawione do badań. 
 

3. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót                                                                                                                    
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 

Jednostka obmiarową jest m
3 

(metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 

4. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
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Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

5. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót 
podstawowych, nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne 
zobowiązanie 
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
 

6. Dokumenty odniesienia 
 
 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Inne: 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
 
 
 
 

Opracowanie: mgr inż. arch. Mikołaj Heigel
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SST 1.4 
 
 
 
 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

WYKONANIE WYKOPÓW 

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 

45236000-0 Wyrównywanie terenu, nawierzchni
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1. Część ogólna 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót związanych z wykonywaniem wykopów 
przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji. 
Specyfikację   opracowano   do   zastosowania jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych. 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową boiska i małą architekturą  przy ulicy Kolonistów w 
Szczecinie działka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/18, 38/97, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/99 obręb 3011  
Szczecin 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykopów w 
gruntach nieskalistych (kat. I-V) 

 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 

1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 
 

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

45236000-0 Wyrównywanie terenu, nawierzchni 
 

2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych' Grunty i materiały nieprzydatne do budowy 
nasypów , powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna oraz SST 15.3 wymagania szczegółowe 
 

4. Wymagania dotyczące transportu 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna oraz SST 15.3 wymagania szczegółowe 

 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do 
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. 
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Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych 
 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 

 Minimalna wartość I
s 
dla:

 

Strefa autostrad innych dróg 

korpusu i dróg 

ekspresowych 

ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych 
 

1,00 
 

1,00 
 

0,97 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości , podanych w tablicy 1 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów 
odniesienia 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W 
czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
• zapewnienie stateczności skarp, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 

Jednostką obmiarową jest m
3 

(metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
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Cena robót obejmuje: 

 Cena wykonania 1 m
3 
wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: 

 odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
− zagęszczenie powierzchni wykopu , 
− przeprowadzenie, gdy wymagane pomiarów i badań laboratoryjnych 
− rozplantowanie urobku na odkładzie , 
− wykonanie, a następnie rozebranie tymczasowych dróg dojazdowych, 

− rekultywację terenu. 
 
 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie podlegają 
osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie 
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
 

10. Dokumenty odniesienia 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna oraz SST 15.3 wymagania szczegółowe 
 

Opracowanie: mgr inż. arch. Mikołaj Heigel
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SST 1.5 

 
 
 
 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

WYKONANIE NASYPÓW 

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 

45236000-0 Wyrównywanie terenu, nawierzchni 
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• Część ogólna  
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót związanych z wykonywaniem nasypów 
przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji. 
Specyfikację   opracowano   do   zastosowania jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych. 
 

1.2 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową boiska i małą architekturą  przy ulicy Kolonistów w 
Szczecinie działka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/18, 38/97, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/99 obręb 3011  
Szczecin 
 

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nasypów 
 

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 

1.5 Informacje o terenie budowy 
 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 
 

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

45236000-0 Wyrównywanie terenu, nawierzchni 
 

2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 
określone w PN-S-02205 Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica :. 
 

Przeznacze 

nie 

Przydatne Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej 
strefy 
przemarza 
nia 

 
 
 

 
1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz  grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z domieszką
 frakcji żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o wskaźniku 
różnoziarnistości U≥15 

5. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych 
zwałów (powyżej 5 lat) 

1. Rozdrobnione grunty skaliste miękkie - gdy pory w gruncie skalistym będą wypełnione 
gruntem lub materiałem 
 drobnoziarnistym  
- gdy będą wbudowane w miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód gruntowych i 
powierzchniowych 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły 
piaszczyste 
 i pyły  
4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem 
pylastych piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste 

oraz inne o
 w

L 
< 35%

 
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz inne 

grunty o granicy
 płynności w

L 
od 35 do

 
60% 

- w miejscach suchych lub przejściowo 
zawilgoconych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste    o zawartości frakcji iłowej 
ponad 2% 

 
   
8. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 

- gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

- o ograniczonej podatności na rozpad - łączne 
straty 
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 6. Łupki przywęgłowe przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
Zawartości frakcji iłowej poniżej 
2% 

lat) masy do 5% 
- gdy wolne przestrzenie zostaną
 wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

9. Iłołupki przywęglowe nieprzepalone 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo- żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach suchych lub są 
izolowane od wody 

 
 

 
Na górne 
warstwy 
na- 
sypów w 
stre- 
fie 
przemar- 
zania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki 
przywęglowe przepalone 
zawierające mniej niż 15% ziarn 
mniej- szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne
 o 
uziarnieniu odpowiadają- 
cym pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności mniejszej 
niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo- żużlowe z 
węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości 
 frakcji iłowej >2%  
7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

 
 

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntów 
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 

- drobnoziarniste i nierozpado- 
we: straty masy do 1% 

- o wskaźniku nośności
 w

noś
≥10

 

8. Piaski drobnoziarniste 

W 
wykopach 
i miejscach 
zerowych 
do 
głębokości 
przemarza 
nia 

 

Grunty niewysadzinowe 

 

Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi popiołami itp.) 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część 

ogólna Orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego 

 

 

Dzia- 

łanie 

 
Rodzaj sprzętu 

Grunty niespoiste: 

piaski żwiry pospółki 

Grunty spoiste: 

pyły, iły 

Mieszanki gruntowe 

z małą zawartością frakcji kamienistej 

sprzę-

tu 

 grubość 

warstwy 

w cm 

liczba 

przejazdów 

grubość 

warstwy 

w cm 

liczba 

przejazdów 

grubość 

warstwy w cm 

liczba 

przejazdów 

 

 1. Walce gładkie 
2. Walce okołkowane 
3. Walce ogumione 

(samojezdne 
i przyczepne) 

od 10 do 20 
- 

 
od 20 do 40 

od 4 do 8 
- 

 
od 6 do 10 

od 10 do 20 
od 20 do 30 

 
od 30 do 40 

od 4 do 8 
od 8 do 12 

 
od 6 do 10 

od 10 do 20 
od 20 do 30 
 
od 30 do 40 

od 4 do 8 
od 8 do 12 

 
od 6 do 10 

 
 

 

 

4. Płytki spadające 
(ubijaki) 

5. Szybko uderza- 
jące ubijaki 

6. Walce wibra- 
cyjne 

lekkie (do 5 ton) 
średnie (5÷8 ton) 
ciężkie (> 8 ton) 

7. Płyty wibracyjne 
lekkie 
ciężkie 

 
- 

 
- 

 
od 50 do70 

 
od 2 do 4 

 
od 50 do70 

 
od 2 do 4 

od 20 do40 od 2 do4 od 10 do20 od 2 do 4 od 20 do30 od 2 do 4 

od 30 do50 
od 40 do60 
od 50 do80 

od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 

- 
od 20 do30 
od 30 do40 

- 
od 3 do4 
od 3 do4 

od 20 do40 
od 30 do50 
od 40 do60 

od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 

od 20 do40 
od 30 do60 

od 5 do 8 
od 4 do 6 

- 
od 20 do30 

- 
od 6 do8 

od 10 do20 
od 20 do40 

od 5 do 8 
od 4 do 6 

 

4. Wymagania dotyczące transportu 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna 

     5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
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Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna 
 

4.1 Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 
Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia 
przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% 
±1% i szerokości od 1,0 do 2,5 metra. 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie 
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest 
mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie 
zostało spełnione. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu 
 

 Minimalna wartość Is dla: 

Nasypy autostrad innych dróg 

o wysokości i dróg 

ekspresowych 

ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

ruch mniejszy 

od ciężkiego 

do 2 metrów 1,00 0,97 0,95 

ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95 

 
Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem 
do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu 
poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 
 

4.2 Zasady wykonania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono  
w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących 
zasad: 

• Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 
powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

• Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 
sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może 
nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

• Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w 
górne warstwy nasypu. 

• Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
• przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% 1%. Kiedy nasyp jest budowany w 
• terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien 

być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno 
• uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
• Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 

wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a 
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni 
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

• Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 8 m/dobę. Jeżeli 
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na 

• Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowym zapleczem kontenerowym i tymczasową halą 
pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geod. 10/2 przy ul. 
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Arkońskiej w Szczeciniulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub 
popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i 
mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu 
podbudowy pomocniczej 
 

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się 
przez: wycięcie w zboczu stopni  
Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane zaprojektowano zabezpieczenie stateczności nasypu 
przez podparcie go murem oporowym i geosiatką 

Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy 
jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 
nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego 
odwodnienia, 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa 
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

 Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw. 

Zagęszczenie gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy 
zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, 
 

 Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do 
+10% jej wartości. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to 
wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności 
optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie 
wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, 

 Wymagania dotyczące zagęszczania  
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02 , należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest 
możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN- 77/8931-12. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 powinien na całej 
szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 
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 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 
nasypu i dróg 

ekspresowych 
ruch ciężki i 
bardzo ciężki 

ruch mniej- 
szy od cięż- 
kiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 
1,00 
- 

 
 
- 
1,00 

 
 
- 
0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od powierz- 
chni robót ziemnych poniżej: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 
0,97 
- 

 
 
- 
0,97 

 
 
- 
0,95 

 
Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02 , nie powinna być większa od 2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 
 

5. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów 
odniesienia 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

- badania zagęszczenia nasypu,  
- pomiary kształtu nasypu. 

 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 
niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

� skład granulometryczny, wg PN-B-04481 
� zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 
� wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 
� wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu 

gruntowego, wg PN- B-04481 

� granicę płynności, wg PN-B-04481 

� kapilarność bierną, wg PN-B-04493 
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 

 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 

a)prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach 
w nasypie, b)odwodnienia każdej warstwy, 
c)grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m
2 
warstwy, 

d)nadania spadków warstwom z gruntów spoistych 
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e)przestrzegania ograniczeń , dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wymaganymi wartościami 
Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN- 77/8931-12 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
 

� jeden raz w trzech punktach na 1000 m
2
 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

� jeden raz w trzech punktach na 2000 m
2 
warstwy w przypadku określenia 

pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona 
przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

� prawidłowości wykonania skarp, 
� szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi 
pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w 
dokumentacji projektowej. 
 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 

Jednostką obmiarową jest m
3 
(metr sześcienny) 

Cena robót obejmuje: 
prace pomiarowe, 
� oznakowanie robót, 
� pozyskanie gruntu , jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
� transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
� wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
� zagęszczenie gruntu, 
� profilowanie powierzchni nasypu, i skarp, 
� odwodnienie terenu robót, 
� wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 
 

7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 

8. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących                                                                         
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie podlegają 
osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie 
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 

9. Dokumenty odniesienia 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna oraz SST 15.3 wymagania szczegółowe 

 
Opracowanie: mgr inż. arch. Mikołaj Heigel
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SST 1.6 
 
 
 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

ROBOTY ZIEMNE 

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 

45236000-0 Wyrównywanie terenu, nawierzchni 
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1. CZĘŚC OGÓLNA 

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach I— V kategorii 
Specyfikację   opracowano   do   zastosowania jako część dokumentów 
przetargowych i kontraktowych. 

 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową boiska i małą architekturą  przy ulicy Kolonistów w 
Szczecinie działka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/18, 38/97, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/99 obręb 
3011  Szczecin 

 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 

 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna 

 
1.4 Informacje o terenie budowy 

 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 

 
Określenia podstawowe 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna, 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie 
pasa robót drogowych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót  Odkład  —  
miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów   pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 

 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

45236000-0 Wyrównywanie terenu, nawierzchni 
 

2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
 

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica l . 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać 
wymagania określone w 
PN-S-02205. 

 
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205. 

 

 
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z 

zastrzeżeniami 
Treść 

zastrzeżenia 
Na górne warstwy 1. Żwiry i pospółki 2. 1. Żwiry i pospółki gliniaste 2. - 

pod 
warunkiem ulepszenia 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
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Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki, itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.) 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.) 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

 
Rodzaj sprzętu pozostawia się do uznania Wykonawcy. 
 

4. Wymagania dotyczące transportu 
      Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie . 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 

5.1 Zasady prowadzenia robót 
Wykonawca powinien wykonywać prace w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w  sposób  uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odspojone grunty przydatne do  wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane  w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile  Inżynier  kontraktu  dopuści  czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy 
je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty, nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych. 
Roboty w pobliżu podziemnej infrastruktury należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi osobę zarządzającą 
realizacją umowy i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

5.2. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny  i  nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej  nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien  być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych.  Należy  uwzględnić  ewentualny  wpływ  kolejności  i  
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót  ziemnych  powinno  spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 2. 
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Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
 

Strefa Minimalna wartość Is dla: 
boisko  

Górna warstwa o grubości 20 cm 0,95 
  

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni robót 
ziemnych 

0,90 
  

 

 
 
Jeżeli grunty rodzinie w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości L,, podanych w tablicy 2. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 2  nie mogą być osiągnięte  przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
osobie zarządzającej realizacją umowy . 
 

5.4. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość  warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów 
odniesienia 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 . 

 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (rzędne wykopu nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o 

więcej niż -3 cm lub +1 cm, nierówności dna wykopu mierzone łatą 3- metrową, nie mogą przekraczać 3 
cm), 

- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.3 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
Jednostką obmiarową jest m

3 
(metr sześcienny) 

Cena wykonania l m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
•  oznakowanie robót, 
• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
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• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
• zagęszczenie powierzchni wykopu, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• rozplantowanie urobku na odkładzie, 
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, rekultywację terenu 

 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami osoby 
zarządzającej realizacją umowy , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wynik i pozytywne. 
 
Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących                                                                       
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie podlegają 
osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie 
zawartej umowy na realizację inwestycji 
 

9. Dokumenty odniesienia 
 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. PN-B-04481 Grunty 
budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. BN-64/8931-01 Drogi 
samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Dz.U nr 47 poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 

 
Opracowanie: mgr inż. arch. Mikołaj Heigel



43 
 

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z TYMCZASOWYM ZAP LECZEM KONTENEROWYM I TYMCZASOW Ą HALĄ PNEUMATYCZN Ą WRAZ Z NIEZB ĘDNĄ 
INFRASTRUKTUR Ą TECHNICZN Ą NA TERENIE DZIAŁKI O NR GEOD. 10/2  PRZY UL. ARKO ŃSKIEJ W SZCZECINIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SST 1.7 
 
 
 
 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP  
 
 
 
 

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 

45236000-0Wyrównywanie terenu
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1. CZĘŚC OGÓLNA 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczące umocnienia nawierzchniowego skarp związanych z 
inwestycją. 
Specyfikację   opracowano   do   zastosowania jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych. 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową boiska i małą architekturą  przy ulicy Kolonistów w 
Szczecinie działka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/18, 38/97, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/99 obręb 3011  
Szczecin 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym 
powierzchniowym umocnieniem skarp, następującymi sposobami: 
 

1. humusowaniem, obsianiem, darniowaniem; 
2. umocnieniem biowłókniną; 
3. umocnieniem geosyntetykami; 

 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna 
 

1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 

Określenia podstawowe 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna, a także: 
 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący 
dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i 
dogęszczeniem. 
 
Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. 
za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
 Biowłóknina - mata z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana techniką włókninową z 
równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roślin motylkowatych, służąca do 
umacniania i zadarniania powierzchni. 
 
Mulczowanie - naniesienie na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, trocin, torfu) z lepiszczem w 
celu ochrony przed wysychaniem i erozją. 
 

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45236000-0 Wyrównywanie terenu, nawierzchni 
 

2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych                                                                                       
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów objętymi niniejszą SST są: 

− darnina, 
− ziemia urodzajna,
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− nasiona traw 
− szpilki, paliki i pale, 
− biowłóknina i materiały do jej przytwierdzania, 
− mieszaniny do mulczowania, oraz do zabiegów konserwacyjnych, 

 
2.1 Darnina 

 
Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy przeprowadzać 
przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, w zależności od gruntu na jakim 
będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm. 
Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. 
 
Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, na 
wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach 
zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30 dni. 

2.2 Ziemia urodzajna (humus) 
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być 
wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna 
odpowiada następującym kryteriom: 

1. optymalny skład granulometryczny: 
-frakcja ilasta (d < 0,002 mm)  12 - 18%, 
-frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 – 70%, 
 

• zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
• zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
• kwasowość pH > 5,5. 

2.3. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować 
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R- 65023:1999 i PN-B-
12074:1998 
 

2.4. Szpilki do przybijania darniny 
 
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki 
powinny być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 
cm. 

 
2.5 Biowłóknina 

Biowłóknina oraz szpilki i kołki do jej przytwierdzania powinny odpowiadać wymaganiom PN- B-12074:1998 . 
Biowłóknina powinna zawierać mieszankę nasion zaleconą przez PN-B- 12074:1998 dla typu siedliska i rodzaju 
gruntu znajdującego się na umacnianej powierzchni. 
Biowłóknina powinna być składowana i przechowywana w belach owiniętych folią, w suchym i przewiewnym 
pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinno być niedostępne dla gryzoni. 
Szpilki i kołki powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi, obrzynków lub drzewa szczapowego. 
Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 cm do 2,5 cm, a długość od 25 do 35 cm. Grubość kołków powinna 
wynosić od 4 cm do 6 m, a długość od 50 cm do 60 cm. W górnym końcu kołki powinny mieć nacięcia do 
nawinięcia sznurka. Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowłókniny powinien spełniać wymagania 
PN-P-85012:1992 
 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
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Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek, ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,  
ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
wibratorów samobieżnych,  
płyt ubijających, 
 

4. Wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed obsypaniem 
się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. 
Nasiona traw i biowłókninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zawilgoceniem. Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 

5.21 Humusowanie 
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi 
urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w 
zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. 
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonywać 
rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną 
warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.2. Umocnienie skarp przez obsianie trawą 
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw polega na: obsianiu warstwy 
ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do 
warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp), naniesieniu na obsianą 
powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metodą mulczowania 
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

5.3. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna 
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraźnie zabezpiecza przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej 
funkcji przez okrywę roślinną. 
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna może być wykonana z biowłókniny, geosyntetyków, oraz np. metodą 
mulczowania 
Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, trocin, substratu torfu) 
w celu ochrony przed wysychaniem i erozją, w ilości od 0,03 do 0,05 kg/m2. 

 

5.4. Darniowanie 
Darniowanie należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja oraz we wrześniu, a w razie konieczności w 
październiku. 
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w uzasadnionych 
przypadkach pokryta warstwą ziemi urodzajnej. 
W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać wodą w godzinach popołudniowych przez okres 
od 2 do 3 tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące darń przed wysychaniem, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

5.4.1. Darniowanie kożuchowe 
Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być oparty o element 
zabezpieczający podstawę skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny 
powinien być zagłębiony w dno rowu lub teren na głębokość od 5 do 8 cm. Pasy darniny należy układać tak, aby 
ściśle przylegały do siebie, ale nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary należy wypełnić odpowiednio 
przyciętymi kawałkami darniny. Ułożoną darninę należy uklepać drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od 
strony korzeni przylegała ściśle do podłoża. 
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Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, płaty 
darniny należy przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej niż 16 szt./m3 i nie mniej niż 2 szt. na płat. 

5.4.2. Darniowanie w kratę 
Umocnienie skarp przez darniowanie w kratę wykonuje się na wysokich nasypach (powyżej 3,5 m). 
Darniowanie w kratę należy wykonywać pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod kątem 45o, krzyżującymi 
się w taki sposób, aby tworzyły nie pokryte darniną kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacją 
projektową i SST. Ułożone w kratę płaty darniny należy uklepać ubijakiem i przybić do podłoża szpilkami. 
Pola okienek powinny być obsiane mieszanką traw spełniającą wymagania PN-R- 65023:1999. 

5.5. Umacnianie powierzchni biowłókniną 
Umacnianie powierzchni biowłókniną powinno odpowiadać wymaganiom PN-B- 12074:1998 
Przygotowana powierzchnia powinna być wyrównana i oczyszczona z kamieni, korzeni, z rozkruszonymi 
bryłami gruntu; gleby o odczynie kwasowości pH > 5,5 powinny być potraktowane wapnem, a nieurodzajne 
grunty powinny być przykryte warstwą ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 cm w zależności od rodzaju gruntu. 
Na skarpach wykopów biowłóknina powinna być rozwijana z beli równolegle do dolnej skarpy i 
przymocowywana do podłoża szpilkami na jej brzegu w zasadzie w odstępach od 0,8 m do 1,0 m, a na skarpach 
o nachyleniu większym od 1:2 i przy szerokości włókniny większej niż 1,0 m należy przymocowywać szpilkami 
w odstępach od 1 m do 1,5 m także  środek pasa.  Brzegi pasów biowłókniny powinny być układane na zakładkę 
szerokości 0,1 m. Wierzchołki wbitych szpilek nie powinny wystawać ponad biowłókninę więcej niż 2 cm. 
Biowłókninę należy rozwijać i układać luŸno, zostawiając około 5% zapasu długości na kurczenie się po jej 
zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykopów pasem o szerokości większej niż 1,0 m, należy formować w 
biowłókninie poziome fałdy, ułatwiające zatrzymywanie się ziemi po jej przysypaniu. W przypadku szerokości 
skarpy większej niż 3 m, zaleca się układanie biowłókniny pasami pionowymi (jak na skarpach nasypów). 
 
Na skarpach nasypów wyrównaną powierzchnię skarpy należy pokryć warstwą ziemi urodzajnej minimum 5 cm. 
Biowłókninę należy układać prostopadle do górnej krawędzi skarpy, wykonując w odstępach 1 m poziome fałdy 
biowłókniny szerokości 3 cm, zabezpieczające przed zsuwaniem się ziemi pokrywającej włókninę i 
umożliwiające kurczenie się biowłókniny po zamoczeniu. U podstawy oraz na koronie nasypu należy pozostawić 
zapas biowłókniny długości 0,5 m. Zapas ten należy wykorzystać do zakotwiczenia biowłókniny w rowkach 
głębokości 0,2 
m. W przypadku układania biowłókniny na całej powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie jest zbędne. 
Biowłókninę zaleca się układać i mocować na skarpie z drabiny o długości równej szerokości skarpy ułożonej na 
kołkach, listwach lub żerdziach, co zapobiega naruszeniu wyrównanej powierzchni. Nie dopuszcza się chodzenia 
po wyrównanej powierzchni skarpy przed ułożeniem biowłókniny, ani po jej ułożeniu. Sąsiednie pasy 
biowłókniny powinny zachodzić na siebie pasem szerokości 0,1 m. W pas ten należy wbić szpilki mocujące 
biowłókninę w odstępach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchołki wbitych szpilek nie powinny wystawać ponad 
biowłókninę więcej niż 2 cm. W przypadku gdy nachylenie skarpy jest większe niż 1:2, a jej szerokość większa 
niż 3 m, oprócz szpilek zaleca się użyć kołków usytuowanych w poziomych rzędach, w środku pasów 
biowłókniny. Kołki należy częściowo wbić, pozostawiając 0,1 m jego długości. Na zacięcia należy nawinąć 
sznurek polipropylenowy i wbić kołki równo z terenem, dociskając włókninę do skarpy. Bezpośrednio po 
ułożeniu i umocowaniu pasa biowłókniny należy przysypać ją, z drabiny, warstwą ziemi urodzajnej o miąższości 
od 1 cm do 2 cm. 

5.6. Zabiegi pielęgnacyjne 
Pielęgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych biowłókniną przez 30 dni, a przy 
braku opadów do sześciu tygodni. Zraszanie należy wykonywać zraszaczami 
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczalne jest polewanie z węża bez urządzeń rozpryskujących 
wodę. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umocnione powierzchnie nie powinny być zalewane dłużej niż 
3 dni. W przypadku żółknięcia traw po ich wzejściu, konieczne jest uzupełnienie gleby przez nawożenie 
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W trakcie sezonu wegetacyjnego należy wykonywać koszenie 
pielęgnacyjne, po wyrośnięciu traw do wysokości 20 cm, a skoszoną trawę usuwać z powierzchni umocnionych. 
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6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów 
odniesienia 

 
Kontrola jakości humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na sprawdzeniu daty 
ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni 
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. 
Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy 
Kontrola jakości darniowania 
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin i 
obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy 
szpilki nie wystają ponad powierzchnię. 
Na powierzchni ok. 1 m2 należy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów darniny do siebie i 
do powierzchni gruntu. 
Kontrola jakości umocnienia powierzchni biowłókniną 
Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi atest wyrobu, stwierdzający 
charakterystykę, skład mieszanki nasion roślin i typ siedliska, dla którego przeznaczona jest biowłóknina. 
Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonaniu oględzin zewnętrznych i badaniach zgodnych z 
wymaganiami PN-B-12074:1998 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
 

Jednostką obmiarową jest: m
2 
(metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów 

umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie, oraz umocnienie biowłókniną 
 

Cena wykonania umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, oraz umocnienie biowłókniną 
i obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− pielęgnacja spoin, 
− uporządkowanie terenu, 

 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 

 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót 
podstawowych, nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne 
zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na 
realizację inwestycji. 

 
 

 
Opracowanie: mgr inż. arch. Mikołaj Heigel 
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SST 1.8 
 
 
 
 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU  

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
 
 

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
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1. CZĘŚC OGÓLNA 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczące wykonania z trawy sztucznej na boisku Specyfikację 
opracowano do zastosowania jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych. 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową boiska i małą architekturą  przy ulicy Kolonistów w 
Szczecinie działka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/18, 38/97, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/99 obręb 3011  
Szczecin 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania nawierzchni z trawy sztucznej 
 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna 
 

1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna. 
 

Określenia podstawowe 
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna, 
 
Nawierzchnia poliuretanowa - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa 
wykonywana metodą natrysku. Gładka o grubości 12-18mm, składająca się z dwóch 
warstw po 6-8mm: jedna warstwa z granulatu czarnego SBR, druga z granulatu 
kolorowego EPDM (czerwonego) 

 
 
2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów
 budowlanych 

 
Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: 

 
• Atest PZH 
• Karta Techniczna potwierdzona przez producenta  
• Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta ( na etapie składania ofert) 
• Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014 
• Badania potwierdzające zgodność z normą  DIN 18035-6:2014 
• Badania WWA + potwierdzenie kategorii pierwszej  
• Badanie na mrozoodporność zgodne z procedurą badawczą ITB 

 
 
 
Wybrane właściwości techniczne nawierzchni :     

WŁA ŚCIWO ŚCI DOPUSZC
ZLNA 

WARTO Ś
Ć 

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) ≥1,2 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥82 

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym 35-50 
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(23°C), %  

Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm  ≤0,9 

Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g ≤0,9 

Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy  
(stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996) 

4-5 

Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki 
PTV 
- nawierzchnia sucha 
- nawierzchnia mokra 

 

80-110 

55- 110 

Prędkość przesiąkania wodą mm/h ≥3200 
Zachowanie się piłki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do 
betonu) % 

≥103 

 
 

                                                                                                   

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub 
zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną 
jakością 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. Rodzaj sprzętu pozostawia się do 
uznania Wykonawcy. 
 

4. Wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości warstwy nawierzchniowe mogą być 
wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę 
potwierdzającego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni 
(wykonawca powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). Wykonawca 
powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni (potwierdzoną przez producenta 
nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub 
Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich wykorzystania (Atest PZH). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, SST, PZT, 
harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

 
Konieczne warunki w czasie instalacji nawierzchni : 
- w czasie wykonywania prac wilgotność otoczenia powinna oscylować w przedziale 40- 90%,-
temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury 
punktu rosy.  
 
 
5.2    Warstwy: 

• nawierzchnia poliuretanowa, 
• płyta żelbetowa z betonu C20/25 W8 o grubości 20cm, zbrojona dołem i górą fi12 co 15cm, 
• folia PE 0,2 
• wymiana gruntu - piasek zasypowy min. 60cm, zagęszczony warstwami max 30cm do Is >= 0,98, 
• geotkanina PP: 

Standardowe gramatury: 215(+/- 10) g/m2 , 
Wytrzymałość na rozciąganie: 35 kN/m 
Wydłużenie względne przy obciążeniu max.: 14 % (+/- 2) 
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Przebicie statyczne (metoda CBR): 3700 N 
Przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): 16 mm (+/-1) 
Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu: 28 l/m2xs (+/- 6) 
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie powierzchni wyrobu: <10 l/m2xs (+/- 6) 
Umowny wymiar porów: 250 Um) 

• grunt rodzimy 
 
Zaprojektowano nawierzchnię boiska jako poliuretanową typu „2S” wg technologii producenta na 
podbudowie betonowej. Charakterystyka nawierzchni: Nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, 
instalowana na podbudowie z betonu składa się z dwóch warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu 
gumowego SBR o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. 
Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat 
gumowy SBR mieszany jest z lepiszczem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy około 8 
mm. Górna warstwa składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-3,5mm, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym, jednoskładnikowym. Dopuszcza się do stosowania tylko granulat EPDM barwiony w 
masie, z produkcji pierwotnej, kolor czerwony . Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z lepiszczem poliuretanowym (PU) w 
mikserze. Grubość warstwy ok. 8 mm. Kolor linii pól gry – według części rysunkowej projektu.   
 
Nawierzchnia nie jest przepuszczalna dla wody. Nawierzchnię należy wykonać na ustabilizowanym, 
odpowiednio wyprofilowanym podłożu betonowym, na którym odchyłki (tolerancja wykonania) w 
płaszczyźnie od zadanych rzędnych mierzone łatą o dł. 4 m nie powinny być większe niż ± 4 mm. 
Projektuje się spadek warstwy nawierzchniowej (poliuretan) boiska o wartości 0,5 % w jednym kierunku 
podanym na rys. konstrukcyjnym. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, 
błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (ewentualne plamy należy usunąć).  
 
Sztuczną nawierzchnię pola gry projektuje się w jednym kolorze. Po całkowitym związaniu 
komponentów na nawierzchni należy namalować linie farbami poliuretanowymi w kolorze wybranym 
przez inwestora metodą natrysku. Całość nawierzchni poliuretanowej powinna odpowiadać parametrom 
nie gorszym niż podane w PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni Multisport. 
5.3. Podbudowa Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi 
i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 4 mm. Podłoże powinno 
być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy 
należy usunąć). Szczeliny dylatacyjne pozostawić niewypełnione, wypełnione zostaną w trakcie 
układania masy nawierzchni poliuretanowej.  
 
5.4. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa  
 
5.4.1. Impregnacja podłoża, warstwa klejąca ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie 
luźnych cząsteczek podłoża. Wykonuje się ją ręcznie - za pomocą wałka, lub mechanicznie - poprzez 
natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskładnikowym.  
 
5.4.2 Wykonanie warstwy nośnej wraz z jej zaszpachlowaniem Składa się ona z granulatu gumowego o 
granulacji 1 - 4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest 
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat 
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w specjalnym mikserze do poliuretanów. Tak 
wykonaną warstwę bazową należy zaszpachlować system poliuretanowym. Tą czynność wykonuje się 
ręcznie. Całość warstwy powinna być nieprzepuszczalna. Uwaga. Zaszpachlowaną warstwę należy 
bezwzględnie pokryć w przeciągu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu lub po opadach deszczu należy 
warstwę zaimpregnować.  
 
5.4.3 Wykonanie warstwy użytkowej Wykonuje się ją w następujący sposób. System poliuretanowy 
mieszany jest w proporcji wagowej 
 
5.4.3 Wykonanie warstwy użytkowej Wykonuje się ją w następujący sposób. System poliuretanowy 
mieszany jest w proporcji wagowej składników A: B = 100: 65 lub innej wskazanej przez producenta 
nawierzchni. Składnik A powinien być wstępnie wymieszany. Mieszać należy w mieszalnikach do PUR 



56 
 

 
BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z TYMCZASOWYM ZAP LECZEM KONTENEROWYM I TYMCZASOW Ą HALĄ PNEUMATYCZN Ą WRAZ Z NIEZB ĘDNĄ 
INFRASTRUKTUR Ą TECHNICZN Ą NA TERENIE DZIAŁKI O NR GEOD. 10/2  PRZY UL. ARKO ŃSKIEJ W SZCZECINIE  

o wymuszonym działaniu tak, aby nie napowietrzyć systemu a obroty mieszalnika nie mogą przekraczać 
300 obr./min. Następnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowaną i zaszpachlowaną 
warstwę nośną oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami.  
Po upływie 5 -10 min. warstwę PUR zasypuje się z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-3 mm , 
który  pod wpływem swojego ciężaru zatapia się. Należy nie dopuszczać do powstawania tzw. łysych 
plam. 
 
5.5. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni Podczas wykonywania prac, należy 
bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40 - 90 %, a temperatura 
podłoża powinna być wyższa, o co najmniej 3 ºC od panującej w danym miejscu temperatury punktu 
rosy. 
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 . 
 
 Szczegóły i sposób prowadzenia badań nawierzchni sportowej poliuretanowej podają warunki 
techniczne wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni. 
 
6.2. Tolerancja parametrów użytkowych  
Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych Nie ma Polskiej Normy, która 
opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych. 
Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; 
syntetics surfaces), 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów systemów opiera 
się na tej normie.  
 
Na podstawie wyników badań zgodnie z ww. normą opracowana jest Aprobata Techniczna ITB, która 
jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje 
jednak tego zagadnienia, odnosi się do technologii opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do 
wykonania nawierzchni.  
 
W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr 4, wiersz 
17. Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie DIN 18202 
(Tolerances for building) 05/1986, tabela nr 3, wiersz 7.  
 
Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma 
mierzonymi punktami w m.  
 
Zależność ta przedstawia się następująco: 

 
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy betonowej, ponieważ technologia 
wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wręcz 
uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. Wykonawca powinien przedłożyć komplet 
dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 
 
Jeżeli w projekcie budowlanym przyjęto inną tolerancję wymiarów należy zastosować zależności podane 
w tym projekcie. 
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6.3. Badania w czasie robót  
 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich 
zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.  
 
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z 
poliuretanu polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową. - pomierzenie 
spadków płaszczyzny boiska, - sprawdzenie właściwej przyczepności poszczególnych warstw 
nawierzchni, - sprawdzenie prawidłowości wykonania (namalowania) linii, - sprawdzenie, czy kolor 
nawierzchni jest zachowany.  
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
 
6.4.1. Nierówności podłużne Nierówności podłoża nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową.  
 
6.4.2. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową.  
 
6.4.3. Niweleta nawierzchni Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 6.4.4. Szerokość nawierzchni Szerokość nawierzchni 
nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 1,5 cm. 
 
 
 7. Obmiar robót  
7.1. . Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 . 
 
 7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej sztucznej nawierzchni z 
poliuretanu. 
 
 8. Odbiór robót  
 
8.1. . Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 . 
 
 
8.2. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- przygotowanie podłoża,  
- ewentualnie wykonanie podbudowy,  
- wykonanie warstwy klejącej (adhezyjnej),  
- wykonanie szpachlowania warstwy dolnej.  
 
8.3. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, 
min. 15 mm. Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną z granulatem EPDM oraz jednolity 
kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną. Posypka z EPDM w 
warstwie górnej powinna być trwale związana z warstwą poliuretanu. Nie należy dopuścić do 
powstawania tzw. łysych plam, a nadmiar granulatu EPDM powinien być zebrany. Powstałe łączenia 
(wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających 
późniejsze użytkowanie. Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać 
wartościom określonym w projekcie budowlanym.  
 
9. Podstawa płatności 
 
 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST00 
 
 9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z poliuretanu obejmuje: - prace 
pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanie robót, - przygotowanie podłoża (ewentualnie 
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podbudowy), - dostarczenie materiałów, - wykonanie warstw nawierzchni, - przeprowadzenie badań i 
pomiarów wymaganych w PB i szczegółowej specyfikacji technicznej.  
 
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy 
 [1] DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces) wraz z późniejszymi zmianami 
 [2] DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe - Część 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie 
pierwiastków śladowych. 
 [3] DIN 18202 (Tolerances for building) 
 [4] PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych - Specyfikacja  
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
- Aprobata ITB,  
- Deklaracja zgodności,  
- Autoryzacja producenta systemu, 
 - Karta techniczna systemu. 
 

 
       Opracowanie: mgr inż. arch. Mikołaj Heigel 
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SST 1.9 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 
 

ROBOTY  ŻELBETOWE  I   BETONOWE 
MOCOWANIE I MALOWANIE SŁUPKÓW 

MONTAZ PIŁKOCHWYTÓW,  
 
 

 
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Kody CPV:  
                                                

45262210-6Fundamentowanie 
45262300-4Betonowanie 
45262310-7Zbrojenie 
45262311-4Betonowanie konstrukcji 
45262350-9Betonowanie bez zbrojenia 
45262360-2Cementowanie 
45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem 
45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
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ROBOTY  ŻELBETOWE I BETONOWE  
MOCOWANIE I MALOWANIE SŁUPKÓW 
MONTA Ż PIŁKOCHYTÓW  
 
1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową boiska i małą architekturą  przy ulicy Kolonistów w 
Szczecinie działka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/18, 38/97, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/99 obręb 3011  
Szczecin 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót . 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych,  
wykonywanych na miejscu.  
 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i  
podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z chudego 
betonu i innych robót.  
Specyfikacja obejmuje również prace związane z montażem piłkochwytów  
W  kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje techniczne Wykonawca będzie stosował się do polskich norm, 
instrukcji i przepisów. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych: 
żelbetowe stopy  fundamentowe pod słupki dolewane do istniejącego cokołu ogrodzenia 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST 00„Wymagania ogólne" . 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych  
żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty  
pomocnicze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem  
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek  
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. 
 
2.MATERIAŁY  
 
2-l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 „Wymagania ogólne" . 
 
2.2. SZALOWANIE  
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków  
Deskowanie zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach można użyć desek z drzew  
iglastych III lub IV klasy o minimalnej grubości 32mm.  
 
2.2.2. Płyty deskowania:  
1. Płyty deskowaniowe z desek i ze sklejki powinny odpowiadać warunkom podanym w normach i WTWiORB  
rozdział 5  
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2. W miejscach gdzie jest to potrzebne zastosować metalowe formy kształtowe;  
3. Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie  
posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niS 25 mm.  
aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w 
betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu 
betonu do deskowania.  
 
2.2.4. Środek używany przy demontażu deskowań  
bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali  
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach.  
 
2.3. ZBROJENIE  
2.3.1. gładka  stal zbrojeniowa  
Zbrojenie główne należy wykonać z  prętów zbrojeniowych ze stali AIII N B St 500 Powinno ono spełniać 
wymagania normy PN-82/H-93215, PN-84/B-03264  
 
2.3.2. Elektrody spawalnicze  
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84B-03264.  
 
2.3.3. Materiały pomocnicze  
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy l,6mm miękki. Klocki dystansowe pod  
zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć, nie wolno stosować elementów drewnianych.  
 
2.4. SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ  
2.4.1. Cement  
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów  
zamiennych.  
 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.  
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.  
 
2.4.2. Woda  
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych  
w normie PN-88/B-32250.  
 
2.4.3. Kruszywo  
A Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń z wyjątkami wymienionymi w niniejszym  
opracowaniu. Kruszywo nie powinno . wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w  całości i 
dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.  
 
B Kruszywo drobnoziarniste (0 -2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm . nie powinny  
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach..  
 
C Kruszywo grube (2 -96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru,  
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niS I5% płaskich bądź  
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm  
nie powinny przekraczać 2%.  
 
D Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  
 
2.4.4. Domieszki do betonu  
W miarę. potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, .dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i  
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu,  
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. . Domieszki powinny być zatwierdzane  
przez osobę odpowiedzialna za  realizację umowy. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę  jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie 
wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę.  
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2.5 SŁUPKI STALOWE DLA ZAMOCOWANIA PIŁKOCHWYTÓW 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- Kątowniki równoramienne wg PN-84/H-93401, krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1mm/m. 
- Bednarka wg PN-76/H-92325, tolerancje wymiarowe wg normy 
- Kształtowniki zimno gięte otwarte i zamknięte wg normy BN-75/0644-22 
- słupki ocynkowane i powlekane poliestrem w kolorze grafitowym 
Powierzchnie powinny być gładkie bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
 
2.6 SIATKA PIŁKOCHWYTÓW 
 
Siatka polipropylenowa o oczkach 10x10 cm na naciągach z linek stalowych 
-Grubość splotu 5 mm 
-obciążenie dolnej krawędzi  siatki PB 200g/mb 
-siatka niepalna lub trudno zapalna 
Kolor grafitowy 
 
2.8. ROZCIEŃCZALNIKI.  
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
-terpentynę i benzynę -do farb i emalii olejnych, 
-inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z  
zakresem ich stosowania.  
 
2.9. FARBY BUDOWLANE GOTOWE.  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do  
stosowania w budownictwie.  
 
2.9.1. Wyroby chlorokauczukowe i podkładowe  
Wg świadectw dopuszczenia przez ITB.  
 
3.0 SPRZĘT  
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
 
3.2. SPRZĘT DO NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT  
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania  
wykonawcy, po uzgodnieniu z osoba odpowiedzialna za realizację umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i  
przepisów BIOZ zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4.0 TRANSPORT  
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez osobę odpowiedzialna 
za  realizację umowy. Do transportu  mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne 
pojazdy do tego przystosowane.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym.  
 
4.3. CZAS TRANSPORTU GOTOWEJ MIESZANKI BETONOWEJ.  
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy 
użyciu samochodów typu betonomieszarek..  
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony  
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powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i  osobę odpowiedzialna za  realizację umowy 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT  
5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
5.2. SZALUNKI  
 
5.2.1. Wykonanie deskowań  
A Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność 
wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda  osoby 
odpowiedzialnej za  realizację umowy 
B Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć  
luźną ziemię. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWiORB, rozdz. 5.  
C Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i 
wymiarów .  
D Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy  
ograniczać do minimum.  
E Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy  
wzmacniać 25mm taśmą stalową  
 
F Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże.  
G Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości  
pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.  
H Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków okre ślono w WTWiORB, rozdz. 5.  
 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji  
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu  
– zapewniać odpowiednią szczelność  
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia  
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych  
Dopuszcza się następujące odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem:  
– grubość desek jednego elementu deskowania ±0,2cm  
– odchylenie od pionu ściany deskowania ± 0,2% wysokości ściany i nie więcej niS 0,5cm  
– miejscowe nierówności powierzchni deskowania ( przy pomiarze łatą dł. 3m) ± 0,2cm  
– wymiary kształtu elementu betonowego -0,2%wysokości i  nie więcej niż -0,5cm; +0,5% wysokości i nie  
więcej niż +2,0cm; -,02% grubości(szerokości) i nie więcej niż -0,2cm; +0,5% grubości(szerokości) i nie  
więcej niż +0,5cm.  
 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań  
A Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac  
opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i  
innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej  
powierzchni. .  
B Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali.  
C Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie 
powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.  
 
5.2.4. Rozbieranie deskowań  
A Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania .  
B Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu 
do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy , lub do czasu 
zezwolenia na piśmie przez osobę odpowiedzialna za  realizację umowy. Wcześniejsze usuwanie jakichkolwiek 
podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.  
C Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie  
mogą zostać pod tynkiem.  
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5.3. ZBROJENIE  
 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia  
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona  
metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie 
powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu 
nadanego prętom.  
 
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy  
A Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w  
Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
B Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-B-03264:2002/Ap1:2004 , Wszystkie pręty muszą być 
gięte na zimno.  
 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej  
A/ Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne  
zanieczyszczenia  
B/ Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
1. Zgodnie z PN-B-03264:2002/Ap1:2004 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.  
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej:  
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm  
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm  
c. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:  
-płyty: 40 mm  
-ściany, belki: 40 mm.  
C/ Połączenia: Zgodnie z PN-B-03264:2002/Ap1:2004 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.  
D/ Zbrojenie otworów: Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie jak i  
w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby  
umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi  
znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu.  
E/ Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia  osoby odpowiedzialnej za  realizację umowy 
F/ Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy  
zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem 
prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z  osobą odpowiedzialna za  realizację umowy 
 
5.4. BETONOWANIE  
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej  
A Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu  
budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na 
miejscu budowy.  
B Wymagany skład mieszanki :  
1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany  
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez  
uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek  
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać dostarczone osobie odpowiedzialnej za  
realizację umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez  osobę 
odpowiedzialna za  realizację umowy 
2. Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, Se stosowane przez niego z aktualnej dostawy  
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz  
że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki  
specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony  
do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki  
wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna  
być kompletna i zawierać wystarczający dowód, Se dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.  
 
3. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania:  
a. Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i  
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specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm,  
jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje  osoba odpowiedzialna za  
realizację umowy 
b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że  osobaodpowiedzialna 
za  realizację umowy wyda inne pisemne instrukcje.  
c. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m .  
d. Zawartość całkowita powietrza 2-4°Io. e. Opad betonu 
- Fundamenty: 70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki: SO-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 
 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów . opadu betonu.  
W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy  
pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.  
 
C/ Skład mieszanki do betonowania fundamentów  
1. Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren  
kruszywa powinien wynosić 63 mm.  
2. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg.  
 
D/ Homologacja (atest)  
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę  
dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami projektowymi oraz wymaganiami stawianymi przez 
osobę odpowiedzialna za  realizację umowy 
 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej  
 
A/ Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym  
osobę odpowiedzialna za  realizację umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych 
elementów mających się znajdować w betonie.  
 
B/ Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWiORB, 
a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.  
 
C /Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej  
segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową,w  
warstwach o grubości nie większej niż 450 mm.  
 
D/ Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z 
aluminium.  
 
E/ Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub 
piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy  
posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone  
zatwierdzone przez osobę odpowiedzialna za  realizację umowy  przed ułożeniem betonu.  
 
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy  
 
A/ Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą osoby odpowiedzialnej za  realizację umowy. Jeżeli w jego 
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić 
betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych.  
 
B/ Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:  
1. Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą,  
transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez  
osobę odpowiedzialna za  realizację umowy pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i 
uniknięcie powstawania  niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu.  
2. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm.  
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3. Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie  
funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić.  
4. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych.  
5. Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób  
cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii.  
 
5.4.4. Zagęszczanie betonu  
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 6000  
o/min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na  
miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania:  
-podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w warstwę  
poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30s, po czym wyjmować powoli w stanie  
wibrującym,  
-kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4R, gdzie R jest promieniem  
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5m.  
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć  
możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę  
odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.  
 
5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie  
A/ Betonowanie przy wysokich temperaturach  
Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach  
niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu  
zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają  
być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta.  
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od  
30°C. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki  
mieszanki. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi  
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi przed  
nasłonecznieniem.  
 
/ Betonowanie przy niskich temperaturach  
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami a w szczególności podgrzać do 
temperatury 20°C.  
Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach.  
Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4°C bez specjalnego  
zabezpieczenia zaaprobowanego przez osobę odpowiedzialna za  realizację umowy Po betonowaniu należy 
zabezpieczyć go materiałem  
izolacyjnym przed utratą ciepła. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony  
nowym na koszt wykonawcy.  
 
5.4.6. Łączenie ze starym betonem.  
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe  
należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez osobę odpowiedzialna za 
realizację umowy. Metody  przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i 
zalecenia producenta oraz  odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od 
producenta środków wiążących  dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania.  
 
5.4.7. Drobne naprawy  
 
A/ Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę osoby odpowiedzialnej za  realizację umowy co do 
sposobu wykonywania  mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca 
powinien przedstawić osobie odpowiedzialnej za  realizację umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie 
płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze 
stykającymi się z nią powierzchniami betonu.  
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B/ Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową 
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu.  
 
C/ Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W  
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie  
dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową  
zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyS  
niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją  
przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej  
oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed przystąpieniem do 
prac osobie odpowiedzialnej za  realizację umowy do akceptacji.  
 
5.4.8. Prace wykończeniowe  
A/ Normalne wykończenie :  
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a  
wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą  
być wypełnione-wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  
 
B/ Gładkie wykończenia powierzchni:  
a. Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym  
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować  
tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni.  
b. Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni.  
c. Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu  
powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do  
malowania.  
 
C/ Wygładzanie powierzchni:  
a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.  
b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej.  
c) Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.  
 
D/ Wykończenia płyt i podłóg:  
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia  
odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru  
wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno  
zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek  
zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie  
poddać pracom wykończeniowym.  
 
E/ Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych  
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a  
przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów,  
środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie.  
 
5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.  
A/ Ściany fundamentowe  
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych poniżej  
tolerancji.  
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż:  
- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na  najwyższym punkcie.  
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym  punkcie.  
- 10 mm na całej wysokości ściany. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm. 
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami określonymi po wyżej.  
 
B/ Płyty.  
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji:  
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1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku.  
Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie.  
2. Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem płyt  
zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub  
kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest  
całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy  
poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie  
powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania.  
 
5.4.10. Pielęgnacja betonu  
A/ Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności wciągu:  
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego  
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego  
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii  osoby odpowiedzialnej za  realizację umowy 
 
B/ W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub 
innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu  
upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek  
wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody.  
 
C/ Ściany fundamentowe  
1. Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w  
celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu.  
2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu  
deskowań.  
3. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane.  
 
D/ W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy:  
1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych  
utrzymywanych w ciągłej wilgotności.  
2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności.  
3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.  
4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek  
pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami  
uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości.  
5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej  
powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia przez  osobę odpowiedzialna 
za  realizację umowy 
 
E/ Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWiORB,. Beton  
zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony.  
 
5.5 MONTAŻ I MALOWANIE SŁUPKÓW  
-Słupki osadzać w betonowanych stopach , kotwiąc je za pomocą wąsów z bednarki lub prętów w trakcie 
betonowania 
-Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami  
normy PN-H-97050, dla danego typu farby podkładowej.  
- Przy malowaniu  powierzchni  temperatura nie powinna być niższa niż +5°C  
-Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.  
- Powłoki powinny dawać aksamitno -matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
- Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń,pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity 
połysk.  
-Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.  
 
5.6 MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW 
Siatkę piłkochwytów naciągać ręcznie , za pomocą naciągów z linek stalowych i klipsów mocujących. 
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6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 Kontrola jakości robót  
polega na sprawdzeniu:  
- Szalunków  
- Zbrojenia , Cementu i kruszyw do betonu, Receptury betonu  
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem  
- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania  
- Dokładności prac wykończeniowych ; Pielęgnacji betonu.  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z  
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  
 
 
6.2. KONTROLA JAKO ŚCI BETONÓW.  
Osoba odpowiedzialna za  realizację umowy powinna  mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni 
betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających 
materiały wykorzystywane do robót  objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą 
dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w normach.  
 
6.3. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
. sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
. sprawdzenie wsiąkliwości,  
. sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
. sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  
 
6.2. ROBOTY MALARSKIE.  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niz po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza  
mniejszej od 80 %.  
Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie  
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami .  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy  
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i  
wykonać powtórnie.  
 
6.3. KONTROLA JAKO ŚCI montażu piłkochwytów 
Sprawdza się: 
- pionowość ustawienia słupków 
-naciąg i wytrzymałość piłkochwytu 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT  
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawą  
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest  
załączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót.  
 
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE  
Jednostkami obmiarowymi są:  
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- 1 m3 kubatury stóp fundamentowych  
 
8.0 ODBIORY ROBÓT  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej część ogólna 
 
8.1. ODBIÓR robót betonowych 
Odbiór robót-polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej  
mieszanki betonowej.  
 
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA  POD MALOWANIE 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków  odpowiednią szpachlówką. podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi we wcześniejszej części  jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego  
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i  
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,  
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym  
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem  
powłoki od podłoża.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki  
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
9.0 PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez  
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.  
Ceny jednostkowe obejmują:  
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji Przygotowanie i montaż zbrojenia  
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań  
- Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami  
dodatkowymi  
- montaż i dostawa słupków 
-malowanie słupków  
-dostawa i montaż siatki do piłkochwytów ,, łącznie z naciągiem i elementami mocującymi 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy  
 
10.0PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  
powszechnego użytku  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności  
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.  
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  
projektowanie  
PN-EN206-1 Określająca wytrzymałość betonów zwykłych i ciężkich symbolem C  
PN-B-03207 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno.  
Projektowanie i wykonanie.  
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.  
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki  
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PN-M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  
PN-M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.  
PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
N-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcieńczanymi farbami emulsyjnymi. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608 Emalie chlorokauczukowe 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 
BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała. 
 
 

 
     Opracowanie: mgr inż. arch. Mikołaj Heigel 
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SST 1.10 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 
 

ZBROJENIE NASYPÓW GEOSYNTETYKAMI  
 
 

 
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Kody CPV:  
                                                

45111000-8 
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1. WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów zbrojonych geosyntetykami.  

 
 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. związanych z  zagospodarowaniem terenu 
zielonego wraz z budową boiska i małą architekturą  przy ulicy Kolonistów w Szczecinie działka nr 10/15, 
38/67, 38/88, 42/18, 38/97, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/99 obręb 3011  Szczecin 

 
 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem ziemnego muru oporowego  o wysokości ≥ 6,0 m zbrojonego geosyntetykami zgodnie z 
dokumentacją projektową.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
1.4.1. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien 

syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, 
geokompozyty, geomembrany.  

1.4.2. Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest 
zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który 
zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.  

1.4.3. Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch 
lub więcej układów przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów.  

1.4.4. Geokompozyt - materiał złożony z co najmniej dwóch rodzajów połączonych 
geosyntetyków, np. geowłókniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.  

1.4.5. Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy 
składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi.  

1.4.6. Georuszt - siatka wewnętrznie połączonych elementów wytrzymałych na rozciąganie, 
wykonanych jako ciągnione na gorąco, układane i sklejane lub zgrzewane. 

 1.4.7. Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej - wykorzystanie właściwości geosyntetyku przy 
rozciąganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych warstwy gruntu. 

1.4.8. Słabe podłoże (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z 
warunków nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania nasypu. 

 1.4.9. Nasyp zbrojony geosyntetykiem - nasyp ziemny z ułożonymi warstwami geosyntetyku, 
zwiększającymi stateczność budowli i jej skarp oraz powodującymi zmniejszenie objętości robót ziemnych przez 
nadanie skarpom bardziej stromych pochyleń.  

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i.  

1.4. 11. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 0  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji 

ogólnej.  
2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT  
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną Materiały do 

wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
SST oraz z aprobatą techniczną IBDiM.  

2.2.2. Geosyntetyk  
Do zbrojenia nasypów  należy zastosować: :  
Geotkaninę syntetyczną PP  nie gorszą niż:  
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/wszerz pasma 200/40 kN/m,  
- wydłużenie względne przy max obciążeniu wzdłuż/wszerz pasma 13/9 %, 
 - wytrzymałość na przebicie statystyczne 7,0 kN, 
 - wytrzymałość na dynamiczną perforacje 9 mm,  
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   - należy zastosować  geotkaniny konstrukcyjne przeznaczone jako element zbrojące  dla stałych ( 
użytkowanych w długim okresie czasu ) elementów konstrukcyjnych. 

   
Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary 

(szerokość, długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień (niektóre wyroby 
mogą być dostarczane w panelach). Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw 
działaniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem. Warunki składowania nie powinny wpływać 
na właściwości geosyntetyków. Podczas przechowywania należy chronić materiały, zwłaszcza geotkaniny przed 
zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni 
słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych 
poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy 
zdejmować aż do momentu wbudowania. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy 
zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich 
temperatur. 

 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podano w specyfikacji  

3. 3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA NASYPU ZBROJONEGO 
GEOSYNTETYKIEM  

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: a) do układania geosyntetyków układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie 
geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp. (chociaż w 
większości przypadków układanie geosyntetyków może odbywać się ręcznie), b) do wykonania robót ziemnych 
ładowarki, koparki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadające wymaganiom specyfikacji 
ogólnej 

4. TRANSPORT  
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU Ogólne wymagania dotyczące 

transportu podano w specyfikacji ogólnej  
 4. 4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: − 

opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, − zabezpieczenia opakowanych bel przed 
przemieszczaniem się w czasie przewozu, − ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, − 
niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć 
geotkaniny. Materiał ziemny na nasypy powinien być przewożony zgodnie z wymaganiami specyfikacji ogólnej 

  
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej 
5. 5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT  
Konstrukcja i sposób wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem powinny być zgodne z 

dokumentacją techniczną i SST. Ogólne zasady wykonania robót obejmują: − przygotowanie podłoża nasypu, − 
wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu wg dokumentacji projektowej − wielokrotne ułożenie warstwy 
geosyntetyku oraz ułożenie i zagęszczenie warstwy gruntu.  

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usunięcia 

przeszkód, przygotowania podłoża i ew. usunięcia górnej warstwy podłoża słabonośnego. Odtworzenie trasy i 
punktów wysokościowych, usunięcie drzew, krzaków, humusu, darniny i roboty rozbiórkowe powinny 
odpowiadać wymaganiom SST.  Ułożenie geosyntetyku również w podłożu nasypu wymaga: − usunięcia drzew, 
krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić materiał geotekstylny, a także ziemi roślinnej, 
− wyrównania powierzchni, najlepiej przez ścięcie łyżką w ruchu do tyłu, aby układany materiał geotekstylny 
przylegał na całej powierzchni do podłoża.  

5.4. OGÓLNE ZASADY UKŁADANIA I ZASYPYWANIA GEOSYNTETYKÓW  
Geosyntetyki zaleca się układać na podstawie planu, określającego poziom układania (rzędne), 

wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, 
mocowania tymczasowego itp. Przyjmuje się układanie w formie na zakładkę, zawijając go do góry i owijając 
nim kolejne warstwy nasypu. Geosyntetyki należy tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku 
zasypywania. Zakłady sąsiednich pasm mogą wynosić 30-50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, 
pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami 
gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest łączenie pasm, najczęściej na 
budowie za pomocą zszycia, połączeń specjalnych itp. Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do 
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wymiarów konstrukcji, to rolki materiału można ciąć na potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, 
np. noża, piły. Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest 
rozkładana na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem lub ręcznie. 

Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich 
maszyn bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 15 
cm. Sposób wykonania nasypu powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej.  

5.5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UKŁADANIA GEOSYNTETYKÓW  
1. Geosyntetyk można rozpakować z folii ochronnej bezpośrednio przed układaniem, chroniąc go 

przed uszkodzeniami mechanicznymi przed i w czasie montażu,  
2. Ułożenie i zagęszczenie gruntu nasypowego w warstwach oraz wbudowanie geosyntetyku 

powinno być na poziomach określonych w dokumentacji projektowej, przy ułożeniu geosyntetyku należy go 
lekko naciągnąć aby nie powstały fałdy, a część pasma konieczną do uformowania lica (owinięcia gruntu 
nasypowego) należy czasowo zamocować do szalunku,  

3. Początkowo układa się warstwę gruntu na geosyntetyku w sąsiedztwie płaszczyzny skarpy. Jeśli 
skarpa ma być porośnięta trawą lub inną roślinnością, należy bezpośrednio przy licu skarpy ułożyć ziemię 
roślinną. Koniec pasma geosyntetyku należy lekko naciągnąć i przykryć warstwą gruntu nasypowego,  

4. Układa się grunt nasypowy w warstwach, aż do poziomu następnej warstwy zbrojenia 
geosyntetykiem, najlepiej z zastosowaniem ładowarki lub koparki,  

5. Zagęszcza się grunt nasypowy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Zaleca się 
stosować w odległości do 2 m od lica ściany - płyty wibracyjne lub lekkie walce wibracyjne o nacisku do 130 
kN/m i całkowitej masie do 1000 kg, 

 6. Odczepia się pasmo geosyntetyku od szalunku, owija się go wokół warstwy gruntu nasypowego 
oraz lekko naciąga (np. za pomocą belki z hakami),  

7. Układa się grunt nasypowy na zawiniętym paśmie geosyntetyku i usuwa się przyrząd 
naciągający,  

8. Powtarza się czynności aż do osiągnięcia projektowanej wysokości nasypu. Najwyższa (ostatnia) 
warstwa geosyntetyku powinna być nieco dłuższa, tak aby po owinięciu gruntu można było koniec zakopać w 
gruncie nasypowym, w celu zapewnienia trwałego utwierdzenia pod ostatnią warstwą gruntu nasypowego. 

 9. Po wyprofilowaniu powierzchni skarp nasypu należy je ewentualnie pokryć wzmocnieniem 
zahumusować i obsiać trawą.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST.  
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: − uzyskać wymagane dokumenty, 

dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), − sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. Wszystkie dokumenty oraz 
wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 

1. Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej  
7. 7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni układanego geosyntetyku bez 

uwzględnienia niezbędnych zakładów i zawinięć geosyntetyku, które należy ująć w formie narzutu do ceny 
jednostkowej Jednostki obmiarowe innych robót są ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w  specyfikacji ogólnej. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
− przygotowanie podłoża,  
− ułożenie geosyntetyku.  
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami SST oraz niniejszej SST.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano specyfikcji ogólnej  
 9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  
Cena wykonania 1 m2 układania geosyntetyku obejmuje:  
− prace pomiarowe,  
− oznakowanie robót, 
 − przygotowanie podłoża,  
− zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− wykonanie robót przygotowawczych, 
 − ułożenie geosyntetyku, 
 − przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  
− odwiezienie sprzętu.  
− uprzątnięcie terenu robót  
W cenie jednostkowej należy uwzględnić narzuty na niezbędne zakłady i zawinięcia geotkaniny  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym.GDDP - IBDiM, 

Warszawa 2002 
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