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3. Wymagania ogdlne

3.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajacego

Budowa zadaszonego tymczasowg halg namiotowg boiska ze sztuczng nawierzchnig wraz z zapleczem
kontenerowym oraz budowg parkingu i chodnikdw na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy
ul. Stotczynskiej 104 w Szczecinie.

3.2. Przedmiot, zakres stosowania i zakres robét budowlanych objetych specyfikacja
3.2.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagan technicznych dotyczacych wykonania
instalacji elektrycznych dla inwestycji pn. ,Budowa zadaszonego tymczasowg halg namiotowg boiska ze
sztuczng nawierzchnig wraz z zapleczem kontenerowym oraz budowg parkingu i chodnikdéw na terenie
kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Stotczyriskiej 104 w Szczecinie.”

3.2.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wykonania
robot budowlanych okreslonych w punkcie 3.2.1.

3.2.3.  Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak zgtoszenie nie
wymagajgce pozwolenia na budowe, pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym
i wykonawczym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koricowych, ksigzka obmiarow,
ew. dziennik montazu, opisy i rysunki stuzgce realizacji budowy.

2. Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowg, stanowig czesé
dokumentacji budowy.

3. Dokumentacja projektowa, projekt, dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe stanowigce
samodzielng cato$¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne
osoby.

Dokumenty projektowe - dokumenty dofgczone do opracowan projektowych.

5. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecend i innej korespondencji
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

6. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego i dziatajaca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji robdt budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

8. Kontrakt - zbiér dokumentéw dotyczacych przygotowania i realizacji inwestycji. Integralng czescig
kontraktu jest umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe skfadajg sie: dokumentacja
projektowa, kosztorysy, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, oferta
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawcy na realizacje robdt, harmonogram robdt, wykaz pfatnosci, wykaz podwykonawcéw,
szczegdlne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakosci i inne.

Ksiega Obmiarédw - akceptowany przez inspektora nadzoru dokument z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzeni wszystkich badan préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdét budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robdt — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Teren budowy — teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg,
utrzymaniem oraz ochrong obiektu.

Zamawiajgcy - osoba reprezentujgca interesy Inwestora przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowli, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je.

3.2.4. Zakres rob6t budowlanych objetych specyfikacja

prace przygotowawcze,
ukftadanie rur ochronnych,
montaz szaf kablowych,

budowa sieci o$wietlenia zewnetrznego,
uktadanie WLZ,

uktadanie kabli i przewododw,
montaz tablic elektrycznych,
montaz osprzetu elektrycznego,
uziemienia,

prace wykonczeniowe,
uruchomienie,

badania i pomiary pomontazowe,
kontrola jakosci,
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e  odbiory koricowe.

3.2.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych objetych specyfikacja

Sporzadzajac oferte na wykonanie robdt budowlanych, nalezy zapoznac sie z catym opracowaniem tj.
opisami, rysunkami, przedmiarami oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
a wymagania okreslone choéby w jednym z nich, s3 obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byly zawarte
w catej dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, ich
jakos$¢ i zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, normami, poleceniami Zamawiajgcego, nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych w przepisach
obowigzujgcych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania robét z jednostkami utrzymujgcymi dane
obiekty.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z autorem projektu zmian w stosunku do dokumentacji
projektowe].

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca powinien zapoznac sie z miejscem gdzie bedg prowadzone prace
oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt m.in. zaznajomié¢ sie z potozeniem, dostepnoscig,
warunkami sktadowania sprzetu.

Koordynacja robdét budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach budowy.
Koordynacjg nalezy objgé projekt organizacji budowy, szczegdétowy harmonogram robét elektrycznych oraz
pomocnicze roboty ogélnobudowlane towarzyszgce robotom elektrycznym.

Na potrzeby niniejszego opracowania, postuzono sie nazwami wtasnymi oraz numerami katalogowymi
produktow producentdw urzadzen. Uzycie nazw wtasnych produktéw, ma na celu utatwienie prawidtowego
doboru komponentdéw zaréwno na etapie projektowania jak i wykonywania instalacji.

Zasady zamodwien publicznych moéwig, ze na etapie realizacji inwestycji mogg zosta¢ zastosowane
materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajace zasad
i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy
pisemnie tj. z wykresami, tabelami pordwnawczymi charakterystyk udowodnic, ze zastosowany typoszereg
urzadzen spetfnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku
zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen..

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawic liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli —
nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty
wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajgce
Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ
i dokumentacji projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczyé wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla
Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie swiadczenia (roboty) facznie
z uruchomieniem, $wiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materiatéw i sprzetu
niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji przedmiotu zamdwienia, nawet jezeli nie zostaty one
doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu $wiadczen oraz sprawdzi¢ we wtasnym zakresie dobér tych
urzadzen i materiatow.
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Wykonawca nie moze powotywa¢ sie na jakikolwiek zapis specyfikacji dla usprawiedliwienia swojego nie
wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego umowsa.

Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac
to ztym zrozumieniem dokumentacji, niedostateczng znajomoscig miejsca realizacji robot lub ewentualnym nie
uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji projektowej Ilub
wynikajgcego z zasad dobrego wykonawstwa.

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca: Uzyskat wszelkie niezbedne informacje
o omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw na
oferte przetargows i bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy oraz za metody i technologie uzyte podczas realizacji robét. Podczas
przygotowania oferty opart swojg wiedze na danych przekazanych przez Zamawiajgcego, na wtasnej fachowej
analizie i doswiadczeniu oraz na wizjach lokalnych w terenie. Jesdli Wykonawca napotka w trakcie realizacji
robot, fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony
Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwfocznie na pisSmie zawiadomi¢ Zamawiajgcego.
Podczas przygotowania oferty miat swiadomosé, ze wymienione w przedmiarach robdt ilosci sg ilosciami
szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiste i poprawne do wypetnienia zobowigzan Wykonawcy
wynikajgcych z kontraktu — Oferent ma obowigzek dokona¢ niezbednej weryfikacji przedmiaru i uwzglednic ja
w kosztorysie ofertowym. Upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci oferty przetargowe] oraz ilosci
robot, stawek i cen w ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania
umowne, a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania robdt oraz usuniecia usterek —
oferent ma obowigzek dotgczyé dodatkowe kosztorysy ofertowe na niezbedne roboty, ktére jego zdaniem
zostaty pominiete w przedmiarze robdt, a sg niezbedne dla prawidtowego wykonania poszczegdlnych robdt
i catego przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedédw lub opuszczen w opracowaniu, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

3.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy nalezg nastepujgce prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

e zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét,

e wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podtaczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie
warunki bhp i poprawnosci potgczen zostaty spetnione,

e przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolern administracyjnych
i wnioskdw o dopuszczenie,

e zapewnienie gwarancji (materiaty i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdlnych,
w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy,

e inwentaryzacja powykonawcza w oparciu o faktyczny stan po wykonaniu robét.
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3.4. Teren budowy
3.4.1. Organizacja robét budowlanych
3.4.1.1. Harmonogram robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien opracowac:

e harmonogram robdt, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak rowniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze,

e harmonogram pracy sprzetu ciezkiego,

e  zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robdt nalezy uwzglednié:

e warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robdét na odcinkach przylegajgcych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszcze$liwym wypadkom
i mozliwosci powstawania przeszkdd w rdwnoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach,

e warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pdzniejszym wykonywaniu dalszych robdt,

e  potrzebe zastosowania Srodkdéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych bezpieczenstwo
pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

3.4.1.2. Wprowadzenie na budowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawiajgcego pisemne
oswiadczenie o uzyskaniu od witasciwego organu administracji pozwolenia na prowadzenie robdt budowlano-
montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji.

Odbiér frontu robdét przez Wykonawce od Zamawiajgcego powinien by¢é dokonany komisyjnie
z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktérym roboty majg by¢
wykonywane jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac
pozostajgcych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu m.in.
w przypadku stwierdzenia w obszarze prowadzonych robét nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodow
lub innych urzadzen, usuniecie lub zabezpieczenie ich po uzgodnieniu z organem do ktérego kompetencji
nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi.

3.4.1.3. Koordynacja robét

Ogdlny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakornczenia
poszczegblnych rodzajéow robdt, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robdt ogdlnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie
i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych.

Ogdélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych
harmonogramoéw robét specjalistycznych.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong do
kontaktéw z Zamawiajagcym. Osoba ta powinna posiadaé¢ niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace przedmiotu zamdwienia,
podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.
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3.4.1.4. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i  Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy winny by¢ prowadzone na biezgco i powinny dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz spraw technicznych i gospodarczych budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy winien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby, ktdra dokonata wpisu (imie,
nazwisko, stanowisko stuzbowe). Zapisy winny by¢ czytelne, trwate w porzadku chronologicznym, bez przerw
jeden po drugim.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ opatrzone kolejnym numerem
zatacznika, datg i podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w
szczegoblnosci:
e  date przekazania Wykonawcy placu budowy,
e  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez kierownika budowy i inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia kierownika budowy i inspektora nadzoru,

e  daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

e  zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i koncowych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia roboét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw i ich badan i pomiardéw,

e istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy winny by¢ przedtozone do
ustosunkowania sie kierownikowi budowy i inspektorowi nadzoru.

Decyzje kierownika budowy i inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy i inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

3.4.1.5. Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz w/w nastepujgce dokumenty pozwalajgce na realizacje zadania
budowlanego:

e protokoty przekazania placu budowy,

e protokotu odbioru robét,

e  protokoty z narad i ustalen.
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3.4.1.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla kierownika budowy i inspektora nadzoru
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.4.2. Zabezpieczenie interesow osoéb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej.

Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:

e  pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow tacznosci,

e  ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na celu
zabezpieczenie istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robot.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i
innych koniecznych robdt w obrebie placu budowy w mozliwie najkréotszym czasie.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujacg lub bedacg wtascicielem instalacji, a takze Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi
W usunieciu powstatej awarii.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtfasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i wurzadzen podziemnych nie wykazanych na planach
i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

3.4.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi
3.4.3.1. Ochrona srodowiska

Przedmiot zamdwienia nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczgco oddziatywac na
$rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie Prawo Ochrony Srodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r (Dz. U. nr 62 poz. 627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajéow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z
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kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko z dnia 24 wrzesnia
2002 r (Dz. U. nr 179 poz.1490).

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania przepiséw, rozporzadzen i ustaw zwigzanych
z ochrong $rodowiska.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

W szczegblnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
e miejsca na bazy, magazyny i sktadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen
w Srodowisku naturalnym,
e bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
o mozliwoscig powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak: hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

3.4.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzywania materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym, niz
dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty $Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robdt, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwosé
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu.

Jesli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjg techniczng, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

3.4.3.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robdt elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych
przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. nr 47 poz. 401).
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Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy, kierownik robdt bgdz majster budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowigzany opracowad
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy:
e  przypomniec o zasadach pracy w obszarze urzadzen znajdujgcych sie pod napieciem,
e przypomniec o koniecznosci stosowania wymaganych zabezpieczen.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje.
Wszystkie roboty muszg by¢é wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw (stosownie do rodzaju
robot) i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje wymagane przez Prawo
budowlane i przepisy resortowe.

W szczegdlnosci pracownicy zatrudnieni przy podtgczaniu, sprawdzaniu, konserwacji i naprawie instalacji i
urzadzen elektrycznych powinni posiadaé kwalifikacje stwierdzone przez wtasciwg komisje egzaminacyjng i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi:

e  E uprawniajgcymi do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen elektrycznych,

e D uprawniajagcymi do zajmowania sie dozorem nad eksploatacjg urzadzen elektrycznych.

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy:

e posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepiséw, zasad bhp i
ppoz.,

e wyposazenie pracownikdw w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny sprzet bhp i ppoz.
zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,

e wyposazenie miejsc pracy we wilasciwy dla prowadzonych prac sprzet i $rodki techniczne
np. narzedzia o odpowiednim stopniu izolacji elektrycznej,

e zgtaszanie Zamawiajgcemu potencjalnych zagrozen wynikajacych z technologii prowadzonych prac
oraz sposobdéw zabezpieczenia przed nimi,

e  oznakowanie terenu prac w widoczny sposdb np. poprzez wygrodzenie lub umieszczenie tablic
ostrzegawczych (w przypadkach koniecznych stosowac inne srodki zabezpieczajgce takie jak: siatki,
bariery, ostony itp.).
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3.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢é wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:
e odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektéw oraz miejsca
postojowe na terenie budowy,
e  otrzymanie dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw, w tym:
o zezwolenia na wykonywanie robét,
o inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robét elektrycznych.
Wykonawca powinien przygotowa¢ na wiasny koszt obiekt tymczasowy z przeznaczeniem
na magazynek podreczny do sktadowania przewoddw i osprzetu elektrycznego na czas budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy przez caty
okres realizacji zamdwienia, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Zasilanie placu budowy w energie elektryczng nie jest wymagane.

3.4.6. Ogrodzenia

W celu ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego oraz oséb zatrudnionych na placu budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, znaki, a takze zapewnié ich obstuge oraz staty
nadzor.

Jedli terenu budowy nie mozna ogrodzi¢, nalezy jego granice oznaczy¢ za pomocy tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego
przed ich ustawieniem.

3.5. Grupy, klasy i kategorie robét

e 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla stuzb porzadku publicznego,
e  31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe,

e 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne,

e 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

e 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

e  45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych,

e  45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

e 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

3.6. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy, ktére znalazty sie w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazine
z polskimi normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
z pdzniejszymi zmianami) i z okresleniami ujetymi w przepisach przywotanych w niniejszej specyfikaciji.
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4. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

4.1. Wymagania dotyczgce materiatow
4.1.1. Wymagania ogodlne

Zastosowane w obiekcie urzgdzenia i materiaty muszg posiadaé zgodne z przepisami Swiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.

Uzywane beda wylgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej marce, fatwo
zastepowalne, dostepne w mozliwie krétkim czasie.

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety
w zaleznosci od ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.

Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Norma. Dopuszcza sie stosowanie
wyrobow dla ktdorych producent lub dostawca zadeklarowat ich zgodnosé z polskimi normami deklaracja
zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnosé.

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spetniac
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiadac warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom.

Wyroby niskonapieciowe do ktdrych stosujg sie przepisy Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U.
nr 49 poz. 414) musza spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu (dyrektywie niskonapieciowej Unii
Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).

Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. nr 90 poz. 848)
i dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zblizenia przepisow prawnych panstw cztonkowskich
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

e  oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE),

e  oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat),

e  posiadajgce oswiadczenie producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja
zgodnosci).

Materiatly do wykonania robdt nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta, dokumentacja
projektowsg, opisem technicznym i rysunkami.

4.1.2. Wyboér dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzen, ktére
zastosuje do wykonawstwa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie beda od niego
wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakosciowo Ilub
estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom bedzie mogta by¢ odrzucona.
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W zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypdéw, prébek lub
montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:

e ich zgodnosc z okresleniami i specyfikacjami umowy,

e ich uruchomienie,

e ich potaczenie z innymi elementami.

Prébki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy. Bedg one
stuzyty jako zatwierdzony wzér do realizacji prac.

Wykonaweca nie moze ztozy¢ zaméwienia na urzadzenia (chyba, ze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub
odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego i projektanta.

4.1.3. Transport

W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegaé zalecen
wytwoércéw, a w szczegdlnosci:

e nie narazac urzadzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzasy, uderzenia,

e  transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego,

e na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowaé¢ i odpowiednio
zabezpieczyé,

e  aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywad i zdejmowacé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkdw itp.,

e  zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

4.1.4. Kontrola dostaw

Po dostarczeniu aparatow i urzagdzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia stanu
w momencie dostawy.

Powinno sie zwrdci¢ uwage na to, czy nie ma sladow przesunie¢ fadunku w transporcie,
a w szczegolnosci, czy:

e nie ma sladow uszkodzen zewnetrznych,

e  powtoki malarskie nie sg uszkodzone,

e urzadzenia sg kompletne,

o wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.

Jedli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt oraz ztozy¢ reklamacje u
dostawcy, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i wytworce.

4.1.5. Sktadowanie

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczer magazynowych, miejsca sktadowania badz miejsca montazu.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywow
atmosferycznych i czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wtasciwosci materiatdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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Jesdli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw i wymagania okreslone przez producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych oraz umozliwiac utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury
i wilgotnosci.

W przypadku sktadowania materiatéw przez dtuzszy okres Wykonawca powinien zapewnié¢ ich
konserwacje.

4.1.6. Urzadzenia, osprzet, aparaty elektryczne, kable i przewody

Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajgcych szczegétowe
wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, préb trwatosci i prob termicznych oraz bezpieczenstwa
funkcjonalnego.

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadaé niezawodne i wytrzymate elementy stykowe,
charakteryzowad sie tatwym, szybkim i bezpiecznym montazem, spetniaé wymagania polskich norm oraz
posiadac znak CE.

UWAGA: Obowigzek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek.

4.1.7. Materiaty stosowane przy realizacji przedmiotu zamoéwienia

Rury ochronne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania
przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenie. Wnetrza scianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 1,5
$rednicy kabla. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe
nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach, zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Kable powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm. Nalezy stosowac¢ kable zgodne
z dokumentacjg projektowa. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i mrozéw.

4.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
4.2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

Wykonawca powinien utrzymywacd sprzet w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i
podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze aby nie zostat zniszczony lub skradziony, bioragc pod uwage ryzyko
istniejgce na budowie.

Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom
o dozorze technicznym powinny posiadaé aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzagdzen.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie:
e utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
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e stosowany wyfacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczony,
e obstugiwany przez wyznaczone osoby,
e zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przenosne urzadzenia elektryczne muszg posiadac izolacje klasy 1l. Gniazda wtykowe zasilajgce z musza by¢
zabezpieczone wytgcznikami réznicowopradowymi Al = 0,03A.

4.2.2. Sprzet

Przewiduje sie wykorzystanie nizej wymienionych sprzetéw:
e  agregat pradotworczy,

e  koparka podsiebierna,

e podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny,

e ubijak spalinowy,

e  zuraw samochodowy,

e  miot udarowy elektryczny.

4.3. Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu
4.3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementédw konstrukcji, urzadzen niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. Srodki
transportu nie mogg posiadac twardych i ostrych krawedzi moggcych uszkodzi¢ izolacje przewozonych kabli i
przewoddéw oraz obuddéw osprzetu aparatury elektrycznej.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwodrce dla poszczegdlnych
elementow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe]j oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedga spetniaé wszelkie wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.3.2. Srodki transportu

Przewiduje sie wykorzystanie nizej wymienionych $rodkéw transportu:
e samochdd dostawczy do 0,9t,
e  samochdd samowytadowczy do 5t.
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4.4. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
4.4.1. Jakos¢ swiadczen

Zasadniczo jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiadaé obowigzujgcym normom i polskim przepisom,
wzglednie europejskim.

Catosc instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

e przy najwyiszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata
przekroczona temperatura graniczna dla zastosowanych materiatow i urzadzen,

e  skutki wynikajgce z przedostawania sie obcych ciat statych, w tym pytdw, byty zminimalizowane,

e czesci podatne na niszczgce dziatanie substancji powodujgcych korozje i zanieczyszczenie byty
odpowiedni zabezpieczone,

e elementy wykonane z materiatdw mogacych powodowac wzajemne niszczenie nie stykaty sie, o ile
nie zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych skutkom takiego zetkniecia,

e wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byty zminimalizowane,

e zminimalizowad ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia,

e zapewni¢ maksymalny stopien bezpieczenstwa oséb, ktére bedg korzystaé z instalacji.

4.4.2. Rozdzielnica gtéwna RG

W pom. 0.1 — hol wejsciowy projektuje sie zamontowanie rozdzielnicy gtdwnej RG. Zastosowaé tablice
natynkowg z drzwiami transparentnymi 4x18 modutéw. Parametry rozdzielnicy: In max 63A, IP 41, Il klasa
ochronnosci. Rozdzielnica zgodna z IEC EN 61439.

W rozdzielnicy RG nalezy zamontowac roztacznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym, ktéry bedzie
wyzwalany za pomocg przycisku zamontowanego przy wejsciu gtéwnym.

Z rozdzielnicy RG zasilane bedg obwody oswietlenia oraz gniazd i urzadzeh w zapleczu kontenerowym,
oswietlenie ternu oraz rozdzielnica hali RH.

W rozdzielnicy RG nalezy zamontowac roztgcznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym, ochronnik
przeciwprzepieciowy, lampki kontrolne oraz zabezpieczenia do obwoddéw odbiorczych.

4.4.3. Rozdzielnica hali RH

W pom. 0.1 — hol wejsciowy projektuje sie zamontowanie rozdzielnicy hali RH. Zastosowac tablice
natynkowa z drzwiami transparentnymi 3x12 modutéw. Parametry rozdzielnicy: In max 63A, IP 41, Il klasa
ochronnosci. Rozdzielnica zgodna z IEC EN 61439.

Z rozdzielnicy hali zasilane bedzie oswietlenie, gniazda ogdlne oraz urzadzenia na hali.

W rozdzielnicy RH nalezy zamontowac roztacznik izolacyjny, lampki kontrolne oraz zabezpieczenia do
obwoddéw odbiorczych.

4.4.4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu petnit bedzie roztgcznik izolacyjny zamontowany
w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu bedzie wytgczat wszystkie odptywy zasilane z rozdzielnicy gtéwnej RG
za wyjatkiem obwodow zasilajgcych urzadzenia ktérych praca jest konieczna w czasie pozaru (przyciski PPWP).

Przycisk wyzwalajacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu projektuje sie przy wejsciu gtéwnym do zaplecza
kontenerowego.
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Przyciski przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PPWP) zamontowac na wysokosci 1,4m od powierzchni
wykonczonej podtogi (normatywna wysokos¢ zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006 punkt 6.5.4 wynosi 1,2-1,6m).

Ze wzgledu na fatwe uszkodzenie obudowy przycisku, rozstaw otworéw do ich mocowania nalezy
wytyczy¢ przy uzyciu szablonu. Na ptaskiej powierzchni przyciski zamontowac¢ przy uzyciu 2 kotkéw
rozporowych @ 6mm i wkretéw z tbem walcowym (dostarczane w komplecie z ostrzegaczem).

W celu zamontowania przyciskdw wtynkowo nalezy wywierci¢ wierttem koronowym do muru otwér
o $rednicy @ 80mm (typowy otwér pod puszke instalacyjng) i gtebokosci min. 22mm.

W celu zamontowania przyciskdw natynkowo nalezy zastosowaé ramke maskujgcg (zamawiana
oddzielnie).

Do swobodnego podtgczenia przyciskdw nalezy zostawié zapas przewodu instalacyjnego (przy instalacji
dochodzacej z géry) o dtugosci: ok. 40cm przy montazu natynkowym, ok. 30 cm przy montazu wtynkowym.

Przyciski nalezy potgczy¢ przewodem ognioodpornym NKG 3x1,5 FE180/PH90 0,6/1kV. Przewody
ognioodporne mocowacé co 30 cm za pomocg ognioodpornych, certyfikowanych, systemdw kablowych.

4.4.,5. Roboty ziemne — wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopu wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Metoda wykonywania robét ziemnych
powinna by¢ dobrana do gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz warunkéw gruntowych.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w taki sposdb, aby pod zadnym pozorem nie uszkodzi¢ istniejgcego
uzbrojenia terenu (nawet kosztem korekty trasy kablowej). Prace w rejonie krzyzowan/zblizen nalezy
wykonywac recznie.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami osoby
nadzorujgcej. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda
z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

4.4.6. Sposob uktadania kabli 0,4 kV i bednarki uziemiajacej

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kable nalezy zgina¢ jedynie
w wypadkach koniecznych. Promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy i nie mniejszy od 15-krotnej $rednicy
zewnetrznej kabla lub od podanego w karcie katalogowej (kable nn-0,4 kV).

Kable nalezy uktadac po trasie wytyczonej przez uprawnionego geodete i zgodnej z opinig ZUDP, linig
falistag
z zapasem 3% (w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu). Przy ztaczach, szafkach kablowych
i stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ normatywne zapasy kabli min. 2,5m (w pionie). Na poczatku i na
koncu kabla, przy ztgczach, szafkach kablowych i stupach oswietleniowych, w miejscach wprowadzenia do rur
ochronnych (poczatek, koniec) oraz nie rzadziej niz co 5 m, nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe o wymiarach
25x80mm zawierajgce takie dane jak:

e napiecie nominalne sieci,

e oznaczenie ciggu kablowego,

e typiprzekrdjkabla,

e rok budowy linii,

e nazwa operatora sieci.
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typ i przekroj
kabla \ oznaczenie linii

0,4 kV |
| |

_rok budowy linii

[LL

—wiasciciel

Oznaczniki wykonaé w formie opasek z tworzywa sztucznego, napisy wykonadé przez ttoczenie na goraco.

Kable nalezy uktada¢ na gtebokosciach minimum 0,7 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Przed
zasypaniem, kable zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz wykona¢ pomiary geodezyjne powykonawcze. Po
zatwierdzonym odbiorze, utozone kable nalezy przysypaé warstwg piasku o grubosci 10 cm i warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15 cm.

Trasa kablowa powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego, perforowang,
o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtos$¢ folii od kabli powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm, a jej krawedzie
powinny wystawaé co najmniej 15 cm poza zewnetrzng krawedzZ kabli. Grubos¢ folii powinna wynosi¢, co
najmniej 0,5 mm.

Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi
lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu
z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiezé na wskazane miejsce.
Po zakonczeniu prac nalezy przywrdcié istniejgcy stan terenu.

Rownolegle z WLZ do zasilania budynkdw, w tym samym wykopie, na dnie rowu kablowego, na gruncie
rodzimym, nalezy utozy¢ bednarke uziemiajgcg FeZn min. 30x4 mm. Bednarke potgczy¢ drutem FeZn @8 mm
do Gtownej Szyny Uziemiajacej (GSU) w budynku. Miejsca tgczenia bednarki uziemiajgcej (spawane) nalezy
zakonserwowac np. abizolem lub lakierem asfaltowym.

4.4.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem terenu i innymi obiektami

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy

wykonac¢ zgodnie z normg SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa".
W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, nalezy zachowac odlegtosci wymagane
norma. Gdy z uzasadnionych wzgleddw dopuszczalne norma odlegtosci nie moga zosta¢ zachowane, kable
nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych z tworzyw sztucznych. Rury koloru niebieskiego. Srednica rury
min. 1,5 x $rednica zewnetrzna kabla.

Rury ochronne musza wychodzi¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony wjazdu lub krzyzowanego/zblizanego
urzadzenia podziemnego. Kable wprowadzone do zfaczy, szaf kablowych i stupéw oswietleniowych nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi na odcinku min. 40 cm. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie
do ich wnetrza wody i zamuleniem. Nalezy stosowac rury o trwatym kolorze niebieskim (dla kabli nn-0,4kV).
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4.4.8. Oswietlenie terenu

Wymagane parametry o$wietlenia dobrano na podstawie normy Norma PN-EN 12464-2:2008 Swiatfo i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz.

Projektuje sie oswietlenie terenu za pomocg opraw oswietleniowych na stupach. Zasilanie obwodoéw
osSwietlenia terenu odbywac sie bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG.

Przewiduje sie o$wietlenie nocne, za pomoca ktérego, zapalana bedzie co trzecia oprawa. Sterowanie
oswietleniem bedzie odbywato sie za pomocy zegara astronomicznego dwukanatowego oraz przetacznika
I-0-Il, ktéry umozliwi sterowanie reczne.

4.4.9. Stupy oswietleniowe
Nalezy zastosowal stalowe stupy o wysokosci 4 m i grubosci scianki 4 mm. Przy stupach nalezy
pozostawic zapas kabli min. 2,5 m (w pionie). Stupy sytuowaé tak aby wneka kablowa znajdowata sie na
wysokosci 60 cm nad ziemig. Konice kabla w stupach oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ palczatkami
termokurczliwymi.
W stupach stosowac izolowane ztacza kablowe typu IZK lub réwnowazne, tj. bezpiecznikowe 1ZK-4-01
z wktadka topikowa o dziataniu szybkim D01 gF 2A (zabezpieczenie opraw), fazowe 1ZK-4-02 i zerowe 1ZK-4-03.

4.4.10. Posadowienie stupéw
Przy zasypywaniu stupdw nalezy uwzglednié:
e stupy nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym,
e wykopy dla stupdw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu zasypowego,
e wykopdw nie wolno zasypywac gruntem nieno$nym: torfy, mut, gruz nienos$ny itp.,
e wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywac pospodtka piaskowa dowieziong z zewnatrz,
e cze$é podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem zabezpieczona przed korozjg farba.

4.4.11. Oprawy oswietleniowe

Nalezy zamontowac oprawy:

e oprawa drogowa LED 28W 4000LM optyka taka jak STREET-M IP65 740,

e oprawa drogowa LED 28W 4000LM optyka taka jak STREET-S IP65 740,

e oprawa parkowa LED 18 W 3000LM IP54 840.

Oprawy nalezy montowac bezposrednio na stupie. Nachylenie opraw wzgledem podtoza opisano
w legendzie w czesci rysunkowej.

Oprawy nalezy przytaczyé do izolowanych ztgczy kablowych (1ZK) za pomocg przewodéw YDYzo 2x1,5
utozonych w rurze ostonowej wewnatrz stupéw. Obwdd zasilajagcy kazda oprawe nalezy zabezpieczyé wktadka
topikowa o dziataniu szybkim D01 gF 2A.

4.4.12. Tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne
Na stupach, na wysokosci ok. 1,5 m nalezy zamontowac tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne. Tabliczki
ostrzegawcze z napisem ,,NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE” zgodne z normg PN-88/E-08051. Tabliczki
identyfikacyjne powinny zawiera¢ informacje na temat numeru stupa. Zamiast tabliczek identyfikacyjnych
mozna zastosowac oznaczenie przez malowanie.

4.4.13. Uktadanie przewodéw
Instalacje elektryczng prowadzi¢ n/t oraz w przestrzeni $cian i sufitdw.
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Przewody na scianach powinny by¢ uktadane (o ile jest to mozliwe) w okreslonych strefach instalacyjnych:
gérnej poziomej (od 15 cm do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu), dolnej poziomej (od 15 cm do 45 cm
nad gotowg powierzchnig podtogi) i pionowej przy drzwiach i oknach (od 10 cm do 30 cm od skraju oScieznicy).

W lekkich $cianach dziatowych przewody elektryczne uktada¢ w przestrzeni $cian w gietkich rurach
ostonowych z tworzyw sztucznych mocowanych do konstrukcji $cian za pomocg drutu lub dedykowanych
uchwytow (Srednica rury min. 1,5 x $rednica przewodu).

W miejscach w ktérych moze nastgpi¢ uszkodzenie izolacji przewodu (np. przejscia miedzy Scianami,
pionami, zblizenia do innych instalacji) przewody uktada¢ w rurach ostonowych.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku tras
gdzie kable/przewody elektryczne i niskoprgdowe biegng razem i réwnolegle do siebie nalezy zachowad
odlegto$¢ co najmniej 0,1m (w przypadku gtdwnych ciggdw kablowych) lub stosowaé metalowe przegrody.

W przypadku gdzie kable/przewody elektryczne krzyzujg sie z przewodami instalacji gazowej nalezy
zachowac odlegtos¢ co najmniej 0,02m.

Poziome odcinki instalacji elektrycznych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m ponizej
instalacji gazowych, natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza — powyzej instalacji
gazowej.

Nalezy pozostawi¢ normatywne zapasy przewoddw przy tablicach elektrycznych oraz zasilanych
urzadzeniach. Przed ucieciem przewodu nalezy dokona¢ obmiaru na budowie. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wszystkich wymiaréw w rzeczywistosci na budowie.

Nie stosowac puszek rozgateznych, wszelkie potaczenia wykonywaé¢ w puszkach pod osprzetem lub
w oprawach oswietleniowych.

4.4.14. Instalacja oswietlenia ogdlnego

Wymagane parametry oswietlenia dla poszczegélnych rodzajow pomieszczern dobrano na podstawie
normy PN-EN 12464-1.2012 Swiatfo i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano przewodami YDYzo 3(4)x1,5. Sposdb uktadania przewodow jak
w pkt. 6.9 opracowania.

Do jednego obwodu oswietleniowego przytgczonych bedzie nie wiecej niz 20 opraw oswietleniowych.
Oprawy zatgczane beda lokalnie za pomoca tacznikéw oswietleniowych i zegara astronomicznego.

taczniki montowac na wysokosci 1,1m od poziomu posadzki. Zastosowaé osprzet instalacyjny p/t zwykty
w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min. IP44 w pomieszczeniach o zwiekszonym zapyleniu lub
wilgotnosci (tazienki).

Obwody oswietleniowe zabezpieczone bedg wytgcznikami nadpragdowymi o charakterystyce czasowo-
pragdowej B.

4.4.15. Sterowanie o$wietleniem na hali
Oswietlenie hali zostanie podzielone na cztery sekcje. Przy wejsciu do hali projektuje sie zamontowanie
tablicy sterowania oswietleniem TSO, w ktérej zamontowane zostang cztery roztgczniki izolacyjne. Kazdy
roztacznik bedzie odpowiadat za zatgczanie jednej sekcji oswietlenia hali.
Zastosowac tablice natynkowgq z drzwiami transparentnymi. Parametry rozdzielnicy: In max 63A, IP 41,
Il klasa ochronnosci. Rozdzielnica zgodna z IEC EN 61439.
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4.4.16. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacja gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami YDYzo 3x2,5. Sposéb uktadania przewodéw jak
w pkt. 6.9 opracowania.

Do jednego obwodu przytgczonych bedzie nie wiecej niz 10 gniazd wtykowych. Zastosowal osprzet
instalacyjny p/t zwykly w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min. IP44 w pomieszczeniach
o zwiekszonym zapyleniu lub wilgotnosci (tazienki). Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,2 m nad poziomem
posadzki lub wg wysokosci wskazanej na planie.

W tazienkach w strefie 2 (odlegto$¢ do 60cm od krawedzi brodzika lub wanny) nie wolno instalowac
puszek, rozgateznikdw, odgateznikdw, urzadzen rozdzielczych, sprzetu t3czeniowego, facznikdéw
oswietleniowych oraz gniazd wtykowych.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg wytgcznikami nadpragdowymi o charakterystyce czasowo-
pradowej B oraz wytgcznikami réznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30mA/A.

4.4.17. |Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektuje sie instalacje o$wietlenia awaryjnego: ewakuacyjnego.
Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z normg: PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie os$wietlenia —
oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy osSwietlenia awaryjnego.

Projektuje sie oprawy z Autotestem. Oprawy nalezy zasili¢ przewodami 3x1,5.

Oprawy muszg posiadaé certyfikat CNBOP dopuszczajacy do wykorzystania ich w celu zapewnienia
bezpieczenstwa, by¢ wyposazone w min. 1 godzinny modut awaryjny z autotestem, zatgczac sie samoczynnie
po zaniku napiecia podstawowego. Oprawy awaryjne/ewakuacyjne pracujg "na ciemno". Oprawy z
piktogramami pracujg "na jasno".

Lampy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami zainstalowane bedg w taki sposdb, aby odlegtos¢
z dowolnego miejsca do lampy nie przekraczata 30 m. Wysokos¢ znakdw bedzie tak dobrana, aby spetniony byt
warunek d = s x p, gdzie:

e p - wysokos¢ piktogramu,
e s -stata o wartosci 200 dla znakéw podswietlanych od wewnatrz,
e d- maksymalna odlegtos¢ rozpoznawania znakéw.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty kierunek ewakuacji do strefy bezpiecznej.

Jesli wyjscie awaryjne nie jest bezposrednio widoczne, to w odpowiednim miejscu powinien by¢
umieszczony os$wietlony znak kierunkowy (lub szereg znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny
by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to konieczne, aby zwréci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczerstwo lub umieszczony sprzet bezpieczeristwa.

W zwigzku z powyzszym oprawy nalezy zamontowac:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w przypadku zagrozenia pozarem,

b) w poblizu (patrz uwaga) schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

c) w poblizu (patrz uwaga) kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacji,

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e) przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

g) nazewnatrziw poblizu kazdego wyjscia koricowego (na zewnatrz obiektu lub strefy bezpiecznej),

h) w poblizu (patrz uwaga) kazdego punktu pierwszej pomocy,
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i) w poblizu (patrz uwaga) kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku alarmowego
(ROP).

UWAGA:

e Okreslenie ,w poblizu” to odlegto$¢ nie wieksza niz 2m mierzona w poziomie, od miejsc
wyszczegdlnionych w podpunktach a)...i).

e Miejsca opisanych w podpunktach h), i) natezenie oswietlenia na poziomie posadzki ,,w ich poblizu”
(patrz uwaga) musi wynosi¢ co najmniej Emin=5lux.

Zapewniono natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m, mierzone w jej osi przy
posadzce, na poziomie co najmniej Emin=1lux. W obszarze srodkowym, ktéry jest nie mniejszy niz potowa
szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz 50%. Stosunek natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego maksymalnego do minimalnego wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie
powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5s, a peten poziom natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w czasie do 60s od momentu zaniku napiecia.

Dodatkowe piktogramy fluorescencyjne zamontowa¢ wedtug wytycznych rzeczoznawcy do spraw p.poz.

UWAGA:

e Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m mogg by¢ traktowane jako kilka drég ewakuacyjnych
o szerokosci 2m albo nalezy je wyposazy¢ w oswietlenie jak w strefach otwartych.

e Stosunek wartosci maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie
moze by¢ wiekszy niz 40:1 (aby wyeliminowad zjawisko ol$nienia przykrego).

e Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna ponadto spetnia¢ nastepujgce, dodatkowe wymagania:

e aby osiggngé witasciwg widzialno$¢ umozliwiajgcg ewakuacje, oswietlono przestrzern drogi
ewakuacyjnej, co najmniej do wysokosci 2 m nad podtoga,

e w celu wilasciwego rozpoznawania barw bezpieczenstwa, minimalna wartos¢ wskaznika oddawania
barw R, dla Zrédet swiatta powinna wynosi¢ 40. Oprawa nie powinna istotnie zmieniaé¢ wartosci tego
wskaznika,

e zgodnie z normg minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji
powinien wynosi¢ 1h,

e na drodze ewakuacyjnej, 50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu
5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

4.4.18. Zasilanie urzadzen sanitarnych

W projekcie nawigzano do projektu branzy sanitarnej. Przed zasileniem urzadzenia nalezy zapoznac sie
z jego DTR. Ostateczny przekrdj kabli zasilajgcych, sterujgcych i zabezpieczen dobra¢ zgodnie z DTR lub ustali¢
indywidualnie z dostawcg urzadzenia. Zastosowac wytgczniki serwisowe wedtug zalecen producenta.

4.4.19. Potaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe tgczgc ze soba:
e metalowe obudowy urzadzen elektrycznych,

e metalowe elementy wyposazenia,

e metalowe elementy konstrukcyjne,

e metalowe koryta i drabinki kablowe.
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4.4.20. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji odbiorczej przyjeto system zasilania TN-S.

Ochrona podstawowa przed porazeniem prgdem elektrycznym realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz obudéw o odpowiednim stopniu szczelnosci.

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania.

W projektowanej instalacji stosuje sie:

e przewdd ochronny PE - koloru zétto zielonego, stanowigcy element zastosowanego srodka ochronny
przeciwporazeniowej, do ktérego przytgcza sie dostepne czesci przewodzace, bolce ochronne gniazd
i czesci przewodzace obce w celu objecia ich ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa, przewoddéw PE
nie wolno przerywac tgcznikami ani zabezpieczaé,

e przewdd neutralny N - koloru niebieskiego, przewdd roboczy wyprowadzony z neutralnego punktu
uktadu sieciowego.

4.5. Kontrola, préby, pomiary, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory dodatkowe,
miedzyoperacyjne i czesciowe, ktdrych gtdwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robot.

Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbiér zakorczonego etapu robét majgcego istotny wptyw na
prawidtowe wykonanie dalszych robét.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale majstrow i brygadzistéw, ktérzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robdt oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego i inne
osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez wszystkich cztonkéw
komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Odbiorem czesciowym moze byc¢ objeta cze$¢ obiektu lub instalacji stanowigca etapowg catosc jak réwniez
elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz dokonania ich
obmiaru.

Odbidr tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdlnego postepu robét.

Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokot, w ktédrym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

4.5.1. Préby montazowe i pomiary sprawdzajace

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzic¢
proby montazowe obejmujgce badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie powinno by¢ wykonane przez
osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania préb
nalezy zastosowac srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczeristwa osdb i unikniecia uszkodzen mienia
i zainstalowanego wyposazenia. Z prob montazowych nalezy sporzadzié protokoty.
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Przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktdre
majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne spetniajg wymagania dotyczace
bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz
nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczeristwa.

W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:

e obecnosc srodkdw ochrony przed skutkami dziatania ciepta,

e dobdr przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia,

e istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajgcych,

e oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych,

e umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

e  oznaczenia obwoddw, zabezpieczen, facznikdw, zaciskow itp.,

e  poprawnosc potgczen przewoddw,

e dostep do urzadzen, umozliwiajgcy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.

Po wybudowaniu linii kablowych nalezy wykonaé nastepujgce badania:
e sprawdzenie linii kablowej po utozeniu,

e pomiar rezystancji izolacji,

e  pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e pomiar natezenia oswietlenia.

Gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z wymaganiami, to prébe te i préby poprzedzajace, o ile
moga miec one wptyw na wyniki, nalezy powtérzy¢ po stwierdzeniu i usunieciu przyczyny niezgodnosci.

4.5.2. Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢ przeszkolone
w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie wtasciwej konserwacji sprzetu.

Do dokumentdw eksploatacyjnych zostang dotgczone komentarze i ilustracje z ¢wiczeniami praktycznymi,
zawierajgce:

e opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

e  ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdlnych srodkow ostroznosci w czasie uzytkowania,

e  biezgce operacje konserwacyjne,

e symulacja przypadkoéw, analiza wypadkow, prawdopodobne przyczyny i mozliwe srodki zaradcze.

Po skoriczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu instrukcji obstugi,
konserwacji i napraw.

4.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego. Techniczng dokumentacje powykonawczg
stanowig:

e  zaktualizowana po wykonaniu robét dokumentacja projektowa, uzupetniona niezbednymi nowymi i

dodatkowymi rysunkami,

e  specyfikacje techniczne,
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e  komplet protokotéw préb montazowych,

e komplet Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatdw, maszyn, urzadzen i aparatéow
dostarczonych przez Wykonawce wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcéw i lokalnych stuzb
naprawczych,

e instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegaja
parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych,

e  potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatéw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub
remontu,

e oSwiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e protokdt przeszkolenia personelu obstugi,

o wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Zamawiajgcemu.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

e  zaktualizowane dokumenty prawne, wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa,
e  protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych,

e  korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego,

e inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robdét.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych
powinny by¢ wykonane trwatg technika graficzng, oméwione oraz podpisane przez osobe dokonujacg zapiséw
wraz z datg ich dokonania.

4.6. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
4.6.1. Przedmiar roboét

Oferenci powinni doktadnie przestudiowaé catos¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonac swoje oferty
bedac w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.

Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robdt z wyjgtkiem opisanych jako ,poza dostawg” lub
»poza instalacjg”.

Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robdt opisanych
w tych pozycjach, wigczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robdt razem z wszelkimi
robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére mogg okaza¢ sie niezbedne oraz
zawiera¢ wszelkie ogdlne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na
ktorych oparty jest przetarg.

Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniaé¢ rowniez nastepujgce roboty i
czynnosci:

e  zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

e  transport sprzetu, materiatdéw, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania,

e  kontrole stanu i jakosci materiatow,

e przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

e  montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m,

e wykonywanie czynnosci pomocniczych,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,
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e czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy,

e utrzymanie porzadku w miejscu pracy,

e  przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy,

e  przejscie na nastepne stanowisko pracy,

e usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce,

e  udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robdét.

Naktady zuzycia materiatéw Wykonawca okredli na podstawie wtasnego doswiadczenia lub aktualnego
Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i

wymagania okreslone w dokumentacji projektowej

Obejmuja one:

e ilosci materiatéw wynikajgce z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych elementéw
lub robat,
e nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate

w transporcie,
e  materiaty pomocnicze.

Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzgledniaé zastosowanie petnosprawnego sprzetu
i maszyn oraz srodkow transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogdw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu musza uwzgledniaé:
e  czas efektywnej pracy,
e  postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajgce z przestawiania sprzetu,
e przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktérych, z uwagi na bezpieczenstwo,
przepisy zabraniajg pracy maszyn.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone
w Miedzynarodowym Systemie (SI).

4.6.2. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed
zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

4.6.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢
tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych
na pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, bagdz zalecone inaczej.
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Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie podajg tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m? - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

4.6.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robdt bedg dostarczone przez Wykonawce , a przed ich
uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiadaé wazne swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez
caty okres realizacji robét.

4.6.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiar  wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z  czestotliwoscia ~ wynikajaca
z harmonogramu robdét i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego. W szczegdlnosci:
e obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koicowym odbiorem robdt, a takzie
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy,
e  obmiar robét zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robét,
e obmiar robdt ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

4.6.6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robét na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
i pomiaru w terenie s3:

e m—zdokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot

e m?-zdoktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét

e m3-zdoktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot

e  szt. —z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

e  kpl -z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

e t—zdoktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét

o kg —z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét

e  otw. -z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

e  kpl.. — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot

e  pomiar —z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

e  odcinek —z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
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4.7. Odbiér robét budowlanych
4.7.1. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w zakresie ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Przed odbiorem, Zamawiajgcy, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi
zakoczy¢ uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbedne préby i przygotowaé¢ dokumentacje
z przeprowadzonych préb.

Odbioru kornicowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on korzystaé z opinii
komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli Zamawiajgcego oraz kompetentnych
organdéw.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca robdt zobowigzany jest do: przygotowania
dokumentdéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt
,Dokumentacja powykonawcza”):

e  zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

e umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru
w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu
wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty by¢ od niego zazadane.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalern dokonanych w trakcie odbioréw robét
zanikajagcych i podlegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

e  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowg, dokumentacja projektowo—kosztorysows,
warunkami technicznymi wykonania,

e normamiiprzepisami,

e dokonac préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie,

e sprawdzi¢ kompletnos$¢ oraz jakos$¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen,

e  sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym
rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien byc¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokot powinien zawierad
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych elementach
nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na
bezpieczenstwo ruchu, wéwczas komisja dokona odbioru, dokonujgc odpowiednich potrgcen, przyjmujac, iz
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wartos¢ wykonanych robdt jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét
powinien zawiera¢ odno$ne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem.

4.7.2. Przekazanie do eksploatacji

Obiekt (instalacja) moze byc¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robdt
wykonanych na obiekcie po odbiorze kofcowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi
tj. w okresie gwarancyjnym.

4.7.3. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wifasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt
i zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i beda posiadac¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowacd
wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz wszystkie wady konstrukcji
lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i poszczegdlnych czesci
sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie gwarancji od
swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktére zleci swoim
podwykonawcom.

W przypadku uszkodzenia urzadzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Uzytkownik) niezwtocznie
zawiadomi wytworce i przedtozy protokdt z badan i pomiaréw wykonanych przed witaczeniem urzadzenia do
sieci, karte gwarancyjng oraz opis przebiegu awarii i towarzyszacych objawdéw. Do czasu przybycia
delegowanego przez wytworce (dostawce) personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika) do
przeprowadzenia drobnych napraw we wtasnym zakresie, nie nalezy dokonywaé zadnych napraw.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich czesci lub
elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu
z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdt zobowigzan wynikajacych
z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogdélne obowigzujace  przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych
i odszkodowan oraz ewentualne szczegdtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robét.

4.7.4. Odbior ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.



\ ) P-1935 — STWIORE — Budowa zadaszonego tymczasowa halg namiotowg Data Strona
boiska ze sztuczng nawierzchnig wraz z zapleczem kontenerowym oraz 11.2019 32

N A budowa parkingu i chodnikdw na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Tom/Cze$é Rewizja
przy ul. Stotczynskiej 104 w Szczecinie -/- -

4.8. Sposab rozliczenia robét i prac tymczasowych

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

4.9. Dokumenty odniesienia
4.9.1. Sktad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa zawiera nastepujace dokumenty:

e przedmiar robdt;

e  kosztorys inwestorski,

e  specyfikacje techniczng;

e  kompletng dokumentacje projektowg z opisem technicznym, rysunkami i wszystkimi wymaganymi
opiniami i uzgodnieniami.

4.9.2. Normy i przepisy

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robot
lub moga wptywaé na sposdb prowadzenia robét.

Przywotane normy (stosowac w aktualnie obowigzujgcej wersji):

e  Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

e PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

e PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

e  SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e  PN-90/E-93002 Wytaczniki nadpragdowe do instalacji domowych elektrycznych podobnych.

e  PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

e  PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

e  PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Przywotane przepisy urzedowe (stosowaé w aktualnie obowigzujgcej wersji):

e  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi).

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
nr 0 poz. 462).

e  Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) (Dz. U. L 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z
pdzniejszymi zmianami).


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
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e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw.

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej
oraz sposobu jej oznakowania.

e  Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

e  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e  Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
dyrektywa nr 93/68/EEC) dotyczaca harmonizacji przepisow prawnych panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przeznaczonego do uzytku w pewnych granicach napiecia.

e  Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie zblizenia przepisow prawnych
panstw cztonkowskich dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowigzujgcych przed datg odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys
dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepiséow, o ile to przystosowanie ma wptyw na cene
wykonania instalacji.



