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Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Ustugi wycinania drzew

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

Ustugi w zakresie trawnikéw

Ustugi odchwaszczania

Ustugi utrzymania parkéw



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘BUDOWA HALI TENISOWEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYIJNO — SOCJALNYM | MAGAZYNOWYM WRAZ Z
NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH

WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA — ETAP [I'. SST stanowi cze$¢ dokumentow

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.
3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

3.1. Prace przygotowawcze

- zabezpieczenie drzew wraz z korzeniami wyznaczonych do pozostawienia;
- 0znaczenie drzew, krzewow i podrostu do usuniecia;

- oznaczenie krzew6w do przesadzenia;

- uprzatniecie ternu pod nasadzenia z gruzu oraz $mieci.
3.2. Gospodarka drzewostanem

- zabezpieczenie terenu wykonywania prac w drzewostanie;
- Scinanie i karczowanie drzew;

- karczowanie krzewéw i grup podrostu;

- zrebkowanie gatezi i krzewoéw;

- wywozenie karpiny i gatezi;

- przesadzenie krzewoéw;

- oczyszczanie terenu po wykarczowaniu.

3.3. Sadzenie drzew i krzewow

- wytyczenie nasadzen w terenie;

- usuniecie darni z miejsc wyznaczonych pod nasadzenia
- sadzenie drzew i krzewOw z peing zaprawg dotow;

- Scidtkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami kora;
- zabezpieczenie posadzonych drzew.

3.4. Wykonanie trawnikow siewem

- wyréwnanie terenu;

- przekopanie gleby;

- hawiezienie i rozlozenie ziemi urodzajnej;

- rozrzucenie nawozOw mineralnych;

- wyréwnanie terenu wraz z watlowaniem;

- wysianie nasion.



3.5. Piel egnacja gwarancyjna drzew i krzewow

Prowadzi¢ prace pielegnacyjne zieleni przez okres 12 miesiecy polegajace na:
- pielenie chwastéw;

- usuwanie odrostow korzeniowych i dziczek;

- spulchnianie ziemi wokét roslin;

- poprawienie mis wokét drzew i krzewow;

- podlewanie roslin;

- przyciecie koron;

- wymiana uschnietych lub silnie ususzonych drzew i krzewow;

- opryski preparatami grzybo i szkodnikobéjczymi;

- zasilanie nawozami mineralnymi;

- jesienne okopywanie, wiosenne rozgarniecie kopczykdw i wykonanie mis;

- okrycie roslin na zime, wiosenne zdjecie okryc;

- kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet oraz wymiana uszkodzonych lub brakujgcych palikow.
3.6. Piel egnacja gwarancyjna trawnikow

Prowadzi¢ prace pielegnacyjne zieleni przez okres 12 miesiecy polegajace na:
- mechaniczne koszenie trawnikow;

- zagrabienie i wywiezienie skoszonej trawy;

- areacja z piaskowaniem;

- wysianie nawozOw mineralnych;

- dosianie nasion;

- walowanie po koszeniu trawnika;

- chemiczne odchwaszczanie trawnikéw dywanowych;

- podlewanie woda.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztalconym pniu, ktéry na pewnej
wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata ro$lina, ktérej gtéwne pedy wyrastajg nie wyzej niz
10 cm nad szyjkg korzeniowa.

Pien- nieugaleziona dolna czes¢ przewodnika.

Diuzyca — drewno okragte, wielkowymiarowe o min. Srednicy 20 cm i diugosci min. 9 m dla gat.
iglastych i 6 m dla gat. lisciastych.

Karpina — podziemna cze$¢ pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej czesci pnia
drzewa.

Scinanie pni — usuniecie, oddzielenie od korzenie, czesci nadziemnej drzewa tj. pnia z korona.
Karczowanie — wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostalego po Scieciu.
Zrebkowanie — rozdrabnianie mechaniczne gatezi drzew i krzewow;

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.



5. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnosé z dokumentacjg

projektowg , Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora.
6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robét,

Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.
7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zawiera opisy i rysunki zwigzane z realizacjg zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ przedstawiciela

Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i zapewni stale
warunki widocznosci zabezpieczen. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu

wykonywanych prac w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru robét.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:
e Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place skladowe materiatbw budowlanych
zlokalizowac¢
z dala od istniejgcego zadrzewienia.
* W taki sposéb organizowac roboty ziemne, by odcinki robét konczy¢ w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajac do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

« Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od X do V.
9. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

9.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robot
budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich
podanych ponizej czynnosci:

a) Zabezpieczenie drzew w sposo6b uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:

- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m® na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych galezi.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegto$ci wzajemnej
co 40-60 cm;

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folia;

- podlewanie drzew i krzewéw wodg przez caly okres trwania rob6t, w zaleznosci od warunkdéw

atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.



b) Prace w wykopach w obrebie strefy korzeniowej drzew, w odlegtosci ok. 2 m na zewnatrz
od obrysu korony, nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, ciecia grubszych korzeni
wykonywag recznie.

c) W obrebie korony i strefy korzeniowej wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego
wymaga zgody Inwestora.

d) Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za deskowaniem
czasowego wykopu nalezy wykona¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzewow w formie

szczeliny o szerokosci 0,3-0,5 m i glebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem.
9.2. STALE ZABEZPIECZENIE DRZEW PO BUDOWIE

Drzewa, ktore pozostajg w terenie po zakonczeniu prac, a wymagajace statego zabezpieczenia, ze
wzgledu na zmiany uksztattowania terenu nalezy:
a) Przy obnizeniu terenu o 1-1,2 m wokot drzewa pozostawié Sciety stozek gruntowy ze
skarpami 1:1, ochraniajacy korzenie drzewa
b) Przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokét drzewa mozna wykona¢ $cianke oporowg z
kamienia, klinkieru, betonowej kostki itp.
c) Przy podwyzszeniu terenu o 0,2-0,4 m nalezy wymodelowa¢ niecke o tagodnym
pochyleniu.
d) Przy podwyzszeniu terenu o 0,2-0,5 m mozna pnie drzew obsypac¢ ziemig, lecz z
wykonaniem specjalnych napowietrzajgcych warstw zwirowych i rury drenarskiej
e) Przy podwyzszeniu terenu max. o 0,2 m mozna pnie drzew obsypac¢ ziemig ponad
pierwotny stan
f) Przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuje sie mury lub studzienki
zabezpieczajgce pien przed zasypaniem z urzgdzeniami napowietrzajgcymi. W

warunkach duzego natezenia ruchu studzienke nalezy przykry¢ stalowg krata.

9.3. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE BUDOWY

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét nalezy natychmiast podda¢ zabiegom
pielegnacyjnym:

a) Przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna sie
zdrowy korzen;

- zabezpieczyé powierzchnie ran specjalistycznym preparatem impregnujgcym;

- obsypac urodzajng glebg zabezpieczone korzenie.

b) Przy uszkodzeniu gatezi

- wykonac ciecia sanitarne gafezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia wykonaé
trzyetapowo;

- zabezpieczyé natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem.

c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

- wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany (ubytku);



- uformowac krawedz rany (ubytku);
- zabezpieczy¢ powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.
10. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowac wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony przyrody i ochrony srodowiska naturalnego poprzez podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokdw majgcych na celu stosowanie przepis6w i stanu dotyczgcych ochrony
$rodowiska i ochrony przyrody. ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r)

Stosujac sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje drég dojazdowych;

- stosowanie ciezkiego sprzetu mechanicznego nie blizej niz 5 m od osi pnia drzew;

- wykonywanie wszelkich prac w obrebie starodrzewu recznie i obstugiwanym recznie, lekkim
sprzetem mechanicznym;

- zabezpieczenie gleby wokét bryt korzeniowych starodrzewu przed zageszczeniem na skutek

ucisku spowodowanego uzyciem niezbednego ciezkiego sprzetu.
11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwo palne
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
12. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng bgdz aprobate
agrotechniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Preparaty chemiczne uzyte do leczenia ubytkéw prochnicznych drzew bedg zastosowane zgodnie
z instrukcjg producenta zawartg na opakowaniu.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.
13. OCHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie



spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
14. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ pojazdu przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inwestora  (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob

uszkodzonych.
15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s06b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego. Przyjmuje sie, ze
koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy zostaly

uwzglednione w cenie umowne;.
16. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty urzgdzenia uzywane
do rob6t do daty zakonczenia robot ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora
nadzoru) oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby teren i efekt realizacji zadania byt w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢

roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
17. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
18. MATERIALY

18.1.  ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
Wykonawca zapewni uzycie materialdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskiwania materialbw w celu zatwierdzenia przez

Zamawiajgcedo.



18.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

18.3. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robo6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do

robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

PRZECHOWYWANIE MATERIALU RO SLINNEGO:

- Drzewa i krzewy sktadowane na placu budowy nalezy umiesci¢ w miejscu zacienionym;

- Bryty korzeniowe nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem poprzez okrycie bryt matami jutowymi
lub obsypanie ziemia.

- Zabezpieczone bryty korzeniowe nalezy regularnie tj. min 2 razy w tygodniu podlewac.

- Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia bryt korzeniowych.

18.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktdrzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatdw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z

przedstawicielem Inwestora.

18.5.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

18.6. MATERIAL ROSLINNY

a) Powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych szkoétkach drzew i krzewéw ozdobnych.

b) Zakupi¢ nalezy dorosty materiat szkotkarski tj. minimum 10 letni, dwukrotnie szk6tkowany,

o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowe;j.



C) Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2),
wihasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety z nazwa tacinska i polska, podany wybor,
wysoko$¢ pnia, numer normy.

d) Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;

* system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety na  korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac licznie korzenie drobne;

* uroslin sadzonych z brytg , bryta powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona;

» pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone;

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecalkowicie

zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze u form naturalnych drzew

Wady niedopuszczalne:

» silne uszkodzenie mechaniczne roslin;

e S$lady zerowania szkodnikow;

* oznaki chorobowe;

« zwiedniecie lisci i kwiatow;

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.
18.7.  NASIONA TRAW
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer
normy, wedlug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania. Mieszanka powinna mie¢

aktualna date waznosci do uzycia.

18.8. PODLOZE

Ziemia urodzajna musi byé pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewniac
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowata;

Ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% czesci organicznych.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

*  Optymalny skfad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
e zawartosc fosforu (P205) > 20 mg/m2,
e zawartosc¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,



18.9. NAWOZzZY
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w

czasie transportu i przechowywania.

18.10. SCIOLKOWANIE

Do $cidlkowania zaleca sie zastosowanie kory drzew. Kora do Scidtkowania musi byc
przekompostowana i pozbawiona patogenow grzybow. Zaleca sie zastosowanie na glebach
przepuszczalnych 5 cm warstwy mulczu drobnoziarnistego lub 10 cm warstwy mulczu
gruboziarnistego, na glebach o gorszym drenazu nalezy zastosowa¢ warstwe 2 cm mulczu
drobnoziarnistego i 5 cm mulczu gruboziarnistego.

Scidtke nalezy uktada¢ tak by mulcz byt odsuniety od pnia drzewa o ok. 15 cm
19. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzyty do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw
potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze byé¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang

przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).
20. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce wym. Warunkom mogg byé dopuszczone przez inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.
21. WYKONANIE ROBOT

21.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw robét, za ich
zgodnosé z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w
czasie trwania robat, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
SST atakze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

21.2. NASADZENIA DRZEW
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujace:
e Usungc starg darn oraz $mieci;
e Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;
 Wymodelowa¢ powierzchnie terenu;
e Przygotowac podioze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;
e Wytyczy¢ linie nasadzen w terenie i oznaczy¢ je;
e Whytyczyé miejsce posadzenia drzew;
¢ Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy;
e Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach,
wielkoscig dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.
e Doly pod bryty korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajng;
e Posadzi¢ drzewa i krzewy;
¢ Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;
» Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym tréjnogiem;

e  Ziemie wokot posadzonych drzew nalezy uksztattowac w misy, zbierajgce wode;
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¢  Mulczowac glebe warstwg kory pod nasadzeniami drzew i krzewow;

e Glebe pod roslinami nalezy mulczowaé 5 cm warstwg kory. Przyjeto mulczowanie terenu
0,5 m2 pod 1 krzew i drzewo;

e Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac;

e Po zakonczeniu prac teren posprzatac.

21.3. NASADZENIA KRZEWOW ZYWOPLOTOWYCH
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujace:
e Usungc starg darn oraz $mieci;
e Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;
* Wymodelowac powierzchnie terenu;
e Przygotowac podioze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;
e Whytyczy€ linie nasadzen w terenie i oznaczyc je;
e Wykona¢ rowek o szerokosci i glebokosci dostosowanej do wielkosci systemu
korzeniowego sadzonych roslin;
* Krzewy nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscia
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.
e Doly pod bryly korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajng;
e Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach krzewy; krzewy sadzimy w trojkat.
e Posadzi¢ krzewy;
¢ Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;
e Ziemie wokot zywoptotu nalezy uksztattowac w misy, zbierajgce wode;
¢ Mulczowac glebe warstwg kory pod nasadzeniami drzew i krzewow;
e Glebe pod roslinami nalezy mulczowaé 5 cm warstwa kory. Przyjeto mulczowanie terenu
0,5 m2 pod 1 krzew i drzewo;

e Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlaé.

21.4. ZABEZPIECZENIE DRZEW

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem.
Palikowanie za pomocg tréjnogdéw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palikéw o przekroju
nie mniejszym niz 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczng. Wysokosc¢
palika powinna odpowiada¢ dtugosci pnia i umozliwiaé swobodne ruchy korony drzewa na wietrze.
Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od pala i

zapobiegac ocieraniu sie.

21.5. WYKONANIE TRAWNIKOW SIEWEM
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

*  teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2
do 3 cm),
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. przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3
cm nad terenem,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

+  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

. przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

«  nawozenie NPK — 1,2-0,5-1,0kg/100m?

*  siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

. nalezy wysia¢ 2,5-3,5 kg trawy na 100 mz;

. przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

. po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

* Przygotowac¢ tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

. Na trawnikach nalezy wysiaé mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze byc¢

gotowa lub wykonana samodzielnie.

Sktad procentowy gatunkéw traw uzytych do mieszanki:

- zycica trwala Lolium perenne - 15%
- kostrzewa czerwona rozlogowa | Festuca rubra ssp. rubra — 30%
- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata | — 25%
- kostrzewa réznolistna Festuca heterophylla - 10%
- wiechlina tgkowa Poa pratensis - 10%
- kostrzewa owcza Festuca ovina —-10%

22. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

22.1.  PIELEGNACJA ISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktdére powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

- spos6b wzrostu,

- rozgalezienie i zageszczenie galezi,

- konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikac

ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznoéci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

- ciecia odmiadzajace krzewodw, ktérych gatezie wykazujg malg zywotnosé, powodujg
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niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania mozna

przeprowadzac na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z

odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

- ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez

usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych.

22.2.

PIELEGNACJA NASADZEN

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

* podlewaniu,

» odchwaszczaniu,

* nawozeniu,

* usuwaniu odrostow korzeniowych,

* poprawianiu misek,

« okopczykowaniu krzewdw jesienia,

* rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

* wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

* przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie galezi (ciecia pielegnacyjne i

formujace),

* Wymianie roslin nieprzyjetych, uschnietych i uszkodzonych,

22.3.

PIELEGNACJA TRAWNIKOW

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosé okoto
10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1l-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikdw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoécig i dopiero po okresie 6

miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w

poszczegdblnych porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
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* od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Nawodnienie w ilosci okoto 10-15 I/m2 nalezy wykonywac powoli. Gdy trawa sie ukorzeni nalezy jg
napowietrzy¢ i przeprowadzi¢ areacje z piaskowaniem aby woda z opaddéw i nawozy mogty lepiej

dotrze¢ do korzeni.
23. KONTROLA JAKO SCI

23.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robd6t i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
Program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:

a) czesc ogdlng opisujacy

organizacje wykonywania rob6t, terminy i spos6b prowadzenia robét

oznakowanie rob6t BHP

Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikéw

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢

System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania roboét
Wyposazenie i sprzet

b) czesé szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét

wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu

sposoOb zabezpieczenia materialdw podczas transportu

sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

23.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc
zalozong jako$c¢ robat.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jakosci materialdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ badania materialdw i rob6t sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie sterowane urzadzenia posiadajg wazna legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wptynac
ujemnie na jakos¢ robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materialéw sprzetu itp.

Do czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakosc.

15



23.3.  KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego zabezpieczenia drzew i ich korzeni pozostajgcych na terenie inwestycji;

- prawidtowego wyznaczenia drzew i krzewdw do usuniecia zgodnie z dokumentacja projektowa;

- prawidtowego wyznaczenia krzewdw do przesadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa;

- prawidtowego usuniecia starej darni.

23.4. KONTROLA USOWANIA DRZEW | KRZEWOW
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego Scinania i karczowania drzew i krzewow;
- prawidtowego przesadzenia w howe miejsce krzewéw;
- prawidtowego zasypania dotéw po wykarczowaniu pni;
- prawidtowego oczyszczania terenu po wykarczowaniu;

- Wywiezienia z terenu pozostatosci po usunieciu drzew;

23.5. KONTROLA SADZENIA DRZEW | KRZEWOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- Wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy;

- Zaprawienia dotkbw ziemig urodzajna;

- Zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian;

- Materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
zgodnosci z normami

- Prawidlowego wykonania podp6ér ( 3 paliki) i wigzan

- Wykonania prawidtowych mis wokét drzew, podlania oraz roziozenia sciotki.

- Opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.

23.6. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKOW
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Dokiadnosci oczyszczenia terenu po budowie;

- Prawidlowego wyréwnania terenu;

- Prawidtowego wykonania trawnikéw;

- Gestosci zasiewu nasion.

24. OBMIAR ROBOT

wieku,

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg

projektowg i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca

po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie

indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane

zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.
Jednostkg obmiarowa jest :

- szt. ( sztuka) drzew i krzewéw itp.;

- m?/ha trawnikéw oraz krzewéw zadarniajgcych;

- m® ziemi, nasypow;

- mp karpiny, galezi.

Obmiary bedag przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robaét.

Obmiary rob6t zanikajgcych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zalgcznika do rejestru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

25. ODBIOR ROBOT

25.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT
W zalezno$ci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

- odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér czesci robot

- odbior koncowy robét

- odbiér pogwarancyjny

25.2.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakos¢ i ilos¢é robét
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone

pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , SST i uprzednimi ustaleniami.
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25.3.  ODBIOR CZESCI ROBOT
Odbiér czesci robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robat.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

25.4.  ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pisSmie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W trakcie odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

25.5. DOKUMENTY ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczeg6lnie z odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajacg wykonanie zalecen inspektora

- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru konhcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

25.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robot”.
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26. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

27. PRZEPISY POWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

* PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

* PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste

* PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

* BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

e BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spehnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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