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ST — 00 WYMAGANIA OGOLNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymaga zakresie sposobu wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, obejmaty w szczegdlnii wymagania wiéciwosci materiatdw, wymagania
dotyczice sposobu wykonania i oceny prawidt@siqposzczegodlnych robét oraz okllenie zakresu
prac, ktére powinny hyujete w cenach poszczegdélnych pozycji przedmiarowtrbbhdowlanych
zwigzanych z wykonaniem zadania pHala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno —
socjalnym i magazynowym wraz z niez&dnymi urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc
parkingowych wraz z towarzysaca infrastruktur a na terenie czsci dziatki 60/1 potazonej w
obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na zadania

Inwestor: GMINA Miasto Szczecin reprezentowana przez
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafera 7

71-245 Szczecin

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji

1.Umowa z Inwestorem
2.Projekt Wykonawczy autorstwa:

MD-Polska Sp. z o.0.
71-043 Szczecin

ul. Kazimierska 1/13
tel. (+48 91) 81 82 664,
fax. (+48 91) 81 82 664

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikaajyg Wspodlnego Stownika Zamowi¢CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyozszystkich robét budowlanych i najeje stosowé w
powigzaniu z nkej wymienionymi szczegbétowymi specyfikacjami teatamymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
1.4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — KOD CPV 45100000-8
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

ROBOTY ZWI AZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

45223100-7  Konstrukcje stalowe
45223800-4  Elementy prefabrykowane
45223810-7  Wyposanie

45262100-2  Rusztowania

45261210-9  Wykonanie pokiylachowych
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45262310-7  Zbrojenie

45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45262321-7  Podi@ i posadzki
45262520-2  Roboty murowe

ROBOTY WYKO NCZENIOWE — WEWN ETRZNE

45320000-6  lzolacje przeciwwilgociowe
45321000-3  Izolacje cieplne

45410000-4  Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnytdnsentéw
45421146-9  Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421152-4  Instalowanigianek dziatowych
45422000-1  Roboty ciesielskie

45431000-7  Kladzenie piytek

45432000-4  Ktadzenie i wyktadanie podtog
45442100-8  Roboty malarskie

45451200-5  Zakladanie paneli

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaioego.
Uzyte w OST wymienione pongj okralenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowa— wykonywanie obiektu budowlanego w oimym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niectlacy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-aytkows albo
jego cz$¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoagia — oznacza darozpoczcia Roboét i dat przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentazpwieragca rowniez Rysunki, stanowica
zalcznik do Specyfikaciji.

Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdoneuichu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wmlze&ana do usugcia po jego
zakaczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgemjgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowscy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz rzaai okoliczngci
zachodzcych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — oznacza osabosiadajca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, ngezon przez Irzyniera do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymienigrw Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza os@bnvyznaczon przez Zamawiacego do dziatania jako #gnier wymienion w
Akcie Umowy lub inm osole wyznaczon w razie potrzeby przez Zamawjeggo z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwinsiadajca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwieedlug prawa kraju, upowmiona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przezyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty wedtug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawsbmiaru dokonywanych robo6t w formie wyligze
szkicoéw i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium uprawnione- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadgrob zwizanych z ocenjakdsci
materiatdw oraz robot.

Materiatly — oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (inneznilUrzadzenia) majce stanowd lub
stanowjce cz$¢ Robot Statych, wicznie z pozycjami obejmagymi same dostawy (Feli wystpuja)

, ktére mog by¢ dostarczone przez Wykonagwvedtug Umowy.

SSTa zgodne z

-3-



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi ETAP |
urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowyh wraz z towarzysaca infrastruktur a na terenie | Zagospodarowanis
czesci dziatki 60/1 potazonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instaatji uradzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta ykrdstat wypetniony przez Wykonawczawiera
podpisag ofere na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie gniay¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych mdjy¢
dostarczone Ugrlzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyia w Umowie wyszczegolnione
jako stanowgce czsci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznaczazlg osole wymieniorg w Umowie jako podwykonawca, lub jgolwiek
osole wyznaczop jako podwykonawca, dla exi Robdt; oraz prawnych nagpcow kadej z tych
0s0b.

Polecenie layniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmdklyfrane Rysunki, ktére madoy¢
konieczne do realizacji Robét i usecia wszelkich wad zgodnie z Umagwprzekazane Wykonawcy
przez Irzyniera lub upowznionego asystentayniera, jgli to tylko mozliwe wydawane na pmie.
Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osolaavpe lub fizyczna drlaca autorem dokumentaciji
projektowe;.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) — dodatkowe opvaciia projektowe wykonane na koszt
Wykonawcy np: projekty warsztatowe rusztawaleskowa, projekty odwodnig wykopow, projekty
warsztatowe konstrukcji wsporczej i mocowania fasadanych, barierek i ogrodze
indywidualnychzylet, bram i furt.

Protok6t odbioru ostatecznego — oznackaiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakaczeniu.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazyeidi sa) objete Wykazami wjczone do
Dokumentacji projektowej, stanoygy zahcznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunkow
Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza ogolwvymieniory przez Wykonawe w Umowie lub
wyznaczol w razie potrzeby przez Wykonagyktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiwziccie budowlane kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaj Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nizhlenie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajoboty state, ktére magby¢ zrealizowane przez Wykonawavedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczayszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzajmdimiz Sprz:t
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacjkonczenia Robot Statych oraz usgmia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajrysunki Robot, wdczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkigunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imiedajawiagcego zgodnie z Umayw
Specyfikacja— oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja IstdinWarunkéw Zamowienia w
postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawartaat@dt/mowa pomgidzy Wykonaweg a
Zamawiagcym.

Specyfikacja techniczna oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja texdmas wykonania i
odbioru robét stanowcy zahcznik nr 21 do Specyfikacji.

Sprzt Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszymyazoly i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukdiczenia Robo6t oraz usugia wszelkich wad. Jednak Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Rob6t Tymczasowych, Sgitz Zamawiagcego (jeeli wystepuje), Uradzer, Materiatdw,
lub innych rzeczy, magych stanowd lub stanowicych czs¢ Robot Statych.

Sprzt Zamawiajcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyli(jea) udostpnione przez
Zamawiajcego do aytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano wweSyfikacii; ale nie
obejmuje Urzdze, jeszcze nie przyjych przez Zamawiagego.

Strona - oznacza Zamawiaggo lub Wykonawg w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
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Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegblne UmnadiWarunki Ogélne Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zgtznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbimbot, dokumentagj
projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty §jesa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczgjaparaty, maszyny i pojazdy me¢ stanowd lub stanowice cz$¢ Robot
Stalych.

Wykazy — oznaczgjdokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wyl i dostarczone wraz
z Ofery i wiagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierd Przedmiar Robot, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osglp) wymieniorg(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catags¢ konstrukcyjn
lub technologiczg, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-
uzytkowych. Zadanie me polegéa na wykonywaniu robot zwranych z budow

Zalacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatyttne zajcznik do oferty, ktéresgzahczone
do Oferty i stanowi jej czs¢.

Zamawiagcy — oznacza osg@b wymieniory jako Zamawigicy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catags¢ konstrukcyjn
lub technologiczg, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkegghniczno-
uzytkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu robot zwranych z budow

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz ich zgodfio z projektem
budowlanym (PB), specyfikagjtechnicza (SST), oraz przepisami prawa budowlanego i gztuk
budowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewitcatcé robocizny, materiatdw, spgial, narzdzi, transportu i dostaw,
niezkzdnych do wykonania robét atych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. dPrastatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzdkuje plac budowy i przylegty teren, dokona roztcia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materialtdbw z demontai przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca angk do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dolantow budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem zgteumedia i wynajmowane pomieszczenia.
Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t (od przgja do przekazania placu budowy) Wykonawca jesbadgpdzialny

za ochron rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razelacem budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu Kmowego odbioru. Utrzymanie powinno dy
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego etgynbyty w zadowalajcym stanie, przez caly
czas, do momentu odbiorudemwego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpagztakie roboty, jednak nie poiej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robot z PB i SST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczn&Tporaz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. padjokonieczndci na roboty dodatkowe, zamienne

i zaniechania) stanowio zamowionym zakresie j $ntegralry czescia umowy, a wymagania w nich
zawarte g obowizujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow w PB lub ich pomij@ O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadori inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z prajekém dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatyw by¢ zgodne PB i SST.

Dane okrélone w PB i w SST uwamne g§ za wartgéci docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach ol§ienego przedziatu toleranciji.
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Cechy materiatbw musgzby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB lub SST i wplynie to na zmian
parametréw wykonanych elementéw budowli, to taketeriaty winny by niezwlocznie zagpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawc

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla budowy budynku , obejmuje:

- Projekt zagospodarowania terenu.

— Projekt budowlany — architektura.

— Projekt budowlany — konstrukcja.

— Przedmiary robot

— Specyfikacje techniczne.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) opracowane przgkdvawe i na jego koszt np:

— projekty warsztatowe rusztowadeskowa,

— projekty odwodnié wykopow,

— projekty warsztatowe konstrukcji wsporczej i mocaigafasad szklanych,

— projekty barierek i ogrodaeindywidualnych,

— projekty warsztatowe wykonania i momtiezylet stalowych elewacyjnych z bramami i furtami
wraz z wyposzeniem z zamki.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) wraz z kompletgsunkdéw zestawczych i moriavych hcznie z

zestawieniami materiatowymi przed przekazaniemeddizacji powinny posiadaakceptag z

Inzyniera kontraktu.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

— o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przgju obowizkdéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekavykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjmy Wskae punkt poboru wody i energii

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawegkona z materiatdw witasnych i usunie

nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidw sposéb uzgodniony z dostawc

(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obégiepublicznie w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez wokesie, w miejscach i oiach okrélonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tabliorimBicyjnych i ostrzegawczych — w migsotrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego élkraiezbedny sposob ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdét nie gadtelebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
rob6t od daty rozpoezia do daty zakéczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawgemu.
Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymawi@inno by
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego efggnbyly w zadowalajcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie dgniera powinien
rozpocac roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialné¢ prawna

Stosowanie si do ustalel prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowgzany jest znai stosowé wszystkie przepisy powszechnie obemvijgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejsgpktére g w jakichkolwiek sposéb zwzane z
robotami oraz musi léyw petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqaowadzenia budowy.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasooi bgdzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymaggrawnych dotycgrych wykorzystania
opatentowanych rozwzan projektowych, urgdzen, materiatéw lub metod. W sposohagly powinien

informowa inspektora o swoich dziataniach, przedstaygakopie zezwolg i inne odnéne

dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymaga spowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w cab
obciazg one Wykonawe.

Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenirsndci publicznej
lub prywatnej. Jeeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewifawym prowadzeniem robo6t lub brakiem
koniecznych dziala ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wtastigprywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, napriiodtworzy uszkodzarwtasnaé.

Stan uszkodzonej, a naprawione] wiasmopowinien by nie gorszy mi przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne oraz
musi uzyskad od odpowiednich wiadz, ¢dacych wi&cicielami tych urzdzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez kstora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot seive oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowd, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie przepisy@ch

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepisOw i norm
dotycacych ochrony srodowiska na terenie budowy orazdhie unikatl uszkodze lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasrioi prywatnej i spotecznej, a wynikgych ze skzenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychagtpstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegoblny wzgh na prace spgtu budowlanego zywanego na budowie. Stosowany sprz
nie moze powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenorm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotycygchsrodowiska, obcizaja Wykonawe;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjbdy a wynikajce z zaniedba w czasie
realizacji robét, obaizaja Wykonawe.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niecdy dopuszczone dozycia. Nie
wolno stosowé materiatdbw wywotucych szkodliwe promieniowanie o ga¢niu wikszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiatyyte do robdt musg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawrjofednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko.

Jezeli Wykonawca uwyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgodwestora, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagtenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochagzch z demontas naleey do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Sprawny spret przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykareavozmidéci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i mggaewych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalnedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dgstm oso6b trzecich.
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Prace pearowo niebezpieczne wykonywanedbh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomgzi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowg@mearem wywotanym jego
dziatalngcia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgrowywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedlsaw zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiechny

Bezpieczdéstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestréed®dzie przepisow dotygeych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nipelsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie ofazzapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajegsize wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kosztorysowej.
Ograniczenie obcazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ridab zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposialgly bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dug
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oflrie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadal za naprawwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodni@oleceniami
Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.

3.1. Materialy
Akceptowanie wytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotycgee proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedmnweadectwa badania jako w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwieridzgednego materialu z danegoodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatytéristaw z tegarodia.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczalnegmdta w sposob egly spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materialy z akceptowanegoddta g niejednorodne Iub nie zadawalegj jakcci, Wykonawca
powinien zmient zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyctinego miejsca powinny by
tej samej partii materialu w celu zachowania tyamgch widciwosci kolorystycznych w czasie
calego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiotsl wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodetl miejscowych wiczape w tozrodla wskazane przezayniera i jest
zobowpgzany dostarczyInzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdlosciowych i jakgciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrédtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatow do robat.

Humus i nadklad czasowo 2t z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvaciji terenu po ukiczeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydhy wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskaza Inzyniera.

Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatla mae by
pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektorazoadinwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczc sk z tym,ze roboty nie zostarprzyjete i nie lgda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwornie materiatdw i elementow, zaréwno przed jakpo akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mag by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgoflrio stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji agleapewnd:

- wspotprae i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siproces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowamidemenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadelido czasu, gdyeda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczengxohowaly swaj jakos¢ i wiasciwosci oraz
byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie materiatbw musi
sie odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczafy przed dospem osbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiafgowinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy &przpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzewestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, naadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopiekudaentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si mazliwos¢é wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestoggkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopusecdo robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztgadnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot do ktoérych ten sgiriest przeznaczony. Koszty transportu spraie podlegaj
oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
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Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i na wdaiwosci przewaonych materiatéw.
Wykonawca bdzie usuwat, na bigco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavepowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdecteren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragdidne z umoworaz za jaké& stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodfia PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwekiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wyznaczenie wysékdwszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i gdnymi okr&lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostay, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéri za ich doktadnét.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiog

Decyzje Inspektora dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdodt xda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PNyam normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowmiony do inspekcji wszystkich robd6t i kontroli wstiich materiatow
dostarczonych na budevub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoractla wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzynaatgirminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwaraalych zagraenie dla finalnego zakazenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadziodwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za pglkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmygly personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymaigaco do zakresu baglaich
czestotliwosci s okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania ratgitdnie z PB.

5.2. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecag¢sktosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢uizie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg
usuntte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preiqoiskoszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez Zamawigjego leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabwayily przez layniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksfruPrzed
przystpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
terminie pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta psmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywanedy na terenie budowy i okazywane nadt@zadanie Inspektora
nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywé Zamawiagcemu kopie raportow z wynikami badpk najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabyweh.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestskiego

Inspektor lgdzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstamymikow

dostarczonych przez Wykonagvcleeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy nieas
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie @omgch lub dodatkowych bada W tym

przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvpada poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzaniaeshiewiarygodnéci w prowadzeniu badaprzez Wykonawg, Inspektor
moze wprowadzi staty, niezaleny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru panidikonawca.

5.6. Atesty jako$ci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez Wykonawe Inspektor mee dopuyci¢ do wycia
materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodndé z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane przez SST, #da partia materiatu
dostarczona na budewvinna posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie gy
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada bedg dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi. Materialy posiadgje atesty, a ugzlzenia wane legalizacje, magby¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadka
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawniovgazujagcym Inwestora i Wykonavecw

okresie trwania budowy. Oboygzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykaga

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczis&iony budowy. Kady zapis w

dzienniku budowy &dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy §ula czytelne, dokonywane trwat

technilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebida oznaczone kolejnym numerem

zalycznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:

— dak przyjecia i zakres obowgizkow 0séb funkcyjnych na budowie,

— dak przyjecia placu budowy,

— dak rozpoczcia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementdw robat,

— przebieg robot, trudrsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ichrayshania,

— zgloszenia i daty odbioru robot zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych
odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-11 -



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi ETAP |
urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowyh wraz z towarzysaca infrastruktur a na terenie | Zagospodarowanis
czesci dziatki 60/1 potazonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robot podlegagych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise PB,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykwania robot,

— dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robét,

— dane dotycgce jakaci materiatdbw oraz wyniki przeprowadzonych b&ada podaniem autora
bada

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z puden kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyladbprzedstawione

Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska

ich przygcia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowaniado

jego treci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaada® Inspektor nadzoru w przypadku robot azgim
stopniu skomplikowania. Ksgja obmiaru rob6t dulzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zapfaty za wykonane robBtdstaw do wystawienia faktury dulzie
zalczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnychnedatéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzesi jednostkach przgtych w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— iloscia przedmiarow robot,

— dat obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 4.4 niniejszego rozdziatu SST,
— iloscia robot wykonanych od pogtku budowy.

Ksiega obmiaru robét (@ wymagana) musi by przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jdkd materiatow, recepty robocze i wyniki ba&dsporadzone
przez Wykonawe beda stanowt zabcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacdakze:

— decyzf 0 pozwoleniu na budaogy

- protokot przekazania placu budowy,

- protokot —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektievenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosyywilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustate

- dowody przekazania materiatbw z demantadowody utylizacji materiatbw z demonta
podlegagce utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na budowie w miejscu odpowiedni@zpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw spowoduje jego ohityiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy da zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgezenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyolbdt zgodnie z PB i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiengpEktora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dnzgd terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane dula do Kskgi obmiaru robd6t. Jakikolwiek i lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obgmkis ukaiczenia wszystkich rob6t. 8ine dane
zostam poprawione wg ustatelnspektora dostarczonych Wykonawcy nénpe.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z €ztcicia wymagarn do umownych platnii.

6.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Do pomiaru uywane lgda tylko sprawne nakzlzia pomiarowe, posiad@e czytela skak,
jednoznacznie okgéajaca wykonany pomiar.

Urzagdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedoly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robéttalde w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany @gwcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficz@rykonywane &da w sposob zrozumiaty i

jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawédedzie:

- podstaw wyceny i opis robdét,

- ilos¢ przedmiarow robét (z kosztorysu ofertowego),

— dat obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczeniadetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kalégn
diugas¢ x szerokée x gigbokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robot wykonanych od postku budowy,

— dane osoby spagdzapcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi rob6t zanikagych,

- odbiorowi czsciowemu, elementow robot,

— odbiorowi kaaxcowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robot zanikaj acych i uleqancych zakryciu

Odbior robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lydo jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzogyzle niezwtocznie, nie gaiej jednak, nt w
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ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolbwydi powiadomieniem o tym tak
Inspektora.
7.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czisciowy polega na ocenie Hoi i jakaosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cegsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doemizika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiérgrmeadzony bdzie niezwtocznie, nie pdiej
jednak, nz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaoknydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

7.4. Odbidr ostateczny (kaicowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#pgo wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdéci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawavpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoiem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggnigcie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przedka Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagyjn
zawierajcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. Weterminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotow&i do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcdacie rozpogzia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnepzpoczcie prac komisji nagpi nie p&niej niz
przed uptywem terminu okilwnego w umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodoowykonania robot z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozrizsiealizacj robét, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@mgch lub robo6t uzupetniggych komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjee jaka&¢é wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganeuBEST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzéstwo osob i mienia, komisja dokona
potracen, oceniagc pomniejszon wartags¢ wykonanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanycbhotrozwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyalat w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiadgm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokheaamy przygotow& operat kolaudacyjny
zawieragcy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawcdzym

— Dziennik budowy — oryginat i kopi

— Obmiar robot (jéli wymagany)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

— Atesty jak@dciowe wbudowanych materiatow.

— Dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urgzea.

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

— Protokoty préb i bada

— Protokoty odbioru robét zanikggych.

- Rozliczenie z demonia.
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- Wykaz wbudowanych ugezen i przekazywanych instrukcji obstugi.
- Wykaz przekazywanych kluczy.
— Os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagan&@nmaBudowlanym.

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku gdy zdaniem komisji, roboty pod verifim przygotowania dokumentacyjnego ngdao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetngp kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zghoszpismem przez Wykonawao odbioru w
terminie ustalonym przez komgsj
8. PODSTAWY PtATNO SCI

8.1. Ustalenia ogdine

Cena uwzgidnia wszystkie czynrigci, wymagania i badania skladeg¢ sé na jej wykonanie,

okreslone w SST i PB.

Cena obejmuje:

— robocizre,

- warta¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagtpraa plac budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

— koszty pdrednie, w skitad ktérych wchogtz ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotycg bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéviorie mog
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawy do wystawienia faktury za wykonanie robdtdbie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokét czgciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w opar@ procentowe

zaawansowanie robot w danej brardla poszczegoéinych elementéw robot. Szczegoliczenia

Wykonawcy z Inwestorem regulugapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowaniagido wymaga warunkéw Umowy i wymagaogoélnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki oklene w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegakn
w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.@Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pé&zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznfi@ghU. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pézniejszymi zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy moruta
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawierajcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, p833).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanizhU. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tedtznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych” Arkady, Warszawa

1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnid42(Dz.U.04.92.881).
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ST - 01 ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia, raly ziemne

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru robét ziemnych w zezku z realizagj .
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumeitglgtym podstaw do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét ziemnych zayedwriv pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe

Gleboka¢ wykopu réznica rzdnej terenu i rednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykopsredni - wykop, ktorego gibokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Wykop gboki- wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m

Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkinasypow, potéony w obebie obiektu
kubaturowego

Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki yykfundamentowego lub wykonania
nasypow, potgone poza placem budowy.

Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienianghw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budaMayektu oraz innych prac zgdanych z
tym obiektem

Wskanik zagszczenia gruntuwielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na
wedtug wzoru:

Is =pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [mgAn
pds maksymalnaeggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwod optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-838B81, stigca do oceny
zag;szczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=deo/d10
gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm]
cho srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm]

Ogolne wymagania dotycgce robdét

Przed przysfpieniem do robét ziemnych nalewykona ocere stanu technicznegasiednich
budynkoéw z uwzgldnieniem szczegétowej inwentaryzacji uszkadZ@odczas catego procesu
budowy naley obserwowa stan technicznygsiednich budynkéw, a w szczegoéooich osiadanie.
Przed przygfpieniem do wykonania robét nalezakaczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jékavykonanych robét, zgodeéich z Dokumentagj
Projektova, SST, obowizujacymi normami i poleceniami yniera.

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” .

1 MATERIALY
2.1 Piasek
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Do wykonania warstwy ogdszapcej naley stosowa piasek lub pospotkzwirowo-piaskowvy
(uziarnienie do 50 mmaé¢zna zawart& frakcji kamiennej izwirowej do 50%, zawartg frakcji
pytowej do 2%, zawartg czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopOw nie by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamiatyn
bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatdbw budowlanych itp.

3 SPRZET

3.1. Sprzt do robdét ziemnych

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

wiasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zategak te w czasie odspajania. Do

wykonania wykopow Wykonawca powinietyd:

— do odspajania i wydobywania gruntow (ngitzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania@muspycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,cgdrady skrzyniowe, tanocigi itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

W ostatniej fazie robét ziemnych (20 cm -wybracznie) stosowanalezy sprz:it reczny:

- fopaty,

- kilofy itp.

Do zagszczania powinien ldyuzywany sprzt okreslony przez Wykonawgi zaakceptowany przez

Inspektora np.:

— ubijaki mechaniczne,

— mate walce wibracyjne.

4 TRANSPORT

Do transportu stosowaamochody samowytadowcze i sgireeczny np. taczki.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwedjlieniem wymogow bezpieczgtwa.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikge z niedotrzymania wymienionych pokey warunkow
obciazaja Wykonawe. Zwickszenie odlegkri transportu ponad wada zatwierdzone nie me by
podstavg roszczé Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone
odlegtcci nie zostaty wezaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpstsiac wymagania dotyegce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie, wymiarow tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawacglbie usuwat na bigco, na wkasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naie
zapozna si¢ z planem sytuacyjno-wysoktowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli,

- wynikami bada geotechnicznych gruntu,

- rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp e,

- wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwateozenie w terenie patenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekrojdipenego i przekrojow poprzecznych,
zarébwno wykopow jak i nasypoéw,

- potozenia ich osi geometrycznych, szerétidkorony, wysokeéci nasypow i gtbokasci wykopow,

- zarysy skarp, punktow ich przecia z powierzchnj terenu.

Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugdigia instrumentami geodezyjnymi takimi jak:

teodolit, niwelator, jak i prostymi przygdami -poziomig, tata miernicz, tasma itp.
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Przygotowa i oczysci¢ teren poprzez ewentualne: usiie gruzu i kamieni, zagzczenie
istniejgcego gruzéw znajdegych sk pod projektowanym boiskiem do uzyskania wiskisa
zag;szczenia 1s=0,96.

Podtaze naturalne powinno stanaimienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witgsci o
wytrzymataci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowamwykonywaniu

robot ziemnych nalg pozostawé warstwe gruntu ponad zafmne rzdne wykopu o grubiai,

€O najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i ko wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia
grubaici warstwy nie powinno przekraaza/-3 cm. Niewybras, w odniesieniu do projektowanego
poziomu, warstw gruntu naley usuryé sposobemecznym lub mechanicznym, zapewni@m
uzyskanie wymagane] doktadiodo wykonania powierzchni podta, bezpérednio przed wykonaniem
fundamentu

lub utozeniem przewodu.

Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamentydola wykonywane mechanicznie, a wiaowej fazie take przy uyciu
narzdzi recznych. Naley ograniczy¢ szeroké¢ wykopu do minimum niezlainego dla wykonawstwa
wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gorna stvea gruntu w dole
fundamentowym powinna pozoét® strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchydkmiarow
wykopu wynosz dla rzdnej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor nadzoru dokoragbioru gruntu w
poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu hatelwiez¢ na miejsce odkladu.

Odktady gruntu

Lokalizacja odkladu powinna bywskazana przez Wykonawd zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu. Odklady powinny éyiformowane w pryzgo
wysokasci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 #a Przyjmuje si wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubixi dostosowanej do prajte] metody
zag;szczania gruntu, ktéra to grudéanie powinna przekracéa

— przy zagszczaniu ¢cznym - 20 cm

— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm

— przy stosowaniu eizkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopyk@dhawca odwozi na wiasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnioneyniierem.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢hyrzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty pagyel do budowy nasypow mpdiyé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdynetea nadmiar oljtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem layniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie edagc nadmiarem olpjosci robot
ziemnych, zostaly za zgedinzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy z
przeznaczeniem innym nbudowa nasypow lub wykonanie prac etpgh kontraktem, Wykonawca
jest zobowazany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntéw przydatnych zerédet wkasnych,
zaakceptowanych przeziyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Ireynier maze nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktéryctasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

Wymagania dotyczce zag@szczenia gruntu w wykopie

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtrokiemnych powinno spetria
wymagania, dotyere minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia Is = 1,00. Zeli grunty rodzime
w wykopach i miejscach zerowych nie majvymaganego wskaika zagszczenia to przed
wykonaniem konstrukcji fundamentow nateje dogscic do ww. wartdci Is. Jeeli wartcci

wskaznika zagszczenia okrdone powyej nie mog by¢ oshgnicte przez bezpmednie zagszczenie

-18 -



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi ETAP |
urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowyh wraz z towarzysaca infrastruktur a na terenie | Zagospodarowanis
czesci dziatki 60/1 potazonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

gruntéw rodzimych, to naky podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podéy umdaliwiajace

uzyskanie wymaganych wakt wskanika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowanigrodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atagplnzynierowi.

Wywédz ziemi z wykopow

Wykonawca uzgodni z Zamawigym drog wywozu ziemi z terenu budowy,

Wykonawca uzgodni z Zamawigym godziny prac ziemnych ,

Wykonawca uzgodni z Zamawigym ochrog sprztu pozostawionego po dniu pracy na terenie

budowy.

Wykonawca uzgodni z Zamawigym rodzaj pojazdow przewsgcych ziemé z wykopdw po drogach

publicznych.

Wykonawca uzgodni z Zamawiglym ewentualy potrzele i miejsce instalacji myjki do podwozi i

kot samochodowych przy wyjdzie z terenu budowy ( wraz z niedng instalacy wod-kan i

osadnikiem ),

Organizacja ruchu

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawdgin i odpowiednimi instytucjami, projektu

b) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstalezeniem kopii projektu Zamawdagmu i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z postpu robdét,

C) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiatte/a
ruchu,

d) opfaty/dziegawy terenu,

e) przygotowanie terenu,

f) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowei
drenau,

g) tymczasow przebudow urzzdzer obcych.

Utrzymania organizaciji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych,

poziomych, barier swiatet.

Uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwgzane z organizagjruchu publicznego.

6 KONTROLA JAKO S$CIROBOT

6.1 Zasady ogolne kontroli jakasci robot

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdprawidtowdé wykonania robét

pomiarowych i przygotowawczych i prowadaystematyczne badania kontrolne dostagczippie

ich wynikow do Inspektora. Badania kontrolne uglevykona w zakresie i z ggtotliwoscia

gwarantujca zachowanie wymagadotyczcych jakaci robot.

Doktadng¢ robot:

- odchylenie rzdnych dna wykopu od ¢dnych projektowanych i szerokd wykopow nie
powinny by¢ wicksze od 5 cm,

- pochylenie skarp wykopOw nie powinngg 9i6zni¢ od projektowanych pochyiewiecej niz
10%,

— powierzchnie skarp nie powinny niiavickszych wkksnieé¢ niz 10 cm.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemngh - dokumenty kontrolne

Whyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robi@mnych nalgy wpisywa do:
— protokotow odbioréw rob6t zanikggych lub ulegajcych zakryciu,

— dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakaci wykonania wykopow
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Sprawdzenie wykonania jakd wykopéw polega na kontrolowaniu zgodob z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentgmjojektowej. W czasie kontroli szczeggln
uwag; nalery zwrock na:

— odspajanie gruntow w sposéb nie pogatgzaich wiaciwosci,

- prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podta,

- wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.4 Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach kémyah oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badaezpdrednich. Badania zggzczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza sv gérnych warstwach korpusu ziemnego debgkadici okoto 1,0
metra poniej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w pragku gdy zachodzawatpliwosci co
do wia&ciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee podstaw obmiaru robét podano w ST ,Wymaganidnajé

Obmiar rob6t rozbiérkowych okéka ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza s wedtug sporzdzonych z natury pomiaréw z uwgzdhieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej szczegotowejecgfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbidiet 1™ wykonanych robét rozbiérkowych
obejmupcych poszczegdlne elementy wymienione w ST robdidskowych

Jednostki obmiarowe poszczegolnych robot ziemnych:

- wykonanie wykopu pod fundamenty -Jn

- zasypanie wykopow - [fh

- zag:szczenie nasypow - fip

- wywdz ziemi na sktadowisko — [t].

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotygze odbioru robét ziemnych podano w ST ,Wymaganialrog

Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumensgoiojektovs, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie ché jednego elementu robét ziemnych okaza¢gongézgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje siza niezgodne z dokumentagrojektows i Wykonawca robo6t zobowtany jest
doprowadzt roboty do zgodnixi z wymaganiami i przedstaévje do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wgj sytuaciji nie podlegajzaptacie.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowénastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentow umowy i ew. uzupetrjeg lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podleggasadom odbioru robo6t zanigeych.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia og6lne
Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrsgi podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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10 PRZEPISY ZWI AZANE

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@dz U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pé&zniejszymi zmianami.

[2]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawieragcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. R8%o0z. 953).
[3]JRozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20408/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfizh U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragtach rozbiorkowych — Rozp. Min.

Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — DzNd. 13 poz. 93 z piiejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o ddph oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr
175 poz.1485

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawypaddch oraz niektorych innych ustaw. Dz. U
nr 3 z dn 23 stycznia 2003.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. 82npoz. 627).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pé&zniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 89.7d.8).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i

higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dzz R003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST — 02 KONSTRUKCJE STALOWE
KOD CPV 45223100-7

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej wymagania dotygze

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wskigstzynndci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i montakonstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.

- daszek nadmietnikiem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoykonania robét, ich zgodéd z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal konstrukcyjna

Dostawa na budoywbejmuje gotowe elementy konstrukcji stalowyclsiadi S235JR(St3SX)
fabrycznie wykaczone, zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni praeynkowanie ogniowe i
przez malowanie proszkowe. Wykaz konstrukcji stgiciwznajduje siw wykazie materiatow
konstrukcyjnych i na rysunkach

zestawczych Projektu konstrukcji.

2.1.1. Odbior konstrukcji na budowie winienéctjokonany na podstawie protokotu

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwoérni, wradwiadczeniem wytwornize usterki w

czasie odbioréw mdzyoperacyjnych zostaty usgte.

2.6. Powloki malarskie

Dokumentacja projektowa przewiduje dostarczenieskoRcji stalowych fabrycznie wykazonych i
zabezpieczonych powtokami malarskimi w wytwaérni .

Do zabezpieczeprzyjeto system farb ochronnycleqeniepcych pod wplywem temperatury. Na
budowie naley skontrolowé stan powltok malarskich i ewentualnie uzupelmiejsca uszkodzone po
uprzednim oczyszczeniu.

2.7. Skladowanie materiatow i konstrukciji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowie mowiby wytadowywanezurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw oma wy¢ wciggarek lub weignikow. Elementy eizkie, diugie i
wiotkie naley przenosi za pomog zawiesi i usztywni& dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy ukladaw spos6b umdiwiajgcy odczytanie znakowania.

Elementy do scalania powinny dw miar mazliwosci sktadowane wasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadovweh@y rejestrowa konstrukcje niezwtocznie po
ich nadejciu, segregow@i uktada na wyznaczonym miejscu, oczyszezamaprawig powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samejrkliog jak i jej powtoki antykorozyjnej i
ogniowe;j.

Konstrukcg nalezy uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych Iz loé desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtd 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po whwealtiu
zajmup potazenie pionowe sktadowav tym samym potzeniu.

2.8. Badania na budowie

2.6.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
Inspektora Nadzoru.

2.6.2. Kada konstrukcja dostarczona na buggmedlega odbiorowi pod wzglem:
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— jakasci materiatéw, spoin, otwordw riauby,

— zgodndci z projektem,

— zgodndci z atestem wytworni

— jakdsci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakasci powtok antykorozyjnych i ogniowych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cepmsobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzgois@m do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprat do transportu i montazu konstrukciji

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywaé zurawi, wcihgarek, podnénikéw i innych
urzadzen. Wszelkie uradzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze
technicznym powinny biydostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprageyani do ich
eksploatacji.

3.2. Sprat do robét spawalniczych

a) Stosowany spgk spawalniczy powinien unibwia wykonanie ziczy zgodnie z technologii
spawania i dokumentagckonstrukcyjn.

b) Spadki napicia pudu zasilajcego nie powinny biywieksze jak 10%.

c) Eksploatacja spgtu powinna by zgodna z instrukgj

d) Stanowiska spawalnicze powinny¢tydpowiednio urgdzone:

spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno buyrzagdzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznydwietlone z dostatecarwentylaci;
Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
statecznéci. Sposob skladowania wg punktu 2.5.

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & ST ,Wymagania ogélne”. Elementy
konstrukcyjne mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Transport materiatow

Podczas transportu materialy i elementy konstrip@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utraty stateczngci.

Dostawa - dowolnyndrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

Transport pionowy za pomgadzwigu

Sktadowanie materiatéw i konstrukciji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budgewinny by wytladowywanezurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw oma wy¢ wciggarek lub weignikow. Elementy eizkie, diugie i
wiotkie nalery przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy ukladaw spos6b umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poyvi
by¢ w miar mazliwosci sktadowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalerejestrowd konstrukcje niezwtocznie po ich naBy, segregowai
uklada na wyznaczonym miejscu, oczyszEimaprawig powstale w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtokidarozyjne;.

Konstrukcg nalery uktada w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych iz loé desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegt 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmygotozenie pionowe sktadowav tym samym potzeniu.
Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymiag@godlne”.

Przed przysfpieniem do produkcji lub do moritia czy to w warsztacie, czyA@a placu budowy,
konstruktor winien upewnisie, ze plany dotyczce tych robot uzyskaty zgedArchitekta i
Inspektorow Nadzoru oraze wszystkie homologacje metod spawania oraz metmotdazu zostaty
zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponawapowiednimi placami do mortia wstpnego oraz do
sktadowania. Czynrigi montazu wstpnego odbywaj sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym.
Generalny Wykonawca winien poczyniszelkie starania, aby upewrsie, iz monta mazna
przeprowadzi na placu budowy bez potrzeby ewzpigjszych napraw na miejscu, powagyjch
op&nienia lub wptywajce na jaké¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonanevzaodw
fabryce, jak i na placu budowy winny digezwzgtdnie sprawdzane przez producenta. Szkielety
konstrukcji stalowych naly produkowé zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne witwy¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentow przeznaczonych do gen srubami o duej wytrzymatdci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obroble plastyczi elementéw konstrukcyjnych naleprzeprowad4i przy zastosowaniu takich
srodkow ostranosci, aby operacje ksztattowania odbywaly siopniowo i w sposob gty oraz nie
powodowaly ani gknie¢, ani rozdat, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich griabio Bardziej
wskazana jest obrobka na prasachelnmtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtuggci lub ciccie elementéw konstrukcyjnych najewykona przy pomocy ngyc,
pity lub palnika gazowego. €ia powinny by czyste, bez znieksztaitani gknigé. W zwigzku z
tym, ciecia wykonane ngycami nie wymagajjuz obrébki przecinakiem czy targszlifiersky. Jezeli
jednak cgsci ztaczne pozostajwidoczne po zamontowaniu, ostre ke@lwie naley doktadnie
ukosowd lub wykrawé.

Elementy §czone winny dobrze przystawdo siebie. Powierzchnie styczne rgleokiadnie
oczysci¢ szczotlg lub piaszczark

Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnydzadne przy pomocsrub o duej wytrzymatdci
nalezy podd& piaskowaniu zgodnie z oboarujaca norma, doktadnie wyszczotkowa odttuscic,
oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malodv@hybaze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyta
zgodt na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniejetia typu peiczenia). Klasy doktadrsoi
przygotowania powierzchni wymieniong 1sa planach, tak samo jak tolerancje wykonania aiwav
pofgczeniachsrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchnigoan nasruby o duej
wytrzymataciach winien by zgodny ze wspétczynnikiem tarcia wybranym przené&alnego
Wykonawe oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Pkbpave. (Wspoétczynnik ten nie me
by¢ nizszy ni 0,3).

W przypadku wysipienia jakichkolwiek zaktdaew czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatoréw sgy), Generalny Wykonawca jest uremy za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaragizponoszc przy tym wszelkie koszty.

Powinien on rownig dostarczy Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzorudniie
swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawazampwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na
placu budowy, zgodnie z normami.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadz¢ zgodnie z dokumentaciechniczr i przy udzialesrodkow, ktore zapewadi
osiggniecie projektowanej wytrzymaigi i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji. Kolejne elementy madpy¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategzno
elementow uprzednio zmontowanych. Przed pgpyshiem do prac montawych nalgy:

sprawdzé stan miejsca monta, kompletnéc i stan otworéw montewych oraz reperéw
wytyczapcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.

poréwna wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi.

naprawé uszkodzenia elementow powstate podczas transpsktadowania.
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Montaz konstrukcji stalowych nahy wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by oznakowane w sposob trwaty i widoczny . Wedam stadium montau konstrukcja
powinna mié zdolna¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferyerngraz obcizeniami
montazowymi, sprztem i materiatami. Roboty nate tak wykonywa, abyzadna czs¢ konstrukcji
nie zostata podczas mownteprzecizona lub trwale odksztatcona.

State padczenia elementow konstrukcji powinnydowykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaiej jej czsci.

Przekiadki stosowane do regulacji konstrukcji maleykonywa: ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osailz zabezpieczyprzed wypadnriciem.
W polgczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku nieggpnym nie powinna przekracza
mm. Otwory naruby zaleca gidopasowywé za pomosg przebijakow a w razie konieczéw
rozwierc&.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegakoRcji:

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej -5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu -15 mm

3 strzatka wygicia h/750 - nie wcej niz 15 mm

4 wygiecie belki lub stupa /750 - nie wiecezrli5 mm

5 odchyitka strzatki montawej 0,2 projektowanej

Ciecie

Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez naderwagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i rozpryskéw
metalu po gjciu.

Miejscowe nieréwngci zaleca si wyszlifowat.

Prostowanie i gecie

Podczas prostowania ieggia powinny by przestrzegane ograniczenia dogz granicznych
temperatur oraz promieni prostowaniagaig.

W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarzepueinny wysapic rysy i peknigcia.
Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami sze@ikl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwié i rzadzizn widocznych gotym
okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyikypnuje
si¢ wedtug wigciwych norm spawalniczych.

Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoveawiksz od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grubig spoin mae by wieksza od nominalnej

20%, a tylko miejscowo dopuszcza grubad¢ mniejsa:

5% — dla spoin czotowych

10% — dla pozostatych.

Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijerady te mieszegsie w granicach
grubdici spoiny. Niedopuszczalne pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagan technologé spawania mze zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny byykonane tymi samymi elektrodami co spoiny korstgjne

wady zewgtrzne spoin mzna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiastkmiecia, nadmiera
ospowatéc, braki przetopu, gcherze nalgy usuryé przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

Montaz balustrad szklanychscisle wg wymagé producenta (rozweania systemowe).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania rob6t z projektem oraz
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ETAP |
Zagospodarowani€

wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarwys

- masa gotowej konstrukcji w tonach.

- pochwyty stalowe w mb

- balustrady szklane samame wys. 1,1 m w mb

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olgie niniejsa SST podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:

- dostawe konstrukcji fabrycznie wykiaczone;j

- dostawe szklanych balustrad wraz z systemowymi uchwytawmi@owymi
- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

- wykonanie montau konstrukgcji

- naprawienie uszkodagowtok malarskich

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowaigit montaowych

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniteriatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN-499 Elektrody stalowe otulone d@znego spawania tukowego stali
niestopowych

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. wadyezkzy spawanych. nazwy i okienia.
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ST - 03 ELEMENTY PREFABRYKOWANE
KOD CPV 45223800-4 Elementy gotowe

1. WSTP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zygdanych z
ustawieniem elementow prefabrykowanych .

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tawy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot azénych z montaem
prefabrykowanych.

- Elementy prefabrykowane muréw ogrodzeniowych tyippgrén

- monta elementoéw prefabrykowanych

— uzupelnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stafii@jscach paiczer spawanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Prefabrykat (element prefabrykowany )es€xonstrukcyjna wykonana w zaktadzie
prefabrykacji. Pozostate olétenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowgzujgcymi

odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Warunki og6lne stosowania materiatow, ich pozyskiaa sktadowania podano w SST DM.00.00.00.
"Wymagania ogoélne", pkt 2.

2.2. Prefabrykaty cokoty

Beton dla elementéwciennych wytwarzany jest zgodnie z wymaganiami normPN EN 206-1
"Beton - Specyfikacja, wykonanie, produkcja i zgodi i PN 156-1 Beton - Zgtznik krajowy do
normy EN 206-1 - Gg¢ 1: Wymagania dotygze klasyfikacji i oceny zgodioi. Do produkcjiscian
beton klasy wytrzymakei co najmniej C30/37 wg PN-EN 206-1, Cechy betg@iu: - nasakliwos¢
do 6% zgodnie z PN- EN 13369:2004 wyznaczangczatku G; - klasa szczelda do W10 zgodnie
Z 156-1 zajczniku B. STAL ZBROJENIOWA Zgodnie z nogyPN-EN 10080 : 2005 - Stal do
zbrojenia betonu. Spawalna stal zbrojeniowa - Paosténia ogolne.Gotowe do wbudowania
prefabrykaty musg posiada atest wytworni okrdajacy parametry techniczne zgodne z projektem
wykonawczym konstrukciji:

- Wariant zbrojenia

- Wymagan charakterystyk wytrzymatgciowa

- Wymagan odpornd¢ ogniowy

- Wymagan szczelné¢ oghiowy

- Dopuszczalna tolerancja wymiarowa

- Wiasciwe usytuowanie projektowanych otworow

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Maksymalna masa elementu niekgza ni okreslona w dokumentacji systemowe;j

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywsic na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinng bgtadowane oddzielnie. Elementy ngle
uktada na podktadach z zachowaniem greieu min. 10 cm pomidzy podigzem a elementem.

3. SPRZT.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprgu.

Ogolne warunki stosowania spta podano w ST -00 "Wymagania ogdine"

3.2. Sprat do montazu prefabrykatow.

Wykonawca §cianki powinien wykaz&a sie mozliwoscia korzystania z maszyn i spta
gwarantugcych wigciwa tj. spetniajca wymagania SST jako robdt. Sprzt uzytkowany przez
wykonawe powinien uzyskéaakceptagj Inspektora nadzoru.
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3.2.1. Sprzt do montazu prefabrykatow.
- zuraw samochodowy o udiigu w zalenosci od cezaru elementéw.
- Rusztowania zewgtrze i wewrtrzne

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w ST -00 "Wymagagolne"

4.2 . Transport prefabrykatow.

Transport prefabrykatéw powinien odbyésie w liczbie sztuk nie przekraczagj dopuszczalnego
obcigzenia zastosowanegoodka transportu. Uktadanie elementowsradkach transportowych
powinno s¢ odbywa pionowo dla wszystkich elementéw przelotowych. R@szczenie elementéw
nasrodkach transportu powinno bgymetryczne. Elementy naleuktada na podktadach
drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 1®om z odsipami pomgdzy elementami
umazliwiajagcymi roztadowanie. Podkiady powinny wystaiy@oza obgb elementu co najmniej 30 cm
Do transportu mina przekazaelementy, w ktérych beton agingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST -.00 "Agamia ogolne". Wykonanie cianek

oporowych powinno byzgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokuataeji Projektowe;j.

5.2. Piekgnacja prefabrykatow.

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdaliRezygotowanie

i mont& zbrojenia jak wyej. Przygotowanie, uktadanie i z@gczanie mieszanki betonowej jak

wyzej. Formy dla prefabrykatow wykona Wykonawca w ramkontraktu. Poszycie form powinno

by¢ z laminatu dczonego przez zgrzewanie. Powierzchnia prefabrykatiwinna by rowna, gtadka

i bez rakow i wggbien.

Montaz elementéw prefabrykowanych

- monta bedzie prowadzony wg. projektu mouta

- kazda ptyta na calej szeroka powinna by ulozona na warstwie chudego betonu grdbd0 cm
okreslonej projektem.

- plyty przed pota@eniem nalgy przygotow#& do montau zgodnie z projektem.

Dopuszczalne odchyiki mortawe dla 1 elementu ptyty prefabrykowanej trybun:

- przesurgcie elementu w pionie 2 mm

- przesurgcie w kierunku poprzecznym 5 mm

- przesurgcie w kierunku podtznym 10mm.

Dopuszczalne odchytki mortawe dla 1 elementu elewacyjnego wg instrukcji peshia.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robat.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00 "Wymagania ogoélne”

6.2. Kontrola betonu i prefabrykatéw trybun.

Kontrola jak@ci wykonania prefabrykatow polega na sprawdzeriosge materiatow, zgodnii z

rysunkami oraz wymaganiami podanymi w normach. #me podlega odbiorowi przed

betonowaniem wg wymagaPN-83/B-06251.

Betonowanie elementéw w formach sprawdgadobnie jak monolitycznych .

Badania ptyt obejmuyj

- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkégdze

- sprawdzenie masy elementéw,

- sprawdzenie wymagavytrzymatagciowych,

- wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymia@iworéw i ich usytuowania w
elemencie oraz do prawidtowm usytuowania i rozstaweti itp.

6.3. Kontrola elementéw elewacyjnychwg instrukcji producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST -00 "Wymiagagolne”

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostk obmiarova jest 1szt montal elementéw trybun i 1 fidla elewacii

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -00 "Wymigagolne". Roboty podlegapdbiorowi
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu. Roboty uznaje si za wykonane zgodribd®kumentagj
Projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoragjewszystkie pomiary i badania, z
zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daty wyniki poayne.
Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbiudowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentagj projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o nekiu robot.
- dokumenty potwierdzage jak@¢ materiatow
- $wiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow
— protokoty odbioréw cgsciowych.
Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Ikigpa nadzoru.
Odbiér kacowy odbywa i po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadeodzienniku
budowy zakéczenia robét betonowych i spetnieniu innych warwnkiotyczcych tych robét
zawartych w umowie.
Dokumentami odniesienia:s

= Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona pv¥gkonawe)

«  Swiadectwa jakéci materiatow
Normy:
1. Wyszczegolnione dla betonow
2. Wyszczegolnione dla stali zbrojeniowej
3. Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek ddmny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowdizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.
Przed odbiorem elementéw prefabrykowanych na bueloaiey dokond podstawowego
sprawdzenia,
- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkagdze
- sprawdzenie gkaru,
Jezeli zachodz watpliwosci co do utrzymania pozostatych wymagaozna zlect wykonanie
dodatkowych bada okrelajagcych wymagane parametry wytrzymamwe

9. PODSTAWA PLATNOCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstaw ptatndci.

Ogodlne warunki ptatriei podano w ST -00 "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa wykonania manteelementowécianki oporowej obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- 0czyszczenie podia,

- dzierzawe stemplowa,

- zakup i sprowadzenie nieginych materiatéw i spetu do wykonania robét,
- praca niezbdnego spru,

- wbudowanie materiatow,

- oznakowanie strefy robdt na czas wykonywania prac

- uporzdkowanie terenu,

- wykonanie bada i pomiarow.
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10. PRZEPISY ZWIZANE

. PN-88/B-04300. Cement. Metody bada. Oznaczesuk tizycznych.

. PN-88/B-06250. Beton zwykty.

. PN-63/B-06251. Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badan&ndgzenie zawarfoi zanieczyszczeobcych.
. PN-78/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badanidgzanie reaktywrsoi alkalicznej.

. PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

. PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw.

. PN-82/H-93215. Walcdéwka i ¢ty stalowe do zbrojenia betonu.

O©CO~NOUITA,WNPEF

-30 -



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi ETAP |
urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowyh wraz z towarzysaca infrastruktur a na terenie | Zagospodarowanis
czesci dziatki 60/1 potazonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

ST — 04 WYKONYWANIE POKRY ¢ DACHOWYCH
Kod CPV-45261213-0 Ktadzenie dachow metalowych.
Kod CPV- 45261210-9 Wykonywanie pokrgachowych membrana PCV
1. WSTEP
1.1. Przedmiot
SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikachnicznej (SST)sswymagania dotyce
wykonania i odbioru pokiydachowych plytkami z blachy oraz membranami dagmowvraz z
obrébkami blacharskimi i odwodnieniem dachu.
1.2. Zakres stosowani&&ST Szczegotowa specyfikacja techniczna (SSTpstiambowihzujaca
podstaw stosowana jako dokument przetargowy i kontraktpway zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Odgbstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmiet
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robidnstrukciji drugorgdnych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewiapze podstawowe wymaganigda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawisviczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.
1.3. Zakres robé6tobjetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, otgh wszystkie czynneei
umazliwiajace i majice na celu wykonanie poldr'ylachowych ptytami z blachy oraz membranami
dachowymi wraz z obrébkami blacharskimi
1.4. Okreslenia podstawoweOkreslenia podane w niniejszej SST agodne z obovgzujacymi
odpowiednimi normami oraz oldleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganialog”
Ogodlne wymagania dotygee robét Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zagakch wykonania
oraz za zgodng z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymaganialotyczce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST
~Wymagania ogoélne” Ponadto materialy stosowane gkonywania pokry dachowych powinny
mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z oba@ijgcymi normami,
— Certyfikat lub DeklaragjZgodndaci z Aprobaj Techniczg lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieadmdwa,
— Certyfikat zgodngci ze zharmonizowanormy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
— ha opakowaniach powinien znajda@wsie termin przydatnéci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obazany jest posiadana budowie petndokumentag dotyczca
sktadowanych na budowie materialdw przeznaczongchvykonania pokry dachowych.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiaélarymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach techmyiclz ITB dopuszczagych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2.Blacha tytanowo-cynkowa, grugm 0,5-0,6 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. Obra@bki
blacharskie hali i daszku nad schodami oraz odpdaemie wdd opadowych z daszku.
2.2.3.Blachy- Plyty dachowe z blachy trapezowej, T 1g8kowane ogniowo, grusoi min. 1,0 mm
—dach nad hal
2.2.4.Blachy- Plyty dachowe z blachy trapezowej niskdéifpavanej wys. 20 mm ocynkowanej
ogniowo z powtok w kolorze wg projektu — daszek nad schodami.
2.2.5.Folie -membrany dachowe pokryciowe z tworzyw sztiych: — folie-membrany dachowe
kolorowe, Wszystkie materiaty do pokrgachowych powinny kiyprzechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukgj producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
- folia dachowa na bazie PCV-P wzmocniona sigtiliestrovg
e wytrzymata na promieniowanie UV
« wytrzymaitci¢ pazarong B ROOF (t3)
«  FATRAFOL 810/V (810/V AA) jest wytwarzana w procesiielokrotnego wyciskania
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- folia jest przeznaczona do wykonywania jednowarstyah pokry dachowych na dachach
ptaskich, mechanicznie kotwionych do padtp zarbwno bez warstwy oleajacej, jak i dla
dachow obgjzonych.

« Do separacji od podia zastosowatekstylnej warstwy separgej z widkien syntetycznych o
gestasci powierzchniowej co najmniej 300 g/m2.

«  Przyjcie materiatéw i wyrobéw na bud@wpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymaganialotyczce sprztu podano w ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprat do wykonywania robét — Roboty mana wykona r¢cznie lub przy #yciu innych

specjalistycznych nagdzi. — Wykonawca jest zobogdany do aywania takich nardzi, ktére nie

spowoduj niekorzystnego wpltywu na jaké®materiatdw i wykonywanych rob6t orazda przyjazne
dlasrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymaganialotyczce transportu podano w ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow:

4.2.1.Do transportu materiatow i wydzen stosowa nastpujace sprawne technicznéeodki

transportu: — samochod skrzyniowy o tadowsic-10 ton, — samochdd dostawczy o tadosen6,9

ton, — chgnik kotowy z przyczep Membrany dachowe do pokrgdachowych magby¢ przewaone
dowolnymisrodkami transportu. Materiaty naleuktada& rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpie¢zyrzed maliwoscig przesuwania gipodczas transportu. Plyty
dachowe warstwowe z blachy powinnyhyktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli diugas¢ elementéw z blachy dachowkowej jestkdza ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu

nie maze przekrocz§ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewoziesnadkach transportowych naile

przestrzegaprzepiséw obowgizujagcych w transporcie drogowym.

4.2.2.Wykonawca jest zobowzany do stosowania takishodkow transportu, ktére wptgn

niekorzystnie na jak@ robot i wi&ciwosci przewaonych materiatow.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publiczny@odki transportowe mugzspetnid wymagania przepisow

ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogole dotycgce obrébek blacharskich

Roboty blacharskie z blachy tytan-cynk mdiy¢ wykonywane o kadej porze roku, lecz w

temperaturze nie mzej od —15°C,

- Robét nie wolno wykonyw@ana oblodzonych podiach,

- blachy nie nalgy uktad& bezpdrednio na podiach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej orazdéfu zawieragcym zwizki siarki.
Podlara te naley najpierw zagruntowaroztworem asfaltowym i poky¢ na nich pag asfaltovs.
Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywaniedbek blacharskich,

- wszystkie wygtcia blach powinny bywykonane w taki sposob, aby nie na#b pckniccie
blachy lub odprgniccie powtoki zabezpieczagej blaclk.

- Dylatacje konstrukcyjne powinny byabezpieczone w sposdb uiiwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdly, mas¢powat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

5.2. Pokrycia z piyt z blachy trapezowejKrycie ptytami warstwowymi z blach trapezowychiao

by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podawyiaiN-B-02361:1999. Arkusze piyt

trapezowych powinny liyutozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno biw#dya spodzie.

Zaklady podtane piyt trapezowych madoy¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem

przewaajacych wiatréw. Zaktad podwadjny nadg stosowa wyjatkowo, w miejscach nazanych na

sptyw dodatkowych iléci wod opadowych i me on obejmowapas o szerokmi nie wickszej niz 3

m. Uszczelki na stykach podte/ch plyt trapezowych natg stosowa przy pochyleniach mniejszych

niz 55%. Szerok& szczelin na zakladach podhych powinna b§ minimalna. W przypadku braku

mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wagina falisté¢ krawedzi podtuznych
blachy, zamiast uszczelek najestosowa kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Di&go
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stosowanych piyt powinna byieco wiksza od szerolkgi potaci. Jeeli nie jest to meliwe, nalezy
wykona zaklady poprzeczne blach trapezowych usytuowdke had ptatwiami. W przypadku
pochylenia potfaci wkszych lub réwnych 55% nie wymaga siodatkowego uszczelnienia zaktadu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w ziddh poprzecznych nalestosowa
uszczelki. W przypadku konieczsod dylatowania piyt trapezowych na potaci dachodeptatwi
mozna mocowa tylko blachy gorm. Diugas¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wyaosé mniej
niz 150 mm w przypadku pochylenia potacieigzego lub réwnego 55% i nie mnieg @00 mm —
przy pochyleniu mniejszym hb5%. Do mocowania plyt trapezowych do ptatwi pglstosowa
taczniki (lubsrube z naketka) z podkitadlg stalowy i podkladly gumows o0 odpowiednie] jakei.
taczniki naley mocow& w kazdej brizdzie blachy trapezowej, a na ptatwiackneanich w co
drugiej brudzie — w przypadku gdy blachy trapezowe greianowé element usztywniagy ptatwie
przed utrag statecznéci gictno-sketnej. Jeeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachigna
mocowa do ptatwi za pomagtacznikow przechodgeych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem
dodatkowych elementéw podtrzymaych, o wymiarach dostosowanych do wymiarow fatdy.
tacznikami naley mocowa kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiackrpdnich — co drugi
grzbiet.
5.3. Pokrycia z powtok(membrany) z tworzyw sztuczngh. Przy kryciu dachéw z
powtdk(membrany) z tworzyw sztucznych obextija zasady podane w wymaganiach producenta i
innych dokumentach odniesienia, na przyktad apeatatechnicznych. Przed rozpeciem ukladania
powtok dachowych powinny kBywykonane niezfxine obrébki blacharskie. Z uwagi na e,
rozszerzalng& termiczna powtok dachowych z tworzyw sztucznydt mnacznie wiksza ni
odksztalcalné¢ materiatow stanowtych podkiad, powtoki naly mocowa do podktadu w sposéb
umazliwiajacy swobo@ wydtuzania s¢ ich w stosunku do podkfadu. Styk pokrycia z murami
prostopadiymi do okapu powiniendprzykryty blacl zachodzca na powlok na szerok& co
najmniej jednej fali. Zabraniaespodpierania powtok z tworzyw sztucznych punktow ha ostrych
krawedziach tat lub ptatwi.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1.Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgostiach wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
6.2.Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blacippwtok dachowych powinna by
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przedtgprgaiem do wykonania pokéyzgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokiy
6.3.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikakjontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola midzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wkxiwosci catlego pokrycia (kontrola keowa) — po zakficzeniu prac
pokrywczych.
6.3.2.Pokrycia
a) Kontrolg miedzyoperacyjn i koncowa dotyczca pokry przeprowadza sisprawdzajc zgodnéé
wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10228;EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,BNN507:2002, PN-EN 508-1:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganianiejszej specyfikacji technicznej.
b) Uznaje s, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie $eiavosci materiatéw i pokrycia
dachowegoszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Jednostk obmiarowg robot jest:
- Krycie dachu ptytami dachowymi trapezowymi oraz ryakami powtokowymi oraz obrébki
blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzatie potgca sé urzgdzen obcych, jak
np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekza 0,50 m2 ,
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- Obrobki blacharskie m2
7.2.1l0s¢ robdt okréla sk na podstawie dokumentaciji projektowej z uwgdgieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych praspéktora nadzoru i sprawdzonych w
naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Podstaw do odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu bigstanowi stwierdzenie zgodie
ich wykonania z dokumentagcprojektow i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej
8.2.0gblne wymagania odbioru robét pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zandag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego nalgy przeprowadzadla tych robot, do ktérych degt p&zniej jest niemaliwy
lub utrudniony.
8.3.2. Odbior cgciowy powinien obejmowasprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakasci zastosowanych materiatow,
c) doktadndci wykonania pokrycia, d) doktadéa wykonania obrobek blacharskich i ich gpatenia
z pokryciem.
8.3.3.Dokonanie odbioru eciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4 Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzi po zakaczeniu robot, po deszczu.
8.3.5.Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykarzay
b) dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbiér czsciowy podiaza oraz poszczegolnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,
c) zapisy dotycgre wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatdw,
d) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow, ktérevpiony zawieré:
— zestawienie wynikow badamiedzyoperacyjnych i kicowych,
— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z dokumentgcj
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.
W skiad tej dokumentacji powinien wchoézrogram utrzymania pokrycia.
8.3.6 Odbidr kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia i obrobek
blacharskich i palczenia ich z urgdzeniami odwadnigfymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieagzeksploatacyjnych.
8.3.7.Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryzig@owe nie powinno gy
odebrane. W takim przypadku nayerzyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:
— poprawe i przedstawdé do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkowania i trwatdci pokrycia,
obnizy¢ cere pokrycia,
—w przypadku gdy niegamazliwe podane rozwizania
— rozebra pokrycie (miejsc nie odpowiadaych ST) i ponownie wykoréaroboty pokrywcze.
8.4.0dbidr pokrycia z ptyt dachowych wielowarstwowyataz powtok dachowych
8.4.1.Sprawdzenie wyghu zewgtrznego pokrycia (nie ma dziurghnig¢, odchylenia abkéw lub
zwojow od linii prostej, zicza g prostopadie do okapu itp.).
8.4.2.Sprawdzenie umocowania i rozstawiegibek i tapek.
8.4.3.Sprawdzenieakzenia i umocowania arkuszy.
8.4.4.Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztyacyah.
8.5.Zakmczenie odbioru
8.5.1.0dbioru pokrycia blachpotwierdza si: protokotem, ktéry powinien zawietra
— ocer wynikéw bada,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniemziiveosci ich usungcia,
— stwierdzenie zgod#soi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Pokrycie dachu z ptyt dachowych wielowarstwowychzopowtdk dachowych Placiesta
ustalony ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i spta,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiogkrusztowa o wysokdgci do 4 m,

— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu blaglptask taczne z przygotowaniem tapekabek oraz obrobienie kominéw,
kalenic, koszy, natmikéw tacznie z podkitowaniem

— pokrycie dachu blaghtrapezow i dachowkowg tacznie z przygiciem ptyt i obrébek nagdany
wymiar, umocowanie za pompavkretdw samogwintujcych pityt dachowych

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2.0brdébki blacharskie Ptacieska ustalogilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w padi@alutowanie patze,

— uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthiowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z oyt

pokry¢ dachowych uktadanych naagltym podicru.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow saroyah z

blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow zlpjac

miedzianej ukladanych naagtym podiczu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow phytcivze

stali ukladanych na ggtym podiczu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokrglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfioyeh

Z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpgme korozg.

- Czes$¢ 1: Stal. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokigachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj.

- Cze$¢ 2: Aluminium. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokrglachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow samamych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na
korozj.

- Czs¢ 3: Stal odporna na kor@zjPN-EN 502:2002 Wyroby do pokirylachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow samamych z blachy ze stali odpornej na kokgzjktadanych na
ciggtym podiazu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarioyeh z

blachy aluminiowej, uktadanych nagtym podicu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeud spustowych okglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhyabefinicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeyien pétokggtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypesé z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich — czé¢ C: zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Yéava 2004 r.
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ST — 05 PRZYGOTOWANIE | MONTA Z ZBROJENIA

KOD CPV 45262310-7 Zbrojenie
1 WSTEP
1.1 Przedmiotemniniejszej szczegbtowej specyfikacji techniczrgjvyymagania dotyece
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukbjaelbetowych wykonywanych na mokro w
zwigzku z wykonaniem zadania.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji npmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnd¢, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bieiwosy.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technigzs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualosgo.
Prety stalowe wiotkie - pyty stalowe o przekroju kotowyrrebrowane @rednicy do 40 mm
Zbrojenie niespzajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadeajdo niej nagzeni w
spos6b czynny.
1.4 Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie rob6t zwranych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montaem zbrojenia,

- kontroly jakasci robot i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne furetatdw, stupdwscian, ptyt fundamentowych,
belek, podcigéw, schodow oraz konstrukcje z@anych z wyposaeniem i obstug obiektu..
1.5 Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodéédz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymaganigcate robot podano w
~Wymaganiach ogdlnych”.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan,Wymaganiach
ogolnych”.
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
Stal zbrojeniowa
- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okgtymi gtadkimi ze stali B240(St3S),
- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi zebrowanymi ze stali B500 (RB500W
lub BSt500S).
- Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaeichnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnaci mechaniczne i technologiczne stali:
- Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkidgtpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
- W technologicznej probie zginania powierzchnia piohie powinna wykazywapeknigc,
naderwa i rozwarstwid.
Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa
- Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gkniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia niemetaliczne,
wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne: $& mieszcz
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sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowdiiow gtadkich, jéli nie
przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i gtéw zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm,
za 0,7 mm dla pgtéw o wickszychsrednicach.
Odbiér stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktory powinief by
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytwoércy,
- $rednie nominalr,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
Cechowanie wizek i kegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiaki d
kazdej wigzki czy kegu. Wyghd zewrgtrzny prtoéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertby
nastpujacy:
- na powierzchni gtow nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszche
- odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznegeidw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w
granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachpavowych,
- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego
niz5 mm na 1 m diugei preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna Bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakath z
podziatem wg wymiarow i gatunkéw.
Badanie stali na budowie
Dostarczon na budow partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngi@rzed wbudowaniem
zbad& laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwaj sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin
zewretrznych,
- stal gka przy geciu.
Decyzj o0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nodzoru.
Drut montaowy
Do montau pretéw zbrojenia naley uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.ge@tkowego.
Podktadki dystansowe
Dopuszcza gi stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansdwwglacznie z betonu. Podktadki
dystansowe mugzy¢ przymocowane do ptow.

3 SPRZET

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Sprzet do wykonywania robot

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetni@wymagania obowgzujace w budownictwie ogolnym. W szczeg&nowszystkie
rodzaje spru, jak: getarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki powinny bgprawne oraz posiaéla
fabryczry gwarangg i instrukci obstugi. Spret powinien spethi@wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zbatych i pasowych ugdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinnychspecjalnie oznaczone. Sgirren powinien podlegakontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osobyuggdce sprzt powinny by odpowiednio
przeszkolone.

4 TRANSPORT

Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Transport materiatow
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Prety do zbrojenia powinny yprzewaone odpowiednimirodkami transportu, w sposéb
zapewniajcy uniknkicie trwatych odksztaldeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alkagpprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichela wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny¢liyyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia natevykona wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.4czenie pgtdw nalery wykona zgodnie z postanowieniami
normy PN-B-03264:2002. Skrzgwania pgtow nalery wigza¢ drutem m¢kkim, spawa lub faczy¢
specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, maritadbidr zbrojenia powinien odpowiatl&wymaganiom
normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winry¢ zgodne z dokumentacprojektows.
Czyszczenie gtow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyéci¢ z zendry, lanych platkow rdzy,
kurzu i btota. Pgty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzonedarlejrg mozna opaléa lampami
benzynowymi lub czici¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze. Stal natamg na chéby chwilowe
dziatanie stonej wody natg zmy¢ wodg stodky. Stal pokrys tuszczca sie rdz i zabtocon,
oczyszcza siszczotkami drucianymecznie lub mechaniczniggtiz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu naky sprawdzt wymiary przekroju poprzecznegogpw. Stal tylko zabrudzan
mozna zmy strumieniem wody. Bty oblodzone odmea st strumieniem cieptej wody.

Mozliwe 53 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akoephe przez Inspektora
nadzoru.

Prostowanie gtow

Dopuszcza giprostowanie ptéw za pomog kluczy, mtotkdw ,scianek. Dopuszczalna wielk®
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

Cigcie prtow zbrojeniowych

Ciccie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazase
sporzdzenie w tym celu planuggia. Ckcia przeprowadzasprzy wyciu mechanicznych riy.
Dopuszcza sirowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgkcia prtéw, haki

Minimalne srednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestatiNr 23
normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie nina wykonywé odgiecia petdéw osrednicy d< 12 mm. Pgty o srednicy d >
12 mm powinny b§ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementéw konstrukcji, w ktorych zggiu ulegag jednoczénie
wszystkie pety zbrojenia rozeiganego, naleyy stosowad srednie zagkcia rowrg co najmniej 20d.
Wewretrznasrednica odgicia strzemion i partow montawych powinna spetnéawarunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgipretow naley zwrécic szczegola uwag; na ich zewgtrzng
strore. Niedopuszczalnegggam gkniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdavia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigqw wzgkdem siebie i wzgidem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcji moa wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszaeej
sie rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra bydgstawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubéc¢ otuliny zewrtrznej wswietle petow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wyndsco najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i padpasywnych,
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0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masolin
0,05 m - dla ptow gtownych lekkich podpér i pali,
0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, pgdw, gzymsdw,
0,025 m - dla strzemion ram, belek, paddéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdgsokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczastehodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniwn/
warunkow:
- zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
- nie naley podwieszéai mocowa do zbrojenia deskouiapomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montaowych,
- mont& zbrojenia z pojedynczych gidw powinien by dokonywany bezpoednio w
deskowaniu,
- mont& zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego,
- zbrojenie piyt pgtami pojedynczymi powinno ldyukladane wedtug rozstawieniacfiiw
0znaczonego w projekcie,
- dla zachowania wkaiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptera
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych olgci rownej grubéci otulenia.
Skrzyzowania petdw nalery wigzat drutem wijzatkowym, zgrzewalub lgczye tzw. stupkami
dystansowymi. Drut vazatkowy, wyzarzony oérednicy 1 mm, gywa st do kczenia pgtoéw o
srednicy do 12 m, przgrednicach wgkszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupow riglégczy¢ wszystkie skrzyowania petow naranych ze
strzemionami, a pozostatychepyw — na przemian.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogélnych”.
Kontrola jakaci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzegadndci z dokumentagj
projektowg oraz podanymi powej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Badania w czasie wykonywania robot
Przy odbiorze stali dostarczonej na budpmalezy przeprowadzi nastpujace badania:
- sprawdzenie zgodsoi przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badanla nalsg pobra& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki. Prébki naley pobra z
roznych miejsc kggu. Jakéc pretow nalery ocené pozytywnie, jeéeli wszystkie badania odbiorcze
dadz wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obaijg hastépujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostidgiado zbrojenia gtdwnego nie powinno
przekraczé 3%,
- liczba uszkodzonych skrzgwah na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich
liczby na tym pecie,
- roznica w rozstawie mdzy prtami gtownymi nie powinna przekracz&0,5 cm,
- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgc#acm.

7 OBMIAR ROBOT
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Jednostlk obmiarowg jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania ralesci przyjmuje s¢ teoretyczy
ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, fickm dlugasé pretow poszczegolnyckrednic pomngong
odpowiednio przez ich magednostkows (kg/m). Nie dolicza sistali wytej na zaktady przyatzeniu
pretow, przektadek montawych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghnia s¢ tez zwekszonej ilgci
materiatlu w wyniku stosowania przez Wykonawestow o srednicach wgkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

8 ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiaginych”
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Dokumenty i dane
Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu s.
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbildowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora hadzoru o ngk robot.
Zakres robot
Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumetdpdnd¢ z dokumentagj
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Styda
pozytywny wynik.
Wymagania przy odbiorze
Odbiér kaxcowy odbywa i po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadeodzienniku
budowy zakéczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenspéktora nadzoru na rozpecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podledaardwi.
Odbiér powinien polegana sprawdzeniu:
- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagjrojektowg
- zgodndci z dokumentagj projektow liczby pretéw w poszczegoélnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowaici wykonania hakow, ztz i diugaci zakotwie pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot majzastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagagolne".

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogélne”
Podstaw ptatndci stanowi cena jednostkowa za 1¢qmzygotowania i monta zbrojenia, ktora
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatu, nadzi i sprzitu,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie pitow stalowych,
- laczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu wazkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejsg specyfikacy,
- wykonanie wszystkich niezldnych pomiaréw, prob i sprawdze
- oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenianigsie ich poza teren robdét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023-06:1989 Stal oktenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. rikatu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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ST — 06 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
KOD CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukciji

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych przewidzianych w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu .

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi obnwjdcg podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi
w OST ,,Wymagania ogolne", a tekpodanymi poriej:
Beton zwykly - beton oggtasci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mahreego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentudingodatkow mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadwnip@ed zwizaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw raingch i ewentualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.
Nasikliwosé betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchioge; beton, do jego masy w stanie
suchym.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B3Msyfikujacy beton pod wzgbem jego
Whytrzymaldci nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndatlgwarantowasn RbG w MPa.
Whytrzymaldié gwarantowana betonu geiskanie RbG - wytrzymabsé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badaniaduskanie kostek szeiennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodmerny PN-EN-206-1.
Wymagana jest obecngé elektrykdw i teletechnikdw przy betonowaniu ze wgledu ha uziomy
ukladane w betonie oraz instalacjie podposadzkowe

1.4 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkegfi technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwgzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowycdtelibetowych w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwazynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czykoiomajcych na celu
wykonanie rob6t zwizanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykdra deskowawraz z
usztywnieniem, ukladaniem i zgggczaniem mieszanki betonowej, pggiach betonu. Powssza
szczegotowa specyfikacja obejmuje:
- wykonanie taw i stop fundamentowych z betonu B-20
- wykonanie deskowadla stop, taw ptyt fundamentowych,

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodééz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygze materialdbw podano w ogoélnej specyfikacji techng. ,Wymagania
ogolne”
2.2.Sktadniki mieszanki betonowe.

Beton
Do robotzelbetowych naley stosowd nastpujace klasy betonu:
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B-10i B15 - (chudy beton) dla podktadéw na gruncie

B-20 - ptyty fundamentowe, tawy fundamentowe, sthpydamentowe, schody zevtrene, elementy
podjazduscianyzelbetowe, stupyelbetowe, belkielbetowe, schody wewtrzne, stropysciany
oporowe,

Beton dowaony z wytwdérni do konstrukcjielbetowych musi spetnianastpujace wymagania:

- nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003,

— mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymatm nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zan#ania i odmraania (F50); badanie wg normy PN-
EN206-1:2003,

- wodoszczeln& — W6,
wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma dynniejszy lub rowny 0,45.

Sk’rad mieszanki betonowej powinien¢hystalony zgodnie z nogPN-EN206-1:2003 tak, aby

przy najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latowiam Wykonawcy lub wytwdérni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistei. Zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinnachgk najmniejsza i
jednoczénie zapewnié niezlydng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wicksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Zawaétpowietrza w mieszance betonowej
badana metedcisnieniong wg normy PN-EN206-1:2003 nie powinna przekracza_:

— wartdci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napazeigcych,

- wartdéci 3,5+5,5% — dla betonu nax@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartdsci 4,5+6,5% — dla betonu nax@ego na staty dogt wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanki betonowej powinné hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsy§temnieszanki przeprowadzaegpodczas
projektowania jej sktadu i nagtnie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji mieska€3 do K4
(wg normy PN-EN206-1:2003) trzeba dokérsgparatem Ve-Be. Dla konsystenciji plastycznej K3
dopuszcza sina budowie pomiar przy pomocy #ka opadowego.

2.3.Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek claagth o dziataniu:

— napowietrzajcym,

— uplastyczniagjcym,

— przyspieszajcym lub opé@niajacym wigzanie

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajco - uplastyczniaych,

— przyspieszajco - uplastyczniagcych.

Domieszki do betonéw musmieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdnle

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,,Wymagania ogolne"

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.
Dozatory musgz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie skltadnikéw powirsipodbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalaran stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowd pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nglstosowa wibratory z
butawami osrednicy nie w¢kszej od 0,65 odlegéai miedzy prtami zbrojenia leacymi w
ptaszczynie poziomej, o aggtotliwosci 6000 drga/min i taty wibracyjne charakteryzige se
jednakowymi drganiami na catej diugd.

4. TRANSPORT
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Ogodlne wymagania dotygee srodkdw transportowych podano w ,,Wymagania ogéine".
Transport mieszanki betonowej natevykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw.
gruszek). llé¢ ,,gruszek” natey dobr& tak, aby zapewtiwymagan szybkad¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadaimszanki betonowej nima wykonywa przy
pomocy pompy do betonu lub inny&todkoéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prefabrykaty przewogiz wytwoérni na budowsérodkami transportu samochodowego
przystosowanymi do takich tadunkéw (dhégboi ciezary).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagagddne".
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akeogigprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty budowlane.

5.1.Wymagania ogdélne

Rozpoczcie robo6t betoniarskich mie nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegotowego programu i dokumentacji technologic@aakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmupceyj:

- wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnas¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposofezenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielgnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnadkstwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robét poprzedmjch betonowanie, a w szczeg&loio
prawidtowa¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

prawidtowas¢ wykonania zbrojenia,

zgodnd¢ rzednych z projektem,

czysta@¢ deskowania oraz obecitowvktadek dystansowych zapewnjeych wymagam wielkosé
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozattego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robét zanikajch, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

prawidtowai¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementéw wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatéw, wpustéw,agezkdw, kotw, rur itp.),

gotowas¢ sprztu i uradzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-206-1
Betonowanie mizna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potzi@nego pisem
do dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Whytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§sia wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry mae zapewrd zadane w SST wymagania.

5.3 Dozowanie skfadnikow
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Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibpodokonywane wycznie wagowo z
doktadndcia:

-  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacii.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzagdzenia dozujce woa i ptynne domieszki powinny dysprawdzane co najmniej raz w migsi.
Przy dozowaniu sktadnikow powinnasiwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nadg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondyrotszy ni 2 minuty.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiaj acej tatwe
ich opré&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesz@lastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga gisprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki mtef przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktdr
spada. W przypadku, gdy wysakda jest weksza, naley mieszank podawa za pomog rynny
zsypowej (do wysolgei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsai 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace zalecenia:

w fundamentachicianach i ramach mieszanketonow nalezy uktad& bezpdrednio z pojemnika
lub rurocagu pompy hdz tez za pérednictwem rynny warstwami o grudmm do 40 cm, zagszczagc
wibratorami wgébnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonovy nalery uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurcgju
pompy,

przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkstref przy dylatacyjnych stosowa
wibratory wgtbne.

5.5 Zagszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnig nastpujace warunki:

wibratory wgtbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy nie
wiekszej n 0,65 odlegtéci miedzy pretami zbrojenia Iegcymi w ptaszczgnie poziomej,

podczas zagszczania wibratorami webnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,
podczas zagszczania wibratorami wgbnymi naley zagtbia¢ butawe na gébokas¢ 5+8 cm w
warstwe poprzedmd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowat powoli w stanie wibrujcym,

kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promimanie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny hiystosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyh@stow i
charakteryzow@si¢ jednakowymi drganiami na catej diupd

czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keflaty wibracyjra w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 s.,

zastg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte2 do 50 cm w kierunku ghokasci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku diugoi elementu; rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc

z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolejqowinno by uzgodnione z Projektantem, a

w prostszych przypadkach o sk kierowa zasad, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna b§ starannie przygotowana
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do pohczenia betonu stwardniatego &giezym przez usurtie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementmv@az zwikenie wod.

Powyzsze zabiegi nalg wykona bezpgdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsagzanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno s odbywa pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betobeteli
temperatura powietrza jest wsza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracgodzin.

Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio uteonego betonu.

5.7 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talke w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegavietlenia, zapewniagego prawidiowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpiegztsva pracy.

5.8 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni plus 5°C,
zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzgeciem. Uzyskanie wytrzymasoi 15 MPa powinno byzbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak atmvana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaga
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempgratieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elememzeedputrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili agri@nia betoniarki nie powinna byvyzsza nk 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaasiezulewnego deszczu, naleabezpieczy
miejsce robo6t za pomacenat lub folii.

5.9 Piekgnacja betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieg@ajmi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaigsygej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakozenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciows betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na ¢lob

Przy temperaturze otoczenia +15°C iz83€e] beton nalg polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnjenagania normy PN-EN-1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ddyronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrmtaici nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.10 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#ujg nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie mu$g¢ gtadkie i rowne, bez zagilien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povalenz,

pekniccia i rysy g niedopuszczalne,

rownas¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izolagowinna odpowiadawymaganiom
normy PN-B-10260; wypukkei i wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny lmgzlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykezenia powierzchni betonowych konstrukgji, to b&zednio po
rozebraniu deskowianalezy wszystkie wystajce nierdwnéci wyrowna za pomog tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.11 Deskowania
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Deskowania dla podstawowych elementow konstrukiigkiu (ustroju nénego, podpér) naky
wykona® wedtug projektu technologicznego deskowania, aqpanego ha podstawie obligze
statyczno-wytrzymaiaiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parci@wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikOw orazyoma uwzgédniac:

— szybka¢ betonowania,

— sposob zagszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spemastpujace warunki:

— zapewnié odpowiedn sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

zapewnia jednorodn powierzchng betonu,

zapewnié odpowiedmni szczelnéc,

zapewnia tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa& odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.
Deskowania zalecaesiwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngcdeskowa
mozna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalgrubd¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gizénia na wpust i piéro. Styki, gdzie
nie mazna zastosowapokczenia na piodro i wpust, naleuszczelnt tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianly. Nalezy zwrdcic szczegoéln uwag na uszczelnienie stykégeian z dnem

deskowania oraz stykow deskawaelek i poprzecznic.

Sfazowania nals wykonywat zgodnie z dokumentagcprojektows.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typuiollicrur, faczniki naley wykona wg wymaga
dokumentacji projektowe].

5.12 Usuwanie deskowa

a) Usungcie deskowania i rusztowania konstrukalbetowej mae nasipi¢, gdy beton oggnie
wymagamn projektem wytrzymal&t, stwierdzon na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukidjistwierdzog nieniszcacymi
metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinnoéqyrzeprowadzone w sposéb wykluczaj uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elerbentdeskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
6.2.Badania kontrolne betonu

Dla okr&lenia wytrzymaldci betonu wbudowanego w konstrukcjalezy w trakcie betonowania
pobiera& probki kontrolne w postaci kostek szeennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej: ni

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dob,

- 6 prébek na pastibetonu.

Prébki pobiera silosowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betondaaa nasfpnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie amoPN-EN-206-1.

Jezeli probki pobrane i badane jak wgj wykaza wytrzymata¢ nizszy od przewidzianej dla danej
klasy betonu, naly przeprowadzi badania prébek wyeych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton natg uzna za odpowiadagy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymaidbetonu n&ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza gsiw uzasadnionych przypadkach, za zgbtpektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie paniejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.
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Dopuszcza gipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzygaibetonu ndciskanie w okresie
krotszym nk od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu orazd@azowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
ukladania i zagszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lulbgwobek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z nognlPN-EN-206-1.

Probki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-EN-206-1.

Nasikliwos¢ zaleca s rowniez bada na probkach wyetych z konstrukcji.

Dla okr&lenia mrozoodporrizi betonu naley pobra przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazl@eazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o mahitym wymiarze boku lubrednicy probki

100 mm. Prébki nalsy przechowywé w warunkach laboratoryjnych i bade okresie 90 dni zgodnie
z normy PN-EN-206-1.

Zaleca s} bad& mrozoodporné& na prébkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy RN2B6-1 liczba probek
reprezentujcych dam parte betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie glerzeprowadz w
okresie 28 dni.

Wymagany stopiewodoszczeln&i sprawdza g pobieragc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz ¥@orazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykongiaebetonu po 6
prébek regularnych o grubd nie wigkszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku l$bednicy
100 mm.

Probki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i batler okresie 28 dni wg normy
PN-EN-206-1.

Dopuszcza gibadanie wodoszczelém na prébkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianychmpPN-EN-206-1, a tale gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoraystkich wynikéw badadotyczcych jakaci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naley opracowa plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagachnologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzgkdnione badania przewidziane aktughorny i niniejsz ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidto$gozastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badagPN-EN-206-1

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czstas¢ badania
wedtug

Badania 1) Badanie cementu Bezpdrednio przed zyciem
sktadnikow - Czasu wazania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - staté¢ objetosci jw.

- obecndci grudek PN-EN 196-6

- wytrzymaidci PN-EN 19¢-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.

- skiadu ziarnowego PN-EN 933-1

- ksztattu ziaren PN-EN 933-3

- zawartdci pytow PN-EN 933-9

- zawartdci zanieczyszcze |PN-EN 1097-6

- wilgotngici
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na prébkach

jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008 Przy rozpedn robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

jw. 4) Badanie dodatkow PN-EN-934-2

i domieszek Aprobata Techniczna

Badanie Urabialng¢ PN-EN-206-1 Przy rozpogeiu robot

mieszanki

betonowe

jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 ral
na zmiag robocz

jw. Zawarta¢ powietrza jw. jw.

Badanie betonu 1) Wytrzymaita¢ nasciskanie w. Po ustaleniu recepty i po

wykonaniu kadej partii betonu

jw. 2) Wytrzymaitdé na PN-EN-12504-4 W przypadkach technicznie
sciskanie - badania PN-EN-12504-2 uzasadnionych
nieniszcace
jw. 3) Nasakliwos¢ PN-EN-206-1 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukgcji
raz na 5000 m3 betonu
jw. 4) Mrozoodporn& jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalié wody jw. jw.

6.3.Tolerancja wykonania

Wymagania ogoélne

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéwipny by mierzone w stosunku do osi
podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryexagh se z osiamiscian.

Odchylenia poziome wzdhwysokdaci budynku powinny przyjmowawartasci rGznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stizienia odchybe o charakterze
systematycznym natg podp¢ dziatania korygujce.

System odniesienia

Przed przysipieniem do robdt na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przig

oshowy geodezyjp stanowice przestrzenny uktad odniesienia do éleneia usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PNN-©2211.
Punkty pomiarowe powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Do
obliczenia ilgci przedmiarowej przyjmuje silos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z
kubatury nie potica s¢ rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszymeptnT].

Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betogu s

- dla stép i taw fundamentowych fin

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST ,,Wymagania ogoélne".

8.2.Zgodnos¢ robot z dokumentac
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Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentapjojektows, specyfikacjami technicznymi
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3.0dbidr robdt zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbiudowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentagj projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o ngkiu robot.

— dokumenty potwierdzage jak@¢é materiatow

— S$wiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

— protokoty odbioréw cgsciowych.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez lkigpa nadzoru.
8.4.0dbidr koncowy

Odbiér kaxcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadeodzienniku
budowy zakéczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warwnkttyczcych tych robét
zawartych w umowie.
Dokumentami odniesienia:s

= Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona pv¥gkonawe)

= Swiadectwa jakéci materiatow
Normy:
1. Wyszczegolnione dla betonow
2. Wyszczegolnione dla stali zbrojeniowej
3. Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek ddidny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowdizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.
Przed odbiorem elementéw prefabrykowanych na bueloaiey dokon& podstawowego
sprawdzenia,
- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkagze
- sprawdzenie ¢raru,
Jezeli zachodgz watpliwosci co do utrzymania pozostatych wymagaozna zlect wykonanie
dodatkowych bada okrelajagcych wymagane parametry wytrzymamwe

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST ,,Wymagania ogoélne".

Placi st za ustalogilos$é¢ [m® lub n¥] konstrukcji betonowej orazelbetowej, wg ceny jednostkowe;j,

ktéra obejmuje:

— dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

— oczyszczenie podia,

— wykonanie deskowania

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nasdhym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwiemarek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- wykonanie stép i taw fundamentowych,

— wykonaniescian oporowyclrelbetowych,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— pielegnacg betonu,

- rozbiérke deskowa,

— oczyszczenia stanowiska pracy i ugeie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu,

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-01801:1982

PN-B-03150:2000
PN-S-10040:1999

PN-S-10042:1991

PN-EN-013043:2004

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-2:2006
PN-EN 196-3:2006
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 934-2:2002
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

PN-EN480-6:2008

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999

PN-EN 480-12:2008

PN-EN-206-1:2003

PN-EN-12504-4:2005

PN-EN-12504-2:2002

PN-EN-12620:2004
PN-EN-1097-3:2000
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-9:2001

PN-EN 1097-6:2002

Antykorozyjne zabezpieczenia wdwdctwie. Konstrukcje
betonowe izelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
Konstrukcje drewniane. Obliczetgdyszne i projektowanie.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betar zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania
Obiekty mostowe. Konstrukcje betar zelbetowe i
sprzone. Projektowanie.
Kruszywa mineralne. KruszywdrskaPodzial, nazwy i okékenia.
Cement. &2 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodicodla
cementow powszechnegaytiku.
Metody badania cementu ¢§€2: Oznaczanie wytrzymaioi.
Metody badania cementu ¢$€2: Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu ¢s€3: Oznaczanie czasu
wigzania i statéci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaezstopnia zmielenia.
Cement. Odbiorcza statystyczmar&ta jakaci.
Domieszki do betonu, zaprawyczgau — Cgs¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawyczgau. Metody bada—
Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do hada
Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada—
Czesé¢ 2: Oznaczanie czasuagania.
Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada-
Czes¢ 4: Oznaczanie ikei wydzielapcej sk samoczynnie z mieszanki
betonowe;.
Domieszki do betonu, zaprawyczgau. Metody bada-
Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
Domieszki do betonu, zaprawy i gaozMetody bada Czs$¢ 6:
Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metodydda®znaczanie umownej
zawartdci suchej substanciji.
Domieszki do betonu, zaprawgczynu. Metody bada
Oznaczanie zawartoi chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada- Czs$¢ 12:
Oznaczanie zawardoi alkaliow w domieszkach.
Beton zwykty.
Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwigckowa badania wytrzymadoi betonu n&ciskanie.
Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymé&tobetonu ngciskanie za
pomoa miotka Schmidta typu N.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badaniamd@zenia jamistai.
Badania geometrycznychsesaosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskanika ptaskdci
Badania geometrycznychseiaosci kruszyw - Cgsc4:
Oznaczanie ksztattu ziaren. Wgkik ksztattu.
Badania geometrycznychsesaosci kruszyw. Ocena
zawartdci drobnych castek. Badanie bkitem metylenowym.
Badania mechanicznych i fizyckhmytasciwosci kruszyw —
Czes$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci.
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PN-B-06714/34:1991 Kruszywa mineralne. Badanend@zanie reaktywroi alkalicznej.

PN-EN-1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betiaraprawy.

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cemftzinych i wytrzymatéciowych.

PN-ISO-6059:1999 Wodacieki. Badania twardei. Oznaczanie twardoi
0golnej powyej 0,357 mval/dm3 metadversenianow.

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogolnego przezewiez

PN-D-96002:1972 Tarcicastiiasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkovigimowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Teriogia.

PN-N-02211:2000 Geodezja - Geodezyjne wyznaczemigeszcze.
Terminologia podstawowa

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania siog metalowe robocze. Oktenia, podziat i
gtéwne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania g metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania gimg metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-EN-74:2002 Rusztowania stog metalowe robocze. gfiza.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztdoaaherminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. RusztoaaWymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. RusztdoaaBadania przy odbiorze.

PN-EN-1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie zawartgi
zanieczyszczeorganicznych

PN-EN-1097-6-1:2002 Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie nagkliwosci.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagarbadania przy odbiorze

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodwtyczce zaradzania

jakoscia i zapewnienie jakaei.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar&pnstrukcji betonowychzelbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betormeprzastosowanie dodatkéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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ST — 07 PODLOZA, PODKLADY | POSADZKI BETONOWE

KOD CPV 45262321-7 PODLZA, PODKLADY | POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymaganiatydmce wykonania i odbioru robot

budowlanych zwjzanych z wykonaniem podktadow, podfo posadzek betonowych w zygku z

robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowlej wykonania na zadaniu.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technez s zgodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoggo.

Beton zwykly beton o gstcsci powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentudinydodatkéw mineralnych i domieszek

chemicznych.

Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikow przed gzeiniem betonu.

Podic’e — warstwa zagszczonych materiatéw sypkich.

Podktad— warstwa wyrownujca lub spadkowa.

Wymagana jest obecn&é elektrykéw i teletechnikéw przy betonowaniu ze wgledu na uziomy

uktadane w betonie oraz instalacje podposadzkowe.

1.4 Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowej spkagfi technicznej dotyez zasad prowadzenia

robét zwgzanych z:

- wykonaniem podktadéw betonowych na padigruntowym z betonu B-10,

- wykonanie podktadéw zawiru utwardzonego,

- warstwa wyréwnawcza grubad 4,5 i 6,5cm, wykonana z zaprawy cementowej MZ%2,
oczyszczeniem i zagruntowaniem pagdtanlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniemypetnieniem mags asfaltove szczelin
dylatacyjnych.

- Wykonanie posadzki betonowej na hali z betonu B23.¢ cm, zbrojonej widknem rozproszonym
polimerowym 25-30 kg/m3, dylatacje w miejscachiliniv miejscu siatki tenisowej, dodatek
chemia ograniczaga skurcz

— posadzki wiciwe z listwami aluminiowymi oddzielagymi rodzaje posadzek

1.5 Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgod®é z dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera. Ogolne wymagania dotyce rob6t podano w OST

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Do wykonania elementéw betonowych moby¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatgyte do wykonania betonu musposiadéa aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawzyska
przed zastosowaniem wyrobu akcepfalr)spektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiat
danegarrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpagoh materiatow z tegoddia. Jeel
materiaty z akceptowanegerédia s niejednorodne lub nie zadawalegj jakaci, Wykonawca
powinien zmieni zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbior technicangterialéw powinien by
dokonywany wedtug wymagda w sposob okrdony aktualnymi normami.

a. Materialy potrzebne do wykonania robot

Piasek
Piasek powinien spetrfiavymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczaggl:
— nie powinien zawieadomieszek organicznych,
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mie¢ frakcje ré&nych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarni€y25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obogaujacymi instrukcjami ; granulaty winny kyczyste bez domieszek ciat

obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004

Kruszywo powinno mié frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnigt25-0,5

mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty0-2,0 mm. Do betonu

architektonicznego zalecane jest kruszywo o uzainido 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spe&tmgymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez hada

laboratoryjnych mgna stosowawoce pitna.

Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod izaagcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

Cement

Do zaprawy cementowej nalestosowa cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy ENN-

1008:2004.

Zaprawy budowlane zwykie

Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sklad zaprgwwinny by zgodne z wymaganiami

normy lub aprobaty technicznej.

Do kazdej partii dostarczonego cementu must dplaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia

dostarczonego cementu przed jejyaiem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzgsk

akceptagj Inspektora nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silgsgezeli nie ma pewngi, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemengj gamej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej o¢mewinien podleganastpujacym

badaniom:

— 0znaczenie czasu gzania i zmiany olggtosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2006,
PN-EN 196-6; 1997,

— sprawdzenie zawaroi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badadla cementu portlandzkiego normalnie twardftiego musg

spehnid nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasgzania w aparacie Vicata):

— pocatek wigzania - najwczaiej po uptywie 60 minut,

- koniec wizania - najpéniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierém zmiany obgtosci:

— wg proby Le Chateliera - nie gdej niz 8 mm,

— wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardsgej podlegaj sprawdzeniu zawardoi grudek

(zbrylen), nie dagcych sk rozgnigé w palcach i nie rozpadgjych sé w wodzie. Nie dopuszczaesi

wystepowania w cemencie gkszej nz 20% cezaru cementu iléci grudek niedajcych s rozgniec

w palcach i nierozpadgych s¢ w wodzie. Grudki naley usur¢ poprzez przesianie przez sito o

boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy veyriaine badania wyka niezgodné¢ z

normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.

Beton B-10

Beton powinien spetntanastpujace wymagania: przygotowany naie betoniarskim i dostarczony

Z swiadectwem zgodrigi z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recgpiazda partia betonu

winna posiada atest producenta oragwiadectwo zgodmixi z receptuwsr . Wymagania co do

szczelnéci i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nagliwos¢ nie wkksza jak 4%

mrozoodpornéé przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie wiekszy od 20%

po 150 cyklach zamrania i rozmraania.

Wymagania ogéine wg PN-EN 206-1:2003.

Beton B-20gr. 10 cm, zbrojona widknem rozproszonym polimenaw25-30 kg/m3, dylatacje w

miejscach linii i w miejscu siatki tenisowej, doeltchemia ograniczgja skurcz.

Beton powinien spetnéanastpujace wymagania: przygotowany naie betoniarskim i dostarczony

Z swiadectwem zgodrigi z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recgpiazda partia betonu
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winna posiada atest producenta oragwiadectwo zgodnéwi z receptwy . Wymagania co do
szczelnéci i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nagliwos¢ nie wigksza jak 4%
mrozoodporné& przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie wickszy od 20%
po 150 cyklach zamgania i rozmraania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Dylatacie — z trwale elastycznej masy na bazie upelanu, przeznaczonej do wypetniania i
uszczelniania szczelin dylatacyjnych

Baza: zywica poliuretanowa, modyfikatory
Kolor: szary (cementowy)

Konsystencja: pastowata

Gestasé: ok.1,42 g/cm3

Odpornd¢ termiczna: od -40°C do +80°C

Wydtuzenie przy zerwaniu: > 300%

Temperatura aplikaciji: od +5°C do +35°C

Zdolncé¢ do przenoszenia zmian szerékioszczeliny:  25%
Twarda¢ wg Shore’a: A-20

Plastyfikator — zmniejszagy skurcze, wymagania;

» silnie dysperguje zaczyn cementowy i optymalniguszcza cgstki cementu

* w wyniku oddziatywania fizycznego i chemicznego log@nizuje mieszarkbetonovy

* zmniejsza tarcie wevegtrzne w mieszance betonowej

» uptynniagc silnie mieszankpozwala zredukowaw niej zawarté¢ wody zarobowej

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktadaest asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza maheego

(welny mineralnej), rpczki mineralnej i dodatkow uszlachetnigych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura rgkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatachny szeroksci wickszej nz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniapcy wg PN-74/B-30175

Sktada s} z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30amperaturze 25°C, wtdknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkawiekszapcych przyczepn&@ kitu do
powierzchni uszczelniagych konstrukcji (paki ttuszczowe, pakywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczela@jch:

— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetrdafi-75,

— temperatura rekni¢cia— nie normalizuje §j

— przyczepn& do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xi7pobhczonych spoin kitu o
grubcci 20 mm i wycaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniemagysic w masie,

— wydtwzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniej ni_ — 20 mm,

— splywnd¢ z betonu w polzeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie normaizic,

— odporné¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20x2£lieonej z wysoksi 2,5
m na ptyt stalows — bez gknig¢ i odpryskow,

— geStaé¢ pozorna, nie mniej ni— 1,5 mm.
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3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w PB i SST.
W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy @przpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzeestorskiego.
Sprzt nalezgcy do Wykonawcey lub wynafy do wykonania robo6t musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.
Wykonawca dostarczy, naadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopiekutoentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje s mazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestogkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj.
Wybrany sprzt po akceptacii, nie nie by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztgadnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sgriest przeznaczony. Koszty transportu garaie podlegaj
oddzielnej zaptacie.
3.2 Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do robét korzystaz nasgpujacego spretu:

betoniarki wolnospadowej,
— pompy do betonu,
- przendgnych zbiornikobw na waogl
— drobnego sprgu do rozkiadania mieszanki betonowej,
— polewaczek do piegnacji betonu,
— elektronarzdzia.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” p&t.3

4.2 Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi éibriowozami z wezta betoniarskiego.

Mas: betonovy nalezy transportowé srodkami niepowoduicymi: naruszenia jednorodém masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu gi&orvego (bezp@ednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powiaapewnié dostarczenie do miejsca ukladania
masy betonowej o takim stopniu cieddq jaki zostat ustalony dla danego sposobucgaggenia i
rodzaju konstrukgciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia %15

- 70 minut przy temperaturze otoczenia %20

- 30 minut przy temperaturze otoczenia %30

Stosowanigrodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopudaeza

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu, gdycda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczenimmhowaty swaj jakosé i wlasciwosci oraz
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie materiatdw musi
si¢ odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla damederiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczafy przed dosgpem osbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiafdowinny by po zakaéczeniu robét
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.
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Plastyfikatory nalgy przechowywa w fabrycznie zamkeiym opakowaniu, w suchym

pomieszczeniu, w temperaturze 0d’@5do +38C najlepiej uyé w ciggu 12 miesjcy od daty

produkgciji.

Zaprawe samopoziomujca mozna sktadowéa do 6 miesicy od daty produkcji na paletach, w suchych

warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opa&niach.

Magazynowanie cementu

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wgttme miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazamykaite (budynki lub pomieszczenia o

szczelnym dachuscianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowb zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzemappatrzone w uggzenia do

przeprowadzania kontroli aofipsci cementu znajdggego s¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli ofipsci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na mg&enych

scianach).

Podlaa skladéw otwartych powinny bBytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecea

cement przedciekami wody deszczowej i zanieczysatzeodtogi magazynéw zamkiych powinny

by¢ suche i czyste, zabezpiecgag cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuznglgest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszositddach otwartych,

- po uplywie terminu trwalkei podanego przez wytworni w przypadku przechowywania w
sktadach zamkagtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzigwadectwo jakéci powinna by przechowywana

osobno w sposob umldwiajacy jej fatwe rozranienie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2060320
Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Ayniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Podiae i warstwy wyréwnawcze

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalery przygotowa& mechanicznie zgodnie z nogm w takiej ilosci, aby mogta b§
wbudowana mdiwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie @&kgodzin.

Do zaprawy naley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje skladnikow zapraw dobiémoswiadczalnie, w zatenosci od wymagé marki zaprawy oraz
rodzaju cementu.

Podtoze - piasek zagszczony

Grunt nédny — piasek grubwmi 15cm i 30cm, ukfadany warstwami i zagczony na mokro
wykonywa wg ST ,Roboty ziemne”

Podktad betonowy

Mieszank chudego betonu dcisle okr&lonym uziarnieniu, zawarféei cementu i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach stacjonarnych, gwarastygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinnat lyd razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segeegagdmiernym wysychaniem. Podbudowa z
chudego betonu nie me by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdfazej 3°C, gdy
podiaze jest zamarzpte oraz podczas opaddw deszczu. Wykonuj@asiv jednej warstwie o gruldoi

od 10 do 20cm po zagzczeniu. Po rozi@niu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocaé jej
zagszczenie. Zagpzczenie podbuddéw o jednostronnym spadku poprzetzowinno rozpocg® Sie

od nizej potazonej kravedzi i przesuwa sie pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sie w
strore wyzej potazonej krawedzi podbudowy. Pojawigge sé w czasie watowania za@nia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinnyc¢bgatychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na pghgtebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
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sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zesgczenie. Powierzchnia zmgczonej warstwy powinna ndie

prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

5.3 Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowy naley wytwarz& w profesjonalnych wztach betoniarskich gwaranggjych

otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe

ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych. Przy stosowaniu

pomp obowazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do ukfadania betonu nafesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodké rzednych

z projektem, czystg deskowania oraz obecitowkiadek dystansowych zapewnieych wymagaan

wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie naie zrzucad z wysokdci wiekszej n 0,75 m od powierzchni, na ktdr

spada. W przypadku, gdy wysakota jest we¢ksza nalgy mieszank podawg za pomog rynny

zsypowej (do wysoki 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0 m).

W plytach o grubgci wiekszej od 12 cm zbrojonych gprdotem naley stosowa belki wibracyjne.

5.4 Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

— Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wekszej ni 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w plaszczynie
poziomej.

— Podczas zagzczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

— Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w
warstwe poprzedrg i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym
wyjmowat powoli w stanie wibrujcym.

- Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkggia zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyrOéwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugn

— Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub helWwibracyjm w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 sekund.

— Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte 20 do 50 cm w kierunku giokasci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugm elementu. Rozstaw wibratoréw nae ustalt
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe polacMeanie wibratoréw powinno ytrwate
i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnygc

projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolspgm winno by uzgodnione z projektantem, a

w prostszych przypadkach oma s¢ kierow& zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku

napkzen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonocavguwinna b¥ starannie przygotowana do

pofgczenia betonu stwardnialego &eiezym przez: usurtie z powierzchni betonu stwardniatego,

luznych okruchoéw betonu oraz warstwy pozostalego wzkitementowego, obfite zuwénie wod i

narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cenmwj o stosunku zblonym do zaprawy w

betonie wykonywanym albo Zenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegowylsze

zabiegi naley wykona bezpdrednio przed rozpogeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno siodby¢ pé&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekaa@
godzin. Po wznowieniu betonowania ngleunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uteonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywajest take w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegédmetienia zapewniarego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpietzisva pracy.

5.5 Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywaal@zywanie laynierowi wszystkich
wynikéw bada dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickoym, naley opracowd plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagéechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyy®
uwzgkdnione badania przewidziane aktualnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtoégozastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.6 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywa wylagcznie w temperaturach niezegzych nk +5°C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
Zamarzngciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wynaga
zgody Irzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedqutrepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa sposOb pospowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevandpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powferizwiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otzenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien kychroniony przed zamarzmgiem
przez okres pozwalgy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalei 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie oslamie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.7 Piekgnacja betonu

Materialy i sposoby piekgnacii betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobieg@ajmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaggej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogé pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na ¢lob

Nanoszenie blon nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy bet@ntedzie sé
taczyt z nastpma warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne
wymagania odrimie jakaci piekgnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnjmagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii
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Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardnigjego naley rozpocaé po 24 godzinach od zabetonowania.

5.8 Wykanczanie powierzchni betonu

ROwnosé powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji érej obowizuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie mygdzy¢ gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszeponad powierzchrj pekniecia @ niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowegsdopuszczalne pod warunkieme zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkiege otulenie zbrojenia betongdrie nie
mniejsze nt 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystjg nie wicksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,

— réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju fileego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuddi wglcbienia nie powinny by wicksze nk
2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzé

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyikaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji naley:

- wszystkie wystajce nierownéci wyrowna& za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach g betonem i naspnie wygtadz i
uklepa, aby otrzymé rowmng i jednorodr powierzchng bez dotkow i poréw,

- wyréwnary wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzucté zapraw i lekko
wyszczotkowad wilgotna szczotlg aby usuné powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5

Ogolnej specyfikacji technicznej.

6.2 Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy mlieontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateniayyoby posiadaj;

— Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod8é z Kkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

— Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsly Normg lub aprobat techniczm, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono RieisNormy, jezeli nie g objete certyfikacy
okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu vgl@wosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstaewe bada

doraznych.

Wyniki badan materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinoy¢ przeprowadzane w sposoéb

umazliwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegolni:

— zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podiay na podstawie protokotéw batlenicdzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstaieiklaracji zgodnéi lub certyfikatow
zgodndci przeditaonych przez dostawcow

Prawidtowdaci wykonania podktaddw przez sprawdzenie:
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— réwndici ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie stalonym spadkiem przyzyciu
dwumetrowej laty, przykltadanej w dowolnym miejscie rppowinna wykazywa przewitéw
wiekszych nk 2mm.

— odchylenia powierzchni podkiadu od plaszczyzny pom] lub pochylonej nie powinny
przekraczé 2 mm dtugaci taty i 5 mm na catej diugai lub szerokéci pomieszczenia,

6.4 Ocena wynikow bada

Wszystkie materialy mugzspetnig okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robétrekto

wykazup odstpstwa od postanowhe szczegbtowej specyfikacji technicznej powinny adst

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegddne” pkt 6.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czydm@mbmiarowe mog by¢ przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projekylka w celach kontrolnych. Jednostki
obmiarowi, zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru podktaddw.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagéne” pkt 7.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowy, SST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chocia jeden wynik badaniagkzie niepozytywny, podkiady nie powinnydgdebrane.

— podkitady poprawi i przedstawd do ponownego odbioru,

- w przypadku gdy nie jest mtiwe powyzsze rozwizanie, usuipé podktad i ponownie wykoréa

8.2 Odbior podtazy

Odbior podtaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przygpieniem do wykonania podktadow.

Jezeli odbidr podiga odbywa si po dizszym czasie od jego wykonania, rigleodtaze oczycic z

zanieczyszcze

8.3 Odbior podktaddéw i posadzek betonowych

Odbior gotowych podktadéw przeprowadzagodnie z normy PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i

zaprawy cementowej. Wymagania i badania technipemye odbiorze”.

Odbiér nastpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot

okresla dokumentacja projektowa a &k dokumentacja powykonawcza, w ktérej podamge s

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dmeoykonania wykladzin stwierdza ¢sina

podstawie poréwnania wynikéw badgontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i

tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny b§ odebrane, j@i wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbior powinien obejmowsasprawdzenie:

- wytrzymalaici podkladu nasciskanie i zginanie przez ocgtaboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykongiaaobot

— réwnaci podkiadu

— odchyle&n od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za porpodwu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mietzy doktadnécia do 1 mm.

— wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokowy

— prawidtowasci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowasci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuwwgch,

- prawidtowaci wykonania spadkow,

Odbiér gotowych podktadéw i posadzek betonowych ip@m by potwierdzony protokotem, ktory

zawiera:

— ocere wynikow bada

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci usunécia.

— stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogélne”
Cena jednostkowa wykonania{hpodtaza, podktadu, obejmuije:

- dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie podiga lub podkiadu,

— whbudowanie i zagszczenie mieszanki betonowej,

pielegnacg betonu ,

roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa wykonaniafhposadzki betonowej, obejmuje:

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniermpnaszonym,
roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymasoi.

PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody badaDznaczenie czasOw azania i Statéci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002/ Cement. €# 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodso dotyczce

cementéw powszaegnuytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement.¢8& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce

cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. &z 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce

certiem powszechnegozytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speasjikpobierania probek.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone.
PN-90/M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa mibya#nego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robo6t budano-montaowych w okresie obuonych

temperatur.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagartiadania przy odbiorze.
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ST - 08 ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45262520-2 Roboty murowe

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycece wykonania i odbioru
rob6t murowych w zwizku z wykonaniem zadania.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumenteedaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 pgsegj ST.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zyodne z obowgzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlam@zane z wykonywaniem muréw z
bloczkéw wapienno-piaskowych zgodnie z dokumentpopjektovy.

Roboty murowe w zakresie fasad — wszystkie prac&zame z wykonaniem muréw z cegly
klinkierowej

sciana dziatowa $ciana pionowa , niedoa, dziejca wretrze.

1.4 Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:

- wykonanienscian iscianek z blokow wapienno piaskowych grébid24 i 12cm,

- wykonaniemscian z elewacyjnych (fasadowych) z cegty klinkieepw

1.5 Ogélne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY
Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania
ogolne”
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoémaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest azycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
Zaprawa murarska cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 37EPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezta betoniarskiego (obowzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwiergzesceptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprementowa kl. 5i 10 MPa - wykoha
wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierda@teptura przez Inspektora nadzoru. Marka i
sktad zaprawy powinny lByzgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygmaiie zapraw do
robo6t murowych powinno liywykonywane mechanicznie. Zapranalezy przygotowa w takiej
ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw murarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych nabey stosowa cement portlandzki z dodatkierazla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkieme, temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia
zaprawy nie bdzie nizsza nk+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszokigge,powinno tworzg jednolit i
jednobarwyg mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmaeych.
Skiad obgtosciowy zapraw natey dobierg& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Bloczki wapiennoprodukowane piasky wapna wody, niewielkich ildci cementu
O parametrach technicznychzwkowych nie nisze ni:

A Dtugos¢ [mm] 333 + 2

-62 -



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi ETAP |
urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowyh wraz z towarzysaca infrastruktur a na terenie | Zagospodarowanis
czesci dziatki 60/1 potazonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

Szerokd¢ [mm] 240 + 2

Wysoka¢ [mm] 198 + 1

Gestaé¢ objetosciowa [kg/m3] 1600

Wytrzymatas¢ nasciskanie [Mpa] 15/ 20

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchyemiperaturze + 10°C [W/(m;K)] 0,53

Wspotczynnik izolacyjn&t akustycznej [dB] 52

Reakcja na ogieKlasa Al

Mrozoodpornéc¢ [ilosé¢ cykli] 25

Zuzycie na 1 m2 [szt.] 15

bloczki profilowane na piéro i wpust

uchwyty montaowe

wewretrzne kanaty elektryczne

zastosowanie do murowarsieian zewgtrznych i wewgtrznych konstrukcyjnych
A zgodnd¢ z normy produktowe PN-EN 771-2:2006

Bloczki wbudowywé zgodnie z zaleceniami i instruggproducenta.

Cegly klinkierowe

Cegty powinny wypetni@wymagania PN-EN 771-1:2011

Kolor i faktura lica wg projektu wykonawczego

- - = = - > - -

Wymiary (mm): diugost, szerokost, wysokost 2506513
Odchyki wymiarow:

- diugogt +-1.5%

- szerokosé +-1,5%

- grubost +-10,0 %
- krzywizna bokow +- 1.0 %

- odchylenie od kata prostego +- 1,0 %

- ptaskost powierzchni +-1.5%
Nasigkliwost:

Zaprawy trasowe do Kklinkieru

Do murowania cegiet klinkierowych, cegiet¢ecenie formowanych, wapienno-piaskowych,
ekstremalnie nasgkliwych (powyzej 10%), o wysokiej przyczepsozaprawy do cegty, odporéa na
gwattowne opady oraz brak wysychania czy odparzepdny w miejscach styku z cgghawet bez
uprzedniego zwiania cegiet, 0 minimalnej mtiwosci powstania wykwitéw wapiennych.

wytrzymatosé na $ciskanie: 2 5N/mm?

uziarnienie: uziarnienie: 0-4 mm

Poczatkowa wytrzymatos$é na Scinanie: 0,15 N/mm?

Wspdlczynnik przepuszczania pary wodnej J: 5/35 (wartos¢ tab.)

Absorpcja wody: £ 0,40 kg/(m?-min0,5) (warto$é tab.)
Zawartosé chlorkéw: <0,1 %ClI

Wspodltczynnik przewodzenia ciepta A10,dry: £0,83 W/(m-K) dla P=50%

K)
< 0,93 W/(m*K) dla P=90%
(wartosé tab. PN-EN 1745)

Reakcja na ogien: A1
Konsystencja robocza gestoplastyczna
Dodatek wody ok 2,5—31/worek 25 kg

Srodek czyszcacy do klinkieru

Gotowy do uyciasrodek czyszexy do glazury, terakoty, cegty klinkierowe;j.

Podczas stosowania ptynu na powierzchniach murogtgn$ciany naleéy wczeniej zwilzyé.
Wszystkie inne nie naprawiane powierzchnie muarstd odpowiednio zabezpieczone. Prace hale
wykonywa w temperaturze powietrza i podéod +5°C do +25°C.

Parametry:

Gestasé: 1,05 kg/dm3

Kolor: transparentny

Zuzycie: ok. 150-350 ml/m2 w zateadsci od sposobu nanoszenia i struktury padto
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Srodek impregnujacy

Koncentrat wodorozciezalny na bazie mikroemulsji siloksanowo-silikonpwe- bez
rozpuszczalnikéw. Do stosowania weyta i na zewgtrz budynkoéw. Dziki zastosowaniusrodka
powierzchniascian uzyskuje wiksz odporndé¢ na zabrudzenia, jej kolor i faktura staje bardziej
nasycona.

Podstawowa funkcja impregnatu to hydrofobizacja ipaeehni, tzn nadanie powierzchni wtasoio
hydrofobowych tj. odpychania wody. Rki hydrofobizacji zapobiega eiwnikaniu wody w gib
struktury materiatow.

Materialy uzupetniajace

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w koksj@oh murowych powinny spehdia
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom dlkmaym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadé:

- kotwy,

- listwy kotwiace,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemneggzenia ze sabmurdéw orazgdczenia muru z innymi g&ciami konstrukcji
lub budowli, takimi jaksciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spélednolite, pojedyncze oraz zespolone i
ztozone nadpra prefabrykowane o rozgosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okrdonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadabrojenie do spoin
wspornych muréw, obejmage siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- Ciggnione.

Inwestor dopuszczazucie do budowy przez Wykonawcmaterialdw innych producentéw zni
sugerowani_pod warunkiemz ijakosciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetni@ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych 28&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.

881)

3 SPRZET

Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Sprzt do wykonywania robét murowych. Do wykonania robétezy stosowdé dowolny typ spretu,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podane & ST ,Wymagania ogdlne”.

Transport elementow murowych (bloczkow i cegiel)

Elementy murowe nalg przewoz¢ na paletach dowolnynsrodkami transportu i w odpowiedni
sposo6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roziadunek powinien odbyinsie w sposob zmechanizowany przy pomocy woézka
widtowego o udwigu dostosowanym dogiaru palety lulzurawia wyposaonego w zawiesie z
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widtami. Materiaty murowe magby¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.
Powierzchnia sktadowania powinnathytwardzona, wyréwnana i przystosowana do odproasgidz
opadow atmosferycznych. Zaleca sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymag@golne”

Roboty murowe nalgy wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, niniejsz specyfikacy

techniczn i zasadami sztuki murarskiej.

- mury naley wykonywa: warstwami z zachowaniem prawidtowegazédnia elementow
murowych i grubéci spoin tak, abgciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- cegly, bloczki powinny b§ ukltadane na ptask, a nie ngolub na stajco,

- spoiny poprzeczne i podine w gsiednich warstwach muru powinnydysytuowane
mijankowo, mury nalgy wnost mazliwie rownomiernie na catej ich dtugai,

- elementy murowe powinny byzyste i wolne od kurzu,

- stosowanie elementow murowych potéwkowych przy muamiu stupow i filarow, poza liczb
konieczra do uzyskania prawidtowego grania, jest niedopuszczalne,

- w przypadku przerwania robét na okres zimowy librg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymilitimosferycznych.

Konstrukcje murowe grulsoi mniejszej nt 1 cegta {cianki dziatlowe, sklepienia, gzymsy itp.) mog

by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powey0oC.

Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t murowych wexnznych naley:
zakaczy¢ roboty stanu surowego,

- 0Czysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzé¢ wymiary oraz Kty skrzyzowan scian,

- Wznoszeniescian wielowarstwowych

- W scianach wielowarstwowych (szczelinowe z pagtkwietrzry badz z ociepleniem z wetny
szklanej) warstwa wewitrzna jestciamng konstrukcyjma, wicc stosuje i do niej wymagania jak
dlascian konstrukcyjnych, natomiast warstwa zetsma (ostonowa) powinna ndgrubaceé nie
mniejsz niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie podamaczej, i by trwale pojczona
z warstw wewretrzng za pomog kotew.

- W przypadku murowanigcian ostonowych wraz z wykonaieolacp termiczr zalecanym jest
utworzenie tzw. pustki powietrznej (ok. 4-5cm). \sfre tej mee wykrapld si¢ para wodna.
Aby zminimalizowa niekorzystne zjawiska w zadku z tym konieczne jest zapewnienie tej
przestrzeni wentylacji. &t dla wiaciwej cyrkulacji powietrza naly w dolnej 2, 3, lub 4
warstwie cegiet wykonaszczeliny dla wlotu a w ostatniej (gornej) warstwiwory dla wylotu
powietrza. Wykonuje sito przez pozostawienie pustej spoiny pionowej nsax4 cegle; w takiej
spoinie mana zamontowaspecjal puszk wentylacyjno-odwadniaga ze szczelinami lub
wstawi zwinieta siatke zbrojeniows lub pozostawd otwart szczelig w fudze pionowej. Naley
rowniez zwrock uwag, ze zainstalowane okna lub inne elementy montowasgeamach
konstrukcyjnych lub znaczne wysdakibscian ( pow. 6 m) zwtaszcza w budownictwie
wielorodzinnym mog zaktéc& funkcjonowanie cyrkulacji powietrza w szczelin.tym
przypadku zalecanym jest zamontowanie dodatkowygchedin wentylacyjnych w wiszych
partiachscian.

- Zasady utaenia pierwszej warstwy z cegiet (ksztattek) klimkieych g takie sama jak dla
muréw jednorodnych. Prawidtowe rozmierzenie pozwaliuniknécie bkdéw zwihzanych z
brakiem widciwego wizania i zapewni estetyczny wydl

- Sciank: z cegiet klinkierowych wzno&imazna jednoczénie z murowanienéciany konstrukcyjnej
badz po jej ukaiczeniu. W obu przypadkach najezakotwt scianke ostonows z konstrukcyjg
poprzez utéenie w fugach kotew ze stali nierdzewnej. Liczbtekonie powinna by mniejsza
niz 4 szt./1 maciany. Wzdht wszystkich krawdzi swobodnych warstwy zewtnznej (wokot
otwordéw, przy nargzu budynku, wzdha krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nafe
utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszegnizy sztuki na metr kragadzi sciany.
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- Zasady te opisano w Normie PN-EN 1996-2:2010.

- Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe natg ponadto stosowazasady podane w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyat®s¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB — 2006 r.:

- - obie warstwy murowe wadnym miejscu nie magstyka sie ze sob,

- - stolarka mee by przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- - dla obu warstw murowych nalewykona niezalene nadpréa,

- - stolarka musi byyzabezpieczona przed wprbierajica sic w szczelinie, w tym celu wzdiu
pionowych krawdzi cscieza naley przeprowadzi pionows izolacg przeciwwilgociovs,
oddzielajca warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgaeigopowinna by rowniez
zainstalowana powgj i ponizej otworu. Pozioma izolacja pdiona powyej okna powinna
»Zeslizgiwac sie” w dot — w kierunku zewgtrznej warstwy, ktéra powinna zogtaaopatrzona w
dodatkowe otwory odpowietrzgjo-odwadniajce, przez ktére woda ze szczelirglbie mogta
swobodnie wyplywé na zewagtrz sciany.

- Czyszczenie i impregnacja

- Ochrona po zakaiczeniu rob6t

- W czasie pierwszego najwr@ejszego tygodnia od wymurowania, spoinowania elamn
wykonane z cegiet klinkierowych i elewacyjnych riglehront poprzez ostanianie faliub
plandelg przed opadami atmosferycznymi. Natomiast przedniexthym nastonecznieniem i
nagrzewaniem ginalezy mur chroné siatkami elewacyjnymi. Nie dopuszczalnym jest yakamnie
szczelnie wszelkich murowanych elementow sgisle przylegagcymi foliami typu ,, strecz”.
Wszelkie nakrycia i zabezpieczenia w postaci plamsvinny zapewrd swobodn cyrkulacg
powietrza i dopgci¢ do bezpéredniego zamoczenia oraz powstawania pod apiwiska tzw.
kondensatu.

- Czyszczenie powierzchni po pracach murarskich.

- Ewentualne zabrudzenia najeczysci¢ na bieaco, tylko na sucho — za pompmickkiej szczotki
lub suchej szmatki. Czyszczenie elewacji aalwykonywa od gory do dotu. Zabrudzenia, ktére
nie zostam usungte w por, mazna probowa usuraé przy pomocy twardszych szczotek (nie
drucianych) na sucho podczas lulilijeaki spos6b czyszczenia nie przyniesie efektzav,
pomoa srodka czyszcgrego. Podczas stosowania ptynu na powierzchniach murgetasciany
nalezy wczeniej zwilzy¢. Wszystkie inne nie naprawiane powierzchnie rmzssta
odpowiednio zabezpieczone. Prace naleykonywa w temperaturze powietrza i podéood
+5°C do +25°C.

- Impregnacja powierzchni.

- Po catkowitym zwdzaniu i wyschniciu wymurowanych elementow dodatkowo ina poprawd
wiasciwosci hydrofobowe na powierzchni cegiet i fug. Impragje powierzchniowe stosowane na
zewnytrz nie g trwatymsrodkiem zapobiegagym przed penetracjivody. W zaleénosci od
warunkow atmosferycznych, por rokéredki impregnujce mog tracic na swojej skuteczioi.
Aby zapewnt impregnowanej powierzchni diugotrwadchrore przed wod nalezy powtarzé
cyklicznie impregnowanie.

- W trakcie stosowania oraz catkowitego czasu scimitemperatura dla powietrza i pozHonie
moze by¢ nizsza nk +5°C oraz wysza od +25° C.

Mury z bloczkéw

a) Spoiny w murach 3 mm w spoinach poziomych, przyncayaksymalna gruldé nie powinna
przekraczd 4mm, a minimalna 2 mm, 3 mm w spoinach pionowyatityznych i poprzecznych,
przy czym grub& maksymalna nie powinna przekra€Zamm, a minimalna 2 mm. Spoiny
powinny by doktadnie wypetnione zapraw\W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypeltnia zapravg spoin przy zewgtrznych.

b) Stosowanie potowek i cegiet utamkowych. Liczba ekgtytych w potéwkach do muréw
nosnych nie powinna hywicksza nk 15% catkowitej liczby cegiet. Zeli na budowie jest kilka
gatunkow cegly, naley przestrzegazasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty
jednego wymiaru.
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Polczenie murdw stykagych sé pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiorézniacej sk
wiecej niz 0 5mm nalgy wykonywa na strzpia zazbione boczne.

Scianki dziatowe

Murowaniescianek dziatlowych wykonujesiv bardzo prosty sposob. Po wypoziomowaniu pierjvsze
warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowénlejnych warstw przebiega bardzo szybko.
Zaprawe cienkowarstwow rozprowadza siwygodm tyzka z grag. Co drug warstw nalezy
zakotwi dosciany n@gnej przy uwyciu specjalnychagcznikow ze stali nierdzewnej.

Jezeli w trakcie murowania wygpuje konieczn&t dockiecia blokéw do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykona na kilka sposobéw:

za pomog szerokiego przecinaka i miotka,

za pomog pity tarczowej do kamienia,

za pomog gilotyny.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Wykonanie robot przeprowadzizgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie Golvykona

odbiory medzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2 Wymagania dotyczce materiatéw

Mury z klinkieru

Kontrola jakdci materiatéw

Wszystkie stosowane materialy mgisadpowiadd wymaganiom dokumentacji projektowej oraz

dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lubmja posiada deklaracje zgodrgi wydane

przez producenta.

Badania nalgy przeprowadzi pasrednio na podstawie przedtmych:

- deklaracji zgodngei lub certyfikatow,

- zapisOw dziennika budowy,

- protokotéw przygcia materiatdw na budayy

Sprawdzeniu podlegajterminy przydatnéci wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane

nalezy zdyskwalifikowa

Kontrola jakaci robot

Kontrola jakdci wykonania rob6t odbywaghna bieaco po zakaczeniu kadego etapu robot i polega

na sprawdzeniu zgodfg wykonania robot z dokumentggprojektowg i wytycznymi zawartymi w

niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektosazoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot poleganha sprawdzeniu zgodém wykonywanych robét murowych z

dokumentagj projektows, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjigpnoducentow.

Badania te w szczegolém powinny dotyczy sprawdzenia zbrojenia oraz wenznych czsci muru

ulegapcych zakryciu.

Sprawdzenie wewtrznych czsci muru ulegajcych zakryciu powinno w szczegékud dotyczy

prawidtowdici wigzania elementéw w murze, grileoi wypetnienia spoin, liczby aytych wyrobow

utamkowych. Wyniki przeprowadzonych badaowinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w

pkt. 2. oraz 5. niniejszej specyfikacji techniczihajpisane w dzienniku budowy a tak protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamgeggo) oraz wykonawcy.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&aiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotycgce wykonania robét murowych, w szczegdlriav zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektova, specyfikacy technicza wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowdci oceny robot poprzedzgych roboty murowe,

— jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot malevykorzysté wyniki bada dokonanych przed

przystpieniem do robot i w trakcie ich wykonania oraz iggpw dzienniku budowy dotygze

wykonanych robot.
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Badania sprawdzgie jaka¢ wykonania robét murowych;

a) sprawdzenie zgoddoi z dokumentag — powinno by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentagprojektowy, specyfikacj techniczg oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawgzegodnéci dokonuje si na podstawie
ogledzin zewrtrznych i pomiaréw;

- pomiar dtugéci i wysokdaici konstrukcji przeprowadzagse doktadnécia do 10 mm;

- pomiar grubéci muréw i Gciezy wykonuje s¢ z dokladnécia do 1 mm; za wynik nafy

przyjmowa srednp arytmetyczg z pomiarow w trzech gdych miejscach,
b) sprawdzenie prawidlowoi wigzania elementdw w murze, stykach i rmauikach naley
przeprowadzaprzez ogtdziny w trakcie robot na zgodftoz wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji,
c) sprawdzenie gruldai spoin i ich wypetnienia — natg przeprowadzaprzez ogddziny zewrtrzne
i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muraaktadndcia do 1 mm nalegy zawsze
wykona w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadkurow nielicowych — gdy na
podstawie ogldzin uznano,ze grubad¢ spoiny mae by przekroczonasredni grubdé spoin
poziomych nalgy obliczat przez odicie przecjtnej grubdci elementu murowego od ilorazu
wysokasci zmierzonego odcinka muru (o wysékbco najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
sredni gruba¢ spoiny poziomej naly okresla¢ identycznie, miergc poziomy odcinek muru; w
przypadku ragcych r&nic grubdci poszczegdllnych spoin, sprawdzanie ich hale
przeprowadz&oddzielnie, z doktadricia do 1 mm, ndcisle okr&lonych odcinkach muru,
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbiorundmwvego — naley przeprowadza pasrednio na
podstawie protokotéw odbioru rob6t spisywanych aktie wykonywania i zapiséw w dzienniku
budowy protokoty i zapisy powinny dotyazy
sprawdzenigrednic zbrojenia, ktére powinno dwykonane suwmiatkz doktadnécia do
0,5 mm,

- sprawdzenia diugami zbrojenia (catkowitej i poszczegoinych odcinkowore powinno by
wykonane téma stalows z doktadnécia do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wiwego powizania petdw oraz grubéci ich otulenia, ktore
powinno by wykonane z doktadricia do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzrgz qorostoliniowéci krawedzi muru —
nalezy przeprowadz& przez przyktadanie w dwoéch prostopadtych do sigkerunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do kedai muru, taty kontrolnej diugai 2 m, a
nasgpnie przez pomiar z doktadéma do 1 mm wielkéci prz&witu miedzy ta a powierzchnj
lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowoi powierzchni i krawdzi muru — nalgy przeprowadzaz dokladnécia do
1 mm; badanie mma wykona pionem murarskim i przymiarem z podzigtkilimetrows,

g) sprawdzenie poziondoi warstw murowych — natg przeprowadzaprzyrzdami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnicmurarslg i tatg kontrolrg lub poziomnig wezowg, a przy
budynkach o diugei ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie &6w pomedzy przecinajcymi sk ptaszczyznami dwodchasiednich murow —
nalezy przeprowadzamierzc z doktadnécia do 1 mm odchylenie (pr&eit) przecinagcych se¢
ptaszczyzn od &a przewidzianego w projekcie; odchylenie (gveit) mierzy se w odlegtdgci 1
m od wierzchotka sprawdzanegat badanie mma przeprowadzastalowym lgtownikiem
murarskim, tag kontrolmrg i przymiarem z podziatk milimetrowa, zmierzony przéwit nie
powinien przekraczawartasci podanych w tablicy w punkcie 5.7 niniejszej sgd@cii,

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. nizigjsspecyfikaciji

technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokptalpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiagcego) oraz wykonawcy

Bloczki

Przy odbiorze bloczkow natg przeprowad# na budowie:

— sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdi@m i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

— proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie,
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— wymiarow i ksztattu bloczku,

— liczby szczerb i gknieg,

— odporndci na uderzenia,

W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci bloczkdw przez prap dorazng nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasggorndci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plagdoly, naley kontrolowa& jej marle i
konsystengj w sposob podany w oboaziujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdéw
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyimowa& wg ponizszej tabel

_ Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek _ : _
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

— na 1 metrze dtugoi 3 6

— na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokéci 1 m 3 6

— na wysokéci kondygnaciji 6 10

— na catej wysokizi 20 30

Odchylenia kadej warstwy od poziomu

—na 1 m diugeci 1 2

— na calej diugeri 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu >

—na 1 m diuggi 1 10

— na calej dhugexi 10

Odchylenia wymiaréw otworow wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysoko +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szeragko +10, -5 +10, -5
WYSOH0 +15, -10 +15, -10

7 OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarove robét jest [M] muru o odpowiedniej grul§oi lub [m] wykonanego kanatu
wentylacyjnego o odpowiedniej szerdkb

8 ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaj:

— wykonanie wszystkich przewidzianych rob6t

W wyniku odbioru nalezy:

— sporadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

— protokot odbioru robét zanikagych

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnai odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley uzna& za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

Wszystkie roboty okrdone w niniejszej specyfikacji podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw pfatrgi podano w pkt 8 Wymagania ogolne.

Cena obejmuije:
— wykonanie niezdnych czynnéci montaowych,
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— zapewnienie na placu budowy warunkdéw bezpigstea bhp, ppa,
— zapewnienie na placu budowy warunkéw sanitarnyathronysrodowiska
— uporzdkowanie terenu budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skilad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-19701:1997 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski 15.

PN-B-19701:1997 Cement hutniczy 25.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Wymagania

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259Beton komarkowy.
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ST - 09 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

KOD CPV 45320000-6

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTp& wymagania dotycce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych doalezacji na zadaniu.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnii umazliwiajace i magce na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przedrbewretrznych i wewstrznych, poziomych i
pionowych obiektu, przyayciu materiatow odpowiadagych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

- izolacja poziome posadowienia 2x paprmozgrzewalp

Ogoblne wymagania dotygee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodddz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami ltyniera. Ogolne wymagania dotyce robot podano w
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2

MATERIALY
Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania nausg zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projelkeépviDo wykonania robot magoy¢ stosowane
wyroby budowlane spetnigge warunki okréone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlanesftgddnolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016; z péniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowich (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoyndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
p0z.1360, z piiejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboyziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez ww. ustawy lub rozpagsdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonyjavdylatacji,
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych narstrukcjach betonowychzelbetowych
dopuszczalne jest stosowanie yoAnie materiatdw zgodnych z dokumensgmjojektows i
posiadajcych aprobattechniczig ITB do tego typu zastosowa
Wymagania szczegotowe
Izolacja pionowa powlokowa z masy uszczelniagej §cian podziemia
Izolacje nalezy wykona z masy uszczelnigjej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego
uszczelniania budowli, przenasej rysy, odpornej na starzenie,sivoc i wszystkie normalnie
wystepujace w gruncie substancje agresywnegda stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN
4030. Masa nie wymagga warstwy tynku na murze.

Rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna
modyfikowana tworzywem sztucznym
(KMB)

Skiad tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

Konsystencja po wymieszaniu pasta

Gestosé¢ gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm
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Szczelndgé 70 m st. wody (7bar)

Grubos$¢ nakladanej warstwy 1,1 mmswiezej warstwy odpowiada 1 mm
przeschnjtej powtoki

Temperatura mieknienia wg metody R. ok. +130°C

und K.

Przechowywanie w pomieszczeniach €O najmniej 9 m-cy
chtodnych i suchych w temperaturach

dodatnich

Pétciekty lepik do wykonywania powtok i klejenia pay w izolacjach poziomych

Potciekty lepik bez wypetniaczy stosowany na zinmpiazeznaczony do wykonywania
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji budtamych typu lekkiego bez wkiadki papowej i
do przyklejania papy asfaltowej do poziicbetonowego oraz do sklejania warstw papy asfajtow
przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji poziomyanaze by stosowany wyjcznie na
zewngtrz budynkow.

SPRZET

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych”

Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych naig wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowa systemowych przyayciu palnikbw do zgrzewania, drobnego spuzbudowlanego i
elektronarzdzi.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robaét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktfenymi w PB i ST.

TRANSPORT

Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogo6lnych” .

Transport materiatow

Transport materiatéw odbywaegdrzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, élway w instrukcji przez Producenta i dostosowartej d
polskich przepisow przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Rolki pap nalezy przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrgaych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim pdadtaniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegéd co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinbye
magazynowane w pozycji stoej w jednej warstwie. Rolki pap naleprzewozt krytymi srodkami
transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pgizstojacej, zabezpieczone przed przewracaniem
si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap mafpy¢ przewaone w kontenerach lub na paletach.

Inne materialy izolacyjne powinny bypakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okiony przez producenta. Instrukcja winng lgpstarczona odbiorcom wzyku
polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zangtgich fabrycznie mgna przechowywaw suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okrgmajmniej 12 miesicy.

Masy bitumiczne dostarczangw pojemnikach typu kombi, ktére zawiegapag bitumiczry i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w teatpeze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamkngtym mazna przechowywaco najmniej 6 miescy.
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Na kazdym opakowaniu powinna znajdoivsic etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyréb uzyskat,

— dak produkcji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Rolki papy naley przewozt krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie
pozycji

stojgcej, zabezpieczone przed przewracanien sszkodzeniem. Rolki natg uklada w sposdob
uniemaliwiajacy przemieszczanieesich podczas transportu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5
specyfikacji techniczne.

Warunki przyst gpienia do robot

Przed przygfpieniem do wykonywania izolacji powinny dgakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposaae, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Przygotowanie podicga

Obrdébk rozpoczyna siod przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawdzie odsadzki fundamentowej nafeczyci¢ z gruzu i ziemi. Wystage czsci
fundamentdéw nalgy potraktowa ze szczegompieczotowit@cia. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obrijace przyczepni czsci nalezy usunyé z catej powierzchni za pomgc
odpowiednich nakgdzi np. ecznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne nadg powierzchng betonovg wyréwna zapravg cementow, a
nastpnie przetrzé, ale nie wygtadza Podta@ze musi by nie zmraone, néne, réwne i wolne od
smoty, rakdw i rozwartych rys, zadzioréw oraz sakegch zanieczyszcze Krawgdzie naley
sfazow& (zukosowd) z& naraza odpowiednio zaokgli¢.

Do tworzenia wyobl& najlepiej nadaje sikielnia z zaokgglonym naraem. Promié zaokgglenia
powinien wynost maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mma wykona z zaprawy cementowej lub
zastosowa prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore gleja st do podiaa.

Izolacje z emulsji i mas bitumicznych

Gruntowanie poditoza

Emulsja bitumiczna m@ by stosowana na podto suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji
wykonuje s¢ za pomoe pedzla malarskiego, a w przypadkuekszych powierzchni za pomgc
szczotki lub miotty dekarskiej, wzglnie watkiem. Nalgy tak dobré czas naktadania emulsji, aby
zdgzyta wyschn¢ przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i mefrpogodzie emulsja wysycha
juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chiodingjlgotnej pory roku czas schytia wydtuza
si¢ znacznie. W zbiornikach zamktych i wilgotnych wyschricie emulsji nalgy umazliwi ¢ poprzez
zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Pozosuche i chtonne nale najpierw zagruntowa W tym
celu, w zalendsci od stopnia chlonrsoi podiaza, naley wykona we wlasnym zakresie rozéiezenie
emulsji wod, w stosunku olgtosciowym 1 : 10.

Po pracy nargzia naley sptuk& czyst woda, a nasgpnie wysuszy. Zuzycie emulsji jako warstwy
gruntupcej zaley od stopnia chtonrigi podtaza nie powinno by mniejsze ni 400-500 g
roztworu/m2.

Emulsja niedczy sk z metalami nigelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsjie naley
stosow& na zamarzgtym podtazu. W trakcie prac przyayciu zapraw z dodatkiem bitumu, naje
unikat silnego nastonecznienia, a teksuchego podia. W przypadku suchej i cieptej pogody tj.
powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanychiyalenk lub posadzkprzykry wilgotng
tkaning ptécienry, np. po workach.

-73-



Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno — s@lnym i magazynowym wraz z niezgdnymi ETAP |
urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowyh wraz z towarzysaca infrastruktur a na terenie | Zagospodarowanis
czesci dziatki 60/1 potazonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie

Wykonanie izolacji powtokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izalaagtpuje przez dodanie do komponentu
ptynnego masy bitumicznej komponentu proszkoweggmieszanie za pomaaviertarki z
natazonym mieszadtem,zado powstania jednorodnej masy. Masa i proszekyginalnym
opakowaniu g dostosowane do siebie dtmowo. Przy ilgciach mniejszych naty przestrzega
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czagvgdoga zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2
godzin.

Nanoszenie masy bitumicznej seonasipi¢ dopiero po wyschrciu powloki gruntugcej. Bitum
nanosi s} za pomos gtadkiej kielni.

Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznejgpagé w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi
proces roboczy powinien byrzeprowadzony najszybciej jak to jestaiwe, tak by nie uszkodéi
warstwy potaonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku ienia spitrzon

(napieragca) wodg przegczapcs Sig i wodg gruntowg przed drugim procesem roboczym rigle
zatopt wktadke wzmacniajca z siatki z polipropylenu. Masa @ga swoje ostateczne wkwosci po
petnym zwgzaniu i wyschnjciu. Dopiero paniej mazna przysipi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlané¢giery uwazac, aby pod warstwizolacyjr
nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona révpueosta na zing bez warstwy ochronne;j.
Nie wolno sypa bezpdrednio na stwardniagfizolacg gliny, gruzu anizwiru gruboziarnistego. W
przypadku silnego nastonecznienia agleoboty izolacyjne, zgodnie z og6inymi zasadamnilsiz
tynkarskiej, wykonywé& wczesnym ranem lub pdym wieczorem albo stosowaacienienia.
Uszczelnianie przég rurowych powinno b§ wykonywane w pajczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie vigxajgcej cénienia izolacs z masy wraz z
zatopion wkladka wzmacniajca z siatki z polipropylenu naktadana jest na statyrduchomy kotnierz
konstrukcji rurowej.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i ga#er mozna trwale wykonéasystemow tasma izolacyjrg
naklejory na kravgdziach szczeliny masitumiczry i p&zniej tagczom z izolach powierzchniowy.
Kontrola grubéci naktadanej warstwy w standeriezym nas¢puje poprzez pomiar ifgi zuzytego
materiatu oraz pomiar grubd wilgotnej powtoki. W przypadkigtznej obrdbki materiatu nie nana
wykluczy¢ odchylér od normatywnej grubigi nakladanej warstwy. Pomiar gruisowilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniagej, zgodnie z norgDIN 18195-3 wydanie 2000-08, nggtije w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub nadgch 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
specyfikacji techniczne.

Badania w czasie wykonywania robét

Czstotliwaos¢ oraz zakres badamateriatow do hydroizolacji powinna bggodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty pglieontrolow& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli
powinien ustali Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem namz

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdnayyoby majp zawiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeiaiciwosci technicznych na podstawie
bada doranych.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane plasgektora
nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiggnych”
Jednostl obmiarowa powierzchni izolacji stanowin?.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot.
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiaginych”

Odbior podtozy

Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do izolacji. Yeli odbior
podtaza odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczycic.

Zgodnaosé¢ z dokumentacp

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wkni

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podim,

- prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasach i obrzeach,

- szczeln&c.

PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 8
Podstaw ptatngci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnt®kumentagj projektows,
obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i g¢akosciowa na podstawie wynikdw pomiarow i
bada.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykdaanbot,

— opracowanie ,Projektu organizacji robot” wrazazionogramem,

— monta i demonta ewentualnych rusztowa,

— monta i demonta ewentualnych namiotow,

— przygotowanie i oczyszczenie potio

— przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntagej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociejy

— wykonanie naprawy stwierdzonycletddw w wykonaniu izolaciji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji, zgodnieokumentagj projektows,

— przeprowadzenie niegtinych bada i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— gromadzenie wynikdéw przeprowadzonych pomiaréwaday

— oczyszczenie i upagdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowhnigapas na odpady i ubytki materiatowe.

PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczatagciwosci mechanicznych przy
statycznym rozeaganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pti¥dygnaczenia gruldci metod, skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako Losowy wybor jednostek produktu do prébki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakb Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-EN 1008:2004 Woda do betonow i zapraw.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i baagrzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-poliraery z wypetniaczami stosowany na goo.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody bada
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PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoivimjonej przeszywanej z tkaniny szklanej

i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntge aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokisktanych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewneatfivosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ({tekiolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z
pé&zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oggogndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pé&zniejszymi zmianami).

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczce systemOw zapewnienia jgkoi
zarzdzania systemami zapewnienia j&o

Instrukcje montau materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez posgéheych producentow
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3673/99, CertyfiknB/13/10236/02

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkio w budownictwie. Gltemie wspoétczynnika przenikania ciepta
,U”. Metoda obliczeniowa;

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtawosci mechanicznych. Obgienia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne;

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. OHenie zachowania si pod wptywem zmian
wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach;

PN-EN 1529:2001  Skrzydta drzwiowe Wysokd, szerokéé, grubac¢ i prostolgtnos¢ Klasy
tolerancji

PN-EN 1530:2001  Skrzydta drzwiowe Ptaské ogélna i miejscowa Klasy tolerancii;

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysékp szerokéci, grubdci i
prostolgtnosci;

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpaftiana uderzenie ciatem twardym;
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Ptaské ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru
BN-84/6829-04 Szkto budowlane Szyby bezpieczne hartowane taSkyby na skrzydta
drzwiowe

Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publein Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych” Arkady, Warszawa 1997
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ST - 10 OGRODZENIA

KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodae

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjsymagania dotyece wykonania i odbioru
ogrodzenia.

2.Materiaty
W ramach zagospodarowania terenu zaplanowan¢pog@ste ogrodzenia i bramy:
Ogrodzenie segmentowe ocynkowane lakierowane na RAI016

= wypelnienie z ksztattownikéw zamkitych 20 x 20 mm, zakmzone zatyczkami (grotami)

= spawane przelotowo do poprzeczek z ceownikow 30 e

» stupy z ksztattownikéw stalowych 80x80 mm zagzony daszkiem typu piramida
Furtka F1 150x200 cm + Brama B1 400x200 cm (dwkizydtowa, rozwieralna)

= rama z profili rurowych 80x60 mm

= wypetnienie z ksztattownika zamkibego 25x25 mm, w rozstawie co 110 mm
Brama B2 — 700,0 x 200,0 cm wypelnienie ksztaltownikiem zamktym 25x25 mm

= szyna jezdna 95 x 85 mm,

= pojedynczy stup zamykggy wyposaony w chwytak,

= tylna podpora stabilizg¢a skrzydto po jego otwarciu

= brama z nagdem umieszczonym w stupie z zamgaiem w postaci pokrywy,

=  mozliwos¢ wykonania z naglem zewgtrznym

3. Sprzt.
Montaz elementéw¢cznie lub wg instrukcji producenta

4. Transport

Materialy mog by¢ przywazone dowolnymirodkami transportu spetnigymi wymagania ruchu
drogowego. Nalgy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej iegtieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo .

Zgodnie z instrukgj producenta.

6 . Kontrola jakosci.
Zgodnie z instrukegj producenta

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiary gednostki przedmiaru.

8. Odbior robot
Zgodnie z instrukej producenta

9. Podstawa ptatné¢ .
Podstaw ptatngci jest Umowa mydzy Inwestorem i Wykonavic

10. Dokumenty zwjzane.
Instrukcja montau producenta
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