



Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Władysława Szafera 7, 71-245 Szczecin
tel. +48 91.422 34 27, fax +48 91 422 19 52
mosrir@mosrir.szczecin.pl - www.mosrir.szczecin.pl

Szczecin, dnia 26.08.2016 r.

MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

- 1) W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale IX (Wyjaśnienie treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym) skreśla się dotychczasową treść pkt 7 i zastępuje nową w brzmieniu:
„7. Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania wykonawców w dniu 31.08.2016 r. godz. 12:00 przy wejściu na obiekt sportowy przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie” (ogłoszenie o zebraniu wykonawców i informacje z zebrania zamieszczone zostaną w Biuletynie Publicznym Zamawiającego(www.mosrir.szczecin.pl) w zakładce „zamówienia publiczne – pytania wykonawców”)”.
- 2) W załączniku do niniejszej modyfikacji Zamawiający załączył dwa rysunki – rzut parteru i rzut pietra do hali tenisowej jako rysunki uzupełniające. W stosunku do rysunków podstawowych wprowadzono następujące korekty: zmiana kierunku otwierania drzwi w pom. nr H-0-18 – wprowadzono w osi nr 8 dla etapu I tymczasową ściankę z płyt GK o klasie odporności ogniowej REI30; na piętrze budynku przesunięto hydrant w kierunku osi F (o ok. 8 m)
- 3) Zamawiający przedłuża termin, składania i otwarcia ofert oraz termin wnoszenia wadium do dnia 8 września 2016 r. Ilekroć w SIWZ występuje **data 5 września 2016 r. zastępuje się ją datą 8 września 2016 r.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

DYREKTOR

Wojciech Olbryś