

Szczecin, dnia 28.08.2018 r.

MODYFIKACJA V

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - siwz) w postępowaniu pn.: „**Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem szatniowo-socjalnym przy ul. Bandurskiego /Kresowa w Szczecinie**”

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę terminu składania ofert.

Ileokroć w SIWZ występuje **data 31 sierpień 2018 r. zastępuje się ją datą 4 września 2018 r.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmiennione.

DYREKTOR

Wojciech Olbryś