

## MODYFIKACJA - I

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - siwz) w postępowaniu pn.: „**Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem szatniowo-socjalnym przy ul. Bandurskiego /Kresowa w Szczecinie**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Skreśla się § 6 ust. 3 pkt 10 we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.
  - 1) W załączniku nr 4 do siwz (wzór umowy) skreśla się dotychczasową treść § 4 ust. 1 pkt 6 i zastępuje nową w brzmieniu: „6). dokonanie odbioru końcowego w terminie do 14 dni od daty jego pisemnego zgłoszenia do siedziby Zamawiającego.”.
2. W rozdziale V pkt 5 ppkt 3 lit. b) tiret siwz pierwszy skreśla się dotychczasową treść i zastępuje nową w brzmieniu:

„- raport badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni tj. trawy syntetycznej, wymaganego wypełnienia oraz shock padu, jeżeli jest wymagany, potwierdzający technologię produkcji sztucznej trawy i minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry systemu nawierzchni oraz spełnienie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (Koncepcja jakości dla muraw piłkarskich opracowana przez FIFA) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni wykonane przez autoryzowane laboratorium (np. Labosport, Isa Sport, Sportslabs, Ercat). Zamawiający zaakceptuje raport z badań z zasypem SBR z zastrzeżeniem, iż do realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zastosuje wymagany zasyp z granulatu EPDM.”,
3. W załączniku nr 8 do siwz – Wytyczne dotyczące wykonania warstw boiska piłkarskiego z trawy naturalnej i syntetycznej w pkt 2 (Wytyczne dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej) w wariantcie I lit. 1) skreśla się słowa po myślniku „-nie dopuszcza się podkładu lateksowego”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmiennione.

DYREKTOR

Wojciech Olbryś

