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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna — Wymagania Ogoélne dotyczy wymagan wspolnych , dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przejgcia robot zwiazanych z inwestycja,
Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych.

W kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje techniczne Wykonawca bedzie stosowat si¢ do
polskich norm, instrukcji i przepisow.

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego
budowy budynku zaplecza szatniowo — sanitarnego wraz  z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca na dzialce o nr geodezyjnym 4/1 w obrebie 96 Nad Odra .

Projekt obejmuje swoim zakresem fragment dziatki inwestycji o numerze 4/1
oraz fragment przylegltej dziatki — dziatki drogowej o numerze geodezyjnym 20/1, 20/9, 78 ( dla
potrzeb wykonania zjazdow).

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy architektonicznej budowy budynku
zaplecza szatniowo — sanitarnego wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca na dzialce o nr
geodezyjnym 4/1 w obrebie 96 Nad Odra . Projekt obejmuje budowe budynku zaplecza
szatniowo-socjalnego, przebudowg istniejacych boisk sportowych wraz z niezb¢dng
infrastruktura techniczna i wyposazeniem.

Zakres rzeczowy calej inwestycji

Projekt obejmuje swoim zakresem budynek, zagospodarowanie terenu zwigzanego z
przebudows istniejgcych boisk sportowych , budowa budynku szatniowo — socjalnego oraz
elementow zwigzanymi z budynkiem takie jak dojscia i dojazdy do budynku , a takze
infrastruktura towarzyszaca w/w pracom. Zaprojektowano réwniez $mietnik na terenie posesji
Oprocz projektu branzy architektonicznej opracowano projekty branzowe.

Opracowano rowniez instrukcje z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
charakterystyke energetyczng budynku oraz analize mozliwosci wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnego zaopatrzenia w energig i ciepto

W ramach inwestycji projektuje si¢ :

1. Budowg budynku szatniowo - socjalnego
2. Przebudowe istniejgcych boisk sportowych- po przebudowie powstang dwa pelnowymiarowe
boiska pitkarskie dla III ligi ( boisko gtowne o nawierzchni trawiastej i boisko treningowe o
nawierzchni ze sztucznej trawy) oraz niewielkie boisko treningowe o nawierzchni ze sztucznej
trawy
3. Przebudowg istniejacych zjazdow
4. Budowe drog wewnetrznych , chodnikow i parkingdw
5. Budowe trybun , montaz trybun typowych, montaz elementoéw wyposazenia boisk ( boksy dla
zawodnikéw rezerwowych, bramki itp.)
6. Wykonanie elementow zwigzanych z uksztattowaniem terenu — muroéw oporowych, skarp,
7. Wycinke drzew kolidujacych z inwestycjg
8. Wykonanie nasadzen zastgpczych
9. Demontaz istniejagcych ogrodzen, istniejacych garazy ( jesli nie zostang usunigte przez
wilascicieli) , rozbiorke niektérych muréw oporowych
10. Montaz ogrodzenia, w tym ogrodzenia boisk

DANE OGOLNE 1 LICZBOWE DOTYCZACE BUDYNKU

Ilo§¢ kondygnacji - 2 (parter i pietro )

Dhugosé -56,41m

Szeroko§é -10,61m

Wysoko$¢ od poziomu + 0,00 od strony boisk - 8.12m (od terenu do gory attyki)
Wysokos¢ od poziomu terenu od strony parkingu - 419m (odterenudo gory
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attyki)
( poziom terenu przy wejsciu 2 cm ponizej poziomu 0,00)

Powierzchnia zabudowy -569,7 m?
Powierzchnia uzytkowa: - 910,5 m?
w tym:

parter - 454,91 m2
pigtro - 455,59 m2
Kubatura -2799,81 m3

DANE OGOLNE 1 LICZBOWE DOTYCZACE ZAGOSPODAROWNIA TERENU
: Boisko pitkarskie

— nawierzchnia z trawy naturalnej - pole gry 68 x 105m, wymiar zewngtrzny 74 x 115 m —
powierzchnia 8510 m?,, powierzchnia z cze$cia zajmowang m.in. przez wiaty dla zawodnikow
rezerwowych - 8694,9 m?

o Boisko pitkarskie treningowe
pole gry 68 x 105m, wymiar zewnetrzny 74 x 115 m — powierzchnia 8510 m?wys. wiokna. min.
50mm, powierzchnia z trawy sztucznej, z cze$cig dodatkowg— 8 541 m?

o Boisko pilkarskie treningowe male

pole gry 18 x 37m, wymiar zewnetrzny 24 x 47 m — powierzchnia 1128 m?, wys. wiokna. min.
50mm,

° Budynek zaplecza szatniowo — socjalnego
—o wymiarach 56,41 x 10,61 m, wysokos¢ 4,19 mi 8,12 m ( budynek wtopiony cze§ciowo w
skarpg) , pow. zabudowy - 569,7 m’

. Dojscia — pieszojezdnie i chodniki z betonowej kostki brukowej , parking na 84
miejsca postojowych w tym 3 miejsca postojowym dla osoby niepelnosprawnej (na miejscach
postojowych przewidzianych dla 30 samochodéw osobowych mogg stang¢ dwa autokary)

. Mury oporowe
o konstrukcji zelbetowej

. Ogrodzenia:

- Ogrodzenie panelowe bez cokotu z panelami wysoko$ci 100 cm

- Ogrodzenie panelowe bez cokotu z panelami wysokosci 110 cm , petnigce role balustrady
- Ogrodzenie panelowe bez cokotu z panelami wysokosci 170 cm

- Ogrodzenie panelowe bez cokolu z panelami wysoko$ci 200 cm

. Balustrady

Balustrada na murach oporowych przy budynku — stupki ze stali nierdzewnej z linkami ze stali
nierdzewnej.

‘Pilkochwyty
- zsiatki polipropylenowe;j ze stalowymi stupkami, wysokosci 5 m

o Uzbrojenie terenu (wg odrebnych opracowan branzowych):
- przytacze wodociagowe z sieci w ulicy Kresowej i zewnetrzna instalacja wody
-przetozenie istniejacej instalacji biegnacej od strony potudniowej poza granice dziatki
- zewngtrzna instalacja i przylacze kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekow
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bandurskiego/Rostockiej
- drenaz boiska do pitki noznej, boisk ze sztucznej trawy i terenu przy murach
oporowych
-zewngtrzna instalacja elektroenergetyczna

- o$wietlenie terenu — maszty i lampy o$wietlenia terenu typu parkowego - wg branzy
elektrycznej a takze o$wietlenie na budynku zaplecza — szathiowo -socjalnego
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o Wycinke 179 sztuk drzew i krzewow (' w tym wielogatunkowy porost drzew i
krzewoOw, z przewaga jezyny)
. Zalozenie trawnikow i nasadzenia drzew i krzewow
- nasadzenia drzew w ilo$ci 130 sztuk
- nasadzenia krzewow w ilosci 300 stuk
- nasadzenia pnaczy — 300 sztuk
- uporzadkowanie terenu poro$nigtego samosiejkami przy ogrodzeniu
- zalozenie trawnikow i obsianie terenu -5559,5m? ( w tym -zatozenie rabat bylinowych i
trawnikow ozdobnych — 78 m?, z czego do obsadzenia krzewinkami i bylinami — 20 m?)

. Rozbiérke elementéw kolidujacych z inwestycja t.j:

- rozbidrke czesci istniejacych murdéw oporowych

- rozbiorke ogrodzen

- rozbiorke pozostatosci nawierzchni betonowych po rozebranych

- usuniecie nawierzchni zuzlowe;j

-demontaz napowietrznych przyltaczy elektrycznych do istniejacych garazy

DANE LICZBOWE

L.p opis Dane liczbowe
1. Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza 569,7 m?
2 Nawierzchnia trawiasta - boisko do pitki noznej 8694,9m>
3. Nawierzchnia ze sztucznej trawy 9669,1m?
4 Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej drog i 3762m?

parkingdw z kostki betonowej gr 8 cm

Powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr 6 cm 1294,6 m*
5. Powierzchnia trawnikow do zalozenia i uzupetnienia 5559,5 m?
Powierzchnia  zajgta  przez  schody z 48,2 m?

prefabrykowanych elementow betonowych

Powierzchnia zajgta przez mury oporowe i 305,1 m?
ogrodzenia
Powierzchnia terenu pod zelbetowymi trybunami 159,9 m?
RAZEM 30063 m2
6. Teren zajety przez zjazdy, poza granica dziatki 86 m?
6. Liczba drzew do zasadzenia 100
7. Liczba krzewow do posadzenia 300

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace:

-ogrodzenie placu budowy

-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy
-geodezyjne wytyczenie punktow

-wykonanie niezbgdnych zabezpieczen
-ustawienie rusztowan systemowych
-ustawienie rynien zsypowych
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-wykonanie oston okien, drzwi i innych elementow

-wykonanie zabezpieczen drzew i krzewdw w poblizu prowadzonych prac

- zapewnienie dodatkowego ogrzewania (np. przy robotach betonowych w warunkach zimowych)
-wywo6z materialow rozbidrkowych

-dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne)

-odbiory zewnetrzne (np. odbiér kominiarski, plombowanie licznikow energii)
-opracowanie dokumentacji powykonawczej

-opracowanie dokumentacji warsztatowej (np. rysunki wykonania konstrukcji),
-opracowanie dokumentacji robot tymczasowych (jesli zajdzie taka potrzeba)

- projekt organizacji robot (np. projekt montazu oktadziny z ptyt wiokno-cementowych),
- uzgodnienia z wlascicielami dostarczajagcymi media

- wykonanie wstepnego rozruchu urzadzen

a takze pozostale czynnosci i ustugi niezbedne do wykonania rob6ot podstawowych i
tymczasowych, ktére nie sg zaliczane do kosztow ogdlnych budowy.

Robotami tymczasowymi sa:

--wykonanie niezbednych drog technologicznych — np.z ptyt jomb
a takze inne czynnosci i ustugi niezbedne do wykonania robot podstawowych , ktore nie beda

przekazane Zamawiajacemu i usuniete po wykonaniu prac, z wytaczeniem przypadkow, gdy
istnieja uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Informacja dotyczaca organizacji robét budowlanych

Wymagania podstawowe

-prace prowadzone beda w obiekcie czynnym

-Wykonawca musi zwréci¢ szczegolng uwage na koordynacje prac w zwigzku z uzytkowaniem
nie wylgczonych z uzytkowania fragmentow budynku , w tym do wydzielenia doj$¢ w celu
zapewnienia ich wlasciwego uzytkowania

-prace prowadzone beda etapami i wymagane jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
poszczegdlnych czesci

-prace nalezy prowadzi¢ w koordynacji z pracami zwigzanymi z termomodernizacjg budynku

Organizacja placu budowy

Prace organizacyjne:

- wykonanie wygrodzenia stref prowadzenia prac w sposob trwaly, w tym zabezpieczajacy
przed przedostaniem si¢ do czynnych pomieszczen kurzu, brudu oraz pytow

- wyodrebnienie drog transportowych materialow z rozbiorek oraz materialdow do wbudowania

Prace porzadkowe/koncowe:

-oczyszczanie 1 utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym wygrodzen stref prowadzenia
prac oraz drog transportowych

-usunigcie wygrodzen stref prowadzenia prac oraz drog transportowych wraz z naprawg
uszkodzonych powierzchni

- usunigcie zbgdnych materiatéw i oznakowania tymczasowego

- doprowadzenie terenu, poza obszarem prowadzonych prac, do stanu pierwotnego

1.4.2 Informacja dotyczaca zabezpieczenia interesow oséb trzecich

- Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz w zalezno$ci od potrzeb uzyska od odpowiednich
wiladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 'wla§ciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

- Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiascicieli instalacji o
zamiarze rozpoczgcia Robot.

- O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i ,,zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

- Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

- przypadku ,gdy ze wzgledéw organizacyjnych niezbgdne okaze si¢ wykonanie zabezpieczenia
wykonywanych prac na sasiedniej dzialce Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody
Wtasciciel tej dziatki i uzgodnienia z nim sposobu wykonania prac

1.4.2 Informacja dotyczaca ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlno$ci Wykonawca powinien zapoznad
si¢ z postanowieniami Rozdzialu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,0 odpadach” (Dz.U. Nr
62, poz. 628, 2001 r., z pézniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci zdeponowania
materialow rozbiorkowych i demontowanych. Wykonawca musi wystapic¢ o okreslone Ustawa
zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnych materiatdow (traktowanych jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla o0sob lub whasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozaru.
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.4.3 Informacja dotyczaca warunkow bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA bedaca czgscig dokumentacji przetargowej, stanowig zobowigzania Umowne
Wykonawcy.

W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
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sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu z zakresu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okre§lonych
powyzej sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.4.4 Informacja dotyczaca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

-Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowac i utrzymywac¢ w nalezytym
stanie zaplecze przestrzegajac obowigzujacych przepisow prawa, szczeg6élnie w zakresie BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego.

-Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
-zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
-zaplecze na narady, ktore pomiesci min. 8 0sob,

-telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy)

-Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow

-Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene kontraktowsg

1.4.5 Informacja dotyczaca organizacji ruchu

Po stronie Wykonawcy lezy opracowanie planu organizacji ruchu w okresie budowy ,
uwzgledniajacego utrzymanie obiektu w ruchu, ruch pieszy w obiekcie i na zewnatrz — w tym
0s0b trzecich, z zapewnieniem dojazdu i doj$cia do wydzielonych czesci budynku

1.4.6 Informacja dotyczaca ogrodzenia placu budowy

- Po stronie Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji
od przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru koncowego inwestycji.

- Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzeni zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot

- W migjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Cenie kontraktowe;j

1.4.7 Informacja dotyczaca zabezpieczenia chodnikow i jezdni

-Koszt zabezpieczenia lezy po stronie Wykonawcy

- Koszt zabezpieczenia nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cenie
kontraktowej

1.4.8 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robét

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000- 7 Roboty budowlane
45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 - roboty ziemne
51100000 -1 Roboty rozbiorkowe

45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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45111100-9 - roboty w zakresie burzenia

45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

45261000-1Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262210-6Fundamentowanie
45262300-4Betonowanie
45262310-7Zbrojenie
45262311-4Betonowanie konstrukcji
45262350-9Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2Cementowanie
45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262410-8Wznoszenie konstrukcji budynkow
45262420-1Wznoszenie konstrukcji obiektow
45262500-6 roboty murarskie

45261000-4Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261214-7K*tadzenie dachéw bitumicznych
45261300-7K*tadzenie zaprawy i rynien
45261310-0K*tadzenie zaprawy
45261320-3K*tadzenie rynien
45261400-8Pokrywanie
45261410-11zolowanie dachu
45261420-4Uszczelnianie dachu
45261910-6Naprawa dachow

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiog
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421160-3 Montaz wyrobdéw metalowych
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Pozostale roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100- 7 Prace dotyczace wykonywania instalacji ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332200-5 Prace dotyczace wykonywania instalacji wodociggowej
45332300-6 Prace dotyczace wykonywania instalacji kanalizacyjnej

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112100 Roboty w zakresie kopania rowow
45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45231100 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
45231110 Ktadzenie rurociggdw
45231113 Poziomowanie rurociaggow
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45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociaggéw do odprowadzania
sciekow
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli
45232150 Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody.
45332200 Hydraulika
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanalow §ciekowych
45232410 Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych.
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw do odprowadzania $ciekow
45232460 Roboty sanitarne

452332001 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni droég
45233161-5 Sciezki piesze

45236000—-0Wyrownywanie terenu

1.4 .9 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi okresleniami zawartymi w
Prawie Budowlanym oraz z Polskimi Normami. Uzyte w specyfikacji okreslenia nalezy
rozumiec:

Aprobata techniczna -dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnosé¢ do
okreslonego zakresu stosowania, w szczegolnosci zawierajacy ustalenia techniczne odnoszace si¢
do wymagan podstawowych, jakie ma spetni¢ wyrob oraz okreslajacy metody badan
potwierdzajacych te wymagania

Certyfikat zgodnosci -dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub
specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja zgodno$ci -o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma

Projekt budowlano-wykonawczy — projekt budowlany i wykonawczy stanowiacy podstawe do
wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacja projektowa -

w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg , upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.

Inspektor - upowazniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
prawidtowym przebiegiem realizacji.

Materiaty - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbe¢dne do wykonywania robot zgodnie
z wymaganiami technicznymi ,projektem budowlano-wykonawczym, zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajacego.
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Odbior czgéciowy - odbior majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowa wykonanych
elementow robot w celu okreslenia ich zakresu, jakosci , ilosci.

Odbior koncowy - odbidr przeprowadzony po pomyslnym zakonczeniu rob6t i usunieciu usterek.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Roboty - 0znaczaja roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, niezaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty State - 0znaczaja roboty state do realizacji zamowienia zgodnie z Umowa.

Roboty Tymczasowe - 0znaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad, sa projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg
usuwane po wykonaniu robdt podstawowych z wytaczeniem przypadkéw, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania.

Roboty Towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do
robot tymczasowych, np inwentaryzacja powykonawcza.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej wskazujaca lokalizacje,
charakterystyke obiektu bedacego przedmiotem robot.

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych

1. Przy realizacji inwestycji mozna stosowa¢ wyroby, wlasciwie oznaczone, dla ktérych
zgodnie z odrgbnymi przepisami:

a. Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych -w odniesieniu do wyrobow wymagajacych certyfikacji

b. Dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng

¢. Oznaczono znakowaniem CE

2.Wszystkie uzyte materiaty, sprzgty i urzadzenia musza posiadac aprobatg techniczng
dopuszczajacg do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru informacji
dotyczacych stosowanych materialdéw oraz odpowiednich aprobat technicznych oraz prébek do
zatwierdzenia. Wykonawca moze dostarczy¢ i wykorzysta¢ do budowy wylgcznie nowe,
wcze$niej nieuzywane materialy i urzadzenia, za wyjatkiem tych dla ktorych okreslono, ze maja
pochodzi¢ z recyclingu

4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do
robot, byly zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ 1 whasciwosci do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
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zlokalizowane w obrebie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru

6. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdéw do wykonywania poszczeg6lnych elementow robot, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu

7. Wymagania dotyczace poszczegdlnych materialow podano w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych

8. Jesli gdziekolwiek w dokumentacji, gdy nie mozna bylo opisaé przedmiotu
zamowienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, w celu doprecyzowania
wymaganych parametrow jakoSciowych przytoczono znak towarowy, zawsze nalezy
przyjmowaé , ze wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”

Pod pojeciem materialow i urzadzen rownowaznych nalezy rozumie¢ materiaty i
urzadzenia zapewniajace nalezytg realizacje robot zgodnie z projektem oraz
zapewniajace uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych niz zatozonych w
dokumentacji technicznej i specyfikacjach.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zalozong jakoS$cia

- Wykonawca zobowigzany jest do Stosowania przy realizacji robot sprzgtu posiadajacego
stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do uzytkowania

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenia sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Zastosowany przy wykonywaniu robot sprzet musi charakteryzowac si¢ dostosowaniem do
terminow realizacji robot

- Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci
i warunkéw wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robot termindw realizacji robot

4. Wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej i wskazaniach przez
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie beda usuniete z Placu
Budowy.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzetowe i transportowe powinny zostaé
oczyszczone, tak by drogi zewnetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jakos¢

stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PBH, wymaganiami ST,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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1. Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacj¢ projektows.

2. W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

a. sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

b. oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drég dowozu materiatow, miejsc
sktadowania materialéw, lokalizacji zaplecza budowy

3. Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia zasilania w
media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

4. Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
do pehienia funkcji technicznych w budownictwie.

5.Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywal sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

6.Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy

7.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,
“Iprzebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Zamawiajacego,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
"Izgloszenia i daty odbiordéw obroét zanikajacych ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
“Idane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan o
z
podaniem informacji kto je przeprowadzal,
wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

8.Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

9.Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.0dpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

11.Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bedzie gromadzit Wykonawca .
Dokumenty te stanowig zalagczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

12.Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
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a. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d. protokoty odbioru robot

13.Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

14.Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

15.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego

16.Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowa obejmuje
w szczegolnoscei:

a. Organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwiazanych z tym kosztow

b. Opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

¢. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczgciem robot
wymaganych w umowie dokumentéw np. Projektu organizacji budowy,harmonogramu

Projektu organizacji budowy

d. Szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich
prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

e. Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do
wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robot w energie elektryczng i wodg

f. Wywoéz materiatow rozbiérkowych, ziemi nadmiarowej z wykopow, gruzu i odpadéw na
sktadowisko odpadéw komunalnych

g. Stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w
dokumentacji projektowej oraz umowie, wykonanie wszystkich zawartych w nich

wskazowek, zalecen oraz obowigzkow

h. Utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych -Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

i. Prowadzenie robot w taki sposob, aby zapewni¢ ciggly ruch i mozliwie do minimum
ograniczy¢ brak dojazdu do sasiednich budynkow

k. Prawidlowe oznakowanie wyjazdow i wjazdow na budowy

l. Zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbiorow oraz ewentualnego uzupeknienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych umows

m. Udzial w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

n. Zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepisow BHP i P-poz

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczeg6lnosci spelni¢ nizej wymienione elementy :

a. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow i pod statym nadzorem technicznym

b. W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegolnosci SANEPID-u,, Strazy Pozarnej , Ochrony
Srodowiska , Pafistwowego Nadzoru Budowlanego a takze Panstwowej Inspekcji Pracy

¢. Wszelkie watpliwo$ci powstale w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacjg oraz w czasie
realizacji inwestycji nalezy niezwtocznie i na biezaco wyjasnia¢ z autorami projektu

d. Zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone jedynie za
zgoda Zamawiajgcego 1 autoréw dokumentacji

5.2 Zgodnos¢é roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Projekt budowlano-wykonawczy (PB-W) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng
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Czes$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca hie
moze wykorzystywac¢ btedow w PB-W lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z
PB-W i ST.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB-W lub ST i wptynie to na
zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy

5.3.Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane w czasie okreslonym w
poleceniu Wykonania Robo6t. Jezeli warunek ten nie zostanie spelniony, Roboty moga zostac
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z
zawieszenia Robot beda obcigzaty Wykonawcg.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych w zakresie podania sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementow , tolerancji wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

-prace muszg by¢ tak zorganizowane, by byly mozliwe do prowadzenia w obiekcie czynnym
-Wykonawca musi zwroci¢ szczegdlng uwage na koordynacje prac w zwigzku z uzytkowaniem
nie wylaczonych z uzytkowania fragmentéw budynku , w tym do wydzielenia dojs¢ w celu
zapewnienia ich wlasciwego uzytkowania

-prace prowadzone beda etapami i wymagane jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
poszczegodlnych czgsci -prace nalezy prowadzi¢ w koordynacji z pracami zwigzanymi z
termomodernizacja budynku

Wymagania sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow , tolerancji wymiarowych,
szczegotow technologicznych oraz inne niezbg¢dne informacje podano w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robot
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce 1 przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

6.1. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
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Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robdt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru umowy do
zatwierdzenia zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwos$ci techniczne.kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami

Celem kontroli Robét jest osiggniecie zatozonej jakosci Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny
za pelna kontrolg Robot i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, osoba zarzadzajaca realizacja
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie ewentualne koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji,
stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru

Osoba zarzadzajaca realizacjg umowy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to osoba zarzadzajaca realizacjg umowy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i Robot z
Dokumentacijg Projektowg i specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
scertyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
«deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Normg lub
-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1i ktore spelniajg wymogi
szczegodtowych specyfikacji technicznych
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez szczegdlowe

SPECYFIKACJA CZESC OGOLNA - BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. BANDURSKIEGO / KRESOWEJ W SZCZECINIE



16

specyfikacje techniczne , kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.5. Préby, Proby Koncowe

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawce
wynikdéw prob jest elementem koniecznym

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna,
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, w tym
proby bakteriologiczne i fizykochemiczne instalacji sanitarnych. Koszty wykonania prob oraz
koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione
w cenie Umownej.

6.6 Dokumenty odbioru koncowego

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci:

a. Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b. Dokumentacje podwykonawcza geodezyjna

c. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

d. Dzienniki budowy (i Ksiggi obmiarow jesli beda wymagane)

e. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materialow 1 wyrobow

f. Recepty i ustalenia technologiczne

g. Dokumenty techniczne urzadzen

h. Dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedzajacych, prob, rozruchow, pomiaréw
realizowanych w trakcie wykonywania robot

1. Instrukcje obstugi urzadzen ,

j.Atesty na wbudowane materiaty, $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producebntow
k. Karty gwarancyjne

1. Geodezyjnej inwentaryzacje powykonawcza

1. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

m. Decyzje i o§wiadczenia wlasciwych organdw, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji
pozwolenia na budowe

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta , posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym
spisem zawarto$ci w segregatorze. Kazdy atest powinien by¢ czytelny , posiadaé opis o tresci : ,,
Materiaty zostaly wbudowane do:.................... ,»0raz opieczetowane i podpisane przez
Kierownika Budowy/Kierownika Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru konicowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1 Zagadnienia ogolne

Inwestor zaktada zawarcie z z wykonawcg umowy na wykonanie robot na zasadach

ryczattu.

W przypadku zawarcia w umowie sposobu rozliczen w formie ryczattu zapisy w ST dotyczace
obmiaru majg zastosowanie jedynie w przypadkach szczegdlnych, np. zmianie Wykonawcy i
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ocenie stopnia zaawansowania prac. Jednak jesli Inwestor narzuci w umowie obowiazek
prowadzenia ksigzki obmiar6éw, to kierownik budowy z ramienia Wykonawcy bgdzie musiat taka
ksigzke prowadzi¢. Kazda wowczas praca winna by¢ zinwentaryzowana w ksigzce obmiarow i
zatwierdzona przez Inzyniera. Dotyczy to ilo$ci materiatow , urzadzen i wszystkich czynnos$ci
jakie beda musiaty by¢ przeprowadzone w celu prawidlowego wykonania robot.

7.2 Zagadnienia ogolne dotyczace przedmiaru Robot

Zaklada sie , ze Wykonawca ujat w Cenie ryczaltowej:

o wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci
jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

e koszt ulozenia tymczasowych kabli i rurociagu oraz przewozu wody i wszelkie inne
wydatki i oplaty dla wlasciwej dystrybucji elektrycznos$ci i wody do jakiegokolwiek i
kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z
wykonywaniem Robét.

e Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robo6t poza placem budowy

o wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, wlaczajac w to koszt zakupu i utrzymania niezbgdnego
wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

e koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporzadkowanym

e koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktére wptyw maja Roboty, dostarczenie
informacji, rysunkow, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng
wladze lub jakakolwiek osobe czy organizacj¢ bgdaca zainteresowang Robotami oraz dla
podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznosci dla uniknigcia jakichkolwiek
uszkodzen infrastruktury.

o Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym,
gazowym czy telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej
instalacji na koszt Wykonawcy.

o materialy i urzadzenia zaréwno te, ktore bedzie sam dostarczal, jak i tych dostarczanych
przez swoich podwykonawcow.

Ilosci

Ilosci Robot podane w Przedmiarze Robot zostaty wyliczone na podstawie dokumentacji
projektowej . Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robot.

Wszystkie pomiary dtugosci, powierzchni, objgtosci czy wagi sg podane w jednostkach
metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary sg zaokraglane do 0,1 metra,
metra kwadratowego czy szesciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w
milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w tonach z zaokragleniem do 0,01
podanej jednostki.

Ponizsze skroty sa uzyte w Przedmiarze Robot:

mm milimetr kg kilogram

m metr t tona (1000kg)
dm decymetr ha hektar

m? metr kwadratowy  ryczalt ryczalt

m? metr sze§cienny szt. sztuk

kpl. komplet

7.3. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
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dokumentacja i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony w zalezno$ci od zapisbw w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci Robét i materiatow

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna
skalg,jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szeroko $¢ x gtebokosé
X wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w zalezno$ci od zapiséw w umowie np. na w
przypadku przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach czy zmiany Wykonawcy
Robdét.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

1. Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy:

a. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b. Odbiorowi czesciowemu technicznemu

c. Odbiorowi koncowemu inwestycji

d. Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

.Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, w terminie wyznaczonym przez Inwestora, jednak
nie dtuzszym niz niz w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

3.0dbidér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w stosunku do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzorui Zamawiajacego

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
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przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako§ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie jako$ciowej oraz zgodno$ci
wykonania robot z Umowa i dokumentacjg projektowa. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
podlegajacych zakryciu, odbioréw cze§ciowych technicznych, odbioréw technicznych obiektow,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robodt poprawkowych.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia dokumenty opisane w punkcie 6.6.

4. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koncowego
technicznego, w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.

5. Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz istotnych usterek zgtoszonych przez
Uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym

6. Termin usunigcia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawca

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce budowy (robot) zobowiazan wynikajacych z
rekojmi, Zamawiajacy ma prawo do odszkodowania i do stosowania kar umownych

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

Cena ryczaltowa winna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwiagzane z realizacjg robot w tym
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej, szczegdtowej specyfikacji technicznej , w dokumentacji przetargowe;j,
projektowej, a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostato to
szczegdtowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.

10. Dokumenty odniesienia

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce roéwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce 1 przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1. Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
2.Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
3. Decyzja o pozwoleniu na budowe
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4.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.Zarejestrowany Dziennik budowy

6.Ztozone o$wiadczenia Kierownika budowy i Inspektoréw nadzoru

7.Powiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczgciu robot
8.Protokoét przekazania placu budowy

9.Normy ( wg specyfikacji szczegoétowych)

10.Dz.U.03.207.2016 -j.t. Prawo budowlane, z p6zniejszymi zmianami

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegotowych wymagan , jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (
Dz.U.Nr 2012 poz 739)

12.Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

13.Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14.Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

15.Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

16.Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenow.

17.Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

18.Dz.U.04.202.207 Szczegotowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy
19.Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

20. Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
21.Rozporzadzenie Rady Ministréw z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie oplat za
sktadowanie odpadow, z listag odpadoéw , sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, péz. 1206)

22Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

23..Dz.U.03.121.1139 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.
Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

24.Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

25.Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
26.Dz.U.04.130.1387 Probki wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.
27.Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposob oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE.

28.Dz.U.02.120.1021 w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu

29.Ustawa z dnia 17majal989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, p6z. 163 z
pbzniejszymi zmianami).

30.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbélowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.Ur
151p0z.1256)

31.Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegodlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 poz.
285)

32.M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.04.31.551 Wykaz norm
zharmonizowanych. M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.05.2.19 Wykaz norm
zharmonizowanych.

33.Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur"-wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN 1SO
9001:2001 Systemy zarzgdzania jakoScia -Wymagania

34. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I, IIL
Budownictwo Ogolne; Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki
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Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

35. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
19809r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych wydanie COBR Instal.

36. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom V. Instalacje
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

37.Normy podane w szczegotowych specyfikacjach technicznych

Zgodnie z ustawag o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia

obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18, poz. 182).

W takich warunkach normy podane w spisach punktow nr 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji
technicznej ST nalezy traktowa¢ jako materiat informacyjny i wskazowki dla Wykonawcy.
Ustala si¢ jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla
Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu rownorzgdnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymogami
montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi urzadzen

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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