

MODYFIKACJA II

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - siwz) w postępowaniu pn.: „Wykonanie robót projektowo-budowlanych dla zadania pn. „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap III w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” – w procedurze zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej siwz):

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium do dnia 3.07.2019 r.

Ilekroć w SIWZ występuje data 1.07.2019 r. zastępuje się ją datą **3.07.2019 r.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.


p. o. DYREKTOR
Marek Gąsior