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1. Cze¢s¢ ogolna

1.1.

1.2

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie 1 przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej, bedacej w posiadaniu MULTIMEDIA POLSKA SA oraz
ORANGE POLSKA SA, kolidujace z przebudowywanym zjazdem w ramach
inwestycji pn. ,,Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno—
socjalnym 1 magazynowym wraz z niezb¢dnymi urzgdzeniami budowlanymi oraz
budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastrukturg. przy al. Wojska
Polskiego, dz. Nr 60/1, 125/1 w Szczecinie”.

Podstawa opracowania

- wytyczne techniczne Multimedia Polska S.A. nr 63/OR6/MMP-SC/14 z dnia

19.12.2015 r,,

- uzgodnienie zjazdu w ORANGE POLSKA S.A. nr TODDWBU-SZ.2112-

76780/14/TP z dnia 24.12.2014r

1.3.

1.4.

1.5.

- inwentaryzacja stanu istniejacego i dane zebrane przez projektanta,

- obowigzujace normy zakladowe ZN-96 TP S.A. i PN

Projekty zwiazane

- Projekt budowlany wielobranzowy pt. ,, Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem
administracyjno— socjalnym i magazynowym wraz z niezb¢dnymi urzadzeniami
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca

infrastruktura przy al. Wojska Polskiego, dz. nr 60/1, 125/1 w Szczecinie”.

Cel inwestycji

Celem inwestycji jest usuniecie kolizji i odtworzenie stanu istniejacego infrastruktury

telekomunikacyjnej MULTIMEDIA POLSKA SA i ORANGE POLSKA SA.

ZaKres rzeczowy

Ogo6lny zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje:

- budowe przytacza 2xHDPE40/3,7mm MULTIMEDIA POLSKA 4,0m,
- nabudowanie studni kablowej MULTIMEDIA POLSKA typu SKR1 1 szt.
- odtworzenie ciggtosci 2 rur 110mm kanalizacji kablowej MULTIMEDIA
POLSKA rurami dwudzielnymi 120mm np A120PS na szerokosci



likwidowanej studni SKR1 2,0m
- zabezpieczenie ciggu kanalizacji kablowej 2-otworowej MULTIMEDIA

POLSKA rurg dwudzielng 160mm np. A160PS 10,0m
- zabezpieczenie ciggu kanalizacji kablowej 7-otworowej ORANGE

POLSKA tawg betonowg o szerokosci 0,9m 9,0m
- zabezpieczenie kabla ziemnego przytacza ORANGE POLSKA

rurg dwudzielng 58mm np. A5S8PS 31,0m

- likwidacje kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej (1 studnia kablowa)

1.6. Normy i przepisy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).
ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.
ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania 1 badania.
ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania
1 badania.
ZN-96/TP S.A. - 020 Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

1.7.  Termin realizacji

Termin realizacji zostanie ustalony przez Inwestora.

1.8. Inwestor

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji 1 Rehabilitacji
ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin

1.9. Wykonawca robot

Decyzj¢ o wyborze wykonawcy podejmuje Inwestor.



1.10. Zalaczniki

1. Warunki techniczne Multimedia Polska S.A. nr 63/OR6/MMP-SC/14 z dnia
19.12.2015 r.,

2. Uzgodnienie Multimedia Polska S.A.
3. Uzgodnienie zjazdu w ORANGE POLSKA S.A. nr TODDWBU-SZ.2112-
76780/14/TP z dnia 24.12.2014r



2. Czes¢ techniczna

2.1.

2.2.

Stan istniejacy
W chwili obecnej w obszarze inwestycji istniejag czynne elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej MULTIMEDIA POLSKA, tj. kanalizacja kablowa 2 otworowa,
studnia kablowa typu SKRI1, i ORANGE POLSKA, tj. kanalizacja kablowa 7

otworowa, z ktoérymi koliduje projektowany zjazd.

Stan projektowany

Przebudowa powinna by¢ wykonana na czynnej sieci telekomunikacyjnej, bez przerw

w transmisji. W zwigzku z powyzszym catoksztatt prac zwigzanych z przebudowg i

zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnych nalezy wykona¢é w nastepujacej

kolejnosci:

MULTIMEDIA POLSKA

1. nabudowanie studni kablowej IT1 typu SKR-1 na ciggu kanalizacji 2-otworowe;.

2. budowa od nabudowane;j studni IT1 przylacza 2xRHDPE40/3,7mm do dziatki 60/1,

3. $ciggnigcie nadmiaru kabla symetrycznego i1 kanalizacji wtérnej RHDPE32/2,9 z
kablem OTK 60J z likwidowanej studni ST.1601.30525 do nabudowanej studni
IT1,

4. odtworzenie rurami ostonowymi dwudzielnymi 120mm np. A120PS ciagtosci 2 rur
kanalizacji 110mm z kablem symetrycznym i kanalizacja wtérng RHDPE32/2,9mm
z kablem OTK 60J na szerokos$ci likwidowanej studni ST.1601.30525 typu SKR1,

5. likwidacja kolidujacej studni ST.1601.30525 typu SKRI,

6. zabezpieczenie odcinka kanalizacji kablowej 2otworowej rurami ostonowymi
dwudzielnymi o $rednicy 160mm np. A160PS pod projektowanym poszerzanym
wjazdem,

7. odbior wybudowanej studni, przylacza 1 zabezpieczenia kanalizacji rurg

dwudzielna,

ORANGE POLSKA

1. zabezpieczenie odcinka kanalizacji kablowej 7otworowej lawa betonowa
szerokosci 0,9m, grubosci 0,15m pod projektowanym poszerzanym wjazdem,

2. zabezpieczenie odcinka kabla ziemnego przylacza telekomunikacyjnego rurami
ostonowymi dwudzielnymi o $rednicy 58mm np. AS8PS pod projektowanymi
drogami dojazdowymi 1 zatoczka parkingowa,

3. odbior zabezpieczenia kanalizacji-tawa betonowa/ kabla — rurg dwudzielna,



2.2.1 INFRASTRUKTURA MULTIMEDIA POLSKA SA

2.2.1.1 Nabudowanie studni kablowej

W celu usunigcia kolizji istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej — studni
kablowej z projektowanym poszerzanym wjazdem nalezy istniejacg kolidujaca z
wjazdem studni¢ zlikwidowac 1 nabudowac na ciggu kanalizacji studnie kablowg IT1
poza zakresem kolizji — odtwarzajac stan sieci sprzed przebudowy. Projektowane jest
posadowienie studni kablowej typu SKR1 prefabrykowanej lub z bloczkéw
betonowych. Rzedng ramy i1 pokrywy studni typu lekkiego nalezy skoordynowac z
istniejaca rzedna Sciezki rowerowe.

Nabudowanie studni na istniejacym ciggu kanalizacji powinno by¢ wykonane ze
szczegolng ostroznoscig tak, aby nie spowodowac uszkodzenia czynnych kabla
symetrycznego i kabla OTK 60J.

Studnie IT1 doposazyc w zabezpieczenie mechaniczne np. typu ZPIRL2c.

2.2.1.2 Budowa przylacza
W celu zapewnienia mozliwosci przylaczenia projektowanych obiektoéw do sieci
MULTIMEDIA POLSKA od nabudowanej studni kablowej IT1 do dziatki 60/1 nalezy
wybudowac przylacze 2xRHDPE40/3,7mm 1 zakonczyc rury zaslepkami ZAS40T.
Przytacze wykonac metoda wykopu otwartego. Rury przytacza uktadac na glgbokosci

1,0m w stosunku do rzg¢dnej istniejgcego chodnika.

2.2.1.3 Przebudowa kabli kanalowych i kanalizacji wtornej (alokacja
kabli)

Nadmiar rury kanalizacji wtornej RHDPE32/2,9mm z kablem OTK 60J i kabla

symetrycznego uzyskany po zlikwidowaniu ich wytozenia na $ciankach likwidowane;j

studni ST.1601.30525 nalezy $ciagnac do nabudowanej studni kablowej. Sciagniete

kabel i rurociag wylozyc na $ciankach nabudowanej studni kablowej IT1. Sciaganie i

wyktadanie kabla i kanalizacji wtornej z kablem OTK wykonac z zachowaniem

nalezytej ostroznosci.

2.2.1.4 Przebudowa kanalizacji kablowej
Na szerokosci likwidowanej studni ST.1601.30525 konieczna jest przebudowa
kanalizacji kablowej tj. odtworzenie rurami ostonowymi dwudzielnymi 120mm np.
A120PS ciagtosci 2 rur kanalizacji 110mm z kablem symetrycznym 1 kanalizacja
wtoérng RHDPE32/2,9mm z kablem OTK 60J. Rury ostonowe zapigc na koncowkach

rur 110mm wprowadzonych do likwidowanej studni.



2.2.1.5 Likwidacja kolidujacej studni
Studnie kolidujaca ze zjazdem rozebrac. Wykop po likwidowanej studni powinien by¢
zasypany gruntem zaggszczonym warstwami co 20 cm — wskaznik zageszczenia

powinien by¢ rowny 1,0.

2.2.1.6  Zabezpieczenie kanalizacji kablowej
Kanalizacje kablowag 2 otworowa w miejscach narazonych na zwigkszone obcigzenie
— tj. pod projektowanym przebudowywanym zjazdem — nalezy zabezpieczyc z
wykorzystaniem rur ostonowych dwudzielnych o §rednicy min 160mm np. A160 PS.
Gleboko$c posadowienia rur ostonowych zabezpieczajacych rury kanalizacji kablowe;j
powinna wynosic min 0,8m. Wykopy powinny by¢ zasypane gruntem zaggszczonym

warstwami co 20 cm — wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 1,0.

2.2.2 INFRASTRUKTURA ORANGE POLSKA SA

2.2.2.1 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej
Kanalizacje kablowa 7 otworowa w miejscach narazonych na zwigkszone obcigzenie
— tj. pod projektowanym przebudowywanym zjazdem — nalezy zabezpieczyc z
wykorzystaniem tawy betonowej o szerokosci 0,9m i grubosci 0,15m. Do wykonania
fawy nalezy zastosowac beton B20. Wykop po wykonaniu tawy powinnien by¢
zasypany gruntem zageszczonym warstwami co 20 cm — wskaznik zaggszczenia

powinien by¢ rowny 1,0.

2.2.2.2  Zabezpieczenie kabla ziemnego
Kabel ziemny w miejscach narazonych na zwigkszone obcigzenie — tj. pod
projektowanymi drogami dojazdowymi i zatoczka parkingowa — nalezy zabezpieczyc
z wykorzystaniem rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy min 58mm np. A58 PS.
Glebokos$c posadowienia rur ostonowych powinna wynosic min 0,8m. Wykopy
powinny by¢ zasypane gruntem zageszczonym warstwami co 20 cm — wskaznik

zageszczenia powinien by¢ rowny 1,0.



3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujagcymi normami, wymaganiami zawartymi w zatacznikach i uwagami
instytucji uzgadniajacych projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.
Przebudowywana sie¢ telekomunikacyjna ma charakter sieci lokalne;j i jej przebudowa
odbywac si¢ bedzie na czynnych kablach. W zwiazku z tym Wykonawca zobowigzany
jest do powiadomienia Multimedia Polska, Dzial Eksploatacji, ul. Witkiewicza 45B w
Szczecinie oraz Orange Polska SA, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury, al.
Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin o zamiarze rozpoczecia robot przynajmniej z 14-
dniowym wyprzedzeniem, celem przejecia placu budowy oraz wystgpic
o ustanowienie cigglego nadzoru na czas przebudowy (nadzor wiascicielski).
Wymagane jest rowniez powotanie Inspektora Nadzoru.

Wszystkie zdemontowane elementy infrastruktury Multimedia Polska nalezy poddaé
utylizacji na koszt Wykonawcy Ilub Inwestora. Miejsca przebiegu kanalizacji
telekomunikacyjnej w przypadku poruszania si¢ po tym terenie cigzkiego sprzetu
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa nalezy
uzgodni¢ z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego 1 przedstawicielem
z ramienia Multimedia Polska oraz Orange Polska, a po uzgodnieniu nanie$¢ na

odpowiednich rysunkach.



4. Tabele

Tabela 1. Zestawienie materiatéw podstawowych.
Tabela 2. Zestawienie materiatow do likwidacji.
Tabela 3. Zestawienie wspotrzednych geodezyjnych.

Tabela 4. Zestawienie obiektow ochronnych.



5. Rysunki

Rys 1 Plan sytuacyjny — przebudowa infrastruktury telekomunikacyjne;j
Rys2. Schemat przebudowy infrastruktury Multimedia Polska
Rys3. Schemat przebudowy infrastruktury Orange Polska



