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A. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1. INWESTOR / ZAMAWIAJ ACY

MIEJSKI OSRODEK SPORTU REKREACJI | REHABILITACJI
UL. SZAFERA 7, 71-245 SZCZECIN

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa o prace projektowe
- Decyzja o warunkach zabudowy
- Whytyczne i uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora.
- Projekt pierwotny calej inwestycji, zatwierdzony przez Inwestora.
- Obowigzujgce przepisy budowlane.
- Whytyczne rzeczoznawcéw do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, sanitarno-epid. i BHP.
- Mapa do celéw projektowych
- Warunki techniczne przytgczenia do mediéw.
- Robocze ustalenia miedzybranzowe.
- inwentaryzacja stanu zakonczenia poprzedniego etapu i wywiad branzowy

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACJA INWESTYCJ |

Przedmiotem inwestycji jest budowa Budynku Hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno
socjalnym i magazynowym w istniejgcym kompleksie sportowym MOSRIR w Szczecinie przy al.
Wojska Polskiego

Budowa obiektu stanowi dwuczesciowy kompleks sktadajacy sie z budynku hali i budynku zaplecza z

sitownig i restauracjg przewidziane do wykonywania w dwoéch etapach. Caty kompleks obstugiwany
bedzie w ciepto z sieci miejskiej i wbudowanego wezta cieplnego, Scieki odprowadzane sg za pomoca
istniejgcego przylgcza kanalizacji ogdlnosptawnej do sieci w ul. A.Sredniawskiego. Zgodnie z
warunkami technicznymi dla wskazanych ograniczen przeptywu $ciekéw istniejgce przytacze
przewidziano do pozostawienia. Dla przytgczenia wody przewidziano rozbiorke istniejgcego przylgcza
i studni wodomierzowej od strony al.W.Polskiego i budowe nowego przylgcza ze studnig
wodomierzowg z odrebnym opomiarowaniem dla potrzeb wody bezpowrotnie zuzytej do celéw
pozarowych i utrzymania terenu i odrebnie dla wody doprowadzonej do budynku i przylgczy
tymczasowych obiektow gastronomicznych budowanych na czas wiekszych imprez sportowych —
uktad wodomierza dla potrzeb budynkéw jednoczesnie bedzie wskazaniem ilosci produkowanych
Sciekow sanitarnych.

Zakres prac etapu 1A: Dla wyr6znionego etapu 1A przyjeto zakonczenie budowy przerwanej przez
poprzedniego wykonawce i przygotowanie infrastruktury sanitarnej do zabezpieczenia terenu i
wykonania nawierzchni utwardzonych. W tym celu zgodnie z inwentaryzacjami wlasnymi oraz
uzgodnieniami z poprzednim wykonawcg sieci do wykonania pozostaje odcinek kanalizacji
obstugujacy wpust w przestrzeni smietnika, prac wymagajg trzy pierwotnie projektowane wpusty
uliczne oraz odcinek wodny de32mm do punktu poboru wody w terenie w pétnocno-wschodniej czesci
projektowanej hali. Pozostale elementy branzy sanitarnej w obrebie zakresu etapu pierwszego
wykonano zgodnie z dokumentacjg pierwotna.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. dane bilansowe
Bez zmian do pierwotnej dokumentacji

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Bez zmian do pierwotnego projektu. Ciggi kanalizacji nie wymagajg zadnych prac w tym etapie.

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie pokryw i wlazéw wykonanych studni i ich regulacje do wykonanej
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nawierzchni

2.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

W zakresie prac do wykonania w etapie 1A nalezy przewidzie¢ dokonczenie prac na odcinku D1-D1.1
dla potrzeb wpustu podwdérzowego do wykonania w miejscu pola $mietnikowego i jego wiaty. Nalezy
przewidzie¢ prace zwigzane z pierwotnie projektowanymi wpustami: Wpl — zostat wykonany wraz z
podtgczeniem do sieci kanalizacji, nalezy przewidzie¢ jego regulacje i osadzenie kraty, wpusty WP2 i
WP5 wykona¢ jako nowe kompletne w tym korpus, krata, podtaczenie do wykonanych studni na sieci.

instalacje uzupelniang wykona¢ jak wykonane elementy z rur i ksztaltek PVC o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m? (klasy S). przyjeto
wpusty na studniach osadnikowg betonowych lub polimerobetonowych min.500mm z osadnikiem 1m.

2.4. Instalacje wodoci ggowe
Wykonano w catosci zgodnie z pierwotng dokumentacjg uzgodniong z dostawcg wody. W zakresie
tego etapu przyjeto uzupetnienie instalcji o odcinek W9-W11 do obstugi zaworéw poboru wody w
terenie od budynku — w budynku brak jest docelowej instalacji i przyjeto w uzgodnieniu z
Zamawiajacym ze na potrzeby biezgce doraznie wykonane bedzie w wykonywanym budynku
tymczasowe zasilanie staraniem Zamawiajgcego — nalezy tym samym w budynku na przedmiotowym
brakujacym odcinku przewidzie¢ srubunek do podtaczenia instalacji tymczasowej i zawdr kulowy
odcinajgcy. Uzupetniang instalacje wody wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy de32mm.
Roboty ziemne.
Rurociag uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym, odeskowanym, z zastosowaniem rozpor.
Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Nastepnie wykona¢ podsypke o grubosci
min. 10cm z przesianego piasku. Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci
min. 30cm powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uktadanie rur nalezy
wykonaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu
tych rur.
Przylgcza nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Przewody w stanie
odkrytym zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.
Uwagi kohcowe:
- Wykonawstwo oraz odbiory robét wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych — montazowych — cz. 1117,
- Materialy uzyte do budowy powinny posiadaé¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Opracowanie: Adam Krupinski



