

## ZAŁĄCZNIK NR 9 do siwz

Wytyczne do przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego

<b>ETAP 1</b>		<b>59,31%</b>
	Prace rozbiórkowe i wywóz urobku z terenu	3,99%
	Roboty związane z cieciami sanitarnymi, pielęgnacją drzew istniejących.	1,98%
	Roboty nawierzchniowe	48,91%
	Roboty brukarskie	5,56%
	Urządzenia siłowni	2,90%
	Urządzenia zagospodarowania terenu, ławki, kosze, plac zabaw	28,17%
	Zieleń	8,48%
<b>ETAP 2</b>		<b>19,31%</b>
	Mała architektura - Ławki, kosze	7,14%
	Zieleń	28,37%
	Roboty nawierzchniowe, brukarskie	64,47%
<b>ETAP 3</b>		<b>21,38%</b>
	Oświetlenie	
<b>SUMA</b>		<b>100%</b>