Zatacznik nr 4 do siwz

UMOWANR ...... /NQ/2016
zawarta w dniu ............... 2016 r. w Szczecinie pomiedzy Gming Miasto Szezecin
zastapiona przez Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul.

Wiadystawa Szafera 7, kt6ra reprezentuje:

NIP: oo , REGON ... .oiiiiiiiiiiiiiiiiiiinenis
zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postepowaniu przeprowadzonym w irybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 1. poz.
2164 ze zm.), zwana dalej ,,pzp”

I Postanowienia ogélne

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia pn.:
,Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie — ETAP I b”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w:
1) dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 5 i zatgcznik nr 6 do specyfikacji

istotnych warunkow zamdéwienia( zwanej dalej siwz)

2) postanowieniach siwz, na podstawie ktérej przeprowadzono postepowanie o
przedmiotowe zamdwienie publiczne,
3) obowigzujgeych przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i
wymogami poczynionych uzgodnien.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowsa 1 siwz oraz nie wnosi
uwag ani do dokumentacji, ani do innych regulacji zawartych w siwz 1 uznaje to za
podstawe do realizac]i przedmiotu ninigjszej umowy.




4.

[\

I

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszezegblnione w przedmiarze robdt, majgcym wylgcznie charakter orientacyjny i
przykladowy, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i siwz.
§2
. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.............................. el e
. Kierownikiem robot elektrycznych ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
...................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
........................ sl
. Kierownikiem 1robdt sanitarnych ustanowionym przez  Wykonaweg  bedzie:
.................................. 17 U RUPPPUPRN () X
. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawtajacego bedzie: ...
posiadajacy uprawnienia budowlane nr: ... tel oo
§3

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajgc

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, jesli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robot

podwykonawcom, zastosowanie bedg mialy zasady okreslone w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez

Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych

zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub

zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza si¢, ze

wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z czgscia dokumentacji dotyczaca
wykonania robét objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy. Wynagrodzenie musi byé¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe)

3) termin wykonania robo6t objetych umowa, ktéry musi byé zgodny z zatwierdzonym
harmonogramem rob6t Wykonawcey,

4) terminy odbioru robdt — muszg by¢ krdtsze lub musza przypadaé na ten sam dzien co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury - nie pdZniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot,

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ,
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przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni od dnia
doreczenia  faktury lub  rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
i powinien by¢ ustalony w taki spos6b, aby przypadat wezesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawey przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy)

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania/potracenia z wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umoéw, po$wiadczone za zgodno$é z
oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartoéei umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w siwz, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowiazkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zt.

8. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg musi zawierat
postanowicnia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zatgcznikieth do umowy jest
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielié mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peina odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje koordynatora.

11. Niezaleznie od postanowien ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmnigj 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bgdzie za nienalezyte wykonanie
umowy zawinione przez Wykonawce.

12. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czgsci robdt przez podwykonawcow, na
ktérych nie wyrazil zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
sic odmienng interpretacje zapisOw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedzg o
innych uczestnikach robét budowlanych.

13. Zabezpieczenie ewentualnych roszczen zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawey wobec Wykonawcy bedzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy i
zatrzymane na rachunku Zamawiajgcego do czasu wyplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie
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przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawee wymagan, o
ktérych mowa w § 9 ust. 5 nie bedzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiajacego
terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

IL. Prawa i obowlazki stron umowy

§ 4
I. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tre§ci umowy i siwz do obowigzkéw

Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dziennikéw budéw i dokumentacji projektowe,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni liczonych od
dnia podpisania umowy jednak nie wczesniej niz od dnia 1 pazdziernika 2016 r.,

3) wskazanie terenu o powierzchni umozliwiajacej prowadzenie rob6t oraz wskazanie
terenu na zaplecze techniczno — socjalne,

4) wskazanie punktu poboru wody 1 energii elektrycznej,

5) dokonanie odbioru robét zanikowych lub uzgodnionych etapéw robo6t w terminie do 3
dni roboczych po ich zakoficzeniu po uprzedniej akceptacji ich przez inspektora
nadzoru inwestorskiego

6) dokonanie odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty jego pisemnego
zgloszenia do siedziby Zamawiajacego.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z treci umowy i siwz do obowigzkéw

Wykonawcey nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacja techniczng, sztuka
budowlang oraz wszelkimi niezbgdnymi przepisami, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, w terminie, z nalezyty
starannoscig oraz zgodnie z postanowieniami umowy,

2) dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni od dnia
przejecia placu budowy szczegdlowego harmonogramu rzeczowo — finansowego
sporzadzonego zgodnie z wytycznymi, okreslonymi w rozdziale XV pkt 5 specyfikacji |
istotnych warunkéw zamoéwienia i zatgcznikiem nr 8 do siwz. Na wniosek ;
Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢é aktualizowany, za
uprzednia zgoda Zamawiajacego. Harmonogram stanowil bedzie podstawe do
wystawienia faktur czgsciowych i faktury koncowe;.

3) dostarczeniec Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopii zaswiadczefi o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzajagcych wpis danej osoby na list¢ cztonkéw odpowiedniej
izby oraz potwierdzonych ,za zgodno$é z oryginatem” przez Wykonawce kopii
uprawnien budowlanych,

4) udostepnienie wszelkich informacji, certyfikatéw i badan dla shuzb kontrolujgcych,

5) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

6) przejecia frontu robdt i przygotowanie sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg
niezbedne dla lub podczas wykonywania robdt,

7) poinformowanie, przed przystapieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robét — jezeli bedzie wymagane,

8) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osob sprawujacych




samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy 1 kierownicy robdt
branzowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania
budowy, wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajacego,

9) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na ktérym, pod
ktérym lub przez ktére majg byé prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe
oraz wszelkich innych terenéw i miejsc udostgpnionych przez Zamawiajgcego jako
miejsc pracy, ktore moga by¢ wymienione jako stanowigce czg$¢ placu budowy,

10)uzyskanie zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu — na wlasny koszt i po uzyskaniu
stosownych zezwolen,

11)zabezpieczenie na wlasny koszt budowy przed kradziezq i zniszczeniem,

12)prowadzenie robét z zachowaniem aktualnych przepiséw prawa budowlanego, bhp
i ppoz. , ochrony $rodowiska 1 itp.,

13)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw kontrolujgcych celem
dokonania kontroli i udzielenie im niezbednych informacji oraz danych wymaganych
przepisami,

14)umozliwienie wstepu na teren budowy firmie trzeciej i zgode na wykonanie prac
zwigzanych z doprowadzeniem sieci cieplowniczej oraz wyposazenia wezia
cieptowniczego zgodnie z dokumentacja projektowa

15) uzywanie wylgcznie materiatéw  budowlanych posiadajacych  $wiadectwa
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone
odpowiednimi atestami 1 certyfikatami,

16) podjecie wszelkich krokow dla ochrony $rodowiska na placu budowy i poza nim w
celu uniknigcia szkéd lub nadmiernej ucigzliwosei dla oséb i débr publicznych lub
innych ujemnych skutkdw zwigzanych z dziataniem Wykonawcy,

17)utrzymanie na whasny koszt terenu robét w porzadku i czystosci oraz uprzatnigcie na
wlasny koszt terenu robdt po zakoficzeniu prac, przywrocenie nawierzchni drég i
chodnikéw przylegtych do inwestycji do stanu poprzedzajacego jej rozpoczecie,

18)sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

19) przerwanie na uzasadnione zadanie Zamawigjacego robdt na budowie, a jezeli
zgloszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
Zniszczeniem,

20)przekazanic Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

21) niezwloczne usuniecie yjawnionych wad,

22)wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonanie préb niszczacych wykonanych
robot (odkucia, wyeinki, itp.),

23)wykonanie préb i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych na wiasny koszt,

24)zgloszenie inspektorowl nadzoru imwestorskiego robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajagcych. Zamawiajgey w terminie do 3 dni roboczych dokona odbioru
zgloszonych prac,

25)zwrotu dokumentéw np. certyfikatéw dokumentéw gwarancyjnych itp. otrzymanych
od Zamawiajacego w trakcie trwania umowy w dniu podpisania koficowego protokoltu
odbioru,

26)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakoficzeniu robot i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét oraz doprowadzenie
obiektow sgsiadujacych do stanu sprzed rozpoczeciem budowy,




27)dostarczenie Zamawiajacemu, po zakofczeniu robot, nie pdzZniej niz do 5 dni
roboczych po zgloszeniu robdt do odbioru dokumentacji odbiorowej, o ktoérej mowa w
§ 6 ust. 3 ninigjszej umowy,

28) uzyskanie na wlasny koszt ubezpieczen i dostarczenie Zamawiajacermnu w terminie

polisy, o ktorej mowa w § 10,

29)terminowe regulowanie zobowigzan wobec zaakceptowanych Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow,

30)uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem , udzielanego
przez. Zamawiajacego oraz przekazywanie Zamawiajacemu na biezaco: deklaracji
wlasciwosci  uzytkowych, potwierdzenia oznakowania materiatéw budowlanych
symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentéw wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami a takze gwarancji producentdéw dla zamontowanych
urzadzen 1 sprzetu,

31)zapewnienie widocznego oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na odziezy
wierzchniej, 0sob wykonujacych prace, wskazujacym firme, na rzecz ktorej dziata
dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100
7t za kazdy taki przypadek,

32)zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych —
zgodnie z obowigzujgcymi, w tym zakresie przepisami tj. doprowadzenie wody i
energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbgdne media placu budowy,
zainstalowanie licznikéw zuzycia wody i energii elektryczne] oraz ponoszenia
kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji rob6t objetych umows, dokonanie
koniecznych uzgodnien,

33)ogrodzenie terenu budowy. Ogrodzenie nalezy wykonaé z elementéw trwalych i
jednorodnych na catym obwodzie, uniemozliwiajacych dostgp oséb trzecich,

34)ywywozu 1 utylizacji odpaddw 1 gruzu,

35)uzgodnienia z Zamawiajacym terminu wykonania odcinka sieci cieptowniczej od Al
Wojska Polskiego do budynku hali tenisowej przez SEC,

36)prowadzenie prac w sposob bezkolizyjny z funkcjonowaniem obiektu.

3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca Iub
podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracg wszystkie osoby wykonujace
czynnosci podczas realizacji zaméwienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z2014 r. poz. 1502, z pdZn. zm.).

4, Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 3, powinno trwaé¢ przez caly okres realizacji
zamowienia.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (np. kopie uméw o prace) oséb, o ktérych mowa
w ust, 3.

6. W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa w
ust. 3 lub nie przedstawienia dowodéw potwierdzajacych ich zatrudnienie, Wykonawcy

zostanie naliczona kara umowna okreslona w § 13 ust., Ipkt 10 niniejszej umowy.

II. Termin wykonania i odbiér koncowy

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ w terminie ............... dni kalendarzowych liczonych od
dnia przekazania placu budowy do wykonania calosci robdt stanowigcych przedmiot
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niniejszej umowy. Termin rozpoczecia prac na placu budowy nie wczesniej niz od 1
pazdziernika 2016r.

Za podstawe uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sig
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpis w dzienniku robét dokonany
przez kierownika budowy o gotowosci do odbioru koncowego i pisemne zgloszenie tego
faktu Zamawiajacemu.

Korespondencja i ustalenia w zakresie realizacji przedmiotu umowy dokonywane beda
przez Strony w dziennikach budow.

§6

. Przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy.

2. Odbidér kofncowy, stwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Strony

bez zastrzezen, nastapi po wykonaniu przedmiotu umowy.

. Do kofcowego protokohu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ dokumenty:

1) dzienniki budow,

2) oéwiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie,

3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materialow do obrotu i
stosowania w budownictwie i ewentualne gwarancje producenta dla zastosowanych
urzgdzen,

4) dokumenty stwierdzajace sposOb zagospodarowania odpadéw powstalych przy
realizacji zamowienia,

5) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy

nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli

takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - w wersji
papierowej 3 komplety,

6) dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej w formacie PDF na plycie DWD

— 3 egzemplarze,

7) protokoty odbioréw techniczaych (1 oryginat i 2 kopie),

8) protokoty prob, badan i sprawdzen (1 oryginat i 2 kopie),

9) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz z potwierdzeniem zioZenia jej w
Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wszelkie zdarzenia na placu budowy do

czasu przekazania przedmiotu umowy protokotem okreslonym w ust. 2.

. Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat

wykonany zgodnie z umowa, Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od odbioru.
Odstapieniec Zamawiajacego od czynnosci odbiorowych oznacza, ze nie wykonano robét
w terminie zgloszenia ich przez Wykonawece.

. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢

wykonanie przedmiotu umowy i zgtosi¢ zakonczenie powtérnie zgodnie z zasadami
opisanymi w § 5 ust, 2 umowy.

. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w

koncowym protokole odbioru Wykonawca wyraza Zamawiajacemu zgode na usunigcie
wad przez inne osoby na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Z dniem zakoficzenia umowy Wykonawca oprézni plac budowy z 0sob i rzeczy jego prawa

reprezentujacych. W  przypadku pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do przechowania tych rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7
dni od zakonczenia umowy. Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
zadysponowania tymi rzeczami wedlug uznania Zamawiajgcego.




§7
Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisoéw
prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t). Dz.
U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz, U. z
2013 r, poz. 21 ze zm.).
Wykonawea w trakcie realizacji zamdéwienia, ma obowiazek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia
na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu sposob gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zaméwienia.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za szkody powstale na obiekcie wynikajace
z nieprawidlowego bgdz niedokladnego zabezpieczenia placu budowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okre$lonego zadania.

V. Wynagrodzenia i warunki platnosci

§8
. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe brutto w
wysokos$cl: ... zZb Jostownie: ..o e /

zgodnie z oferta cenowg Wykonawcy.

. Wynagrodzenia okre$lone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje cato$¢ kosztéw 1 wydatkow
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz koszty wszelkich robét, ktérych
rozmiarow i kosztéw nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawierania umowy, a konieczne
sg do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z
przepisami.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Wynagrodzenie, o ktérych mowa w ust. 1 jest niezalezne od poziomu inflacji w okresie
obowigzywania umowy.

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie cesji wierzytelnosci przystugujgcych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej umowy na osobg trzecia.

. Zamawiajgcy nie przewiduje zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy.

§9

. Podstawe do uregulowania naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ beda
prawidlowo wystawione faktury cze$ciowe i kofcowa wystawiane przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, przy czym warto$¢ faktury koficowej nie moze by¢ nizsza miz 20%
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

. Podstawa do wystawienia faktur czg$ciowe bedzie protokét czgsciowego odbioru
wykonanych robét, potwierdzony przez Inspektora nadzoru sporzadzony na podstawie
zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

. Przedmiotem odbioru czesSciowego beda zakohiczone elementy robodt okreslone w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.




10.

11.

12.

13.
14.

Podstawa do wystawienia faktury kofcowe] stanowi podpisany przez Strony protokol
koricowego odbioru rob6t. Do protokotu koficowego nalezy dolaczy¢ dokumenty
wymienione w § 6 ust. 3 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu. '

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcoéw lub  dalszych

Podwykonawcow, warunkiem wyplaty naleznego Wykonawey wynagrodzenia

zalacznikiem do faktur s3 o$wiadczenia zaakceptowanych podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcéw o braku wymaganych zobowigzan finansowych wynikajgcych z uméw o

podwykonawstwo robét budowlanych, ustug i dostaw Wzoér oswiadczenia stanowi

zalgeznik nr 1 do niniejszej umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwodci dotyczacych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

prawidtowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty dorgczenia faktury

do siedziby Zamawiajacego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg,

Podwykonawee lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy Iub

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy:

1) w przypadku uméw o podwykonawstwo o roboty budowlane zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sa roboty budowlane,

2) w przypadku uméw o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi o
warto$ci przekraczajacej 0,5% wartosci zamdwienia albo przekraczajgcych wartosé
50 000 z1, o ile Wykonawca przediozyt poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Bezposrednia zaplata dokonana wg zasad okreslonych w ust. 8 obejmuje wylacznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pissmnych uwag dotyczacych zasadnodci bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 . termin

zglaszania uwag — 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

Z wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w fakturze Zamawiajagcy ma prawo potrgci¢

wysokoéé kar, o ktorych mowa w § 13 umowy lub wyplat wynagrodzen

podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 8 dokonanych bezposrednio przez

Zamawiajacego.

Platnikiem faktur jest Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie,

(MOSRiR) NIP: 852-21-36-518.

Za dzien zaplaty uwaza sie dziefi obcigzenia rachunku bankowego MOSRIR.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platnosci biezacych faktur w catosei

lub w czesci, w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek ze

zobowigzaf wynikajgcych z umowy. W takim przypadku nie przysluguia Wykonawcy
odsetki z tytutu opdéznienia w zaplacie.

V1. Ubezpieczenie

§ 10

. Wykonawca co najmniej 3 dni robocze przed przekazaniem placu budowy przedstawi

Zamawiajacemu zawarta na wlasny koszt polise ubezpieczenia budowy od wszystkich

9




O

ryzyk — CAR z suma ubezpieczenia do pelne] wysokosci wartodei brutto kontraktu,

zgodnie z warunkami realizowane] inwestycji, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji

inwestycji, do czasu przejecia inwestycji przez Zamawiajacego, z rozszerzeniem o co
najmniej o odpowiedzialnosé za:

1) szkody w mieniu istniejacym nalezacym do Zamawiajacego, jezeli szkody te zostaly
spowodowane lub powstaly w wyniku prowadzonych robdt kontraktowych objgtych
ochrong ubezpieczeniowa w ramach polisy CAR;

2) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstale w okreslonym
w umowie ubezpieczenia okresie po dokonaniu odbioru obiektu (konserwacja prosta
i rozszerzona) oraz

3} szkody spowodowane wadami projektowymi,

przy czym ubezpieczonym beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

. Wykonawca co najmniej 3 dni robocze przed przekazaniem placu budowy zobowigzany
jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie
obejmujgcym realizacje zadania, wraz z odpowiedzialnoscia za Podwykonawcoédw za
szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw w
trakcie realizacji zadania, powstale w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w
niniejszej] umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 5.000.000,00 PLN na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, przy czym ubezpieczonym beda
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

. Wymoég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca —

*najpdzniej w dniu przekazania placu budowy — przediozy polise ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk CAR oraz dedykowang dla danego kontraktu polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowane] umowy, z okresem
ubezpieczenia na petny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem oplacenia
sktadki.

. Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nievznanych przez Zaklad
Ubezpieczen, udziatéw wihasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitéw
odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniate;
szkody.

Zamiany warunkoéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonane jedynie za pisemna zgodg

Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, po przedstawieniu pelnej tresci wszystkich

majacych mieé zastosowanie warunkéw ubezpieczenia.

Wykonawca do polis wymienionych w ust. 1 1 ust. 2 dotgezy dowody oplaty skiadki oraz

pelng tres¢ wszystkich majgcych zastosowanie warunkow ubezpieczenia.

Jezelt Wykonawca nie zrealizuje ktoregokolwick z obowiazkéw wynikajacych z

niniejszego paragrafu Zamawiajacemu przyshugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy.

W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umowne)

zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.

W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego

tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowe] wynikajgcej z polis, o kitdrych

mowa W niniejszym paragrafie bytby krdtszy, anizeli przediuzony okres wykonywania
przedmiotu umowy, przed dokonaniem z Zamawiajgcym takie] zmiany umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu polis obowigzujacych na

okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

. Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazku zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 8, wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawceg na jego koszt 1 ryzyko.
Koszty poniesione przez Zamawiajacego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang potracone
z wynagrodzenia, a gdyby potracenie takie nie bylo mozliwe, zostang zaspokojone z
zabezpieczenia.
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VIIL. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 11
. Wykonawca do momentu podpisania umowy wnosi na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosel: .........oceceeiiiiieiiin zt
(STOWINIE: ...t ) tj. 8 % wynagrodzenia brutto

zaproponowanego w ofercie cenowej.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszezen z tytulu niewykonania
Jub nienalezytego wykonania umowy, a w szczegdlnosei opdZnienia w wykonaniu umowy,
kar umownych, roszczen 0sdb trzecich, rgkojmi 1 gwarancji na wykonane roboty.

. Zabezpieczenie powyzsze bedzie wniesione w formie ...........cooviiiiiiiii

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu najpézniej do momentu podpisania
umowy Wykonawca przedstawi zamawiajacemu bankowy dowdd jego wplaty.

. Zabezpieczenic wniesione w pienigdzu zostanie zdeponowane na rachunku
Zamawiajacego: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Bank PEKAO S.A. II
O/ Szczecin nr 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382

. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi w sposéb nastgpujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

b) 30% pozostale] kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajgcego na
zabezpieczenic roszezen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci za ujawnione wady i
zwrdcone zostanie nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady lub
okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci ktdry okres zakonczy si¢ pdzniej.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1
ustawy pzp 100 % wartodci zabezpieczenia obowigzuje od chwili wniesienia
zabezpieczenia do uplywu 30 dni od wykonania umowy, natomiast 30% wartosci
zabezpieczenia obowigzuje do uptywu 15 dni od uptywu terminu rekojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej Tub
ubezpieczeniowej w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, skutkujgeego tym, ze
okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bylby krétszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 6, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajagcym takiej
zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania, pokrywat si¢ z
terminami  wynikajagcymi z ust. 6 1 przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedtuzenia.

VIII. Rekojmia za wady i okres gwarancji

. Okres rekojmi 1 gwarancji Wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robdt.

. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
jakosci na przedmiot umowy, ktéry wynosi ....... miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru rob6t. Dokument gwarancji jakosci stanowi zalacznik
nr 2 do niniejszej umowy.

. Okxes rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu konicowego
odbioru robdt i uptywa w dniu wygaénigecia gwarancji.

. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnicn wynikajacych z gwarancji.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w
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wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunigcie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz w przypadku nie
usuniecia usterek pomimo wezwania do ich usunigcia, zrzeka si¢ prawa kwestionowania
kosztow usuniecia usterek poniesionych przez Zamawiajacego. Jezeli koszty usunigcia
wad lub usterek przekrocza warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wymienionego w § 11 Zamawiajgcy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupetniajacej.

IX. Kary umowne

§13
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastgpujgcych wypadkach i
wysokoéciach:

1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy,

2) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opéZnienia,

3) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych lub w
okresie gwarancji 1 rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy za kazdy dziehh opéznienia liczac od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad,

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug) lub
dalszego Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami § 4, w wysokosci 5 000zt za kazde zdarzenie,

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wysokosci 1% wynagrodzenia
wynikajacego z umowy wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg za
kazdy dzien opdznienia od dnia uplywu terminu zaplaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzediozenia w terminie okre$lonym w § 3 ust. 5 poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany, w wysokosdci 2000
zt za kazdy dzien opOZnienia,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie.

9) za brak oznaczenia identyfikatorem 0s6b wykonujacych prace, wskazujacym firme na
rzecz ktdrej dziata dana osoba — 100 zt za kazdy taki przypadek.

10)W przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, przy
realizacji zamowienia, 0s6b na umowe o pracg, w sytuacji, gdy wykonywane przez te
osoby czymnosei polegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia, na
wezwanie Zamawiajacego, dowoddéw potwierdzajacych zatrudnienie tych osob,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 100 zt za kazdg
niezatrudniong osobe lub kazdy przypadek nie przedstawienia dowodéw, o ktdrych

mowa w § 4 ust 3 i ust. 5.
2. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opdZnienia ustalonych za kazdy rozpoczety
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dzieh opdznienia staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien opdZnienia — w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opéZnienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienic od umowy z winy
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za wyjatkiem okolicznosei, o
ktdrych mowa w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4, Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

5. Kary umowne sa niezalezne od siebie i kumulyjg sig.

X. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy

§ 14

1. Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania/odstapienia od umowy w terminie do 10 dni
od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci  uzasadniajacej
rozwigzanie/odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres dhuzszy niz 5 dni

~ robocze 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczal
robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robot powyzej 7 dni,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) opé6znia sie badz pozostaje w zwloce z realizacja poszezegdlnych prac w sposéb
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru

6) wystapita koniecznosé wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy,

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp — jezeli w
terminie 5 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia
przy udziale Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktdry spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze Zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

3. Rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawcg.

13

e




4. Wykonawca bedzie uprawniony do rozwiazania/odstapienia od umowy w terminie do 10
dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznoéci uzasadniajacej odstgpienie, w
przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 5 dni;

5. Rozwiazanie/odstapienie od umowy nastepuje za podrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego.

6. Zaréwno rozwigzanie jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej 1
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. pzp (Dz.U. z 2015,
poz.2164) oraz przewidziany przepisami kodeksu cywilnego.

§15

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy, w wypadku rozwigzania/odstapienia
od umowy z powodu okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty

juz wykonane i odebrane do dnia odstapienia lub rozwiazania umowy zostanie obliczone
wedlug zasad okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 20. W takim przypadku Zamawiajgcy ma
prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznosci
Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy.

2. W razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawcg 1 Zamawiajacego obciazajg
nastepujgce obowigzki szczegblowe:

1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy lub jej
rozwigzania sporzgdzenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego szczegdlowy
protokol inwentaryzacji robdt w toku na dzied odstapienia lub rozwigzania umowy,

2) zlecenia Wykonawcy na jego koszt zabezpieczenia przerwanych robdt w zakresie
wzajemnie uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robdt, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w § 14 ust. 7, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajgcy.

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastapilo z przyczyn
okreslonych w § 14 ust. 7, a Zamawigjacy dokona ich odbioru w terminie do 14 dni
roboczych,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy.

3. Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za opdznienia w realizacji budowy
wynikajgce z winy Zamawiajacego, ktore potwierdzone begda wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze wymaga od Stron umowy
przesuniecia terminu zakonczenia robdt o okres opdZnienia w postaci aneksu.

XI. Zmiany umowy

§ 16
1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje
mozliwoéé zmiany umowy w sytuacjach nizej wymienionych:

1) nastapi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego, a opoéznienie
to bedzie miato wplyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystapi konieczno$é wykonania zamdéwienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktdrego realizacja bedzie miata wplyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

3) wystgpi konieczno$¢ wykonania zaméwienia uzupelniajgcego w rozumieniu art. 67
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ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktdérego realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

4) wystgpi konicczno$¢ wykonania dokumentacji zamiennej lub koniecznosé usunigcia
biedéw w dokumentacji, a b¢dzie to miato wplyw na termin wykonania przedmiotu
umowy,

5} wystgpia dodatkowe, a niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce, roboty, ktore beds miaty wplyw na termin wykonania
przedmioty umowy,

6) wystapig nieprzewidziane warunki realizacji umowy np. warunki gruntowo-wodne
inne niz w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie
niezinwentaryzowanych przedmiotéw, obiektéw i bedzie to miato wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis
do dziennika robét, ktéry potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego,

7} wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, ktére beda mialy istotny wplyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

8) z powodu okolicznodei sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nic mozna bylo przewidzied, w szczego6lnosci
zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach,

9) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOwienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawceg, jezeli zmiany te

- sg korzystne dla Zamawiajacego,

10) z powodu zmiany stawki podatku VAT zaistniatej po podpisaniu umowy, Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na zmiane naleznego wynagrodzenia,

11)z powodu dzialan o0séb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

12) wystapi koniecznos$é wstrzymania robdt przez Zamawiajacego i wstrzymanie to bedzie
miato wplyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

13)wystapi koniecznos¢ zmiany oséb pelnigcych samodzielne funkcje techniczne na
budowie (kierownik budowy i kierownicy robét). Zmiana nastapié moze jedynie na
osoby posiadajace kwalifikacje odpowiadajace kwalifikacjom okreslonym w siwz,

14)wystapi konieczno$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu
wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;,

15)wynagrodzenie za zgoda Stron moze ulec zmnigjszeniu, jezeli w toku wykonywania
robdt Strony uzgodnily:

a) zmiane sposobu przeprowadzenia robdt lub uzycie innych materialéw powodujacych
obnizenie wartosci robot,

b) ograniczenie zakresu robot lub wprowadzenia robdt zamiennych o nizszej wartosei niz
przewidziana w dokumentacji technicznej. Podstawa zmniejszenia stanowi¢ bedzie
protokdt koniecznoscei zatwierdzony przez Strony,

¢) wprowadzenie robdt zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziane w dokumentacji
projektowej , siwz 1 ofercie cenowej,

16) wystapi w trakcie realizacji zamdwienia konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych w
stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows, w sytuacji gdy wykonanie
tych robot bedzie niezbedne do prawidiowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 przepisami, wykonania przedmiotu umowy,

17) wystgpi konieczno$é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidiowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami wykonania przedmiotu
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UMowy,

18) przewiduje si¢ zmiane polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia w tym:
a) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jesli nastapita koniecznosé zrealizowania

rob6t budowlanych przy =zastosowaniu innych rozwigzaf technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zmiany technologiczne jezeli nastgpi konieczno$¢ zrealizowania robot
budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzad technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

¢) gdy wystapi konieczno$¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu
innych rozwigzafh technicznych lub materialowych z uwagi na czasows lub
catkowitg niedostepnosé materiatéw lub technologii (np. zaprzestanie produkcji).
Zmiany wskazane w lit. c¢) bedg wprowadzone wylgcznie w  zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania a Zamawiajgcy
moze poniesé ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wyltgcznie
w kwocie roéwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom,

d) zmiany zastosowanych materiatéw w stosunku do tredci oferty Wykonawcy pod
warunkiem wykazania ich réwnowaznosci,

19)wystgpi konieczno$é wprowadzenia robGt zamiennych, ktérych warto$¢ nie zmieni
wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 8,

20) wystgpi koniecznosé wprowadzenia robot zamiennych lub koniecznos$¢ ograniczenia
zakresu robdt, lub zmiana sposobu przeprowadzenia robdt o wartosci nizszej niz
warto$é przewidziana w dokumentacji projektowej, siwz i ofercie cenowej. Wowezas
w przypadku robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz
rob6t zamiennych Wykonawca wykona wycene robdt budowlanych w formie
kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdltowa przy zastosowaniu nastgpujgcych
czynnikéw cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzief sporzadzenia kosztorysu(wybér
publikacji przez Wykonawce wymaga pisemnej akceptacji Zamawilajgeego) z
uwzglednieniem nizej wymienionych zalozen:

a) stawka roboczogodziny ,,R” — §rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — érednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — éredni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (facznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialéw 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w
tym réwniez cen dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

¢€) naklady rzeczowe — w oparciu i Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

f) roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

21) podstawg wprowadzenia jakichkolwiek robét zamiennych, ograniczajgcych zakres
robét lub zmiana sposobu przeprowadzenia robét jest protokol koniecznoscl
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonaweg 1 zawarty aneks
do umowy,

22)wystapi konieczno$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia o czas
niezbedny na przyznanie srodkéw finansowych Zamawiajgcemu w 2017 r.

2. Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skiadajac
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajacy w szczegélnosci opis zmiany i jej
uzasadnienie.




9.

10.

. Postanowienia umowy, o ktérych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie oznacza to jednak zobowigzania Zamawiajacego
do wyrazenia takiej zgody.

XI11I Postanowienia koncowe

§17

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresei oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcey, chyba ze Zamawiajacy przewidzial
mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamdéwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 podlega uniewaznieniu.
. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numerdéw NIP i

REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajgcego 1 nie
stanowi zmiany umowy.

Adresy Stron wskazane w umowie s3 adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem
uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostala skutecznie
dorgczona.

W sprawach nie uregulowanych w tresci umowy, maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.

. Wlasciwym do rozpoznania spordéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad

powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6

wrzeénia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 78 ze zm.) i
podlega udostepnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonym w
WWw. ustawie,

Integralna cze$¢ umowy stanowi siwz, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa

stanowigca zatgeznik nr 9 do siwz,
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej

ze Stron,

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Zalgcznik nr 1 do umowy

=




Dotyczy: postepowania o zamoéwienie publiczne pn.: ,,Budowa hali tenisowej przy Al

Wojska Polskiego 127 w Szczecinie - ETAP I b”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:
Nazwa firmy

...............................................................................................................

Niniejszym o$wiadczam, iZ:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy Nr ........ z dnia ...
zawarte] Z Wykonawcea: ....ovvvvivviiiniiiiiiiiii wymagalne

w calodci/czesci” do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty zaspokojone przez

Wykonawce w pelnej wysokoscei.

2. Do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zatakturowano kwotg ................ 71 brutto
(SIOWRIE: .ot z}) i stanowi ona biezace rozliczenie ww.
umowy podwykonawczej.

3. Dotychczas niezafakturowano wykonywanych obecnie robdt wedtug zestawienia:

rodzaj robot kwota wynagrodzenia

4. Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spdr, ktéry skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcey wobec Wykonawcy o zaplate

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

................................

Data, pieczeé 1 podpis

*wladciwe podkreslic




Zatgcznik nr 2 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jakosci wykonanych robét na podstawie umowy Nr ......... /NO/2015 z dnia
.......................... sporzadzony wdniu.....................ehn DA FZECZ

Zamawiajacego: Gmina Miasto Szczecin zastgpiona przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji z siedziba w Szczecinie przy ul. Wi Szafera 7, 71-245

przez Wykonawee: ......ovevvviviiiiiiii

Przedmiot gwarancji obejmuje facznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacj¢ zadania pn.: ,,Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie
—ETAPIb.”

Data odbioru koncowego: ......coovvevevieane.

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjna przedmiot umowy (gwarancji) zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy
i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca o$wiadeza, ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych
w uzytych do realizacji zadania materialach i urzadzeniach oraz z tytutu wadliwego wykonania
prac i szkéd powstalych w zwigzku z wystapieniem wady 1 wadliwym wykonaniem prac.

3. Okres gwarangji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robét i wynosi
60 miesiecy.

4. Wykonawca w okresie gwarancji jakoéci obowiazany jest do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koficowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu zgodnie z
przeznaczeniem i zgloszonych przez Zamawiajgcego pisemnie lub faksem.

5. W przypadku wystapienia wad i zgloszenia ich Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwlocznego usunigeia wad.

2) w pozostalych przypadkach termin na usuniecie wad wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych,
chyba, Ze strony postanowig inaczej.

Usunigcie wad nastapi na koszt Wykonawey i powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robdt budowlanych
lub usuniecia wad.

8. Jesli Zamawiajacy w skutek wady przedmiotu objetego gwarancja nie moégl z niego korzystaé
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady Zamawiajacy nie mogh
korzysta¢ z przedmiotu objetego gwarancja.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajacy ma prawo dokonania usunigcia wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytulu niniejszej gwarancji.

11.Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialnoéé z tytutu rekojmi
za wady fizyczne.
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podpis Wykonawcy




