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SST1.1

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYZNACZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdlnego Stovendamowié (CPV)

45236000-0Wyréownywanie terenu
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczce realizacji robét wyznaczania trasy i punktow
wysokasciowych przewidzianych do wykonania z@anych z inwestygj

Specyfikacg opracowano do zastosowania jakgs€zlokumentow przetargowych

i kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiagego

Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budmiska i mag architektug przy ulicy Kolonistéw w
Szczecinie dziatka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/B893, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/92bla011
Szczecin

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i magcymi na celu wytyczenie w terenie
przebiegu tras drogowe, parkingéw i innych elememrtaz potéenia obiektow iaynierskich

W zakres rob6t pomiarowych, zygianych z wyznaczeniem trasy i punktéw
wysokaciowych wchodz:
2.a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoikevego punktéw
gtéwnych i punktow wysokieiowych,
2.b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperow roboczych),
2.0) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrimhaprzed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utadeyapdszukanie i
ewentualne odtworzenie.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyazych i robét tymczasowych
Zgodne ze specyfikag/ST-00 czs¢ ogolna.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasyky kierunkowe oraz pogtkowy
i koncowy punkt trasy

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii rob6t

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspoélnego StdwnZamowié (CPV)

45236000-0Wyréownywanie terenu

2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatdw budowlanych

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowad pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalonwdtugasci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza graniobot ziemnych, w gsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny néiérednic; od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w ispmiej nawierzchni bolce
stalowesrednicy 5 mm i diugeci od 0,04 do 0,05 m.syiadki” powinny mig diugasé
okoto 0,50 m i przekrdj prostagtay.

3. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalong jakoscia
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€ngolna. nalgy stosowa nastpujacy sprzt:
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» teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
» dalmierze,

* tyczki,

o faty,

* tasmy stalowe,
e szpilki.

Sprzt stosowany do wyznaczenia trasy drogowe;j i jejiqpdny wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymagane] doktadiwd pomiaru.

4. Wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢€ngdina.

5. Wymagania dotyczce wykonania rob6t budowlanych
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngolna.

W oparciu o dokumentagprojektows, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i pomiary geodezyjne
niezkedne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny 6yvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektoweg ggodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #6ig sic od
rzgdnych okrelonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przezdyniera i
projektanta.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtbwne mygday¢ zaopatrzone w oznaczenia aikeggce w sposéb wyray i
jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robot

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne rdaigtowej realizacji robét nakg do obowizkow
Wykonawcy.

5.1Wyznaczanie trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych elddw do dokumentacji projektowej nie medoye
wieksze nk 5 cm . Rzdne niwelety punktéw natg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych
niwelety okrélonych w dokumentacji projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie najeizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&Engodlna. Kontrad jakosci prac pomiarowych zwkanych
z odtworzeniem trasy i punktéw wysakiowych naley prowadzé wedtug ogéinych zasad, zgodnie z
wymogami okrélonymi w punkcie 5.1

7.Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éngodlna . Jednostkobmiarovy jest m trasy w terenie.
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Cena wykonania robét obejmuje:
« sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych i punkiduwokasciowych,
« wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,
« wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem
dodatkowych przekrojow,
+  zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaty, ochraragrzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbidr robot zwizanych z wytyczeniem elementow w terenie ¢@age na podstawie szkicow idziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub p rotokétu z kontroli demyjnej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i pramwarzyszcych

Zgodne ze specyfikag[ST-00 czs$¢ ogdina.

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania robét podstawowych, nie podiegaj
osobnemu rozliczaniu i stanawintegralne zobowgizanie

Wykonawcy wobec Zamawigego w zakresie zawartej umowy na realigéjvestyciji.

10. Dokumenty odniesienia

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyaamac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ihwegsGtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdaUGIiK 1978. Instrukcja techniczna G-2.
Wysokdaciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983. Instrukcjhmérzna G-4. Pomiary sytuacyjne i
wysokasciowe, GUGIK 1979. Wytyczne techniczne G-3.2. Paynigalizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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SST 1.2

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

Kody i nazwy robo6t budowlanych wg Wspoélnego Std@nZamowi@é (CPV)

45233200-1Roboty w zakresieznych

nawierzchni

45236000-0 Wyrownywanie terenu,

nawierzchni
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1.CZESC OGOLNA
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczicych zdgcia humusu i darniny przewidzianych do
wykonania, zwazanych z inwestyaj
Specyfikacg opracowano do zastosowania jak@s€zlokumentow przetargowych i kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawigcego
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z buduaviska i mag architektug przy ulicy Kolonistow w

Szczecinie dziatka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/B893, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/9%bla011
Szczecin

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania i odbioru robét w zakresie Ustalenia ade/w
niniejszej specyfikacji dotygzzasad prowadzenia robot zganych ze zdciem warstwy humusu i/lub darniny,
wykonywanych w ramach robot przygotowawczych oegpojprzewozem

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyazych i robot tymczasowych
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engdina

1.4 Informacje o terenie budowy
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspoélnego Stovendamowié (CPV)

45233200-1Roboty w zakresiezriych
nawierzchni 45236000-0 Wyrownywanie
terenu, nawierzchni
1.4 .9 Okr&lenia podstawowe
Zgodne ze specyfikag/ST-00 czs¢ ogolna
2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatdw budowlanych
Nie dotyczy

2. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do
wykonania robo6t budowlanych zgodnie z zaliong jakoscia

Zgodne ze specyfikag[ST-00 czé¢ ogdlna

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdiciem warstwy humusu lub/i darniny nie nagaj st do powtornego
uzycia naley stosowa:

réwniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sgirdo recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sptgm zmechanizowanym nie jest #iwe,
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koparki i samochody samowytadowcze - w przypadandportu na odlegdé wymagajca zastosowania
takiego spretu.

Do wykonania robét zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego zycia, naley
stosowa: noze do cgcia darniny, topaty i szpadle

3. Wymagania dotyczce transportu

Humus naley przemieszczaaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozé transportem samochodowym. Wyléodka transportu zatg od
odlegtaici, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu. Dernalery przewozt
transportem samochodowym.

4. Wymagania dotyczce wykonania robo6t budowlanych
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éngodlna.

5.1.Zdj ecie humusu
Warstwa humusu powinna bydijeta z przeznaczeniem dogndejszego #ycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzew6w ataZznnych czynnai okrelonych w dokumentaciji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu poeviné wykonane zgodnie ze wskazaniamiyniera
lub wywieziona poza teren budowy.
Humus naleéy zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub sppsh&dy zastosowanie maszyn
nie jest wystarczage dla prawidtowego wykonania robot, wadhie mae stanowd zagraenie dla
bezpieczéstwa robét (zmienna grubdwarstwy humusu,ssiedztwo budowli), nale/ stosowa reczne
wykonanie robaét, jako uzupetnienie prac wykonywdngeechanicznie.
Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robo6t ziemnych.
Grubas¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od gébokasci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.)
Zdjety humus naley sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpsainny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@@arszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie nalgy zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bémminio po nich, aby unilgd
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

5.2 Zdjecie darniny
Jezeli powierzchnia terenu jest pokryta dagpprzeznaczondo umochienia skarp i zaenia trawnika, darnin
nalezy zdja¢ w sposoéb, ktory nie spowoduje jej uszkatdzprzechowywé w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania.
Wysokie trawy powinny b§ skoszone przed zgjiem darniny. Darnignalezy cia¢ w regularne, prostakne
pasy o szerokmi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgoboku okoto 0,30 metra. Grukodarniny powinna
wynosi od 0,05 do 0,10 metra.
Nalezy dazy¢ do jak najszybszegaycia pozyskanej darniny. ddi darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by skladowana, to zalecagej roztazenie na gruncie rodzimym. zhdi brak miejsca na takie rozenie
darniny, to nalgy ja magazynowaw regularnych pryzmach. W porze rozwojslimo darnire nalery sktadowa
w warstwach trawdo dotu. W pozostatym okresie dargimalery sktadowa warstwami na przemian travdo
gory i trawg do dotu. Czas skladowania darniny przed wbudowamie powinien przekraczat tygodni.
Darnirg nie nadajca sic do powtdrnego wykorzystania najeusura¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek
lub spycharek i wywig

5. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngodlna.
Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiaisungcia humusu lub/i darniny.
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6. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania podané) w specyfikacji ST-0&éngodina .
Jednostk obmiarowg jest m” (metr kwadratowy) zdiej warstwy humusu lub/i darniny.

Cena obejmuje:
-zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy lub odwigizim na odkiad,
-zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowanjej w regularnych pryzmach
7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikag[ST-00 czsé¢ ogdina.
8. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i praiowarzyszcych
Zgodne ze specyfikag/ST-00 czs¢ ogolna.

9. Dokumenty odniesienia

Obowigzujace przepisy BHP

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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SST 1.3

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamoéwié (CPV)

45236000-0 Wyréwnywanie terenu, nawierzchni
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczcych realizacji robot ziemnych
przewidzianych do wykonania , zyganych z inwestygj

Specyfikacg opracowano do zastosowania jak@s&€zlokumentow przetargowych
i kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiagego
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budmiska i mad architektug przy ulicy Kolonistow w
Szczecinie dziatka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/B893, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/9%bla011
Szczecin

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég, parkingéwnyich rob6t ziemnych i obejmulj

-wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
-wykonanie wykopow w gruntach skalistych,
-budowe nasypow

1.3 Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyazych i robét tymczasowych

Zgodne ze specyfikag[ST-00 czs$¢ ogdina.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikag/ST-00 czs¢ ogolna.
Okreslenia podstawowe

Zgodne ze specyfikag/ST-00 czs¢ ogolna a take:

- Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lgyuntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

-Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
-Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

-Nasyp niski - nasyp, ktorego wysakgest mniejsza @il m.

-Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

-Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdk@rzekracza 3 m.

-Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

-Wykop $redni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

-Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

-Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie jako grunt skalisty.

-Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazumian
objetosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymalaé¢ nasciskanie Rc ponad
0,2 MPa; wymagaaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

-Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone w obebie pasa robo6t drogowych.
-Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonanigypés/, potazone poza pasem roba6t drogowych.
-Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odvweieia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéwz anaych prac zwizanych z trasdrogows.

-Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu,

-Wskaznik roznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych

-Geosyntetyk - material stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko

polimeryzowanych witdkien syntetycznych, w tym twpkztermoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakterygty si migdzy innymi dug wytrzymaitacia oraz
wodoprzepuszczalgoia, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]
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-Geosyntetyki obejmgj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusgsgsiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot
Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdlnego Stowkia Zaméwien (CPV)

45236000-0 Wyréwnywanie terenu, nawierzchni

Wymagania podstawowe dotycgce materiatdw budowlanych

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny Ipyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do baydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanownadmiar ohjtosci robot ziemnych' Grunty i materiaty nieprzydatteebudowy
nasypow , powinny hywywiezione przez Wykonawc

Geosyntetyk powinien lgymateriatem odpornym na dziatanie wilgaghdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinienclip materiat bez rozdardziur i przerw cigtosci z dobg
przyczepnécia do gruntu. Wiéciwosci stosowanych geosyntetykéw powinnytlagodne z PN-EN-963:1999.

Wymagania dotycce sprztu i maszyn niezgdnych lub zalecanych do wykonania robét budowlarggibdnie
z zalorom jakascia

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézs& mozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu do:

odspajania i wydobywania gruntow (ngizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),

-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sdradg skrzyniowe, tanocigi itp.),

-sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Wymagania dotyczce transportu

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éngodlna.

Wybaor srodkéw transportowych oraz metod transportu powithig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oltosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtransportu. Wydajnig srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajcicsprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). kruszywa lub jegk&jami i nadmiernym zawilgoceniem.

2. Wymagania dotyczce wykonania rob6t budowlanych
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwicksze ni +
10 cm. Raénica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.
Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie wer&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nierdwtioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczd0 cm przy
pomiarze tag 3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

2.1. Odwodnienia pasa robot ziemnych i wykopow

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowicych elementy systeméw odwadi@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymag#éggo warunki terenowe, wykofiarzadzenia, ktore
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zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych pozaatsibot ziemnych tak, aby zabezpietczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby machniom gruntu nadawav
calym okresie trwania robét spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje

ich dlugotrwad nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawiggego za te czynioi,
jak rowniez za dowieziony grunt.

Technologia wykonania wykopu musi ugtizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearabot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwat w kierunku podnoszeniaeshiwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtny i nada

przekrojom poprzecznym spadki, uihiwiajgce szybki odptyw wdéd z wykopu. O ile w dokumentacii
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadeRrzeczny nie powinien Iy mniejszy nk 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy: 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢
ewentualny wpltyw kolejnii i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykeamia innych robo6t na
spetnienie wymagadotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gustrobot ziemnych.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadz poza teren pasa robot ziemnych.
2.2.Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki naliy uktad& taczac je na zakitad . Zeli dokumentacja projektowa i SST nie pagdagczej,
przylegajce do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéwzpalktada z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z
instrukcp producenta lub decygprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, sal@ uzgodnieniu z liynierem, przykry to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na diugoi i szerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje sitozenie geosyntetyku powinna dydwna i bez ostrych wyghow,
mogcych spowodowauszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania labypiMetoda uktadania powinna
zapewnt przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktoret jgkladana, na catej jej powierzchni.
Geosyntetykéw nie natg nachgat lub powodowad ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub naamdiot
Nie dopuszcza siruchu maszyn budowlanych bezpednio na utéonych geosyntetykach. Naleje przykry
gruntem nasypowym niezwlocznie po zéaiu.6.0pis dziakazwigzanych z kontral, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robot budowlanych w nagdaniu do dokumentéw odniesienia

6.0go6lne wymagania podano w specyfikacji ST-00 ¢& ogolna.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleda@ntxoli zgodnéci z
wymaganiami specyfikacji okénymi w pkcie 5 oraz z dokumentagyrojektova.
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Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwosé bada i pomiarow
1 | Pomiar szerokiti Pomiar tdmg, szablonem, fgto diugaci 3 m i
korpusu ziemnego poziomic lub niwelatorem, w odsgpach co 200 1
na
2 | Pomiar szerokixi prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 n
dna rowoéw lukach o R= 100 m co 50 m na tukach o<R100
m
3 | Pomiar rzdnycl oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci
powierzchni
korpusu ziemnego
4 | Pomiar pochylenia ska
5 | Pomiar rownéci
powierzchni korpusu
6 | Pomiar rownéci skary
7 | Pomiar spadku podinegcq Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 200
powierzchni korpusu lub | m oraz w punktach gipliwych
dna rowu
8 | Badanie zggszczenie Wskanik zag:szczenia okréac¢ dla kadej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziejmniv trzech
punktagh na
1000 n™ warstwy

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie e ranic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm. Szerokd
dna rowéw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgicej niz = 5 cm.

Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz - 3 cm lub +1
cm.

Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiomy przez pomiar niwelatorenednych
wysokasciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nz -3 cm lub +1
cm.

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendggodny z zatzonym dla

odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntde kt6rych nie mena okrali¢ wskanika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskanik odksztatcenia 10, zgodnie z nagiAN-S-02205:1998.

Ocena wynikéw bada Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatrykonane roboty murowe
nalezy uzna za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdyigigedno z badadato wynik ujemny,
calas¢ odbieranych robét murowych lub tylko ichegei nalezy uzna za niezgodne z wymaganiami normy

W przypadku uznania caloi lub czsci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami nokamwisja
przeprowadzaca badania powinna us@lczy w danym przypadku stwierdzone @gstwa od postanowie
normy zagraaja bezpieczastwu budowli. Mury zagrajace bezpiecaestwu budowli lub nie odpowiadgje
okreslonym w projekcie zatzeniom funkcjonalnym, powinny kByrozebrane oraz ponownie wykonane w
sposob prawidtowy i przedstawione do hada

3. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 e& ogdlna

Jednostka obmiarawest m3 (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

4. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Zgodne ze specyfikag[ST-00 czsé¢ ogdina.
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Roboty ziemne uznajegsta wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

5. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i praiowarzyszcych

Zgodne ze specyfikag/ST-00 czs¢ ogolna.

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegline do wykonania robot
podstawowych, nie podlegapsobnemu rozliczaniu i stanawntegralne
zobowhpzanie

Wykonawcy wobec Zamawigego w zakresie zawartej umowy na realig@jvestycji.

6. Dokumenty odniesienia

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Ol{temia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

PN-B-04481:198 Grunty budowlane. Badania probek grun

PN-B-04493:196 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilaitidierne

PN-S-02205:199 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba

PN-1ISO10318:199 Geotekstylie— Terminologi:

PN-EN-963:199! Geotekstylia i wyroby pokrew:

BN-64/893:-01 Drogi sanochodowe. Oznaczenie wskaka piaskoweg
BN-77/893:-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grun
Inne:

Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr§¥awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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SST1.4

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE WYKOPOW

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamoéwié (CPV)

45236000-0 Wyréwnywanie terenu, nawierzchni
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1. Czesé ogllna
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczacych realizacji rob6t zwizanych z wykonywaniem wykopow
przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji.
Specyfikacg opracowano do zastosowania jakgg€rlokumentdw przetargowych i kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiarego
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z buduviska i mag architektug przy ulicy Kolonistow w
Szczecinie dziatka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/B893, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/9%bl3011
Szczecin

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyzasad prowadzenia robot ag@nych z wykonaniem wykopow w
gruntach nieskalistych (kat. 1-V)

1.3 Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyazych i robét tymczasowych

Zgodne ze specyfikag[ST-00 czs¢ ogolna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii rob6t

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspoélnego StdwenZamowié (CPV)

45236000-0 Wyréwnywanie terenu, nawierzchni
2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatow budowlanych
Zgodne ze specyfikag|ST-00 czs¢ ogdlna

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do lydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanownadmiar ohjtosci robot ziemnych' Grunty i materiaty nieprzydatteebudowy
nasypow , powinny hywywiezione przez Wykonawc

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do
wykonania robo6t budowlanych zgodnie z zaliong jakoscia

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢Engdlna oraz SST 15.3 wymagania szczegotowe

4. Wymagania dotyczce transportu
Zgodne ze specyfikagST-00 czs¢ ogolna oraz SST 15.3 wymagania szczegotowe

5. Wymagania dotyczce wykonania rob6t budowlanych

Zgodne ze specyfikag/ST-00 czs¢ ogolna

Sposbdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoia stateczn@ w catym okresie prowadzenia robo6t, a
naprawa uszkodaewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,podcgcia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty azrym stopniu przydatrici do

budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w spasdémaliwiajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimonbye bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkiad.
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Jezeli grunt jest zamarzelly nie naley odspajé go do gébokasci okoto 0,5 metra powej projektowanych
rzednych robét ziemnych

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraemnych powinno spetriavymagania,
dotyczce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot miyh

Minimalna wartd¢ ISdIa:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog ruch ckzki ruch mniejszy
ekspresowych | ibardzo cgzki od ckzkiego
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci , podanych w tablicy 1

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréidowarstwy gruntu (nadktadu) povs
rzednych robot ziemnych jest mniejsza 03 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynng¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powjwarunkéw
obcigza Wykonawe roboét ziemnych.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngodlna.
Sprawdzenie wykonania wykopOow polega na kontroloawagodndci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentamjojektowej i SST. W
czasie kontroli szczeg@ruwag nalery zwréci na:

. odspajanie gruntow w sposob nie pogakgaajch wiaciwosci,
. zapewnienie stateczfw skarp,
. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t igftozakaczeniu,

. doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),
e zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie

7.Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢Engdina
Jednostlk obmiarovg jest m3 (metr szécienny) wykonanego wykopu.
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Cena robét obejmuije:

Cena wykonania 1 3nwykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypohlidad, obejmujce:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewigziavytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie, gdy wymagane pomiarow i iddboratoryjnych

- rozplantowanie urobku na odktadzie ,

- wykonanie, a hagpnie rozebranie tymczasowych drog dojazdowych,

- rekultywacg terenu.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikag[ST-00 czé¢ ogdlna.
9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i praimwarzyszcych

Zgodne ze specyfikag/ST-00 czs¢ ogolna.

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania robét podstawowych, nie podlegaj
osobnemu rozliczaniu i stanawintegralne zobowgizanie

Wykonawcy wobec Zamawigego w zakresie zawartej umowy na realig@aojvestyciji.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodne ze specyfikag[ST-00 czs¢ ogdlna oraz SST 15.3 wymagania szczegotowe

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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SST 15

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE NASYPOW

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspoélnego Stovendkamowié (CPV)

45236000-0 Wyréwnywanie terenu, nawierzchni
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Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczcych realizacji robo6t zvgzanych z wykonywaniem nasypow
przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji.
Specyfikacg opracowano do zastosowania jak@s€zlokumentow przetargowych i kontraktowych.

1.2Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawigcego
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budmiska i mag architektug przy ulicy Kolonistéw w
Szczecinie dziatka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/B893, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/9%bla011

Szczecin

1.3 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robot z&anych z wykonaniem nasypow

1.4 Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyazych i robét tymczasowych

Zgodne ze specyfikag/ST-00 czs¢ ogolna.

1.5 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogoblna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspoélnego Stovendkamowié (CPV)

45236000-0 Wyrownywanie terenu, nawierzchni

2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatow budowlanych

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipay spetnig wymagania
okreslone w PN-S-02205 Grunty i materiaty do budowy sy podaje tablica :.

metalurgiczne ze starych
zwatéw (powyej 5 lat)

przemarza
nia

Przeznacze Przydatne Przydatne Tres¢
nie z zastrzgeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skalistegkkie |- gdy pory w gruncie skalistymeta wypetniore
gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze glinias - gdy heda wbudowane w miejsca suche lub
) 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pytyabezpieczone od wéd gruntowych i
1. Rozdrobnione grunty piaszczyste powierzchniowych
skaliste twarde oraz grunty i pyly
kamieniste, zwietrzelinowe, 4. Piaski préchniczne, z waikiem
rumosze i otoczaki pylastych piaskow prochnicznych
2'. ZWiry i pospotki, rownie - do nasypow nie wyszych nk 3 m,
gl|n|ast_e . , L zabezpieczonych przed zawilgoceniem
3. Piaski grubogrednio i 5 GI - e oV an I
drobnoziarniste, naturaine i - 2liny piaszezyste, giny 1 giny pylas
tamane oraz inhe OWL <35% - w miejscach suchych lub przejowo
Na dolne | 4. Piaslg_i gliniaste z dqmi(_eszk 6. Gliny piaszczyste zwele, gliny zawilgoconych
warstwy frakcji zwirowo-kamienistej | zyjiczte i gliny pylaste zwizle oraz inng
nasypow | (morenowe) o wskaniku _ plynndici w od 35 dd - do nasypow nie wszych ni 3 m:
ponizej réznoziarnistéci U=15 grunty o granicy L zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub | po
strefy 5. Zuzle wielkopiecowe i inne 60% ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewk kamienn
gliniaste o zawartci frakcji itowej
ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sia
giebokasci wigkszej od kapilarnéi biernej gruntd
podiaza

8. Zuzle wielkopiecowe i

inne  metalurgiczne  z nowego

studzenia (do 5

- 0 ograniczonej podatdoi na rozpac- taczne
straty
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bw
ne

6. Lupki przywegtowe przepalor | lat) masy do 59
7. Wysiewki kamienne o 9. ltotupki przyweglowe nieprzepalor - gdy wolne przestrzenie zostan
Zawartdci frakcji itowej ponizej wypetnione materiatem
2% drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i mieszanir
popiolowo-zuzlowe - gdy zalegagj w miejscach suchych luba
izolowane od wody
1. Zwiry i pospotki gliniast
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo grednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty
ziarniste 4. Gliny o granicy ptynnéci mniejszejl - pod warunkiem ulepszenia tych grunt
Na gérne | 3. ltotupki niz 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktyw
warstwy przyweglowe przepalone 5. Mieszaniny popiotowo- zuzlowe z| popioly itp.
na- zawierajce mniej nk 15% ziarn | wegla kamiennego
sypoéw w | mniej- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste |o
stre- 4. Wysiewki kamienne | zawartdci
fie o} frakcji itowej >2%
przemar- | uziarnieniu odpowiadaj 7.2uzle  wielkopiecowe i  inne - drobnoziariste i nierozpa-
zania cym pospotkom lulzwirom metalurgiczne we: straty masy do 1%
. w =10
- 0 wskaniku ngnosci  nas
8. Piaski drobnoziarnis
w
wykopach - gdy s ulepszane spoiwami (cementem,
i miejscach| Grunty niewysadzinowe Grunty wtpliwe i wysadzinowe | wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
zerowych
do
giebokasci
przemarza
nia

3. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zatbona jakoscia

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€z

ogolna Orientacyjne dane przy doborze sqrz

zag:szczajcego
Grunty niespoiste:|  Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dzia- Rodzaj spratu piaski zwiry pospoiki pyly, ity z mah zawart@cia frakcji kamienistej
tanie
Sprz- grubagié liczba grubag¢ liczba gruba¢ liczba
tu warstwy | przejazdéw| warstwy | przejazdéw warstwy w cm przejazdow
wcem wcm
1. Walce gtadkie 0od10do20 od4do8 |od10do2d od4do8 od 10 do 20 od4do8
2. Walce okotkowane - - od 20do 30 od8do12 |od20do 30 od 8 do 12
3. Walce ogumione
(samojezdne
i przyczepne) od 20do 40 od 6 do 10| od 30 do4d od 6 do 10 | od 30 do 40 od 6 do 10
4. Plytki spadajce
(ubijaki) - - od 50 do70, od2do4 od 50 do70 od2do4
5. Szybko uderza-
jace ubijaki od 20 do40| od2do4| od 10 dok0 od2do# od 20 do30 od2do4
., | 6.Walce wibra-
H cyjne
B lekkie (do 5 ton)| od 30 do50| od 3do5 - - od 20 do40 od3do5
; srednie (58 ton) | od 40 do60| od 3do5 | od 20do30| od 3 do4 od 30 do50 od3do5
: CITZkIe (>8ton) | 0d50do80| od3do5 | od30do40] od3do4 | od 40 do60 od3do5
: 7. Piyty wibracyjne
= lekkie od 20 do40| od 5do8 - - od 10 do20 od5do8
Cigzkie od 30do60| od4do6 | od 20 do30|, od6do8 | od20do40 od 4 do6

4. Wymagania dotyczce transportu
Zgodne ze specyfikagST-00 czs¢ ogolna
5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych
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Zgodne ze specyfikag|ST-00 czs¢ ogdlna

4.1Przygotowanie podiaga
Przed przysipieniem do budowy nasypu nayew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku danasypu jest wiksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem ginasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, vggmym okoto 4%
+1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 metra.
Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gdrnej strefie
podtaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzéke wartas¢ wskaznika zagszczenia jest
mniejsza nt okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie
zostato spetnione.
Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osiagnigte przez bezpmednie
zagszczanie podiaa, to naley podpc¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiaj ace uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.
Minimalne wartdci wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartdc¢ Is dla:
Nasypy autostrad innych drog
0 WySOKdGCi i drég ruch ckzki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo czki od ckzkiego
do 2 metrow 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtapiievierzchni, to przed przygiieniem
do budowy nasypu powinna onathpzdrobniona lub spulchniona naglgbkas¢ co najmniej 15 cm, w celu

poprawy jej powjzania z podstagvasypu.

4.2 Zasady wykonania nasypow
Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegofilu podiwnego, ktére okrdono
w dokumentacji projektowej, z uwzglinieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazer Irzyniera.
W celu zapewnienia stateczesonasypu i jego rownomiernego osiadania aalerzestrzeganastpujacych
zasad:

* Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na catej szekuko

* Grubas¢ warstwy w stanie lenym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypweno
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

» Grunty o r@nych witaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubaici na catej szerokmi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w
gbérne warstwy nasypu.

» Warstwy gruntu przepuszczalnego rnglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato

» przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchioadd  1%. Kiedy nasyp jest budowany w

» terenie plaskim spadek powinien¢hgbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedppowinien
by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtaie powierzchni warstwy powinno

» uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniegivody.

» Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powltemizjest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki popmaegowinny by uksztaltowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowasterku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalpgetierzchni pélizgu w gruncie tworzcym nasyp.

» GOrne warstwy nasypu, o grtmbco najmniej 0,50 metra nalewykona z gruntéw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczal&oi .k’ nie mniejszym od 8 m/dab Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takichdestaosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na

* Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowymezazgm kontenerowym i tymczasgiwah
pneumatyczgwraz z niezbdmg infrastruktug techniczmg na terenie dziatki o nr geod. 10/2 przy ul.
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Arkonskiej w Szczeciniulepszenie gérnej warstwy nasygurpez stabilizagjcementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest koniecapmrawdzenie warunku Bioosci i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpyplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej

Przy budowie nasypu na zboczu o pochkgt@d 1:5 do 1:2 nalgy zabezpieczynasyp przed zsuwaniengsi
przez: wycgcie w zboczu stopni

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane zaprojektowano zabezpieczenie ste¥@inasypu
przez podparcie go murem oporowym i geogiatk

Wykonywanie nasypow w okresie deszczow
Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wadddopuszczalyp to znaczy
jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad& nastpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mma przeprowadziw sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaige z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeehiem, poszczegoélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakiczeniu robot ziemnych powinny &yowne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia,
W okresie deszczowym nie nayepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rgevjestanie osuszyjej i zag:$ci¢ w czasie
zaakceptowanym przezdyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezatprzy ktorej nie jest nibwe osigniccie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.
Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaezych lub gruntow przemieszanych ggegiem lub
lodem.
W czasie diych opadowsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzta, to nie pgliej przed rozmarzeciem zagszcza ani
ukfad& na niej nasfpnych warstw.

Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkow. Rozimone warstwy gruntu natg
zagszcza od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzegé maszyny zagszczajcej

zaleca sj okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny,

Wilgotnoséé gruntu
Wilgotnosé gruntu w czasie zggzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci.
Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestisza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartdci, to
wilgotnosé¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody. Zei wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci
optymalnej o ponad 10% jej waét, grunt naley osuszy w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona drena z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie,

Wymagania dotycce zagszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,gzgzenie warstwy natg okreslac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.
Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego ineis modutu odksztalcenia, oklianych
zgodnie z norm BN-64/8931-02 , naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorycle fest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczenia Is, wedtug BN- 77/8931-12.
Wskaznik zag:szczenia gruntdw w nasypach, atoay wedtug normy BN-77/8931-12 powinien na calej
szerokaci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach
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Minimalna wartg¢ Is dla:

Strefe autostra innych drog

nasypu i drég ruch cezkii | ruch mnie-
ekspresowych| bardzo cjzki | szy od cgz-

kiego

Gorna warstwa o gruléoi 20 cnr 1,0¢ 1,0C 1,0C

Nizej lezace warstwy nasypu dogtokasci

od powierzchni robot ziemnych:

- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gbhokasci od powierz-

chni rob6t ziemnych pongj:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosuje giorownanie warti modutdéw
odksztatcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatgcekrdlonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 , nie powinna byieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic¢. Jezeli powtdrne
zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegoangtazagszczenia, Wykonawca powinien ugdn
warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile liaynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidiowegggszczenia
warstwy.

5. Opis dziatan zwiazanych z kontroly, badaniami oraz odbiorem
wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngolna.

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédim
wymaganiami okrédonymi w niniejszej specyfikacji i w dokumentacjigpektowej.
Szczegolp uwag naley zwrécic na:
- badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,
- badania prawidlowdzi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
- badania zagszczenia nasypu,
- pomiary ksztattu nasypu.

Badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypu powinnydyyrzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpumaig, pochodzcej z nowegarddia, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 3000 m3. Widym badaniu nalg okresli¢ nas¢pujace wiaciwosci:

® sktad granulometryczny, wg PN-B-04481

® zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481

® wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481

) wilgotnaos¢ optymalry i maksymaln gestaé¢ objetosciows szkieletu

gruntowego, wg PN- B-04481

®  granie ptynnaici, wg PN-B-04481

L kapilarng¢ bierra, wg PN-B-04493
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a)prawidtowdci rozmieszczenia gruntéw oarych wigciwosciach
w nasypie, b)odwodnienia kdej warstwy,
c)grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale
przeprowadd nie rzadziej ni jeden raz na 500 2rwarstwy,
d)nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych
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e)przestrzegania ograni¢zedotyczcych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrazow

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz poghonasypu polega na skontrolowaniu zgadhwartasci wskaznika
zag;szczenia Is lub stosunku modutéw odksztatceniamaganymi wartéciami

Do biezagcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug normy BN- 77/8931-12
oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug normy BR8®31-02

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

® jedenraz w trzech punktach na 10020warstwy, w przypadku okékenia wartgci s,

®  jedenraz w trzech punktach na 200201\rarstwy w przypadku oksééenia
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Whyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyveln dokumentdw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem powinnadpotwierdzona
przez lrzyniera wpisem w dzienniku budowy.
Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

] prawidtowasci wykonania skarp,

[ szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowai wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnowymaganiami dotyezymi
pochylea i dokladndci wykonania skarp, okéenymi w dokumentacji projektowej
Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szegokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajgca z wymiaréw geometrycznych korpusu, cteaych w
dokumentacji projektowej.

6. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna
Jednostk obmiarove jest m (metr szécienny)

Cena robd6t obejmuije:
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
pozyskanie gruntu , jego odspojenie i zatadunelroadki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceisdwania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zag:szczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, i skarp,
odwodnienie terenu robot,
wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, apagt ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiar6w i badaboratoryjnych

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikag/ST-00 czs¢ ogolna.

8. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i praiowarzyszcych
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogodlna.
Prace towarzygze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania robét podstawowych, nie podegaj
osobnemu rozliczaniu i stanawintegralne zobowgizanie
Wykonawcy wobec Zamawiggego w zakresie zawartej umowy na realig@ojyvestycji.

9. Dokumenty odniesienia
Zgodne ze specyfikag[ST-00 czs¢ ogdlna oraz SST 15.3 wymagania szczegotowe

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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SST 1.6

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamoéwié (CPV)

45236000-0 Wyrownywanie terenu, nawierzchni
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczcewykonania i odbioru
wykopoéw w gruntach |— V kategorii

Specyfikacg opracowano do zastosowania  jakgé&rokumentdw
przetargowych i kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiarego

Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budmeiska i mag architektug przy ulicy Kolonistéw w
Szczecinie dziatka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/B393, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/9%bbr
3011 Szczecin

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych
1.3 Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyazych i robét tymczasowych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikag[ST-00 czs$¢ ogodlna.

Okreslenia podstawowe

Zgodne ze specyfikag[ST-00 cz$¢ ogodlna,

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@igzpne w obgbie

pasa roboét drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygimlgzone poza pasem robét Odklad —
miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziergeuntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypove énaych prac

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu

wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspoélnego Std@n?amowi@é (CPV)

45236000-0 Wyréwnywanie terenu, nawierzchni

2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatdw budowlanych

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnig
wymagania okrdone w

PN-S-02205.

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

Przeznaczen Przydatn Przydatne z Tres¢
zastrzeeniami zastrzeenia
Na gorne warstwy | 1. Zwiry i pospotki 2. | 1. Zwiry i pospdiki glniaste 2 - warunkien ulepszeni
poc

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn nieztednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zationa jakoscia
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Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢cngdina.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wyk&z& mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (ngizia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki,)itp

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwcharki, zgarniarki, réwniarki itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe itp.)

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

Rodzaj spretu pozostawia gido uznania Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczce transportu

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji STe88¢ ogolna.
Wybaor srodkdw transportowych oraz metod transportu powiig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydajnid
srodkow transportowych powinna dponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wakici zatwierdzone nie mie by podstavg roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkxi nie zostaty wczaniej zaakceptowane
na pgmie .

5. Wymagania dotyczce wykonania rob6t budowlanych

5.1Zasady prowadzenia robot
Wykonawca powinien wykonywaprace w taki sposéb, aby grunty amgm stopniu przydatrgi do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uoibwiajacy ich wymieszanie.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypomimuoy byt bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Zynier kontraktu dopici czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,ayale
je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzety, nie naley odspaja go do gtbokasci okoto 0,5 m powyej projektowanych
rzgdnych robét ziemnych.
Roboty w pobttu podziemnej infrastruktury nadg wykonywa recznie z zachowaniem szczegoélnej oatisci.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwtocznie powiadomi ogatarzdzapcs
realizacy umowy i zainteresowane wladze orgzltie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonawedZe odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirzieurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamavizggo.

5.2.0dwodnienie wykopdw
Technologia wykonania wykopu musi ugtizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearabot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniagsniwelety.
W czasie robo6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nada przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powiniert fopiejszy nk 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Ngleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejrigi i
sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykonyavamych rob6t na spelnienie wymagdotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpsatrobdt ziemnych.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadz poza teren pasa robot ziemnych.

5.3.Wymagania dotyczce zagszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbratiemnych powinno spehdiavymagania,
dotyczce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (Is), podanego w tablicy 2.
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Tablica 2. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigrh

Strefa Minimalna wart@ Is dla:
boiskc

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 0.95

Na gkbokasci od 20 do 50 cm

od powierzchni robot 0,90

ziemnych

Jezeli grunty rodzinie w wykopach i miejscach zerowytt spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utaeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci L,, podanych w tablicy 2.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ osignicte przez bezpoednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to nalgpodjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podén umdaliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wastm wskanika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowanig&odki, o ile nie g okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia deptacji
osobie zargdzapcej realizacji umowy .

5.4. Ruch budowlany
Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gridbevarstwy gruntu
(nadktadu) powsyej rzzdnych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 m.
Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza sj po nim jedynie
ruch maszyn wykonagych € czynnd¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktore nie spowodujiszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powjwarunkéw
obcigza Wykonawe robot ziemnych.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST 00 .

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami okigonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projeikej. W czasie kontroli szczegélawag: nalezy zwrdocic na:

- odspajanie gruntbw w sposob nie pogargzajch wiaciwosci,

- zapewnienie stateczfw skarp,

- odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robét igwozakaczeniu,

- doktadnd¢ wykonania wykopow (rgdne wykopu nie magrézni¢ sie od rzdnych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm, nieréwrdoi dna wykopu mierzone aB- metrow, nie mog przekraczé 3
cm),

- zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \age okreslonych w punkcie 5.3

7.Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0g¢&ngolna
Jednostlk obmiarowg jest m (metr szécienny)

Cena wykonania | ﬁwykopc’)w w gruntach I-V kategorii obejmuje:

« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« 0znakowanie robot,

« wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymliilad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
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« odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

« profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

« zagzszczenie powierzchni wykopu,

« przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
« rozplantowanie urobku na odktadzie,

« wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych, rekultyweejrenu

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikag[ST-00 czsé¢ ogdina.
Roboty ziemne uznajeg¢sta wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST i wymaganiami osoby
zarzdzapcej realizaci umowy , jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wynik i pozytywne.

Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i ppa@rzyszcych

Zgodne ze specyfikag/ST-00 czs¢ ogolna.

Prace towarzygze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania robét podstawowych, nie podkegaj
osobnemu rozliczaniu i stanawintegralne zobowgzanie Wykonawcy wobec Zamawjaggo w zakresie
zawartej umowy na realizacnwestycji

9. Dokumenty odniesienia

PN-B-02480  Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow. PN-B-0448Linty
budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilsghioierne;.

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagaadania. BN-64/8931-01 Drogi
samochodowe. Oznaczenie wahkika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutwdksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obazenie piyh.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu.

Dz.U nr 47 poz. 401 — Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003pvawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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SST 1.7

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamoéwié (CPV)

45236000-0Wyréownywanie terenu
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1. CZESC OGOLNA
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczce umocnienia nawierzchniowego skarpagzainych z
inwestycp.
Specyfikacg opracowano do zastosowania jakg€&rokumentow przetargowych i kontraktowych.

1.1Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiagego
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budmeiska i mag architektug przy ulicy Kolonistéw w
Szczecinie dziatka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/B393, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/9%:bl3011
Szczecin

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z&anych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rgstigcymi sposobami:

1. humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
2. umocnieniem biowtokniay
3. umocnieniem geosyntetykami;

1.3 Wyszczegblnienie i opis prac towarzyazych i robét tymczasowych
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikag[ST-00 czé¢ ogdina.

Okreslenia podstawowe
Zgodne ze specyfikag[ST-00 czé¢ ogdlna, a take:

Humusowanie - zespoét czyniud przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy glinnej, obejmugcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zafytej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umbwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany np.
za pomog walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Biowtoknina - mata z wtdkna bawetnianego lub bawsglodobnego, wykonana techaqiktékninowg z
réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcjio@ami traw i rélin motylkowatych, staaca do
umacniania i zadarniania powierzchni.

Mulczowanie - naniesienie na powierzahgruntusciotki (np. sieczki, stréyn, trocin, torfu) z lepiszczem w
celu ochrony przed wysychaniem i ekpzj

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robét
Kody i nazwy rob6t budowlanych wg Wspolnego StdwenZamowié (CPV)
45236000-0 Wyrownywanie terenu, nawierzchni

2. Wymagania podstawowe dotycgce materiatdbwbudowlanych
Ogolne wymagania podano w specyfikaciji ST-00 e& ogdlna.

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, nevabjetymi niniejsz SST g:
- darnina,
- ziemia urodzajna,
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- nasiona traw

- szpilki, paliki i pale,

- biowtdknina i materiaty do jej przytwierdzania,

- mieszaniny do mulczowania, oraz do zabiegéw koraeyjmych,

2.1Darnina

Darnire nalezy wycina z obszaréw potamnych najbliej miejsca wbudowania. giie naley przeprowadza
przy wyciu specjalnych ptugéw i krojow. Ptaty lub pasmgcigtej darniny, w zalenosci od gruntu na jakim
beda uktadane, powinny méeszeroké¢ od 25 do 50 cm i grulsé od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna léyw krétkim czasie wbudowana.

Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, nglesktada warstwami w stosy, strarporostu do siebie, na
wysokai¢ nie wigksz niz 1 m. Ulazone stosy winny byutrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczafpych darnig przed zanieczyszczeniem, napgjyprzez 30 dni.

2.2 Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by
wilgotna i pozbawiona kamieni wiszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aazecych.
W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nasgpujacym kryteriom:

1. optymalny skitad granulometryczny:

-frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

-frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
» zawartd¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

» zawartd¢ potasu (K20)> 30 mg/m2,
* kwasowd¢ pH > 5,5.

2.3.Nasiona traw
Wybor gatunkow traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalsg stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, speinigje wymagania PN-R- 65023:1999 i PN-B-
12074:1998

2.4.Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny byvykonane z gaki, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki
powinny by proste, ostro zaciosane. Gr&bszpilek powinna wynoéiod 1,5 do 2,5 cm, a dtugood 20 do 30
cm.

2.5 Biowtoknina
Biowtdknina oraz szpilki i kotki do jej przytwierdnia powinny odpowiadavymaganiom PN- B-12074:1998 .
Biowtdknina powinna zawietamieszank nasion zalecapprzez PN-B- 12074:1998 dla typu siedliska i rodzaj
gruntu znajdujcego s ha umacnianej powierzchni.
Biowtoknina powinna b§ sktadowana i przechowywana w belach owtiygh folia, w suchym i przewiewnym
pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producentaid¥zczenie to powinno byiedosgpne dla gryzoni.
Szpilki i kotki powinny by wykonane z gaki, zerdzi, obrzynkéw lub drzewa szczapowego.
Grubai¢ szpilek powinna wynogiod 1,5 cm do 2,5 cm, a diugood 25 do 35 cm. Gruléé kotkéw powinna
wynosk od 4 cm do 6 m, a diugood 50 cm do 60 cm. W gérnymikau kotki powinny mi€ nackcia do
nawinicia sznurka. Sznurek polipropylenowy do przytwiema biowtdkniny powinien spetniavymagania
PN-P-85012:1992

Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do
wykonania robo6t budowlanych zgodnie z zaliong jakoscia

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna
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Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:

réwniarek, ew. walcow gtadkictiebrowanych lub ryflowanych,

ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

wibratorow samobiaych,

piyt ubijajacych,

4. Wymagania dotyczce transportu
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngolna.

Darnirg mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegszaih przed obsypaniem
sie ziemi ralinnej i odkryciem korzonkow trawy oraz przed inniyiszkodzeniami.

Nasiona traw i biowtoknigimozna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagh
je przed zawilgoceniem. Szpilki, paliki i pale fn@a przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczafpych je przed uszkodzeniami.

5. Wymagania dotyczce wykonania rob6t budowlanych

5.21 Humusowanie
Humusowanie powinno lBywykonywane od gornej kramzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sja¢ poza gorg krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubas¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i 2agczeniu, w
zaleznosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poraeni skarpy naley wykonywa
rowki poziome lub poddtem 300 do 450 o ghokdasci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,5 do 1,0 m. Utong
warstwe ziemi urodzajnej nals zagrabé (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.2.Umocnienie skarp przez obsianie trawy
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw popofesianie nasionami traw polega na: obsianiu warstw
ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw wédbod 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do
warunkow siedliskowych (rodzaju podin wystawy oraz pochylenia skarp), naniesieniubrsiam
powierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metodulczowania
W okresach posusznych nafesystematycznie zraszavodg obsiane powierzchnie.

5.3.Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doia zabezpiecza przed erpgowierzchniow do czasu przegia tej
funkcji przez okryw roslinna.
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjnazaby wykonana z biowtdkniny, geosyntetykdw, oraz nptodg
mulczowania
Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzgniintusciotki (np. sieczki, strgyn, trocin, substratu torfu)
w celu ochrony przed wysychaniem i egpzy ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m2.

5.4.Darniowanie
Darniowanie nalgy wykonywa wczesi wiosrg do kaica maja oraz we wrgeiu, a w razie konieczioi w
pazdzierniku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powindalbigtadnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warsivwiemi urodzajnej.
W okresach suchych powierzchnie darniowanezygbelewa woda w godzinach popotudniowych przez okres
od 2 do 3 tygodni. Mina stosowainne zabiegi chropce daf przed wysychaniem, zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.4.1.Darniowanie kauchowe
Dam ukfada st pasami poziomymi, rozpoczynajod dotu skarpy. Pas dolny powinierchgparty o element
zabezpieczafpy podstaw skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podsskagpy, dolny pas darniny
powinien by zagkbiony w dno rowu lub teren nagtplokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny ngleiktad& tak, aby
scisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity naisieBowstate szpary nalewypetnic odpowiednio
przycietymi kawatkami darniny. Utkong darnire nalezy uklepa drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od
strony korzeni przylegalcisle do podiaa.
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Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji orazkaagach o nachyleniu bardzo stromym, ptaty
darniny naley przybi¢ szpilkami, w ilégci nie mniejszej i 16 szt./m3 i nie mniej ni2 szt. na piat.

5.4.2.Darniowanie w krate
Umocnienie skarp przez darniowanie w knatykonuje s¢ na wysokich nasypach (powsj 3,5 m).
Darniowanie w krat nalezy wykonywa pasami nachylonymi do podstawy skarpy petti 450, krzyujacymi
sie w taki sposoéb, aby tworzyly nie pokryte daenkwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokutaej
projektowg i SST. Ulone w krag¢ ptaty darniny nalgy uklepa ubijakiem i przybt do podiaga szpilkami.
Pola okienek powinny léyobsiane mieszagkraw spetniajcag wymagania PN-R- 65023:1999.

5.5.Umacnianie powierzchni biowtdknim
Umacnianie powierzchni biowtéknirpowinno odpowiadawymaganiom PN-B- 12074:1998
Przygotowana powierzchnia powinnathwyroéwnana i oczyszczona z kamieni, korzeni, z regkonymi
brytami gruntu; gleby o odczynie kwaso§gopH > 5,5 powinny b§ potraktowane wapnem, a nieurodzajne
grunty powinny by przykryte warstw ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 cm w zah®sci od rodzaju gruntu.
Na skarpach wykopow biowtdknina powinnatthgzwijana z beli réwnolegle do dolnej skarpy i
przymocowywana do podta szpilkami na jej brzegu w zasadzie w ¢dath od 0,8 m do 1,0 m, a na skarpach
o nachyleniu wikszym od 1:2 i przy szeroka widkniny wiekszej nz 1,0 m naley przymocowywa szpilkami
w odstpach od 1 m do 1,5 m tak srodek pasa. Brzegi pasow biowtdkniny powinny lkladane na zaktadk
szerokdci 0,1 m. Wierzchotki whitych szpilek nie powinnystawa ponad biowtdknia wiecej niz 2 cm.
Biowtoknine nalezy rozwijat i uktada luYno, zostawiajc okoto 5% zapasu diugai na kurczenie gipo jej
zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykopoéw paseremkaci wickszej ngz 1,0 m, naley formowa w
biowtékninie poziome faldy, utatwigge zatrzymywanie siziemi po jej przysypaniu. W przypadku szer&ko
skarpy wekszej ngz 3 m, zaleca giuktadanie biowtdkniny pasami pionowymi (jak naglech nasypow).

Na skarpach nasypow wyréwrigpowierzchng skarpy nalgy pokry warstwg ziemi urodzajnej minimum 5 cm.
Biowtdknine nalezy uktad& prostopadle do gornej kraazi skarpy, wykonujc w ods¢pach 1 m poziome fatdy
biowtdkniny szerokéci 3 cm, zabezpieczgje przed zsuwaniemesziemi pokrywagcej wioknire i
umazliwiajace kurczenie gibiowtokniny po zamoczeniu. U podstawy oraz na k@masypu nalg pozostawd
zapas biowtékniny dtugmi 0,5 m. Zapas ten nalewykorzysta& do zakotwiczenia biowtdkniny w rowkach
gtebokasci 0,2

m. W przypadku uktadania biowtdkniny na catej pawédni nasypu kotwiczenie jej na koronie jestdie.
Biowtdknine zaleca i ukltada i mocowa na skarpie z drabiny o diugm réwnej szerokéci skarpy utaonej na
kotkach, listwach lulzerdziach, co zapobiega naruszeniu wyréwnanej paahei. Nie dopuszczaeschodzenia
po wyréwnanej powierzchni skarpy przedgniem biowtokniny, ani po jej ukeniu. $siednie pasy
biowtékniny powinny zachodzina siebie pasem szerdko0,1 m. W pas ten nate wbi¢ szpilki mocujce
biowtékning w odstpach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchotki whbitych szpiteé powinny wystawaponad
biowtdkning wiecej niz 2 cm. W przypadku gdy nachylenie skarpy jestkaze nk 1:2, a jej szeroka wicksza
niz 3 m, oprocz szpilek zaleca sizy¢ kotkdw usytuowanych w poziomychedach, wsrodku pasow
biowtékniny. Kofki nalery czesciowo wbic, pozostawiajc 0,1 m jego diugixi. Na zacicia naley nawimé
sznurek polipropylenowy i wbikotki rowno z terenem, dociskaj wtokning do skarpy. Bezpmednio po
utozeniu i umocowaniu pasa biowtdkniny najeprzysypé ja, z drabiny, warstwziemi urodzajnej o mEszaci
od1cmdo2cm.

5.6.Zabiegi pielegnacyjne
Piekgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym gkanacnianych biowtokninprzez 30 dni, a przy
braku opadow do szeiu tygodni. Zraszanie nalg wykonywa zraszaczami
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczasst polewanie z gga bez urgdzen rozpryskujcych
wode. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umoerpowierzchnie nie powinny byalewane diiej niz
3 dni. W przypadkuotkniecia traw po ich wzégiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez namce
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W tiigksezonu wegetacyjnego nglevykonywa koszenie
pielegnacyjne, po wyrénigciu traw do wysokéci 20 cm, a skoszartrawe usuwa z powierzchni umocnionych.
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6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia

Kontrola jak@ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robo6t i ich zgodioi z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu rcélin, taczna powierzchnia nie paiuigtych miejsc nie powinna Bywicksza ni 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyielzatrawionych miejsc nie powinien przekrac@a®2 m2.
Na zardnigtej powierzchni nie magwystpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy

Kontrola jakadci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchniaidarana jest rowna i nie ma widocznych szczelin i
obsuné¢, czy poszczegolne ptaty darniny nie wymi@ja sic barwg charakteryzujca jej nieprzydatnét oraz czy
szpilki nie wystag ponad powierzchai

Na powierzchni ok. 1 m2 nafg sprawdzé doktadnd¢ przylegania poszczegélinych ptatéw darniny do siébi
do powierzchni gruntu.

Kontrola jakéci umocnienia powierzchni biowtdkrin

Przed wykonaniem robot Wykonawca powinien przedsstémzynierowi atest wyrobu, stwierdzajy
charakterystyk, sktad mieszanki nasiondln i typ siedliska, dla ktérego przeznaczona f@etviéknina.
Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonasglgdzin zewrtrznych i badaniach zgodnych z
wymaganiami PN-B-12074:1998

7.Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0g€ngolna

Jednost obmiarowy jest: n (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowow
umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniosyamaz umocnienie biowtoknin

Cena wykonania umocnienia skarp i rowéw przez hunwvasie, obsianie, oraz umocnienie biowtdknin
i obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- pielggnacja spoin,

- uporzdkowanie terenu,

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikagST-00 czs¢ ogolna.
9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i pramwarzyszcych

Zgodne ze specyfikagST-00 czs¢ ogolna.

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania robét
podstawowych, nie podlegapsobnemu rozliczaniu i stangwintegralne
zobowpgzanie Wykonawcy wobec Zamawjaggo w zakresie zawartej umowy na
realizacg inwestyciji.

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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SST 1.8

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendamowié (CPV)

45212221-1 Roboty budowlane z@éne z obiektami na terenach sportowych
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1. CZESC OGOLNA
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagiotyczice wykonania z trawy sztucznej na boisku Specyjikac
opracowano do zastosowania jakes¢zlokumentdéw przetargowych i kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawigrego
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budmiska i mag architektug przy ulicy Kolonistéw w
Szczecinie dziatka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/B893, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/9%bla011
Szczecin

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad wykonania nawierzchni z trawy sztucznej

1.3 Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyazych i robét tymczasowych
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikag/ST-00 czs¢ ogolna.

Okreslenia podstawowe
Zgodne ze specyfikag/ST-00 czs¢ ogolna,

Nawierzchnia poliuretanowa - nawierzchnia sportpaburetanowo-gumowa
wykonywana metaginatrysku. Gtadka o gruba 12-18mm, sktadafa s¢ z dwoch
warstw po 6-8mm: jedna warstwa z granulatu czar@#R, druga z granulatu
kolorowego EPDM (czerwonego)

2. Wymagania  podstawowe dotycce materiatow
budowlanych

Dokumenty dotyczce nawierzchni z trawy syntetyczney:

* Atest PZH

» Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

* Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez prodteéma etapie sktadania ofert)
» Badania potwierdzage zgodnéc z norny PN EN 14877:2014

» Badania potwierdzage zgodné¢ z normy DIN 18035-6:2014

* Badania WWA + potwierdzenie kategorii pierwszej

» Badanie na mrozoodpor§tozgodne z procedgibadawcg ITB

Wybrane wiasciwosci techniczne nawierzchni

WLA SCIWO SClI DOPUSZC
ZLNA
WARTO$
C
Wytrzymataé¢ na rozciganie, N/mm (MPa) >1,2
Wydtuzenie wzgkdne przy zerwaniu, % >82
Amortyzacja wstrzsow, redukcja sity, na podta betonowym 35-50
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(23°C), %

Odksztalcenie pionowe, na pogiobetonowym (23°C), mm <0,9
Odpornd¢ nascieranie w aparacie Tabera, g <0,9
Odpornd¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiaarwy 4-5

(stopier w skali szarej); (metoda bad®N-EN 20105-A02:1996)

Opor palizgu, préba wahadtglizgacz CEN, skala C, jednostki

PTV 80-110
- nawierzchnia sucha

: . 55- 110
- nawierzchnia mokra
Predkos¢ przesijkania wod mm/h >3200
Zachowanie si pitki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do >103

betonu) %

3. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlednych lub
zalecanych do wykonania rob6t budowlanych zgodnie zatazong
jakoscia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢Engdlna. Rodzaj speiu pozostawia gido
uznania Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczce transportu
Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-Qes¢ ogolna.

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganejjekaarstwy nawierzchniowe madye
wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkajonarzez producenta) wykonagvc
potwierdzagcego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydamyzez producenta nawierzchni
(wykonawca powinien detzy¢ stosowny dokument dotygzy przedmiotowego zadania). Wykonawca
powinien zadczy¢ kart techniczr oferowanej nawierzchni (potwierdzpprzez producenta
nawierzchni) lub inne dokumenty oklajgce jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprohgita
Rekomendacja ITB) oraz dokumentyw#dczajce maliwosé ich wykorzystania (Atest PZH).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgdtdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodéa projektem budowlanym, SST, PZT,
harmonogramem robét oraz poleceniami inspektoraarad

Konieczne warunki w czasie instalacji nawierzchni :

- w czasie wykonywania prac wilgottootoczenia powinna oscylowav przedziale 40- 90%,-
temperatura podi@ powinna by wyzsza o co najmniej°€ od panujcej w danym miejscu temperatury
punktu rosy.

5.2 Warstwy:
e nawierzchnia poliuretanowa,
* plytazelbetowa z betonu C20/25 W8 o grabid?0cm, zbrojona dotem i gdfil2 co 15cm,
» folia PEO,2
e wymiana gruntu - piasek zasypowy min. 60cmggagzony warstwami max 30cm do Is >= 0,98,
e geotkanina PP:
Standardowe gramatury: 215(+/- 10) g/m2 ,
Wytrzymatai¢ na rozcaganie: 35 kN/m
Wydtuzenie wzgkdne przy obeizeniu max.: 14 % (+/- 2)
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Przebicie statyczne (metoda CBR): 3700 N
Przebicie dynamiczne (metoda spadafo staka): 16 mm (+/-1)
Wodoprzepuszczaldé w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu:l282xs (+/- 6)
Wodoprzepuszczal§é w ptaszczynie powierzchni wyrobu: <10 I/m2xs (+/- 6)
Umowny wymiar poréw: 250 Um)

e grunt rodzimy

Zaprojektowano nawierzchniboiska jako poliuretanaytypu ,2S” wg technologii producenta na
podbudowie betonowej. Charakterystyka nawierzcNaivierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody,
instalowana na podbudowie z betonu sktada siwéch warstw. Dolna warstwa to mieszanina giatoul
gumowego SBR o granulacji 1-4 mm, gdonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowy
Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pgmoektadarki mas poliuretanowych. Granulat
gumowy SBR mieszany jest z lepiszczem poliuretamovifU) w mikserze. Grulié warstwy okoto 8
mm. Gorna warstwa sktadagsz granulatu EPDM o granulacji 1-3,5mm, gg#onego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskfadnikowym. Dopuszcza dd stosowania tylko granulat EPDM barwiony w
masie, z produkcji pierwotnej, kolor czerwony . biikana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM s jest z lepiszczem poliuretanowym (PU) w
mikserze. Grub@ warstwy ok. 8 mm. Kolor linii pol gry — wedtug €xi rysunkowej projektu.

Nawierzchnia nie jest przepuszczalna dla wody. Mexehné naley wykona na ustabilizowanym,
odpowiednio wyprofilowanym podin betonowym, na ktorym odchyiki (tolerancja wykor@nw
ptaszczynie od zadanych ezinych mierzone tgto di. 4 m nie powinny kiywieksze nk £ 4 mm.
Projektuje s} spadek warstwy nawierzchniowej (poliuretan) boiskaartagci 0,5 % w jednym kierunku
podanym na rys. konstrukcyjnym. Pozibopowinno by wolne od zanieczyszcerganicznych, kurzu,
btota, piasku itp. Nie ma by zaolejone (ewentualne plamy najaisunyg).

Sztuczm nawierzchng pola gry projektuje siw jednym kolorze. Po catkowitym zgzaniu
komponentow na nawierzchni nafenamalowa linie farbami poliuretanowymi w kolorze wybranym
przez inwestora metgadatrysku. Calet nawierzchni poliuretanowej powinna odpowiagarametrom
nie gorszym ri podane w PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni Multitpo

5.3. Podbudowa Nawierzchnia wymaga podbudowy odpdnio wyprofilowanej spadkami pocdaymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone $ab dt. 4 m. nie powinny ywicksze nk 4 mm. Podt@e powinno
by¢ wolne od zanieczyszca@rganicznych, kurzu, blota, piasku itp. Niezadoy¢ zaolejone (plamy
nalezy usuny¢). Szczeliny dylatacyjne pozostawiiewypetnione, wypetnione zostaw trakcie
uktadania masy nawierzchni poliuretanowe.

5.4. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa

5.4.1. Impregnacja podta, warstwa klejca ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnejzanie
luznych casteczek podiza. Wykonuje si jg recznie - za pomagcwatka, lub mechanicznie - poprzez
natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem je&taamikowym.

5.4.2 Wykonanie warstwy 8dpnej wraz z jej zaszpachlowaniem Skladamia z granulatu gumowego o
granulacji 1 - 4 mm, patzonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadniknwyktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadads poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowymecejsnym mikserze do poliuretanéw. Tak
wykonary warstw bazow nalezy zaszpachlow@asystem poliuretanowym.glczynngé¢ wykonuje sg
recznie. Calé¢ warstwy powinna by nieprzepuszczalna. Uwaga. Zaszpachlawearstwe nalezy
bezwzgtdnie pokry¢ w przecigu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu lub po opladieszczu naky
warstwe zaimpregnowa

5.4.3 Wykonanie warstwyzytkowej Wykonuje si ja w nasgpujacy sposob. System poliuretanowy
mieszany jest w proporcji wagowe]

5.4.3 Wykonanie warstwyzytkowej Wykonuje si ja w nasgpujacy sposob. System poliuretanowy
mieszany jest w proporcji wagowej sktadnikow A: B80: 65 lub innej wskazanej przez producenta
nawierzchni. Sktadnik A powinien Bywstpnie wymieszany. Mieszanalezy w mieszalnikach do PUR
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0 wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrgystemu a obroty mieszalnika nie mqyzekraczéa

300 obr./min. Nagpnie system ten wylewany jest na odpowiednio priaygary i zaszpachlowan

warstwe nosng oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami

Po uptywie 5 -10 min. warsewPUR zasypuje siz nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-3 mm,
ktéry pod wptywem swojego giaru zatapia gi Nalezy nie dopuszczado powstawania tzw. tysych
plam.

5.5. Warunki niezédne do prawidtowej instalacji nawierzchni Podczgkanywania prac, nahy
bezwzgtdnie przestrzedga aby wilgotnd¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40 - 90 %, goematura
podiaza powinna by wyzsza, o co najmniej 3 °C od pagegj w danym miejscu temperatury punktu
rosy.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakoi robot podano w ST 00 .

Szczegoty i sposob prowadzenia hiadawierzchni sportowej poliuretanowej pagajarunki
techniczne wykonania i odbioru nawierzchni sportomgdane przez producenta nawierzchni.

6.2. Tolerancja parametrow wytkowych

Uwagi na temat tolerancji nieréwém nawierzchni poliuretanowych Nie ma Polskiej Ngrrktora

opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz ni@pmacowanej tabeli wardoi dopuszczalnych.
Systemy zewgtrznych nawierzchni sportowycly spisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds;
syntetics surfaces), 04/1978 wraz zmiéjszymi zmianami. Wksza¢ producentow systemow opiera

sie na tej normie.

Na podstawie wynikow badagodnie z ww. normopracowana jest Aprobata Techniczna ITB, ktéra
jest podstaw do stosowania w budownictwie na terenie Polskrolpta Techniczna ITB nie ujmuje
jednak tego zagadnienia, odnosidd technologii opracowanej przez producenta zastayvobow do
wykonania nawierzchni.

W normie DIN 18035/6 tolerancje nierowdod nawierzchni sztucznejopisane w tabeli nr 4, wiersz
17. Wedtug tej pozycji wielksi te odpowiadé powinny wartéciom zawartym w normie DIN 18202
(Tolerances for building) 05/1986, tabela nr 3,raze’.

Wspomniana wiej tabela podaje graniczne waxtbodchytek mierzonych w mm pogaizy dwoma
mierzonymi punktami w m.

Zaleznos¢ ta przedstawia ginasgpujaco:

leegiosc .p-c:mladzy. Wartos¢ dopuszezalnych odchylek
Lp. | mierzonymi punktami
[mm]
[m]

1 0.1 2
2 1,0 3
3 4.0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartdici te powinny korespondowa odchytkami podbudowy betonowej, ponieviachnologia
wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grétb@mierzona w mm) utrudnia, a czasameea
uniemaliwia zniwelowanie zastanych nierowsth. Wykonawca powinien przedtpé komplet
dokumentéw odbiorowych dotygzych nawierzchni.

Jezeli w projekcie budowlanym prztio inmg tolerancg wymiarow naley zastosowa zaleznosci podane
w tym projekcie.
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6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy Sprawdzenie podéoi podbudowy polega na stwierdzeniu ich
zgodndci z dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzprawidtowdci wykonania nawierzchni z
poliuretanu polega na stwierdzeniu zgoédmavykonania z dokumentagcprojektows. - pomierzenie
spadkow ptaszczyzny boiska, - sprawdzenigeieej przyczepngci poszczegolnych warstw
nawierzchni, - sprawdzenie prawidtofeowykonania (namalowania) linii, - sprawdzeniey &plor
nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierbwnéci podtuzne Nierbwndci podtaza nawierzchni powinny lyzgodne z dokumentagi
projektows.

6.4.2. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne naviierpowinny by zgodne z dokumentagj
projektows.

6.4.3. Niweleta nawierzchni Rdice pomé¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi
projektowanymi nie powinny przekracgza 1 cm. 6.4.4. Szeroké nawierzchni Szeroké nawierzchni
nie maze r@nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 1,5 cm.

7. Obmiar robét
7.1 . Og0lne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00 .

7.2. Jednostka obmiarowa Jedngsikmiarow jest m2 wykonanej sztucznej nawierzchni z
poliuretanu.

8. Odbiér robo6t

8.1. .0gdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00 .

8.2. Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie warstwy klagej (adhezyjnej),

- wykonanie szpachlowania warstwy dolnej.

8.3. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchniidtaehnia powinna miejednakowy grubagé,

min. 15 mm. Powinna posiaglgednorodn fakture zewrgtrzng z granulatem EPDM oraz jednolity
kolor. Warstwa #ytkowa powinna by zwigzana na trwate z warsivelastyczn. Posypka z EPDM w
warstwie gérnej powinna bytrwale zwihzana z warstwpoliuretanu. Nie nals dopusci¢ do
powstawania tzw. tysych plam, a nadmiar granul®®E powinien by zebrany. Powstatadzenia
(wynikajace z technologii instalacji) powinny &Yiniami prostymi, bez uskokéw utrudniaych
pézniejsze aytkowanie. Spadki poprzeczne i pozthe oraz grub&ei nawierzchni powinny odpowiada
wartasciom okrglonym w projekcie budowlanym.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotyrze podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w STOO

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania IneMlierzchni z poliuretanu obejmuje: - prace

pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanktp- przygotowanie podta (ewentualnie
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podbudowy), - dostarczenie materiatow, - wykonavéestw nawierzchni, - przeprowadzenie hada
pomiarow wymaganych w PB i szczegbdtowej specyfikaghnicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

[1] DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetiadexes) wraz z pdiejszymi zmianami

[2] DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe <€z6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie
pierwiastkowsladowych.

[3] DIN 18202 (Tolerances for building)

[4] PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczigknytych terendéw sportowych - Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Aprobata ITB,

- Deklaracja zgodrimi,

- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu.

Opracowanie: mgrnarch. Mikotaj Heigel
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SST 1.9

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE
MOCOWANIE | MALOWANIE StUPKOW
MONTAZ PILKOCHWYTOW,

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspoélnego Stovendamowié (CPV)

Kody CPV:

45262210-6Fundamentowanie
45262300-4Betonowanie

45262310-7Zbrojenie

45262311-4Betonowanie konstrukcji
45262350-9Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2Cementowanie

45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262400-5Wnoszenie konstrukgji ze stali konstrinely
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ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE
MOCOWANIE | MALOWANIE SELUPKOW
MONTA Z PILKOCHYTOW

1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budmiska i mag architektug przy ulicy Kolonistéw w
Szczecinie dziatka nr 10/15, 38/67, 38/88, 42/B393, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 42/17, 38/9%:bl3011
Szczecin

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigtprzy zlecaniu i realizaciji
robot .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wszystkich robét betonowyckelbetowych przewidzianych w projekcie

Obejmup prace zwiazane z dostagvmateriatow, wykonawstwem i wykezeniem rob6t betonowych,
wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmukonstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojortoby fundamentowe i
podbudowy. Betony fundamentowe mapstosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wyipétn chudego
betonu i innych robat.

Specyfikacja obejmuje rownigrace zwizane z montaeem pitkochwytéw

W kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje texdme Wykonawcadulzie stosowat gido polskich norm,
instrukcji i przepisow.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A
W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét betonowychzelbetowych:
zelbetowe stopy fundamentowe pod stupki dolewanistiiéepcego cokotu ogrodzenia

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w ST 00,Wymagania ogdéine" .

Niniejsza specyfikacja obejmuje cédaobot zwihzanych z wykonywaniem elementéw betonowych
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowaniktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych robot oraz ich zgodda umowve, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami adeapcego realizagjumowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizagjumowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST 00.

2.MATERIALY

2-l. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poda ST 00 ,Wymagania ogolne” .

2.2. SZALOWANIE

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw

Deskowanie zalecaesiwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkachzmouwy¢ desek z drzew
iglastych 1l lub IV klasy o minimalnej gruoi 32mm.

2.2.2. Plyty deskowania:
1. Plyty deskowaniowe z desek i ze sklejki powiokdpowiadé warunkom podanym w normach i WTWiIORB
rozdziat 5
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2. W miejscach gdzie jest to potrzebne zastogsanetalowe formy ksztattowe;

3. Laczenie deskowa zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o $tédgjmiennej diugeei, nie
posiadajce elementéw pozostawaalych w powierzchni betonu otworéwscednicy wekszej niS 25 mm.
aktywne chemiczniérodki zawierajce sktadniki wchodice w reakgj z wolnym wapnem znajdagym st w
betonie, powodugce wytwarzanie sinierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiggah przywieraniu
betonu do deskowania.

2.2.4.Srodek uzywany przy demontazu deskowai
bezbarwny olej mineralny, nie zawiegay kerosenu, o lepkoi od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptomszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. ZBROJENIE

2.3.1. gtadka stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne naleg wykona z prtow zbrojeniowych ze stali Alll N B St 500 Powinnao spetnié
wymagania normy PN-82/H-93215, PN-84/B-03264

2.3.2. Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetéiaarunki normy PN-84B-03264.

2.3.3. Materiaty pomocnicze
Drut do wizania petéw musi by typu czarnego, érednicy |,6mm ngkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musgodpowiada celom jakim maj stuzy¢, nie wolno stosowaelementéw drewnianych.

2.4. SKEADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczongtglko cementy podane poj. Nie wolno stosowazadnych materiatow
zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z npRN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z npRN-88/B-30000.

2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawiengja oleju, kwasu, zasad, zwkdéw organicznych i innych substancji zabronionych
w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

A Zatozenia ogélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanienzz z wyjatkami wymienionymi w niniejszym
opracowaniu. Kruszywo nie powinno . wchadwai reakcje chemiczne. Przedyasiem powinno by w calGci i
doktadnie przeptukane. Zawastosiarczandéw powinna lBymniejsza od 1%.

B Kruszywo drobnoziarniste (0 -2 mm): Frakcje cangieniu mniejszym t%i0,063 mm . nie powinny
przekracza 4%. Naley uzywat tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych kdmiach..

C Kruszywo grube (2 -96 mm): Nakeuzywac zwiru naturalnego, mieszankwiru i famanegawiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, iemajacej nie wecej niS 15% ptaskich 4z
wydtuzonych ziaren (diugid 5 razy wieksza od szerokei) . Frakcje o uziarnieniu mniejszymzrd,063 mm
nie powinny przekracza2%.

D Mrozoodporné¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczéo.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare. potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, .dopusgieztosowanie domieszedcodkdw i

dodatkéw do betonu: uplastyczrieych, opé@niajacych lub przyspieszagych twardnienie betonu,
uszczelnigjcych i przeciwmrozowychirodkdw do pie¢gnacii betonu. . Domieszki powinny dyatwierdzane
przez osob odpowiedzialna za realizgajmowy. Warunkiem dopuszczenia do stosowania daakiigesst
przedstawienie zarbwno przez dostawak i laboratorium dokumentacji potwierdzegj zachowanie
wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagaez betony w ktérych zastosowano domieszk

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z TYMCZASOWYM ZAP LECZEM KONTENEROWYM | TYMCZASOW A HAL A PNEUMATYCZN A WRAZ Z NIEZB EDNA
INFRASTRUKTUR A TECHNICZN A NA TERENIE DZIALKI O NR GEOD. 10/2 PRZY UL. ARKO NSKIEJ W SZCZECINIE



63

2.5 SLUPKI STALOWE DLA ZAMOCOWANIA PILKOCHWYTOW

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

- Katowniki rownoramienne wg PN-84/H-93401, krzywiz@enion nie powinna przekraczamm/m.
- Bednarka wg PN-76/H-92325, tolerancje wymiarovgenermy

- Ksztattowniki zimno gite otwarte i zamkgie wg normy BN-75/0644-22

- stupki ocynkowane i powlekane poliestrem w kodografitowym

Powierzchnie powinny ldygtadkie bez gknigé, pecherzy i naderwa

2.6 SIATKA PILKOCHWYTOW

Siatka polipropylenowa o oczkach 10x10 cm nagueah z linek stalowych
-Grubai¢ splotu 5 mm

-obcigzenie dolnej krawdzi siatki PB 200g/mb

-siatka niepalna lub trudno zapalna

Kolor grafitowy

2.8. ROZCIENCZALNIKI.

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

-terpentyr i benzyr -do farb i emalii olejnych,

-inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélmartzajow farb powinny odpowiada
normom lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakiai wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.9. FARBY BUDOWLANE GOTOWE.
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatd@&ymaganiom norm lubwiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.9.1. Wyroby chlorokauczukowe i podktadowe
Wg swiadectw dopuszczenia przez ITB.

3.0 SPRAT
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2. SPRZET DO NIEZB EDNY DO WYKONANIA ROBOT

Rodzaje sprgu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich orazoszan pozostawia gido uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z osoba odpowiedzialneeatizacg umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgice zachowania wymadgakaosciowych robot i
przepisow BIOZ zostanprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4.0 TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techmég

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Mieszank betonowvg i wszystkie materiaty niezbine do wykonanie elementéw wchadgch w skiad robot
betonowych mina przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez esmtpowiedzialna
za realizag umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cemdmtem nalgy stosowd specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalgrzeprowadi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

4.3. CZAS TRANSPORTU GOTOWEJ MIESZANKI BETONOWEJ.

Beton powinien b§ dostarczony i wbudowany wagju 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowairzy
uzyciu samochodéw typu betonomieszarek..

Uzycie domieszek redukagych ilos¢ wody oraz opgniajagcych wigzanie mae zmiené wymieniony
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powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonsobp odpowiedzialna za realizggimowy

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Bigecji Technicznej

5.2. SZALUNKI

5.2.1. Wykonanie deskowa

A Przed przysipieniem do wykonania deskowaalezy sprawdzt zgodnd¢ osi i poziomow oraz zgodid
wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach §edlunku wymagana jest zgoda osoby
odpowiedzialnej za realizacyimowy

B Przed utéeniem betonu naky uformow& i wygtadzi skarpy i dno formy ziemnej oragaznie usugé
luzna ziemk. Szalunki nalgy wykonywa zgodnie z zasadami okfenymi w WTWIORB, rozdz. 5.

C Nalezy je ustawié w taki sposdb aby docelowo beton spetniat wartwlieranciji co do ksztattu, patenia i
wymiarow .

D Nalezy dopasowywé pofaczenia szalunkow oraz zapewith wodoszczeln@. llos¢ polaczen nalery
ograniczé do minimum.

E Na wszystkich wysustych, eksponowanych zewtnznych naranikachscian i ptyt, deskowania natg
wzmacnig 25mm tama stalowg

F Przed potgeniem betonu naky wyczysci¢ deskowanie i podiee.

G Deskowania powinny pozostaa miejscu ado uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzyrieito
pozwalajcej przeni&¢ obchzenia od gjzaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umisszgch.
H Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskawisszdunkow okre  slono w WTWIORB, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchyiki w doktadrsai wykonania deskowa.

Konstrukcja deskowania powinna spetnieastpujace warunki:

— zapewnia odpowiedm sztywnda¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji

— zapewnia jednorodi powierzchng betonu

— zapewniéa odpowiedn szczelné¢

— zapewnia tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia

— wykazywda odpornd¢ na deformaej pod wptywem warunkow atmosferycznych

Dopuszcza ginastpujace odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzidngeojektem:

— gruba¢ desek jednego elementu deskowania +0,2cm

— odchylenie od piongciany deskowania * 0,2% wysaddad sciany i nie wecej niS 0,5cm

— miejscowe nierowrigi powierzchni deskowania ( przy pomiarzeytdt 3m) + 0,2cm

— wymiary ksztattu elementu betonowego -0,2%wys$okio nie wigcej niz -0,5cm; +0,5% wysoldei i nie
wiecej niz +2,0cm; -,02% grubiei(szerokdci) i nie wiecej niz -0,2cm; +0,5% grubiwi(szerokdci) i nie
wigcej niz +0,5¢cm.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowia

A Wszystkie powierzchnie deskowanapce wchodat w kontakt z betonem przed przysieniem do prac
opisanych poriej powinny zostégruntownie oczyszczone z pozostaiovczeniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszcagpowierzchniowych. Nie wolno powtdrnieywa¢ deskowa o zniszczonej

powierzchni. .

B Z powierzchni kontaktowej deskowaalezy usuraé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatanetali.

C Przed zainstalowaniem ptyty mdjy¢ pokrytesrodkiem zapobiegagym przywieraniu betongrodek ten nie
powinien zmienia barwy betonu i po 30-tu dniach nie powiniert bgksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowa

A Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzendade skutkiem usuwania .

B Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstiiyiytowych lub belek powinny pozostaa miejscu
do czasu gdy beton agnie wytrzymaté¢ 28-dniow, ktéra zostanie potwierdzona przez testy , lulbzisu
zezwolenia na pimie przez osapodpowiedzialna za realizgajmowy. Wczéniejsze usuwanie jakichkolwiek
podpdér w celu ich ponownego wykorzystania jest ojszczalne.

C Wszystkie deskowania, elementy usztywgtiajoraz podpory powinny zogtasunite. Zadne z nich nie
mog zosta pod tynkiem.
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5.3. ZBROJENIE

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna b§ dostarczana na budewraz z odpowiednimi nagdziami. Powinna ona ldyoznaczona
metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przedyeiem naléy ja chront przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by skiadowane na stojakach dla zabezpieczenia per@dazyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego gtom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalgy przedstawié w trakcie budowy

A Dokumenty dostarczane przez wykonawctrakcie budowy mugzby¢ zgodne z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

B Zbrojenie naley przygotowywa zgodnie z normPN-B-03264:2002/Ap1:2004 , Wszystkiefyrmusz byc¢
gicte na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

A/l Czyszczenie stali: z metalu najeusury¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, zigraraz inne
zanieczyszczenia

B/ Zabezpieczenie, odfly i ukladanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-B-03264:2002/Ap1:2004 oraz szczaygdt uwagami podanymi na rysunkach.

2. Jdgli rysunki nie stanowg inaczej nalgy stosowa nastpujaca otuline betonowy stali zbrojeniowe;j:

a. Konstrukcje bdace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majce kontakt z gruntem i atmosie60 mm

c. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruatmosfery ani substancji ptynnych:

-ptyty: 40 mm

-§ciany, belki: 40 mm.

C/ Pohczenia: Zgodnie z PN-B-03264:2002/Ap1:2004 orazegétami i uwagami podanymi na rysunkach.
D/ Zbrojenie otworow: Jesli na rysunkach nie podano inaczej, hadyan boku otworu (zarbwno w pionie jak i
w poziomie) naley umiesci¢ dodatkowe ity o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie byyob
umieszczone w miejscu gdzie wystije otwor, gdyby go nie byto.{Qlodatkowej wizki pretow musi
znajdowa si¢ w odlegtdci 100 mm od krawdzi kazdego z bokow otworu.

E/ Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedrizegwolenia osoby odpowiedzialnej za realigacpowy
F/ Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy ni& ozwolone, za wyfkiem przypadkow kiedy
zachodzi konieczrig przeformowania przygotowanych w warsztacigiqw. Przed kadym przeformowaniem
pretdw na miejscu wbudowania najeuzgodné to z osob odpowiedzialna za realizgajmowy

5.4. BETONOWANIE

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszamketonowej

A Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwornohe znajdujcych sé w poblizu

budowy. Ze wzgidu na szczegodlne warunki wykonania robot nie doess¢ przygotowywania mieszanki na
miejscu budowy.

B Wymagany sktad mieszanki :

1. Przed rozpoeziem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paetinprzedstawi projektowany

sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez amtovgne, niezalae laboratorium i podpisany przez
uprawnionego imyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentaafla wszystkich prébek
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratoriumjmponzosta dostarczone osobie odpowiedzialnej za
realizacg umowy. Nie wolno uktadamieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej prasale
odpowiedzialna za realizgojimowy

2. Producent betonu powinien dostakcayest stwierdzag, Se stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda sip@wszystkie wyej wymienione wymagania, oraz

ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykdugysy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymabkei, gestasci, urabialndci i trwatosci. Taki atest musi yprzedstawiony

do wiadomdci zarzdzapcego realizagj umowy, dla poréwnania z wynikami badaieszanki

wykonanymi przez niezatae laboratorium. Dokumentacja przedstawiona pragonawe powinna

by¢ kompletna i zawiekawystarczajcy dowdd, Se dotyczy higcej produkcji wytworni.

3. Projekt mieszanki betonowej dla beton6éw konstyjrkych powinien spetnianastpujace wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzym&doetonu powinna wynos20Mpa jéli w rysunkach i
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specyfikacji nie zalecaginaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinrgegracza 63 mm,

jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca @naczej lub jéli zmiare zaakceptuje osoba odpowiedzialna za
realizacg umowy

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wyno8i60 w proporcjach wagowych, chyba osobaodpowiedzialna
za realizag umowy wyda inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawar§é cementu w elementach masywnych powinna wyn®20 kg/m .

d. Zawartd¢ catkowita powietrza 2-4°lo. e. Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Sciany, piyty i belki: SO-75 mm

- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzt czy wyniki badéa mieszanki betonowepszgodne z wynikami testéw . opadu betonu.
W celu utatwienia uktadania mieszanki ma zwgkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkéw plastyfikagych, a nie przez dodawanie wody.

C/ Skfad mieszanki do betonowania fundamentéw

1. Projektowana wytrzymadé 28-dniowa powinna wynosil5 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wyno&i63 mm.

2. Minimalna zawart& cementu na 1 m3 powinna wyn®4i80 kg.

D/ Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej rozladowaniem na naigjgbudowania, nakly dostarczy metryle
dostawy zawierafa informacje zgodne z wymaganiami projektowymi ongznaganiami stawianymi przez
osole odpowiedzialna za realizgajmowy

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej

A/ Na co najmniej 2 dni przed przgpieniem do uktadania mieszanki betonowej aalgowiadomé o tym
osole odpowiedzialna za realizaajmowy, w celu sprawdzenia deskawabroje, otwordw i innych
elementow majcych s¢ znajdowa w betonie.

B/ Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebdergodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWiORB,
a take zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opraauowa

C /Mieszank betonow nalezy uktada& bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dogzegzc do jej
segregacji lub utraty sktadnikdw oraz rozpryskiveasii mieszanki o deskowania i stal zbrojenigw
warstwach o grubei nie wigckszej nz 450 mm.

D/ Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dayaasgi stosowania rur i innych wdzer wykonanych z
aluminium.

E/ Przed przygpieniem do betonowania naleusury¢ z podi@a gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek lgdacy podktadem pod mieszanketonovd nalezy nawilzy¢. Przed utéeniem betonu natg

posmarowéa wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczen@getia powinno b§ sprawdzone
zatwierdzone przez oselbdpowiedzialna za realizggimowy przed utzeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A/ Pompowanie betonu dopuszczatsiko za zgod osoby odpowiedzialnej za realizacimowy. Jeeli w jego
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efekkiicowych, wykonawca powinien przeprowatlzi
betonowanie przyayciu metod konwencjonalnych.

B/ Sprzt niezlzdny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1. Wykonawca powinien dysponogaa miejscu, podczas betonowania gaet@w pracy pomgp
transporterem, alvigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym gysem zaaprobowanym przez

osole odpowiedzialna za realizgajmowy pozwalajcym na odpowiednie roztenie betonowania w czasie i
uniknigcie powstawania niepedanych szwéw roboczych w przypadku uszkodzenyavenego sprgu.

2. Minimalnasrednica przewodu ttocznego 100 mm.
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3. Jali sprzt potrzebny do betonowania lub przewody w opinizgdzapcego realizagj umowy nie
funkcjonup prawidtowo, nalgy je wymient.

4. Do betonowania nie wolnaywac przewodow aluminiowych.

5. Kontrola jakéci pompowanego betonu na miejscu budowy: problamena opad i do préb
cylindrycznych maj by¢ pobierane podczas betonowania nackokazdej partii.

5.4.4. Zagszczanie betonu

Beton lgdzie zagszczany przy zyciu wibratorow wgébnych pracujcych z minimalg czstotliwoscig 6000
o/min i odpowiednrj do zagszczenia betonowanej sekcji ampligu@rzed rozpogziem betonowania na
miejscu budowy powinny znajdowai¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoldyrewania:
-podczas zagpzczania wibratorami webnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5-8cm w warstw
poprzedmi i przytrzyma butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s, po czym wyjmopawoli w stanie
wibrujacym,

-kolejne miejsca zaghbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1.4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3-0,5m.

W celu zapewnienia odpowiedniej jgkdzag;szczenia pracownik obstugaly wibrator musi mié
mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca p@vinwyznaczy dodatkovy osolz
odpowiedzialg za obserwagjbetonu podczas wibrowania.

5.4.5. Uktadanie betondw przy upalnej i chtodnej pgodzie

A/ Betonowanie przy wysokich temperaturach

Nalezy zastosowaspecjalne metody pigdnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rizddeh
niniejszej specyfikacji. Domieszki redulgag zawarté& wody oraz opgniajace wizanie betonu w celu
zapewnienia urabialoi betonu i unikngcia nierbwndci powierzchni po pracach wykozeniowych maj
by¢ stosowane w iliciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalery dopuszczado przekroczenia przez mieszamodczas betonowania temperaturyzsaej od
30°C. W celu uniknricie podwyszenia temperatury betonu nglgrzed zmieszaniem schtodaktadniki
mieszanki. Bezpwednio po zakfczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi przed
nastonecznieniem.

/ Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszank betonowy nalezy uktada i zabezpieczazgodnie z wymaganiami a w szczegdkrigpodgrza do
temperatury 20°C.

Mieszanki nie wolno uktadana zamarzriej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionychldeganiach.
Nie wolno uktada mieszanki w temperaturze zegtrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przezgedpowiedzialna za realizgaimowy Po betonowaniu nale
zabezpieczy go materiatem

izolacyjnym przed utrgtciepta. Beton zniszczony przez przemagei@ musi by usunéty i zasgpiony
nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. kaczenie ze starym betonem.

Powierzchng starego betonu nadg skt i oczyéci¢ az do odstongcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe
nalezy pokry¢ srodkiem wizacym, ktérego typ musi ldyzaakceptowany przez ospbdpowiedzialna za
realizacg umowy. Metody przygotowania zapraw§rodka wizacego powinny spetnéapisemne instrukcje i
zalecenia producenta oraz odpowiagdaczegdlnym warunkom olftlenym w projekcie. Wymagaeod
producentarodkéw wizacych dostarczenia naspiie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

Al Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaéeod tego czysseksponowane, czy nie powinnydy
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziRdzed przyapieniem do napraw wykonawca jest
zobowpzany uzyskéa (poza okrélonymi wyjatkami) zgo@ osoby odpowiedzialnej za realizacimowy co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej deamapPrzed przygpieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawiosobie odpowiedzialnej za realizaogmowy do akceptaciji prébki mieszanki w stanie
ptynnym. Powierzchnia zewtrzna uzupenig betonu powinna kiyzgodna co do koloru i faktury ze
stykapcymi sk z nig powierzchniami betonu.
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B/ Przerwy robocze za wytkiem miejsc wysipowania uszczelniepowinny by wypetnione bezskurczaw
niemetaliczg zaprawg. Kolor zaprawy powinien kiydopasowany do przylegagego betonu.

C/ Powierzchnia uszkodie caty wadliwy beton ma liyusungty az do odstongcia zdrowego betonu. W
przypadku konieczrimi skuwania, krawdzie skucia majby¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza giostrych krawdzi. Powierzchnia uszkodazena by wypetniony niemetalicznbezskurczow
zapraw. Przed rozpoeziem napraw i zamowieniem materiatow riglekresli¢ technik naprawy, gdyS
niektéresrodki wigzace nie nadajsic do haprawy powierzchni pionowych. Wykonawca poeiing
przedstawd przekonsultowaz przedstawicielem producentadkow wizacych i zaprawy bezskurczowej
oraz uzysképisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodazeedstawd je przed przygpieniem do
prac osobie odpowiedzialnej za realizannowy do akceptaciji.

5.4.8. Prace wyk@czeniowe

A/ Normalne wykaczenie :

Natychmiast po usugtiu deskowa nalezy uzupeiné braki i skt wszystkie nierownéei powierzchni, a
wstawki betonu majby¢ poddane piegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzcégiany musz
by¢ wypetnione-wszystkie ubytki orgtady po deskowaniu.

B/ Gtadkie wykaczenia powierzchni:

a. Natychmiast po uswmuiu deskowa i naprawie powierzchni, naie ja przetrzé srednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawrarslg z drobnym piaskiem. Kontynuowa
tarcie & do usungcia nieregularn€ci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b. Przetrzé drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wad do uzyskania gtadkiej powierzchni.
c. Po wyschniciu, w celu usuricia pytu i kurzu, przetrzesciare tkanirg jutowa. Powierzchnia betonu
powinna by wykonczona w sposob gwaramay uzyskanie gtadkiej powierzchni nagizgj st do
malowania.

C/ Wygtadzanie powierzchni:

a) pacly drewnian, kielnig drewnian, itp.

b) Wykancza szczotlg dla otrzymania powierzchni bezpagowe].
c) Wystajpce kravedzie wykaczy¢ katownikami stalowymi.

D/ Wykonczenia ptyt i podtdg:

Ptyty i podtogi mag by¢ doktadnie zagszczone przy pomocy wibrowania. Wylkizenie, do oggnigcia
odpowiedniego wyréwnania, powinnodyykonane po catkowitym rozprowadzeniu i ugeii hadmiaru
wody, ale jeszcze dla betonu znajabgigo s¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni pawin
zost& sprawdzone przez przyenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdagakichkolwiek
zagkbien nalezy je natychmiast wypetiswiezo zarobionym betonem, wyréwiiazagscic i ponownie
podda& pracom wykaczeniowym.

E/ Ochrona betonow po wykonaniu prac wigneniowych

Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny bychronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wyspienia naprawione. Powinny &yakze chronione przed dziataniem chemikaliow,
srodkow i materiatdbw metalowych oraz innys@todkéw powodujcych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadrsoi wykonania elementow.

A/ Sciany fundamentowe

1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziokogan powinny by wyréwnane w ramach okdlenych poniej
toleranciji.

2. Wgkbienia w powierzchriciany nie powinny b§ wieksze ni:

- 2 mm niezalenie od miejsca i kierunku §& przyktadnica dtugéci 1 m pota@ona jest na najwgzym punkcie.
- 5 mm niezalenie od miejsca i kierunku §& 3 m przyktadnica potzona jest na najwyszym punkcie.

- 10 mm na catej wysokoi sciany.

Dopuszczalne odchyitki w zatonej grubdci sciany nie powinny przekracé® mm.

3. Wszelkie defekty wykonanigian powinny zostanaprawione z godnie z zasadami ékasymi po wyzej.

B/ Piyty.
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowigd@as¢pujacym wymaganiom co do tolerancji:
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1. Nieréwndci powierzchni piyt nie powinny przekragzd mm niezalenie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonujeesprzyktadnig 3 m dtugdci potazong na najwyszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykmzonej ptycie powinny gimiesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wifiem piyt
zaprojektowanych i opisanych jako ptyty m@g gwarantowaodptyw do rynien podtogowych lub
kanatéw, ktore powinny dobrze spelfigwoje zadanie, pomijgg tolerancje. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjoramie ukaczonej budowli. Spadki natg
poprawt, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego gupt. Odchytki w grubéciach ptyt nie
powinny by wieksze nk 5 mm i powinny speiniaokreslone powyej wymagania.

5.4.10. Pig¢gnacja betonu

A/ Pielegnacja betonu powinna polggaa utrzymywaniu betonu w staniggliej wilgotnasci wciggu:
- 7 dni w przypadku zycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadkuzycia cementu hutniczego

Wybér metody pielgnacji betonu zalsy od opinii osoby odpowiedzialnej za realizagmowy

B/ W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powtaini powtokami, farly, materiatami cementowymi lub
innymi materiatami wykaczeniowymi, nalgy przed zastosowaniem specyfikow do gielacji betonu
upewnt sie czy g one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadiatapienia jakichkolwiek
watpliwosci nalezy do piekgnacji wywaé tylko wody.

C/ Sciany fundamentowe

1. Przez caly czas gdy beton podlegacpighcji, deskowaniécian powinny pozostawana miejscu, w
celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

2. Srodek do pigjgnacji betonu (jgi jest dopuszczony) powinien bgtosowany zaraz po ustoiu
deskowa.

3. Powierzchnie eksponowane powinny logly czas zraszane.

D/ W trakcie pie¢gnacji betonu w plytach i wieach nalgy:

1. Chront powierzchng przez przykrywanie matami lub przykryciami z maw wetnianych
utrzymywanych w cigtej wilgotnaci.

2. Przykrywd 25 mm warstw mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymyéwa wilgotncci.

3. Stale zrasZaeksponowa#m powierzchng.

4. Jéli dodatkowe wykaczenie ptyt nie édzie wykluczato obecrigi srodka, stosowasrodek
pielegnacyjny. Wykonawcaduzie odpowiedzialny za zgod§tozastosowanyckrodkéw z materiatami
uszczelnigicymi lub innymi, ktére bdg stosowane w przyszoi.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozweyah utrzymé wymagan stah wilgotnos¢ na calej
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okl ja i przedstawd do zatwierdzenia przez ospbdpowiedzialna
za realizag umowy

E/ Piekgnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powiprzebiegazgodnie z WTWIORB,. Beton
zniszczony przez dziatanie zimna powinien zési@prawiony lub wymieniony.

5.5 MONTAZ | MALOWANIE StUPKOW

-Stupki osadzaw betonowanych stopach , kotwije za pomogwasow z bednarki lub ptéw w trakcie
betonowania

-Powierzchnie metalowe powinny bgczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-H-97050, dla danego typu farby podktadowej

- Przy malowaniu powierzchni temperatura nie pmaiby nizsza nk +5°C

-Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych.
- Powtoki powinny dawé&aksamitno -matowy wygtl powierzchni. Barwa powtok powinnadjednolita, bez
smug i plam Powierzchnia powtok bez uszkadzenug, plam §ladéw dzla.

- Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetyczrtypowinny mi€ barwe jednolitg zgodry ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzezmarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny énjednolity
potysk.

-Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegolne warstwy stoséviarby w ré&nych odcieniach.

5.6 MONTAZ PILKOCHWYTOW
Siatke pitkochwytéw nacigat recznie , za pomacnacigow z linek stalowych i klipséw mocgych.
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6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO S$CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczp& Kontrola jakéci robot
polega na sprawdzeniu:

- Szalunkow

- Zbrojenia , Cementu i kruszyw do betonu, Recspbetonu

- Sposobu przygotowania i jad@ mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu ukzenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadngci prac wykaczeniowych ; Pielgnacji betonu.

W czasie kontroli szczegélna uwaggibie zwracana na sprawdzenie zgaanprowadzenia robét z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. KONTROLA JAKO SCI BETONOW.

Osoba odpowiedzialna za realizagmowy powinna mig&dostp i prawo do kontroli wszystkich wytworni
betonu, cementowni oraz ydzen dostawcow, producentdéw, podwykonawcéw i wykonawdstarczajcych
materiaty wykorzystywane do rob6t ebyjch niniejszym dziatem. Wytwadrnie betonu magzowadzé biezaca
dokumentagj bada wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerarpjidanych w normach.

6.3. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyalo malowania powinna obejmogva

. sprawdzenie wygtu powierzchni,

. Sprawdzenie wskliwosci,

. sprawdzenie wyschgtia podiaa,

. sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie najewvykona przez ogidziny zewrtrzne.

Sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykona: przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwohej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. ROBOTY MALARSKIE.

Badania powtok przy ich odbiorach natgprzeprowad po zak@czeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcéaiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgaiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzagirzy temperaturze powietrza niegseej od +5°C przy wilgotrioi powietrza
mniejszej od 80 %.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenigdoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twardaci oraz przyczepnii zgodnie z odpowiednimi normami .

Jeli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i
wykona powtornie.

6.3. KONTROLA JAKO SCI montazu pitkochwytow
Sprawdza st

- pionowa¢ ustawienia stupkow

-nachg i wytrzymaila¢ pitkochwytu

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podan@mdi@@j Specyfikacji Technicznej p.7. Podstaw
dokonywania obmiarow, okikjaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolngelqp, jest
zalczony do Dokumentaciji Przetargowej przedmiar robét.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkami obmiarowymis
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- 1 m3 kubatury stép fundamentowych

8.0 ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptétnpodano w Specyfikacji Technicznejgé ogolna

8.1. ODBIOR robo6t betonowych
Odbiér robot-polega na sprawdzeniu wymiaréw korkstiitoraz wynikéw bada laboratoryjnych wbudowanej
mieszanki betonowej.

8.1. ODBIOR PODLOZA POD MALOWANIE

Zastosowane do przygotowania padtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkow odpowiedizipachlowk. podiaze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi weesviejszej czsci jezeli odbior podiga odbywa si
po diwzszym czasie od jego wykonania, rigi@oditaze przed gruntowaniem ocgjc.

8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnii ze wzorcem producenta, braku grzeu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegongigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych okiestadow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchng malowan do powtok o dobrej jakaei wykonania.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym regliziem
powtoki od podiga.

Sprawdzenie odporioi powtoki na zmywanie wagpolegagce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.0 PODSTAWY PLATNOSCI

Podstaw ptatnagci s ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartyatnycenionym przez
wykonawe przedmiarze robot, a zakres czyérimbjetych cen okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmyj

- Dostarczenie niezidnych materiatdw i innych czynnikow produkcji Proggwanie i montazbrojenia
- Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztawaleskowa

- Dostarczenie i uleenie mieszanki betonowej z zggczeniem, piebnacp i wszystkimi pracami
dodatkowymi

- mont& i dostawa stupkéw

-malowanie stupkdéw

-dostawa i montasiatki do pitkochwytéw ,,dcznie z nagigiem i elementami mocagymi

Prace wykdczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy

10.0PRZEPISY ZWIAZANE

H-93215 Walcowka i gty stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cementgdé 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementow
powszechnegoaytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonow.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowatbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne
projektowanie

PN-EN206-1 Okréajaca wytrzymaté¢ betondéw zwyktych i gizkich symbolem C

PN-B-03207 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kidatanikow i blach profilowanych na zimno.
Projektowanie i wykonanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunikenania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnegemaczenia. Gatunki
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PN-M-02138 Tolerancje ksztaltu i pakenia. Wartéci.

PN-M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamagawania. Ogoélne badania i wymagania.
PN-M-69703 Spawalnictwo. Wadyazizy spawanych. Nazwy i oldlenia.

N-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnywvodo rozciéczanymi farbami emulsyjnymi.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganimdania przy odbiorze.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw

PN-C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metodgda

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608 Emalie chlorokauczukowe

PN-H-97053 Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogolne.
BN-84/6112-15 Szpachléwka chlorokauczukowa ogolretgeowania biata.

Opracowanie: mgr inarch. Mikotaj Heigel
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SST 1.10

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZBROJENIE NASYPOW GEOSYNTETYKAMI

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stovendkamowié (CPV)

Kody CPV:

45111000-8
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1. WSTEP 1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotycee wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem nasypow zbrojonych geosyntetyka

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (§&5t)stosowana jako dokument przetargowy i komorei
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fagre 1.1. zwazanych z zagospodarowaniem terenu
Zielonego wraz z budaywboiska i mad architektug przy ulicy Kolonistow w Szczecinie dziatka nr 18/
38/67, 38/88, 42/18, 38/97, 38/89, 42/22, 42/2023242/17, 38/99 obb 3011 Szczecin

1.3. ZAKRES ROBOT OBJTYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem i odbiorem ziemnego muru oporowego eokgci > 6,0 m zbrojonego geosyntetykami zgodnie z
dokumentagj projektovs.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaagiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, polestcharakteryzagy si m.in. duwa wytrzymatccia oraz
wodoprzepuszczaldoiag. Geosyntetyki obejmuaj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geowidknina - materiat nietkany wykonanytakien syntetycznych, ktérych spogigest
zapewniona przez igtowanie lub inne procegyénia (np. dodatki chemiczne, ptenie termiczne) i ktory
zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany zkiga syntetycznych przez przeplatanie dwdch
lub wigcej uktadéw przdz, wiokien, filamentow, tan lub innych elementow.

1.4.4. Geokompozyt - materiat 2y z co najmniej dwoch rodzajow pokonych
geosyntetykéw, np. geowtdkniny i geosiatki, ufornamych w postaci maty.

1.4.5. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatktworami znacznie wkszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami pggzonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi.

1.4.6. Georuszt - siatka wewgtrznie pohczonych elementow wytrzymatych na ragganie,
wykonanych jako gignione na geyco, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7. Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnegykorzystanie wisciwosci geosyntetyku przy
rozcigganiu (wytrzymatéci, sztywndci) do poprawienia wktiwosci mechanicznych warstwy gruntu.

1.4.8. Stabe podie (pod nasypem) - warstwy gruntu nie speju@jwymaga, wynikajcych z
warunkow nénasci lub statecznii albo warunkéw przydatisoi do wytkowania nasypu.

1.4.9. Nasyp zbrojony geosyntetykiem - nasyp ziemotazonymi warstwami geosyntetyku,
zwiekszapcymi stateczn& budowli i jej skarp oraz powodigymi zmniejszenie objosci roboét ziemnych przez
nadanie skarpom bardziej stromych pochyle

1.4.10. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obovaizujagcymi, odpowiednimi polskimi

normami i.

1.4.11. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCACE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotygee robot podano w SST 0

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev specyfikacji
0golnej.

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

2.2.1. Zgodn&t materiatow z dokumentacprojektows i aprobag techniczi Materiaty do
wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem powhytyzgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub
SST oraz z aprobatechniczg IBDIM.

2.2.2. Geosyntetyk

Do zbrojenia nasypow nalg zastosowé :

Geotkanig syntetyczn PP nie gorsgniz:

- wytrzymaita¢ na rozcaganie wzdta/wszerz pasma 200/40 kN/m,

- wydtuzenie wzgédne przy max obgzeniu wzdhiz/wszerz pasma 13/9 %,

- wytrzymait@¢ na przebicie statystyczne 7,0 kN,

- wytrzymatd¢ na dynamicza perforacje 9 mm,
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- naley zastosowa geotkaniny konstrukcyjne przeznaczone jako eleérmgmpce dla statych (
uzytkowanych w diugim okresie czasu ) elementéw katkstyjnych.

Geosyntetyki powinny hydostarczane w rolkach nawgtych na tuleje lub rury. Wymiary
(szerokaé, diugas¢) mogy by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych réaeid(niektére wyroby
mog by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny lspakowane w wodoszczelioli¢, stabilizowan przeciw
dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone praetiinicciem. Warunki skladowania nie powinny wptyéva
na wigciwosci geosyntetykow. Podczas przechowywaniazyabdront materiaty, zwtaszcza geotkaniny przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rownprzed diugotrwatym (np. parotygodniowym) dziatamipromieni
stonecznych. Materiaty natg przechowywa wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, agnych
poziomo na wyréwnanym podio. Nie naley uklada na nichzadnych obgjzen. Opakowania nie natg
zdejmowa az do momentu wbudowania. Podczas tadowania, roztgdiawia i skladowania natg
zabezpieczyrolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemmyeni oraz przed dziataniem wysokich
temperatur.

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU Ogdlne wymagania dotygze sprztu
podano w specyfikacji

3. 3.2. SPRET STOSOWANY DO WYKONANIA NASYPU ZBROJONEGO
GEOSYNTETYKIEM

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézse mazliwosciag korzystania z
nastpujacego spretu: a) do uktadania geosyntetykow uktadarki o pplsbnstrukcji, umaliwiajace rozwijanie
geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenig dukvysignika koparki, cignika, tadowarki itp. (chociaw
wiekszaici przypadkéw uktadanie geosyntetykow rmamdbywa si¢ recznie), b) do wykonania robdt ziemnych
tadowarki, koparki, walce, ptyty wibracyjne, ubijakechaniczne itp. odpowiadae wymaganiom specyfikaciji
ogolnej

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU Ogodlne wymagania dotyce
transportu podano w specyfikacji ogélnej

4. 4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Geosyntetyki mogiby¢ transportowane dowolnyrsiodkami transportu, pod warunkiem: —
opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanantechniczi, — zabezpieczenia opakowanych bel przed
przemieszczaniemesiv czasie przewozu, — ochrony przed zawilgoceni@adimiernym ogrzaniem, —
niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamgztzami oraz przedmiotami mgaymi przebé lub rozciaé
geotkaniny. Materiat ziemny na nasypy powinieg pyzewaony zgodnie z wymaganiami specyfikacji ogolnej

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikaginej

5.5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Konstrukcja i spos6b wykonania nasypu zbrojonegsgatetykiem powinny hiyzgodne z
dokumentagj techniczig i SST. Ogolne zasady wykonania robét obejmyjprzygotowanie podi@ nasypu, —
wzmocnienie geosyntetykiem podénasypu wg dokumentacji projektowej — wielokrot#@zenie warstwy
geosyntetyku oraz uenie i zagszczenie warstwy gruntu.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dotygustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, @sun¢cia
przeszkdd, przygotowania podéi ew. usuricia gornej warstwy podi@ stabonénego. Odtworzenie trasy i
punktoéw wysokéciowych, usurgcie drzew, krzakéw, humusu, darniny i roboty rozkddve powinny
odpowiadé wymaganiom SST. Ul@nie geosyntetyku réwniev poditczu nasypu wymaga: — usggia drzew,
krzewow, korzeni, wikszych kamieni, ktére mogtyby uszko@zmnateriat geotekstylny, a tak ziemi rglinnej,
— wyréwnania powierzchni, najlepiej przédecie tyzka w ruchu do tytu, aby ukladany materiat geotekstylin
przylegat na catej powierzchni do pogdo

5.4. OGOLNE ZASADY UKEADANIA | ZASYPYWANIA GEOSYNTETYKOW

Geosyntetyki zalecaguktad& na podstawie planu, okdlajacego poziom uktadania @dne),
wymiary pasm, kierunek pagtu robét, kolejnét ukltadania pasm, szerakozaktadow, sposohdzenia,
mocowania tymczasowedo itp. Przyjmuje skladanie w formie na zaktagkzawijapc go do gory i owijajc
nim kolejne warstwy nasypu. Geosyntetyki rigleak uktadé, by pasma teaty poprzecznie do kierunku
zasypywania. Zaktadysiednich pasm magwynosi 30-50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. praairw
pasma naley przymocowa (np. wbitymi w grunt pgtami w ksztatcie U) lub chwilowo ohgiy¢ (np. pryzmami
gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionyctypadkach wymagane jegtkenie pasm, najegciej na
budowie za pomeczszycia, pajczen specjalnych itp. Jeli szeroké¢ wyrobu nie jest dostosowana do
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wymiaréw konstrukcji, to rolki materiatu mpa cigé¢ na potrzebny wymiar za pompodpowiednich urgdze,
np. naa, pity. Zasypywanie powinno ngpbwa od czota pasma na uony materiat, po czym zasypka jest
rozktadana na catej powierzchni odpowiednimgdezniem lubgcznie.

Niedopuszczalny jest ruch pojazddasignicowych, walcéw okotkowanych i innychegkich
maszyn bezpwednio po utaonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest wargeypki co najmniej 15
cm. Sposob wykonania nasypu powinie hgodny z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

5.5. SZCZEGOLOWE ZASADY UKLADANIA GEOSYNTETYKOW

1. Geosyntetyk mima rozpakowaz folii ochronnej bezpwednio przed uktadaniem, chrgoigo
przed uszkodzeniami mechanicznymi przed i w czaamietau,

2. Ulozenie i zagszczenie gruntu nasypowego w warstwach oraz wbudievgeeosyntetyku
powinno by na poziomach okéonych w dokumentacji projektowej, przy akniu geosyntetyku natg go
lekko nacigna¢ aby nie powstaty faldy, a e& pasma konieczndo uformowania lica (owigcia gruntu
nasypowego) naky czasowo zamocowalo szalunku,

3. Pocatkowo uktada si warstwe gruntu na geosyntetyku wysedztwie ptaszczyzny skarpysle
skarpa ma byporasnieta travg lub inmg roslinnoscig, nalezy bezpdrednio przy licu skarpy uky¢ ziemie
roslinna. Koniec pasma geosyntetyku ngléekko nacagmc¢ i przykry¢ warstwg gruntu nasypowego,

4. Ukfada st grunt nasypowy w warstwachy; do poziomu nasgpnej warstwy zbrojenia
geosyntetykiem, najlepiej z zastosowaniem tadowatkkoparki,

5. Zag:szcza si grunt nasypowy zgodnie z wymaganiami dokumentadgjektowej. Zaleca si
stosow& w odlegtagci do 2 m od licgciany - ptyty wibracyjne lub lekkie walce wibracgm nacisku do 130
kN/m i catkowitej masie do 1000 kg,

6. Odczepia gipasmo geosyntetyku od szalunku, owifag wokét warstwy gruntu nasypowego
oraz lekko naaiga (np. za pomachelki z hakami),

7. Uktada sj grunt nasypowy na zawitym pamie geosyntetyku i usuwaggprzyrzd
nachgajacy,

8. Powtarza giczynndci az do osjgniecia projektowanej wysokgi nasypu. Najwysza (ostatnia)
warstwa geosyntetyku powinnadmieco diisza, tak aby po owigtiu gruntu mana byto koniec zakogav
gruncie nasypowym, w celu zapewnienia trwatego ettgdenia pod ostatnivarstwg gruntu nasypowego.

9. Po wyprofilowaniu powierzchni skarp nasypu pgle ewentualnie pokéwzmocnieniem
zahumusowéi obsi& trawg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKGSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSRPIENIEM DO ROBOT

Przed przygfpieniem do robdt Wykonawca powinien: — uzyska/magane dokumenty,
dopuszczaijce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@n(certyfikaty na znak bezpiedséwva,
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoi deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.), — sprawdztechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw. Wszystkie dwlanty oraz
wyniki badax Wykonawca przedstawiapnierowi do akceptacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica
1. Tablica 1. Cgstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

i oy E i s g VE Czestotliwosc Wartosci
Lp. Wryszezegolnienie badan 1 pomiarow badati S
1 |Roboty przygotowawcze Kontrola biezaca W pktu 5.3
. Wg dok tacy1
2 | Zgodnoic z dokumentacja projektowa Tw. o —me,] Vel
projektowe)
Wg dokumentacy
3 | Prawidlowosc ulozenia geosyntetykow Tw. projektowe;, aprobaty
techniczne; 1 pktow
54155
4 | Wykoname nasypu Jw. Jw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikagimej

7.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostk obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni uktadanegogyntetyku bez
uwzgkdnienia niezbdnych zaktadéw i zawigé geosyntetyku, ktére nate uja¢ w formie narzutu do ceny
jednostkowej Jednostki obmiarowe innych robptistalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfilagjinej. Roboty uznajesiza wykonane
zgodnie z dokumentagprojektowy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytye.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podia,

— ulozenie geosyntetyku.

Odbidr tych rob6t powinien kdyzgodny z wymaganiami SST oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCACE PODSTAWY PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano specyfikcji ogélinej

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 uktadania geosyntetyku obejmuje

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robat,

- przygotowanie podia,

— zakup i dostarczenie materiatow i sjitg

- wykonanie robot przygotowawczych,

- ulazenie geosyntetyku,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

- upratniecie terenu robo6t

W cenie jednostkowej natg uwzgkdni¢ narzuty na niezfine zaktady i zawigcia geotkaniny

10. PRZEPISY ZWAZANE

- Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym.GDDP - IBDiM,
Warszawa 2002

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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