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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewow
na potrzeby uzyskania decyzji na wycinke oraz projekt zieleni uwzgledniajgcy
nasadzenia zastepcze.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem, wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora oraz
ustalenia uzyskane w trakcie odbytych spotkan roboczych;

« Wizja lokalna;

«  Wtérnik;

- Obowigzujgce przepisy.

3. Metoda opracowania
W inwentaryzacji przyjeto nazewnictwo zgodne ze stosowanym w ,Drzewa i
Krzewy” Wiadystawa Bugaty. Inwentaryzacje sporzgdzone zgodnie z wymogami art.
83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz.
880 z pobzniejszymi zmianami. Rozpoznane drzewa zestawiono wg liczby
porzadkowej w spisie inwentaryzacyjnym. Liczba spisu odpowiada cyfrze przy
symbolu graficznym roslin na planie sytuacyjnym. Inwentaryzacje zieleni wykonano
wg stanu na miesigc kwiecien 2018 roku.
Inwentaryzacja szczego6towa skfada sie z:
A. pomiaru dendrometrycznego oraz sytuacyjnego drzew w terenie z jednoczesnym
naniesieniem ich na podkfad sytuacyjny. W przypadku braku drzewa na podktadzie
bazg odniesienia byly inne egzemplarze drzew, oraz punkty charakterystyczne w
terenie naniesione na ten podktad w wyniku szczegétowych pomiaréw geodezyjnych,
B. inwentaryzacji wtasciwej ktéra zawiera:
» wykaz gatunkowy drzew i krzewdw (nazwa tacinska i nazwa polska),
* obwdod pnia drzewa podany w centymetrach, mierzony na wysokosci 130 cm
oraz 5 cm (wytgcznie w przypadku pni o obwodzie mniejszym niz 50 cm),
e szacunkowa wysokosc¢ drzewa,
» $rednica korony drzewa, w przypadku krzewow powierzchnia przez nie
zajmowana,
* uwagi, w ktérych wskazano miedzy innymi: drzewa martwe, nie rokujgce na
przezycie oraz udziat % martwych konaréw i gatezi.

4. Stan istniej acy

Teren opracowania jest stabo zadrzewiony. Dendroflora zlokalizowana jest
gtéwnie w poéinocno-zachodniej czesci dzialki. Pochodzenie drzew i krzewdw, w
niespetna wiekszosci, ma charakter antropogeniczny. W obrebie inwestyciji
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zinwentaryzowano tgcznie 43 sztuki drzew, na ktore sklada sie 5 gatunkéw
lisciastych oraz 5 gatunkdéw iglastych. Gatunki lisciaste to gtéwnie drzewa rodzime,
gatunki iglaste to w wiekszosci kultywary. Wyodrebniono rowniez kilka grup krzewow
iglastych ozdobnych.

W poblizu czesci biurowej dominujg gatunki iglaste skupione w szpalerach w
skfad ktérych wchodzg: Chamaecyparis lawsoniana, cyprysik Lawsona, Picea abies
L., Swierk pospolity oraz Picea omorika (Pancic¢) Purk., swierk serbski. Gatunki drzew
lisciastych (Acer platanoides L., klon pospolity, Acer negundo L., klon jesionolistny,
Fraxinus excelsior L., jesion wyniosty, Robinia pseudoacacia L., robinia akacjowa)
rosng wzdtuz drogi przed budynkiem hotelowym, oraz przy granicy dziatki za
budynkiem transformatora, gdzie zinwentaryzowano trzy sztuki drzew o obwodzie
pnia powyzej 200 cm. Przy granicy, w potudniowo-wschodniej czesci dziatki rosnie
kilka samosiewoOw Fraxinus excelsior L., jesion wyniosty.

Stan zdrowotny zinwentaryzowanej dendroflory nie budzi zastrzezen.

5. Gospodarka drzewostanem
Do wycinki przeznaczono dwie sztuki drzew z gatunku swierk pospolity oraz
swierk ktujgcy, ktére kolidujg z projektowanym parkingiem.

6. Ochronna drzew na placu budowy

Wszelkie prace w poblizu drzewa nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora
nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej ha terenach zurbanizowanych.

Zabezpieczenie drzew

Na etapie zagospodarowania placu budowy nalezy zabezpieczy¢ drzewa
przed uszkodzeniami. Najlepszym rozwigzaniem jest ustawienie stabilnego
ogrodzenia wys. 180-200 cm w odlegtosci 1, 5 m od krawedzi rzutu korony drzewa.
Jezeli takie rozwigzanie nie moze byC¢ zastosowane ze wzgledu na brak miejsca
alternatywg jest zabezpieczenie pnia poprzez otoczenie go drewnianymi deskami
amortyzowanymi od wewnagtrz np. rurami drenarskimi w oplocie z maty kokosowej
lub starymi oponami i oplecionymi drutem. Pieh powinien by¢ zabezpieczony do wys.
2 m. Na szczego6lng uwage zastugujg drzewa znajdujgce sie w strefie w ktorej
prowadzone bedg roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

Ochrona korzeni podczas wykopow.

» Usuniecie warstwy gleby urodzajnej
Podczas zdejmowania warstwy gleby urodzajnej nalezy omingé obreb strefy
korzeniowej

»  Wykopy w obrebie strefy korzeniowej
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Jezeli nie da sie unikng¢ wykopow obrebie strefy korzeniowej, nalezy je wykonywac
recznie z nalezytg uwagg. Odlegtos¢ sciany wykopu od pnia nie powinna by¢
mniejsza niz czterokrotnos¢ piersnicy.

W wykopach dla uzbrojenia podziemnego korzenie o srednicy powyzej 2 cm nie
mogg by¢ obcinane. W razie kolizji uzbrojenia z istniejgcym drzewostanem wykopy
nalezy wykonywaé¢ w technologii podziemnych przewiertow.

Jezeli wykop bedzie otwarty dtuzej niz cztery tygodnie nalezy wykonaé¢ ostone
korzeniowg. W tym celu: W odlegtosci 30 cm od planowanego wykopu (w kierunku
pnia) nalezy recznie wykopac réw gtebokosci odpowiadajacej gtebokosci korzeni, lub
gtebokosci wykopu. Po stronie zewnetrznej nalezy wbi¢ paliki, do nich przybi¢ siatke
stalowg nieocynkowang, a na to jutowg mate. Korzenie od strony drzewa nalezy
rowno przycigé. Na korzenie srednicy ponizej 2 cm nalezy zaaplikowaé srodek
pobudzajgcy wzrost korzeni (np. Himal Ukorzeniacz A), natomiast na korzenie
grubsze srodek do zamykania skaleczen drzewa (np. SUMIN- mas$¢ ogrodnicza PAA,
mas¢ ogrodnicza BROS Eko — Dermamas¢ ogrodnicza Funaben Eko, itp.) Row
nalezy zasypac¢ ziemig urodzajng, do momentu jego zasypania korzenie nalezy
utrzymywac w stanie wilgotnym.

Strefa korzeniowa

Strefa korzeniowa L

Plyta metalowa
na podsypce
PR

v

Ochrona pnia gT

Ochrona korzeni Ochrona korzeni
za pomocg ogrodzenia za pomoca roziozenia naciskow

7. Stan projektowany
Projekt zieleni stanowi nasadzenia drzew zastepczych za drzewa
wycinane. Zaprojektowano nasadzenia Swierka serbskiego o0 waskiej
strzelistej koronie. Dolne gatezie drzewa utrzymujg sie rowniez na osobnikach
bardzo starych.
Zlokalizowanie nasadzen w obrebie parkingu, obnizy temperature w
samochodach w okresie letnim.
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8. Wykonanie zieleni

8.1. Kryteria materiatu szkotkarskiego
rosliny powinny pochodzi¢ ze szkotki objetej kontrolg Polskiego Inspektoratu
Ochrony Roslin, co gwarantuje dobry stan zdrowotny,
wszystkie rosliny powinny by¢ etykietowane; na etykiecie powinna znajdowac
sie nazwa gatunkowa i odmiana rosliny,

« rosliny powinny mie¢ zréwnowazone proporcje miedzy wielkoscig czesci
nadziemnej i systemu korzeniowego,

- rosliny powinny by¢ dobrze rozgatezione i mie¢ wyglad charakterystyczny dla
danego gatunku,
rosliny powinny by¢ kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji
(szkétkowane) w celu wyksztatcenia zdrowego systemu korzeniowego; w tym
samym pojemniku mogg rosng¢ 1-2, a w gruncie 2-4 lata. Bryta korzeniowa
powinna by¢ dobrze przerosnieta.
Drzewa

- pojemnikowane lub z brytg korzeniowa, zabezpieczong tkaning, rozktadajgca
sie najpozniej w ciggu pottora roku po posadzeniu.
Drzewa

- Pojemnikowane lub z brytg korzeniowg, zabezpieczong tkaning, rozktadajgca
sie najpozniej w ciggu pottora roku po posadzeniu. Bryt drzew o obwodzie
powyzej 12 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg z drutu
nieocynkowanego,
wysokos$¢ rosliny 200-275 cm.

8.2. Przechowywanie ro $lin

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa
powinna by¢ stale wilgotna od czasu dostawy do czasu posadzenia. W przypadku
roslin balotowanych brytla powinna by¢ ostonieta w celu zabezpieczenia przed
przesychaniem. Byliny nalezy przechowywaé w miejscu jasnym ale nie bezposrednio
nastonecznionym.

8.3. Przygotowanie terenu — uwagi ogélne

Wszelkie prace przy przygotowaniu podioza majg zapewni¢ roslinom
prawidtowy wzrost i rozwdéj. Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony
jakichkolwiek resztek budowlanych.

Z powierzchni gleby nalezy usung¢ kamienie, ktére stanowig zagrozenie dla
pracy maszyn i urzgdzen.

Do realizacji nasadzen drzew i krzewdw, przewidziano stosowanie ziemi
urodzajnej o nastepujgcych wtasciwosciach:
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1. Proporcja poszczegOlnych frakcji (Gtazewski i inni 2010)
» frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0,002 mmm — zawartosc¢ 12-18 %
» frakcja pylasta — wielos¢ 0,002-0,05 mm — zawartos¢ 20-30 %
« frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05-2,0 mm — zawartos¢ 45-70 %
» frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5 %
2. Parametry fizyczne i chemiczne (Siewniak 2005)
» ciezar objetosciowy — 1,3-1,6 T/m3
» zawartos¢ materii organicznej — 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1
e odczyn pH-5,7-6,5
e zawartos¢ mineratow — N 25-50 mg, PO 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-
15 mg na 100 g gleby
Zastosowana ziemia kompostowa powinna mie¢ gruzetkowata strukture i
charakteryzowa¢ sie duza porowatoscig. Powinna zawieraé mozliwie najmniej
grudek, kamienia, oraz korzeni chwastéw trwatych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wyrOwnana zgodnie z rzednymi,
uwzgledniajgc przewidziang na danym obszarze grubosé warstwy Sciofki.

8.4. Wykonanie nasadze n

Projekt przewiduje catkowitg zaprawe doldw ziemig urodzajng o
wiadciwosciach wymienionych powyzej. Istniejgcg ziemie wykopang z dotow nalezy
wywiez¢ poza teren objety projektem.

Glebokos¢ sadzenia powinna by¢ taka sama jak w szkotce. Niedopuszczalne
jest zasypywanie pni.

Wokot  rosliny nalezy uformowaé miske ulatwiajgcg podlewanie. Po
posadzeniu, rosliny nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie
szczeliny uzupetnic¢ ziemia.

8.5. Mulczowanie

Kora wykorzystana przy mulczowaniu powinna by¢ kompostowana przez
szes$¢ tygodni z dodatkiem okoto 1 kg azotu na metr szescienny kory. Taki zabieg
przyspiesz rozktad kory, doprowadza do wiasciwych relacji wegla i azotu oraz zabija
patogeny chorobowe, jajka i szkodliwe insekty. Zastosowana $cidtka powinna by¢
gruboziarnista.

Mulczowaniem nalezy wykona¢ na calej powierzchni ktorg docelowo
pokrywac bedg nasadzenia. Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Specyfikacja materialowa
Materiat Powierzchnia lo s§¢
Kora 2 m2 0,15 m3
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8.6. Wykonanie trawnikow

Teren przeznaczony pod siew trawnikdw nalezy po zakonczeniu budowy
oczysci¢ z resztek budowlanych i innych zanieczyszczen.

Poziom ziemi nieurodzajnej powinien by¢ o ok. 10 cm nizej od docelowych
rzednych otaczajgcych trawnik nawierzchni utwardzonych. Pod siew trawnikow
przewiduje sie nawiezienie 7 cm ziemi urodzajnej o ph ok.7, dobrej
przepuszczalnosci i strukturze i przekopanie jej na gteboko$¢ 10 cm z gruntem
rodzimym. Optymalny skiad powstatej w wyniku z przemieszania z gruntem
rodzimym gleby powinien ksztaltowaC¢ sie nastepujgco: 35-45% - piasek
gruboziarnisty (2—0,2 mm), 35-45% piasek drobnoziarnisty (0,2-0,02 mm), 12-18%
frakcja itowa i pytowa (0,02-Omm), 3-5% humus. Ziemia urodzajna powinna by¢
wyrownana zgodnie z rzednymi, 3 cm ponizej poziomu obrzezy i kraweznikow.
Warstwa powierzchniowa powinna by¢ pozbawiona kamieni wiekszych niz 2 cm i
wszelkich zanieczyszczeh. Przed rozpoczeciem siewu trawnikow nalezy spulchnié
glebe na gtebokosé¢ ok. 10 cm.

Mieszanka traw musi by¢ dostosowana do siedliska i odporna na wydeptanie.
Powinna zawiera¢ nie wiecej niz 0,5% chwastéw. Jej zdolnos¢ kietkowania powinna
wynosi¢ co najmniej 80%. Osoba nadzorujgca prace, w razie watpliwosci co do
odpowiedniej jakosci nasion, moze zleci¢ wykonanie analizy laboratoryjnej na koszt
wykonawcy. llos¢ nasion na 1 m2 to 3,0 g. Optymalny termin wykonania trawnikéw
wypada na wiosne lub pod pod koniec lata.

Sktad gatunkowy mieszanki % udziatu
zycica trwata Lolium perenne 35
kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra 25
kostrzewa czerwona kepkowa Festuca rubra 10
kostrzewa owcza Festuca ovina 10
wiechlina tgkowa Poa pratensis 10

Etapy wykonania trawnika:

- poprzez grabienie nada¢ odpowiednie spadki, uformowac¢ teren tak aby
nigdzie nie stagnowata woda,

« glebe zwilzy¢,

« wysiaé nasiona na krzyz, wilosci 3,0 g/ m 2,

« po wykonaniu siewu nalezy zastosowac kolczatkowanie, a nastepnie
watowanie watem lekkim,
obficie podla¢ teren unikajgc strumienia wody o duzym cisnieniu.

9. Pielegnacja zieleni

10
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Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia.
Trawniki

« podczas dtgich okres6w suszy trawnik podlewaé, wczesnie rano lub
wieczorem,

« koszenie wykonywaé¢ wraz ze zbiorem pokosu, ktéry nalezy wywiez¢é oraz
zutylizowag,

- dosiewki wykonywaé na biezgco, do czasu uptyniecia gwaranciji,

« nawozenie trawnikbw nawozami mineralnymi z uwzglednieniem przede
wszystkim azotu fosforu i potasu w proporcjach 2:1:2, 5-cio krotnie od kwietnia
do wrzesnia,

« oprysk przeciw chwastom 2 razy w okresie wegetacyjnym,

- aeracje trawnikdbw wykonuje sie corocznie, najlepiej w lipcu lub wczesng
jesienig po uprzednim skoszeniu,

- walowanie nieréwnosci powstatych po zimie,

« systematyczne wygrabianie filcu zgromadzonego u podstawy zdzbet trawy.

Usterki

Wykonawca ma obowigzek uzupetniaé biezgco na wiasny koszt wszelkie
obumarte rosliny podczas trwania gwarancji i w 3 miesigce po jej zakonczeniu.
Rosliny i trawniki uszkodzone na skutek nieprawidtowej pielegnacji, wskazane
podczas odbioru budowy, majg by¢é wymienione na koszt Wykonawcy. Kazdorazowa
wymiana powinna by¢ potwierdzona protokolarnie.

Nasadzenia nalezy objgé gwarancjg przez okres 24 miesiecy, po ktorym
nalezy dokonac¢ odbioru robét i okresli¢ zakres robo6t naprawczych, uzupetniajgcych.

10. Ogodlne wytyczne

Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzy¢ wykwalifikowanej firmie
ogrodniczej, posiadajgcej wiedze, kompetentnych pracownikéw i odpowiedni sprzet
do wykonania zadania. Nad prawidtowym wykonaniem prac ogrodniczych i ich
zgodnoscig z projektem powinien czuwaé, powotany przez Inwestora, Inspektor
Nadzoru. Inspektor Nadzoru odbiera od Wykonawcy poszczegolne etapy robot.

Wszelkie zmiany w projekcie muszg by¢ konsultowane z autorem projektu,
podczas nadzorow autorskich, objetych odrebnym zleceniem.

Rosliny powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkami, przy czym projektant
zastrzega sobie prawo zmiany doktadnego miejsca sadzenia roslin, jesli uzna, ze ich
nieznaczne przesuniecie pozwoli uzyskac lepszy efekt.

Wykonawca zapewnia wszelkie materialy i sprzet potrzebny do wykonania
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Zlecenia.

Materiat roslinny powinien pochodzi¢ z renomowanych, polskich gospodarstw
szkotkarskich. Rosliny powinny by¢ dobrej jakosci, wolne od szkodnikéw i chorob, z
prawidtowo rozwinietg korong i brylg korzeniowg. Wykonawca ma obowigzek dbac o
materiat roslinny i skroci¢ do minimum czas miedzy przewiezieniem roslin ze szkotki
na teren budowy, a sadzeniem. Rosliny powinny by¢ przechowywane w zacienionym
miejscu, systematycznie podlewane. Wykonawca powinien udzieli¢ co najmniej
rocznej gwarancji na wykonane prace. Wykonawca powinien prowadzi¢ po
wykonawczg pielegnacje zieleni podczas trwania gwarancji, objetga odrebnym
wynagrodzeniem.

PROJEKTOWALA | OPRACOWALA
mgr inz. arch. kraj. Ewelina Sierocinska-Siutkowska
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