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ST - 00 Wymagania ogdlne

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadhtecznej ST-00gwymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét, ktére zostawykonane w ramach zadanj& ETAP — PARKING |

ZJAZD DO ULICY ul. Pomara nczowa 31 B, Szczecin dz. nr 48, obr. 4155”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowié& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspdlne dla
poszczegOllnych asortymentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obazujacymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarp&koliczngci zachodzcych w toku wykonywania
robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich gokenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez Zamawigjego,
niezkexdne do przeprowadzenia wszelkich biadpréb zwgzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z dokumentpajjektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przen&@miapcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem dokumentaciji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa- czs$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane- czs$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyza odebg catas¢ konstrukeyjma lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkgjhniczno-gytkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu robot zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodita dokumentagj
projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrglonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymiivanistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik bugonaz egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaxcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggae Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowegtzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsdanym
w szczegbtowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnd¢ rob6t z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpraekazane Wykonawcy stanaveizes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w @mpjednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.
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W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mize wykorzystywad bleddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotmZamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyestki
wykonane roboty i dostarczone materiad¢gldzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub ST i
wptynie to na niezadowakfga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wegkay.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w @krasvania realizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t Wykonawcaczie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieglo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub whasrsai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem osG6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia. Nie
dopuszcza giuzycia materialdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyde do robot bdag miaty aprobat technicza wydary przez uprawnios
jednostk, jednoznacznie okéiajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkamczeniu robot ich szkodlivgd
zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jeesli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgigj powinien otrzyméazgod: na
uzycie tych materiatdéw od wiaiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawya;

1.5.8. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiehrinstalacii i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadoriinspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego usz&oidztych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zaggowane wladze orazdzie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu asprWykonawca gdzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orfazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

Kierownik budowy jest zobowkzany do sporgizenia lub zapewnienie spadzenia, przed rozpoeziem
budowy, planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia uwzgdiniajgc specyfik obiektu i warunki
prowadzenia robot zgodnie z art. 21a ,Prawa budoegda”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia auywane do
robot od daty rozpoezia do daty zakczenia robot (do wydania potwierdzenia zakaenia przez
Zamawiajcego).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowgnmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjblementy bylty w zadowalgym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Zamawjaggo powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centrainejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktéra v jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisvytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aotizea lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa Zamawiajcego o swoich dziataniach, przedstawgdiopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzigrzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekenatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyegce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedterialéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prZzamawiajcego.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob goly spetniag wymagania ST w czasie pegt robot.
2.2.Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wiacicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamaviieggo i
jest zobowizany dostarcayZamawiajcemu wymagane dokumenty przed rozpotam eksploatacii
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawigmu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrsé za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodta.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwadrnie materialtdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Zamawa@ggo w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbk materiatbw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatow pod wzgldem jakdci.

W przypadku, gdy Zamawiggy bedzie przeprowadzat inspekaojvytwaorni, bedg zachowane nagtujace
warunki:
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a) Zamawiajcy bedzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Zamawiajcy bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. J&i Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robétzne dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychiamatow
zostanie przewarfoiowany przez Zamawiggego. Kady rodzaj roboét, w ktérym znajdupie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamgje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewajs jakos¢ | whasciwosé do robot i byty
dostpne do kontroli przez Zamawigjego.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym lub poza terenem budowy w miejscach zorganinyela przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub ST przewiglmazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadZamawiagcego o swoim zamiarze co
najmniej | tydzié przed uyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Zamawiaggo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmige by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Zamawiaggo.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien dyzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przama@wiajcego; w przypadku braku ustales takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamagdgago.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zanageiego w terminie przewidzianym umew

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczb&odkow
transportu bdzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Zamawieggo, w terminie przewidzianym umew

Wykonawca bdzie usuwa na bie;gco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdédnie z umoworaz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodeia dokumentagj projektows, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamgaaego. Wykonawca ponosi odpowiedziaéaa
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkavszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez
Zamawiacego. Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostgnpoprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$ciqarzez Zamawiajcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.

Decyzje Zamawiajcego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementddt keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaoliumentaciji projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Aawiajgcy uwzgkedni wyniki bada materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz. inne czynniki wptyveae na rozwzan kwestkt. Polecenia
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Zamawiajicego ledg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodmosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazomg
jakaos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdgci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawigy mae zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowalsj

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwosciag
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegdne, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umgwwWykonawca dostarczy Zamawjegmu
swiadectwayze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajvymaganiom norm okiejacych procedury bada
Zamawiajicy bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiajcy bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niemgnigciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lgda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada
Zamawiajcy natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépie do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&é tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagaterialdw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzie,e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bailaZamawiagcy bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawtapo Wykonawca dazie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budaatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetsk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Zamawiagcego. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez Zamawiggjego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zadbwapy przez Zamawiagego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamaedgp. Przed przysgpieniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Zamawigiego o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru hatglania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przemdsta psmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajcego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywazZamawiajcemu kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd. Wyniki bada (kopie) lzda
przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedtug dostarczonego przgomigoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawigcego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigjy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Zamawiggy, po uprzedniej
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weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegogrxVykonawe, bedzie ocenid zgodndé
materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawi@wgw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Zamawiajicy maze pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Zamawigjy poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatikowych bada
albo oprze siwylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétinoateriatéw i robo6t z
dokumentagj projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylab dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polslg Normg lub

- aprobat techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. |, ktore spetniajST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywgymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robot ledzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezeby
poparte wynikami badewykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez
Wykonawe Zamawiajcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelnigich wymagé beda odrzucone.
Oferent powinien dakzy¢ autoryzag} producenta na dostgwmonta nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvgazujacym Zamawiggcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvikaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpugcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstainy budowy. Kady zapis w dzienniku
budowy ledzie opatrzony datjiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatéssaap podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiskaz@dowego. Zapisy ¢ulg czytelne, dokonane trwgtechnilg, w
porzadku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdirta oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Zamawigjego. Do dziennika budowy nale
wpisywa w szczegOlngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiaggo harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoogeia i zakdiczenia poszczegolnych elementdw robat,

- przebieg robét, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawigjego,

daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperagurpowietrza w okresie wykonywania robpbdlegajcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkil z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotycgre jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowliodigniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsighprzeditazone
Zamawiagcemu do ustosunkowanigsi

Decyzje Zamawiajcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisaiaznaczeniem

ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy oblig@l@amawiajcego do ustosunkowaniag.si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy

robot.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklagaggodnéci lub certyfikaty zgodrici
materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidar Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeniaijakdci. Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru rob6t. Winny kyudostpnione na kade zyczenie Zamawiajgego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczae,sioprocz wymienionych w punktach (1) (3)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizgczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmm@owy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavieedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowyowpduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla Zamawiafego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi cgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu. Odbiér robét zanikaggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiiwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego ppstrobét. Odbioru robét dokonuje Zamawy.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawtago. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwyd powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajcego.

Jakéc i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigly ha podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior poszczegémwarstw podbudowy pod trgw
syntetyczg, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dliobot dokonuje Zamawiggy.

7.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecypgo wykonania robét w odniesieniu do ichdio
jakosci i wartasci.
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Catkowite zakiaczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe budowy z wpisem do bezzwiocznym powiadomienierpigiaie o tym fakcie
Zamawiajcego.

Odbidr ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Zamawigpgo zakaczenia robot i przycia dokumentéw. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawego w obecrizi Wykonawcy. Komisja odbiergga
roboty dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robot z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zaporna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeoavych lub robét uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymggalokumentagj projektows i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéastwo ruchu, komisja dokona po#h, ocenigc pomniejszon wartGé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jebtprotokét odbioru ostatecznego robét
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowgzany przygotowé&nas¢pujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodakumentow umowy i ew. uzupetrgeg lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (orygipat

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badeoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

7. oping technologiczp sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiaréw zajczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot taysmcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wicicielom
urzadzen,

9. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vhgwaz wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniaie keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robapetniagcych
wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw platnaci jest cena umowna obejmup wykonanie wszystkich robot wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioruatdfiudowlanych i w dokumentacji projektowej.
8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00

Koszt dostosowaniagdo wymagé warunkow umowy i wymageogoélnych zawartych w ST-00
obejmuje wszystkie warunki olkélene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztagsie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane{r 89, poz. 414).

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyj(djP.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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ST - 01 Roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanigrenu pod budowe i roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaofhtécznej § wymagania dotyege wykonania i

odbioru robét ziemnych. Prace zméne z robotami ziemnymi nale wykonywa z uwzgkdnieniem

bada gruntowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowié& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowaw

Zlecaniu i wykonaniu robot

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot ziemnych w

ramach:

- Mechaniczne roboty ziemne - pod warstwy podbud@ismenty prefabrykowarieian oporowych.

- Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV ,

- zaladunek i wywo6z gruntu z wykopdw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaly podane w ST-00. ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania robotgpgh niniejsa specyfikacy beda:
- grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Roboty ziemne naly prowadz¢ r¢cznie oraz przy xyciu nas¢pujacego sprgtu mechanicznego (tam
gdzie nie grozi to uszkodzeniem istg®jch instalaciji):

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zagszczania,

- zagszczarka,

- szpadel,

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w ST-00. ,Wymagania ogoélne” . Do
przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonyak ziemia, piasek, pospdtka stosowandsb
samochody samowyladowcze - wywrotkizyite srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.
Transport powinien hyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajcego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naie
zapozna si¢ z planem sytuacyjno-wysokaowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli,

- wynikami bada geotechnicznych gruntu,

- rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp @ajexm,

- wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwateozenie w terenie patenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekrojdtpanego i przekrojéw poprzecznych,
zarébwno wykopow jak i nasypoéw,

- potozenia ich osi geometrycznych, szerédidkorony, wysokéci nasypow i gibokasci wykopéw,

- zarysy skarp, punktow ich przecia z powierzchnj terenu.

Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugdigia instrumentami geodezyjnymi takimi jak:

teodolit, niwelator, jak i prostymi przygdami -poziomig, tatg miernicz, tasma itp.

10
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Przygotowa i oczyéci¢ teren poprzez ewentualne: usiom gruzu i kamieni, zagzczenie istnigrego

gruzéw znajdujcych st pod projektowanym boiskiem do uzyskania wskka zagszczenia 1s=0,96.

Podlaze naturalne powinno stanatmienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witgsci o

wytrzymataici powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowamwykonywaniu

robot ziemnych nalg pozostawé warstwe gruntu ponad zafmne rzdne wykopu o grubiai,

co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i kol wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia grgbio

warstwy nie powinno przekracza/-3 cm. Niewybra#, w odniesieniu do projektowanego poziomu,

warstwe gruntu naley usun¢ sposobemegcznym lub mechanicznym, zapewnzym uzyskanie

wymaganej doktadrigi wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalewykonywa zgodnie z projektem. deli w projekcie nie okrdono

inaczej, to przy ghbokasci wykopu do 4 m i niewygpowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz

nieobcizaniu naziomu w zagju klina odtamu, dopuszcza siastpujace bezpieczne nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelinaglistych sgkanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinarumoszach gliniastych 1:1,25,

— w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphpvu wod opadowych od krayzi wykopu z

pasa terenu szerod@ réwnej trzykrotnej gibokasci wykopu oraz zabezpieczeniu poda@ochylonej

skarpy na dnie wykopu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowkzegoétowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopow na czas budowy muréw zagyegibezpieczistwo pracy i ochrog

wykonywanych robot.

Wywoz ziemi z wykopow

Wykonawca uzgodni z Zamawaaym drog wywozu ziemi z terenu budowy,

Wykonawca uzgodni z Zamawiaym godziny prac ziemnych ,

Wykonawca uzgodni z Zamawaalym ochrog sprztu pozostawionego po dniu pracy na terenie budowy.

Wykonawca uzgodni z Zamawaalym rodzaj pojazdow przewsgcych ziemg z wykopdw po drogach

publicznych.

Wykonawca uzgodni z Zamawialym ewentualq potrzele i miejsce instalacji myjki do podwozi i két

samochodowych przy wyjdzie z terenu budowy ( wraz z niedng instalacy wod-kan i osadnikiem ),
Organizacja ruchu

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamayeian i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstalezeniem kopii projektu Zamawdagmu i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpietteva
ruchu,

) optaty/dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukg} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowgi
drenau,

f) tymczasowy przebudow urzadzea obcych.

Utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowagionowych,
poziomych, barier §wiatet.

Uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwizane z organizagjruchu publicznego.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-00.
Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Techniczmegzoczy doktadn& wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Techmej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podia,
11
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- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlaib wykopu,
- jakas¢ gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- zagszczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiarowymi gednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.. ,Wyaniay ogbine”

Odbioru robot ziemnych natg dokon& zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlegaséd
jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstaw ptatnaci jest Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawgc

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagabgdiania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wgkaka nanosci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.

12
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ST - 02 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagszczeniem podtga

CPV 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ali §ciezek ruchu pieszego

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwpzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczeniem podi@ gruntowego
pod boiska i nawierzchgichodnikoéw i wjazdéw oraz prefabrykowanyidian oporowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraitprzy
Zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wszystkich robot zyganych z wykonaniem i zagzczeniem podi@ gruntowego.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych z
wykonywaniem koryta przeznaczonego dozettia konstrukcji nawierzchni parkingu, zjzdu dawyli
chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 Wymagania ogélne".

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST-00. ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotyce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST -00. ,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazasie
mozliwosécig korzystania z nagbujacego spretu :

- rowniarek lub spycharek z ukie ustawianym lemieszem; Zamawiaj maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem zwykitej spycharki z lemieszermwishym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgaych.

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki. seimdy skrzyniowe, tanociagi itp.),
Stosowany spez nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST -00

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpic do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia jest
mozliwe wylacznie za zgogl Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atergstznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywé
sie, ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowaniarigta w planie i profilu powinny hy
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nade ustawig w osi drogi i w redach réwnolegtych do
osi drogi lub w inny spos6b zaakceptowany przepeéktora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umdiwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t wstedach nie
wiekszych nk co 10 metréw. Rodzaj smtz, a w szczegllrsgi jego moc nalgy dostosowé do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong r®boty i do trudnéci jego odspojenia.
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Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdiatym zakresie. Sposéb wykonania musi by
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powmigy wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. admiony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podta naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysipieniem do profilowania podi® powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni pozho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne
terenu umaliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckedrych poditga. Zaleca s,
aby rzadne terenu przed profilowaniem byly o co najmniegrb wyzsze ni projektowane r@ne
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygptlja zanizenia poziomu w podial
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinierpukhné podiaze na gébokas¢
zaakceptowan przez Inspektora nadzoru, dowte dodatkowy grunt spetniagy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w fld koniecznej do uzyskania wymaganychkduaych
wysokasciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okrdonych w

Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ciemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. B@egmio po profilowaniu podi@a naley przystpic¢
do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowg& do osagniecia wskanika
zagszczenia nie mniejszego od podanego w dokumené&atjnicznej zgodnie z BN-77/8931-12 [5],
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey poditaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zag:szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podéo wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancjy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw nawierzchniptwinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad proedozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeodiaza
Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie exal wykonanie niezbdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na
wiasny koszt.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2. I. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badadotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. |Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Szerokd¢ koryte co 50n

2 Rowna¢ podiwna co20m

3 Rownas¢ poprzeczna co50m

4 Spadki poprzeczne co 50

5 Rzedne wysokéciowe co 50 m w osi i na jej kragdziach

6 Uksztattowanie osi w planie " co 100 m

7 |Zageszczenie, wilgotng gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz|nie
podtaza rzadziej nk raz na 100 m poszerze
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztabwania osi w planie naley
wykonaé w punktach gtéwnych tukéw pionowych i poziomych

6.2.2.Szerok& koryta i profilowanego podi@ nie mae r@nic sie od szerokéci

projektowanej o wicej niz £ 2 cm.

6.2.3. Rownéc koryta (profilowanego podia)

Nieréwndaci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowg tata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04. Nieréwnii poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrove fatg. Nierdbwndaci nie mog
przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne kopytafilowanego podiza powinny by zgodne z
dokumentagj projektows z tolerancj + 5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe R@&nice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub
wyprofilowanego podiza i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w plani& @ planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 3 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé) Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego
podtaza okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od podanego waczeej.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalg bada wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod - 20% do + 20%

Modut odksztatcenia wtornego nie powiniertbgniejszy ni 80 MPa.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od g&rg/ch w
punkcie 6.2. powinny kiynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zggzczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonesggtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00. ,Wyanagogolne".

Jednostlk obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanegal€branego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,Wymagagolne".

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, ST | wymaganiami Zaszizapcego realizagj
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST-00. ,Wymagania ogolne".
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaphleamiem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub sy
— profilowanie dna koryta lub podia,

— zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tuoollksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obarenie plyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

ok
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ST - 03 Warstwy odgczajace i odcinapce

KOD CPV 45233000-9 Warstwy odgczajace i odcinapce
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrigjyymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw agzagcych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowké& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z wykonaniem
warstwy odgczapcej w konstrukcji;
dla nawierzchni parkingu
- podsypka grysowa 2/5 gr. 5cm
- mieszankawirowo grysowa 2/45 w Geokracie (h=15cm) gr. 20cm
- geotkanina o Rr=60kN/m
- w-wa piaskwsrednioziarnistego 1s=1,0 gr. 25cm
- geotkanina o Rr=60kN/m
- podsypka piaskowa gr. 5cm
dla miejsc postojowych na parkingu wydzielonym
- podsypka piaskowa gr. 5cm
- mieszankawirowo grysowa 2/45 w Geokracie (h=15cm) gr. 22cm
- geotkanina o Rr=60kN/m
- w-wa piaskwsrednioziarnistego 1s=1,0 gr. 25cm
- geotkanina o Rr=60kN/m
- podsypka piaskowa gr. 5cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami
podanymi w ST-00. ,Wymagania ogdlne"

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder ST-00.
~Wymagania ogolne"

2.2. Wymagania dla piasku

Warstwa odgczapca z piasku . Kruszywa do wykonania warstw aodapgcych powinien spetnia
nastpujacy warunek: - szczelsoi, okrelony zalenoscia:

D

18 <p
85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziasanstwy odcinajcej lub odgczapcej
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziagamtu podtaa.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldoi
musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nastwée odcinajcej.
Piasek stosowany do wykonywania warstwgocdapcych powinien spetntawymagania normy PN-B-
11113
UWAGA: do wypeienia materaca kruszywowegozmby¢ uzyte dowolne dogpne kruszywo
mineralne o uziarnieniu 0/31,5 mm, aglej krzywej przesiewu, speinigie nasipujace wymaogi:
- zawartdc¢ frakcji towej nie mae przekroczy 2%
- zawartdc¢ frakcji piaskowej nie mge by¢ mniejsza ni 60%
- ewentualna zawarié frakcji kamienistej (31,5 mm < @45 mm) nie mge przekroczy 10%.
2.3.Wymagania dla tkaniny
PARAMETRY TECHNICZNE GEOTKANIN PP:
Standardowe gramatury: 215(+/- 10) g/m2 ,
Whytrzymald¢ na rozciganie: 40 kKN/m
Wydtuzenie wzgédne przy obeizeniu max.: 13 % (+/- 2)
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Przebicie statyczne (metoda CBR): 4,8 kN (-1)

Przebicie dynamiczne (metoda spadago steka): 7,8 mm (+/-1)

Charakterystyczna wielké porow 090: 0,14 mm (+/- 0,05)

Wodoprzepuszczaldé w kierunku prostopadiym do powierzchni wyrobu:1882xs (+/- 6)

2.4. Wymagania techniczne dla geokraty:

Wytrzymaltai¢ tasmy na rozciganie (tdma bez perforacji): 3,6 kN

Wytrzymaldi¢ zlgcza zgrzewanego na oddzieranie (badanie typu 3 KIS,

Wytrzymaitai¢ ztacza zgrzewanego rfainanie: 3,6 kN

3. SPRZET

Ogodlne wym. dotycgce sprztu podano w ST-00. ,Wymagania ogélne"

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy oglszagcej powinien wykazasie mazliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu: réwniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyjimneib ubijakow
mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogolne wym. dotyczee transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne"

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagltaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wyk. rob6t podano w ST-00. ,Wymagagiaine"

5.2. Wykonanie materaca

Po wczéniejszym oczyszczeniu podia, tzn. po usugciu elementow, ktdre mogtyby uszkodzi
geotkanig (kamienie, korzenie drzew), a takwypetnieniu lokalnych wgbien oraz zapadgt,
bezpdrednio na podtzu gruntowym nalgy roztazy¢ geotkanig réwnolegle do osi boiska . Plytkie
koleiny lub obntenia § dopuszczalne. Geotkanina powinng byzwinigta ha gruncie i utrzymywana w
stanie wystarczago napgtym aby zminimalizowé pofatdowania, ale pozwalgym takze na
przystosowanie giwyrobu do ksztattu podia. Nie naley rozchgat napetego wyrobu nad
zagkbieniami. Padczenia pomidzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny maleykona stosugc
zaktad o minimalnej szeroko wynoszce;j:

* 40 cm w przypadku zaktadu podhego pomidzy gsiednimi rolkami,

» 60 cm w przypadku zaktadu poprzecznego gday kolejnymi rolkami.

Zaklad powinien b§ zachowany w czasie ukladania warstwy spoczyeeijna geotkaninie. Spetnienie
powyzszego warunku ogja s¢ zazwyczaj poprzez lokalne uenie niewielkich stekdéw kruszywa
wzdhuz zaktadow, przed przygtieniem do zasadniczych czyréobzwigzanych z jego rozieniem
warstwy kruszywa. Naky zwrdcic uwag: by nie dopéci¢ do uszkodzé geotkaniny. Nie dopuszcza si
ruchu pojazdéw i spetu budowlanego po geotkaninie przed raeltem warstwy z kruszywa. Ruch
pojazdéw jest mdiwy po utozeniu na geotkaninie warstwy kruszywa o grédd@o najmniej 15 cm.
Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczgmirmo by dowazone “od czota” i zrzucane
w pryzmach na wczaiej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezpmdnio z samochodu na geotkanin
Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéweddzych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lianego
kruszywa powinna hiytaka, aby po jej zagzczeniu oagnicto grubg¢ projektowan.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydioie warstwy odgzapcej lub
odcinapcej o grubéci 15 cm, to wbudowanie kruszywa ngtevykona dwuwarstwowo. Rozpoezie
ukladania kadej nas¢pnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez Zamawigggo warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregadjgxywa nalgy przed zagszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcingjcej naley
przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyné od kravedzi i stopniowo
przesuwa pasami podiznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zaggzczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku gleozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podtuznymi cz$ciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gornej kragdzi.
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Nieréwndaci lub zagtbienia powstate w czasie zsgczania powinny iywyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaneusungcie materiatu, ado otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczagca powinna b§
zag;szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanymi.

Zagzszczanie nalg kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonejtuge PN-B-04481 [1]. Wskanik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstw odsiczagca lub odcinagca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, koatrol
zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6].sbtwek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraé232.

Wilgotnosé¢ kruszywa podczas zeggczania powinna liyrdwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest rsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia
wody i rownomiernie wymiesza
Jezeli w SST przewidziano konieczftowykonania odcinka prébnego, to co najmniej naiddred
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozkladania i zeggczania jest wkaiwy,

— okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanieiaym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubaici po zagszczeniu,

— ustalenia liczby przé¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag;szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyd takich materiatow oraz sptu, jakie keda
stosowane do wykonywania warstwy odcijegj i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamayeego.

Po uformowaniu warstwy materaca (&8aiu i zagszczeniu kruszywa do uzyskania wakiéa
zagszczenia kruszywa wg. Proctorael9,98) naley zatazy¢ boczne zaktadki geotkaniny na jej
wierzch, lekko napzy¢ i zakotwi w odlegtdci ok. 0,20 m od kéca pasma szpilkami typu ,J” 0
dtugasci 600 mm isrednicy @ 8 mm ze stali StO w ogisach 50 cm

5.3. Przygotowanie podiaa

Warstwa odgczapgca powinna b§ wytyczona w sposob unalbwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okrgonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub gkp
powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Zamaviieggo.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwia¢ nacigniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

Zaggszczanie naley kontynuowd do osagniecia wskanika zagszczenia nie niniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadgowediug PN-B-04481 [I], Wskanik
zag;szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamy warstwe odsiczapcs Iub
odcinapca, uniemaliwi; przeprowadzenie badania zggczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zagszczenia naly oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia warstwy weditug BN-64/89B [6]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatceni;: nie powinien graeza 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zagzczania powinna kéyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wysza od
wilgotnoéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotng¢ \ruszywa jest rilsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona
ilosciag wody i rwm'miernie wymiesza

5.4. Wbudowanie i zagszczanie piasku

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéwegdzych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lanego
kruszywa powinna hiytaka, aby po jej zagzczeniu oagnicto grubg¢ projektowan.
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Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydkioie warstwy odgzapcej lub
odcinapcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglavykona dwuwarstwowo.
Rozpoczcie ukladania kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez Zamawiaego
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregadjgxywa nalgy przed zagszczeniem
wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcingjcej naley
przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym palezpoczyné od kravedzi i stopniowo
przesuwa pasami podiznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zaggzczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku gleozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podtuznymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndci lub zagkbienia powstale w czasie zmgczania powinny kiywyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanieusunécie materiatu, ado otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczagca powinna b§
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanimi.

Zagzszczanie nalg kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonejtuge PN-B-04481 [1]. Wskanik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstw odsiczapca lub odcinagca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatrol
zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6].sBteek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczg2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warkoi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wgsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia
wody i rbwnomiernie wymiesza

Jezeli w SST przewidziano konieczftowykonania odcinka prébnego, to co najmniej naiddred
rozpoczciem robot Wykonawca powinien wykaheadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozkltadania i zeggczania jest wkaiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie Anym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgici po zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag;szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyt takich materiatow oraz spit, jakie leda
stosowane do wykonywania warstwy odcijegj i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamayaiego.
5.5. Utrzymanie warstwy
Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed ieniem nasipnej warstwy powinny hyutrzymywane w
dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdow koniecznych dla wykonaniazey
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktychiewtasciwego utrzymania warstwy olagia
Wykonawe robot.
6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamyiniki tych bada Zamawiajcemu Badania te
powinny obejmowéawszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Kontrola jakdci robét kpdzie polegata na wizualnej ocenie prawidtdeiach wykonania:
» sprawdzenie rowrigi poditaza przed rozigeniem geotkaniny,
* sprawdzenie szeroka wykonanych zaktadow,
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* sprawdzenie przylegania geotkaniny do péalibrak fatd i nierownei),
» sprawdzenie braku uszkodzgeotkaniny.
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zagczenia
warstwy odgczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapcej i odcinagcej

Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow warstwy podbudowy, odgczajacej i
odcinajacej
Wyszczegdlnienie
Lp badan i pomiarow Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow
1 Szeroké¢ warstwy co 5m
2 Réwna¢ podiuzna cob5m
3 Réwna¢ poprzeczna cob5m
4 Spadki poprzeczne co5m
5 Rzdne wysokéciowe |co 5 mw osiiina jej krayziach
7 Gruba¢ warstwy Podczas budowy co 5 m nade&j dziatce roboczej.
Przed odbiorem w 5 punktach.
8 Zagszczenie, w 5 punktach
wilgotnos¢ kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.3.2.Szerokd¢ warstwy - Szerokid warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej
niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwWNaG¢ warstwy - Nieréwnéci podtwzne warstwy odcinggej i odgczapcej naley mierzy¢
4 metrowy tatg, zgodnie z norgnBN-68/8931-04 [7]. Nieréwnrii poprzeczne warstwy odcinag; i
odsiczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy fata. Nierowndaci nie mo@ przekracz&20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne warstwy agci i odgczapcej na prostych i tukach
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancj £ 0,5%.
6.3.5.Rz¢cdne wysokéciowe - R@nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i radnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm i -2 cm.
6.3.6.Uksztattowanie osi w planie -$Qv planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub gcegjiniz £ 5 cm dla
pozostatych drog.
6.3.7.Grubas¢ warstwy - Grubéé warstwy powinna b§zgodna z okrdong w dokumentaciji
projektowej z tolerangj+1 cm, -2 cm. Jeli warstwa, ze wzglow technologicznych, zostata
wykonana w dwoch warstwach, nafemierzy¢ taczm grubaé¢ tych warstw. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzglem grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie warstwy nagdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateatdpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wlasnytkosz
Po wykonaniu tych rob6t nagli ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, wedtug wiej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8.Zagzszczenie warstwy - Wskaik zag:szczenia warstwy odcinggej i odgaczapcej, okrglony wg
BN-77/8931-12 [8] nie powinien ldBymniejszy od 1. Jeli jako kryterium dobrego zggzczenia
warstwy stosuje siporéwnanie wartai modutdw odksztatcenia, to wagtostosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztalcenia, atomych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [6], nie powinna by
wigksza od 2,2. Wilgotnig kruszywa w czasie zagzczenia nalgy bad& wediug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnas¢ kruszywa powinna dyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny ynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieylkananej warstwy
jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi $ednostki przedmiaru.
Jednostk obmiarova jest n¥ (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odgczapce;.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagagolne. Roboty uznajegsia wykonane
zgodnie z dokumentagcprojektows, ST i wymaganiami Zamawiggego, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawc
Cena wykonania 1fiwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
prace pomiarowe, dostarczenie i ragoie na uprzednio przygotowanym paodiavarstwy materiatu o
grubaici i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji ketcznej, wyréwnanie
utozonej warstwy do wymaganego profilu, zagczenie wyprofilowanej warstwy, przeprowadzenie
pomiaréw i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz utrzymanie warstwy.
Cena jednostkowa wykonania warstwy wzmagiajseparacyjnej z geotkaniny peuoizy
podiazem gruntowym a konstrukgchawierzchni obejmuje: koszt geotkaniny wraz nsportem,
roztozenie geotkaniny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzalo
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaae d
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzalo
nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoodu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i padiprzez
obcigzenie ply

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenonawierzchni
planografem i tat

8 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabymtgzu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDIM, Warszawa 1986.

podanych w deklaracji producenta z wymaganiambad@dnich norm,

mas; zalewowy- zgodndc¢ je] wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami w
punktu 2.4,

piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawéttpanieczyszczeobcych (wg PN-B-06714/12),
zawartd¢ pytobw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawdtt@anieczyszczeorganicznych (PN-B-
06714/26) — 1 raz przed przysteniem do robét dla partii nie ghiszej nk 1500 Mg i kadorazowo przy
zmianiezrédia dostawy,

wytrzymatai¢ podsypki cementowo-piaskowej fdskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28)
raz w czasie budowy i w przypadkuatpliwosci; wytrzymatgé powinna wynosi min. R210 MPa,
R28> 14MPa.
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ST - 04 Podbudowa z kruszywa tamanego

KOD CPV 45233320-8 Podbudowa z kruszywa stabilizowm&go mechanicznie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotycgece wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem podbuddw z kruszywa tamarstgioilizowanego mechanicznie pod
nawierzchng boiska i chodnikow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowié& Dokumentacji Przetargowej i nalgje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabmiemego mechanicznie;
Dla zjazdu na ulicg
— warstwy klinupca z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm i o garstwy 20 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowansgchanicznie
Jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstvesng nawierzchni boiska.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegey na odpowiednim zg@gzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogéblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes ST-00.
~Wymagania ogolne"

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy =zudzyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszesueowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakoéw albo ziarewiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinnodbjednorodne

bez zanieczyszcambcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
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Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714-15 powinnaéé migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnie@j075/31,5 na podbudewlwuwarstwovy.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@vwasadnicz (gérrg warstwe) 0,075-4 mm
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolmg warstwe) 4-31,5 mm
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicamgprnienia nagsiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie ngoprzekracza2/3 grubdéci warstwy ukladanej jednorazowo.
2.3.2. Widciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdlnienie
wiasciwosci
warstwa
warstwa gornadolna
1 Zawart@¢ ziarn mniejszych @i0,075 mm, %|od 2 do 5 od 2 do| PN-B-06714
(m/m) 5 -15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej niz | 5 10 PN-B-06714
-15 [3]
3 | Zawart@¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wecej niz -16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, PN-B-04481
%(m/m), nie wgcej niz 1 1 [1]
5 | Wska&nik piaskowy po gicio-krotnym od 65 od 50 BN-64/8931
zag:szczeniu metagdl lub 11 wg PN-B-04481 -01 [26]
%
6 |Scieralngé w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po petnej liczbie
obrotow, nie wgcej niz 35 50 PN-B-06714
b) scieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby -42 [12]
obrotow, nie wgcej niz 30 35
7 Nasakliwos¢, %(m/m), nie wecej niz 3 5 PN-B-06714
-18 [6]
8 Mrozoodpornét, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraa- 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej nz
9 Rozpad krzemianowy:ela- PN-B-06714
zawy Bcznie, % (m/m), nie wicej niz - - -37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu ng PN-B-06714
SO3, %(m/m), nie wicej niz 1 1 -28 [9]
11 | Wskanik nosnosci wnas mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy i
a) przy zagszczeniu 1S 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniu 1S 1,03 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca

Na warstwe odgiczapca stosuje i

piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4.Material na warste odcinajcs

Na warstwe odcinajca stosuje i

piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5.Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw
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Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje i
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lothe wg PN-S-96035 [23],

Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanenayzdnych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Zaajego.

Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6.Woda

Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250 [20].

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Wymagania dotycce sprztu podano w ST-00. ,\Wymagania ogélne"

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangochanicznie
powinien wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

p) rowniarek albo uktadarek do rozktadania niez,

g) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) zagszczarek ptytowych, ubijakédw mechanicznych lub rohatwalcéw wibracyjnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wymagania dotycce transportu podano w ST- 00. ,Wymagania ogélne"

4.2. Transport materiatbw

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST\ §@ymagania ogoélne™ \.
5.2. Przygotowanie podiea
Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nglesprawdzt wzorem:

D15
_— <5
D85

w ktorym:
D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechd@®o ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsyczapcej, w milimetrach,
D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przech@&o ziaren gruntu podita, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksttavania podbudowy powinny by wczéniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny byistawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Zaragoggo.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufivaia¢ nacikgnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa naley wytwarzg w mieszarkach gwaranaych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.
Nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlimakcji na boisku. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna byd razu transportowana na miejsce wbudowania ixstadséb, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Warstwa podbudowy powinna byoztazona w sposob zapewnialy osigniecie wymaganych spadkéw
i rzednych wysokséciowych.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadailgotnasci
optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448g&tbda I). Materiat
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nadmiernie nawilgocony, powinien zos@suszony przez mieszanie i napowietrzanigelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wasbd, mieszanka

powinna by zwilzona okrélong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wadtd mieszank nalezy
osuszy. Podbudowa powinna Bydpowiednio zagszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasgfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, /a zgadZamawiajcego, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to jest obazany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niesglavego utrzymania podbudowy obza Wykonawe
robot.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST-00. Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygfpieniem do robét Wykonawca powinien wykérnzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadvivyniki tych badé Zamawiagcemu w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 2

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie. Jednostki dostosévpaoporcjonalnie do skali przedsiziccia.

Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiarow warstwy podbudowy, odgczajacej i
odcinajacej
Wyszczegdlnienie
Lp badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy co 5m
2 Rowna¢ podiwzna co5m
3 Rowna¢ poprzeczna | co5m
4 Spadki poprzeczne cobm
5 Rzdne wysokéciowe |[co5 mw osiiina jej kragziach
7 Grubd¢ warstwy Podczas budowy co 5 m nadej dziatce robocze;.
Przed odbiorem w 5 punktach.
8 Zagszczenie, w 5 punktach
wilgotnaos¢ kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probleéayapobiera
W sposOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezgco przekazywane Zamawiggmu.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z toleranejl0% -20%. Wilgotn&: nalezy okresli¢ wedtug PN-B-
06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbyisie az do osigniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia, powinien ldynie mniejszy ni 0,98 zagszczenia maksymalnego oki@ego metosl
normalry.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E? do pierwotnego modutu odksztadcEj jest nie wikszy od 2,2 dla kalej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

--<2.2

6.3.5. Widciwosci kruszywa
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Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki
powinny by pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém Zamawiajcego.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykaawjeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtOrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu be/ spulchnigpi@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroke¢ podbudowy jest mniejsza od szerésiqorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wej lezacym, to Wykonawca powinien na whasny kos/t poszeprdbudow
przez spulchnienie warstwy na peljrubcg¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dokenie materiatu i
powtOrne zagszczenie.

6.4.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wezm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstary
odpowiedni giebokasé, zgodnie z decyzjZamawiajcego, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrébwnane i ponownie zgggczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wihasny koszt. Po wykonaniu tych robét mgstponowny pomiar i ocena grudm warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.4.3. Niewldciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nanos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlgdne do zapewnienia wymaganegnaci, zalecone przez Zamawiapgo. Koszty tych
dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowyatylkedy, gdy zarmienie nédnosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonasygodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarove jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.\ ,, Wyaméa ogdlne” . Roboty uznaje gia zgodne z
dokumentagj projektows, ST i wymaganiami Zamawiggego, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuamaprave poditaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzenwvartéci zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezskiadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnasci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemozoodpornii metod
bezpadredni

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszcze
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezatieralngci w bebnie Los Angeles
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PN-B-06731Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania
techniczne

PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalagnawierzchni drogowyclwir i
mieszanka

PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanendwierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloedwierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonuprae

PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krusztahkilizowanych mech.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawhania z ttucznia kam.
PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. é&@ do naw. Drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie plyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réyanoawierzchni tag

BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiartigiodatnych ugiciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu
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ST - 05 ULEPSZONE PODLOYE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikahnicznej ST sswymagania dotyece

wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonywaniem ulepszonego paeto Rm=1,5MPa i Rm=2,5
MPa z gruntu stabilizowanego cementem .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stanowwijzojaca podstaw jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyaniionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét ag@nych z wykonaniem
ulepszonego podka kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5MRa3R5 MPa.
1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST Wymagania ogoélne”

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotycxre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pader ST ,Wymagania
0golne”

2.2. Cement -Jako spoiwo nalg stosowd cement wg PN-EN-197-1 :2002

2.3. Kruszywa- Do stabilizacji cementem nalestosowa mieszank kruszyw o uziarnieniu ggtym
spetiajcym wymagania podane w wytycznych ,Mieszankigsine do drég krajowych WT-5 2010
Wymagania Techniczne”

2.4. Woda- Woda stosowana do stabilizacji powinna spétmigmagania podane w PN-EN
1008:2004

2.5. Dodatki ulepszagce - Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadikagzasadnionych, stosuje
sie nastpujace dodatki ulepszage:

wapno wg PN-B-30020

popioty lothe wg PN-S-96035

chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgod Inspektora mogby¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigol@jce aprobat
technicza wydary przez uprawniognjednostk.

3. Sprzet
Wymagania dotycgce sprztu podano w ST Wymagania ogolne”.

4. Transport
Wymagania dotyegce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,, Wymggagoine”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergam nie mge by wykonywana wtedy, gdy
podtaze jest zamarzgie i podczas opadow deszczu. Nie malzpoczyné stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem,jeli prognozy meteorologiczne wskazuma maliwy spadek temperatury porj
5°C w czasie najbtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiea

Podlaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w "Wykonanie koryta z
profilowaniem i zagszczeniem podi@a”

5.4.Projektowanie sktadu mieszanki

Sktad mieszanki naky projektowd ze wzgédu na wytrzymat&t nasciskanie po 28 dniach Rc(System
I) prébek zagszczanych metedProctora w formach;

walcowych = 1,5 MPa (H/D = 2, H-wysod® D-srednica)

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych
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Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki idegpce, powinny by dozowane w iléci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarnaipoa by wyposaona w urzdzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraztobgiowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamitiyé krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezinera po wsgpnych prébach. W mieszarkach typagtego
predkos¢ podawania materiatow powinnadystalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby
zapewnt jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartasci.

Przed utaeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢é wodg.

Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Grubai¢ uktadania mieszanki powinnadtaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grusm warstwy
po zag@szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwryprofilowana do wymaganychganych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przyyciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysta
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rovmrofilu warstwy. Od @ycia prowadnic mgna
odshpic¢ przy zastosowaniu technologii gwaragtgj odpowiedrj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Irzyniera. Po wyprofilowaniu natg natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubaos¢ warstwy

Maksymalna grub& warstwy przy mieszaniu w mieszarce stacjonarrygjosi 22 cm.

Jezeli projektowana grubig warstwy jest wgksza od maksymalnej, to stabilizacalery wykonywa w
dwoch warstwach. Stabilizacpalezy wykona metod mieszania w mieszarce stacjonarne;.

5.7. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy wyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w taegie wskazanym w SST.

Zaggszczanie ulepszonego pogoo przekroju daszkowym powinno rozpgesic od kravedzi i
przesuwa pasami podinymi, czs$ciowo nakladajcymi sie w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy
0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgosiz od nizej potazonej krawedzi i przesuwé
pasami podtnymi, czsciowo naktadacymi sk, w stror wyzej potazonej kravgdzi. Pojawiagce se
W czasie zagpzczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musy® natychmiast
naprawiane przez wymiamieszanki na pefhgicbokas¢, wyrdbwnanie i ponowne zagzczenie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkachjstearnych operacje zesgczania i obrébki
powierzchniowej musgby¢ zakaczone przed uptywem dwadch godzin od chwili dodaviay do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, ogjeraagszczania i obrébki powierzchniowej
musz by¢ zakaczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoegia mieszania
gruntu z cementem.

Zageszczanie nalg kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki nie mniejszegg ni
1 okr&lonego wg normalnej préby Proctora zgodnie z PR4B81.

Specjaln uwag nalery poswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podtwych i
poprzecznych oraz wszelkich gdzex obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,¢iane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe,
musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na perubcé, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zggczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.
5.8. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj
szerokgci.

Jesli jest to niemdliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach,guavykonaniem kolejnego
pasa naley pionowy krawedz wykonanego pasa zwil¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez
prowadnic w utaonej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obaic pionowy krawedz. Po
zwilzeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb nglevykona poprzecza
spoire robocz na po4czeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej
mieszance mma odsipi¢ wtedy, gdy czas powrilzy zak@czeniem zagszczania jednego pasa, a
rozpoczciem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.
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5.9. Piekgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona natychmiast po gagzeniu wedtug jednego z podanych
sposobow:

- skropienie specjalnymi preparatami powtokotworngyposiadajcymi aprobag techniczi wydary
przez uprawniona jednostkw ilosci 0,5 kg/m2 przy zaakceptowaniu ickyaia przez layniera

- utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotrikeapianie wod w ciggu dnia, w czasie co najmniej
7 dni w czasie suchej pogody

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdbiia plastikovg utozong na zaktad co najmniej 30 cm i
zabezpieczanprzed zerwaniem z powierzchni przez wiatr

- przykrycie warstw piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzyr@jej w stanie wilgotnym przez
€O najmniej 7 dni

Inne sposoby piegnacji zaproponowane przez Wykongwanne materialy przeznaczone do
pielegnaciji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptadjyhiera.

5.10. Utrzymanie ulepszonego pagio

Utrzymanie podbudowy i ulepszonego pa@io

Ulepszone podle po wykonaniu, a przed weniem nastpnej warstwy, powinny by
utrzymywane w dobrym stanie. zéd Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow
podbudowg lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obamagny naprawi wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten Kozt napraw wyniktych z niewdaiwego
utrzymania podbudowy lub ulepszonego padtobciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowitany do przeprowadzenia kieych napraw podbudowy lub
ulepszonego podia uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéwaatierycznych, takich jak
opady deszczushiegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadéw dasz
jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego padteVarstwa stabilizowana
spoiwami hydraulicznymi powinna byrzykryta przed zim

6. Kontrola jakéci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipid”6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania niezfiine do przygotowania
projektu sktadu mieszanki przeznaczonej do statujiz

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lubpsteonego
podiaza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy goni

Czestotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwas¢ bada
Maksymalna
Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna |powierzchnia
liczba bada | podbudowy
na dziennej | lub
dziatce ulepszonego
roboczej pod-
loza
przypadajca
na jedno
badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze 2 600m2
spoiwem
5 | Zagszczenie warstwy
6 | Grubag¢ warstwy 3 400 rh
Wytrzymalag¢ nasciskanie
7 i 28-dniowa
6 probek
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400 nt

8 Mrozoodpornéé przy projektowaniu i w
przypadkach wtpliwych

Badanie spoiwa:

9 [cementu, Dla kazdej dostawy
13 | Badanie wody dla kdego wtpliwego
zrodfa
dla kazdej partii i przy
14 | Badanie wiaciwosci gruntu lub kruszywa kazdej zmianie rodzaju

gruntu lub kruszywa

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg bad& wszystkie jego wisciwosci i opracowa nowy skiad
mieszanki cementowo-gruntowe;.
6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna liyrowna wilgotngci optymalnej, okréonej w projekcie
sktadu tej mieszanki, z toleranci10% -20% jej wartgi.
6.3.4. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna IByzag:szczana do oggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z PN-B-04481
6.3.5. Grubé¢ podbudowy lub ulepszonego poziho

Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5
m od kravedzi. Grubad¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz+ 1 cm.
6.3.6. Wytrzymatéc¢ nasciskanie
Wytrzymalas¢ probek wykonanych z kruszywa stabilizowanego cdemrpowinna b§ zgodna z
wymaganiami okrdonymi przez PN-EN 14227-1. Probki najgpobra z miejsc wybranych losowo na
swiezo rozta@onej i zagszczonej warstwie. Probki w o 6 szt naley przechowywa zgodnie z
normg PN-S-96012. Trzy prébki zbaél@o 7 dniach a trzy po 28 dniach.
6.3.7. Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien ékteczas wizania , stat& objetosci i
wytrzymaitasi¢ 28 dniova.
6.3.8. Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadi badania wody wg PN-EN 1008:2004.
6.3.9. Badanie wiziwosci gruntu lub kruszywa
Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bada przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych ulepszonego padto
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica
2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego

ulepszonego podta z kruszywa stabilizowanego cementem

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwoi¢
pomiarow bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ 10 razy na 1 km
Réwna¢ podiuzna w sposob ggly planografem albo
co 20 m fatna kadym pasie
ruchu
3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1l km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*
7 Gruba¢ podbudowy i ulepszoneggw 3 punktach, lecz nie rzadziegni
podiaza raz na 2000 M
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*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Ze wzgkdu na mate rozmiary budowy #épomiaréw naley uzgodnt z Inzynierem.
6.4.2. Szerok& ulepszonego podia
Szerokaé¢ ulepszonego podia nie mae r&nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -
5cm.
6.4.3. ROWnéc ulepszonego podia
Nieréwnaci podiwzne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrovq tata lub planografem.
Wymagana rown@ podtuzna jest okrélona przez wartei odchylé rownaci, ktére nie mog by¢
przekroczone w liczbie pomiaréw stangaych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw na
badanym odcinku. Przez odchylenie rozumgensijwicksz odlegtéé miedzy tat a mierzog
powierzchmy. Warta¢ odchylér mierzona w mm wynosi dla 100% pomiaréw < 13.
6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego padio
Spadki poprzeczne ulepszonego padtpowinny by zgodne z dokumentagcprojektova.
Wymagana rowng@ poprzeczna jest oldena przez wartei odchylé: rownaci, ktore nie mog byc¢
przekroczone w liczbie pomiaréw stangayich 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich
pomiaréw na badanym odcinku. Przez odchylenie rézs@ najwicksz odlegiaé migdzy tag a
mierzory powierzchm. Wartag¢ odchylé: mierzona w mm wynosi dla 100% pomiarow < 18.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe ulepszonego pocka
Réznice pomédzy rzdnymi wykonanego ulepszonego padito a rednymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego peadto
Os ulepszonego podia w planie nie mae by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccoej
niz+5cm.
6.4.7. Grubé¢ ulepszonego podia
Gruba¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego podia
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne ulepszonego paalto
Jezeli po wykonaniu badana stwardniatym ulepszonym podipstwierdzi s§, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczayielkosci dopuszczalne to warstwa zostanie zerwana nsgcabGc i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszoggly rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyniera. Nie dopuszczagsmieszania sktadnikow
mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykonaiasny koszt.
6.5.2. Niewldciwa grubd¢ ulepszonego podia
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy lub ulepszonego pogioprzez zerwanie wykonanej warstwy, ugam@ zerwanego
materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowietlnig¢asciwosciach i 0 wymaganej grubai.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wghidu tych robot nagbi ponowny pomiar i
ocena grubi warstwy, na koszt Wykonawcy. Nie dopuszczansieszania sktadnikow mieszanki na
miejscu.
6.5.3. Niewldciwa wytrzymaldé ulepszonego podia
Jezeli wytrzymala¢ srednia probek édzie mniejsza od dolnej granicy dla ulepszonegiiqia, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymoiea na now o odpowiednich wisciwosciach
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) ulepszonego pozhaz gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagizne”

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleratady wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi
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Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST ,Wymagania ogoine”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 frulepszonego podia gr .10 cm z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
cementem obejmuje ( dla wytwarzania mieszanek vgzrai&ach)
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszajditransport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipro&vadnic oraz innych materiatow i ydzen
pomaocniczych,
roztozenie i zagszczenie mieszanki,
pielegnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
10. przepisy zwjzane
10.1. Normy
1. PN-EN 14227-1 Mieszanki zgwiane spoiwem hydraulicznym-
Wymagania-Cgs¢ 1: Mieszanki zwgzane cementem

2.  PN-EN 196-2 Metody badania cementu-Analizaxibena cementu

3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu-Oznaczstoia
zmielenia

4.  PN-EN 197-1 Cement- €& 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczce cementow powszechnegoyiku

5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych detevosci kruszyw —
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

6. PN-EN 932-5 Badania podstawowych detavosci kruszyw —Czs¢
5: Wyposaenie podstawowe i wzorcowanie

7. PN-EN933-1 Badania geometrycznychse#aosci kruszyw —
Oznaczanie skfadu ziarnowego-Metoda przesiewania

8. PN-EN933-3 Badania geometrycznychséeiaosci kruszyw —
Oznaczanie ksztattu ziarn za pomecskanika
ptaskdaci

9. PN-EN 9334 Badania geometrycznychsa#aosci kruszyw- Czsé¢
4: Oznaczanie ksztattu ziarn-Wsgkik ksztattu

10. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychsa#aosci kruszyw-

Oznaczanie procentowej zawdxapziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
lub tamania kruszyw grubych

11. PN-EN 933-8 Badania geometrycznychse#aosci kruszyw —
Czes¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych cgstek- Badania
wskaznika piaskowego

12. PN-EN933-9 Badania geometrycznychsa#aosci kruszyw- Ocena
zawartdci drobnych czstek. Badania bkitem
metylenowym.

13. PN-EN934-2 Domieszki do betonu,zaprawy, zagsdyomieszki do
betonu-Definicje i wymagania
14. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu-Specyfikaaaerania

prébek, badanie i ocena przydattiovody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

15. PN-EN-1097-1 Badania mechanicznych i fizyczrytdsciwosci
kruszyw — Oznaczanie odpogoonascieranie (mikro
Deval)

16. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci
kruszyw —Metody oznaczania odpofnona
rozdrabnianie

17. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci
kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i
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nasgkliwosé¢

18. PN-EN 1367-1 Badania wkawosci cieplnych i odporn€ci kruszyw
na dziatanie czynnikéw atmosferycznychegizl.:
Oznaczanie mrozoodpor§wm

19. PN-EN 1367-2 Badania wkawosci cieplnych i odporn€ci kruszyw
na dziatanie czynnikow atmosferycznych- badanie w
siarczanie magnezu

20. PN-EN 1367-1 Badania wkawosci cieplnych i odporn€ci kruszyw
na dziatanie czynnikdéw atmosferycznyche&z3:
badanie bazaltowe]j zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

21. PN-EN1744-1 Badania chemicznych $elavosci kruszyw-Analiza
chemiczna

22. PN-EN1744-3 Badania chemicznych sglavosci kruszyw-Cz$¢ 3;
Przygotowanie wyagigéw przez wymywanie kruszyw

23. PN —ISO 565 Sita kontrolne-Tkanina z drutucbéaperforowana i
blacha cienka perforowana elektrochemicznie-
Wymiary nominalne oczek

24. PN-EN-13242 Kruszywa do niezwizanych i zwazanych
hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

25.  PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwjzane i zwgzane spoiwem
hydraulicznym-Cgs¢ 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjneggiasci i wilgotnosci-
Wprowadzenie, wymagania ogollne i pobieranie
prébek.

26. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwizane i zwgzane spoiwem
hydraulicznym-Cgs¢ 2: Metody okrélania gstasci i
zawartdci wody-Zagszczanie probek meted
Proctora

27. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwizane i zwgzane spoiwem
hydraulicznym-Cgi¢ 41: Metoda oznaczanie
wytrzymaiaici nasciskanie mieszanek zg#anych
spoiwem hydraulicznym Mieszanki niezmane i
zwigzane spoiwem hydraulicznym

28. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezzane i zwgzane spoiwem
hydraulicznym-Cgzs¢ 47: Metoda badania do
okreslania kalifornijskiego wskanika ngnosci,
natychmiastowego wskaika n@&nosci i pgcznienia
liniowego

29. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwizane i zwgzane spoiwem
hydraulicznym-Cgs¢ 50: Metoda spoggizania probek
zwigzanych hydraulicznie za pompaparatu Proctora
lub zagiszczania na stole wibracyjnym

30. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwazane spoiwem hydraulicznym
Wymagania Cg¢ 1 Mieszanki zwizane cementem

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne ,Mieszanki zwgzane do drog krajowych WT-5 2010 Wymagania Techmatz

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDIM - 1997.
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ST - 06 Nawierzchnia parkingu i chodnika

KOD CPV 45233200-1 Roboty w zakresie ihych nawierzchni
1.Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru
chodnikéw.
1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.
1.3 Zakres robo6t obgtych ST .
- Roboty ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuyykonanie chodnikéw i wjazdu z kostki betonowej
brukowej .
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Okrélenia stosowane w niniejszej ST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi hormami oraz
Z okreleniami podanymi w ST-00. ,Wymagania ogdlne".
2. Materialy
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
Wyglad zewretrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, gknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek
powinna by réwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, wkhiccia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o gruka < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubo > 80 mm.
Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowanegskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeomgth do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadlugdci =3 mm,
— naszerokgci =3 mm,
— nagrubéci £5 mm.
Kolory kostek : szary.
Wytrzymata¢ nasciskanie
Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniaclirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmnniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dymniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nashkliwos¢
Nasikliwosé¢ kostek betonowych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynési
nie wiecej niz 5%.
Odpornd¢ na dziatanie mrozu.
Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnéa liydana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odporn& na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamamsia i odmraania prébek jest
wystarczajca, jeeli:
- probka nie wykazujeggnigc,
— strata masy hie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatéci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatd prébek nie zameanych nie jest
wieksze nk 20%.
Plyty azurowe
* wysoka¢ modularna 100 mm
» szeroké¢ modularna 400 mm
e dlugas¢ modularna 600 mm
* masa 38 kg
» odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzajch klasa 3 - oznaczenie D
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* reakcja na ogieklasa Al
* wytrzymatai¢ na zginanie klasa 3 - oznaczenie U - 5 MPa
» odporng¢ nascieranie klasa 4 - oznaczenie |
* trwalos¢ przy dziataniu normalnych warunkoéw zestmznych zachowuwj zadowalajca
wytrzymata¢ w ciagu catego okresuzytkowania pod warunkiente g poddawane normailnej
konserwaciji.
2.4. Piasek na podsypk
Piasekisrednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04
2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa.
Do uktadania ptyt betonowych i kostki nayestosowa beton RM= 1,5MPa
Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501

3. Sprzt.
Uktadanie elementdéw ecznie. Zagszczenie podsypki oraz wibrowanie idmego umocnienia
zag;szczarl ptytowa.

4. Transport

Materialy mog by¢ przywazone dowolnymisrodkami transportu spetniggymi wymagania ruchu
drogowego. Naley je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej | eafieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo .
Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00,Wymggagolne”
Koryto
Koryto wykonane w podiau z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné wyprofilowane zgodnie
z zaktadanymi spadkami podiwymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaagau podanymi
w ST D-07.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniemdgszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia
koryta nie mae by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Podsypka cementowo-piaskowa
Stosowé podsyplk cementowo-piaskoyvl:4 zgodnie przygotowanej zgodnie z punktem 2.3.
Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi5 cm. Podsypka powinna bywilzona
wodg, zag;szczona i wyprofilowana
Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostke uktada st na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposobsatseliny midzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gd¥ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.
Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugeveibratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed usaioiem i zabrudzeniem. Wibrowanie ngle
prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Kostk przy kraveznikach naley uktada w taki sposob, aby ich gorna kreak znajdowata
sie powyzej gornej krawdzi krawgznika.
Przy urazdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plypoadednio dogjte naley uktada& w
jednym poziomie, regula¢ wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.
Ptyty chodnikowe uktadane przy agzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozgaala
zapravg cementowo-piaskogy
Kostke nalezy uklada zgodnie ze wzorem projektowanym.
Kostke na tukach o promieniu ponad 30 m rigléak uktadg, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowo.
Spoiny
Szerokd¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przek@abz&.cm. Szerolk spoin na tukach nie
powinna by wieksza nk 3 cm. Spoiny porgidzy ptytami po oczyszczeniu powinnydyamulone
piaskiem na peingrubacé ptyty lub wypetnione zaprasvcementowo-piaskoav
Pielegnacja nawierzchni
Chodnik, ktérego spoiny wypetniong zapravg cementow, nalery pokry¢ warstwg piasku grubéci od
1,0 do 1,5 cm. Piasek najezwilzy¢ woda i utrzymywa w stanie wilgotnym w agu 10 dni.
6. Kontrola jakosci.
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6.1.Kontrola jakosci materiatow.

Whbudowane materiaty musapetnid wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowankios
powinna posiadaatest ITB kwalifikupcy do stosowania w budownictwie.

Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania materiatow przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstagwvyniki tych bada Zamawiajcemu do akceptacii.

Badania ptyt betonowych

Sprawdzenie wyghlu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#evystpujgcych na powierzchniach i krgdziach elementu, dopuszczalne
wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary ddagi glebokasci uszkodzé nalezy wykona za
pomoa przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nlprzeprowadd z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubngyy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie &6w prostych w nargach elementow wykonujegsprzez przytaenie ktownika do
badanego nata i zmierzenia odchylek z doktadiwiy do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych mglerykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

Badanie nawierzchni z kostki betonowej

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruichivpolega na
stwierdzeniu zgodriai wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.4 niniejszej
SST:

pomierzenie szerokoi spain,

sprawdzenie prawidtovéci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przsty des@ (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wak@nchodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiak@w
pkt 2.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@a polega na stwierdzeniu zgodooz wymaganiami Zamawigiego i odpowiednimi
ST.

Dopuszczalne tolerancje wynasila:

gtebokdéci koryta:

0 szerokéci do 3 m:x 1 cm,

0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,

szerokaci koryta:+ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkdéw poprzecznych i padigch polega
na stwierdzeniu zgoddo z wymaganiami Zamawiagego niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w
grubdici podsypki nie mog przekraczét 1 cm.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z ptyt

Sprawdzenie prawidlovéoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédineykonania z
wymaganiami Zamawiagego oraz wymaganiami niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzalezry w nastpujacy sposob: na kale 200
chodnika z ptyt betonowych nalezdija¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmiergygrubgé podsypki
oraz sprawdZi uktad ptyt chodnika.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni z ptyt

Sprawdzenie rowrigi przeprowadzanalezy tata co najmniej raz na kde 150 do 300 frutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika. Dopuszczalny piwé
pod tat nie powinien przekraczal,0 cm.

Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjeo 100 m.
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Odchylenia od zaktadanej niwelety chodnika w pudktzatamania niwelety nie mggrzekraczéa
+3cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalery szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na kde
150 do 300 rhchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od zaktadanego profilu wyngsz0,3%.
Sprawdzenie réwnolegioi spoin
Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadzaza pomog dwéch sznuréw naglych wzdhs
spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynasiL cm.
Sprawdzenie szeroka i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokai spoin naley przeprowadzaprzez usuricie spoin na diugei okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach nazie 200 m chodnika i zmierzenie ich szercgkooraz wypetnienia.
7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest jednostka przedmiaru § gmetr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. Odbior robot
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadestali zakres robot poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wkasny w wyznaczotgmminie.
9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriai
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST-00,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z ptyt betonowych i kostki betonowbgjmuje m.in.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
- ulozenie piyt i kostki betonowej,
- wypehienie spoin piaskiem lub zapraegementow,
- pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie w,od
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Dokumenty zwizane.
1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do t@toi zapraw
2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zewykt

3. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonetddy
pomiaru cech geometrycznych
4, PN-EN 197- Cement — Cg¢ 1: Sktad, wymagania, kryteria

1:2002 zgodndci dotyczce elementéw powszechnego
uzytku.
5. PN-EN Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
1008:2004 pobierania prébek, badania i ocena przydatino

wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z proceséw produkcji betonu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

03/03 nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

No
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ST - 07 Krawezniki i obrzeza betonowe

KOD CPV 45233000-9 Krawzniki betonowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wbudowaniem obtze kraweznikow .

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmegn przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckng ST obejmuj wymagania ogélne wspdlne dla
robot obgtych nizej wymienionymi specyfikacjami.

- ustawienia krawznikdéw betonowych 15x30cm na tawach betonowych,

utozeniem obrzey betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piagkbwe

betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,

betonowych wtopionych na tawie betonowej zwykiej,

1.4. Okreslenie podstawowe.

tawa (fundament) - warstwa e stizaca do umocnienia kraymnika oraz przenogza obcizenie
kraweznika na grunt.

Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczooyoddzielenia powierzchni znajdaych
sie na tym samym poziomie lub naznych poziomach

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonychahudnikaciji.

2. Materialy.

- Krawezniki betonowe 15x30

- Obrzeza chodnikowe 8x30 cm

- Zaprawa cementowa

- Beton na fawy.

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Tablica Wymagania wobec krawnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] doai@siia w
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zajczni | Wymagania
k

1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
od-chytek od wymiarow Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nomi-nalnych, Z - dla powierzchni: £ 3% 3 mm,<5 mm,
doktadndcia do milimetra - dla innych czsci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchytki qdC
ptaskaci [
prostoliniowaci, dla
dtugdsci pomiarowej +1,5mm
300 mm + 2,0 mm
400 mm +2,5mm
500 mm +4,0 mm
800 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornét na zamraanie/ | D Ubytek masy po badaniu: waftosrednia< 1,0
rozmraanie z udzialen kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,9
soli odladzajcych kg/m?

2.2 | Wytrzymalé¢ na zginanig F Klasa Charakterystyczna ztha
(Klasa wytrzymaiéci pojedynczy
ustalona w dokumentagji wytrz. wytrzymatéc, MPa wynik, MPa
projektowej lub przez 1 3,5 >28
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Inzyniera)

2 5,0 >4,0
3 6,0 >4,8

2.3

Trwalég¢ ze wzgbdu na
wytrzymatasé

Krawezniki majg  zadawalajca trwatasé
(wytrzymataié) jesli spetnione § wymagania pktd
2.2 oraz poddawang sormalnej konserwaciji

24

Odpornéc nascieranie

(Klasa odporngi
ustalona w dokumentagj
projektowej lub przez
Inzyniera)

Odporri przy pomiarze na tarczy
Klasa | szerokiej Bohmego,
odpor- | sciernej, wg zat| wg zal. H normy -
nosci G normy —| badanie alternatywne
badanie
podstawowe

Nie okrela sk Nie okrela sk

<23 mm < 20000 mr¥5000
<20 mm mny?

< 18000 mnr¥5000
mn?

IR N

2.5

Odpornéc na pélizg/
paslizgniecie

a) jesli gorna powierzchnia kragenika nie byta
szlifowana i/lub polerowana — zadawats
odpornac¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania warteci
odporndci na pdlizg/paslizgniecie — naley
zadekla-row& minimallg  jej  wartc¢
pomierzom wg zat. | normy (wahadtowyn
przyrzzdem do badania tarcia),

c) trwalo$¢ odporndci na pdlizg/paoslizgniecie w
nor-malnych warunkach zytkowania
kraweznika jest zada-walaga przez caly okres
uzytkowania, pod warunkiem wdaiwego
utrzymywania i gdy na znacznej ¢Sgi nie
zostato odstorte kruszywo podlegage
intensyw-nemu polerowaniu.

—

Aspekty wizualne

Wyghd

a) powierzchnia krawznika nie powinna mierys
i odpryskow,

b) nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2

Tekstura

a)krawezniki z powierzchrg o specjalnej teksturz

— producent powinien okék¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna ky poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producen
zatwierdzonymi przez odbiogc

c) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowan
nieuniknionymi  zmianami  we  wdaiwosci
surowcow i warunkow twardnienia, nieg
uwazane za istotne

3.3

Zabarwienie

abarwiona mae by warstwascieralna lub caty

element,

b) zabarwienie powinno léyporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producen
zatwierdzonymi przez odbiogc

c) rbznice w jednolitgci zabarwienia
spowodowane nieuniknionymi Zmiana
wiasciwosci surowcow  lub  warunkow

v

dojrzewania betonu, nig siwazane za istotne

Obrzeza betonowe
- obrzeza 8 x 30 cm odpowiadgie wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/a1l 4,

40
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgazi elementéw nie powinny przekraéza
wartcici podanych w tablicy.

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wielké
wad i uszkodzedla gat.1

Dopuszczalna odchytka na didgoobrzezal, mm +8

Dopuszczalna odchytka na szerétid wysokasci obrzezab, h mm | £3

WKklestas¢ lub wypuktas¢é powierzchni i krawdzi 2

Szczerby i uszkodzenigd ograniczajcych powierzchnie gorne niedopuszczalne

krawedzi i narazy

ograniczagcych pozostate powierzchnie:

- liczba, nie wgcej niz 2
- dlugaé¢, mm nie wecej niz 20
- glebokas¢, mm nie wicej niz 6

Materiaty na podsypki do zapraw

Materiaty na podsypkcementowo-piaskosi do zapraw

mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejo@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113, cementu 32,5 spelnieggo wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdege]
wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bBezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywéa sig na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [12].

Materiaty na tawy

tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

3. Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty sma wykon& przy wyciu
dowolnego sprgu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Transport elementéw prefabrykowanyétiekow obrzey powinien odbywa si¢ w liczbie sztuk nie
przekraczajcej dopuszczalnego olgenia zastosowanegoodka transportu.

5. Wykonanie robdét.
Sposbdb wykonania robo6t powiniendggodny z dokumentagjprojektows | SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforihac
podanych w zakznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikdw,
4. wypetnienie spoain,
5. roboty wykaczeniowe.
Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robo6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST Ilub
wskaza Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robdt,
— ustalt dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia robot oraz ustaldanych wysokeiowych,
— usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dréagrodzé itd.
— ustal¢t materiaty niezbdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.
Wykonanie fawy betonowe;j.
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tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistyatyta ziemnego wykonuje¢sbez szalowania
przy gruntach sypkich nalg stosowdé szalowanie. Beton réeielony w szalowaniu powinien By
wyréwnywany warstwami.
tawy pod obrzea naley wykona o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wydiamaze
WYynosk.
« dla wysokdci (grubcci) 10% wysokéci projektowanej,
« dla szerokéci tawy 20% szerok&i projektowanej.
Ustawienie krawznikow betonowych
- Swiatto (odlegtéé¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgldu na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm.
- Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna opo ustawieniu kraeznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.
- Ustawienie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruf 3 do 5 cm po zagzczeniu.
- Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny nalg wypeini zwirem,
piaskiem lub zapraav cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikbw zaprawg cementowo-piaskoavstosuje si wylagcznie do krawznikow ustawionych na
tawie betonowe.
- Roboty wykaczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows. Do robot wykaczeniowych
nalezg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw terenowych, takie
jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustyih,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.
Ustawienie betonowych obrzae8x30
Betonowe obrzea chodnikowe nafgy ustawi@ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, w
miejscu i zeSwiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zeptnzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staiubitym. Spoiny nie powinny przekraéza
szerokaci 0,5 cm.

6.Kontrola jako$ci robot.

6.1. Zakres bada.

* sprawdzenie cech zewtrznych,

* sprawdzenie prawidtovgoi wykonania robot.

6.2 Sprawdzenie cech zewtrznych.

ogledziny zewntrzne:

Powierzchnie elementow powinnydligez rys pknie¢ i ubytkow betonu o. fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

b) sprawdzenie wymiarow:

Pomiar przy pomocy linii z podziatkmilimetrowns.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe obzye

* na dhugdci £ 8 mm

* na wysokéci + 3 mm

* na szerokci £ 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzeg BN-80/6775-03.01.
6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania robot.
6.3.1. Lawa betonowa .

- Profil podtuzny. Profil podhiny gérnej powierzchni fawy powinien byggodny z projektowan
niwelety Dopuszczalne odchylenia mpgynost 1 cm na kade 100 m tawy.

- b) Wysoka¢ (grubadé) Wysokaé taw oraz szerokd gornej powierzchni tawy natg
sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nade@ 100 m tawy. Tolerangjwymiaréw
podano w pkt. 3.2.1.2.

- c)Réwna¢ gornej powierzchni tawy. ROwsé sprawdza si przez przyleenie w dwoch
punktach, na kale 100 m tawy, 3- metrowej taty, Pézét pomiedzy goérny powierzchni tawy
nie maze przekraczal cm .
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- d)Dopuszczalne odchylenie. Dopuszczalne odchylemidaw od projektowanego kierunku nie
moze przekracza2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.3.2.0brzea ( krawezniki) betonowe.

- a)Dopuszczalne odchylenie linii obgze. Dopuszczalne odchylenie linii obgzew plamie od
linii projektowej wynosi 1 cm na kale 100 m ustawionego kramnika .

- b)Dopuszczalne odchylenie niwelety. Dopuszczalnehg@nie niwelety gérnej ptaszczyzny
kraweznika od niwelety projektowanej me wynosé 1 cm na kade 100 m badanego niwelacj
ciagu obrzey . ROwna¢ gornej powierzchni obrzg . Réwna¢ gornej powierzchni obrzg
sprawdza si przez potgenie w dwoch punktach, na 4de 100 m obrzgy 3-metrowa tata.
Prz&wit pomiedzy gormy powierzchmi obrzery i przytazong tatg nie maze przekraczal cm .

- c) Doktadnd¢ wypetnienia spoin.

Doktadna¢ wypetnienia spoin badagsna kadych 10 metrach ustawionego obrae Spoiny  musg
by¢ wypetnione catkowicie na pejrgicbokasé.

7. Obmiar robot.

Jednostlk obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego kgavika i obrzea chodnikowego wraz
z wykonaniem wszystkich robét towarzysgch opisanych w niniejszej specyfikacji oraZ? iawy
betonowej pod kragzniki.

8. Odbior robot.

Dokonuje st nastpujacych odbioréw:

* Odbidr elementéw przed ich wbudowaniem na podstéada podanych w ST
» Odbidér kaicowy ha podstawie baflgpodanych w ST

Z odbioru kaicowego sporgiza s¢ protokot.

9. Podstawa ptatndci
Podstawa ptatrici — Umowa mgdzy Inwestorem i Wykonavic
Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kragwnika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podim,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie koryta pod tayy
- wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
- ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin vuedtwymaga
dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji teatzmej,
- odwiezienie sprgu.
Cena ustawienia 1 m obezeobejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robdt,
- przygotowanie podim,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie obrzg z wypetnieniem spoin
- odwiezienie sprgu.
Cena utdenia 1 M tawy betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robdt,
- przygotowanie podtam,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie koryta,
- wykonanie fawy,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i poaatzyszcych
Cena wykonania robét okdlenych niniejsa OST obejmuje:
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roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzysge, ktore g niezlkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczanerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. Dokumenty zwhazane
Normy:

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganietresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,Beton zwykly",

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,Materiaty budowlane. Woda do beton&apraw",

BN-80/6776.03.04. ,Kraezniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 ,Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odhiar
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